
Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung

Dieskaustraße, Leipzig

Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen

Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025

Nr.

Haupt-

haltung 

vorhanden

Haupt-

haltung 

neu

Haltung

vorhandene 

Anschluss-

stelle

neue 

Anschluss-

stelle

DN 
Mate-

rial
Video Schadensbeschreibung Bemerkung auszuführende Leistungen

1 22860035
22860035-

neu

22860035-

S09

Strecke 
(Station 22,00 m 

von Mitte                     

S 22860035, 

rechts, 3 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

22860035-

S10

neuer 

Anschluss

S 22860035-

neu

neuer Straßenablauf Nr.52 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860035-neu

2 22860036
22850038-

neu

22860036-

X01

S 22860036 
(E2 gemäß 

Vermessung)

bei Übernahme 

Anschluss an         

S 22860036-neu
250 Stz

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

3

22860036-

H03                           
(22860036-01 gem. 

TV-Inspektion)

S 22860036 
(E4 gemäß 

Vermessung)

S 22860036-

neu
200 Stz W02/23

Wasserspiegel, trüb, Sohle (25 %, Station 5,00 - 11,30 m 

gF) , Absturz, Insp.-abbruch (Verzicht auf weitere Unter-

suchung)

Hausanschluss 

(Dieskaustraße 105)

Übernahme an Schacht + Erneu-

erung in offener Bauweise mit PP-

Rohr bis zur Grundstücksgrenze 

(da Lageänderung Hauptleitung)

4
22860036-

S05

S 22860036 
(E6 gemäß 

Vermessung)

200 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

5
22860036-

G06

S 22860036 
(E7 gemäß 

Vermessung)

70 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Gleisentwässerung, 

fremder Eigentümer (LVB)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Auswechslung Gleise

6
22860036-

H09

Strecke 
(Station 21,40 m 

von Mitte                     

S 22860036, 

links, 11 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860038-

neu nach 22860036-

neu

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Hausanschluss 

(Dieskaustraße 90)

Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

7
22860036-

X07

Strecke 
(Station 22,00 m 

von Mitte                         

S 22860036, 

rechts, 1 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860038-

neu nach 22860036-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

8
22860036-

X08

Strecke 
(Station 23,70 m 

von Mitte                         

S 22860036, 

rechts, 1 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860038-

neu nach 22860036-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

Teilabschnitt 1

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen
Schäden/Sanierungsumfang Sanierungsempfehlung
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9
22860036-

X10

Strecke 
(Station 28,20 m 

von Mitte                         

S 22860036, 

Scheitel)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860038-

neu nach 22860036-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

22860036-

S11

neuer 

Anschluss

S 22860036-

neu

neuer Straßenablauf Nr.45 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860036-neu

22860036-

S12

neuer 

Anschluss

S 22860036-

neu

neuer Straßenablauf Nr.46 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860036-neu

22860036-

S13

neuer 

Anschluss

Strecke            

S 0038-neu 

nach                

S 0036-neu

neuer Straßenablauf Nr.47 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860038-

neu

22860036-

G14

neuer 

Anschluss

Strecke            

S 0038-neu 

nach                

S 0036-neu

neue Schienen- und Weichen-

entwässerung SE 43 + WE 02                                  
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Schienen-und Weichenentwäs-

serung (PP-Rohr) auf Strecke 

Haltung 22860038-neu

10 22860037
22860036-

neu

22860037-

S01

S 22860037 
(E1 gemäß 

Vermessung)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

11
22860037-

G02

S 22860037 
(E2 gemäß 

Vermessung)

70 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Gleisentwässerung, 

fremder Eigentümer (LVB)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Auswechslung Gleise

12
22860037-

S03

S 22860037 
(E3 gemäß 

Vermessung)

80 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

13
22860037-

S04

S 22860037 
(E4 gemäß 

Vermessung)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

14
22860037-

S05

Strecke 
(Station 13,40 m 

von Mitte                     

S 22860037, 

links, 11 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau
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15

22860037-

H06 

(20200992)

Strecke 
(Station 31,90 m 

von Mitte                     

S 22860037, 

links, 11 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860036-

neu nach 22860037-

neu

250 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Hausanschluss 

(Dieskaustraße 92)

Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

16
22860037-

X07

Strecke 
(Station 32,50 m 

von Mitte                         

S 22860037, 

rechts, 1 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860036-

neu nach 22860037-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

17
22860037-

X08

Strecke 
(Station 33,10 m 

von Mitte                         

S 22860037, 

links, 11 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860036-

neu nach 22860037-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

22860037-

S09

neuer 

Anschluss

S 22860037-

neu

neuer Straßenablauf Nr.41 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860037-neu

22860037-

S10

neuer 

Anschluss

S 22860037-

neu

neuer Straßenablauf Nr.43 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860037-neu

22860037-

S11

neuer 

Anschluss

S 22860037-

neu

neuer Straßenablauf Nr.44 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860037-neu

22860037-

G12

neuer 

Anschluss

S 22860037-

neu

neue Schienenentwässerung 

SE 41 + SE 42                                  
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Schienenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860037-neu

22860037-

S14

neuer 

Anschluss

Strecke            

S 0037-neu 

nach                

S 0082

neuer Straßenablauf Nr.40 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860037-

neu

22860037-

S15

neuer 

Anschluss

Strecke            

S 0037-neu 

nach                

S 0082

neuer Straßenablauf Nr.42 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860037-

neu

18 22860038
22860039-

neu

22860038-

G01

S 22860038 
(keine Schacht-

vermessung)

keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Gleisentwässerung, 

fremder Eigentümer (LVB)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Auswechslung Gleise
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19

22860038-

H02                           
(22860038-02 gem. 

TV-Inspektion)

S 22860038 
(E4 gemäß 

Vermessung)

S 22860038-

neu
200 Stz W02/23

Verschobene Verbindung, radial, Sohle (20 mm, Station 

1,00 m gF) , Abzweig DN 150 Stz, links, geschlossen (Station 

5,80 m gF), Werkstoffänderung auf PVC (Station 11,30 m gF) , 

Insp.-abbruch (Verzicht auf weitere Untersuchung)

vermutlich Hausanschluss 

(Dieskaustraße 88)

Übernahme an Schacht + Erneu-

erung in offener Bauweise mit PP-

Rohr bis zur Grundstücksgrenze 

(da Lageänderung Hauptleitung)

20
22860038-

S03

S 22860038 
(E5 gemäß 

Vermessung)

keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

21
22860038-

S04

S 22860038 
(E2 gemäß 

Vermessung)

keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

22
22860038-

S05

S 22860038 
(E7 gemäß 

Vermessung)

keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

23

22860038-

H06                           
(22860038-05 gem. 

TV-Inspektion)

S 22860038 
(E6 gemäß 

Vermessung)

S 22860038-

neu
200 Stz W02/23

mängelfrei, Werkstoffänderung auf PVC (Station 0,80 m gF), 

Werkstoffänderung auf Stz (Station 2,70 m gF) ,                            

Insp.-abbruch (Verzicht auf weitere Untersuchung)

Hausanschluss 

(Dieskaustraße 101)

Übernahme an Schacht einschl. 

"Verlängerung" in offener Bau-

weise mit PP-Rohr, da Lage-

änderung Hauptleitung

24
22860038-

S07

S 22860038 
(keine Schacht-

vermessung)

keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

25
22860038-

X13

Strecke 
(Station 1,80 m 

von Mitte                        

S 22860038, 

links, 11 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860039-

neu nach 22860038-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

26
22860038-

X14

Strecke 
(Station 11,90 m 

von Mitte                        

S 22860038, 

rechts, 1 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860039-

neu nach 22860038-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

27
22860038-

X15

Strecke 
(Station 13,90 m 

von Mitte                        

S 22860038, 

Scheitel)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860039-

neu nach 22860038-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

28
22860038-

X16

Strecke 
(Station 24,40 m 

von Mitte                        

S 22860038, 

links, 11 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860039-

neu nach 22860038-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung
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22860038-

S17

neuer 

Anschluss

S 22860038-

neu

neuer Straßenablauf Nr.48 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860038-neu

22860038-

S18

neuer 

Anschluss

S 22860038-

neu

neuer Straßenablauf Nr.49 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860038-neu

22860038-

S20

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0039-neu 

nach                 

S 0038-neu

neuer Straßenablauf Nr.50 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860039-

neu

22860038-

S21

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0039-neu 

nach                 

S 0038-neu

neuer Straßenablauf Nr.51 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860039-

neu

29 22860039
22860040-

neu

22860039-

G01

S 22860039 
(E2 gemäß 

Vermessung)

70 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Gleisentwässerung, 

fremder Eigentümer (LVB)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Auswechslung Gleise

30
22860039-

S02

S 22860039 
(E3 gemäß 

Vermessung)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

31
22860039-

S03

S 22860039 
(E5 gemäß 

Vermessung)

200 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

32
22860039-

X04

S 22860039 
(E6 gemäß 

Vermessung)

bei Übernahme 

Anschluss an         

S 22860039-neu
200 Stz

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

33

22860039-

H05                           
(22860039-02 gem. 

TV-Inspektion)

S 22860039 
(E7 gemäß 

Vermessung)

S 22860039-

neu
200 Stz W02/23

mängelfrei, offener Anschluss DN 150 Stz (Station 8,40 

m gF), Insp.-abbruch (Verzicht auf weitere Untersuchung)

Hausanschluss 

(Dieskaustraße 97)

Übernahme an Schacht einschl. 

"Einkürzung" Bestand, da Lage-

änderung Hauptleitung

34
22860039-

S06

S 22860039 
(E8 gemäß 

Vermessung)

200 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

35
22860039-

X07

S 22860039 
(in Schachtver-

messung nicht 

enthalten)

bei Übernahme 

Anschluss an         

S 22860039-neu
200 Stz

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung
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36
22860039-

X08

Strecke 
(Station 15,50 m 

von Mitte                        

S 22860039, 

rechhts, 1 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860040-

neu nach 22860039-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

37
22860039-

X09

Strecke 
(Station 20,00 m 

von Mitte                        

S 22860039, 

Scheitel)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860040-

neu nach 22860039-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

38
22860039-

X10

Strecke 
(Station 26,80 m 

von Mitte                        

S 22860039, 

links, 11 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860040-

neu nach 22860039-

neu

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

22860039-

S11

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0040-neu 

nach                 

S 0039-neu

neuer Straßenablauf Nr.96 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860040-

neu

22860039-

S12

neuer 

Anschluss

S 22860039-

neu

neuer Straßenablauf Nr.54 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860039-neu

22860039-

S13

neuer 

Anschluss

S 22860039-

neu

neuer Straßenablauf Nr.55 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860039-neu

22860039-

G14

neuer 

Anschluss

S 22860039-

neu

neue Gleisentwässerung GE 

15 + GE 16                                  
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Gleisentwässerung (PP-Rohr) im 

Schacht 22860039-neu

39 22860040
22860041a-

neu

22860040-

G01

S 22860040 
(E2 gemäß 

Vermessung)

70 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Gleisentwässerung, 

fremder Eigentümer (LVB)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Auswechslung Gleise

40
22860040-

S02

S 22860040 
(E3 gemäß 

Vermessung)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

41
22860040-

X03

S 22860040 
(E4 gemäß 

Vermessung)

bei Übernahme 

Anschluss an         

S 22860040-neu
100 Stz

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

42
22860040-

G04

S 22860040 
(E5 gemäß 

Vermessung)

70 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Gleisentwässerung, 

fremder Eigentümer (LVB)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Auswechslung Gleise
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Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung

Dieskaustraße, Leipzig

Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen

Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025

Nr.

Haupt-

haltung 

vorhanden

Haupt-

haltung 

neu

Haltung

vorhandene 

Anschluss-

stelle

neue 

Anschluss-

stelle

DN 
Mate-

rial
Video Schadensbeschreibung Bemerkung auszuführende Leistungen

Teilabschnitt 1

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen
Schäden/Sanierungsumfang Sanierungsempfehlung

43

22860040-

X05                           
(22860040-01 gem. 

TV-Inspektion)

S 22860040 
(E6 gemäß 

Vermessung)

S 22860040-

neu
200 Stz W02/23

Komplexer Riss, Scheitel (2 mm, Station 2,60 m -11,50 m 

gF) , fehlendes Teil, Scheitel (25 mm, Station 2,60 m gF) , 

fehlendes Teil, linker Kämpfer (50 mm, Station 6,40 m gF) , 
Insp.-abbruch (Verzicht auf weitere Untersuchung)

unbekannter Anschluss

Übernahme an Schacht einschl. 

"Einkürzung" Bestand, da Lage-

änderung Hauptleitung

44
22860040-

X06

S 22860040 
(E7 gemäß 

Vermessung)

bei Übernahme 

Anschluss an         

S 22860040-neu
200 Stz

keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

45
22860040-

S07

S 22860040 
(E8 gemäß 

Vermessung)

200 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

46
22860040-

S08

Strecke 
(Station 18,60 m 

von Mitte                           

S 22860040, 

links, 11 Uhr)

keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

22860040-

S09

neuer 

Anschluss

S 22860041a-

neu

neuer Straßenablauf Nr.56 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860041a-neu

22860040-

S10

neuer 

Anschluss

S 22860041a-

neu

neuer Straßenablauf Nr.57 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860041a-neu

22860040-

S11

neuer 

Anschluss

S 22860041a-

neu

neuer Straßenablauf Nr.58 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860041a-neu

22860040-

S12

neuer 

Anschluss

S 22860041a-

neu

neuer Straßenablauf Nr.59 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860041a-neu

22860040-

G13

neuer 

Anschluss

S 22860041a-

neu

neue Schienenentwässerung 

SE 44 + SE 45                                  
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Schienenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860041a-neu

22860040-

S14

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0041a-neu 

nach                 

S 0040-neu

neuer Straßenablauf Nr.97 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860041a-

neu

22860040-

S15

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0041a-neu 

nach                 

S 0040-neu

neuer Straßenablauf Nr.99 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860041a-

neu
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Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung

Dieskaustraße, Leipzig

Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen

Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025

Nr.

Haupt-

haltung 

vorhanden

Haupt-

haltung 

neu

Haltung

vorhandene 

Anschluss-

stelle

neue 

Anschluss-

stelle

DN 
Mate-

rial
Video Schadensbeschreibung Bemerkung auszuführende Leistungen

Teilabschnitt 1

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen
Schäden/Sanierungsumfang Sanierungsempfehlung

22860040-

G16

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0041a-neu 

nach                 

S 0040-neu

neue Gleisentwässerung GE 

17 + GE 18                                  
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Gleisentwässerung (PP-Rohr) auf 

Strecke Haltung 22860041a-neu

22860040-

S17

neuer 

Anschluss

S 22860040a-

neu

neuer Straßenablauf Nr.98 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860040a-neu

47 22860041
22860041-

neu

22860041-

S01

S 22860041 
(E1 gemäß 

Vermessung)

200 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

48 22860042
22860043-

neu

22860042-

G01

S 22860042 
(E2 gemäß 

Vermessung)

200 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Gleisentwässerung, 

fremder Eigentümer (LVB)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Auswechslung Gleise

22860043-

neu

22860043-

neu

22860043-

S01

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0043-neu 

nach                 

S 0041-neu

neuer Straßenablauf Nr.60 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860043-

neu

22860043-

S02

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0043-neu 

nach                 

S 0041-neu

neuer Straßenablauf Nr.61 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860043-

neu

22860043-

S03

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0043-neu 

nach                 

S 0041-neu

neuer Straßenablauf Nr.62 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860043-

neu

22860043-

S04

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0043-neu 

nach                 

S 0041-neu

neuer Straßenablauf Nr.63 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860043-

neu

49 22860081
22860036a-

neu

22860081-

S07

Strecke 
(Station 13,50 m 

von Mitte                     

S 22860081, 

rechts, 2 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

22860036a-

S01

neuer 

Anschluss

S 22860036a-

neu

neuer Straßenablauf Nr.53 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860036a-neu
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Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung

Dieskaustraße, Leipzig

Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen

Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025

Nr.

Haupt-

haltung 

vorhanden

Haupt-

haltung 

neu

Haltung

vorhandene 

Anschluss-

stelle

neue 

Anschluss-

stelle

DN 
Mate-

rial
Video Schadensbeschreibung Bemerkung auszuführende Leistungen

Teilabschnitt 1

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen
Schäden/Sanierungsumfang Sanierungsempfehlung

22860082 22860082
22860082-

S01

neuer 

Anschluss

S 22860082-

neu

neuer Straßenablauf Nr.70 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860082

22860082-

S02

neuer 

Anschluss

S 22860082-

neu

neuer Straßenablauf Nr.77 + 

78                                           
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860082

22860082-

G03

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0082-neu 

nach                 

S 0083-neu

neue Weichenentwässerung 

WE 04                                  
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Weichenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860082-

neu

22860083 22860083
22860083-

S01

neuer 

Anschluss

S 22860083-

neu

neuer Straßenablauf Nr.73 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860083

22860083-

S02

neuer 

Anschluss

S 22860083-

neu

neuer Straßenablauf Nr.74 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860083

50 22860096 22860096
22860096-

S01

S 22860096 
(E2 gemäß 

Vermessung)

keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

Nutzung vorh. Einbindung für 

neuen Straßenablauf Nr.64 gem. 

Ablaufliste Ing.-büro IBV vom 

05.06.2024

51
22860096-

H02

S 22860096 
(E3 gemäß 

Vermessung)

200 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Hausanschluss 

(Dachrinne Sporthalle)

Neutrassierung in offener Bau-

weise mit PP-Rohr bis zur Grund-

stücksgrenze (da Überbauung mit 

geplantem Baum)

52
22860096-

S03

S 22860096 
(E4 gemäß 

Vermessung)

keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

kein Handlungsbedarf (geschl. 

Sanierung Hauptleitung)

53
22860096-

S04

Strecke 
(Station 3,10 m 

von Mitte                       

S 22860097, 

links, 9 Uhr)

keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

kein Handlungsbedarf (geschl. 

Sanierung Hauptleitung)

54 22860097 22870097
22860097-

S01

S 22860097 
(E2 gemäß 

Vermessung)

keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

55
22860097-

S02

S 22860097 
(E3 gemäß 

Vermessung)

keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau
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Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung

Dieskaustraße, Leipzig

Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen

Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025

Nr.

Haupt-

haltung 

vorhanden

Haupt-

haltung 

neu

Haltung

vorhandene 

Anschluss-

stelle

neue 

Anschluss-

stelle

DN 
Mate-

rial
Video Schadensbeschreibung Bemerkung auszuführende Leistungen

Teilabschnitt 1

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen
Schäden/Sanierungsumfang Sanierungsempfehlung

22860097-

S03

neuer 

Anschluss

S 22860097-

neu

neuer Straßenablauf Nr.65 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860097-neu

22860195 22860195
22860195-

S01

neuer 

Anschluss

S 22860195-

neu

neuer Straßenablauf Nr.75 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860195

22860195-

S02

neuer 

Anschluss

S 22860195-

neu

neuer Straßenablauf Nr.81 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860196

22860195-

G03

neuer 

Anschluss

S 22860195-

neu

neue Gleisentwässerung GE 

14                                  
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Gleisentwässerung (PP-Rohr) im 

Schacht 22860195-neu
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Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung

Dieskaustraße, Leipzig

Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen

Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025

Nr.

Haupt-

haltung 

vorhanden

Haupt-

haltung 

neu

Haltung

vorhandene 

Anschluss-

stelle

neue 

Anschluss-

stelle

DN 
Mate-

rial
Video Schadensbeschreibung Bemerkung auszuführende Leistungen

Teilabschnitt 1

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen
Schäden/Sanierungsumfang Sanierungsempfehlung

56 22860168
22860168-

neu

22860168-

X01

S 22860168 
(E1 gemäß 

Vermessung)

bei Übernahme 

Anschluss an 

Schacht 22860168-

neu

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

57
22860168-

S02

Strecke 
(Station 18,50 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

links, 10 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

58
22860168-

X03

Strecke 
(Station 23,10 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

rechts, 2 Uhr)

150 AZ
keine 

Kamera-

befahrung

Anschluss verschlossen unbekannter Anschluss
keine Übernahme, da Anschluss 

verschlossen

59
22860168-

S04

Strecke 
(Station 25,30 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

rechts, 2 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

60
22860168-

X05

Strecke 
(Station 37,60 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

links, 11 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

Anschluss verschlossen unbekannter Anschluss
keine Übernahme, da Anschluss 

verschlossen

61
22860168-

X06

Strecke 
(Station 38,00 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

links, 10 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

Anschluss verstopft unbekannter Anschluss
keine Übernahme, da Anschluss 

verstopft / außer Betrieb

62
22860168-

G07

Strecke 
(Station 40,60 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

rechts, 3 Uhr)

Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Gleisentwässerung, 

fremder Eigentümer (LVB)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Auswechslung Gleise

22860168-

G08

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0168-neu 

nach                 

S 0169-neu

neue Weichenentwässerung 

WE 01                                   
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Weichenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860168-

neu

Teilabschnitt 2
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Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung

Dieskaustraße, Leipzig

Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen

Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025

Nr.

Haupt-

haltung 

vorhanden

Haupt-

haltung 

neu

Haltung

vorhandene 

Anschluss-

stelle

neue 

Anschluss-

stelle

DN 
Mate-

rial
Video Schadensbeschreibung Bemerkung auszuführende Leistungen

Teilabschnitt 1

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen
Schäden/Sanierungsumfang Sanierungsempfehlung

22860168-

S09

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0168-neu 

nach                 

S 0169-neu

neuer Straßenablauf Nr.38 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860168-

neu

22860168-

S10

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0168-neu 

nach                 

S 0169-neu

neuer Straßenablauf Nr.39 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860168-

neu

63 22860169
22860169-

neu

22860169-

X01

Strecke 
(Station 1,20 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

rechts, 3 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

Anschluss verschlossen unbekannter Anschluss
keine Übernahme, da Anschluss 

verschlossen

22860169-

S02

neuer 

Anschluss

S 22860169-

neu

neuer Straßenablauf Nr.34 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860169-neu

22860169-

S03

neuer 

Anschluss

S 22860169-

neu

neuer Straßenablauf Nr.35 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860169-neu

22860169-

S04

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0169-neu 

nach                 

S 0171-neu

neuer Straßenablauf Nr.32 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860169-

neu

22860169-

S05

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0169-neu 

nach                 

S 0171-neu

neuer Straßenablauf Nr.33 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860169-

neu

22860169-

S06

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0169-neu 

nach                 

S 0171-neu

neuer Straßenablauf Nr.79 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860169-

neu

22860169-

G07

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0169-neu 

nach                 

S 0171-neu

neue Schienen- und Weichen-

entwässerung SE 39 + SE 40 

+ WE 03                                                           
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Schienen- und Weichenentwäs-

serung (PP-Rohr) auf Strecke 

Haltung 22860169-neu
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Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung

Dieskaustraße, Leipzig

Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen

Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025

Nr.

Haupt-

haltung 

vorhanden

Haupt-

haltung 

neu

Haltung

vorhandene 

Anschluss-

stelle

neue 

Anschluss-

stelle

DN 
Mate-

rial
Video Schadensbeschreibung Bemerkung auszuführende Leistungen

Teilabschnitt 1

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen
Schäden/Sanierungsumfang Sanierungsempfehlung

64 22860170
22860169-

neu

22860170-

S01

Strecke 
(Station 12,60 m 

von Mitte                       

S 22860170, 

rechts, 3 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

65
22860170-

S02

Strecke 
(Station 13,30 m 

von Mitte                       

S 22860170, 

links, 10 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

66
22860170-

G03

Strecke 
(Station 23,90 m 

von Mitte                       

S 22860170, 

rechts, 1 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Gleisentwässerung, 

fremder Eigentümer (LVB)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Auswechslung Gleise

67
22860170-

S04

Strecke 
(Station 41,60 m 

von Mitte                       

S 22860170, 

links, 11 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

68 22860171
22860171-

neu

22860171-

X01

S 22860171 
(E2 gemäß 

Vermessung)

bei Übernahme 

Anschluss an 

Schacht 22860171-

neu

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung

69
22860171-

S03

Strecke 
(Station 12,00 m 

von Mitte                       

S 22860171, 

rechts, 3 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

70
22860171-

X04

Strecke 
(Station 12,60 m 

von Mitte                       

S 22860171, 

links, 10 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

Anschluss verschlossen unbekannter Anschluss
keine Übernahme, da Anschluss 

verschlossen

71
22860171-

S05

Strecke 
(Station 16,60 m 

von Mitte                       

S 22860171, 

links, 11 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

22860171-

S06

neuer 

Anschluss

S 22860171-

neu

neuer Straßenablauf Nr.30 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860171-neu
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Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung

Dieskaustraße, Leipzig

Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen

Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025

Nr.

Haupt-

haltung 

vorhanden

Haupt-

haltung 

neu

Haltung

vorhandene 

Anschluss-

stelle

neue 

Anschluss-

stelle

DN 
Mate-

rial
Video Schadensbeschreibung Bemerkung auszuführende Leistungen

Teilabschnitt 1

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen
Schäden/Sanierungsumfang Sanierungsempfehlung

22860171-

S07

neuer 

Anschluss

S 22860171-

neu

neuer Straßenablauf Nr.31 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

im Schacht 22860171-neu

22860171-

S08

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0171-neu 

nach                 

S 0172-neu

neuer Straßenablauf Nr.27 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860171-

neu

22860171-

S09

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0171-neu 

nach                 

S 0172-neu

neuer Straßenablauf Nr.28 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860171-

neu

22860171-

S10

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0171-neu 

nach                 

S 0172-neu

neuer Straßenablauf Nr.29 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860171-

neu

22860171-

G10

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0171-neu 

nach                 

S 0172-neu

neue Schienenentwässerung 

SE 37 + SE 38                                                           
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Schienenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860171-

neu

22860171-

G11

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0171-neu 

nach                 

S 0172-neu

neue Gleisentwässerung GE 

13                                                           
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Schienenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860171-

neu

72 22860181
22860181-

neu

22860181-

S01

Strecke 
(Station 15,10 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

links, 10 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

73
22860181-

S02

Strecke 
(Station 18,20 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

links, 9 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

74
22860181-

X03

Strecke 
(Station 18,20 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

rechts, 3 Uhr)

bei Übernahme 

Anschluss auf 

Strecke 22860181-

neu nach 22860169-

neu

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

unbekannter Anschluss
Nachbefahrung durch AN im Zuge 

der Auswechslung Hauptleitung
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Sanierung Misch- und Auswechslung Trinkwasserleitung

Dieskaustraße, Leipzig

Schäden und Sanierungsvorschlag Anschlussleitungen

Ausführungsplanung Bauabschnitt 2025

Nr.

Haupt-

haltung 

vorhanden

Haupt-

haltung 

neu

Haltung

vorhandene 

Anschluss-

stelle

neue 

Anschluss-

stelle

DN 
Mate-

rial
Video Schadensbeschreibung Bemerkung auszuführende Leistungen

Teilabschnitt 1

Leipzig - Dieskaustraße, Anschlussleitungen
Schäden/Sanierungsumfang Sanierungsempfehlung

75
22860181-

X04

Strecke 
(Station 18,80 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

rechts, 2 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

Anschluss verschlossen unbekannter Anschluss
keine Übernahme, da Anschluss 

verschlossen

76
22860181-

S06

Strecke 
(Station 19,50 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

rechts, 2 Uhr)

150 Stz
keine 

Kamera-

befahrung

vermutlich Straßenablauf, 

fremder Eigentümer (VTA)

keine Übernahme, da Neubau bei 

Straßenausbau

77

22860181-

H05 

(20170840)

Strecke 
(Station 23,50 m 

von Mitte                       

S 22860169, 

links, 10 Uhr)

Strecke                

S 0181-neu 

nach                 

S 0169-neu

150 Stz X39/24
Ablagerungen (Sohle, 3 %, Station 0,00 - 10,30 m) , Krümmer 

30° nach rechts unten (Station 10,00 m gF)
Hausanschluss

Übernahme auf Strecke und 

Fräsen Ablagerungen im Zuge der 

Auswechslung Hauptleitung

22860181-

S07

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0181 nach                 

S 0169

neuer Straßenablauf Nr.36 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860181

22860181-

S08

neuer 

Anschluss

Strecke                

S 0181 nach                 

S 0169

neuer Straßenablauf Nr.37 
(gemäß Ablaufliste Ing.-büro IBV)

Herstellen Anschluss für neue 

Straßenentwässerung (PP-Rohr) 

auf Strecke Haltung 22860181

Legende:

iF in Fließrichtung 22860036-H03: Hausanschlussleitung 22860035-S09: Straßenentwässerung

gF gegen die Fließrichtung 22860036-X01: unbekannter Anschluss 22860036-G06: Gleisentwässerung
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