
Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Allgemeine Baubeschreibung

Komplexsanierung und Erweiterungsneubau
Oberschule Glockenstraße 6
Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

Die Baumaßnahme erfolgt im Auftrag der Stadt Leipzig,
vertreten durch das Amt für Gebäudemanagement,
Prager Straße 118-136, 04317 Leipzig.

STANDORT:

Der Schulstandort befindet sich südwestlich vom
Stadtzentrum Leipzig im Stadtteil
Zentrum-Süd und wird von einem Wohngebiet umgeben. Die
Schule ist gut an das
öffentliche Verkehrsnetz angebunden und kann mittels
PKW von der Glockenstraße
erreicht werden.

ENTWURFSKONZEPT GEBÄUDE:

Das Schulgebäude ist als U-förmig angelegtes Gebäude
errichtet. Es besteht aus einem
Mittelbau, dem ehemaligen Hauptgebäude 1804 als
"Armenschule" eröffnet und zwei
Seitenflügeln. Der Seitenflügel an der Nürnberger
Straße (Westflügel) wurde 1887 und der
Seitenflügel an der Glockenstraße (Ostflügel) wurde
1888 in Betrieb genommen.
Das Schulgebäude der "Armenschule" wurde mit 40
Unterrichts- und
Fachunterrichtsräumen, einem Verwaltungs- und
Lehrerbereich, einer Wohnung und
einem Schulsaal gebaut. Heute wird die Schule als
dreizügige Oberschule genutzt.
Am Schulgebäude wurden seit der Errichtung vielfältige
Sanierungs- und
Umbaumaßnahmen durchgeführt, wobei die Grundstruktur
des Gebäudes im
Wesentlichen erhalten geblieben ist.
An den Seitenflügel Glockenstraße und Nürnberger
Straße wurden in den 1950iger
Jahren Sanitärtrakte angebaut. Auf Grund des
baufälligen Zustands wurden diese im Jahr
2017 vollumfänglich im Innenbereich saniert. Dennoch
ist auf Grund der beschädigten
Grundsubstanz im Tragwerk (Rissbildung) sowie der
nicht ausreichenden Bewegungs-
und Verkehrsflächen der Abbruch beider Sanitärtrakte
geplant. Die neuen Sanitärräume
werden sowohl im Bestandsgebäude als auch im Neubau
angeordnet.
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Seit 1999 wurden Sanierungsarbeiten im Schulgebäude
durchgeführt, die im
Wesentlichen der Modernisierung und Unterhaltung des
Schulgebäudes dienten.
In den Jahren von 2013 bis 2016 wurden Maßnahmen zur
brandschutztechnischen
Ertüchtigung des Gebäudes realisiert.
Des Weiteren wurde z.T. mit dem Austausch alter
Fenster- und Türkonstruktionen im
Gebäude begonnen. Dabei wurden bisher die Fenster in
Richtung Nürnberger Straße
sowie der Giebelseiten des Ost- und Westflügels neu
eingebaut. Die Fenster in Richtung
Glockenstraße wurden bereits zu 40% erneuert.
Das Schulgebäude wurde als Mauerwerksbau errichtet,
welcher unter Denkmalschutz
steht. Die Geschosse sind als einhüftige Anlagen mit
umlaufendem Flur konzipiert. Die
Erschließung erfolgt über zwei Treppenhäuser und
natürlich belichtete Flure. Das
fünfgeschossige Gebäude wurde mit einer Geschoßhöhe
von 2,90 m im KG und 4,00 m
vom EG bis 3.OG errichtet.
Die Deckenkonstruktionen bestehen aus Holzbalkendecken
mit Fehlboden,
Schlackefüllung, oberseitiger Dielung und unterseitig
angeordneter Sparschalung mit
Rohrdeckenputz.
Die Mauerwerkswände wurden geputzt.
Die Satteldächer weisen eine Walmdachausbildung an den
Giebelbereichen auf. Die
Dachkonstruktionen sind Pfettendächer mit zweifach
stehendem Stuhl, Holzschalung und
einer Abdichtung aus mehreren Bitumendachbahnen.
Das Bestandsgebäude ist nicht barrierefrei zu
erschließen, da das Erdgeschoss 1,45 m
über Oberfläche Gelände angeordnet ist und über
Treppenanlagen erschlossen werden
muss. Durch den im Erweiterungsneubau befindlichen
Aufzug kann in Zukunft auch das
Bestandsgebäude barrierefrei erschlossen werden

BAULICHER LEISTUNGSUMFANG ALTBAU:

Fassade:
Wiederherstellung historische Putzfassade.
Einbau neuer Tür- und Fensterelemente aus Holz,
Verglasung entsprechend Angabe
Bauphysik;
Reinigung u. Reparatur der Natursteinfassadenelemente
einschl. Anbau von
Blechabdeckungen;
Einbau vertikaler Abdichtung im erdberührenden Bereich
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Dach:
Dämmung der obersten Geschossdecke im Kaltdachbereich;
Ertüchtigung des Holztragwerkes;
neue Dachschalung, Dacheindeckung mit
Bitumendachbahnen;
neue Dachentwässerung, Dachrandausbildung,
Blitzschutz, Absturzsicherungen

Innendämmung:
Decken über unbeheizten Kellerräumen;

Geschoßdecken:
Rückbau aller Holzbalkendecken und Ersatz durch neu
Ziegeldecken.
Neuer Fußbodenaufbau mit Trittschalldämmung und neue
Unterhangdecken entsprechen
Angaben Schallschutz

Wandbekleidung:
Erneuerung aller Innenwandputze.
Malermäßige Beschichtung von Wandflächen,
Fliesenbeläge in Sanitärbereichen

BAULICHER LEISTUNGSUMFANG NEUBAU:

Rohbau:
Bauwerksgründung mittels Streifen- und
Einzelfundamente.
Neue tragende Aussen- und Innenwände, Geschoßdecken
und Dachkonstruktion aus
monotithischen Stahlbeton

Fassade:
Einbau von Metall-Glas -Tür- und Fensterelemente,
Anbringen eines
Wärmedämmverbund-Systems nach Angabe Bauphysik WDVS -
Fassade

Dach:
Dacheindeckung als Bitumendämmdach;
Dachentwässerung, Dachrandausbildung, Blitzschutz,
Absturzsicherungen

Fußboden:
Fußbodenaufbau mit Trittaschalldämmung und neue
Unterhangdecken entsprechen
Angaben Schallschutz

Wandbekleidung:
Malermäßige Beschichtung von Wandflächen,
Fliesenbeläge in Sanitär- und
Küchenbereichen

Aufzug:
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Einbau eines behindertengerechten Aufzuges zur
barreiefreien Erschließung des
Schulgebäudes

Die geplante Baumaßnahme wird im Zusammenhang mit der
Bauordnung des Landes
Sachsen und den Normen für Schulbau betrachtet.
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Allgemeine Vorbemerkungen zur Bauausführung

Für alle auszuführenden Leistungen gelten alle zum
Zeitpunkt der Ausführung gültigen
DIN-Vorschriften und sonstigen technischen Regelwerke.

Alle beschriebenen Leistungen beinhalten die
Lieferung, Verarbeitung und Montage aller
notwendigen Materialien und Befestigungsmittel
einschl. erforderlicher Stemmarbeiten,
Transport und der Kosten für Löhne und Geräte,
Betriebsstoffe, sofern hierfür keine
gesonderten Positionen vorhanden sind. In die Leistung
einzurechnen sind erforderlich
werdende Konstruktionen oder Anpassungen jeglicher Art
sowie Verschnitt.

Der Auftragnehmer hat über alle zur Ausführung
bestimmten Baustoffe und ggf.
Herstellungsverfahren Eigentums- und Gütenachweise auf
der Baustelle zu führen.
Andere als in der Leistungsbeschreibung benannten
Bauteile, Materialen, Stoffe dürfen
nur verwendet werden, wenn sie vom Auftraggeber vor
dem jeweiligen Beginn der
Ausführung freigegeben wurden.

Wenn nicht anders in den Leistungsbeschreibungen
darauf eingegangen wird, gehen
abzubrechende Teile in das Eigentum des Auftragnehmers
über und sind zu beseitigen.
Hierbei sind die entsprechenden
Entsorgungsvorschriften zu beachten und einzuhalten.
Kontaminierte Baustoffe sind grundsätzlich getrennt
vom üblichen Bauschutt zu
entsorgen. Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung
gegenüber dem
Auftraggeber ist unaufgefordert zu führen.

Auf Grund der differenzierten Baumaßnahmen wird dem
Bieter empfohlen, dass er sich
über alle örtlichen und sachlichen Verhältnisse zu dem
vorliegenden Bauvorhaben vor
Angebotsabgabe unterrichtet und ggf. die Baustelle
besichtigt.

Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe zu klären.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer
über den Verlauf von Leitungen,
Kabeln usw. (unter- und überirdisch) zu informieren.
Notwendige Umlegungen sind
rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.
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Baustellen- und endgültige Anschlüsse
müssen grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt
werden. Im Zweifel ist vom
Auftragnehmer an den Auftraggeber ein Hinweis zu
geben, erforderlichenfalls ist eine
Festlegung zu treffen.

Der AN hat alle Schutzmaßnahmen für
Schlechtwetterarbeiten vorzusehen und in seine
Preise einzukalkulieren (z.B. Schutzkleidung,
Abdeckplanen für Baustoffe und geöffnete
Gebäudeteile usw.).

Bei An- und Abtransporten verpflichtet sich der AN,
die im Baugelände benachbarten
Straßen und Grundstücke unbedingt frei von
Verunreinigungen und Beschädigungen zu
halten.

Mit Rücksicht auf die Lage des Baugrundstücks und dem
Umfang der Bebauung sowie
der vorgesehenen baulichen Tätigkeiten, stehen auf dem
Baugrundstück nur im
begrenztem Umfang Flächen für die
Baustelleneinrichtung sowie Lagerflächen für
Baustoffe, Materialien und Geräte etc. zur Verfügung.
Der als Anlage beigefügte
Baustelleneinrichtungsplan gibt Auskunft über die
insgesamt zur Verfügung stehenden
Flächen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese
Flächen auch noch durch andere
nachfolgende Auftragnehmer, sowie die besondere
Baustelleneinrichtung in Anspruch
genommen werden. Das heißt, Flächen stehen nur
zeitweise, in geringfügigen Mengen
und in Absprache mit der Objektüberwachung des AG zur
Verfügung.

Die Materialtransporte innerhalb der
Baustelleneinrichtung sowie im Gebäude erfolgen
unter beengten Bedingungen, dies ist bei der
Kalkulation mit zu berücksichtigen.

Baustellenbeschilderung im Rahmen des ausgeschriebenen
Leistungsumfangs sind in
ausreichender Anzahl gemäß den Vorschriften der
Berufsgenossenschaften und der
Baustellenverordnung in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Das Errichten der Baustelle, Antransport und Umsetzen,
Vorhalten, Unterhalten, Betreiben
und Abtransportieren sämtlicher
Baustelleneinrichtungsgegenstände sind in die
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jeweiligen
Einheitspreise einzurechnen.

Der An- und Abtransport, das Umsetzen, Vorhalten und
das Unterhalten, Betreiben, die
Versorgung der Baumaschinen und Geräte mit
Betriebsstoffen, die Verbrauchskosten für
Telefon usw. deren Zuleitungen zu den Entnahmestellen
und Anschlusspunkten für die
gesamte Bauzeit ist ebenfalls Sache des AN. Die
erforderlichen Entnahmestellen und
Anschlusspunkte werden durch den AG bereitgestellt.
Die Verbrauchskosten für Strom,
Wasser und Abwasser sind vom AN gem. besondere
Vertragsbedingungen zu
begleichen. Einbauten (z.B. Fundamente) und Anlagen
der Baustelleneinrichtung sind
nach der Baumaßnahme komplett zu beseitigen.

Die ausgeschriebenen Leistungen werden auch in der
Schlechtwetter-Jahreszeit
ausgeführt. Mehraufwendungen für Arbeiten unter
Schlechtwetterbedingungen, welche zur
fachgerechten Ausführung der ausgeschriebenen
Leistungen aus den
Verarbeitungsrichtlinien der Produkthersteller
erforderlich werden, sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Die Arbeiten an den Dachflächen sind so durch den AN
zu planen und auch entsprechend
zu kalkulieren, dass ein Offenstehen von Dachflächen
über einen längeren Zeitraum mit
vorhersehbaren Niederschlägen, unbedingt vermieden
wird. Der AN hat arbeitstäglich die
zu bearbeitenden Abschnitte am Dach in einer Größe zu
wählen, die er am Arbeitsende
regendicht hat, sofern Niederschläge bekannt sind und
bevorstehen. Der AN hat es zu
vermeiden, das Regenmengen in offene Dachflächen
eindringen und die
darunterliegenden Flächen wesentlich benetzen kann.
Im Leistungsumfang ist das arbeitstägliche Öffnen und
Schließen von provisorischen
Wetterschutzabdeckungen aus Folien in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

Die arbeitstägliche Reinigung der Arbeitsbereiche und
Entsorgung von Schutt etc. ist
durch den Auftragnehmer sicherzustellen.

Anfallender Baustoff- und Restmüll ist durch den AN
arbeitstäglich eigenverantwortlich
und fachgerecht zu entsorgen.
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Die An- und Abfahrtswege und Aufstellflächen der
Feuerwehr und von
Rettungsfahrzeugen sind uneingeschränkt und ständig
frei zu halten.

Der Auftraggeber hat einen Koordinator für die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz
(SiGeKo) nach Baustellenordnung bestellt. Der
Sicherheits- / Gesundheitsschutzplan, die
Baustellenordnung, die Sicherheitsanweisung und die
Brandschutzordnung sind
einzuhalten. Die Firmen haben eine
Gefährdungsbeurteilung und die Unterweisung der
Mitarbeiter für die Arbeiten auf der Baustelle
durchzuführen. Weiterhin hat der
Auftragnehmer für jedes Gewerk einen Ersthelfer auf
der Baustelle zu stellen. Der
Ersthelfer muss auch auf der Baustelle anwesend sein
und ist bei Baubeginn namentlich
zu benennen.

Durch den Auftragnehmer ist ein Bauleiter nach
Landesbauordnung für die Baustelle
einzusetzen.
Bei allen auszuführenden Arbeiten der Auftragnehmer
ist davon auszugehen, dass andere
Auftragnehmer ebenfalls mit Leistungen beauftragt
sind. Die einzelnen Abläufe der
Arbeiten werden in einem Terminplan erfasst und werden
regemäßig stattfindenden
Baustellengesprächen im Detail koordiniert. Die
Teilnahme des verantwortlichen
Bauleiters des AN oder seines Bevollmächtigten an
diesen Besprechungen ist zwingend
sicherzustellen. Alle hierfür erforderlichen
Aufwendungen sind in Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat täglich ein Bautagebuch zu
führen und wöchentlich der Bauleitung
vorzulegen. Die Bautagebücher müssen alle Angaben
enthalten, die für die Ausführung
oder Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein
können, z. B. beschäftigte
Arbeitskräfte, wichtige Bauabschnitte,
Witterungsverhältnisse etc.

Die Baustelle befindet sich im Stadtzentrum von
Leipzig. Die Zufahrt in den
Baustellenbereich erfolgt über die Brüderstraße. Die
lichte Durchfahrtsbreite des
Bauzaun-Tores beträgt 7,50m. Die Baustelle befindet
sich zwischen der stark

2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 LeipzigProjekt:

114 Putzarbeiten - Fassade WDVS ErweiterungsneubauLV:

Druckdatum: Seite: 8 von 7004.12.2024



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

befahrenen Nürnberger Straße sowie die Brüderstaße
(beide sind Einbahnstraße), die
verkehrsberuhigte Bauhofstraße und Glockenstraße.
Parkflächen auf der BE-Fläche stehen nicht zur
Verfügung. Die BE-Fläche kann nur für
Be- und Entlademaßnahmen befahren werden.
Parkmöglichkeiten für Firmen und
Baustellenfahrzeuge können durch den Auftraggeber
nicht zur Verfügung gestellt
werden.

Einholung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen für
Sperrungen inkl. Gebühren für
notwendige Straßen- und Gehwegsperrungen, sowie
Gebühren für Sondernutzung für
Parkplätze u.a. für die eigenen nachfolgenden
Leistungen sind in die jeweiligen
Einheitspreise einzurechnen.

Lärm- und Staubemissionen sind entsprechend dem Stand
der Technik zu vermeiden.
Während der Bauphase sind die Immissionsrichtwerte der
"Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm- und
Geräuschimmission" vom
19.08.1970 von 55dB(A) tags und 40 dB(A) nachts
einzuhalten.
Zu beachten ist, dass hier als Nachtzeit die Zeit
zwischen 20.00 Uhr und 7.00 Uhr gilt.
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Besondere Hinweise Baustelleneinrichtung AN
Fassadenarbeiten und -klempnerarbeiten

BAUSTELLENEINRICHTUNG

Baustelleneinrichtung fällt gemäß VOB/C DIN 18299
4.1.1+4.1.2 unter die Nebenleistungen. Das betrifft
auch
sämtliche Baubehelfe, wie Kräne und Hebezeuge.
Nebenleistungen sind gemäß VOB/C DIN 18299 4.1 solche
Leistungen, die auch ohne besondere
Erwähnung im Vertrag zu vertraglichen Leistungen
zählen. Diese Leistungen sind gemäß VOB/B §2 Absatz 1
mit den vereinbarten Preise abgegolten.
Baustelleeinrichtung ist daher in die im LV abgefragten
Einheitspreise einzukalkulieren.
Aufwand für Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert
vergütet.

Der Einsatz von Baubehelfen ist im Rahmen der in der
Ausschreibung vorgegebenen Randbedingungen und
der gesetzlichen und behördlichen Regelungen dem
Auftragnehmer überlassen.
Wenn der Bieter den Einsatz von Kränen plant, sind
diese als Baubehelf mit in die übrigen
Leistungspositionen einzukalkulieren.

Der beigefügte BE-Plan schlägt eine
Baustelleneinrichtungsvariante vor, die die vorhandenen
Randbedingungen berücksichtigt, jedoch nicht bindend
ist.

Tatsächlich zu berücksichtigen ist, dass ab etwa Mai
2024 die Zufahrt zum Innenhof durch den Neubau eines
Gebäudeschlusses entfällt. Der Neubau ist in der
"Allgemeinen Baubeschreibung" erläutert und in den
übergebene Grundrisen detailliert dargestellt.

Die Baustelleneinrichtung für den AN umfasst unter
anderem und ist dementsprechend einzukalkulieren:
- Geräte, Maschinen, Förder- u. Hebeanlagen, sowie die
dafür erforderlichen Betriebsstoffe
- Tagesunterkünften und Baustofflagern, einschl.
Mannschaftscontainer
- Vormontageplätzen, Arbeitsplätzen für technologische
Einrichtungen,
- Vorkehrungen zur regelmäßigen Abfallbeseitigung für
die eigenen Leistungen
- Vorkehrungen zur regelmäßigen Reinigung der Straßen
/ Wege für die eigenen Leistungen
- Sicherheitseinrichtungen entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen
- organisatorischer Brandschutz durch Bereitstellen
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von Feuerlöschern und Durchführung von Brandwachen
  soweit erforderlich
zur Durchführung der eigenen Leistung.

In dem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen,
dass es sich bei der betreffenden
Baumaßnahme um eine Innenstadt-Baustelle mit
sämtlichen damit einhergehenden Beeinträchtigungen, wie
Platzmangel, Anwohnerbelange, etc. handelt. Es ist von
erhöhtem Aufwand für Bauvorbereitung und
Koordinierung auszugehen.

BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN

Das Vorlegen eines Baustelleneinrichtungsplanes, auf
Grundlage des AG Baustelleneinrichtungplanes, durch
den AN, spätestens 12 Werktage nach Auftragserteilung,
ist mit den Preisen abgegolten.

Darzustellen sind alle wesentlichen Elemente der
Baustelleneinrichtung, insbesondere:
- Anzahl und Lage der Container, Tagesunterkünfte und
Lagerplätze
- Standorte von Mobilkränen oder anderen Hebe- /
Transporteinrichtungen mit Schwenkbereichen unter
Berücksichtigung von Hindernissen.

Als Richtwerte gelten die Vorgaben der BE-Planung des
AG.

Die im Baustelleneinrichtungsplan des AG's angegeben
Standorte sind zu beachten. Der AN hat auf dieser
Grundlage seine eigene Baulogistik anzupassen, zu
planen, anzubieten und auszuführen.

Die BE-Fläche ist in diesem Bereich so zu wählen, dass
alle erforderlichen und notwendigen Lager- und
Andienungsflächen sowie Stellflächen berücksichtigt
werden und ein ungehinderter Bauablauf gewährleistet
wird. Die benötigten BE-Flächen sind im Vorfeld mit
der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.
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Besondere Hinweise zur Einhaltung des Artenschutzes

Im Zusammenhang mit der Komplexsanierung des
Schulgebäudes kommt es zum Verlust mehrerer
Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten.

Die Maßnahme wurde mit der Überwachung durch eine
Ökologische Baubegleitung beauflagt.
Daraus ergeben sich nachfolgend aufgeführte Maßnahmen,
die bei der Kalkulation zu berücksichtigen und
bei der Ausführung zu beachten.

1. Die Ökologische Baubegleitung (ÖBB) überwacht im
Auftrag des Bauherren die Einhaltung des §44
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zum Schutz
besonders und streng geschützter Arten.

2. §44 BNatSchG verbietet das Verletzen, Töten oder
Fangen besonders geschützter Tiere und die
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Fortpflanzungs- und
Ruhestätten (z.B. Nester).

3. Die Ökologische Baubegleitung (ÖBB) erstellt ein
Konzept zum Schutz möglicherweise durch die
Baumaßnahme betroffenen, besonders geschützten Tiere
und überwacht dessen Einhaltung. Dazu werden
die vor Ort tätigen Gewerke eingewiesen und
aktenkundig belehrt.

4. Die ÖBB kann jederzeit angekündigte und
unangekündigte Kontrollen der Schutzmaßnahmen
durchführen. Außerdem kann sie jederzeit an
Bauberatungen teilnehmen.

5. Den Weisungen der ÖBB zur Einhaltung der
Schutzmaßnahmen ist Folge zu leisten. Dies kann unter
Umständen auch die Unterbrechung der Arbeiten zum
Schutz akut gefährdeter Individuen oder
Lebensstätten beinhalten. Nach Unterbrechung der
Arbeiten als Schutzmaßnahme darf die Arbeit erst
nach Freigabe durch die ÖBB wieder aufgenommen werden.

6. Bei Missachtung der Weisungen der ÖBB kann die ÖBB
ihren Auftrag niederlegen und die Verstöße
gegen das BNatSchG bei der zuständigen
Naturschutzbehörde zur Anzeige bringen. Dies krann
sofortigen Baustopp nach sich ziehen. Verstöße gegen
§44 BNatSchG können als Ordnungswidrigkeit
odet Straftat verfolgt werden.

7. Als Ordnungswidrigkeit verfolgt, liegen die Regel-
und Rahmensätze für das Verletzen, Töten oder
Fangen besonders geschützter Tiere und die
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Beschädigung oder Zerstörung ihrer Fortpflanzungs- und
Ruhestätten bei 100 _ bis 50.000 _. Betreffen die
Verstöße gegen §44 BNatSchG streng geschützte
Tiere (z.B. Fledermäuse, Greifvögel) liegt
grundsätzlich ein Straftatbestand nach §71 BNatSchG
vor, der
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder
Geldstrafe gerahndet werden kann.

Projektspezifsche Weisungen

Alle am Projekt beteiligten Personen müssen über die
vorab gelisteten Punkte und die Projektspezifschen
Weisungen belehrt werden.

Beim Fund von Vögeln auf dem Gerüst odet dem Boden um
das Gebäude, die bei Annäherung nicht
auffliegen, ist die Tätgkeit an dieser Stelle zu
unterbrechen und die ÖBB telefonisch zu kontaktieren.

Sollten lebende odet vermeintlich tote Fledermäuse
odet andere besonders bzw. streng geschützte, nicht
fluchtfähige Arten (z.B. Hornissen) festgestellt
werden, sind die Arbeiten in diesem Bereich ebenfalls
sofort
zu unterbrechen und ist die Ökologische Baubegleitung
zu informieren. Alle darauf folgenden Maßnrahmen
sind mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde
abzustimmen.

Die Realisierung von (tempotären) Ersratzmaßnahmen
begleitet die ÖBB. Die Ausführung erfolgt von den vor
Ort tätgen Firmen und wird durch die ÖBB angeleitet.
Die Anzahl der veranschlagten Ersatzmaßnahmen
kann sich ggf. erhöhen, wenn durch die ÖBB mehr
Nistplätze/Quartiere gefunden werden.
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Besondere Hinweise zu Umwelt

1.Umwelt:

Bei der Erbringung der hier beschriebenen Leistungen
werden u.a. die Baustoffe "Dämmstoffe", "Putze" und
"Farben" verwendet. Diese sind umweltrelevant.  Für
die Erbringung der hier beschriebenen Leistungen
dürfen für vorgenannte Baustoffe nur solche mit dem
RAL-Umweltzeichen "Blauer Engel" oder gleichwertigen
Umweltzeichen von einer zugelassenen
Zertifizierungsstelle verwendet werden. Alternativ
können auch
Baustoffe verwendet werden, welche gleichwertige
Kriterien erfüllen und für die gleichwertige Nachweise
wie
beispielsweise technische Unterlagen, Prüfberichte,
technische Dossiers etc. existieren.
Die entsprechenden vorgenannten Umweltzertifikate oder
gleichwertigen Nachweise sind in Abstimmung mit
dem Auftraggeber oder dessen Vertretern während der
Baudurchführung in Kopie vorzulegen.
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Ermittlung der statisch erforderlichen Dübelmenge in
Abhängigkeit des Untergrundes und des aufzubringenden
Wärmedämm-Verbundsystemes (Nachweis der Verdübelung)

Anfertigen der Werkstatt- und Montageplanung auf
Grundlage
der Ausführungsplanung des Architekten, einschl.

- Aufstellen eines Bauablaufplanes inkl. Planläufe der
Werkstattplanungen, Liefer- und Fertigungsfristen
sowie die
Montagen auf der Baustelle unter Berücksichtigung der
Vertragsfristen. Übergabe des Ablaufplanes spätestens 2
Wochen nach Beginn der Ausführung

- Fertigen von Werkstatt-Zeichnungen, Beschreibungen
und
Stücklisten, einschl. der Herstellung von Detailplänen
für die
verschiedenen Gesimse und Verblechungen

Lieferung der kompletten Werkplanung zur Überprüfung
auf
Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung des
Architekten.

Für die Planübergaben werden folgende Stückzahlen und
Formate vereinbart:

1.) Übergabe Ausführungsplanung des Architekten:
- 1-fach in Papier und
- 1-fach als pdf-Format

2.) Übergabe Werkstattplanung des Auftragnehmers:
- 1-fach im pdf-Format und
- 1-fach im pdf-Format an den Auftraggeber

3.) Übergabe der Revisionsunterlagen -> siehe
gesonderte
LV-Position

Die Lieferung der Pläne hat unter Berücksichtigung von
Bestell-
und Fertigungszeiten unter Einhaltung des Bauablaufes
zu
erfolgen, jedoch spätestens 2 Wochen vor dem
notwendigen
Bestelltermins. Bei Lieferung der kompletten
Werkplanung sind
die jeweiligen Liefer- und Fertigungsfristen anzugeben.
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Liefern von Folie und Abkleben von Fenstern und Türen
einschl.
aller schmutzempfindlichen Anbauteile, wie
Fensterbänke,
Sonnenschutzanlagen, Fensterrahmen, Verglasungen, etc.

Abkleben gegen Verschmutzung und Verätzungen, sowie

Untergrund auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen inkl.
Prüfung
der nach Systemzulassung geforderten Abreißfestigkeit.
Betrifft die gesamte zu bearbeitende Fläche
Hofseite und Straßenseite je l/h 33m / 20m

Messen, Durchloten und -fluchten der Wandflächen zur
Feststellung unzulässig großer Unebenheiten in der
Fläche.
Über diese Toleranz hinausgehende Unebenheiten sind der
örtlichen Bauleitung / dem Bauherrn anzuzeigen.

Es gilt als zulässige Toleranz DIN 18202 Tabelle 1
Zeile Zeile 5
sowie Tabelle 3 Zeile 5, ohne erhöhte Anforderungen.

Einschl. schriftlicher Dokumentation und Übergabe an
die örtl.
Bauleitung des AG 1-fach in Papier und als PDF digital.

inkl. Windlastberechnung nach DIN 1055-T4.

Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und
Dämmstoffdicke.
Verdübelungsbild entsprechend den
Verarbeitungsrichtlinien.
Erstellung einer Dübelstatik gemäß Zulassung
aufgeteilt nach
den entsprechenden Fassaden.
Übergabe der Unterlagen an den AG in zweifacher
Ausfertigung.

Bei undefinierten Untergründen ist die
Auszugsfestigkeit durch
Messung am Objekt zu ermitteln.

Untergründe:
- Stahlbeton (neu)

Bauteile wie Gesimse sind zu besonders zu beachten:
- Dämmstoffstärken bis 33 cm - siehe LV-Positionen
- Nenn-Dämmstoffstärke 14 cm
- verminderte Dämmstoffstärken 12cm
- an Gurtgesimsen Dämmstoffstärken 24 / 27cm
- an Traufgesimsen Dämmstoffstärken 33cm
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Fassadenoberfläche einschl. Leibungen von leichten bis
mittleren Verschmutzung wie Gips- und Mörtelspritzern,
Beton-
und Schalölresten sowie Sinterrückständen oder

Liefern, Anbringen und Entfernen von sturmsicher
befestigten,
geschlossenen Schutznetzen am bauseits bereit
gestellten
Arbeitsgerüst für die Dauer der Putzarbeiten.
Zur Verschattung bzw. dem Schutz vor direkter
Sonneneinstrahlung bei Erfordernis z. Bsp. des
Systemherstellers des gewählten WDVS.

Position versteht sich als psch-Position für sämtliche
Verschattung am Neubau.
Die Abrechnung erfolgt pschl. 1 mal für alle Arbeiten
Umfang und Umbau der Verschattungsmaßnahmen richten
sich
u. a. nach Größe der Putzabschnitte, was in den
Verantwortungsbereich des AN fällt.
Fläche Straßenseite h=18m x b=33m
Ohne Hofseite.

Abkleben bzw. Abdecken von im Zuge der Baumaßnahme
bereits fertiggestellter senkrechter und waagerechter
Bauteile,
wie z. B. Bestandsfassade seitlich.
Mittels Kunststofffolien gewebeverstärkt, windsicher
befestigt,
einlagig, Stöße überlappen und Ränder verkleben; inkl.
Lieferung, Vorhaltung und Abbau der hierzu
erforderlichen
Stoffe.
Anfallende Stoffe entfernen und entsorgen.
Streifenbreite 1m

gegen
Beschädigungen durch leichte mechanische Einflüsse.

Befestigung der Folie dauerhaft für die Dauer der
Arbeiten.

Folienstärke mind. 300my, ggf. gewebeverstärkt
Stöße verkleben. Nach Abschluss der Arbeiten ist die
Folie zu
entfernen und zu entsorgen, inkl. Deponiergebühr.

Abrechnung in qm größte Bauteilabmessung der
geschützten
Bauteile
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Liefern und Bemustern einer
Muster-Fensterbankverblechung
auf Grundlage vorheriger Werkstattplanung bzw.
zeichnerischer
Darstellung durch den AN und Freigabe durch Architekt
und
Denkmalpflege.

Bemusterung zur Überprüfung auf Übereinstimmung mit der
Planung und Festlegung der
- Oberflächen,
- Ausführung der Kantungen, Befestigungen und
Lötstellen
- handwerklichen Qualität

Zuschnitt 220x42cm

Die Vorlage der Musters hat spätestens 2 Wochen vor
Ausführungsbeginn und 2 Wochen nach technischer
Klärung zu
erfolgen.

Vorortmuster der ausgeschriebenen Farben, Oberflächen
und
Strukturen innerhalb von max. 10 Werktagen nach
Auftragserteilung auf Trägerplatte herstellen und dem
Architekten des AG zur Bestätigung übergeben.

Muster verbleibt beim AG.

Größe 100 x 150 cm

Handmuster der ausgeschriebenen Farben, Oberflächen und
Strukturen innerhalb von max. 10 Werktagen nach
Auftragserteilung auf Trägerplatte herstellen und dem
Architekten des AG zur Bestätigung übergeben.

Muster verbleibt beim AG.

Größe 60 x 40 cm

sonstigen
haftungsmindernden Rückständen reinigen.
Schmutz und Abprodukte werden Eigentum des AN und sind
zu
entfernen und entsorgen.

Untergründe:
- Stahlbeton (neu)

Ansatz der Gesamtfläche, einschl. der Leibungen
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Vollständige und prüffähige Dokumentationsunterlagen
erstellen, zusammenstellen, vervielfältigen und
übergeben, als
Komplettleistung.
Nach Aufforderung durch den AG in Abstimmung mit dem AG
sind die Dokumentationsunterlagen innerhalb von 2
Wochen zu
übergeben. Diese setzen sich wie folgt zusammen.

1. zur Bauordnungsrechtliche Abnahme, Brandschutz
Abnahme
Fachunternehmererklärung
Fachbauleitererklärung
Bauaufsichtliche Zulassungen
Übereinstimmungserklärung zur bauaufsichtlichen
Zulassung
EG-Konformitätserklärung
Zustimmung im Einzelfall
Übereinstimmungserklärung zur Zustimmung im Einzelfall/
zur Zulassung
Übersichtspläne, Zuordnung der Bauaufsichtlichen
Zulassungen zu den Bauteilen
technische Unterlagen Bauteile / Baustoffe mit
Brandschutzanforderungen

Lieferung Exemplare in Papierform: 1-fach
Lieferung Exemplare auf Datenträger (USB-Stick): 1-fach

2. spätestens 2 Wochen vor VOB-Abnahme, Dokumentation
zur
Fertigstellung
Bautagebuch
Revisionspläne
Werkstattzeichnungen
Verlegepläne, Montagepläne
Lieferscheine
Sicherheitsdatenblätter verwendete Produkte
Übersicht der verwendeten Materialiene und Produkte

Lieferung Exemplare in Papierform: 1-fach
Lieferung Exemplare auf Datenträger (USB-Stick): 1-fach

Bemusterung eim eingebauten Zustand

Bemusterung durch Auftraggeber, Architekten des
Auftraggebers und durch die Denkmalpflege.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 19 von 70

1,000 ..........................St ..........................

01.01.11

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung ............................

Summe 01 Baustelleneinrichtung, Abbruch und techn ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Hinweise WDVS

Zur Beachtung bei der Kalkulation:

Die zu bearbeitende Gesamtfläche des Neubaus betrifft:
- die Straßenseite
- die Hofseite
Beide Flächen sind räumlich voneinander getrennt.

Die Fassadenflächen sind jeweils begrenzt:
- seitlich senkrecht durch den angrenzenden Altbau
- am Sockel durch das Fundament / das Gelände
- an der Traufe durch die bauseitige überstehende
Dachtraufe

Die Fensterelemente / Fassadenöffnungen sind:

Straßenseitig und Hofseitig:

- im Dachgeschoss b/h 66/50cm in der Größe und daher
übermessen in der Fläche
- in den unteren Geschossen b/h 102/216cm in der Größe
und daher übermessen in der Fläche
- im Erdgeschoss größer als 2,5m2 und daher in der
Mengenermittlung dahingehend beachtet

Das WDVS:

Untergrund auf Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen inkl.
Prüfung der nach Systemzulassung geforderten
Abreißfestigkeit, ist zu beachten und entsprechend
einzukalkulieren. Betrifft die gesamte zu bearbeitende
Fläche

Messen, Durchloten und -fluchten der Wandflächen zur
Feststellung unzulässig großer Unebenheiten in
der Fläche. Über diese Toleranz hinausgehende
Unebenheiten sind der örtlichen Bauleitung / dem
Bauherrn anzuzeigen.
Es gilt als zulässige Toleranz DIN 18202 Tabelle 1
Zeile Zeile 5 sowie Tabelle 3 Zeile 5, ohne erhöhte
Anforderungen.
Die Aufwendungen sind entsprechend einzukalkulieren.

Das WDVS ist dem Grunde nach in m2 ausgeschrieben.
Wie vor genannt, sind die Fenster teilweise <2,5m2 und
daher übermessen.

Die säulenartigen und schmalen WDVS-Flächen zwischen
Fenstern, sind zusätzlich als Zulage in "m"
ausgeschrieben, da sie in der Ansichtsfläche <1m sind.
Das betrifft jedoch nur die Ansichtsfläche von vorn.
Zusätzlich sind die Leibungen, an den Fenstern an
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Ausführungsbeschreibung Wärmedämmverbundsysteme
Neubau

Wärmedämmverbundsysteme mit mineralischem Putzsystem
herstellen, komplett einschl. aller erforderlichen
Leistungen.
Einschließlich der besonderen Bauteile wie Gesimse.

Das WDVS ist mit all seinen Komponenten komplett an
angrenzende Bauteile / Bauwerke sowie Gewerke und
Bauteile
wie Türen, Blechabdeckungen, Sonnenschutzelemente,
Dachkonstruktionen und Sockel etc. sauber anzuarbeiten
und
mittels Quellband abzudichten.

Systemzulassung:

Es sind nur komplette, geprüfte und zugelassene
Systeme an
Wärmedämmverbundsystemen zu verwenden. Die Zulassung
muss insbesondere auch für die zutreffende
Einbausituation
zugelassen sein.
Die bauaufsichtliche Zulassung  durch ein anerkanntes
Prüfinstitut muss vorliegen und ist vor Beginn der
Arbeiten der
örtlichen Bauüberwachung vorzulegen.

Für den Einbau der Wärmedämmverbundsysteme oberhalb der
Sockelbereiche sind nur nicht brennbare Systeme
zugelassen.

Untergründe:

Aufbringen der Wärmedämmverbundsysteme auf

diesen Säulen, als "m" Leibungen mengenmäßig
erfasst.

Die Fassade ist mit bandartigen und längenorientierten
Gesimsen gestaltet.
Die Gesimse sind separat erfasst
- im WDVS in "m"
- als Zulage im Putzaufbau in "m"
- als Zulage im Anstrich in "m"
- in weiteren Positionen nach Erfordernis
Bei der Mengenermittlung sind sie bis 30cm
Einzelbreite übermessen, >30cm abgezogen von der
Regel-WDVS-Fläche-d=14cm.
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unterschiedlichen Untergründen, wie
- neue Stahlbetonwände- und Decken
- Herstellen und Aufbringen von Gesimselementen

Art des Untergrundes - siehe LV-Positionen

Ausführungsorte:

Das Herstellen der Wärmedämmverbundsysteme erfolgt an
allen Stahlbeton-Außenwänden des Neubaus,
Die Arbeiten erfolgen von Gebäudesockel bei der
Geländeoberkante bis 20,00 m über Geländeoberkante.

Bei Kalkulation und Ausführung der Arbeiten ist die
Höhenlage
der Wärmedämmverbundsysteme (bis 20,00 m über Gelände)
mit zu berücksichtigen.
Je nach angebotenem System ist das
Wärmedämmverbundsystem zu verdübeln. Art und Anzahl der
Dübel sind entsprechend der örtlichen Gegebenheiten
(Einbauhöhe, Rand- und Eckbereiche, Windlastzone II)
eigenverantwortlich zu wählen und in die Positionen
einzukalkulieren.

Die Gerüststellung erfolgt in Form von Fassadengerüsten
bauseits. Der Material- und Personentransport ist über
die
vorhandenen Fassadengerüste selbstständig zu
organisieren.

Wärmedämmverbundsystem bestehend aus:

0.) Ausgleichsputz

Ein Ausgleichsputz ist nicht vorgesehen.

1.) Wärmedämmung

- Wärmedämmung aus:
* Mineralfaser-Dämmplatten gemäß DIN 13162
* Baustoffklasse A - nicht brennbar - nach DIN 4102
* Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10,
* mit hoher Abreißfestigkeit durch stehende Fasern mit
stumpfer
Kante
* Oberflächen beidseitig mit Haftvermittler versehen
* WLG 035 nach DIN 4108
Dämmplatten nach Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers und
zulassungskonform mit dem Untergrund mit wasserfestem,
nicht brennbaren Klebemörtel MG P II/CS III nach DIN V
18550
/ DIN EN 998-1 lot- und fluchtgerecht verkleben.
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Die Verklebung der Dämmung hat einschl. ggf.
erforderlicher Grundierung zu erfolgen.
Die Dämmung ist an alle angrenzenden Bauteile, wie
Fensterbänken, Türen, Fenster etc. dicht anzuarbeiten,
einschl.
aller erforderlichen Plattenzuschnitte.
Am Übergang zum Altbau stossen die Fassadendämmplatten
stumpf an.
Die Wärmedämmung ist zu einzukalkulieren.

3-D-hergestellte und linienförmig ausgeformte Bauteile
in den
Fassadenflächen als
- Gurtgesimse mit Raffstoreanlagen
- Gurtgesimse
- Dachgesimse
- kleinformatige Gesimse
In separaten Positionen beschrieben, in das WDVS
integriert.

- Dämmstoffstärken / Elementstärken bis 33 cm - siehe
die
LV-Positionen
- Nenn-Dämmstoffstärke 14 cm
- verminderte Dämmstoffstärken 12cm
- an Gurtgesimsen Dämmstoffstärken 24 / 27cm
- an Traufgesimsen Dämmstoffstärken 33,5cm bzw. 58,5cm
In separaten Positionen beschrieben, in das WDVS
integriert.

2.) Zusätzliche Befestigung durch:

Verdübeln der Dämmstoffplatten und -teile mit dem
Untergrund
nach dem angebotenen Wärmedämmverbundsystem, nach der
Einbaulage (Untergrund, Rand-, Eckbereiche,
Gesimsbauteile
etc.) und nach der Windlastzone II.
Dübelart, Dübelanzahl und Verankerungstiefe nach
statischem
Erfordernis der Dämmplatten / -teile bzw.
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers und nach
allgemein
bauaufsichtlicher Zulassung, sowie in Abhängigkeit des
Einbauortes. Im Bereich aller freien Rändern von
Öffnungen,
Gebäudeecken und -rändern, Übergängen und entlang von
Dehnungsfugen sind in Abhängigkeit von der Zulassung
zusätzliche Befestigungspunkte einzukalkulieren.
Hinweis: Leistungsbestandteil ist die Ermittlung der
statisch
erforderlichen Dübelmenge in Abhängigkeit des
Untergrundes
und des aufzubringenden Wärmedämm- Verbundsystemes
gemäß aktuell gültiger DIN 1055-4. Die endgültige
Festlegung
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zur Anzahl und Art der Dübel erfolgt entsprechend dem
Ergebnis aus den Dübelauszugs- versuchen, die durch
den AN
bei Bedarf durchzuführen sind. Zusätzlich ist die
Richtlinie 4/90
des DIBT und des Fachverbandes WDVS zu berücksichtigen.
Es sind prinzipiell überputzbare Thermodübel
(wärmebrückenfrei) aus dem System des WDVS-Herstellers
zu
verwenden. Dübellänge geeignet für WDV-Systeme
unterschiedlicher Gesamtstärken.
Untergründe - siehe LV-Positionen
Die Verdübelung ist einzukalkulieren.

3.) Armierung

Aufbringen eines Armierungsputz mit mineralischem,
nicht
brennbarem Klebe- und Armierungsmörtel MG P II / CS
III,
gemäß DIN 18557 und einer  Putzbewehrung aus
alkalibeständigem Glasfaser-Armierungsgewebe, incl. dem
vorherigen Aufbringen einer ggf. notwendigen
Grundierung. Das
Armierungsgewebe ist in den Armierungsputz vollflächig
und
oberflächennah einzuarbeiten. Stoßüberlappung der
Armierung
mind. 10cm. Zur  Sicherung  gegen  Eckrisse  im
Bereich  von
Fensterbänken, -stürzen, Wand- und Fensteröffnungen
sind
Glasfaser-Armierungspfeile oder geschnittene
Gewebestücke
60/25 als Diagonalarmierung in den Armierungsmörtel
einzubetten (siehe gesonderte Positionen).
An Fassadenvor- und -rücksprüngen und Gebäudeecken
sind
Gewebewinkel einzulegen (siehe gesonderte  Positionen).
Oberfläche entsprechend dem aufzubringenden Oberputz
lot-
und fluchtgerecht  abglätten, leicht aufrauen oder
horizontal
aufkämmen.
Armierungsputzdicke: 7mm,
Der Armierungsputz ist entsprechend der Oberputzfarbe
einzufärben.
Die Armierung ist einzukalkulieren.

4.) Oberputz

Mineralischer Oberputz als Edelputz, auf mineralischer
Basis
MG P II/CS II nach DIN V 18550/DIN EN 998-1,
wetterbeständig
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- wasserabweisend, hydrophob und
wasserdampfdurchlässig,
auf den vorbereiteten Untergrund (horizontal
aufgekämmt),
einschl. dem vorherigen Grundieren auftragen,
volldeckend und
streifenfrei, sowie lot- und fluchtgerecht abziehen
und nach
ausreichender Erhärtung entsprechend den
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers, in
ansatzloser
Putzstruktur oberflächenfertig bearbeiten.
Gebäudeecken,
Leibungen für Fenster- und Türkanten sind ohne
sichtbare
Eckprofile im Oberputz auszuführen.
Der Oberputz ist entsprechend der gewünschten
Oberflächen
einzufärben.

Es kommen 2 Oberputz-Strukturen zum Einsatz:
In derr Fläche:
Oberputz: Korn 3mm Kratzputz

Fensterfaschen / Fensterleibungen:
Oberputz: Korn 1mm Glattputz, fein verieben
Der Oberputz ist einzukalkulieren.

5.) Egalisationsanstrich, Anstrich

- in gesonderten Positionen
Ausführung eines 2-lagigen Egalisationsanstriches /
Anstriches
auf durchgetrocknetem mineralischen Oberputz mit zum
WDVS-System gehöriger und geeigneter Fassadenfarbe.

Egalisationsanstrich / Anstrich, als Zwischen- und
Schlussbeschichtung liefern und in je einem
durchgehenden
Arbeitsgang pro Sichtfläche deckend auftragen.

Farbton:
Nach Wahl des AG, nach Bemusterung des AG und der
Denkmalschutzbehörde.
Anstrich in gesonderter Position beschrieben

6.) WDVS Erdgeschoss Straßenseite

WDVS mit eingearbeiter Schutzplatte gegen Vandalismus,
als
Putzträgerplatte

- in gesonderten Positionen beschrieben
- Nenn-Dämmstoffstärke abweichend 13 cm
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Herstellen eines Wärmedämmverbundsystems gemäß
"Ausführungsbeschreibung Wärmedämmverbundsysteme" mit:

- Wärmedämmung aus Mineralfaser, WLG035, Stärke 12cm
- Untergrund: neuer Stahlbeton
- Einbauhöhe: bis 20m über OK Gelände
- streifenförmig, Streifenhöhe 35cm

- Einbauort: alle Außenwände, Sockel über Gurtgesims

Herstellen eines Wärmedämmverbundsystems gemäß
"Ausführungsbeschreibung Wärmedämmverbundsysteme" mit:

- Wärmedämmung aus Mineralfaser, WLG035, Stärke 13cm
mit
eingearbeiter Schutzplatte gegen Vandalismus, als
Putzträgerplatte
- Untergrund: neuer Stahlbeton
- Einbauhöhe: bis 2m über OK Gelände Straßenseite

- Nenn-Dämmstoffstärke abweichend 13 cm

- Schutzplatte gegen Vandalismus, als
Putzträgerplatte, in das
WDVS-System einarbeiten und am Untergrundverdübeln
* formstabil
* hydrophobiert
* Baustoffklasse A
* hohe Widerstandsfähigkeit
* Dicke 10mm
* Höhe 1,80m über Gelände

Herstellen eines Wärmedämmverbundsystems gemäß
"Ausführungsbeschreibung Wärmedämmverbundsysteme" mit:

- Wärmedämmung aus Mineralfaser, WLG035, Stärke 14cm
- Untergrund: neuer Stahlbeton
- Einbauhöhe: bis 20m über OK Gelände

- Einbauort: alle Außenwände, Regelaufbau, Regelstärke

- Zusätzlich: Schutzplatte gegen Vandalismus, als
Putzträgerplatte, in das WDVS-System einarbeiten
* formstabil
* hydrophobiert
* Baustoffklasse A
* hohe Widerstandsfähigkeit
* Dicke 10mm
* Höhe 1,80m über Gelände

- Armierung wie vor beschrieben
- Oberputz wie vor beschrieben
- Anstrich wie beschrieben
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Mehraufwand zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung des Wärmedämmverbundsystems, insbesondere
der Putzarbeiten, an Fenstern als abgesetzte
Fensterfaschen,
einschl.

Mehrstärke zu vorgenannter Position WDVS Nenndicke
14cm,
für Mehrstärken der vorgenannten
Mineralfaser-Dämmplatten
>= 11 mm bis <=20 mm Mehrstärke bei erheblichen
Unebenheiten des Untergrundes oder als
Toleranzausgleich.
Die Position beinhaltet auch die ggf. dafür
erforderliche
Vergrößerung der Dübellängen.
Ausführung und Vergütung nur auf besondere Anweisung
durch
die örtliche Bauüberwachung und auf Grundlage der
Prüfung
des Untergrundes.
Höhere Dämmstärken an Gesimsen usw., die in v.g.
Psoitionen
in "m" beschrieben sind, sind nicht Bestandteile
dieser Position.

Zulage für das Anarbeiten des vorbeschriebenen WDVS an
Raffstorekästen (an den Kasten, an Winkelprofile, an
Blechabdeckungen etc.)

Detail Blatt 3270

Zulage für das dichte Anarbeiten des vorbeschriebenen
WDVS,
insbesondere der Dämmung, an das Vorwand - EPS -
Montageprofile 70x85mm (Fenster und Lüftungsgitter alle
Fassaden). Die Mineralfaserdämmung ist im Querschnitt
rechtwinklig auszuschneiden und an die bauseits
hergestellten
EPS-Montageprofile dicht anzuarbeiten.

Detail: Blatt 3268 und Gebäudeschnitte

über
Erdgeschoss Hofseite, Sockel über Gurtgesims über
Erdgeschoss Hofseite mit Raffstoreanlagen

Plan: Blattnummer 3270
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Mehraufwand zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung des Wärmedämmverbundsystems in Leibungen,
an
Fenstern, an Einbauten (z.B. UP-Einbauschrank o.ä.)
einschl.

- Ausdämmen der Leibung Nenndicke 8 cm
- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage

Mehraufwand zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung des Wärmedämmverbundsystems in Leibungen,
am Gebäudeversprung Straßenseite, einschl.

- Ausdämmen der Leibung Nenndicke 13 cm umd 14 cm
- Einarbeiten der Putzträgerplatte d = 10mm Erdgeschoss
- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
auf der
Leibung
- Einlegen von Gewebeecken (Profile in gesonderter
Position)
und Einbindung in die Armierungsschicht
- Aufbringen des Oberputzes auf der Leibung der
Konstruktion

Leibungsbreite 25 cm
Ganze Gebäudehöhe.

Mehraufwand zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung des Wärmedämmverbundsystems, insbesondere
der Putzarbeiten, am Übergang zum Altbau als abgesetzte
Faschen, einschl.

- gerades Beschneiden und lot- und fluchtgerechtes
Anlegen
der Kanten vertikal lotrecht, incl. Abkleben mit
Klebeband usw.
- Ansichtsbreite b=200mm
- Aufbringen des Oberputzes im abweichender Struktur
zum,
Fassadenputz, Korn 1mm, Glattputz fein verrieben

- gerades Beschneiden und lot- und fluchtgerechtes
Anlegen
der Kanten umlaufend an Fensteröffnungen, incl.
Abkleben mit
Klebeband usw.
- Leibungstiefe d=80mm
- Ansichtsbreite b=150mm
- Aufbringen des Oberputzes im abweichender Struktur
zum,
Fassadenputz, Korn 1mm, Glattputz fein verrieben
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Anarbeiten des WDVS an bauseitig vorhandene, runde
Durchdringungen, wie z. Bsp. Schellen der Fallrohre,
Kabeldurchführungen etc., einschl.
- Anarbeiten von Dämmung, Armierungsschicht, Oberputz
und
Egalisierungsanstrich an das Einbauteil und
Fugenverschluss
mit selbstklebendem, vorkomprimiertem Quellband sowie
dauerelastischer Verfugung in Fassadenfarbe

Einzelgröße der Durchdringung, rund, bis d= 5cm

Mehraufwand Ausführung WDVS mit Perimeterdämmung auf
Außenwand - anstelle Mineralwolle, Beanspruchung durch
Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser gem. DIN 18533,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035
W/(mK),
Dicke 140 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh.

Mit einer mineralischen oder polymermodifizierten
bitumenverträglichen Dichtschlämme, als Klebe- und
Dichtungsschlämme, befestigen.

Die Dicht- / Klebeschlämme muss bitumenverträglich sein
(Kompatibel zum Dicht-Klebesystem der
Fensteranschlüsse in
Ebene 00 und Kompatibel zur Einkomponentigen
polymermodifizierten Bitumendickbeschichtung).

Ausführung in Streifen, Höhe = Oberkante bis 1,5m über
Gelände, Unterkante = Fundamentabsatz, Gesamthöhe 1,7m.
Restliche Perimterdämmung unter Gelände in gesonderter
Position.
Detail Blatt 3269

auf der
Leibung
- Einlegen von Gewebeecken (Profile in gesonderter
Position)
und Einbindung in die Armierungsschicht
- Aufbringen des Oberputzes auf der Leibung der
Konstruktion

Leibungsbreite 8 cm
Auf ganzer Gebäudehöhe, in allen Geschossen.
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Anarbeiten des WDVS an bauseitig vorhandene,
rechteckige
Durchdringungen der Lüftungstechnik im DG am Giebel.
einschl.
- Anarbeiten von Dämmung, Armierungsschicht, Oberputz
und
Egalisierungsanstrich an das Einbauteil und
Fugenverschluss
mit selbstklebendem, vorkomprimiertem Quellband sowie
dauerelastischer Verfugung in Fassadenfarbe

Einzelgröße der Durchdringung, rechteckig, von 0,2m2

Anarbeiten des WDVS an bauseitig vorhandene,
rechteckige
Durchdringungen, wie z. Bsp. Stahlträger, Schwerter,
Blitzschutzdosen etc., einschl.
- Anarbeiten von Dämmung, Armierungsschicht, Oberputz
und
Egalisierungsanstrich an das Einbauteil und
Fugenverschluss
mit selbstklebendem, vorkomprimiertem Quellband sowie
dauerelastischer Verfugung in Fassadenfarbe

Einzelgröße der Durchdringung, rechteckig, bis 25/25cm

Anarbeiten des WDVS an bauseitig vorhandene,
rechteckige
Durchdringungen, wie z. Bsp. Einbauten der TGA etc.,
einschl.
- Anarbeiten von Dämmung, Armierungsschicht, Oberputz
und
Egalisierungsanstrich an das Einbauteil und
Fugenverschluss
mit selbstklebendem, vorkomprimiertem Quellband sowie
dauerelastischer Verfugung in Fassadenfarbe

Einzelgröße der Durchdringung, rechteckig, bis 10/10cm

Anarbeiten des WDVS an bauseitig vorhandene, runde
Durchdringungen, wie z. Bsp. Durchführungen TGA,
einschl.
- Anarbeiten von Dämmung, Armierungsschicht, Oberputz
und
Egalisierungsanstrich an das Einbauteil und
Fugenverschluss
mit selbstklebendem, vorkomprimiertem Quellband sowie
dauerelastischer Verfugung in Fassadenfarbe

Einzelgröße der Durchdringung, rund, über d= 5cm bis
d=20cm
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Liefern und Aufbringen einer
Dispersions-Silikat-Fassadenfarbe
nach DIN 18 363, Abschnitt 2.4.1. als Zwischen- und
Schlussbeschichtung durch gleichmäßiges Auftragen
applizieren. Der Auftrag erfolgt in mindestens zwei
Lagen auf
trockenem Untergrund.

Produkteigenschaften:
- Ohne Biozide als Beschichtungsschutz
- Hoher Weißgrad, kreidungsstabil
- Kaliwasserglas-Basis mit organsiche Stabilisatoren
- Lichtecht und schmutzresistent
- Hoch diffusionsfähig
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:
- Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasse: B, Gruppe: 1
- Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062: w-Wert:
Klasse: W3 (niedrig)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1062: sd-
Wert: Klasse: V1 (hoch)
- Glanzgrad nach DIN EN 1062: Klasse G3, matt

Incl. Liefern und Auftragen eines rollfähigen
tiefeindringenden Spezial-Grundiermittels auf
Silikatbasis für außen zur Vorbereitung der
Beschichtungen.
Zur Egalisierung der Saugfähigkeit und als
Aufbrennsperre
geeignet.

Produkteigenschaften:
- Optimiert für die Rollenverarbeitung

Anarbeiten des WDVS an bauseitig vorhandene,
rechteckige
Durchdringungen der Lüftungstechnik im DG am Giebel.
einschl.
- Anarbeiten von Dämmung, Armierungsschicht, Oberputz
und
Egalisierungsanstrich an das Einbauteil und
Fugenverschluss
mit selbstklebendem, vorkomprimiertem Quellband sowie
dauerelastischer Verfugung in Fassadenfarbe

Einzelgröße der Durchdringung, rechteckig, von 0,5m2
bis
0,75m2

bis
0,5m2
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Mehraufwand zur Hauptposition der
Dispersions-Silikatfarbe, für
das Liefern und Auftragen einer echten Siliconharz -
Fassadenfarbe im Sockelbereich des Gebäudes, bis 1,5m
Höhe
über Gelände.

Die Siliconharz-Farbe mit erhöhter Filmkonservierung,
für eine
verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen-
und/oder
Pilzbefall der Beschichtung, als Zwischen- und
Schlussbeschichtung, einschl. der Leibungsbereiche.
Den Übergang zur Silikatfarbe abkleben und gerade
beschneiden.

Produkteigenschaften:
hochwertige, echte Siliconharzfarbe (50 % des
Gesamtbindemittelanteils); sehr gut deckend; sehr hoch
wasserabweisend; mit erhöhter Filmkonservierung für
eine
verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen-
und/oder
Pilzbefall; sehr geringe Verschmutzungsneigung; sehr
hoch
CO2 - und wasserdampfdurchlässig

Bauphysikalische Werte (DIN EN 1062-1):
- sd-Wert: 0,01 m
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: Klasse V1
hoch
- CO2-Durchlässigkeit: Klasse C0 durchlässig
- Wasserdurchlässigkeitsrate: Klasse W3 niedrig
- w24-Wert: 0,1 kg /(m²x h0,5)
- Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ i. M. 420

- Verkieselnd auf mineralischen Untergründen
- Hohe Eindringtiefe
- hoch ergiebig
- Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:
- Konservierungsmittelfrei
- Dichte: 1,1 g/cm³
- Farbton: Transparent
- Kaliwasserglas mit organischen Stabilisatoren gemäß
DIN 18 363 Abs. 2.4.1.
- Rollauftrag oder Spritzapplikation im Airless-
Verfahren, die Fassadengestaltung / Profilierung ist
bei der
Wahl des Verfahrens zu beachten

Farbton:
Nach Wahl des AG, nach Bemusterung des AG und der
Denkmalschutzbehörde.
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Dauerhaft wirksame Anti-Graffiti-Beschichtung auf
vorbeschriebene Putzfassaden bzw. Anstrichsysteme aus
Dispersions-Silikatfarbe / Siliconharz-Fassadenfarbe.

Auftrag einschl.
- Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für
Schutzauftrag. Flächen auf Eignung, Trag- und
Haftfähigkeit
prüfen.
- Graffiti-Imprägnierung in mind. 2 Arbeitsgängen, mit
geprüftem
und zugelassenem Prophylaxemittel, als wässrige
Imprägnierung, Wasserdampfdiffusionsoffen, sd-Wert
0,02,
UV-stabil, hydrophob und oleophob

Als Anti-Grffiti-Beschichtung ist ein dauerhaftes
System (kein
Opfersystem) zu verwenden.
Verunreinigungen müssen umweltfreundlich mit
Systemreinigern und Bürste/Schwamm mehrfach (mind. 50
Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom

Schließen der Löcher der Gerüstanker im Rahmen des
Gerüstrückbaus und in Abstimmung mit dem
Gerüstbauunternehmen, sowie Angleichen an die umgebende
Fassade.
Der Verschluss hat durch Anarbeiten des Wandaufbaus,
einschl. Putz und Egalisationsanstrich zu erfolgen. Der
Verschluss mit Abdeckkappen, wie Styroporstopfen ist
nicht
zulässig.

Zulage zu vorbeschriebenen WDVS-Beschichtungsarbeiten
für
Ausführung im Leibungsbereich Fenster, an
Fensterfaschen
und im Bereich von Stirnseiten und Profilierungen
(analoger
Aufbau für Armierung, Putz und Schlussbeschichtung),
einschl.
der erforderlichen Putzgrundvorbehandlung).
Einschließlich dem geraden Beschneiden durch Abkleben.

Abwicklungsbreiten: bis 25cm

Detail Blatt 3269

Farbton:
Nach Wahl des AG, nach Bemusterung des AG und der
Denkmalschutzbehörde.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Untergrund entfernt werden können.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß
Herstellerangaben.

Farbton: Transparent
Glanzgrad: Matt
Es ist geplant, nach der Beschichtung ein möglichst
einheitliches Erscheinungsbild von beschichteten und
nicht
beschichteten Fassadenteilen zu erzielen.
(geringstmögliche
Nuancen in Farbe, Glanzgrad, etc.).

In die Position sind sämtliche Schutzmaßnahmen, wie das
Abkleben der Fenster und Abdecken der Böden mit
einzukalkulieren.
Je nach Ausführungstechnologie können auch die bereits
für
den Fassadenputz genutzten Schutzmaßnahmen verwendet
werden.

Untergrund:
Mineralische Putz- und Stuckfassaden wie vor
beschrieben
bestehend aus Rauhputz / Kratzputz Korn 3mm (in der
Fläche)
und fein verriebenem Glattputz Korn 1mm (bei Faschen)
und
Anstrichen.

Einbauort: Fassaden Erdgeschoss, Straßen- und
Hofseite, ab
OK Gelände bis zum Gesims 1.OG bei 4,5m Höhe.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau
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Übertrag  EUR ................................
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Ausführungsbeschreibung Profilierungen / Gesimse

Fassadengestaltung - kundenindividuelle Leisten /
Profile /
Gesimse.

Profile:

Fassadenprofile, z.B. aus mineralischen
Leichtbaustoffen, zur
plastischen Fassadengestaltung, dreidimensional, in
unterschiedlichen Querschnittsformen und Größen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis liefern und
anbringen.

Fassadenprofil mittels Gehrungslade maßgenau
zuschneiden,
einmessen und auf tragfähigem Untergrund mit einem
vergüteten, mineralischen Klebemörtel, lot- und
waagerecht
ankleben, bis zur Anhaftung stabilisieren / abstützen
und
zusätzlich verdübeln.

Die Verklebung (auch im Stoßbereich) erfolgt nass in
nass, je
nach Untergrundunebenheiten ist die Zahnung anzupassen.
Den oberhalb des Profils ausgetretenen Kleber zu einer
Hohlkehle ausbilden.
An den anderen Seiten den Kleber abziehen, damit eine
geschlossene Fugennaht, um das Element entsteht.

Stöße zwischen den Elementen mit einem geeigneten
Werkzeug anfasen (2 * 45°), um eine bewusste
Trennung/Arbeitsfuge auszubilden. Stoßfuge im
Klebevorgang
mit einem geeignetem Werkzeug bei angesteiftem Kleber
nachziehen.

Objektlösung - nach Angaben des Autraggebers und dnach
den
beigefügten Detailplänen.

Profil: laut Detailzeichnung

zusätzliche Verdübelung

Zusätzliche Befestigung der Gestaltungselemente mit
bauaufsichtlich zugelassenen Schraubdübeln.

Dübelverankerung im tragfähigen Wandbaustoff prüfen.
Der Dübelkopf muss 20 mm versenkt zur Profiloberfläche

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau
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Herstellen eines Wärmedämmverbundsystems gemäß
"Ausführungsbeschreibung Wärmedämmverbundsysteme" in
Verbindung mit einem Gurtgesims nach der
"Ausführungsbeschreibung Profilierungen / Gesimse" mit:

- Wärmedämmung aus Mineralfaser, WLG035, bzw.
Fassadenprofil auf Wärmedämmung, Stärke 27cm

sitzen. Schaumstoffkappe in die entstandene Vertiefung
einsetzen. Anschließend  Rondell planeben mit
mineralischem
Klebemörtel in die Vertiefung einkleben.
Alternativ: Zusätzliches Planspachteln mit
mineralischem
Klebemörtel gemäß separater Position.
Die Verdübelung ist einzukalkulieren.

Abdichtung  Horizontalflächen

Abdichtung der Horizontalflächen bei Elementen ohne
Blechabdeckungen liefern und anbringen.
Eine Spachtelung mit organischer, zementfreier,
gebrauchsfertiger Armierungsmasse, auf die
Horizontalflächen
volldeckend auftragen, alkalibeständiges
Glasfasergewebe
eindrücken und planspachteln.
Armierungsgewebe: Gewebestöße 10 cm überlappen.
Die Abdichtung ist einzuklakulieren.

Feldbegrenzungsfuge (bei Feldlängen größer 10m)

Zusätzliche Ausbildung einer elastischen Stoßfuge bei
Feldlängen  größer 10 m.
Vor dem Einlegen des Hinterfüllprofils den entstandenen
Hohlraum mit Steinwolle ausstopfen.
Fugenflanken von allen losen und trennend wirkenden
Substanzen säubern. Abkleben der Fugenränder mit einem
geeigneten Klebeband.
Hinterfüllen des Fugenraumes mit einem geeigneten,
nicht
wassersaugenden Schaumstoffprofil zur Erzielung einer
gleichmäßigen Fugentiefe und Verhinderung einer
Dreiflächigenhaftung des Dichtstoffes am Untergrund.
Primern
der Fugenflanken mit einem systemzugehörigen Primer.
Lösemittelfreien, elastischen 1- komponentigen,
luftfeuchtigkeitserhärtenden Fugenmasse auf
MS-Hybrid-Polymer-Basis gemäß DIN 18540 entsprechend
den
Herstellerangeben blasenfrei in den Fugenraum
einbringen und
mit systemzugehörigem Glättmittel glätten und
ausbilden.
Die Fugenausbildungen sind einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau
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Herstellen eines Wärmedämmverbundsystems gemäß
"Ausführungsbeschreibung Wärmedämmverbundsysteme" in
Verbindung mit einem Gesims / Drempelband nach der
"Ausführungsbeschreibung Profilierungen / Gesimse" mit:

Herstellen eines Wärmedämmverbundsystems gemäß
"Ausführungsbeschreibung Wärmedämmverbundsysteme" in
Verbindung mit einem Gurtgesims nach der
"Ausführungsbeschreibung Profilierungen / Gesimse" mit:

- Wärmedämmung aus Mineralfaser, WLG035, bzw.
Fassadenprofil auf Wärmedämmung, Stärke 27cm
- Untergrund: neuer Stahlbeton
- Einbauhöhe: bis 6m über OK Gelände
- streifenförmig, Streifenhöhe 34cm
- Verklebung und Verdübelung

Das Gurtgesims über Erdgeschoss besteht aus einem im
Querschnitt rechteckigen Dämmstoffkörper mit b=27cm und
h=34cm. Der Dämmstoffkörper ist in das WDVS integriert
und
an der Vorderseite mit Putzträgerplatten verblendet (in
gesonderter Position beschrieben.

- Einbauort: alle Außenwände, Gurtgesims über
Erdgeschoss
Hofseite, zwischen den Fenstern mit Raffstoreanlagen
Wänden
- als WDVS in Kleinflächen 2,32 x 0,34 m = 0,79 m2 <1m2

Plan: Blattnummer 3270

- Untergrund: neuer Stahlbeton
- Einbauhöhe: bis 6m über OK Gelände
- streifenförmig, Streifenhöhe 34cm
- Verklebung und Verdübelung

Das Gurtgesims über Erdgeschoss besteht aus einem im
Querschnitt rechteckigen Dämmstoffkörper mit b=27cm und
h=34cm. Der Dämmstoffkörper ist in das WDVS integriert
und
an der Vorderseite mit Putzträgerplatten verblendet (in
gesonderter Position beschrieben.

- Einbauort: alle Außenwände, Gurtgesims über
Erdgeschoss
Hofseite, zwischen den Fenstern mit Raffstoreanlagen
Wänden
- als WDVS in Kleinflächen 0,96 x 0,34 m = 0,32 m2
<0,5m2

Plan: Blattnummer 3270

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau
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Herstellen eines Wärmedämmverbundsystems gemäß
"Ausführungsbeschreibung Wärmedämmverbundsysteme" in
Verbindung mit einem Gesims / Drempelband nach der
"Ausführungsbeschreibung Profilierungen / Gesimse" mit:

- Wärmedämmung aus Mineralfaser, WLG035, bzw.
Fassadenprofil auf Wärmedämmung, Stärke 20cm
- Untergrund: neuer Stahlbeton
- Einbauhöhe: bis 20m über OK Gelände
- streifenförmig, Streifenhöhe 25cm
- Verklebung und Verdübelung

Das Gesims bzw. Drempelband im Dachgeschoss besteht aus
einem im Querschnitt vieleckigem Dämmstoffkörper (7
Ecken)
mit b=20cm und h=25cm. Der Dämmstoffkörper ist in das
WDVS integriert. Der Dämmstoffkörper ist an der
Vorderseite
oben abgeschrägt mit Gefälle sowie an der Vorderseite
in der
Ansicht 2-fach abgestuft.

- Einbauort: alle Außenwände, Gesims / Drempelband
Dachgeschoss, Straßenseite, durchlaufend zwischen den
angrenzenden Wänden

Plan: Blattnummer 3267

- Wärmedämmung aus Mineralfaser, WLG035, bzw.
Fassadenprofil auf Wärmedämmung, Stärke 20cm
- Untergrund: neuer Stahlbeton
- Einbauhöhe: bis 20m über OK Gelände
- streifenförmig, Streifenhöhe 25cm
- Verklebung und Verdübelung

Das Gesims bzw. Drempelband im Dachgeschoss besteht aus
einem im Querschnitt vieleckigem Dämmstoffkörper (7
Ecken)
mit b=20cm und h=25cm. Der Dämmstoffkörper ist in das
WDVS integriert. Der Dämmstoffkörper ist an der
Vorderseite
oben abgeschrägt mit Gefälle sowie an der Vorderseite
in der
Ansicht 2-fach abgestuft.

Der Dämmstorffkörper ist im Bereich der
Vorwand-EPS-Montageprofile 70x85mm ausgespart und
angearbeitet (an Lüftungsgittern der Hofseite)

- Einbauort: alle Außenwände, Gesims / Drempelband
Dachgeschoss, Hofseite, durchlaufend zwischen den
angrenzenden Wänden

Plan: Blattnummer 3267 und 3268

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR
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Herstellen eines Wärmedämmverbundsystems gemäß
"Ausführungsbeschreibung Wärmedämmverbundsysteme" in
Verbindung mit einem Dachsims nach der
"Ausführungsbeschreibung Profilierungen / Gesimse" mit:

- Wärmedämmung aus Mineralfaser, WLG035, bzw.
Fassadenprofil auf Wärmedämmung, Stärke 33,5cm
- Untergrund: neuer Stahlbeton
- Einbauhöhe: bis 20m über OK Gelände
- streifenförmig, Streifenhöhe 36cm
- Verklebung und Verdübelung

Das Gurtgesims besteht aus einem im Querschnitt
vieleckigem
und ausgerundetem Dämmstoffkörper.
Die Gesamtbreite ist 33,5cm.
Die Gesamthöhe ist 36cm.
Die obere Teilfläche ist rechteckig bxh 33,5x16cm.
Die mittelere Teilfläche ist bxh 30x20cm mit in der
Ansicht
ausgerundeter unterer Ecke Radíus 7cm.

Der Dämmstoffkörper ist in das WDVS integriert. Der
Dämmstoffkörper ist an der Oberseite am Dachkasten
anstoßend.

- Einbauort: Außenwände, Dachgesims Straßenseite

Herstellen eines Wärmedämmverbundsystems gemäß
"Ausführungsbeschreibung Wärmedämmverbundsysteme" in
Verbindung mit einem Gurtgesims 1.OG nach der
"Ausführungsbeschreibung Profilierungen / Gesimse" mit:

- Wärmedämmung aus Mineralfaser, WLG035, bzw.
Fassadenprofil auf Wärmedämmung, Stärke 24cm
- Untergrund: neuer Stahlbeton
- Einbauhöhe: bis 6m über OK Gelände
- streifenförmig, Streifenhöhe 20cm
- Verklebung und Verdübelung

Das Gurtgesims besteht aus einem im Querschnitt
vieleckigem
Dämmstoffkörper (7 Ecken) mit b=24cm und h=20cm. Der
Dämmstoffkörper ist in das WDVS integriert. Der
Dämmstoffkörper ist an der Vorderseite oben
abgeschrägt mit
Gefälle sowie an der Vorderseite in der Ansicht 2-fach
abgestuft.

- Einbauort: alle Außenwände, Gurtgesims 1.OG
Straßenseite,
durchlaufend zwischen den angrenzenden Wänden

Plan: Blattnummer 3267

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau
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Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- Aufbringen von Putzträgerplatten (in gesonderter
Position)
- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
auf der
Abwicklungsfläche der Wärmedämmung
- Einlegen von Gewebeecken (Profile in gesonderter
Position)
und Einbindung in die Armierungsschicht
- Aufbringen des Oberputzes auf der Stirnseite und auf
den
Untersichten der Konstruktion
- Abdichtung der Horizontalflächen bewittert

Herstellen eines Wärmedämmverbundsystems gemäß
"Ausführungsbeschreibung Wärmedämmverbundsysteme" in
Verbindung mit einem Dachsims nach der
"Ausführungsbeschreibung Profilierungen / Gesimse" mit:

- Wärmedämmung aus Mineralfaser, WLG035, bzw.
Fassadenprofil auf Wärmedämmung, Stärke 58,5cm
- Untergrund: neuer Stahlbeton
- Einbauhöhe: bis 20m über OK Gelände
- streifenförmig, Streifenhöhe 36cm
- Verklebung und Verdübelung

Das Gurtgesims besteht aus einem im Querschnitt
vieleckigem
und ausgerundetem Dämmstoffkörper.
Die Gesamtbreite ist 58,5cm.
Die Gesamthöhe ist 36cm.
Die obere Teilfläche ist rechteckig bxh 58,5x16cm.
Die mittelere Teilfläche ist bxh 55x20cm mit in der
Ansicht
ausgerundeter unterer Ecke Radíus 7cm.

Der Dämmstoffkörper ist in das WDVS integriert. Der
Dämmstoffkörper ist an der Oberseite am Dachkasten
anstoßend.

- Einbauort: Außenwände, Dachgesims Straßenseite, zum
Übergang Altbau

Plan: Blattnummer 3156

mittig,
Dachgesims Hofseite durchlaufend zwischen den
angrenzenden Wänden

Plan: Blattnummer 3267 bzw. 3155

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau
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Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
auf der
Abwicklungsfläche der Wärmedämmung
- Einlegen von Gewebeecken (Profile in gesonderter
Position)
und Einbindung in die Armierungsschicht
- Aufbringen des Oberputzes auf der Aufsicht /
Stirnseite und
auf den Untersichten der Konstruktion
- Abdichtung der Horizontalflächen bewittert

Ansicht h 24cm
Oberseite abgeschrägt, Aufsicht 11cm
2-fach abgestuft um 5cm
Untersicht 2x b 5cm
Abwicklung 43cm

Detail Blatt 3267

Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
auf der
Abwicklungsfläche der Wärmedämmung
- Einlegen von Gewebeecken (Profile in gesonderter
Position)
und Einbindung in die Armierungsschicht
- Aufbringen des Oberputzes auf der Stirnseite und auf
den
Untersichten der Konstruktion

Ansicht h 22cm
2-fach abgestuft um 3cm
Untersicht 2x b 3cm
Abwicklung 33cm

Detail Blatt 3267

Ansicht h 36cm
1-fach abgestuft um 2cm
Untersicht b 17cm
Abwicklung 55cm
Abrechnung für: mit / ohne Raffstoreanlage

Detail Blatt 3270

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau
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Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- gerades Beschneiden der Dämmung

Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- Aufbringen von Putzträgerplatten (in gesonderter
Position)
- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
auf der
Abwicklungsfläche
- Einlegen von Gewebeecken (Profile in gesonderter
Position)
und Einbindung in die Armierungsschicht
- Aufbringen des Oberputzes auf der Aufsicht /
Stirnseite und
auf den Untersichten der Konstruktion
- Abdichtung der Horizontalflächen bewittert

linienförmiges gestalterisches Element.
Ansicht h 5cm
Aufsicht mit Gefälle b 3cm
Untersicht b 3cm
Abwicklung 11cm

Detail Blatt 3267

Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
auf der
Abwicklungsfläche der Wärmedämmung
- Einlegen von Gewebeecken (Profile in gesonderter
Position)
und Einbindung in die Armierungsschicht
- Aufbringen des Oberputzes auf der Stirnseite und auf
den
Untersichten der Konstruktion sowie der Rundung

Ansicht h 36cm
1-fach abgestuft um 3cm
ausgerundet mit R=7cm
Untersicht b 3cm und Untersicht b 16cm
Abwicklung 55cm

Detail Blatt 3267

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau
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Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- gerades Beschneiden der Dämmung
- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
- Aufbringen des Oberputzes

Auf der Stirnseite als seitlicher Abschluss
- bei seitlichen Abschlüssen an Gebäuden
- bei seitlichen Abschlüssen an Unterbrechungen an

Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- gerades Beschneiden der Dämmung
- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
- Aufbringen des Oberputzes

Auf der Stirnseite als seitlicher Abschluss
- bei seitlichen Abschlüssen an Gebäuden
- bei seitlichen Abschlüssen an Unterbrechungen an
Regenfallrohren.

Detail Blatt 3267

Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- gerades Beschneiden der Dämmung
- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
- Aufbringen des Oberputzes

Auf der Stirnseite als seitlicher Abschluss
- bei seitlichen Abschlüssen an Gebäuden
- bei seitlichen Abschlüssen an Unterbrechungen an
Regenfallrohren.

Detail Blatt 3267, 3268

- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
- Aufbringen des Oberputzes

Auf der Stirnseite als seitlicher Abschluss
- bei seitlichen Abschlüssen an Gebäuden
- bei seitlichen Abschlüssen an Unterbrechungen an
Regenfallrohren.

Detail Blatt 3270

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 43 von 70

6,000 ..........................St ..........................

02.02.14

12,000 ..........................St ..........................

02.02.15

6,000 ..........................St ..........................

02.02.16



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- Dämmstoffkörper profiliert incl. Verdübelung
- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
auf der
Abwicklungsfläche der Wärmedämmung

Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- Dämmstoffkörper profiliert incl. Verdübelung
- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
auf der
Abwicklungsfläche der Wärmedämmung
- Einlegen von Gewebeecken (Profile in gesonderter
Position)
und Einbindung in die Armierungsschicht
- Aufbringen des Oberputzes auf den Ansichtsflächen

Abmessungen der Gesimse u.ä. wie vor beschrieben.

Für den Bereich Versprung der Außenwand Straßenseite um
25cm. Bestehend aus Innenecke und Außenecke je 90°,
passgenau auf Gehrung anarbeiten.
Gesims / Drempelband, Dachgeschoss.

Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- gerades Beschneiden der Dämmung
- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
- Aufbringen des Oberputzes

Auf der Stirnseite als seitlicher Abschluss
- bei seitlichen Abschlüssen an Gebäuden
- bei seitlichen Abschlüssen an Unterbrechungen an
Regenfallrohren.

Putzträgerplattenstreifen, linienförmiges
Fassadenelement, bei
Gurtgesims 1.OG.

Detail Blatt 3267

Regenfallrohren.

Detail Blatt 3267

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 44 von 70

12,000 ..........................St ..........................

02.02.17

12,000 ..........................St ..........................

02.02.18

2,000 ..........................St ..........................

02.02.19



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Zulage zu den vorgenannten Positionen WDVS für
Ausführung
des Wärmedämmverbundsystems:

- Dämmstoffkörper profiliert incl. Verdübelung
- Aufbringen der Armierungsschicht inkl. Gewebeeinlage
auf der
Abwicklungsfläche der Wärmedämmung
- Einlegen von Gewebeecken (Profile in gesonderter
Position)
und Einbindung in die Armierungsschicht
- Aufbringen des Oberputzes auf den Ansichtsflächen

Abmessungen der Gesimse u.ä. wie vor beschrieben.

Für den Bereich Versprung der Außenwand Straßenseite um
25cm. Bestehend aus Innenecke und Außenecke je 90°,
passgenau auf Gehrung anarbeiten.
Dachgesims Straßenseite.

- Einlegen von Gewebeecken (Profile in gesonderter
Position)
und Einbindung in die Armierungsschicht
- Aufbringen des Oberputzes auf den Ansichtsflächen

Abmessungen der Gesimse u.ä. wie vor beschrieben.

Für den Bereich Versprung der Außenwand Straßenseite um
25cm. Bestehend aus Innenecke und Außenecke je 90°,
passgenau auf Gehrung anarbeiten.
Gurtgesims 1.OG Straßenseite

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 45 von 70

2,000 ..........................St ..........................

02.02.20

2,000 ..........................St ..........................

Summe 02.02 Profilierungen, Gesimse ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

WDVS Gewebe-Anschlussprofil, für bewegungsfähige, wind-
und schlagregensichere Systemanschlussfuge,
unmittelbar vor
dem Anbringen der WDVS Dämmplatten auf vorbereitete

Ausbilden einer Tropfkante an Fensterstürzen,
Fassadenrücksprüngen, Rolladenkästen, profillosen
Sockelabschlüssen, Putzträgerplatten, usw.
WDVS-Tropfkantenprofil liefern und fluchtgerecht und
höhengenau in die Armierungsmasse fachgerecht
einbetten;
einschl. Eckstücke für Eckverbindungen.

Material: Eckprofil (Kunststoffwinkel) mit Tropfkante
und
Glasfasergewebe

Kantenschutz an Außenecken aus geeignetem
Gewebeeckwinkel für Wärmedämm-Verbundsysteme
fachgerecht einbauen. Gewebewinkel mit Leichtmörtel
auf die
Mineraldämmplatten oder Putzträgerplatten aufsetzen.
Armierungsgewebe über den Gewebewinkel legen und
einbetten.

Herstellen des fachgerechten, senkrechten,
fluchtgerechten und
wärmebrückenfreien Systemabschlusses WDVS am Anschluss
seitlich zum Bestandsgebäude Altbau mittels passendem
Profil
mit integriertem Gewebe als 90°-Eckabschluss.

Einschl. dem Ausstopfen von Hohlräumen zu den
Bestandswänden mit Mineralwolle und aller
Anpassarbeiten.
Hinterfütterung der WDVS-Profile zu den Bestandswänden
mit
WDVS-Dichtband.
Verbindung der Profile mittels Verbinder.

Fugenverschluss mit PU-Fuge etc. in gesonderter
Position.

Dämmplattenstärke: 14cm
Gesamtaufbaustärke 15cm
Fugenbreite zum Altbau b=2cm

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 46 von 70

02.03 Einbauteile, Profile, Fugen in WDVS

02.03.1

40,000 ..........................m ..........................

02.03.2

835,000 ..........................m ..........................

02.03.3

400,000 ..........................m ..........................

02.03.4



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Stoßgefährdete Bereiche, nach Angabe der örtl.
Bauleitung des
AG, mit zusätzlichem systemzugehörigem Panzergewebe an
ausgewählten Stellen absichern. Verarbeitung auf Stoß
und
ohne Überlappung faltenfrei in den Armierungsmörtel.
Das Panzergewebe ist vor der Armierung einzubringen.
Erdgeschoss Hofseite und Straßenseite.
Höhe bis 2,5m.

Zusatzarmierung in rissgefährdeten Bereichen, wie an
Materialübergängen oder an komplizierten Grundrissen
aus
alkalibeständigem Armierungsgewebe, analog dem
angrenzenden Armierungsgewebe als zusätzliche
Verstärkung
unter der Flächenarmierung anbringen bzw. in den
Armierungsmörtel einbetten.

Diagonalarmierung an allen sonstigen Ecken von
Fassadenöffnungen (Armierungspfeil 40x33cm aus
Glasfasergewebe), als zusätzliche Verstärkung unter der
normalen Armierung unter Verwendung der
vorbeschriebenen
systemgerechten Armierungsmasse, fachgerecht
herstellen.

Fenster-/ Türrahmen oder EPS-Profilen (Vorwandmontage
Fenster) sowie PR-Fassaden und sonstigen Bauteilen
fachgerecht einbauen.
Der Gewebestreifen ist in die nachfolgende Armierung
einzubetten.
Anputzleiste gemäß Zulassung in der Ausführung und Art
passend zu Öffnungsgrößen wählen. Stöße mit Kompriband
gemäß Herstellervorgaben hinterlegen und dauerelast.
versiegeln.

Fugenquerschnitt: 20/8 mm

bestehend aus:
 - Kunststoffleiste, selbstklebend
 - integriertem, komprimiertem Fugendichtband
 -Glasfasergewebestreifen zur Einlage in der
Armierungsschicht
(entsprechend der bauaufsichtlichen System-Zulassung)
 - Schutzlasche
 - Putzanschlag

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 47 von 70

795,000 ..........................m ..........................

02.03.5

136,000 ..........................St ..........................

02.03.6

45,000 ..........................m2 ..........................

02.03.7

75,000 ..........................m2 ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Putzträgerplatten im Sturzbereich von Markisenkästen
als
stabile statisch wirksame, zementgebundene
Sandwichplatte
mit  Leichtzuschlagstoffen liefern und fachgerecht und
flächenbündig einschl. systemeigener Unterkonstruktion
im
WDVS / Rohbau befestigen bzw. flächenbündig mit der
Mineralwolldämmung einarbeiten.

Ausführung gemäß Detailplan 3270

Putzträgerplatten im Sturzbereich zur Verkleidung des
Markisenkastens und Gurtgesims, als stabile statisch
wirksame,
zementgebundene Sandwichplatte mit
Leichtzuschlagstoffen
liefern und fachgerecht und flächenbündig einschl.
systemeigener Unterkonstruktion auf den Kasten
befestigen
bzw. flächenbündig mit der Mineralwolldämmung
einarbeiten.

Ausführung gemäß Detailplan 3270

Unterseitig mit geeignetem Tropfkantenprofil (in
gesonderter
Position). Putzträgerplatte eingepasst in das
Putzsystem,
Putzträgerplatte zur Aufnahme der Armierungsschicht
und des
Oberputzes der Wärmedämmverbundsysteme.

Einschl. Befestigung auf Markisenkasten und Dämmung /
Rohbau.

Leistungsbestandteil ist die Herstellung eines
flächenbündigen
Untergrundes der Wärmedämmung einschl. der dafür
erforderlichen Aussparung zur Aufnahme der Armierung
und
des Oberputzes.

Baustoffklasse gem. EN 13501-1: A1 nicht brennbar

Plattenstärke: 18+18 mm, 18x360mm und 18x200mm
Plattenhöhe: 36 cm
Plattenlänge: Zuschnitt nach örtlichem Aufmaß

Ausführung über Markisenkästen an Außenfenstern und am
Gurtgesims EG

Abrechnung in lfm

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 48 von 70

02.03.8

34,000 ..........................m ..........................

02.03.9



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Putzträgerplattenstreifen linienförmig an Fassaden auf
dem
WDVS herstellen, als stabile zementgebundene
Sandwichplatte
oder Fassadenprofil aus Vollmaterial, liefern und
fachgerecht
aufbauen.

Ausführung gemäß Detailplan 3267

Putzträgerplattenstreifen eingepasst in das Putzsystem,
Putzträgerplatte zur Aufnahme der Armierungsschicht
und des
Oberputzes der Wärmedämmverbundsysteme.

Einschl. Dübelbefestigung mit zugelassenen,
flächenbündigen
Thermodübeln gemäß Angaben des Herstellers. Die Dübel
sind
vorab in die Putzträgerplatte einzufräsen.
Alternativ Verklebung.

Putzträgerplatte eingepasst in das Putzsystem,
Putzträgerplatte
zur Aufnahme der Armierungsschicht und des Oberputzes
der
Wärmedämmverbundsysteme.

Einschl. Dübelbefestigung mit zugelassenen,
flächenbündigen
Thermodübeln gemäß Angaben des Herstellers. Die Dübel
sind
vorab in die Putzträgerplatte einzufräsen.

Freiliegende Abschnitte der Putzträgerplatte vor / an
Markisenkästen ist zusätzlich mit systemeigener
Unterkonstruktion zu stabilisieren.

Leistungsbestandteil ist die Herstellung eines
flächenbündigen
Untergrundes der Wärmedämmung einschl. der dafür
erforderlichen Aussparung zur Aufnahme der Armierung
und
des Oberputzes.

Baustoffklasse gem. EN 13501-1: A1 nicht brennbar

Plattenstärke: 18 mm
Plattenhöhe: 35 cm
Plattenlänge: Zuschnitt nach örtlichem Aufmaß

Ausführung über durchlaufenden Markisenkästen an
Außenfenstern

Abrechnung in lfm

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 49 von 70

34,000 ..........................m ..........................

02.03.10



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Schlagregendichtes Abdichten von Anschlussfugen:
WDVS-Dichtband, liefern und zwischen Einbauteilen der
Fassade (Sonnenschutzkasten, Fensterbänke und
Bordprofile,
Attika, Bestandsfassaden, Abdeckungen, Zargen, Fenstern
u.ä.) und WDVS an der Fugenflanke vorkleben.
Dämmplatten
press gegenstoßen. Armierungsschicht bis zum Fugenrand
führen. Kellenschnitt herstellen. Fugendichtband mit
Schlussbeschichtung überdecken.
Das Dichtband erfüllt auch die Funktion eines

Dämmprofil an Fenstern, integriert in das WDVS, aus
EPS,
liefern und fachgerecht montieren.

Qerschnitt: b 70 mnm / h 80 mm

Material:
hochdichtes EPS (expandiertes Polystyrol) mit hoher
Duktilität.
Lastabtragung > 200 kg/m.
Baustoffklasse B1.
Brandverhalten DIN EN 13501-1 Klasse E.
Wärmeleitfähigkeit Nennwert DIN EN 12667 0,040 W/m2K.

Montage an der Rohbaufassade incl. Befestigungsmitteln,
fluchtgerecht uind lotrecht.
Einfassung der Lüftungsgitter im Dachgeschoss.
Die montage der bauseits gelieferten Lüftungsgitter
gehört zum
Leistungsumfang und ist separat beschrieben. Das
Anarbeiten
der Dämmung des WDVS an die Dämmprofile gehört zum
Leistungsumfang und ist separat beschrieben.
Siehe Detail Blatt 3268
Ansichtsfläche 910x510mm Innenmaß
Ansichtsfläche 1070x670mm Außenmaß
Arbeiten vom Fassadengerüst
Ausführungsort: Dachgeschoss Neubau

Baustoffklasse gem. EN 13501-1: A1 nicht brennbar

Plattenstärke: 30 mm
Plattenhöhe: 25 mm
Länge: Zuschnitt nach örtlichem Aufmaß

Ausführung als linienförmiges gestalterisches Element
in der
Fassade 1.OG Streaßenseite.

Abrechnung in lfm

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 50 von 70

67,000 ..........................m ..........................

02.03.11

50,000 ..........................m ..........................

02.03.12



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Liefern und Verlegen von Sperrbahnen zum Schutz gegen
Feuchtigkeit im Bereich der Fensterbankunterseiten.
Als Abdichtungsbahn / Folienlappen aus EPDM, mind.
0,75mm
stark.

Sperrbahnen unter den Fensterbänken sind mit einer
seitlichen
Überlänge von jeweils 10 cm einzubauen und an den
Vorderkanten der Fensterbänke herauszuführen bis vor
den
Putz des WDVS. Eindringendes Regenwasser an
Fensterbänken soll aus dem WDVS herausgeführt werden.
Einschl. Abschneiden bei Vorderkante Fensterbank.

Die Sperrbahn ist am Rohbau bzw. den Dämmblöcken der
Fensterkonstruktionen dicht zuverkleben, Incl.
Untergrundvorbehandlung durch säubern und Primer.
Der Kleber muss überputzbar sein.

Zulage für die Ausbildung der
Fensterbankunterkonstruktion
sowie der Unterseiten anderer Bauteile wie Dachgesimse
o.ä.
durch Anpassung der Fassadendämmung inkl. Abschrägen
bzw. Hohlräume mit systemgeeigneten Dämmmaterial
unterfüttern (keilförmig zugeschnitten und
unverschiebbar
befestigt), zur Auflage der LM- Fensterbank oder zum
dichten
Anschließen.

Leibungstiefe: 15 cm
Neigungswinkel (Schräge): 5 Grad

Zulage zu vorgenanntem WDVS für den seitlichen
Anschluss an
die Fensterbank im Bereich der Bordprofile: Dämmplatten
zuschneiden, einpassen und ansetzen sowie
WDVS-Dichtband
oberhalb und seitlich der
Fensterbank-Abschlussprofile, sowie
anarbeiten von Armierungsschicht und Oberputz..

Leibungstiefe : bis 20cm

Tropfkantenprofils.

Material:  langsam expandierendes Fugendichtband aus
vollimprägniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht;
15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung max. 12 mm

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 51 von 70

360,000 ..........................m ..........................

02.03.13

100,000 ..........................St ..........................

02.03.14

275,000 ..........................m ..........................

02.03.15



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Fugenversiegelung wie vor beschrieben, jedoch:

Fugenbreite: über 15 bis 25 mm

Versiegelung von Anschlüssen und Fugen aller Art mit
elastischer 1K-Fugendichtmasse, einschließlich säubern,
vorprimern und erforderlicher normgerechter
Hinterfüllung.

Fugenbreite: bis 15 mm
Untergrund: MW / Beton / Rahmenprofile

Material: sehr emissionsarm (mind. EMICODE EC1)
Überputz-/-streichbarkeit: ja
Anstrichverträglich: ja
Fungizide Ausstattung: nein

Hinterlegung der Anschlussfugen mit einer gut
zusammendrückbaren PE-Rundschnur aus offenporigem
Schaumstoff zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung des
Putzes; dabei Rundschnur so einpassen, dass die
Fugentiefe
2/3 der Fugenbreite ergibt.
Fugenbreite 15-25mm.
z.B. Übergang Altbau-Neubau vertikal

Im Anschluss sind direkt oberhalb der Sperrbahn
"Bleistiftlöcher" herzustellen, Anzahl nach Regeln der
Technik,
zur Entwässerung, was mit in die Position
einzukalkulieren ist.

Bahnenbreite 22cm
Abrechnung in lfm Sperrbahn

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 52 von 70

205,000 ..........................m ..........................

02.03.16

80,000 ..........................m ..........................

02.03.17

40,000 ..........................m ..........................

02.03.18

80,000 ..........................m ..........................

Summe 02.03 Einbauteile, Profile, Fugen in WDVS ............................

Summe 02 Wärmedämmverbundsystem WDVS ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Einkomponentige polymermodifizierte
Bitumendickbeschichtung
(PMBC) für die Bauwerksabdichtung.
- lösungsmittelfrei
- Hochflexibel und rissüberbrückend
- polystyrolgefüllt

ANWENDUNGSGEBIET: Bauwerksabdichtungen gemäß DIN
18533 W4-E und DIN EN 15814

Untergrundvorbereitung in gesonderter Position.

Verarbeitung: Die Dickbeschichtung im Spachtelverfahren
gleichmäßig und porenfrei aufbringen in der
erforderlichen
Dicke.

Nachbehandlung: bis zum Erreichen der Regenfestigkeit
vor
Regeneinwirkung schützen und mit Folie abhängen (in
den EP
einzukalkulieren).
Wasserbelastung und Frosteinwirkung sind bis zur
völligen
Durchtrocknung der Beschichtung auszuschließen.

Für die Bauwerksabdichtungen mit polymermodifizierten

Voranstrich für Einkomponentige polymermodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC) für die
Bauwerksabdichtung.
Aus Emulsion aus Wasser und Dickbeschichtung.
Auf Außenwänden, lösemittelfrei, haftverbessernd, Höhe
bis
2,00m, Untergrund Beton,

Die Untergrundvorbereitung ist gemäß DIN 18533 Teil 1
und 3
vorzunehmen.

Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober
Verschmutzung, von Betonresten, festhaftend, Dicke bis
2 cm,
zur Verbesserung der Haftung, Untergrund senkrecht,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche
von 0,40m bis 5,00m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, einschließlich Gerüst.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 53 von 70

03 Gebäudesockel

03.01 Vertikalabdichtung

03.01.1

110,000 ..........................m2 ..........................

03.01.2

110,000 ..........................m2 ..........................

03.01.3
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Die Schichtdickenkontrolle hat im frischem Zustand
durch  das
Messen der Nassschichtdicke zu erfolgen.
Die Verteilung der Messpunkte sollte diagonal
erfolgen. An
Durchdringungen, Übergängen, Anschlüssen ist die
Messpunktdichte je nach baulicher  Gegebenheit zu
erhöhen.
Die Ergebnisse der Schichtdickenkontrolle sind zu
dokumentieren und dem Bauherrn in zweifacher
Ausfertigung
zu übergeben.

Verstärken der Abdichtung aus Einkomponentiger
polymermodifizierter Bitumendickbeschichtung (PMBC)
für die
Bauwerksabdichtung, an Kanten, Außenecken.
Vlieskaschiertes thermoplastisches Elastomer
Fugendichtband
nach Hertstellervorgabe einarbeiten.

Verstärken der Abdichtung aus einkomponentiger
polymermodifizierter Bitumendickbeschichtung (PMBC)
für die
Bauwerksabdichtung, über Arbeitsfugen.
Vlieskaschiertes thermoplastisches Elastomer
Fugendichtband
nach Herstellervorgabe einarbeiten.

Hohlkehle an Wand-Wand- oder
Fundament-Wand-Innenecken, mit zum System passendem
Vlieskaschierten thermoplastischem Elastomer
Hohlkehlendichtungsband ausbilden.
In die Einkomponentige polymermodifizierte
Bitumendickbeschichtung (PMBC) frisch in frisch
einbetten.
Nach Herstellerangaben ausbilden.

Bitumendickbeschichtungen ist die DIN 18533,
sowie die Richtlinie für die Planung und Ausführung von
Abdichtungen mit polymermodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (März 2020, der Deutschen
Bauchemie) zu berücksichtigen.
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Flexible Dichtungsschlämme, zweikomponentig, Alkali-
und
frostbeständig, Wasserundurchlässig bis 1 bar
(Positivdruck),
Flexibel und rissüberbrückend, Diffusionsoffen, Schutz
vor
korrosionsfördernden Substanzen, für die
Außenabdichtung
erdberührter Bauteile, Abdichtung im Verbund mit WDVS
Sockel bzw. Sockelputz, bzw. XPS-Dämmung, in Anschluss-
und Übergangsbereichen im Außenbereich aufbringen.

Die Dichtschlämme muss bitumenverträglich sein
(Kompatibel
zum Dicht-Klebesystem der Fensteranschlüsse in Ebene
00 und
Kompatibel zur Einkomponentigen polymermodifizierten
Bitumendickbeschichtung).

Incl. Untergrundvorbereitung.
Incl. Vlieseinlage.
Streifenförmig, Streifenbreite 20cm.

Putzbeschichtung im Sockelbereich mit flexibler
zementgebundenen Dichtschlämme zum Schutz gegen
Dauerfeuchte nach Herstellerangaben.
Dichtschlämme im Sockelbereich nach Ausführung des
Oberputzes fachgerecht als mind. zweimaliger Auftrag im
Schlämmverfahren, mind. 5 mm, incl. einer Vlieseinlage.
Die Oberkante ist sauber zu beschneiden und dem
Geländeverlauf anzupassen.

Material: zementverträglicher Dispersionsspachtel 1:1
gemischt
mit Zement CEM I 32,5 und 10 % Wasser verdünnt oder
gleichwertig

Oberflächen: Die Oberfläche der Dichtschlämme ist dem
angrenzenden Oberputz anzugleichen. Wand- und
Sockelbereiche sind als durchgängig homogene
Oberflächen zu
errichten.

Auftrag mind. 2-lagig in einer Höhe von 20cm,
streifenförmig am
Sockel, Detail Blatt 3269
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Perimeterdämmung auf Außenwand, Beanspruchung durch
Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser gem. DIN 18533,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035
W/(mK),
Dicke 140 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh.

Mit einer mineralischen oder polymermodifizierten
bitumenverträglichen Dichtschlämme, als Klebe- und
Dichtungsschlämme, befestigen.

Die Dicht- / Klebeschlämme muss bitumenverträglich sein
(Kompatibel zum Dicht-Klebesystem der
Fensteranschlüsse in
Ebene 00 und Kompatibel zur Einkomponentigen
polymermodifizierten Bitumendickbeschichtung).

Ausführung in Streifen, Höhe ab 0,2m unter Gelände bis
0,8m
unter Gelände, incl. Fundamentabsatz, Abwicklung 0,7m.
Restliche Perimterdämmung über Gelände in gesonderter
Position.
Detail Blatt 3269

Vorsichtiger Rückschnitt der vorhandenen, durch den AN
Rohbau errichteten Perimeterdämmung auf eine gerade
Kante,
für Herstellung eines WDVS-Sockels vorbereitet. Die
darunter
befindliche Flächenabdichtung aus PMBC oder
Bitumenschweißbahn darf nicht beschädigt werden.
Die oberhalb der Schnittkante befindlichen
Dämmstoffreste
(Streifenbreite 0cm bis 5cm) sind vorsichtig zu
demontieren und
zu entsorgen, einschl. Entsorgungskosten.
Höhe 15cm, Dicke der Dämmung 14cm.
Der Untergrund ist zu reinigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Verrottungssichere, wurzelfeste und
trinkwassergeeignete
Noppenbahnen aus PE mit zusätzlichem Filtervlies als
zweischichtiges Schutz- und Drainsystem liefern und
gemäß
den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers auf der
senkrechten
Perimeterdämmschicht oder direkt auf der Abdichtung
aus KMB
verlegen und mechanisch befestigen.

Einbau in Streifen von 30cm bis 60cm, Einbau im
Vorfeld oder
Rahmen der Errichtung der Außenanlagen.
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Spezifikation Titanzinkblech

Materialgüte allgemein:

Material: Titanzinkblech (nichtrostendes Vollmetall
bestehend
aus Feinzink mit hohem Reinheitsgrad und geringen
Zusätzen
aus Titan und Kupfer), UV-beständig, vorbewittert

Dichte (Spez. Gewicht): 7,2 g/cm3 (kg/dm3)
Dickentoleranz: < 0,03 mm
Schmelzpunkt: 418 °C
Rekristallisationsgrenze: > 300 °C
Wärmedehnung: <= 2,2 mm/m x 100 K
Zugfestigkeit: > 150 N/mm2
Elastizitätsmodul = 80.000 N/mm²
nicht magnetisch
nicht brennbar (A1)
Metalldicke 0,7 mm

Einbau in größtmöglichen ungestoßenen Einzellängen

Spezifikation Titanzink-Fensterbänke

Die Aussenfensterbänke müssen für den Einbau in ein
Wärmedämmverbundsystem geeignet sein.

Die Fensterbänke aus Titanzink 0,7mm sind so
auszuführen,
dass das Niederschlagswasser nach außen über die
Fassade
abgeleitet wird und kein Wasser in das Gebäude
eindringen
kann. Die Ableitung des Wassers hat so zu erfolgen,
dass eine
Verschmutzung der Fassade weitgehend vermieden wird.
Die
Neigung der Fensterbänke sollte 5° nicht
unterschreiten. Die
Fensterbänke sind horizontal eben und fluchtend zu
verlegen.

Der Überstand der Abtropfkante über die fertige
Fassade soll
30 mm gemäß örtlichem Aufmaß betragen und ist nach
unten
abgekantet.

Die Fensterbänke müssen am Fenster mit ausreichender
Festigkeit und ggf. Unterlegung einschließlich der
Abdichtung

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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gegen Niederschlagwasser befestigt werden. Dazu sind
entsprechend der Fensterbankneigung angewinkelte
feuerverzinkte Stahlwinkel als Unterkonstruktion in
ausreichender Anzah anzubringen. Mögliche Wärmebrücken
sind konstruktiv zu entkoppeln.
Die thermisch bedingte Längendehnung ist durch
ausreichende
Dehnungsmöglichkeit sicherzustellen.

Bei einer Ausladung der Fensterbänke über 15,0 cm ist
eine
zusätzliche Befestigung am Baukörper erforderlich.
Dehnstöße
sind mindestens alle 300 cm vorzusehen. Die Stöße sind
geordnet und in Abstimmung mit dem Architekten
anzuordnen.
Die Stoßunterlappung ist so auszuführen, dass
Dehngeräusche
vermieden werden und Niederschlagswasser nach aussen
abgeleitet wird.

Der seitliche Anschluss der Fensterbänke an die
WDVS-Fassaden mit Umkantungen ist so auszuführen, dass
keine Schädigung der Fassade entstehen kann, die
allseitige
Abdichtung muss schlagregendicht sein.

Eine zusätzliche Dichtung unterhalb der Fensterbank als
Bauabdichtungsbahn ist einzubauen, sie ist mit der
Fensterbank
am Fenster zu befestigen und so zu bemessen, dass die
Wärmedämmung wirksam vor Niederschlagwasser geschützt
wird.

Die Unterseite der Fensterbänke ist in der Fläche von
mindestens 70 % mit Antidröhmasse zu beschichten.

Spezifikation Aluminium-Fensterbänke

Die Aussenfensterbänke müssen für den Einbau in ein
Wärmedämmverbundsystem geeignet sein.

Die Fensterbänke aus Aluminium-Blech d= 2,0mm sind so
auszuführen, dass das Niederschlagswasser nach außen
über
die Fassade abgeleitet wird und kein Wasser in das
Gebäude
eindringen kann. Die Ableitung des Wassers hat so zu
erfolgen,
dass eine Verschmutzung der Fassade weitgehend
vermieden
wird. Die Neigung der Fensterbänke sollte 5° nicht
unterschreiten. Die Fensterbänke sind horizontal eben
und
fluchtend zu verlegen.
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Der Überstand der Abtropfkante über die fertige
Fassade soll
30 mm gemäß örtlichem Aufmaß betragen und ist nach
unten
abgekantet.

Die Fensterbänke müssen am Fenster mit ausreichender
Festigkeit einschließlich der Abdichtung gegen
Niederschlagwasser befestigt werden. Dazu sind
entsprechend
der Fensterbankneigung angewinkelte feuerverzinkte
Stahlwinkel als Unterkonstruktion in ausreichender
Anzah
anzubringen. Mögliche Wärmebrücken sind konstruktiv zu
entkoppeln.
Die thermisch bedingte Längendehnung ist durch
ausreichende
Dehnungsmöglichkeit sicherzustellen.

Bei einer Ausladung der Fensterbänke über 15,0 cm ist
eine
zusätzliche Befestigung am Baukörper erforderlich.
Dehnstöße
sind mindestens alle 300 cm vorzusehen. Die Stöße sind
geordnet und in Abstimmung mit dem Architekten
anzuordnen.
Die Stoßunterlappung ist so auszuführen, dass
Dehngeräusche
vermieden werden und Niederschlagswasser nach aussen
abgeleitet wird.

Der seitliche Anschluss der Fensterbänke an die
WDVS-Fassaden mit Fensterbank-Bordprofilen
(Gleitendstücke) ist so auszuführen, dass keine
Schädigung der
Fassade entstehen kann, die allseitige Abdichtung muss
schlagregendicht sein.

Eine zusätzliche Dichtung unterhalb der Fensterbank als
Bauabdichtungsbahn ist einzubauen, sie ist mit der
Fensterbank
am Fenster zu befestigen und so zu bemessen, dass die
Wärmedämmung wirksam vor Niederschlagwasser geschützt
wird.

Die Aluminium-Fensterbänke, seitliche Aufkantungen und
Bordprofile sind in Alu EV1 auszuführen.

Sämtliche oberflächenfertigen Metallflächen der
Fensterbänke
sind vollständig mit geeigneten Schutzfolien zu
versehen. Die
Schutzfolien sind erst nach Aufforderung der
Bauleitung und
nach Abschluss der WDVS- und Klinker-Arbeiten zu
entfernen.
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Liefern und Montieren von Fensterbankverblechungen aus
Titanzink auf Brüstungen.

Fensterbankverblechungen als wasserführende und
wasserdichte Abdeckung der Brüstung.
Befestigung verdeckt, einschl. sämtlicher
erforderlicher
Verbindungs- und Befestigungsmittel.
Einschließlich Antidröhnbeschichtung.

Ausführung gemäß beiliegenden Planunterlagen:
- Detail Lüftungsgitter Neubau, Blattnr.: 3268
- Fassadenschnitt

Ausführung mittels mehrfach gekantetem Titan-Zink-Blech

- Abwicklung in der Tiefe 320mm (Hochführung am
Fenstergitter 15mm, Abdeckung Fensterbrüstung 245mm,
vertikale Blende 50mm, Umbug an Blende 10mm),
Kantungen 3

Montieren von bauseits durch das Gewerk Sanitär/Lüftung
gelieferten Lüftungs-Lamellengittern aus
Aluminiumblech,
integriert in das WDVS, incl. Anarbeiten des WDVS.
Lüftungsgitter zur natürlichen Belüftung des
unbeheizten
Dachraumes.

Ausführung gemäß beiliegenden Planunterlagen:
- Detail Lüftungsgitter Neubau, Blattnr.: 3268
- Fassadenschnitt

Lüftungslamellengitter aus Aluminium bestehend aus:
- Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Vierkantrohren
- 4 Stück Befestigungslaschen 100x50mm (angeschweißt
oder
Aluminium-Winkel, jeweils mit Langlöchern
- Lüftungslamellen aus Aluminium
- Hinterlegung mit Insektenschutzgitter

Lüftunglamellengitter nur montieren einschl. der
Befestigungsmittel z.B. 4 Schrauben / Dübel M16x100
Montage von außen auf Betonwand.
EPS-Profile nach Detail 3268 in gesonderter Position.
Ansichtsfläche 910x510mm
Arbeiten vom Fassadengerüst
Ausführungsort: Dachgeschoss Neubau

Die Unterseite der Fensterbänke ist in der Fläche von
mindestens 70 % mit Antidröhmasse zu beschichten.
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Liefern und Montieren von Fensterbankverblechungen aus
Titanzink auf Brüstungen.

Fensterbankverblechungen als wasserführende und
wasserdichte Abdeckung der Brüstung.
Befestigung verdeckt, einschl. sämtlicher
erforderlicher
Verbindungs- und Befestigungsmittel.
Einschließlich Antidröhnbeschichtung.

Ausführung gemäß beiliegenden Planunterlagen:
- Fassadenschnitt

Ausführung mittels mehrfach gekantetem Titan-Zink-Blech

- Abwicklung in der Tiefe 330mm (Hochführung am Fenster
20mm, Abdeckung Fensterbrüstung 250mm, vertikale Blende
50mm, Umbug an Blende 10mm), Kantungen 3 Stück
- Abwicklung in der Breite 700mm (beidseitige
Aufkantungen an
den Leibungen jeweils 30mm, Abdeckung Fensterbrüstung
640mm), Kantungen 2 Stück
- hintere und seitliche Aufkantungen miteinander
verlötet
- Materialstärke 0,7mm

Die  Bleche sind vor Fertigung vor Ort
eigenverantwortlich
aufzumessen. Die Blendenhöhen werden durch den
Architekten

Stück
- Abwicklung in der Breite 1130mm (beidseitige
Aufkantungen
an den Leibungen jeweils 30mm, Abdeckung
Fensterbrüstung
1070mm), Kantungen 2 Stück
- hintere und seitliche Aufkantungen miteinander
verlötet
- Materialstärke 0,7mm

Die  Bleche sind vor Fertigung vor Ort
eigenverantwortlich
aufzumessen. Die Blendenhöhen werden durch den
Architekten
vorgegeben, mit Tropfkante.
Die Abdeckung hat ein Quergefälle von 5° zur
Horizontalen zu
erhalten.

Arbeiten vom Fassadengerüst
Ausführungsort: alle Fassaden
Neubau, 19m über Gelände

Abrechnung in Stück Fensterbankverblechung
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Liefern und Montieren von Fensterbankverblechungen aus
Titanzink auf Brüstungen.

Fensterbankverblechungen als wasserführende und
wasserdichte Abdeckung der Brüstung.
Befestigung verdeckt, einschl. sämtlicher
erforderlicher
Verbindungs- und Befestigungsmittel.
Einschließlich Antidröhnbeschichtung.

Ausführung gemäß beiliegenden Planunterlagen:
- Fassadenschnitt

Ausführung mittels mehrfach gekantetem Titan-Zink-Blech

- Abwicklung in der Tiefe 150mm (Hochführung am Fenster
20mm, Abdeckung Fensterbrüstung 70mm, vertikale Blende
50mm, Umbug an Blende 10mm), Kantungen 3 Stück
- Abwicklung in der Breite 1080mm (beidseitige
Aufkantungen
an den Leibungen jeweils 30mm, Abdeckung
Fensterbrüstung
1020mm), Kantungen 2 Stück
- hintere und seitliche Aufkantungen miteinander
verlötet
- Materialstärke 0,7mm

Die  Bleche sind vor Fertigung vor Ort
eigenverantwortlich
aufzumessen. Die Blendenhöhen werden durch den
Architekten
vorgegeben, mit Tropfkante.
Die Abdeckung hat ein Quergefälle von 5° zur
Horizontalen zu
erhalten.

Arbeiten vom Fassadengerüst
Ausführungsort: alle Fassaden
Neubau, 19m über Gelände

Abrechnung in Stück Fensterbankverblechung

vorgegeben, mit Tropfkante.
Die Abdeckung hat ein Quergefälle von 5° zur
Horizontalen zu
erhalten.

Arbeiten vom Fassadengerüst
Ausführungsort: alle Fassaden
Neubau, 19m über Gelände

Abrechnung in Stück Fensterbankverblechung
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Liefern und Montieren von
Drempelband-Abdeckverblechungen
aus Titanzink auf Untergrund aus WDVS.

Drempelbandverblechungen als wasserführende und
wasserdichte Abdeckung des Drempelbandes.

Herstellen, Liefern und Komplettmontage der
Außenfensterbänke gemäß den anerkannten Regeln der
Technik, den Herstellervorschriften sowie dem Vortext.
Einbau in WDVS-Fassaden

Ausführung als mehrfach abgewinkelte
Leichtmetall-Fensterbank, Materialstärke d = 2 mm,
einschl.
allem Zubehör und Befestigungsmaterial, sowie
feuerverzinkten
Stahlwinkeln als Unterkonstruktion,
Antidröhnbeschichtung und
Dämmstreifen sowie Befestigung an der
Fensterkonstruktion
einschließlich seitlichen Gleitendstücken für WDVS.
Alle Kanten und Ecken entgratet und gefaßt.
Einschließlich Antidröhnbeschichtung.

Aluminium-Bordprofile (Gleitendstücken), 22mm breit,
vor dem
Anbringen des Wärmedämm-Verbundsystems eben,
waagrecht
oder zur Fensterbank leicht geneigt montieren.
Bordprofile ohne
Behinderung der Dehnung schlagregendicht mit
Dichtungsschuh und mit Dehnungsausgleich zum Ausgleich
von
Bewegungen geeignet einpassen.

- Abwicklung in der Tiefe 150mm (Hochführung am Fenster
20mm, Abdeckung Fensterbrüstung 70mm, vertikale Blende
50mm, Umbug an Blende 10mm), Kantungen 3 Stück
- Abwicklung in der Breite 1080mm

Die Bleche sind vor Fertigung vor Ort
eigenverantwortlich
aufzumessen. Die Blendenhöhen werden durch den
Architekten
vorgegeben, mit Tropfkante. Die Abdeckung hat ein
Quergefälle
von 5° zur Horizontalen zu erhalten.

Arbeiten vom Fassadengerüst
Ausführungsort: alle Fassaden
Neubau, 19m über Gelände

Abrechnung in Stück Fensterbankverblechung

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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04.01.5

42,000 ..........................St ..........................

04.01.6
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Mehraufwand Drempelbandverblechung für den
wasserdichten
Anschluss an angrenzenden Fensterbankverblechungen
durch
Verlöten.

Ausführung gemäß beiliegenden Planunterlagen:
- Detail Lüftungsgitter Altbau, Blattnr.: 3268
- Detail Drempelband Blattnr.: 3267
- Fassadenschnitte

Gesamtlänge Lötnaht 180mm

Befestigung verdeckt, einschl. sämtlicher
erforderlicher
Verbindungs- und Befestigungsmittel.

Ausführung gemäß beiliegenden Planunterlagen:
- Detail Drempelband Blattnr.: 3267
- Fassadenschnitt

Ausführung mittels mehrfach gekantetem Titan-Zink-Blech
- Abwicklung 180mm (Hochführung an der Putzfassade
20mm,
Abdeckung Drempelband 100mm, vertikale Blende 50mm,
Umbug an Blende 10mm)
- Materialstärke 0,7mm
- Kantungen 3 St

Die  Bleche sind vor Fertigung vor Ort
eigenverantwortlich
aufzumessen. Die Blendenhöhen werden durch den
Architekten
vorgegeben, mit Tropfkante.
Die Abdeckung hat ein Quergefälle von 5° zur
Horizontalen zu
erhalten.

Die durchlaufende Drempelbandabdeckung wird im Bereich
von
Lüftungsgittern von breiteren Fensterbankverblechungen
unterbrochen. Die Fensterbankverblechungen aus
Titan-Zink
sind in die Drempelbandabdeckungen zu integrieren bzw.
mit
den Drempelverblechungen wasserdicht zu verlöten.

Incl. Dehungsaugleich mit Hinterlegung und Abdeckung
der
Fügestellen.

Arbeiten vom Fassadengerüst
Ausführungsort: alle Fassaden Altbau, 19m über Gelände

Abrechnung in lfm Drempelbandabdeckung

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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04.01.7
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Mehraufwand zur gesamten Gurtgesimsabdeckung gemäß
Detailblatt-Nr. 3270 für die Ausführung von Endstücken
der
Gesimsabdeckung z. Bsp. an Fallrohren.

Liefern und Montieren von
Gurtgesims-Abdeckverblechungen
aus Titanzink auf Untergrund aus WDVS oder
Raffstorenkästen.

Gurtgesimsverblechungen als wasserführende und
wasserdichte Abdeckung des Gurtgesimses.
Befestigung verdeckt, einschl. sämtlicher
erforderlicher
Verbindungs- und Befestigungsmittel.

Ausführung gemäß beiliegenden Planunterlagen:
- Detail Gurtgesims 1.OG Blattnr.: 3270
- Fassadenschnitte

Ausführung mittels mehrfach gekantetem Titan-Zink-Blech
- Abwicklung 330mm (Hochführung an der Putzfassade
50mm,
Abdeckung Gurtgesims 230mm, vertikale Blende 50mm,
Umbug an Blende 10mm)
- Materialstärke 0,7mm
- Kantungen 3 St

Die  Bleche sind vor Fertigung vor Ort
eigenverantwortlich
aufzumessen. Die Blendenhöhen werden durch den
Architekten
vorgegeben, mit Tropfkante.
Die Abdeckung hat ein Quergefälle von 5° zur
Horizontalen zu
erhalten.

Incl. Dehungsaugleich mit Hinterlegung und Abdeckung
der
Fügestellen.

Arbeiten vom Fassadengerüst
Ausführungsort: alle Fassaden Altbau, 6m über Gelände

Abrechnung in lfm Gurtgesimsabdeckung, Zulagen für
Endausbildungen in gesonderten Positionen.

Arbeiten vom Fassadengerüst
Ausführungsort: alle Fassaden Altbau, 19m über Gelände

Abrechnung in Stück Anschlussfuge

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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Eckausbildung Drempelbandabdeckung, Ausführung von 90°
Ecken auf Gehrung am Versatz der Fassade Straßenseite
sowie einem Kurzstück Drempelbandabdeckung.

Das Drempelband wird in gleichbleibender Breite um den
Versatz herumgeführt und besteht aus 2x90° Ecken und
einem
Kurzstück l=25cm.

Mehraufwand zur gesamten Drempelbandabdeckung gemäß
Detailblatt-Nr. 3267 für die Ausführung von Endstücken
der
Gesimsabdeckung z. Bsp. an Fallrohren.

Ausführung einschl. dicht verlöteter seitlicher
Aufkantung, h
20mm. Die seitliche Aufkantung ist mit dem Untergrund
mechanisch zu verbinden und die Oberseite
dauerelastisch
abzufugen.

Ausführung exemplarisch gemäß beiliegenden
Planunterlagen:
- Detail Blattnr.: 3267
- Fassadenschnitte

Gesamtbreite Gurtgesimsabdeckung 100mm
Gesamtabwicklung Gurtgesimsverblechung: 180mm

Arbeiten vom Fassadengerüst
Ausführungsort: alle Fassaden Altbau, 19m über Gelände

Abrechnung in Stück Abschluss

Ausführung einschl. dicht verlöteter seitlicher
Aufkantung, h
20mm. Die seitliche Aufkantung ist mit dem Untergrund
mechanisch zu verbinden und die Oberseite
dauerelastisch
abzufugen.

Ausführung exemplarisch gemäß beiliegenden
Planunterlagen:
- Detail Gurtgesims 1.OG Blattnr.: 3270
- Fassadenschnitte

Gesamtbreite Gurtgesimsabdeckung 230mm
Gesamtabwicklung Gurtgesimsverblechung: 340mm

Arbeiten vom Fassadengerüst
Ausführungsort: alle Fassaden Altbau, 6m über Gelände

Abrechnung in Stück Abschluss

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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12,000 ..........................St ..........................

04.01.11
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Anschlussfugen zwischen Titan-Zink-Verblechungen und an
angrenzender Bauteile herstellen, einschl.

- Reinigung und Grundierung der Fugenflanken
- Ausfugen mit dauerelastischer Dichtungsmasse nach DIN
18540, aus Silikonkautschuk, Polysulfiden oder
Polyurethan, im
Farbton der Fassade; Dichtstoff UV-, hitze- und
kältebeständig
(Eignung ist mittels Datenblättern des Herstellers
nachzuweisen)
- Absanden der Dichtungsmasse im klebfähigen Zustand
zur
Angleichung an die Oberfläche Putz mit entsprechend
farbigem
Quarzsand.

Verfugung erst nach Bemusterung und Freigabe von
Fugenmustern an der Original-Fassade

Fugenbreite 8-10mm
Ausführung auch in Kurzstücken

Eckausbildung Gurtgesims 1.OG, Ausführung von 90° Ecken
auf Gehrung am Versatz der Fassade Straßenseite sowie
einem Kurzstück Gurtgesimsabdeckung.

Das Gurtgesims wird in gleichbleibender Breite um den
Versatz
herumgeführt und besteht aus 2x90° Ecken und einem
Kurzstück l=25cm.

Der Versatz beträgt 25cm.
Abrechnung in 1 Stück Ecke, bestehend aus 2x90° Ecke
auf
Gehrung sowie dem Kurzstück Gurtgesimsabdeckung in
geringer Länge von 25cm.
1x Innenecke und 1x Außenecke.
Einschl. aller Kantungen und Befestigungen.
Auf Gehrung gearbeitet und dicht verlötet.

Der Versatz beträgt 25cm.
Abrechnung in 1 Stück Ecke, bestehend aus 2x90° Ecke
auf
Gehrung sowie dem Kurzstück Drempelbandabdeckung in
geringer Länge von 25cm.
1x Innenecke und 1x Außenecke.
Einschl. aller Kantungen und Befestigungen.
Auf Gehrung gearbeitet und dicht verlötet.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 114 Putzarbeiten - Fassade WDVS Erweiterungsneubau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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2,000 ..........................St ..........................

04.01.12

2,000 ..........................St ..........................
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100,000 ..........................m ..........................
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Summe 04.01 Fassadenklempnerarbeiten ............................

Summe 04 Fassadenklempnerarbeiten ............................
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2-OSGlockenstr6Projekt: OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

114 Putzarbeiten - Fassade WDVS ErweiterungsneubauLV:

Druckdatum: 04.12.2024 Seite: 70 von 70

Z U S A M M E N S T E L L U N G

01 Baustelleneinrichtung, Abbruch und techn

01.01 Baustelleneinrichtung .............................. EUR

Summe 01 Baustelleneinrichtung, Abbruch und techn .............................. EUR

02 Wärmedämmverbundsystem WDVS

02.01 Wärmedämmverbundsystem .............................. EUR

02.02 Profilierungen, Gesimse .............................. EUR

02.03 Einbauteile, Profile, Fugen in WDVS .............................. EUR

Summe 02 Wärmedämmverbundsystem WDVS .............................. EUR

03 Gebäudesockel

03.01 Vertikalabdichtung .............................. EUR

03.02 Dämmung, Putz, Schutz .............................. EUR

Summe 03 Gebäudesockel .............................. EUR

04 Fassadenklempnerarbeiten

04.01 Fassadenklempnerarbeiten .............................. EUR

Summe 04 Fassadenklempnerarbeiten .............................. EUR

Summe LV .............................. EUR

.............................. EURzuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. EURGesamtsumme Brutto


