
Raum-Nr.: Raumnutzung Erläuterung

Arbeits-  

bereich

Nutzfläche  

Fußboden Fläche   

Reinigungsghäufig

keit / Woche (Mo-

So)

Faktor/Reinigung 

pro Monat

Reinigung 

pro Jahr Fläche/Monat  Fläche/Jahr 

Raumgruppe 1.1 Anlagenräume / techn. Anlagen

001 Anlage Heizungsverteilung VBPT Beton 9,80 0,25 1,08 13 10,62 127,40                

022 Anlage Klimazentrale I VBPT Beton, Anstrich 1.130,00 0,25 1,08 13 1224,17 14.690,00           

023.1 Anlage Schleuse Flügel-Aufzug VBPT Beton, Anstrich 16,05 0,25 1,08 13 17,39 208,65                

028 Anlage ELT-Verteilung VBPT Beton 4,10 0,25 1,08 13 4,44 53,30                   

029 Anlage Inspizientenanlage VIT Beton 9,95 0,25 1,08 13 10,78 129,35                

030 Anlage LTA 1 VBPT Beton 60,00 0,25 1,08 13 65,00 780,00                

031 Anlage Notstrom-Batterieraum VBPT Beton, Spachtel 45,00 0,25 1,08 13 48,75 585,00                

031.1 Anlage Vorraum Notstrom-Bat. VBPT Beton, Anstrich 2,50 0,25 1,08 13 2,71 32,50                   

032.1 Anlage Sprachalarmierungsanlage Beton 6,35 0,25 1,08 13 6,88 82,55                   

039 Anlage Klimazentrale II VBPT Beton, Anstrich 455,65 0,25 1,08 13 493,62 5.923,45             

041 Anlage Kältemittelzentral Stadtwerke Beton, Anstrich 26,40 0,25 1,08 13 28,60 343,20                

042 Anlage Kältemittelzentral Stadtwerke Beton, Anstrich 45,20 0,25 1,08 13 48,97 587,60                

043 Anlage MSR VBPT Beton 9,60 0,25 1,08 13 10,40 124,80                

046 Anlage ELT-Verteilung VBPT Beton 17,90 0,25 1,08 13 19,39 232,70                

051 Anlage Druckerhöhung HLS VBPT Beton 27,20 0,25 1,08 13 29,47 353,60                

054 Anlage Schaltanlage 10 kV VBPT Beton/Gummi 32,40 0,25 1,08 13 35,10 421,20                

055 Anlage SL 1 + 2 VBPT Klinker/Gummi 67,15 0,25 1,08 13 72,75 872,95                

056 Anlage SL 3 + 4 Klinker/Gummi 64,75 0,25 1,08 13 70,15 841,75                

056.1 Anlage Zentraler Fortluftschacht VBPT Beton 8,50 0,25 1,08 13 9,21 110,50                

074 Anlage Notbeleuchtung VBPT Beton 14,95 0,25 1,08 13 16,20 194,35                

077 Anlage LTA 22 VBPT PVC 6,55 0,25 1,08 13 7,10 85,15                   

078 Anlage Sprühwasser-Zentralstation 2K-Anstrich 5,30 0,25 1,08 13 5,74 68,90                   

087 Anlage Entqualmungsanlage Beton 25,65 0,25 1,08 13 27,79 333,45                

134 Anlage INFO-technik VIT PVC 5,00 0,25 1,08 13 5,42 65,00                   

135 Anlage Schaltraum VBPT PVC 11,40 0,25 1,08 13 12,35 148,20                

136 Anlage Ü-Wagenanschlussraum VIT PVC 17,60 0,25 1,08 13 19,07 228,80                

505 Anlage Schaltraum/Tontechnik VBPT/VIT PVC 5,50 0,25 1,08 13 5,96 71,50                   

607 Anlage Auzugs-Maschinenraum P100 VBPT Estrich 12,00 0,25 1,08 13 13,00 156,00                

608 Anlage LTA 39 VBPT Estrich 7,50 0,25 1,08 13 8,13 97,50                   

2.149,95

Raumgruppe 1.1 Anlagenräume / techn. Anlagen

049 Anlage ELT-Schaltraum VBPT Beton 5,05 0,5 2,17 26 10,94 131,30                

065 Anlage CO2-Löschanl. / Notstromaggr. VBPT Beton 4,25 0,5 2,17 26 9,21 110,50                

065.1 Anlage Sicherheitsstromversorgung Beton 3,80 0,5 2,17 26 8,23 98,80                   

067.1 Anlage Zentrale Sprinkler-Anlage Beton 13,70 0,5 2,17 26 29,68 356,20                

331 Anlage ELT-verteilung VBPT Estrich 5,70 0,5 2,17 26 12,35 148,20                

347 Anlage Tontechnik MS-Saal Textil 16,10 0,5 2,17 26 34,88 418,60                

348 Anlage Lichttechnik MS-Saal Textil 24,50 0,5 2,17 26 53,08 637,00                

349 Anlage Archiv PVC 23,60 0,5 2,17 26 51,13 613,60                

401 Anlage Aufzugsmaschienenraum VBPT Estrich, Anstrich 33,20 0,5 2,17 26 71,93 863,20                

401.1 Anlage ELT-Verteiler VBPT Feinsteinzeug 1,00 0,5 2,17 26 2,17 26,00                   

507 Anlage Tonregie/ Studio VIT PVC 65,30 0,5 2,17 26 141,48 1.697,80             

513 Anlage Schaltraum VBPT PVC 7,10 0,5 2,17 26 15,38 184,60                

514 Anlage Kamera-Studio VIT textiler Belag 45,00 0,5 2,17 26 97,50 1.170,00             

518 Anlage Lichtregie/ Beleuchtung GS VBPT Doppelboden 9,00 0,5 2,17 26 19,50 234,00                

257,30

Raumgruppe 1.1 Anlagenräume / techn. Anlagen

016 Anlage Server-Raum LECOS PVC 22,65 1 4,33 52 98,15 1.177,80             

22,65

Raumgruppe 1.1 Anlagenräume / techn. Anlagen

035 Anlage Waschraum Filter, Vorr. WC Mosaik-Fliesen 3,00 5 21,7 260 65,00 780,00                

3,00

Raumgruppe 1.2 Beratungsräume
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112 Beratungsraum Beratungsraum tex. Belag 36,70 0,5 2,17 26 79,52 954,20                

36,70

Raumgruppe 1.2 Beratungsräume

345 Beratungsraum Beratungsraum VAV Parkett 38,90 4 17,33 208 674,27 8.091,20             

227 Beratungsraum Beratungsraum KÖA Parkett 43,70 4 17,33 208 757,47 9.089,60             

227.1 Beratungsraum Garderobe f. Beratungraum KÖA Parkett 2,60 4 17,33 208 45,07 540,80                

85,20

Raumgruppe 1.3 Besuchertoiletten

126 Besucher-WC Behindertenger. Toilette Fliesen 6,80 7 30,33 364 206,27 2.475,20             

130 Besucher-WC allgemeiner Vorraum Naturstein 7,45 7 30,33 364 225,98 2.711,80             

130.1 Besucher-WC Vorraum Herren Fliesen 8,50 7 30,33 364 257,83 3.094,00             

130.2 Besucher-WC Toiletten Herren Fliesen 9,61 7 30,33 364 291,50 3.498,04             

131 Besucher-WC Toiletten Damen Fliesen 7,95 7 30,33 364 241,15 2.893,80             

132 Besucher-WC Vorraum Damen Fliesen 8,75 7 30,33 364 265,42 3.185,00             

142 Besucher-WC Vorraum Damen Fliesen 6,15 7 30,33 364 186,55 2.238,60             

142.1 Besucher-WC Toiletten Damen Fliesen 10,40 7 30,33 364 315,47 3.785,60             

143 Besucher-WC Vorraum Herren Fliesen 6,50 7 30,33 364 197,17 2.366,00             

143.1 Besucher-WC Toiletten Herren Fliesen 11,00 7 30,33 364 333,67 4.004,00             

272 Besucher-WC Vorraum Besucher MS-Saal/D Fliesen 7,25 7 30,33 364 219,92 2.639,00             

272.2 Besucher-WC WC Besucher MS-Saal/Damen Fliesen 8,90 7 30,33 364 269,97 3.239,60             

273 Besucher-WC Vorraum Besucher MS-Saal/H Fliesen 5,35 7 30,33 364 162,28 1.947,40             

273.1 Besucher-WC WC Besucher MS-Saal/Herren Fliesen 5,20 7 30,33 364 157,73 1.892,80             

274 Besucher-WC Vorraum Besucher MS-Saal/H Fliesen 6,05 7 30,33 364 183,52 2.202,20             

274.1 Besucher-WC WC Besucher MS-Saal/Herren Fliesen 5,05 7 30,33 364 153,18 1.838,20             

275 Besucher-WC Vorraum Besucher MS-Saal/D Fliesen 8,50 7 30,33 364 257,83 3.094,00             

275.2 Besucher-WC WC Besucher MS-Saal/Damen Fliesen 1,50 7 30,33 364 45,50 546,00                

276 Besucher-WC Behinderten-WC Fliesen 3,30 7 30,33 364 100,10 1.201,20             

307 Besucher-WC Vorraum WC-H, Besucher GS Fliesen 6,80 7 30,33 364 206,27 2.475,20             

307.1 Besucher-WC WC-Raum H, Besucher GS Fliesen 10,25 7 30,33 364 310,92 3.731,00             

308 Besucher-WC Vorraum WC-D, Besucher GS Fliesen 6,95 7 30,33 364 210,82 2.529,80             

308.1 Besucher-WC WC-Raum D, Besucher GS Fliesen 8,50 7 30,33 364 257,83 3.094,00             

309 Besucher-WC Vorraum WC-D, Besucher GS Fliesen 10,30 7 30,33 364 312,43 3.749,20             

309.2 Besucher-WC WC-Raum D, Besucher GS Fliesen 19,85 7 30,33 364 602,12 7.225,40             

310 Besucher-WC Vorraum WC-H, Besucher GS Fliesen 9,60 7 30,33 364 291,20 3.494,40             

310.2 Besucher-WC WC-Raum H, Besucher GS Fliesen 15,70 7 30,33 364 476,23 5.714,80             

222,16

Raumgruppe 1.4 Büroräume

106 Büro Archiv Technik Fliesen 5,20 0,25 1,08 13 5,63 67,60                   

110 Büro Büro Technik/AD PVC/tex. Belag 11,80 0,25 1,08 13 12,78 153,40                

17,00

Raumgruppe 1.4 Büroräume

079 Büro Elektrotechnik VBPT PVC 30,10 0,5 2,17 26 65,22 782,60                

080 Büro Schaltzentrale MSZ-Relaisraum VBPT Beton 25,75 0,5 2,17 26 55,79 669,50                

104 Büro Büro PVC 3,30 0,5 2,17 26 7,15 85,80                   

105 Büro Besucherservice PVC 17,50 0,5 2,17 26 37,92 455,00                

107 Büro Haustechniker text. Belag 36,80 0,5 2,17 26 79,73 956,80                

108 Büro Techn. Leiter text. Belag 26,80 0,5 2,17 26 58,07 696,80                

109 Büro Techn. Controlling text. Belag 52,00 0,5 2,17 26 112,67 1.352,00             

111.1 Büro Poststelle/Info-Technik PVC 12,15 0,5 2,17 26 26,33 315,90                

111 Büro Poststelle PVC 16,60 0,5 2,17 26 35,97 431,60                

115 Büro Beucher-Service tex. Belag 16,95 0,5 2,17 26 36,73 440,70                

137 Büro Marketing/Vertrieb, Ltr. KKA Teppich 8,60 0,5 2,17 26 18,63 223,60                

138 Büro Marketing/Vertrieb KKA Teppich 74,00 0,5 2,17 26 160,33 1.924,00             

208 Büro Betriebsbüro Parkett 12,80 0,5 2,17 26 27,73 332,80                

209 Büro Betriebsbüro, Chefdisponent BB Parkett 40,50 0,5 2,17 26 87,75 1.053,00             
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212 Büro Notenarchiv KAR Parkett 12,80 0,5 2,17 26 27,73 332,80                

213 Büro Konzertbüro Parkett 26,20 0,5 2,17 26 56,77 681,20                

214 Büro Konzertbüro Parkett 26,40 0,5 2,17 26 57,20 686,40                

215 Büro Finanzen, Controllerin VFR Parkett 12,70 0,5 2,17 26 27,52 330,20                

216 Büro Finanz- und Rechnungswesen VFR Parkett 26,50 0,5 2,17 26 57,42 689,00                

218 Büro Finanzen VFR Parkett 12,70 0,5 2,17 26 27,52 330,20                

223 Büro Hauptkasse VFR Parkett 10,30 0,5 2,17 26 22,32 267,80                

224 Büro Personalbüro VPL Parkett 12,50 0,5 2,17 26 27,08 325,00                

225 Büro Personalangelegenheiten VPL Parkett 13,10 0,5 2,17 26 28,38 340,60                

226 Büro Personalangelegenheiten VPL Parkett 12,80 0,5 2,17 26 27,73 332,80                

226.1 Büro Personalangelegenheiten VPL Parkett 3,30 0,5 2,17 26 7,15 85,80                   

264 Büro Orchesterbüro, Leiter VBPT Parkett 26,00 0,5 2,17 26 56,33 676,00                

265 Büro Orchesterbüro, Skret. VBPT Parkett 24,30 0,5 2,17 26 52,65 631,80                

266 Büro Musikvermittlung VBPT Parkett 24,15 0,5 2,17 26 52,33 627,90                

317 Büro Leiter Chor Parkett 12,60 0,5 2,17 26 27,30 327,60                

319 Büro Leiter Kinderchor KCH Parkett 20,50 0,5 2,17 26 44,42 533,00                

321 Büro Chordirektion, Archiv KCH Parkett 24,20 0,5 2,17 26 52,43 629,20                

322 Büro Chordirektion KCH Parkett 17,60 0,5 2,17 26 38,13 457,60                

323 Büro Dramaturgie KDR Parkett 15,10 0,5 2,17 26 32,72 392,60                

326.3 Büro Tontechniker Parkett 10,90 0,5 2,17 26 23,62 283,40                

327 Büro Sekretariat Personalrat KOB Parkett 13,20 0,5 2,17 26 28,60 343,20                

328 Büro Personalrat/Orchestervorst. KOB Parkett 13,00 0,5 2,17 26 28,17 338,00                

335 Büro Pressesprecher KÖA Parkett 19,30 0,5 2,17 26 41,82 501,80                

336 Büro Ltr. Fundraising KÖA Parkett 20,40 0,5 2,17 26 44,20 530,40                

337 Büro Kommunikation KÖA Parkett 20,40 0,5 2,17 26 44,20 530,40                

338 Büro Kommunikation KÖA Parkett 19,80 0,5 2,17 26 42,90 514,80                

339 Büro Fundraising KÖA Parkett 20,00 0,5 2,17 26 43,33 520,00                

340 Büro Fundraising KÖA Parkett 27,60 0,5 2,17 26 59,80 717,60                

341 Büro Gemeinsch.d.Orchesters GbR VAV Parkett 11,90 0,5 2,17 26 25,78 309,40                

342 Büro Büro Archiv Parkett 12,10 0,5 2,17 26 26,22 314,60                

343 Büro Büro Archiv Parkett 12,10 0,5 2,17 26 26,22 314,60                

344 Büro Büro Archiv VAV Parkett 12,10 0,5 2,17 26 26,22 314,60                

920,40

Raumgruppe 1.4 Büroräume

206 Büro Gewandhausdirektion, Sekr. KD Parkett 38,70 1 4,33 52 167,70 2.012,40             

207 Büro Gewandhausdirektion KD Parkett 25,90 1 4,33 52 112,23 1.346,80             

219 Büro Verwaltungsdirektion, Sekr. VD Parkett 26,60 1 4,33 52 115,27 1.383,20             

221 Büro Verwaltungsdirektion VD Parkett 25,20 1 4,33 52 109,20 1.310,40             

116,40

Raumgruppe 1.4 Büroräume

133.2 Büro Gewandhauskasse/Abo-Büro KKA Parkett 20,30 3 13,00 156 263,90 3.166,80             

204 Büro GH-Kapellmeister G Parkett 48,50 4 17,33 208 840,67 10.088,00           

204.1 Büro GH-Kapellmeister, Flur G Parkett 4,25 4 17,33 208 73,67 884,00                

73,05

Raumgruppe 1.5 Funktionsräume

119 Funktionsraum Papierpresse VAV Fliesen 7,45 0,25 1,08 13 8,07 96,85                   

120 Funktionsraum BMZ VIT Fliesen 2,20 0,25 1,08 13 2,38 28,60                   

123 Funktionsraum Müllraum VAV Fliesen 35,80 0,25 1,08 13 38,78 465,40                

124 Funktionsraum Abstellraum 1 Fliesen 18,95 0,25 1,08 13 20,53 246,35                

308.2 Funktionsraum Putzmittel Fliesen 1,95 0,25 1,08 13 2,11 25,35                   

309.1 Funktionsraum Putzmittel Fliesen 5,20 0,25 1,08 13 5,63 67,60                   

310.1 Funktionsraum Putzmittel Fliesen 3,20 0,25 1,08 13 3,47 41,60                   

311.3 Funktionsraum Abstellraum KCH PVC 1,85 0,25 1,08 13 2,00 24,05                   

311.4 Funktionsraum Abstellraum KCH PVC 1,70 0,25 1,08 13 1,84 22,10                   

405 Funktionsraum Rollenboden MS-Saal VBPT Gitterroste 606,00 0,25 1,08 13 656,50 7.878,00             

684,30
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Raumgruppe 1.5 Funktionsräume

121 Funktionsraum Leitstand VBPT PVC 45,31 0,5 2,17 26 98,17 1.178,06             

234 Funktionsraum Bühnenwarte KOB PVC-Belag 15,50 0,5 2,17 26 33,58 403,00                

236 Funktionsraum Einspiel-/Abhörraum VIT Parkett 38,30 0,5 2,17 26 82,98 995,80                

236.1 Funktionsraum Abhörraum, Serverraum VIT Parkett 12,90 0,5 2,17 26 27,95 335,40                

402 Funktionsraum Aufgang, ELT-Schaltraum  VBPT Estrich 20,20 0,5 2,17 26 43,77 525,20                

132,21

Raumgruppe 1.5 Funktionsräume

125 Funktionsraum Abstellraum 2 (Catering) Fliesen 22,75 1 4,33 52 98,58 1.183,00             

133.1 Funktionsraum Gewandhauskasse/Tresen KKA Parkett 18,00 1 4,33 52 78,00 936,00                

237.2 Funktionsraum Schleuse GS/ Bühne VBPT Parkett 4,20 1 4,33 52 18,20 218,40                

238 Funktionsraum Musiker-Foyer + Ispi-R. VBPT Parkett 167,00 1 4,33 52 723,67 8.684,00             

245 Funktionsraum Inspizient MS-Saal VBPT text. Belag 19,35 1 4,33 52 83,85 1.006,20             

258.3 Funktionsraum PC-Netz, Server VBPT Beton 2,75 1 4,33 52 11,92 143,00                

234,05

Raumgruppe 1.5 Funktionsräume

122 Funktionsraum Pforte VAV PVC 31,95 2 8,67 104 276,90 3.322,80             

31,95

Raumgruppe 1.5 Funktionsräume

227.2 Funktionsraum Vorraum KÖA Parkett 3,15 4 17,33 208 54,60 655,20                

277 Funktionsraum Auftrittsvorbereitung/ Schlauch Inspi Parkett 20,50 3 13,00 156 266,50 3.198,00             

23,65

Raumgruppe 1.5 Funktionsräume

244 Funktionsraum Gaudium/Betriebsrestaurant MICHAELIS Feinsteinzeug 225,30 7 30,33 364 6834,10 82.009,20           

225,30

Raumgruppe 1.6 Gänge

325 Gang Zugang Rollenboden MS-Saal VIT Parkett 19,50 0,25 1,08 13 21,13 253,50                

508 Gang Verbindung Nord PVC, teiw. Beton 49,00 0,25 1,08 13 53,08 637,00                

509 Gang Zugang Ost zum Kamerastudio PVC 21,20 0,25 1,08 13 22,97 275,60                

510 Gang Zugang Ost zum Kamerastudio VBPT PVC 5,00 0,25 1,08 13 5,42 65,00                   

603 Gang  Vorraum zu R 601 VBPT PVC 30,00 0,25 1,08 13 32,50 390,00                

604 Gang Vorraum zu R 602 VBPT PVC 30,00 0,25 1,08 13 32,50 390,00                

606 Gang Vorraum zum Rollenboden VBPT PVC 34,20 0,25 1,08 13 37,05 444,60                

609 Gang keine Nutzung VBPT PVC 53,90 0,25 1,08 13 58,39 700,70                

610 Gang Verbindung Nord, Fluchtweg VBPT PVC 49,00 0,25 1,08 13 53,08 637,00                

611 Gang Vorraum zum Rollenboden VBPT PVC 34,20 0,25 1,08 13 37,05 444,60                

614 Gang Dachausstieg GS VBPT PVC 53,90 0,25 1,08 13 58,39 700,70                

Gang Gang 01 Fliesen 66,05 0,25 1,08 13 71,55 858,65                

445,95

Raumgruppe 1.6 Gänge

138.1 Gang Marketing/Vertrieb Teppich 7,40 0,5 2,17 26 16,03 192,40                

311.2 Gang Vorraum zu R 311/311.1 KCH Parkett 8,15 0,5 2,17 26 17,66 211,90                

503 Gang Zugang West, zur Tonregie PVC 21,40 0,5 2,17 26 46,37 556,40                

504 Gang Zugang West, zur Tonregie VIT PVC 5,00 0,5 2,17 26 10,83 130,00                

41,95

Raumgruppe 1.6 Gänge

Gang Gang 02 2K-Anstrich 177,00 2 8,67 104 1534,00 18.408,00           

Gang Gang 03 2K-Anstrich 189,25 2 8,67 104 1640,17 19.682,00           

Gang Gang 04 2K-Anstrich 165,85 2 8,67 104 1437,37 17.248,40           

532,10

Raumgruppe 1.6 Gänge

014 Gang Gang, Fluchtweg Küche PVC 9,35 5 21,67 260 202,58 2.431,00             

G 200 Gang Personalbereich Parkett 148,00 5 21,67 260 3206,67 38.480,00           

G 300 Gang Personalbereich Parkett 148,00 5 21,67 260 3206,67 38.480,00           

G101.1 Gang Personalgang Technik-Büro Feinsteinzeug 7,60 5 21,67 260 164,67 1.976,00             

G101.2 Gang Personalgang Poststelle Feinsteinzeug 9,00 5 21,67 260 195,00 2.340,00             
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G 102 Gang Personalgang zum Foyer GS Feinsteinzeug 40,70 5 21,67 260 881,83 10.582,00           

G 103 Gang Gang Warenschleuse Klinker 45,20 5 21,67 260 979,33 11.752,00           

407,85

Raumgruppe 1.7 Garderoben mit Duschen/ WC

257.3 Musikergarderobe Dusche/Damen ORCH Fliesen 15,50 3 13,00 156 201,50 2.418,00             

15,50

Raumgruppe 1.7 Garderoben mit Duschen/ WC

014.2 Garderobe Dusche Haushandwerker Fliesen 9,65 5 21,67 260 209,08 2.509,00             

045.2 Garderobe Reinigungspers. / Dusche D. Mietfläche Fliesen 3,60 5 21,67 260 78,00 936,00                

045.3 Garderobe Reinigungspers. / WC Vorraum Mietfläche Fliesen 1,30 5 21,67 260 28,17 338,00                

045.4 Garderobe Reinigungspers. / WC Mietfläche Fliesen 2,65 5 21,67 260 57,42 689,00                

002.1 WC/Dusche Dusche Umkleide Pers. H MICHAELIS Steinzeug 15,65 5 21,67 260 339,08 4.069,00             

204.2 Personal-WC GH-Kapellmeister, Du./WC G Fliesen 4,70 5 21,67 260 101,83 1.222,00             

37,55

Raumgruppe 1.7 Garderoben mit Duschen/ WC

053 Garderobe Personal; Dusche Herren VAV Fliesen 1,95 7 30,33 364 59,15 709,80                

053.1 Garderobe Personal; Vorraum Herren VAV Fliesen 8,90 7 30,33 364 269,97 3.239,60             

053.2 Garderobe Personal; WC Herren VAV Fliesen 1,70 7 30,33 364 51,57 618,80                

248.2 Musikergarderobe Vorraum WC+D. KZM ORCH Fliesen 5,35 7 30,33 364 162,28 1.947,40             

248.3 Musikergarderobe WC KZM ORCH Fliesen 1,25 7 30,33 364 37,92 455,00                

248.2 Musikergarderobe Vorraum WC+D. KZM ORCH Fliesen 5,35 7 30,33 364 162,28 1.947,40             

248.3 Musikergarderobe WC KZM ORCH Fliesen 1,25 7 30,33 364 37,92 455,00                

312.1 Personal-WC WC-Raum mit Dusche, Herren/CPS KCH Fliesen 14,00 7 30,33 364 424,67 5.096,00             

314.1 Personal-WC WC-Raum mit Dusche, Damen / CPS KCH Fliesen 11,25 7 30,33 364 341,25 4.095,00             

256.4 Musikergarderobe Vorraum WC, Dusche ORCH Fliesen 8,60 7 30,33 364 260,87 3.130,40             

296.1 Musikergarderobe Dusche / Musiker Fliesen 1,85 7 30,33 364 56,12 673,40                

269. Musikergarderobe Vorraum WC, Dusche Fliesen 1,50 7 30,33 364 45,50 546,00                

254.2 Musikergarderobe D/WC Gastdirigent ORCH Fliesen 4,30 7 30,33 364 130,43 1.565,20             

255.2 Musikergarderobe D/WC Solisten ORCH Fliesen 4,15 7 30,33 364 125,88 1.510,60             

71,40

Raumgruppe 1.8 Personalgarderoben

239 Garderobe Podiumstechnik VBPT PVC-Belag 4,00 0,5 2,17 26 8,67 104,00                

4,00

Raumgruppe 1.8 Personalgarderoben

129 Garderobe Besucher MS-Saal KBS Naturstein 25,30 2 8,67 104 219,27 2.631,20             

25,30

Raumgruppe 1.8 Personalgarderoben

003 Garderobe Umkleide Service-Personal MICHAELIS Steinzeug 2,15 5 21,67 260 46,58 559,00                

014.1 Garderobe Personal Haushandw. Belag 16,80 5 21,67 260 364,00 4.368,00             

045 Garderobe Reinigungspers. / Umkleide D. Mietfläche PVC 6,25 5 21,67 260 135,42 1.625,00             

045.1 Garderobe Reinigungspers. / Vorraum D. Mietfläche PVC 17,80 5 21,67 260 385,67 4.628,00             

43,00

Raumgruppe 1.8 Personalgarderoben

052 Garderobe Garderobe/ Chor VAV PVC 10,05 7 30,33 364 304,85 3.658,20             

10,05

Raumgrupppe 1.9 Musikergarderoben

311.1 Musikergarderobe Garderobe/ Chor KCH Parkett 17,05 0,5 2,17 26 36,94 443,30                

17,05

Raumgrupppe 1.9 Musikergarderoben

246 Musikergarderobe Hörner ORCH text. Belag 15,70 3 13,00 156 204,10 2.449,20             

246.2 Musikergarderobe Hörner ORCH text. Belag 7,70 3 13,00 156 100,10 1.201,20             

247 Musikergarderobe Harfen ORCH text. Belag 11,40 3 13,00 156 148,20 1.778,40             

248 Musikergarderobe Konzertmeister, 1.Violine ORCH PVC-Belag 15,80 3 13,00 156 205,40 2.464,80             

248.1 Musikergarderobe Konzertmeister, 1.Violine ORCH PVC-Belag 7,70 3 13,00 156 100,10 1.201,20             
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252 Musikergarderobe Streicher ORCH Parkett 20,34 3 13,00 156 264,42 3.173,04             

253 Musikergarderobe Solocelli ORCH Parkett 29,35 3 13,00 156 381,55 4.578,60             

254 Musikergarderobe Gastdirigent ORCH Parkett 25,80 3 13,00 156 335,40 4.024,80             

254.1 Musikergarderobe Flur Gastdirigent ORCH Parkett 4,70 3 13,00 156 61,10 733,20                

255 Musikergarderobe Solisten ORCH Parkett 24,50 3 13,00 156 318,50 3.822,00             

255.1 Musikergarderobe Flur Solisten ORCH Parkett 5,10 3 13,00 156 66,30 795,60                

256 Musikergarderobe Violinen, Flur ORCH Parkett 8,50 3 13,00 156 110,50 1.326,00             

256.1 Musikergarderobe 2.Violinen tutti ORCH Parkett 24,80 3 13,00 156 322,40 3.868,80             

256.2 Musikergarderobe Violinen / Damen ORCH Parkett 20,10 3 13,00 156 261,30 3.135,60             

256.3 Musikergarderobe Tuttibratschen/Bässe ORCH Parkett 36,35 3 13,00 156 472,55 5.670,60             

257 Musikergarderobe Flur ORCH Parkett 5,30 3 13,00 156 68,90 826,80                

257.1 Musikergarderobe Damen ORCH Parkett 35,60 3 13,00 156 462,80 5.553,60             

257.2 Musikergarderobe Damen, Harfen/Flöten ORCH Parkett 48,85 3 13,00 156 635,05 7.620,60             

258 Musikergarderobe Flur (Einheit mit R 268 ORCH Textilbelag 5,80 3 13,00 156 75,40 904,80                

258.1 Musikergarderobe Flöten ORCH Textilbelag 15,50 3 13,00 156 201,50 2.418,00             

258.2 Musikergarderobe Klarinetten ORCH Textilbelag 18,95 3 13,00 156 246,35 2.956,20             

259 Musikergarderobe Gang ORCH Parkett 10,15 3 13,00 156 131,95 1.583,40             

259.1 Musikergarderobe Posaunen/Tubas ORCH Textilbelag 30,85 3 13,00 156 401,05 4.812,60             

267 Musikergarderobe Flur ORCH Parkett 7,15 3 13,00 156 92,95 1.115,40             

267.1 Musikergarderobe Musiker ORCH Parkett 18,55 3 13,00 156 241,15 2.893,80             

267.2 Musikergarderobe Musiker ORCH Parkett 24,85 3 13,00 156 323,05 3.876,60             

268 Musikergarderobe Flur (Einheit mi R 258) ORCH Textilbelag 5,80 3 13,00 156 75,40 904,80                

268.1 Musikergarderobe Fagotte ORCH Textilbelag 18,60 3 13,00 156 241,80 2.901,60             

268.2 Musikergarderobe Oboen ORCH Textilbelag 18,85 3 13,00 156 245,05 2.940,60             

269 Musikergarderobe Flur (Einheit mi R 259) ORCH Textilbelag 5,75 3 13,00 156 74,75 897,00                

269.1 Musikergarderobe Trompeten ORCH Textilbelag 37,75 3 13,00 156 490,75 5.889,00             

315 Musikergarderobe Solisten ORCH Parkett 20,40 3 13,00 156 265,20 3.182,40             

316 Musikergarderobe Solisten ORCH Parkett 19,90 3 13,00 156 258,70 3.104,40             

318 Musikergarderobe Solisten ORCH Parkett 17,20 3 13,00 156 223,60 2.683,20             

623,64

Raumgruppe 2.0 Küchen

038.1 Küchenbereich Teeküche Keller VBPT Fliesen 2,75 0,5 2,17 26 5,96 71,50                   

103 Küchenbereich Teeküche Technikbüro Fliesen 12,50 0,5 2,17 26 27,08 325,00                

141 Küchenbereich Teeküche Gewandhauskasse Mosaik 4,75 0,5 2,17 26 10,29 123,50                

20,00

Raumgruppe 2.0 Küchen

329 Küchenbereich Kopierer / Teeküche Chor/MarketingKÖA PVC/Fliesen 8,00 1 4,33 52 34,67 416,00                

330 Küchenbereich Kopierer / Teeküche Chor/MarketingKCH PVC/Fliesen 5,50 1 4,33 52 23,83 286,00                

13,50

Raumgruppe 2.0 Küchen

203 Küchenbereich Teeküche Gewandhausdirektion G+KD Mosaikfliesen 6,60 3 13,00 156 85,80 1.029,60             

228 Küchenbereich Kopierer und Teeküche Verwaltungsdir.VFR/VPL PVC 15,60 3 13,00 156 202,80 2.433,60             

22,20

Raumgruppe 2.1 Personaltoiletten

506 Personal-WC Personal Ton PVC 2,10 3 13,00 156 27,30 327,60                

512 Personal-WC Personal Ton PVC 2,40 3 13,00 156 31,20 374,40                

4,50

Raumgruppe 2.1 Personaltoiletten

002 WC/Dusche Vorraum, WC  Personal H MICHAELIS Steinzeug 1,95 5 21,67 260 42,25 507,00                

035.1 Personal-WC Toilette Herren Steinzeug 1,70 5 21,67 260 36,83 442,00                

037 Personal-WC Toilette Herren Fliesen 8,35 5 21,67 260 180,92 2.171,00             

038 Personal-WC Vorraum VBPT Fliesen 3,30 5 21,67 260 71,50 858,00                

038.2 Personal-WC WC VBPT Fliesen 1,30 5 21,67 260 28,17 338,00                

16,60

Raumgruppe 2.1 Personaltoiletten
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034 Personal-WC Vorraum Damen Mosaik-Fliesen 2,95 7 30,33 364 89,48 1.073,80             

034.1 Personal-WC Toilette Damen Mosaik-Fliesen 2,20 7 30,33 364 66,73 800,80                

101 Personal-WC Personal, Vorraum Fliesen 4,10 7 30,33 364 124,37 1.492,40             

101.1 Personal-WC Personal, Toiletten Fliesen 7,78 7 30,33 364 235,99 2.831,92             

102 Personal-WC Personal, Vorraum Fliesen 3,35 7 30,33 364 101,62 1.219,40             

102.1 Personal-WC Personal, Toiletten Fliesen 9,95 7 30,33 364 301,82 3.621,80             

141.1 Personal-WC Toiletten-Raum Fliesen 2,05 7 30,33 364 62,18 746,20                

201 Personal-WC WC-Herren, Vorraum Fliesen 4,80 7 30,33 364 145,60 1.747,20             

201.1 Personal-WC WC-Herren, WC-Raum Fliesen 9,25 7 30,33 364 280,58 3.367,00             

201.2 Personal-WC WC-Herren, WC-Kabine Fliesen 1,30 7 30,33 364 39,43 473,20                

201.3 Personal-WC WC-Herren, WC-Kabine Fliesen 1,30 7 30,33 364 39,43 473,20                

202 Personal-WC WC-Damen, Vorraum Fliesen 5,80 7 30,33 364 175,93 2.111,20             

202.1 Personal-WC WC-Damen, WC-Raum Fliesen 3,00 7 30,33 364 91,00 1.092,00             

202.2 Personal-WC WC-Damen, WC-Kabine Fliesen 1,30 7 30,33 364 39,43 473,20                

202.3 Personal-WC WC-Damen, WC-Kabine Fliesen 1,30 7 30,33 364 39,43 473,20                

240 Personal-WC WC Personal, Vorraum Mosaik-Fliesen 2,05 7 30,33 364 62,18 746,20                

240.1 Personal-WC WC Personal, WC-Raum Mosaik-Fliesen 4,05 7 30,33 364 122,85 1.474,20             

246.1 Personal-WC Personal Herren Fliesen 10,50 7 30,33 364 318,50 3.822,00             

252.1 Musikergarderobe Vorraum WC Streicher ORCH Fliesen 5,10 7 30,33 364 154,70 1.856,40             

252.2 Musikergarderobe WC-Raum Streicher ORCH Fliesen 4,15 7 30,33 364 125,88 1.510,60             

256.5 Musikergarderobe WC ORCH Fliesen 2,20 7 30,33 364 66,73 800,80                

257.4 Musikergarderobe WC/Damen ORCH Fliesen 6,30 7 30,33 364 191,10 2.293,20             

269.3 Musikergarderobe WC Musiker / Herren Fliesen 11,80 7 30,33 364 357,93 4.295,20             

312 Personal-WC Vorraum WC u. WR, Herren / CPS KCH Fliesen 2,55 7 30,33 364 77,35 928,20                

314 Personal-WC Vorraum WC u. WR, Damen / CPS KCH Fliesen 4,30 7 30,33 364 130,43 1.565,20             

332 Personal-WC Personal / Herren Mosaik 6,30 7 30,33 364 191,10 2.293,20             

334 Personal-WC Personal / Damen Mosaik 7,70 7 30,33 364 233,57 2.802,80             

127,43

Raumgruppe 2.2. Lagerflächen

023.2 Lager Orgellager VBPT Beton, Anstrich 17,80 0,25 1,08 13 19,28 231,40                

024 Lager Instrumentenkisten VBPT Beton, Anstrich 36,50 0,25 1,08 13 39,54 474,50                

025 Lager Podiumsausstattung VBPT PVC 33,70 0,25 1,08 13 36,51 438,10                

032 Lager Instrumentenkisten VBPT Beton, Anstrich 20,50 0,25 1,08 13 22,21 266,50                

036 Lager Reinigungsmittel Fremdf. Steinzeug 9,65 0,25 1,08 13 10,45 125,45                

040 Lager Großarmatur/Heizung VBPT Beton, Anstrich 16,20 0,25 1,08 13 17,55 210,60                

044 Lager Reinigungsgeräte Mietfläche Beton, Anstrich 21,60 0,25 1,08 13 23,40 280,80                

067 Lager Zenrallager 1, Material VAV Beton 77,45 0,25 1,08 13 83,90 1.006,85             

067.2 Lager Mietflächer CD-Shop SCHIRBEL Beton 7,50 0,25 1,08 13 8,13 97,50                   

067.3 Lager Zenrallager 2, Material VAV Beton 25,20 0,25 1,08 13 27,30 327,60                

067.4 Lager Zenrallager 3, Material VAV Beton 54,00 0,25 1,08 13 58,50 702,00                

068.1 Lager Probenraum Orchester VBPT Nadelfilz 8,45 0,25 1,08 13 9,15 109,85                

069 Lager Probenraum Orchester, F+R-W VBPT PVC 7,50 0,25 1,08 13 8,13 97,50                   

073 Lager Möbellager Beton 21,85 0,25 1,08 13 23,67 284,05                

080.3 Lager Möbel/Tischler VBPT Beton 21,40 0,25 1,08 13 23,18 278,20                

081 Lager Lager Beton 1,80 0,25 1,08 13 1,95 23,40                   

127 Lager Reinigungsmittel Mosaik 3,60 0,25 1,08 13 3,90 46,80                   

128 Lager Kordellager,Zugang Vitrine Naturstein 8,10 0,25 1,08 13 8,78 105,30                

242 Lager Podiumsausstattung VBPT PVC-Belag 11,50 0,25 1,08 13 12,46 149,50                

250 Lager Podiumstechnik VBPT PVC 2,50 0,25 1,08 13 2,71 32,50                   

260 Lager Reinigungsmittel Nordber. Fremdunt. PVC 2,60 0,25 1,08 13 2,82 33,80                   

261 Lager Reinigungsmittel Nordber. Fremdunt. PVC 3,00 0,25 1,08 13 3,25 39,00                   

262 Lager Bauarchiv VBPT/VIT PVC 3,10 0,25 1,08 13 3,36 40,30                   

Lager Putzmittel Fremdunt. Fliesen 0,75 0,25 1,08 13 0,81 9,75                     

272.1 Lager Putzmittel Fremdunt. Fliesen 1,00 0,25 1,08 13 1,08 13,00                   

275.1 Lager Putzmittel Fremdunt. Fliesen 9,00 0,25 1,08 13 9,75 117,00                

277.1 Lager Bühnenbedarf MS-Saal Parkett 24,25 0,25 1,08 13 26,27 315,25                



Raum-Nr.: Raumnutzung Erläuterung

Arbeits-  

bereich

Nutzfläche  

Fußboden Fläche   

Reinigungsghäufig

keit / Woche (Mo-

So)

Faktor/Reinigung 

pro Monat

Reinigung 

pro Jahr Fläche/Monat  Fläche/Jahr 

324 Lager Bibliothek KDR Parkett 9,10 0,25 1,08 13 9,86 118,30                

326.1 Lager Tontechniker PVC 4,40 0,25 1,08 13 4,77 57,20                   

326.2 Lager Tontechniker Parkett 10,55 0,25 1,08 13 11,43 137,15                

333 Lager Öffentlichkeitsarbeit KÖA Mosaik 1,40 0,25 1,08 13 1,52 18,20                   

350 Lager Lager Foyer GS Estrich 9,00 0,25 1,08 13 9,75 117,00                

351 Lager Lager Foyer GS Estrich 8,50 0,25 1,08 13 9,21 110,50                

403 Lager Fassadenrein., Gerüste VBPT Beton 3,40 0,25 1,08 13 3,68 44,20                   

404 Lager Beleuchtungsbrücke VBPT Estrich 3,40 0,25 1,08 13 3,68 44,20                   

500,25

Raumgruppe 2.2. Lagerflächen

020 Lager Pauken VBPT PVC 16,25 0,5 2,17 26 35,21 422,50                

023 Lager Großinstrumente VBPT Beton, Anstrich 83,50 0,5 2,17 26 180,92 2.171,00             

047 Lager Archiv, Vorraum PVC 4,1 0,5 2,17 26 8,88 106,60                

047.1 Lager Lager AD PVC 17,3 0,5 2,17 26 37,48 449,80                

047.2 Lager Archiv, Vorraum PVC 2,15 0,5 2,17 26 4,66 55,90                   

047.3 Lager Archiv PVC 56,5 0,5 2,17 26 122,42 1.469,00             

047.4 Lager Archiv PVC 13,95 0,5 2,17 26 30,23 362,70                

047.5 Lager Archiv PVC 12,2 0,5 2,17 26 26,43 317,20                

048 Lager Fliesen, Baumaterial Beton 17,40 0,5 2,17 26 37,70 452,40                

075 Lager INFO-Technik Beton 5,95 0,5 2,17 26 12,89 154,70                

076 Lager Instrumente Beton 5,35 0,5 2,17 26 11,59 139,10                

229 Lager Notenarchiv KAR PVC-Belag 18,50 0,5 2,17 26 40,08 481,00                

230 Lager Notenarchiv KAR PVC-Belag 22,90 0,5 2,17 26 49,62 595,40                

231 Lager Finanzbuchhaltung KAR PVC-Belag 29,30 0,5 2,17 26 63,48 761,80                

232 Lager Notenarchiv KAR PVC-Belag 19,30 0,5 2,17 26 41,82 501,80                

235 Lager Podiumsausstattung VBPT Parkett 15,10 0,5 2,17 26 32,72 392,60                

237 Lager Kontrabässe VBPT PVC-Belag 8,10 0,5 2,17 26 17,55 210,60                

237.1 Lager Kontrabässe VBPT PVC-Belag 3,05 0,5 2,17 26 6,61 79,30                   

350,90

Raumgruppe 2.2. Lagerflächen

017 Lager Nachrichtentechnik Beton, Besch. 3,50 1 4,33 52 15,17 182,00                

3,50

Raumgruppe 2.3 Übungsräume

018 Übungsraum Schlagwerk VBPT Teppich 22,25 0,5 2,17 26 48,21 578,50                

019 Übungsraum/Lager Schlagwerk VBPT Teppich 32,75 0,5 2,17 26 70,96 851,50                

026 Übungsraum Schlagwerk VBPT Nadelfilz 23,10 0,5 2,17 26 50,05 600,60                

027 Übungsraum Blechbläser VBPT PVC 13,05 0,5 2,17 26 28,28 339,30                

91,15

Raumgruppe 2.3 Übungsräume

068 Übungsraum Probenraum Orchester VBPT Nadelfilz 97,00 3 13,00 156 1261,00 15.132,00           

97,00 3,00

Raumgruppe 2.4 Probenräume

311 Probenraum Chor KCH Parkett 58,15 4 17,33 208 1007,93 12.095,20           

313 Probenraum Chor KCH Parkett 85,60 4 17,33 208 1483,73 17.804,80           

143,75

Raumgruppe 2.5 Verkehrsflächen

041.1 Verkehrsfläche Schleuse Kollektorgang Beton 6,90 0,25 1,08 13 7,48 89,70                   

6,90

Raumgruppe 2.5 Verkehrsflächen

079.1 Verkehrsfläche Schleuse Gang-Klimazentrale I VBPT Beton 8,55 0,5 2,17 26 18,53 222,30                

079.3 Verkehrsfläche Vorraum Aufzug VBPT Beton 9,25 0,5 2,17 26 20,04 240,50                

080.2 Verkehrsfläche Vorraum Schaltzentrale VBPT Beton 9,85 0,5 2,17 26 21,34 256,10                

088 Verkehrsfläche/FluchtwegKollektorgang Beton 129,00 0,5 2,17 26 279,50 3.354,00             

087.1 Verkehrsfläche Vorraum Aufzug Beton 8,70 0,5 2,17 26 18,85 226,20                
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165,35

Raumgruppe 2.5 Verkehrsflächen

100.1 Verkehrsfläche/Empfang Besucher-/Personalzugang VAV Fliesen 38,20 7 30,33 364 1158,73 13.904,80           

100.2 Verkehrsfläche/interner Empfangsb.interner Empfangsb. Fliesen 27,25 7 30,33 364 826,58 9.919,00             

65,45

Raumgruppe 2.6 Foyer´s und Säle

GS Konzertsaal Podium Parkett 200,00 0,5 2,17 26 433,33 5.200,00             

MS Konzertsaal Podium Mendelssohn-Saal Parkett 165 0,5 2,17 24 357,50 4.290,00             

365,00

Raumgruppe 2.6 Foyer´s und Säle

Foyer Großer Saal Foyer Foyer Großer Saal VAV Naturstein 2.525,00 6 26,00 312 65650,00 787.800,00        

Foyer Mendelssohn-Saal Foyer Foyer Mendelssohn-Saal VAV Naturstein 497,00 6 26,00 312 12922,00 155.064,00        

GS Foyer Besucherfläche Großer Saal Teppich/Naturst. 660,00 6 26,00 312 17160,00 205.920,00        

GS Foyer 2.OG Nord / Zugänge B+H VAV Teppich/Naturst. 289,00 6 26,00 312 7514,00 90.168,00           

GS Foyer 2.OG Ost / Zugang J VAV Teppich/Naturst. 336,00 6 26,00 312 8736,00 104.832,00        

GS Foyer 2.OG Süd VAV Naturstein 419,00 6 26,00 312 10894,00 130.728,00        

GS Foyer 2.OG West / Zugang C VAV Teppich/Naturst. 421,00 6 26,00 312 10946,00 131.352,00        

GS Großer Saal Foyer 3.OG-links Zugang L+M VAV Teppich/Naturstein 66,90 6 26,00 312 1739,40 20.872,80           

GS Großer Saal Foyer 3.OG-rechts, Zugang E+F VAV Teppich/Naturstein 66,90 6 26,00 312 1739,40 20.872,80           

GS Konzertsaal Konzertraum / Verkehrsflächen Parkett 1.650,00 6 26,00 312 42900,00 514.800,00        

GS Konzertsaal Konzertraum / Verkehrsflächen Parkett 435 6 26,00 312 11310,00 135.720,00        

7.365,80

Raumgruppe 2.7 Treppenhäuser

326 Treppenhaus Zugang Rollenboden MS-Saal VBPT/VIT Parkett 10,50 0,25 1,08 13 11,38 136,50                

TRH 10 Treppenhaus Aufgang Schnürboden, GS li. Klinker 11,75 0,25 1,08 13 12,73 152,75                

TRH 11 Treppenhaus Aufgang Schnürboden, GS, re Klinker 11,75 0,25 1,08 13 12,73 152,75                

TRH 12 Treppenhaus Aufgang Schnürboden, MS Gitterroste 8,25 0,25 1,08 13 8,94 107,25                

TRH 10 Treppenhaus Aufgang Schnürboden, rechts Klinker 14,00 0,25 1,08 13 15,17 182,00                

TRH 11 Treppenhaus Aufgang Schnürboden, rechts Klinker 14,00 0,25 1,08 13 15,17 182,00                

TRH 10 Treppenhaus Aufgang Schnürboden, rechts Klinker 15,00 0,25 1,08 13 16,25 195,00                

TRH 11 Treppenhaus Aufgang Schnürboden, rechts Klinker 15,00 0,25 1,08 13 16,25 195,00                

100,25

Raumgruppe 2.7 Treppenhäuser

TRH 5 Treppenhaus Personalaufgang zum Dach Feinsteinzeug 33,35 2 8,67 104 289,03 3.468,40             

33,35

Raumgruppe 2.7 Treppenhäuser

TRH 8 Verkehrsfläche Treppenhaus 8 Klinker 24,35 3 13,00 156 316,55 3.798,60             

24,35

Raumgruppe 2.7 Treppenhäuser

TRH 5 Treppenhaus 2.OG Feinsteinzeug 40,00 5 21,67 260 866,67 10.400,00           

TRH 6 Treppenhaus 2.OG Naturstein 44,00 5 21,67 260 953,33 11.440,00           

TRH 7 Treppenhaus 2.OG Naturstein 40,00 5 21,67 260 866,67 10.400,00           

TRH 5 Treppenhaus Personal Feinsteinzeug 34,40 5 21,67 260 745,33 8.944,00             

TRH 6 Treppenhaus Zugang Ebene 2.OG Naturstein 23,35 5 21,67 260 505,92 6.071,00             

Treppenhaus Treppenhaus 05 Personal Feinsteinzeug 40,00 5 21,67 260 866,67 10.400,00           

Treppenhaus Treppenhaus 08 Personal Klinker 21,35 5 21,67 260 462,58 5.551,00             

Verkehrsfläche Treppenhaus 5 Feinsteinzeug 9,90 5 21,67 260 214,50 2.574,00             

253,00

Raumgruppe 2.7 Treppenhäuser

TRH 3 Treppenhaus 2.OG Naturstein 30,00 6 26,00 312 780,00 9.360,00             

TRH 4 Treppenhaus 2.OG Naturstein 30,00 6 26,00 312 780,00 9.360,00             

TRH 8 Treppenhaus 2.OG, Fluchtweg ins Freie Klinker 25,00 6 26,00 312 650,00 7.800,00             

TRH 3 Treppenhaus Zugang zu Ebene 4 Naturstein 31,85 6 26,00 312 828,10 9.937,20             

TRH 4 Treppenhaus Zugang zu Ebene 5 Naturstein 31,85 6 26,00 312 828,10 9.937,20             

TRH 8 Treppenhaus Zugang Personalbereich Klinker 24,60 6 26,00 312 639,60 7.675,20             



Raum-Nr.: Raumnutzung Erläuterung

Arbeits-  

bereich

Nutzfläche  

Fußboden Fläche   

Reinigungsghäufig

keit / Woche (Mo-

So)

Faktor/Reinigung 

pro Monat

Reinigung 

pro Jahr Fläche/Monat  Fläche/Jahr 

TRH 3 Treppenhaus Zugang  Großer Saal, links Naturstein 33,40 6 26,00 312 868,40 10.420,80           

TRH 4 Treppenhaus Zugang  Großer Saal, rechts Naturstein 33,40 6 26,00 312 868,40 10.420,80           

Treppenhaus Treppe 01+02 Großer Saal Naturstein 120,00 6 26,00 312 3120,00 37.440,00           

Treppenhaus Treppenhaus 03+04 Großer Saal Naturstein 60,00 6 26,00 312 1560,00 18.720,00           

Treppenhaus Treppenhaus 07 MS-Saal West Naturstein 48,00 6 26,00 312 1248,00 14.976,00           

Treppenhaus Treppenhaus 06 MS-Saal Ost Naturstein 32,00 6 26,00 312 832,00 9.984,00             

500,10

Raumgruppe 2.8 Werkstätten

021 Werkstatt Intoneur VBPT PVC 18,10 0,5 2,17 26 39,22 470,60                

050 Werkstatt Heizung/Sanitär VBPT Beton 47,30 0,5 2,17 26 102,48 1.229,80             

072 Werkstatt Werkstatt Haustechnik VAV Beton 8,95 0,5 2,17 26 19,39 232,70                

080.1 Werkstatt Klimatechnik VBPT Beton 25,40 0,5 2,17 26 55,03 660,40                

082 Werstatt Tischler VBPT Beton 36,85 0,5 2,17 26 79,84 958,10                

083 Werstatt Elektrotechnik VBPT Beton 32,30 0,5 2,17 26 69,98 839,80                

084 Werstatt Metallbau VBPT Beton 85,80 0,5 2,17 26 185,90 2.230,80             

086 Werkstatt Maler Beton 74,20 0,5 2,17 26 160,77 1.929,20             

328,90

Raumgruppe 2.8 Werkstätten

015 Werkstatt Werkstatt INFO-Technik PVC 16,50 1 4,33 52 66 792,00                

16,50

Gesamtsummen 18.126,34



Glasreinigung

Art der Glasfläche Reinigungshäfuigkeit Fläche in m2 / gesamt Faktor

Nordfassade, beidseitig einmal jährlich 1800 1

Große Foyer, Ebene 0, beidseitg 4 mal jährlich 980 4

Großes Foyer, Ebene 8.40 und Terrassen, beidseitig einmal jährlich 2125 1

Büros gesamt, beidseitig einmal jährlich 3231 1

Spiegelglasreinigung Foyer, einseitig wöchentlich 90 4,33

Abendkassen und Vitrinen, beidseitig wöchentlich 64 4,33

Abo-Büro, beidseitig wöchentlich 35 4,33

Büro Technik, beidseitig 4 mal jährlich 75 4,00

Kleines Foyer Ebene 4.80, zweiseitig 4 mal jährlich 1726 4,00

Eingangstüren kleines Foyer, beidseitig wöchentlich 36,5 4,33

Eingangstüren großes Foyer, beidseitig wöchentlich 109 4,33

Stadtpfeiffer, einseitig wöchentlich 157 4,33

Gewandhauskasse Tresenbereich wöchentlich 20 4,33

Tür Personaleingangszone, beidseitig täglich 34,5 30,33

Schiebetür Personaleingangszone, beidseitig wöchentlich 40 4,33

Pförtnerbereich, beidseitig wöchentlich 62 4,33

Oberlichttüren, beidseitig wöchentlich 97 4,33

Schaukästen Pförtner, beidseitig wöchentlich 9,5 4,33



Art der Glasfläche Reinigungshäfuigkeit Fläche in m2 / gesamt Faktor

Schaukästen MV, beidseitig wöchentlich 5 4,33

Schaukästen OB, beidseitig wöchentlich 10 4,33

Gaudium Tür, beidseitig täglich 5 30,33

Gaudium Fenster, beidseitig 4 mal jährlich 120 4,00

Vitrinen Gaudium, beideseitig wöchentlich 26,2 4,33

Glasflächen Innenhof Eb 4.80, beidseitig einmal jährlich 251 1,00

Glasflächen Innenhof Eb 8.40, beidseitig einmal jährlich 475 1,00

Glas an Treppe Orgel, beidseitig einmal jährlich 56 1,00

Glas Treppenhaus 3 und 4, beidseitig wöchentlich 34 4,33

8 Glastüren Ebene 2 (Büro- und Garderobengang), 

beidseitig wöchentlich 160 4,33

4 Glastüren Ebene 3 (Büro- und Garderobengang), 

beidseitig wöchentlich 80 4,33

Glas 12m Ebene Großes Foyer, beidseitig einmal jährlich 30 1,00

Eingangstüren Gewandhauskasse, beidseitig wöchentlich 8 4,33

Aufzug kleines Foyer, beidseitig wöchentlich 20 4,33

Aufzug Tiefgarage, beidseitig wöchentlich 20 4,33

54 Bilderrahmen Personaltreppenhaus und internen 

Gänge, einseitig wöchentlich 25,92 4,33

Reinigung Bilderrahmen Foyers öffentlicher Bereich, 

einseitig wöchentlich 12 4,33

Summen



Art der Glasfläche Reinigungshäfuigkeit Fläche in m2 / gesamt Faktor

Art der Glasfläche Reinigungshäufigkeit

Zeitaufwand in Stunden/ 

Reinigung Faktor

Reinigung Glasvitrinen GH-Modelle, einseitig 5 mal wöchentlich 0,75 20

Reinigung Glastische Foyers, beidseitig täglich 1,25 28

Summen

Gesamtsumme:



spezielle Leistungen

Flächen  qm Bemerkungen Reinigungshäufigkeit

Aufwand in 

Stunden/Monat

Aufwand in 

Stunden/Jahr

Wandreinigung Großer Saal Pauschale auf Abruf jährlich

Wandreinigung Mendelssohn-Saal Pauschale auf Abruf jährlich

Reinigung Lounge Möbel täglich 10 120

Reinigung Displays täglich 12 144

Reinigung Stelen täglich 10 120

Reinigung Fächer Innenkerngarderoben Sommerpause jährlich 20

Reinigung Gestühl Einführungsvortrag Sommerpause jährlich 16

Reinigung Gestühl Gaudium Sommerpause jährlich 16

Wandflächen aus Holz Ebene 0 410,00       Sommerpause jährlich 20 240

Wandflächen aus Holz Mendelssohn-Saal 1.025,00    Sommerpause jährlich 10 120

Teppich-Fleckenentfernung auf Abruf nach Bedarf 30 360

Grundreinigung in der Spielpause (Schreibtische, Bodenbelag 

nass, Bürostühle, Einpflege von Belägen, Schränke von außen) Sommerpause jährlich 60

Reinigung Sponsorentafeln (11) wöchentlich 24 288

Baureinigungen

nach Baumaßnahmen (i.d. Regel am Ende 

der Sommerpause) nach Bedarf 90

Bereitschaftsdienste zu Veranstaltungen auf Abruf nach Bedarf 30

Parketteinpflege Podium MS-Saal Sommerpause & 1 mal auf Abruf zweimal / Jahr 20

Parketteinpflege Podium GS Sommerpause & 1 mal auf Abruf zweimal / Jahr 30

Parketteinpflege Gänge (interner Bereich Ebene 2 und 3, 

Chorprobensaal) Sommerpause & 1 mal auf Abruf jährlich 40

Grundreinigung der Terrassen inkl. Unkrautentfernung ( 2 Stück) auf Abruf jährlich 30

Polstergestühl saugen / Fleckenentfernung Großer Saal monatlich 75 900

Polstergestühl saugen / Fleckenentfernung MS-Saal monatlich 25 300

Polstergestühl saugen / Fleckenentfernung in den Foyers wöchentlich 10 120

Entstauben von Büsten wöchentlich 2 24

Gemälde hinter Acryl (Hauptfoyer) wöchentlich 1 12

Summen



Kehr-und Winterdienst

Leistung Reinigungshäufigkeit

Aufwand in 

Stunden/Monat

Aufwand in 

Stunden/Jahr

Kehrdienst täglich Montag bis Sonntag 30 360

Winterdienstdurchführung täglich Montag bis Sonntag (Entfall Kehrdienst) 50

Rufbereitschaft für Winterdienst täglich Montag bis Sonntag 300

Summen


