



Station 0+575,380
Beginn der Baustrecke
Ausbauabschnitt Süd zw. Tröndlinring und Haltestelle Zoo
Stadteinwärtiges Gleis

Planung: 03.04.2018, 14:00 Uhr, B1-1346

Verfahren: 1. Entwurf, 2. Ausführung

1. Entwurf: 03.04.2018, 14:00 Uhr, B1-1346

2. Ausführung: 03.04.2018, 14:00 Uhr, B1-1346

Der vorhandene Leitungsbestand wurde auf Grundlage von Leitungskarten oder digitalen Daten der Versorgungsbetriebe übernommen.
Der Umfang der Eintragung sowie die Lage der einzelnen Medienträger erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit.

- (B) Netz Leipzig Netz 3 x 10kV NA2XS(F)2Y 3x1x500
- (B) Netz Leipzig TK 4-MFR
- (P) Netz Leipzig MS-Kabel
- (B) Stadt Leipzig VTA LSA Koord.-K. PE 110
- (B) Stadt Leipzig VTA BEL 4*16/2,5
- (B) Primacom 3xLWL144, 1xLR DN50
- (B) LVB Bahnstrom + 500 AI (tot)
- (P) LVB Bahnstrom + Steuerkabel
- (B) LVB Bahnstrom + 7x2,5 Cu (tot)
- (B) LVB Bahnstrom + 500 NAKBA
- (B) LVB Bahnstrom + 500 NAKBA
- (B) LVB Bahnstrom + 1000 NAKY (tot)
- (B) LVB Bahnstrom + 1000 NAKY
- (B) Netz Leipzig Gas DN 150 GG a.B.
- (B) Netz Leipzig Netz Tel. 2x(2x0,8) a.B.
- (B) Netz Leipzig Netz 10kV 3x185 AI a.B.
- (B) Netz Leipzig Netz 10kV 3x185 AI
- (B) Netz Leipzig Netz 10kV 3x185 AI a.B.

- (B) LWW Abwasser MA 850/1300
- (B) LWW Trinkwasser VW DN 142 GG a.B.
- (B) LWW Trinkwasser VW DN 150 GGG
- (B) Netz Leipzig FW 150 KMR
- (B) Telekom Erdkabel
- (B) Netz Leipzig Gleichstromkabel
- (B) Netz Leipzig 3x70/35 a.B.
- (B) Netz Leipzig Gas DN 150 GG a.B.
- (B) Stadt Leipzig VTA BEL 4*16/2,5
- (B) Netz Leipzig NAYY-J 4x150
- (B) 2 x Telekom Erdkabel

| LEGENDE | | | | |
|---------|---------------|---------------------|-------------|---------|
| Bestand | außer Betrieb | Abbruch/ Rückbau | Stilllegung | Planung |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Die Vorgaben der Netz Leipzig sind bei allen Annäherungen und Kreuzungen zwingend einzuhalten.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----------------------------|---|-------------------|
| 01_08_04_0_6_1_241028_LeitPL | | | |
| Nr. | Art der Änderung | Datum | Name |
| Lagebezug:RD83 | Höhenbezug:HS 160 (DHHN 92) | Blattgröße: 0,4x1,35 (0,54 m²) | Datum: 28.10.2024 |
| Leipziger Verkehrsbetriebe | | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | |
| Georgiring 3 | | 04103 Leipzig | |
| Bauherr: | | Pfaffendorfer Straße zw. Tröndlinring und Nordplatz | |
| Ausbauabschnitt Süd zw. Tröndlinring und Haltestelle Zoo | | (P-Nr. 90200) | |
| Vergabeunterlage | | Koordinierter Leitungsplan | |
| Maßstab: | | 1 : 250 | |
| Unterlage: | | 01-08 - 04 | |