



Legende

- Kostenträger MTA Umbau Haltestelle Zoo
- Kostenträger MTA
- Kostenträger MTA KP
- Kostenträger LVB Gleisbau / Haltestelle
- Kostenträger LVB Straßenbau Folgemaßnahme
- Kostenträger LVB Instandhaltung Gleisbau
- Kostenträger LVB Bahnstrom
- Kostenträger LWW Anteil Straßenbau

1

2

01_15_02_0_6_1_241028_Kosttlgpl.pdf

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Lagebezug:RD83

Höhenbezug:HS 160 (DHHN 92)

Blattgröße: 135,0x29,7(0,401m²)

Datum 28.10.2024

Leipziger Verkehrsbetriebe

Bauherr:

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

Georgiring 3

04103 Leipzig

Pfaffendorfer Straße zw. Tröndlinring und Nordplatz

Ausbauabschnitt Süd zw. Tröndlinring und Haltestelle Zoo

(P-Nr. 90200)

Vergabeunterlage

Kostenteilungsplan

Maßstab:

1:500

Unterlage:

01_15 - 02

81612300 Pfaffendorfer Straße_LPH_5_ZOO06_15_02_Kostenteilung.PLT/23.10.24