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1. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

1.1. Baustelleneinrichtung

StL-Nr. 19.101/107.11
1.1.10. Baustelle einrichten

Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

1,000 Psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

StL-Nr. 19.101/207.33
1.1.20. Bauzaun aufstellen und  entfernen

Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT

11,000 m ...................... ......................

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

StL-Nr. 19.101/112.01
1.1.30. Baustelle räumen

Sämtl. LV-Abschn.
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1,000 Psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung ......................
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1.2. Verkehrssicherung

StL-Nr. 21.105/105.11.20.00.00
1.2.10. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
auß. Kraft setzen

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft setzen.

StL-Nr. 21.105/110.90
1.2.20. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

... Freitext ...

120,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung der OZ '1.2.10 '

StL-Nr. 21.105/120.02.00
1.2.30. Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

in Kraft setzen

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

StL-Nr. 21.105/203.12.21.94
1.2.40. Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
Typ RA2*flach*... Freitext ...
Höhe 2,20 m
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2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN aufstellen '
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

Summe 1.2. Verkehrssicherung ......................
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1.3. Probennahme/Vermessung

1.3.20. Vermessung

1,000 pau ...................... ......................

Vermessungstechnische  Arbeiten durchführen. Sämtlische 
Vermessungen für den AN und den AG (Lagepunkt, 
Höhenpunkt und Achsen).

StL-Nr. 23.902/150.12.00.03
1.3.30. Probenahme Ausbaustoffe durchf.

Kernbohrung*Asphaltschichten
Probe an Lab AN

2,000 St ...................... ......................

Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der
Probe sowie Liefern des Probebehälters
einschließlich zugehörigem Verschluss. Probeentnahme
durch akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC 17025
für Probenahme Boden nach Wahl des AN.
als Kernbohrung für feste, gebundene Ausbaustoffe.
aus bitumengebundenen Trag- und Deckschichten.
Probe an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN mit Probenahmeprotokoll 2-
fach übergeben. Probenahmeprotokoll 1-fach auf der
Baustelle an AG übergeben.

StL-Nr. 23.902/150.47.00.03
1.3.50. Probenahme Ausbaustoffe durchf.

Kernbohr. Ungeb.*Bankett m. OB
Probe an Lab AN

2,000 St ...................... ......................

Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der
Probe sowie Liefern des Probebehälters
einschließlich zugehörigem Verschluss. Probeentnahme
durch akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC 17025
für Probenahme Boden nach Wahl des AN.
als Kernbohrung für feste, ungebundene Ausbaustoffe.
aus Banketten oder Mittelstreifen mit
Oberbodenschicht.
Probe an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN mit Probenahmeprotokoll 2-
fach übergeben. Probenahmeprotokoll 1-fach auf der
Baustelle an AG übergeben.

StL-Nr. 23.902/150.40.01.03
1.3.60. Probenahme Ausbaustoffe durchf.

Kernbohr. Ungeb.*Muld. U. Gräben
Probe an Lab AN
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2,000 St ...................... ......................

Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG
entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der
Probe sowie Liefern des Probebehälters
einschließlich zugehörigem Verschluss. Probeentnahme
durch akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC 17025
für Probenahme Boden nach Wahl des AN.
als Kernbohrung für feste, ungebundene Ausbaustoffe.
aus Mulden und Gräben.
Probe an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN mit Probenahmeprotokoll 2-
fach übergeben. Probenahmeprotokoll 1-fach auf der
Baustelle an AG übergeben.

Summe 1.3. Probennahme/Vermessung ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung und Ve… ......................
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2. Straßenbau

2.1. Abbrucharbeiten

StL-Nr. 23.113/038.21.05
2.1.10. Asphaltbefestigung trennen

Anbauber. quer*schneiden
Dicke ü. 18-24 cm

12,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.

StL-Nr. 23.113/028.10.50.20.04
2.1.20. Asphaltbefestigung aufnehmen

Fahrbahn*Dicke ü. 18-24 cm
Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr.beseit.ges.

472,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 cm bis 24 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert
vergütet.

StL-Nr. 12.102/117.51.11.01
2.1.30. N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent

Asphalt*Entsorgung AN
Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG
Abr. Abtrag

96,000 m3 ...................... ......................

Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abfall = Asphaltbefestigung. Abfallschlüsselnummer 17
03 02.
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

StL-Nr. 22.112/009.29.11.11
2.1.50. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

FSS*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. lagern*Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
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500,000 m3 ...................... ......................

durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.
Dicke '= 75cm'
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff innerhalb der Baustelle fördern und nach Un-
terlagen des AG zwischenlagern.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

StL-Nr. 22.112/009.29.11.41
2.1.60. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

FSS*... Freitext ...
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

100,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten.
Dicke '75cm '
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

StL-Nr. 24.106/513.19.22.11.00
2.1.70. Mulde herstellen

eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
Breite 2,00 m*Tiefe ü. 0,3-0,5m
1:3 und flacher*Boden Verwert. AN

160,000 m ...................... ......................

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Mulde 'im Randbereich der Straße '
Muldenbreite = 2,00 m.
Tiefe über 0,30 bis 0,50 m.
Sohlgefälle 1:3 und flacher.
Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

Summe 2.1. Abbrucharbeiten ......................
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2.2. Trag- und Deckschichten

StL-Nr. 23.812/210.10.09.99.91
2.2.10. Frostschutzschicht herstellen

Bk100 bis Bk1,0*Baustoff AG
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag

500,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch aus zwischengelagertem Baustoff des
AG nach Unterlagen des AG.
Umweltrelevante Anforderungen 'nach Unterlagen des AG '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche 
mindestens 120 MN/m2 '
Einbaudicke 'nach Unterlagen des AG '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

StL-Nr. 23.812/210.20.06.99.91
2.2.15. Frostschutzschicht herstellen

Bk100 b.1,0 o.F.*0/45
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Abrechng. Auftrag

100,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/45.
Umweltrelevante Anforderungen 'ohne RC-Baustoffe '
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche 
mindestens 120 MN/m2 '
Einbaudicke 'nach Unterlagen des AG '
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

StL-Nr. 23.113/138.11.10.00
2.2.30. Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst

Bk1,8-Bk0,3*Dicke 16 cm
Bitumen 70/100

472,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 16 cm.
Bindemittel = 70/100.
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StL-Nr. 23.113/917.12.91.01
2.2.31. Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst.

Anschl. ADS*Anschluss quer
... Freitext ...*bis 20 m
Breite 10 mm

12,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder
Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfu-
genband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetra-
genem Voranstrichmittel herstellen.
Anschluss an Asphaltdeckschicht.
Querfuge.
Dicke der Asphaltschicht '4cm '
Einzellängen bis 20,00 m.
Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.

StL-Nr. 23.113/912.21.06.10.01
2.2.35. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm
Fugenmasse N2

12,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

StL-Nr. 23.113/063.21.01.23
2.2.40. Bitumenemulsion aufsprühen

Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch
C60BP4-S*Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht

472,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

StL-Nr. 23.113/338.11.10.00.03
2.2.67. Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst

Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm
Bitumen 50/70*Böschung 2 zu 1
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450,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
Bk0,3.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Seitliche Abböschungen mit Neigung 2 zu 1 herstellen.

StL-Nr. 23.113/952.10.11
2.2.70. Abstumpfungsmaßnahme durchführen

LFK 1/3*Menge 1 kg/m2
maschinell

450,000 m2 ...................... ......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

StL-Nr. 23.113/977.22
2.2.80. Verkehrsfläche kehren

Walzasphalt*VSM gesondert

450,000 m2 ...................... ......................

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Verkehrssicherungsmaßnahmen werden gesondert vergütet.

2.2.90. Herstellen Behelfsrampen

2,000 Stck ...................... ......................

Herstellung einer Rampe aus Material der OZ 2.1.50. 
Anstieg der Rampe 12 Grad. Die Rampe muss mit dem LKW 
befahrbahr sein. 

Summe 2.2. Trag- und Deckschichten ......................
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2.3. Kontrollprüfungen Hilfsleistungen

StL-Nr. 19.101/707
2.3.30. Belastungsfahrzeug bereitstellen

8,000 h ...................... ......................

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

2.3.35. Statischer Plattendruckversuch

4,000 Stck ...................... ......................

Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung
nach Angaben des AG durchführen einschließlich der
Bereitstellung sämtlicher Geräte, Auswertung und
Darstellung der Meßergebnisse, sowie deren Bewertung.
3-fache Auslieferung.
Durchführung durch ein in Thüringen anerkanntes und
zugelassenes Prüflabor.

2.3.40. Dynamischer Plattendruckversuch

15,000 Stk ...................... ......................

Die Tragfähigkeit der Bodenverfestigung ist vom AN anhand 
dynamischer Plattendruckversuche nach DIN18134 vor 
Aufbringung weitere Schichten nachzuweisen. Das 
Verformungsmodul auf der verfestigten Schicht Ev2 >= 45 
MN/m2 ist nachzuweisen. Nach Erreichen des 
Verformungsmoduls kann mit der Schüttung weiterer Schichten 
begonnen werden. Die Ergebnisse sind zu protokollieren und 
dem AG vorzulegen.

Summe 2.3. Kontrollprüfungen Hilfsleistu… ......................

Summe 2. Straßenbau ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld
LV: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld Währung: EUR

3. Erdarbeiten

3.1. Bankett

StL-Nr. 23.812/045.11.22.02
3.1.10. Bankett abtragen

Breite bis 0,50 m*Dicke 10-15 cm
Bankett. Leitp.*Mit Veg.decke
wie. einbauen

20,000 m3 ...................... ......................

Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde-
cke.
Breite bis 0,50 m.
Dicke über 10 bis 15 cm.
Bankett mit Leitpfosten.
Ausbauen mit Vegetationsdecke.
Ausbaustoffe nach Unterlagen des AG innerhalb der
Baustelle fördern und einbauen.

StL-Nr. 23.812/702.19.11.11.99
3.1.20. Bankett profilgerecht herstellen

Neben Fahrbahn*... Freitext ...
URM n. Unterl. AG*Breite U.AG
12 tief+ 6 hoch*3 cm tiefer
... Freitext ...

20,000 m3 ...................... ......................

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
Baustoff 'gemäß ZTV E-Stb '
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen nach Unterlagen des AG.
Einbaubreite nach Unterlagen des AG.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verformungsmodul 'EV2 auf Oberfläche mindestens 80 MPa  '

StL-Nr. 24.106/250.01
3.1.30. Planum herstellen

Ev2 = 45 MPa

600,000 m2 ...................... ......................

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

StL-Nr. 24.106/213.01.12.11.01
3.1.40. Boden bzw. Fels lösen und verwerten

profilg. lösen*Felsvert.B. verf.
Planum gesondert*BM-0
Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld
LV: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld Währung: EUR

350,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-
gütet.
Profilgerecht lösen.
Örtliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verfüllen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Materialwerte nach EBV = BM-0
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

StL-Nr. 24.106/420.51.10.11
3.1.50. Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen

Bew.Gründ.polster*Geogitter
pH 4-9*Bem.Zugf.keit AG
Dehnung Unterl.AG

600,000 m2 ...................... ......................

Geokunststoffe nach Unterlagen des AG als Bewehrungs-
element in Erdbauwerke einbauen. Erforderliche Nut-
zungsdauer über 25 Jahre. Überlappung quer zur Zugrich-
tung von mindestens 0,50 m. Erdarbeiten werden geson-
dert vergütet. Abrechnung nach abgewickelter Beweh-
rungsfläche ohne Überlappung.
Bewehrung in Gründungspolstern.
Bewehrungsstoff = Geogitter.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Bemessungszugfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Zulässige Dehnung nach Unterlagen des AG.

Summe 3.1. Bankett ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld
LV: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld Währung: EUR

3.2. Wasserhaltung

StL-Nr. 21.109/109.99.00
3.2.45. Einfache Pumpenanlage betreiben

... Freitext ...*... Freitext ...

30,000 d ...................... ......................

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'zur Hestellung des Fahrbahnunterbaus '
Ableitung 'mit Schlauch oder Rohr nach Wahl des AN '

StL-Nr. 21.109/217.99.00
3.2.50. Pumpenanlage vorhalten

... Freitext ...*... Freitext ...

120,000 d ...................... ......................

Pumpenanlage betriebsbereit vorhalten. Abgerechnet
wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'zur Herstellung des Fahrbahnunterbaus  '
Pumpenanlage 'nach Wahl des AN '

Summe 3.2. Wasserhaltung ......................

Summe 3. Erdarbeiten ......................
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4. Baugrundverbesserung

4.1. Rüttelstopfsäulen

StL-Nr. 21.117/835.13.00
4.1.20. Rüttelstopfverdichtung durchführen

gesamtes Bauwerk*Durchmesser 0,60m

1.070,000 m ...................... ......................

Rüttelstopfverdichtung nach Unterlagen des AG durchfüh-
ren. Das Liefern des Baustoffes wird gesondert
vergütet. Abgerechnet wird nach Länge der Stopfsäulen
von Gründungsfläche bis zur Unterkante des anschließen-
den Bauteils.
Verdichtung unter gesamtem Bauwerk.
Stopfsäulendurchmesser = 0,60 m.

StL-Nr. 21.117/840.99
4.1.40. Baustoff f. Rüttelstopfv. lief.

... Freitext ...

530,000 t ...................... ......................

Baustoff für Rüttelstopfverdichtung nach Unterlagen des
AG liefern.
Baustoff 'Schotter bestehend aus Grauwacke '

Summe 4.1. Rüttelstopfsäulen ......................

Summe 4. Baugrundverbesserung ......................
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5. Ausstattung

5.1. Markierungen

StL-Nr. 21.131/110.03
5.1.20. Markierungsfläche reinigen

von Hand

560,000 m2 ...................... ......................

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung von Hand.

StL-Nr. 21.131/105
5.1.30. Markierungsfläche trocknen

450,000 m2 ...................... ......................

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

StL-Nr. 21.131/305.11.19.91.01
5.1.40. Längsmarkierung Typ II herstellen

durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
... Freitext ...*mind. P 6
a.Asphaltdecksch.

160,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Ab-
gerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus '2-Komponenten-Farbe '
Schichtdicke 'mind. 600 µm Nassfilmdiche '
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

StL-Nr. 21.129/412.21.32.11
5.1.50. Leitpfosten des AG aufstellen

Sockelleitpf.*Refl. beids.
Stationszeichen*Ku.eigrab.sockel
Pfosten lagern*HB 1

Leitpfosten des AG aufstellen.
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6,000 St ...................... ......................

Sockelleitpfosten, Länge 1,20 m.
Reflektor, beidseitig, anbringen.
Stationszeichen nach Unterlagen des AG anbringen.
Kunststoffeingrabsockel.
Leitpfosten lagern innerhalb der Baustelle.
Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erfor-
derliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umge-
bende Fläche wiederherstellen. Überschüssigen Boden
flächenhaft verteilen.

StL-Nr. 21.129/057.30.02
5.1.60. Leitpfosten abbauen

Pfost.m.Eingrabs.*Abbauteil lagern

6,000 St ...................... ......................

Leitpfosten abbauen.
Abbauteil = Sockelleitpfosten einschließlich Eingrab-
sockel.
Abbauteile innerhalb der Baustelle sortiert nach Unter-
lagen des AG lagern.

Summe 5.1. Markierungen ......................

Summe 5. Ausstattung ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld
LV: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

1.1. Baustelleneinrichtung ......................

1.2. Verkehrssicherung ......................

1.3. Probennahme/Vermessung ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung und Ve… ......................
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Zusammenstellung

Projekt: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld
LV: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

2. Straßenbau

2.1. Abbrucharbeiten ......................

2.2. Trag- und Deckschichten ......................

2.3. Kontrollprüfungen Hilfsleistungen ......................

Summe 2. Straßenbau ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld
LV: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

3. Erdarbeiten

3.1. Bankett ......................

3.2. Wasserhaltung ......................

Summe 3. Erdarbeiten ......................
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Zusammenstellung

Projekt: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld
LV: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

4. Baugrundverbesserung

4.1. Rüttelstopfsäulen ......................

Summe 4. Baugrundverbesserung ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld
LV: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

5. Ausstattung

5.1. Markierungen ......................

Summe 5. Ausstattung ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld
LV: 2315 Absenkung Fahrbahn Martinfeld Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 2315

1. Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung ......................

2. Straßenbau ......................

3. Erdarbeiten ......................

4. Baugrundverbesserung ......................

5. Ausstattung ......................

Summe LV 2315 Absenkung Fahrbahn M… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 26

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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