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    01. Gleisbaumaterial

    01.01. Schienen

                01.01.0010.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.07.0080. 
       Gerade Rillenschiene 60R2 liefern

     Gerade Rillenschiene 60R2 liefern
 Gerade Schiene liefern
    Schiene 'ungebohrt'
               60R2 - R 260 V, I. Wahl, Länge bis 15,00 m 
   Technische Lieferbedingungen nach VDV 600 und 
   DIN EN 14811 Rillenschienen
      Abnahmeprüfzeugnis "3.1" nach DIN EN 10204

       35,000 St  
    

                01.01.0020.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.07.0090. 
       Gerade Vignolschiene 49E1 liefern

     Gerade Vignolschiene 49E1 liefern
 Gerade Schiene liefern
 Schiene ungebohrt
              49E1 - R 260, I. Wahl, Länge bis 15,00 m 
   Technische Lieferbedingungen nach VDV 600 und 
   DIN EN 13674 Vignolschienen
      Abnahmeprüfzeugnis "3.1" nach DIN EN 10204

       193,000 St  
    

    

        Summe 01.01. Schienen 

    01.02. Schwellen

                01.02.0010.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.08.0080. 
       Spannbetonschwelle für 60R2 liefern

     Spannbetonschwelle für 60R2 liefern
 Spannbetonschwelle liefern
       Schwellenlänge 2,20 m, Schwellenhöhe 205 mm
  Betongüte C 50/60
    Betongewicht ca. 190 kg inklusive Bewehrung
    Neigung 1:00 in der Schwelle,
   Schwelle für Spurweite 1458 mm einschließlich 
      4 x Kunststoffdübel Sdü 25 mit vormontierter W-Befestigung 
  bestehend aus:
    4 x Schwellenschrauben Ss 35 tZn
    4 x Unterlegscheiben Uls 7 tZn
    4 x Spannklemmen SKL 14 NiroTec
         '1 x Winkelführungsplatte Wfp 14K 14,5 und 1 x 
     Winkelführungsplatte Wfp 14K 9,5,
        1 x Winkelführungsplatte Wfp 14K 17 und 1 x 
     Winkelführungsplatte Wfp 14K 7' 
          2 x Keilwinkelführungsplatten K-Wfp 14 (R/L)
       2 x elastische Zwischenlage Zw 165/180x180x6/12

       350,000 St  
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                01.02.0020.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.08.0070. 
       Spannbetonschwelle Rasengleis für 49E1 liefern

     Spannbetonschwelle Rasengleis für 49E1 liefern
 Spannbetonschwelle liefern
       Schwellenlänge 2,20 m, Schwellenhöhe 262 mm
  Betongüte C 50/60
    Betongewicht ca. 264 kg inklusive Bewehrung
    Neigung 1:40 in der Schwelle,
   Schwelle für Spurweite 1458 mm einschließlich 
      4 x Kunststoffdübel Sdü 25 mit vormontierter W-Befestigung 
  bestehend aus:
    4 x Schwellenschrauben Ss 35 tZn
    4 x Unterlegscheiben Uls 7 tZn
    4 x Spannklemmen SKL 14 NiroTec
    4 x Winkelführungsplatten Wfp 14K
    2 x elastische Zwischenlage Zw 686a 

       1.857,000 St  
    

                01.02.0030.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.08.0090. 
       Spannbetonschwelle Rasengleis für 60R2 liefern

     Spannbetonschwelle Rasengleis für 60R2 liefern
 Spannbetonschwelle liefern
       Schwellenlänge 2,20 m, Schwellenhöhe 205 mm
  Betongüte C 50/60
    Betongewicht ca. 264 kg inklusive Bewehrung
    Neigung 1:00 in der Schwelle,
   Schwelle für Spurweite 1458 mm einschließlich 
      4 x Kunststoffdübel Sdü 25 mit vormontierter W-Befestigung 
  bestehend aus:
    4 x Schwellenschrauben Ss 35 tZn
    4 x Unterlegscheiben Uls 7 tZn
    4 x Spannklemmen SKL 14 NiroTec
         '1 x Winkelführungsplatte Wfp 14K 14,5 und 1 x 
     Winkelführungsplatte Wfp 14K 9,5,
        1 x Winkelführungsplatte Wfp 14K 17 und 1 x 
     Winkelführungsplatte Wfp 14K 7' 
          2 x Keilwinkelführungsplatten K-Wfp 14 (R/L)
       2 x elastische Zwischenlage Zw 165/180x180x6/12

       26,000 St  
    

    

        Summe 01.02. Schwellen 

    

        Summe 01. Gleisbaumaterial 

    

         Summe LV VE03.01 LVB Materialbeistellung  

   Druckdatum: 26.11.2024      Seite: 4 von 22

 Projekt
 Prager Straße

   Vergabeeinheit/ Leistung
    VE03.01: LVB Materialbeistellung



 Übersicht der Beistellungen des Auftraggebers LVB
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME EP in EUR GP in EUR 
     

      01. Weichen- und Anlagenbau

    01.01. Werkseitige Fertigung Übergangsschienen

                01.01.0010.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.07.0290. 
             Übergangsschiene 60R2/49E1, 6m, re

       Übergangsschiene 60R2/49E1 herstellen und bereitstellen
          Übergangsschiene 60R2/49E1, 'rechts', nach VDV 
       OR 4 Gleismaße, werksneue Rillen- und Vignolschiene
           Profil 60R2 und  Profil 49E1 in Anlehnung an VDV OR 6.1 
      Schienen / OR 6.1.15, Technische Lieferbedingungen für 
   Rillenschienen nach DIN EN 14811 und für Vignolschienen nach 
        DIN EN 13674-1 sowie entsprechend der "TR-03-01-03-05-
      Einsatz von Schienenprofilen im Gleis" / "TR-03-02-00-03 - 
  Spezifikation Gleiskonstruktionen"
   Profile werkseitig in Schienenmitte verschweißt, Schweißung 
  mit Kopfschliff,
     Länge Übergangsschiene mindestens 6,0 m, laut 
  Schienenteilungsplan,
       I. Wahl, mit Zeugnis nach DIN EN 10204/3.1,
    mit beidseitigem, rechtwinkligen Kaltsägeschnitt.
  Übergangsschiene auf das Fahrzeug des AN laden.

       4,000 St  
    

                01.01.0020.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.07.0290. 
            Übergangsschiene 60R2/49E, 6m, li

       Übergangsschiene 60R2/49E1 herstellen und bereitstellen
          Übergangsschiene 60R2/49E1, 'links', nach VDV 
       OR 4 Gleismaße, werksneue Rillen- und Vignolschiene
           Profil 60R2 und  Profil 49E1 in Anlehnung an VDV OR 6.1 
      Schienen / OR 6.1.15, Technische Lieferbedingungen für 
   Rillenschienen nach DIN EN 14811 und für Vignolschienen nach 
        DIN EN 13674-1 sowie entsprechend der "TR-03-01-03-05-
      Einsatz von Schienenprofilen im Gleis" / "TR-03-02-00-03 - 
  Spezifikation Gleiskonstruktionen"
   Profile werkseitig in Schienenmitte verschweißt, Schweißung 
  mit Kopfschliff,
     Länge Übergangsschiene mindestens 6,0 m, laut 
  Schienenteilungsplan,
       I. Wahl, mit Zeugnis nach DIN EN 10204/3.1,
    mit beidseitigem, rechtwinkligen Kaltsägeschnitt.
  Übergangsschiene auf das Fahrzeug des AN laden.

       4,000 St  
    

            01.01.0030.  Übergangsschiene 60R2/49E1, 7 m re
       Übergangsschiene 60R2/49E1 herstellen und bereitstellen
          Übergangsschiene 60R2/49E1, 'rechts', nach VDV 
       OR 4 Gleismaße, werksneue Rillen- und Vignolschiene
           Profil 60R2 und  Profil 49E1 in Anlehnung an VDV OR 6.1 
      Schienen / OR 6.1.15, Technische Lieferbedingungen für 
   Rillenschienen nach DIN EN 14811 und für Vignolschienen nach 
        DIN EN 13674-1 sowie entsprechend der "TR-03-01-03-05-
      Einsatz von Schienenprofilen im Gleis" / "TR-03-02-00-03 - 
  Spezifikation Gleiskonstruktionen"
   Profile werkseitig in Schienenmitte verschweißt, Schweißung 
  mit Kopfschliff,
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     Länge Übergangsschiene mindestens 7,0 m, laut 
  Schienenteilungsplan,
       I. Wahl, mit Zeugnis nach DIN EN 10204/3.1,
    mit beidseitigem, rechtwinkligen Kaltsägeschnitt.
  Übergangsschiene auf das Fahrzeug des AN laden.

       2,000 St  
    

            01.01.0040.  Übergangsschiene 60R2/49E1, 7m li
       Übergangsschiene 60R2/49E1 herstellen und bereitstellen
          Übergangsschiene 60R2/49E1, 'links', nach VDV 
       OR 4 Gleismaße, werksneue Rillen- und Vignolschiene
           Profil 60R2 und  Profil 49E1 in Anlehnung an VDV OR 6.1 
      Schienen / OR 6.1.15, Technische Lieferbedingungen für 
   Rillenschienen nach DIN EN 14811 und für Vignolschienen nach 
        DIN EN 13674-1 sowie entsprechend der "TR-03-01-03-05-
      Einsatz von Schienenprofilen im Gleis" / "TR-03-02-00-03 - 
  Spezifikation Gleiskonstruktionen"
   Profile werkseitig in Schienenmitte verschweißt, Schweißung 
  mit Kopfschliff,
     Länge Übergangsschiene mindestens 7,0 m, laut 
  Schienenteilungsplan,
       I. Wahl, mit Zeugnis nach DIN EN 10204/3.1,
    mit beidseitigem, rechtwinkligen Kaltsägeschnitt.
  Übergangsschiene auf das Fahrzeug des AN laden.

       2,000 St  
    

    

         Summe 01.01. Werkseitige Fertigung Übergangs.. 

    

          Summe 01. Weichen- und Anlagenbau 

    

              Summe LV VE03.02 LVB Weichen- u. Anlagen..  
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        01. Leistungen IFTEC GmbH & Co. KG

    01.01. Allgemeine Leistungen

                01.01.0010.  TLK-Name: LVB 2024/01, TLK-Nr.: 01.03.0220. 
     Termine / Abstimmungen

   Termine / Abstimmungen
     Wahrnehmung von Terminen, Absprachen, Kommunikation mit
     AG, Teilnahme regelmäßigen Koordinierungs- und 
   Bauberatungen, Erstellen von Abstimmungsprotokollen

       1,000 psch  
    

                01.01.0020.  TLK-Name: LVB 2024/01, TLK-Nr.: 01.03.0230. 
   Koordinierungsleistungen

 Koordinierungsleistungen mit anderen Gewerken
 Aufwendungen für Koordinierungen mit anderen am Bau 
 beteiligten Gewerken
      Die Koordinierungsleistungen beinhalten u. a. Stehzeiten,
   Maschinen und Geräte, einschließlich zusätzlicher
  personeller Einsatz.

       1,000 psch  
    

                01.01.0030.  TLK-Name: LVB 2024/01, TLK-Nr.: 01.03.0240. 
   Genehmigungen

 Genehmigungen
  Vorbereiten und Einholen notwendiger Genehmigungen,
   Ausführung behördlicher Verfahren, Kommunikation dazu mit
 AG

       1,000 psch  
    

    

        Summe 01.01. Allgemeine Leistungen 

      01.02. Gleisbau - Allgemein

                01.02.0010.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.06.0010. 
   Nachweis Ableitbelages

 Nachweis der Einhaltung des Ableitbelages
 Während und nach Abschluss der Gleisbauarbeiten hat der 
  Nachweis des Ableitungsbelages zu erfolgen.
 Die nachfolgend aufgeführten Werte des Ableitungsbelages 
  müssen nachgewiesen und eingehalten werden. 
  Der Nachweis ist zu protokollieren.
      Anzahl der Messungen: '2' Stück pro Gleis
   Richtwerte des Ableitungsbelages G' für eingleisige Strecken
      Bahnsystem oberirdisch G' in S km-1:
    Nahverkehrsbahnen ≤ 0,5 in offener Bettung
    Nahverkehrsbahnen ≤ 2,5 in geschlossener Bettung
  Abgerechnet wird pro Stück Messung.

       4,000 St  
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                01.02.0020.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.06.0030. 
   Stammdatenerfassung

 Stammdatenerfassung
 Messen und Erfassen der neuen Kilometrierung der
  betroffenen Trassenabschnitte,
 Einordnung des Bauabschnittes in die Kilometrierung der
  Trassenabschnitte,
  Erfassen der neuen Stammdaten der Trassenabschnitte,
    Erfassen der Spezifikation Gleis (Tragschicht, 
  Schienenbefestigung,
       Schienenmaterial, Deckenschluss, Entwässerung usw.) der
 Baumaßnahme und Einordnung in die Kilometrierung der
  Trassenabschnitte.

       1.708,000 m Gl  
    

                01.02.0030.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.06.0040. 
   Probefahrten durchführen

 Probefahrten durchführen
 Durchführung von Probefahrten mit Schienenschleifzug mit
 Kanzel zur Fahrleitungsbeobachtung einschließlich 
 Fahrpersonal
 im Rahmen von Abnahmen und Inbetriebnahmen nach 
 Abschluss von Baumaßnahmen oder Teilinbetriebnahmen für 
 die Einrichtung neuer Verkehrszustände des 
  Straßenbahnverkehrs.
 Die Probefahrten dienen der Feststellung der 
 Funktionstüchtigkeit und Betriebssicherheit der für den 
      Linienverkehr zu nutzenden Anlagen, wie Gleise, Weichen, 
     Haltestellen, Bahnstrom- und Fahrleitungsanlagen sowie deren 
 Nachweisführung gegenüber der Technischen Aufsichtsbehörde 
      bzw. des TÜV und des Betriebsleiters BO Strab. Der Abruf bzw. 
 die Organisation und Leitung der Probefahrten erfolgt durch die 
   Projektleitung der LVB bzw. eines Betriebsbediensteten der LVB 
     gemäß Anlage 05 DA Strab TH 4. 
 Die Dauer der Probefahrten hängt vom Verlauf und den 
     Ergebnissen der Abnahmen / Probefahrten / Testprozeduren ab 
  und kann variabel sein.

       1,000 h  
    

                01.02.0040.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.06.0050. 
   Kurzschlussversuche

 Kurzschlussversuche
 Durchführung von Kurzschlussversuchen nach Neuerrichtung 
 der Gleisanlagen
  Beachtung der Dienstanweisung Straßenbahn Teilheft 4

       1,000 St  
    

                01.02.0050.  TLK-Name: LVB 2024/03, TLK-Nr.: 03.05.0240. 
   Sichtprüfung Geländer

 Sichtprüfung Geländer
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 Sichtprüfung des Aufbaus der Geländer auf Einhaltung der
 technischen Regelung des Bereiches Infrastruktur der LVB
    Abrechnung nach lfd. Meter Geländer.

       110,000 m  
    

    

          Summe 01.02. Gleisbau - Allgemein 

    01.03. Gleisbau

                01.03.0010.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.06.0360. 
   Gleisquerverbinder einbauen

 Gleisquerverbinder einbauen
 Gleisquerverbinder komplett mit Gleisanschlussbolzen und
              95 mm² Kupferkabel, flexibel l = ' 3,50 m  ' m, im Abstand von 
     maximal 250 m fachgerecht einbauen, einschließlich 
  Schienenbohrungen.

       4,000 St  
    

                01.03.0020.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.06.0370. 
   Schienenquerverbinder einbauen

 Schienenquerverbinder einbauen
 Schienenquerverbinder komplett mit Gleisanschlussbolzen und 
            95 mm² Kupferkabel, flexibel, für Spurweite 1458 mm, im 
    Abstand von maximal 125 m fachgerecht einbauen, 
  einschließlich Schienenbohrungen.

       14,000 St  
    

                01.03.0030.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.07.0390. 
   Schweißtechnische Überwachung

 Schweißtechnische Überwachung
 Schweißtechnische Überwachung bei 
 Spannungsausgleichsschweißung einschließlich Protokollierung 
      durch Schweißfachkraft (SFM OS) ausführen.

       1,000 psch  
    

    

        Summe 01.03. Gleisbau 

    01.04. Schienenentwässerung

   Dichtheitsprüfung Entwässerung
 Dichtheitsprüfung Entwässerung

    

                01.04.0010.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.16.0360. 
   Anschlussleitung prüfen und spülen

 Anschlussleitung prüfen und spülen
 Anschlussleitung auf Funktionstüchtigkeit vor der Abnahme der 

   Druckdatum: 26.11.2024      Seite: 9 von 22

 Projekt
 Prager Straße

   Vergabeeinheit/ Leistung
    VE03.03: LVB Zusätzliche Leistungen IFTEC



 Übersicht der Beistellungen des Auftraggebers LVB
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME EP in EUR GP in EUR 
     

    Baumaßnahme überprüfen (neuverlegt oder vorhanden). 
    Spülprotokoll ist anzufertigen und dem AG 2-fach in Papierform 
         und 1-fach digital (CD) zu übergeben.

       50,000 m  
    

                01.04.0020.  TLK-Name: LVB 2024/02, TLK-Nr.: 02.16.0350. 
   Schienenentwässerung prüfen und spülen

 Schienenentwässerung prüfen und spülen
   Schienenentwässerung / Weichenentwässerung prüfen und 
  spülen.
   Schienenentwässerung / Weichenentwässerung auf 
 Funktionstüchtigkeit vor der Abnahme der Baumaßnahme 
    überprüfen (neuverlegt oder vorhanden). 
    Spülprotokoll ist anzufertigen und dem AG 2-fach in Papierform 
         und 1-fach digital (CD) zu übergeben.

       16,000 St  
    

    

        Summe 01.04. Schienenentwässerung 

    01.05. Fahrleitung

       01.05.0010.  Schalthandlg. (fahrleitungsseitig)
 Durchführen aller erforderlichen Schalthandlungen
   (fahrleitungsseitig)

       1,000 St  
    

                01.05.0020.  TLK-Name: LVB 2024/04, TLK-Nr.: 04.12.0060. 
   Kurzschlussversuche nach Neuerrichtung

 Kurzschlussversuche nach Neuerrichtung
 Kurzschlussversuche nach Neuerrichtung von
   Fahrleitungsanlagen, einschließlich der erforderlichen
 Parametereinstellungen an den betroffenen
  Streckenschalterzellen in der Unterwerksanlage. 
 Durchführung von Kurzschlussversuchen entsprechend 
     Dienstanweisung Straßenbahn, Teilheft 4.

       2,000 St  
    

    

        Summe 01.05. Fahrleitung 

    01.06. Elektrische Haltestellenausrüstung

    01.06.0010.  Außerbetriebnahme Bestand
 Für Arbeiten am Bestand ist die Außerbetriebnahme 
 durchzuführen

 Außerbetriebnahme der Gesamtanlage und Abstimmung dazu
   mit AG / Betreiber Herstellen der elektrischen Sicherheit nach 
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   den 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik

   Darunter zählen die FGUs, DFIs und NSVen

       1,000 psch  
    

                01.06.0020.  TLK-Name: LVB 2024/05, TLK-Nr.: 05.03.0070. 
   FGU in Betriebnahme

     Fahrgastunterstand (FGU) in Betrieb nehmen
 Inbetriebsetzung der installierten Anlage
   Prüfung und Messungen der Anlage nach DIN VDE 0100 Teil 
           600, DIN EN 50122-1 (VDE 0115 Teil 3) an der betriebsbereiten 
   Anlage durchführen, erforderliche Protokolle erstellen und dem 
       AG in 1-facher digitaler Ausfertigung und 1-facher 
  Papierausfertigung übergeben.
   Die Leistung ist gemeinsam mit dem Errichter / Betreiber der 
  Niederspannungsanlage durchzuführen.

       2,000 St  
    

    01.06.0030.  Rückbau Schränke
 Rückbau vorhandener Schränke
        inklusive Koordinierung IFTEC, Transport (bis zu 20 km)  
  Abladen und Einlagerung der DFI bei der IFTEC.

  Es sind folgende Schränke zurückzubauen:
            - NSV_10_07 (Erneuerung - Kabelverteilerschrank Größe 2 mit 
  PSE aufstellen)
    - DFIS_iVÖLK
            - NSV_10_08 (Erneuerung - Kabelverteilerschrank Größe 2 mit 
  PSE aufstellen)
    - DFIS_iSÜFG

       1,000 psch  
    

                01.06.0040.  TLK-Name: LVB 2024/05, TLK-Nr.: 05.05.0110. 
     Revision / detaillierte Bestandserfassung

   Revision / detaillierte Bestandserfassung 
  Revision der vorhandenen Gesamtanlage, 
  Ermittlung aller verbauten Komponenten.
    · Erfassung Schaltung NSV, Verdrahtung
  · Erfassung Belegung Verteilerkästen
  · Erfassung Klemmleisten und Belegung
  · Daten aufarbeiten und dokumentieren
    Die Unterlagen sind dem AG in 1-facher digitaler Ausfertigung 
     und 1-facher Papierausfertigung zu übergeben.

       1,000 psch  
    

                01.06.0050.  TLK-Name: LVB 2024/05, TLK-Nr.: 05.05.0120. 
      Erstellung Werksplanung/ Dokum.

 Erstellung Werksplanung und Dokumentation zur Ausführung 
      Anpassen der Dokumentationen (Schaltpläne, Klemmpläne, 
    Bedienungsanleitungen, Betriebsmittelbeschriftungen, 
    Stromkreisbezeichnungen, Verteilerpläne etc.).
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    Die Unterlagen sind dem AG in 1-facher digitaler Ausfertigung 
     und 1-facher Papierausfertigung zu übergeben.

       1,000 psch  
    

                01.06.0060.  TLK-Name: LVB 2024/05, TLK-Nr.: 05.05.0130. 
   Revision Werksplanung nach Ausführung

 Revision der Werksplanung nach Ausführung
 Revision und Erstellung einer vollständigen 
   Anlagendokumentation einschließlich Beschriftung vor Ort (im 
  Kabelverteilerschrank).
    Die Unterlagen sind dem AG in 1-facher digitaler Ausfertigung 
     und 1-facher Papierausfertigung zu übergeben.

       1,000 psch  
    

                01.06.0070.  TLK-Name: LVB 2024/05, TLK-Nr.: 05.05.0140. 
   Erstellung von Revisionsunterlagen

 Erstellung von Revisionsunterlagen 
 Revisionsunterlagen für die Kabeltrassen nach Abschluss der 
  Bauarbeiten:
 Erstellen und Vorlage der vom AG geprüften 
  Schlussvermessungsunterlagen.
  Leistungsbestandteil ist die Bereitstellung:
  · sämtlicher Beschreibungen der Anlagen inklusive 
 Protokollbeschreibungen aller externen Schnittstellen
  · Wartungsrichtlinien
  · Bestückungslisten
    Die Unterlagen sind dem AG in 1-facher digitaler Ausfertigung 
     und 1-facher Papierausfertigung zu übergeben.

       1,000 psch  
    

                01.06.0080.  TLK-Name: LVB 2024/05, TLK-Nr.: 05.05.0160. 
   Datenpflege für ZEDAS

 Datenpflege für ZEDAS
 Vergabe der Nummer für einen Kabelverteilerschrank
 Nummer und technische Daten des Kabelverteilerschrankes im 
 ZEDAS eingeben

       1,000 psch  
    

    

         Summe 01.06. Elektrische Haltestellenausrüst.. 

    01.07. Tiefbau Bahnstrom

                01.07.0010.  TLK-Name: LVB 2024/17, TLK-Nr.: 17.02.0100. 
     Beistellung des Kabelwarnbandes für Tiefbau-Betrieb

   Beistellung des Kabelwarnbandes für Tiefbau-Betrieb
   Beistellung des Kabelwarnbandes, gelb mit
        LVB-Aufdruck, für Tiefbau-Betrieb.

       2.500,000 m  
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                01.07.0020.  TLK-Name: LVB 2024/17, TLK-Nr.: 17.03.0060. 
   Kabelschacht öffnen und schließen

 Kabelschacht öffnen und schließen 
 vorhandenen Kabelschacht öffnen und schließen für 
     Kabelarbeiten u. ä. einschließlich aller Sicherungsmaßnahmen 
  und Absperrungen.

       1,000 St  
    

                01.07.0030.  TLK-Name: LVB 2024/17, TLK-Nr.: 17.03.0070. 
   Kabelschacht und Schachtabdeckung reinigen

 Kabelschacht und Schachtabdeckung reinigen
 Schachtabdeckung und Rahmen von vorhandenem 
  Kabelschacht reinigen. 
   Lose bzw. verfestigte Verunreinigungen aufnehmen und nach 
  Wahl des AN verwerten.

       1,000 St  
    

                01.07.0040.  TLK-Name: LVB 2024/17, TLK-Nr.: 17.03.0120. 
       KS-Karte vorh. KS aktualisieren

 Kabelschachtkarte für vorhandenen Kabelschacht aktualisieren
   Karte im Excel-Format bei der Anlagendokumentation des 
  Bereiches Infrastruktur der LVB abfordern.
 In der Karte sind alle relevanten Daten zum Kabelschacht zu 
       aktualisieren, u. a. mit Darstellung der Rohreinführungen und 
  Kabelbelegungen.
   Die Endfertigung der Kabelschachtkarte ist im Excel-Format an 
  die Projektleitung Bau der LVB zu übergeben.

       1,000 St  
    

                01.07.0050.  TLK-Name: LVB 2024/01, TLK-Nr.: 01.15.0040. 
   Schließzylinder organisieren

 Schließzylinder organisieren
   Schließzylinder passend zum Schließsystem (Schließkreis 
         '83' für 'Kabelverteilerschrank für Einspeisekabel.'  gemäß 
  Vorgabe LVB bestellen.

       1,000 St  
    

                01.07.0055.  TLK-Name: LVB 2024/01, TLK-Nr.: 01.15.0040. 
   Schließzylinder organisieren

 Schließzylinder organisieren
   Schließzylinder passend zum Schließsystem (Schließkreis 
         '85' für 'Kabelverteilerschrank für Rückleitungskabel.'  gemäß 
  Vorgabe LVB bestellen.

       1,000 St  
    

                01.07.0056.  TLK-Name: LVB 2024/01, TLK-Nr.: 01.15.0040. 
   Schließzylinder organisieren

 Schließzylinder organisieren
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   Schließzylinder passend zum Schließsystem (Schließkreis 
        '87' für 'Kabelverteilerschrank für Niederspannung'  gemäß 
  Vorgabe LVB bestellen.

       1,000 St  
    

    

        Summe 01.07. Tiefbau Bahnstrom 

    01.08. DFI

               TLK-Name: LVB 2024/06, TLK-Nr.: 06.01.
     Zusatzleistung LVB-Gruppe

          Zusatzleistung LVB-Gruppe (IFTEC GmbH & Co. KG)

    

    01.08.0010.  Außerbetriebnahme Bestand
 Für Arbeiten am Bestand ist die Außerbetriebnahme 
 durchzuführen

 Außerbetriebnahme der Gesamtanlage und Abstimmung dazu
   mit AG / Betreiber Herstellen der elektrischen Sicherheit nach 
   den 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik

       1,000 psch  
    

                01.08.0020.  TLK-Name: LVB 2024/06, TLK-Nr.: 06.01.0190. 
   Unterstützung Inbetriebnahme

 Unterstützung der Inbetriebnahme durch den Fachbereich BTBI 
 für den Fall von Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme durch 
    das RBL-System.

       1,000 psch  
    

    

        Summe 01.08. DFI 

    

            Summe 01. Leistungen IFTEC GmbH & Co. KG 

    

          Summe LV VE03.03 LVB Zusätzliche Leistun..  
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        01. Lieferung, Montage, Inbetriebnahme

    01.01. Lieferung und Montage

                01.01.0010.  TLK-Name: LVB 2024/06, TLK-Nr.: 06.02.0010. 
       Transport, Bereitstellung, Aufstellen

   Transport, Bereitstellung und Aufstellen
   Transport, Bereitstellung und das betriebsfertige Aufstellen von  
     Geräten, Werkzeugen und sonstige Betriebsmittel, die zur 
  vertragsgemäßen Durchführung der Montage erforderlich sind. 
     Das Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen 
   und Einrichtungen ist ebenfalls einzukalkulieren. Nach 
    Fertigstellung der Montage sind alle Geräte, Anlagen und dgl. 
  zu räumen.

     Alle Montageleistungen für fünf- und achtzeilige DFI-Anzeiger 
  wie:
      · Mast (einschließlich Mastanschlusskasten) aufstellen
    · Verguss der Mastanschlussplatte mit Pagel V1/50 oder ein 
     Vergussbeton mit Schwindklasse "SkVB I", 
  Frühfestigkeitsklasse A und der Druckfestigkeitsklasse C 55/67
  · Konsole anbauen
           · DFI-Gehäuse (einschließlich Antenne und ISC-Rechner, Tetra-
     Funkmodul, Infozeile Passepartout) montieren
  · Akustikeinheit anbringen
  · Blindentaster an dem Mast befestigen 
  sind enthalten und Kostenseitig zu erfassen.

 Die Verkehrssicherung während der Montage obliegt dem AN 
     und ist ebenfalls mit zu berücksichtigen/zu kalkulieren. Alle 
      Kosten für Terminkoordinierungen, Abnahmen und Vor-Ort-
  Terminen für die Leistungserbringung sind zu kalkulieren.

       4,000 St  
    

                01.01.0020.  TLK-Name: LVB 2024/06, TLK-Nr.: 06.02.0020. 
     Lieferung eines fünfzeiligen DFI-Gehäuses ohne Akustikeinheit

   Lieferung eines fünfzeiligen DFI-Gehäuses ohne Akustikeinheit
     mit folgenden Anforderungen / Zubehör (genaue Beschreibung 
  siehe Erläuterungsbericht): 

   Erscheinungsbild:
   doppelseitiges DFI-Gehäuse
   5-zeilig
            Gehäusemaße B x H: ca. 1388 x ca. 700 mm (siehe Anlage)
  korrosionsbeständige Konstruktion aus Aluminiumhohlkammer-
   profilen, wartungsfrei und unempfindlich gegen Witterung 
         Gehäusefarbe: anthrazitgrau (DB 703), pulverbeschichtet
  Glanzgrad G 2
    Schutzgrad: IP 54
 Kondenswasserbildung und Beschlagen der Scheiben im 
 Inneren muss verhindert werden
     entspiegeltes Verbundscheiben-Sicherheits-Glas
   Bereiche ohne LED-Panels sind mit einem als Siebdruck in die 
 Scheibe ausgeführtes schwarzes Passepartout abgedeckt 
     Anforderungen an die DFI - Anzeigefunktion:
     Auflösung 224 x 64 Pixel
     Pixelraster 5,5 x 5,5 mm
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   LED Vollmatrix-Anzeigen in stromverbrauchsarmer Technologie
          LED Leuchtfarbe: orange (siehe Bestands-DFI-Anzeiger)
     LED-Körper hat ein Außenmaß von 3-5 mm
       Uhrzeitfeld rechtsbündig über der Anzeige, 16 x 64 Pixel, 
     Pixelraster 5,5 x 5,5 mm
   Hintergrundfarbe Anzeigeplatine: schwarz
    Zwischen den Zeilen und Spalten sind mindestens 2 LED-
 Reihen Abstand einzuhalten
   Technische Merkmale:
   Schutzklasse: II 
        Spannungsversorgung der DFI-Anzeige 230 V/ 50 Hz
  230 V Servicesteckdose auf Seite der Steuerbaugruppen 
      alle Anzeige-, Schalt- und  Steuerungsfunktionen aus dem ITCS 
   des AG sind für die DFI-Anzeiger herzustellen
   Bei Störungen innerhalb des DFI-Anzeigers oder abgelaufenen 
  Sollfahrplan aus dem Anzeigenspeicher ist ein Rückfalltext. 
    "Bitte auf Aushangfahrplan achten!" anzuzeigen
   eine wirksame und energieeffiziente Kühlung und/oder Heizung 
   ist zu integrieren, wenn diese für den störungsfreien Betrieb 
 erforderlich sind
 Kabel sind eindeutig zu beschriften
   Antenne :
   Für den Empfang / das Senden von Daten über alle in 
   Deutschland verfügbaren UMTS-Frequenzbänder ist eine 
      UMTS-Antenne auf dem DFI-Gehäuse zu montieren.

       4,000 St  
    

                01.01.0030.  TLK-Name: LVB 2024/06, TLK-Nr.: 06.02.0060. 
         Beschriftg. Passepartout o. Bstg-Bezeichg

   Beschriftung Passepartout ohne Steig-Bezeichnung
     für fünf- und achtzeilige DFI-Anzeiger
  Aufbringen einer statischen Infozeile über der LED-
       Anzeigefläche mit "Linie, Ziel und Abfahrt" und Haltestellenname 
  neben Uhrzeitfeld. 
   Anforderungen: 
 Spaltenüberschriften und Haltestellenname sind mittels Folie 
 aufzubringen
 alle Bezeichnungen linksbündig mit Spaltenstrich
       Schriftart DIN Pro, RAL 9016 (verkehrsweiß)

       4,000 St  
    

                01.01.0040.  TLK-Name: LVB 2024/06, TLK-Nr.: 06.02.0080. 
     Haltestellenrechner für ITCS-Anbindung

   Haltestellenrechner für ITCS-Anbindung
     für fünf- und achtzeilige DFI-Anzeiger
   Haltestellenrechner mit Funkmodul für UMTS (Kopplung mit 
       ITCS) und LAN-Schnittstelle in das DFI-Gehäuse inklusive der 
  notwendigen Software und Lizenzen. 
   Die Kommunikation des ISC mit den DFI-Anzeigen erfolgt 
   entweder über eine Wagenbusschnittstelle nach VDV 300 oder 
     über eine RS 422 Schnittstelle. Verwendet wird  das 
      PACOS/DS21 Protokoll .

  Folgende Anbindungen sind umzusetzen:
 UMTS zur Anbindung via IPsec VPN an das ITCS des AG
 oder 
 LAN zur Anbindung an das ITCS über das ITCS Netzwerk des 
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 AG 
        Fabrikat/Typ: Intelligent Sign Controller (ISC)
   Hersteller: Trapeze ITS Germany GmbH

       2,000 St  
    

                01.01.0050.  TLK-Name: LVB 2024/06, TLK-Nr.: 06.02.0100. 
         Mast o. Erdungsanschluss*5-zeil DFI

   Mast ohne Erdungsanschluss für fünfzeilige DFI-Anzeiger
 Lieferung eines Mastes ohne Erdungsanschluss für einen 
   fünfzeiligen DFI-Anzeiger auf vorgerüsteten Fundament mit 
   folgenden Anforderungen (genaue Beschreibung siehe 
  Erläuterungsbericht): 

   Beschreibung Mast:
    Höhe: 3270mm
 korrosionsbeständiger langlebiger Rundrohrmast
       Revisionsklappe 1050 mm ab Unterkante Mast, Ausrichtung 90° 
 versetzt zur DFI Montagerichtung 
          Farbe: anthrazitgrau (DB 703), Glanzgrad G2
   Maße Fußplatte: siehe Anlage 
   Montage:
 Befestigungselemente im verdeckten Bereich des Mastfußes
    (Verbindung Mast und Fundament) sind korrosionsgeschützt 
      aus Edelstahl, mindestens der Güte A2, anzubieten
   DFI-Gehäuse wird asymmetrisch auf dem Mast montiert

       2,000 St  
    

                01.01.0060.  TLK-Name: LVB 2024/06, TLK-Nr.: 06.02.0120. 
           Mast m. Erdungsanschluss*5-zeil. DFI

   Mast mit Erdungsanschluss für fünfzeilige DFI-Anzeiger
 Lieferung eines Mastes mit Erdungsanschluss für einen 
   fünfzeiligen DFI-Anzeiger auf vorgerüsteten Fundament mit 
   folgenden Anforderungen (genaue Beschreibung siehe 
  Erläuterungsbericht): 

   Beschreibung Mast:
    Höhe: 3270mm
 korrosionsbeständiger langlebiger Rundrohrmast
       Revisionsklappe 1050 mm ab Unterkante Mast, Ausrichtung 90° 
 versetzt zur DFI Montagerichtung 
          Farbe: anthrazitgrau (DB 703), Glanzgrad G2
   Maße Fußplatte: siehe Anlage 
   Montage:
 Befestigungselemente im verdeckten Bereich des Mastfußes
    (Verbindung Mast und Fundament) sind korrosionsgeschützt 
      aus Edelstahl, mindestens der Güte A2, anzubieten
   DFI-Gehäuse wird asymmetrisch auf dem Mast montiert

       2,000 St  
    

                01.01.0070.  TLK-Name: LVB 2024/06, TLK-Nr.: 06.02.0140. 
        Mastanschlussk.f. innen M.

 Mastanschlusskasten für den Einbau im Inneren der Maste
     für fünf- und achtzeilige DFI-Anzeiger
  in Höhe der Revisionsklappe mit folgenden Anforderungen:
 schlagfester Kunststoff
   ein/zwei Erdkabelzugänge mit Stopfbuchse und Würgenippel 
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 abgangsseitig
  folgende Anschlüsse werden benötigt:
     L, N, PE Anschlüsse 
   Schutzklasse: II
    Schutzgrad: IP 54
   Überspannungsschutz DEHNguard S 275 
         Fabrikat: Überspannungsschutz: DEHNquard S, DG S 275 FM 
   (950090)
         Hersteller: Dehn+Söhne GmbH & Co. KG

       4,000 St  
    

                01.01.0080.  TLK-Name: LVB 2024/06, TLK-Nr.: 06.02.0190. 
   Akustische Fahrgastinformation

 Akustische Fahrgastinformation
     für fünf- und achtzeilige DFI-Anzeiger
 Liefern einer akustischen Fahrgastinformation zur Befestigung 
    an einem DFI-Mast. 
   Anforderung :
       Ansagerechner Text-To-Speech-System
 Anforderungstaster vandalismusresistent für die 
 Sprachausgabe inklusive Vandalismusschutzbügel
     Lautsprecher (möglichst unauffällig) im Mast oder 
 Anforderungstaste integriert
   Lautstärke, Klangbild und Phonetik müssen individuell geregelt 
 werden können
       Fabrikat:       Anforderungstaster Typ A NO "Sprachausgabe" mit 
 Vandalismusschutzbügel 
       Hersteller: RTB GmbH & Co. KG

       4,000 St  
    

    

        Summe 01.01. Lieferung und Montage 

    

             Summe 01. Lieferung, Montage, Inbetriebna.. 

    

         Summe LV VE03.04 LVB Beistellung DFI  
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    01. Haltestelle Südfriedhof

        01.01. FGU- Demontage, Wiedereinbau

    Ansprechpartner RBL Media GmbH:
  Ansprechpartner RBL Media GmbH: 
 Herr Enrico Seibt
   Tel.: 0341-21829051
   Mobil: 0160-91253009
           E-Mail: enrico.seibt@rblmedia.de

    

                01.01.0010.  TLK-Name: LVB 2024/16, TLK-Nr.: 16.01.0010. 
      FGU Demontage/ transp.

     Fahrgastunterstand (FGU) demontieren und Transport
        Fahrgastunterstand Länge ca. 4 m (FGU) der RBL Media GmbH
   mit Bodenplatte demontieren, einschließlich Abklemmen der 
   Kabel und aller erforderlichen Arbeiten, Transport zum Lager 
 der RBL Media GmbH und FGU säubern und 
  herrichtenTransportentfernung bis ca. 
    ' 5  ' km
  Übrige Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. 
 Durch den Abbruch entstandene Gruben mit geeignetem Boden 
 aus dem Baustellenbereich bis Oberkante Gelände verfüllen 
  und verdichten.
 Die Wiederherstellung der Oberflächenbefestigung wird 
  gesondert vergütet.

   NAN:            RBL Media GmbH Niederlassung Leipzig
                     Zweinaundorfer Straße 126
                       D-04316  Leipzig

       2,000 Stck  
    

                01.01.0020.  TLK-Name: LVB 2024/16, TLK-Nr.: 16.02.0010. 
   FGU aufstellen

      Fahrgastunterstand aufstellen, 1er - Außenbahnsteig
      Fahrgastunterstand (FGU) - 1er mit Bodenplatte an Haltestelle 
  aufbauen, 
     Länge FGU: 4156 mmDachbreite: 
     '1300' mm Seitenwandbreite: 
        '800 / 1250 mm'Seitenscheibe: 
      '1 x'Werbeträger: 
    '1 x'
         Farbe des FGU: DB 703 / RAL 7016Sitzbank: 
      '1 x 'Beleuchtung:
     'ja'Zeichnungsnummer: 
                  '3 bay - 1000 foa nep, 3 bay - 1000 foa qep, 3 bay - 1300 foa 
                   hep, 3 bay - 1300 foa qep , 3 bay - 1600 foa fep, 3 bay - 1600 
              foa hep, 3 bay - 1600 Pub fep,  3 bay - 1600 Pub hep,'
   Oberflächenbefestigung aufnehmen, Bodenaushub und 
    Bodenvorbereitung für Aufnahme der FGU-Bodenplatte.
 Einschließlich Kabelanschlüsse und aller erforderlichen 
  Arbeiten.
  Die Stromzuführung wird gesondert berechnet.
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   NAN:            RBL Media GmbH Niederlassung Leipzig
                     Zweinaundorfer Straße 126
                       D-04316  Leipzig

       2,000 Stck  
    

    

            Summe 01.01. FGU- Demontage, Wiedereinbau 

    01.02. Anschluss FGU

                01.02.0010.  TLK-Name: LVB 2024/16, TLK-Nr.: 16.04.0010. 
   Fahrgastunterstand betriebsfertig anschließen

 Fahrgastunterstand betriebsfertig anschließen
       bauseits vorhandenes Kabel bis 5 x 16 mm2 Kupfer 
     aufnehmen, einführen und auflegen, einschließlich aller 
 Nebenarbeiten

       2,000 St  
    

                01.02.0020.  TLK-Name: LVB 2024/16, TLK-Nr.: 16.04.0020. 
      Netzanmeldung Fahrgastunterstand (FGU)

    Netzanmeldung Fahrgastunterstand (FGU)
 Meldung an Netzbetreiber über Online Portal

       2,000 St  
    

    

        Summe 01.02. Anschluss FGU 

    

        Summe 01. Haltestelle Südfriedhof 

    

           Summe LV VE03.05 LVB FGU/ RBL Media  
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       01. Leipziger Servicebetriebe (LSB)

    01.01. Haltestellenschilder

                01.01.0010.  TLK-Name: LVB 2024/03, TLK-Nr.: 03.05.0280. 
   Haltestellenschild abbauen

 Haltestellenschild abbauen
    Haltestellenschild 'Stele,
        6 Linien / Richtungsangaben' abbauen, säubern und zum 
  Lagerplatz nach Angabe des AG transportieren. 
     Mittlere Länge des Transportweges '10'km
   Haltestellenschild auf- und abladen
 Einlagerung für den Wiedereinbau

       2,000 St  
    

                01.01.0020.  TLK-Name: LVB 2024/03, TLK-Nr.: 03.05.0290. 
   Bodenhülse Stele liefern

 Bodenhülse für Haltestellenschild Stele liefern
     Bodenhülse vierkant 80 x 80 mm für die Aufnahme 
 der Tragkonstruktion für die Stele liefern

       2,000 St  
    

                01.01.0030.  TLK-Name: LVB 2024/03, TLK-Nr.: 03.05.0310. 
   Haltestellenschild aufstellen

 Haltestellenschild aufstellen 
   Haltestellenschild ' Stele
   (wie in Position wie vor beschrieben,
      6 Linien / Richtungsangaben' komplett in vorbereitetes 
 Fundament aufstellen
    Transport vom Lagerplatz zum Aufstellort, einschließlich Lade- 
 und Entladearbeiten
     Mittlere Länge des Transportweges '10' km
  Das Herstellen des Fundamentes wird gesondert vergütet.

       2,000 St  
    

    

        Summe 01.01. Haltestellenschilder 

    

           Summe 01. Leipziger Servicebetriebe (LSB) 

    

          Summe LV VE03.06 LVB Zusätzliche Leistun..  
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   Übersicht der Beistellungen des Auftraggebers LVB - Zusammenstellung
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

    LVs  Zusammenfassung LVs

      LV VE03.01 LVB Materialbeistellung 

          LV VE03.02 LVB Weichen- u. Anlagenbau 

      LV VE03.03 LVB Zusätzliche Leistungen IFTEC 

      LV VE03.04 LVB Beistellung DFI 

        LV VE03.05 LVB FGU/ RBL Media 

      LV VE03.06 LVB Zusätzliche Leistungen LSB 
    

       Summe LVs Zusammenfassung LVs  

     Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus    EUR

       in Höhe von 19,00 %    EUR

     EUR
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