

Anlage zur Ausschreibung (2025-KF-01-01) : Übersicht Kosten- und Rechnungsteilungen

Teilobjekt (TO)	LV	Leistungen	Kostenteiler (KT)	Kostenträger (KTr)				
				MTA 66.6	MTA 66.9	LWW	LVB	Netz Leipzig Strom
01	01.01.	Baustelleneinrichtung	01	32,00%		14,00%	54,00%	
	01.02.	Baustelleneinrichtung BOL/ BÜ	04	50,00%			50,00%	
	01.03.	Baustellensicherung	01	32,00%		14,00%	54,00%	
	01.04.	Baustellenbegleitende Leistungen	01	32,00%		14,00%	54,00%	
	01.05.	Beweissicherung	01	32,00%		14,00%	54,00%	
	01.06.	Kontrollprüfungen	01	32,00%		14,00%	54,00%	
	01.07.	Kampfmittel	01	32,00%		14,00%	54,00%	
	01.08.	Entsorgungsmanagement Ausbaustoffe	01	32,00%		14,00%	54,00%	
	01.09.	Verkehrssicherung	01	32,00%		14,00%	54,00%	
02	02.01.	Vermessung	02	100,00%				
	02.02.	Erdbau/Bodenverbesserung	02	100,00%				
	02.03.	Entwässerung für Straßen	02	100,00%				
	02.04.	Tragschichten	02	100,00%				
	02.05.	Asphaltbauweisen	02	100,00%				
	02.06.	Pflaster, Plattenbeläge, Borde	02	100,00%				
	02.07.	Ausstattung	02	100,00%				
	02.08.	Markierung und Beschilderung	02	100,00%				
	02.09.	Verkehrsgrün/Landschaftsbau	02	100,00%				
	02.10.	Straßenbeleuchtung	06		100,00%			
	02.11.	Tiefbau LSA	02	100,00%				
	02.12.	Tiefbau Netz Leipzig Elt	09	25,00%			25,00%	50,00%
	02.13.	Tiefbau Netz Leipzig Gas	02	100,00%				
	02.14.	Tiefbau LWW	02	100,00%				
	02.15.	Tiefbau LVB - NS-Kabel	02	100,00%				
	02.16.	Maßnahmen Netz Leipzig	07					100,00%
	02.17.	Folgemaßnahmen Smart Grid+X-Leitung	07					100,00%
	02.18.	Folgemaßnahmen Kombigraben 1 (MTA / LVB)	04	50,00%			50,00%	
	02.19.	Folgemaßnahmen Kombigraben 2 (MTA / NL)	05	50,00%				50,00%
	02.20.	Folgemaßnahmen Kombigraben 3 (MTA / NL / LVB)	08	66,00%			17,00%	17,00%
	02.21.	Folgemaßnahmen Kombigraben 4 (MTA / NL)	05	50,00%				50,00%
	02.22.	Kabeleinzug NS Kabel LVB	04	50,00%			50,00%	
03	03.01.	Allgemeine Leistungen	03				100,00%	
	03.02.	Gleisbau Vermessung	03				100,00%	
	03.03.	Erdbau/Bordenverbesserung	03				100,00%	
	03.04.	Leitungsgräben/Gleisentwässerung	03				100,00%	
	03.05.	Tragschichten	03				100,00%	
	03.06.	Borde, Pflaster, Einfassungen	03				100,00%	
	03.07.	Gleisbau - Rückbau	03				100,00%	
	03.08.	Gleisbau - Eingedecktes Gleis Rillenschiene	03				100,00%	
	03.09.	Gleisbau - Rasengleis Vignolschiene	03				100,00%	
	03.10.	Deck- u. Binderschichten ohne Mitbenutzung MIV	03				100,00%	
	03.11.	Deck- u. Binderschichten mit Benutzung MIV	04	50,00%			50,00%	
	03.12.	Haltestellenausbau	03				100,00%	
	03.13.	Haltestellenbau Völkerschladtdenkmal - stadteinwärts	03				100,00%	
	03.14.	Haltestellenbau Völkerschladtdenkmal - stadtauswärts	02	100,00%				
	03.15.	Haltestellenbau Südfriedhof - GBL-Borde	02	100,00%				
	03.16.	DFI und Hst-Steile	03				100,00%	
	03.17.	Abfallbehälter	03				100,00%	
	03.18.	Elektrische Haltestellenausrüstung	03				100,00%	
	03.19.	Haltestellenbeleuchtung	03				100,00%	
	03.20.	Bahnstrom	03				100,00%	
	03.21.	Tiefbau Bahnstrom	03				100,00%	
	03.22.	Fahrleitung	03				100,00%	
	03.23.	Folgemaßnahme Einzelgräben	04	50,00%			50,00%	
	03.24.	Folgemaßnahmen LWW Trinkwasser	03				100,00%	
	03.25.	Folgemaßnahmen Netz Leipzig	04	50,00%			50,00%	
	03.26.	Leistungen Leipziger Wasserwerke (Schachtumbau)	03				100,00%	
	03.27.	Leistungen NetzLeipzig Elt (Rückbau)	03				100,00%	

Rechnungseingang:

rechnung@leipzig.de

rechnung@leipzig.de

rechnung-00000.wasserwerke@l.de

erechnung.verkehrsbetriebe@l.de

invoice@netz-leipzig.de

Rechnungsadresse Kostenträger:

Zentraler Rechnungseingang
c/o Stadt Leipzig
66.61
Postfach 10 05 51
04005 Leipzig

Zentraler Rechnungseingang
c/o Stadt Leipzig
66.61
Postfach 10 05 51
04005 Leipzig

Kommunale Wasserwerke
Leipzig GmbH
Johannissgasse 7/9
04103 Leipzig

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Buchhaltung
Postfach 10 09 10
04004 Leipzig

Stadtwerke Leipzig GmbH
Abt. Stromversorgung
Augustusplatz 7
04209 Leipzig

vertreten durch:
Netz Leipzig GmbH
Arno-Nitzsche-Straße 35
04227 Leipzig