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Angaben zur Baustelle

Die Stadt Ddbeln hat seit 1990 kontinuierlich Bildungsstatten im Bereich der Grundschulen, Oberschulen,
Foérderschulen und Gymnasien saniert und erweitert und damit gleichzeitig auf die strukturellen
Veranderungen in der Schullandschaft, den Betreuungs-, und Bildungsanforderungen sowie auf die stetig
schwankenden Schiilerzahlen mit investiven und werterhaltenden MaRnahmen reagiert.

Mit dem Stadtratsbeschluss vom 02.01.2020 wurde der grundlegenden Umgestaltung des vorhandenen
Schulstandortes in Débeln-Ost und der Erweiterung des Grundstlicks fir die zweiziigigen Grundschule zu-
gestimmt. Als 1. Bauabschnitt wird der Bau einer neuen Grundschule fir insgesamt 224 Schuler und einem
Schulhort geplant. Gegenstand des Entwurfes ist die Formung eines neuen Schulcampus fiir eine
Grundschule und eine Forderschule unter Einbeziehung der beiden Bestandsgebaude, einer Turnhalle und
eines Mensagebaudes. Der Neubau der Grundschule ist durch eine klare Kubatur gekennzeichnet, welche
durch Hofbildung, Einschnitte und Rickspriinge auf den Freiraum reagiert und eine eindeutige
Eingangssituationen markiert. Die Grundschule ist als 2-geschossiges Gebaude ohne Unterkellerung
geplant. Alle Rdume sind im Wesentlichen um einen Innenhof herum angeordnet. Im EG befindet sich der
Eingangsbereich mit direkter Anbindung des multifunktional nutzbaren Mehrzweckraumes, der durch eine
Schiebewand in den Eingangsbereich hinein erweitert werden kann und damit Raum fur
Schulveranstaltungen bietet. Gegenuber ist der Musikraum an prominenter Stelle verortet. Daran schlief3en
sich die Fachraume Kunst und Werken an mit den jeweiligen Nebenrdumen. Dadurch wird ein
Fachraumcluster gebildet, das am Nachmittag auch flir das Ganztagesangebot durch den Hort genutzt
werden soll. Der Hortbereich ist als eigenstéandiger Bereich im dstlichen Teil des EG ausgewiesen mit direkter
Verbindung zum zugeordneten Freiraum. Dazwischen spannt sich eine zentrale Bewegungs-,
Pausenaufenthalts und ErschlieRungsflache als langgestreckte Halle mit Verbindung zum Obergeschoss
Uber eine grof3ziigige einlaufige Treppe auf. Im Obergeschoss sind alle 8 Klassenraume angeordnet, in 2
Clustern im West- und im Ostteil des Gebaudes. Beide Cluster sind wiederum Uber die Halle miteinander
verbunden. Gruppenraume sind als flexibel zuschaltbare Raume zwischen den Klassenraumen geplant.
Erganzt werden die Cluster durch Nebenrdume. Fir beide Cluster istim OG je ein Garderobenraum mit
Spinden geplant. Die Mediathek, welche auch fir den Informatikunterricht genutzt wird, ist der Anlaufpunkt im
OG. Die Verwaltungsspange mit allen nach Raumprogramm erforderlichen Blros, Lehrerzimmer, Archiv etc.
ist auf der Gebaudeslidseite als einhiiftiger Bereich mit Flur zum Innenhof hin ausgebildet. Zwei
Treppenhauser mit notwendigen Treppen komplettieren die vertikale ErschlieBung und

stellen die Rettungswege sicher. Das Schulgebaude ist als nichtunterkellertes Gebaude in Massivbau in
Stahlbetonbauweise konzipiert. Als vertikale Tragstruktur kommen Wandscheiben, Wandschéafte und Stitzen
zum Einsatz. Die Decken erhalten Randunterziige bzw. Randaufkantungen, innerhalb des Gebaudes sind
keine Unterzlige geplant. Die Griindung erfolgt als biegesteife, elastisch gebettete Bodenplatte auf
Grindungspolster / Bodenaustausch.

Freianlagen Grundschule

Der Schulneubau schafft mit den Bestandsbauten der Mensa und Sporthalle in den Au3enanlagen eine
abwechslungsreiche rdumliche Struktur, die sich um einen zentralen Campus gruppiert. Fur die Flachen der
Grundschule werden vielfaltige, altersspezifische und flexible Freirdume ausgebildet.

Der neue Schulcampus erméglicht eine barrierefreie ErschlieRung des Schulneubaus und der bestehenden
Sporthalle und Freiflachen.

Das ErdgescholRniveau des Schulneubaus Grundschule befindet sich auf dem auch im Bestand um ca.
1,80m hdéher liegenden Niveau der Sportfreiflachen. Die Hohendifferenz zum Schulgebdude im Bestand wird
bewuf3t als nattirliche Trennung genutzt. Die hierdurch entstehenden beiden Schulhéfe orientieren sich zur
offentlichen Mitte und sind optisch durch eine Treppenanlage in Kombination mit Sitzstufen und grof3ziigigen
Grininseln verbunden. Auf der Westseite des Schulhofes verbindet eine barrierefreie Rampe die beiden
Hoéhenniveaus miteinander.

Die Ausstattung mit Sitz- und Spielelementen wird auf die Wiinsche und Bedurfnisse der Nutzer abgestimmt.
Hohengestaffelte Sitzinseln auf der zentralen Campusflache integrieren die Pflanzflachen und
Baumpflanzungen und bieten neben der Sitzfunktion auch Bewegungsanreize fir alle Altersgruppen. Die
Spielbereiche werden auf der Campusflache mit fugenlosem Fallschutzbelag gestaltet. Die Spielgerate bieten
Klettermoglichkeiten, Rutsche und Mdéglichkeiten zum Rollenspiel an.
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Angaben zur Baustelle

Dem Mensagebaude wird eine ebenerdige Terrasse vorgelagert, die Innen und Au3en miteinander verbindet
und das Gebaude in den Campus integriert. Der Eingangsbereich der Mensa wird ebenfalls an die Héhen im
Freiraum angepasst und wird barrierefrei erschlossen

Der Neubau der Grundschule 6ffnet sich mit seinem Innenhof in Richtung des Campus. Die Hofflache wird
durch eine zentrale Grinflache mit einem Pflanzmotiv mit Solitarbaumen, Grasern und Blihakzenten
gestaltet und stérkt hiermit die Identifikation mit dem Schulgebaude.

Die Hofflache wird teilweise tiberdacht und bildet einen geschiitzten Ubergangsraum von Innen nach AuRen,
durch den auch die Innenrdume an Aufenthaltsqualitat gewinnen. Im iberdachten Bereich werden
Sitzelemente angeboten, die die Optik der Sitzinseln der zentralen Hofflache aufnehmen

Dem Hortbetrieb der Grundschule sind weitere Flachen im dstlichen Bereich zugeordnet. Diese bieten eine
groRzigige Terrasse, weitere Spielangebote (Seilpyramide aus Bestand, Schaukel, Sandspiel) und eine
Wiese mit Obstbaumen, die vielfaltig zu nutzen ist. Der Schulgarten wird sudlich in der Streuobstwiese
angeordnet. Die Terrassenflache und Spielflachen werden teilweise mit Sonnenschirmen Gberdacht, die
aulerhalb der Feuerwehr-Aufstellflachen positioniert werden. Die Feuerwehraufstellflachen sind dauerhaft
freizuhalten.

Die Sportfreiflachen werden raumlich der bestehenden Sporthalle und der Grundschule zugeordnet. Die
Sportfreiflachen bilden den nérdlichen Abschlufl des Schulgeldndes. Geplant werden eine 100-m- Laufbahn,
Weitsprunganlage sowie ein Kleinspielfeld mit Ballfangzaun.

Die erforderlichen Stellplatze werden auf dem Bestandsparkplatz Ostseite sowie auf dem neu
herzustellenden Parkplatz Westseite nachgewiesen. Der Parkplatz Ost wird erhalten und um 4 Stellplatze
erganzt. Der Zugang wird fir Eltern, die parallel Kinder in den dortigen Kindergarten bringen, weiterhin von
Bedeutung sein.

Die Zufahrt zum Parkplatz auf der Westseite wird vom Geh- und Radweg getrennt gefuhrt.

Die Feuerwehrzufahrt fur die Grundschule erfolgt von Norden tber die Lommatzscher Stral3e und die
Erweiterung des dort vorhandenen Zufahrtstores. Die Zufahrt erfolgt bis zur Bewegungsflache auf der
Ostseite des Grundschulneubaus. Die Ausfahrt der Feuerwehr aus dem Grundstlck ist ohne
Ruckwartsfahren moglich.

Bestehende raumwirksame Baumpflanzungen bilden den griinen Rahmen fiir das Schulgelande. Die
wertvollen Bestandsbaume werden, soweit moglich, erhalten und vor allem auf dem zentralen Campus durch
mittel- und groRkronige Neupflanzungen erganzt.

Prioritat

- Verknupfung von Architektur und Freiraum, starkerer Bezug zum Aullengelande

- Schaffung des zentralen Campusplatzes mit punktuellen Spiel- und Aufenthaltsangeboten

- Gestaltung unterschiedlicher Freiraumbereiche mit differenzierter Aufenthaltsqualitat

- Gliederung der Oberflachenbelage entsprechend der Funktion und Nutzung

- Einordnung von Baumstandorten der Bestandsbaume in die Planung

- Erhéhung des Spielwertes durch unterschiedliche Spielmdoglichkeiten: Klettern/ balancieren, Schaukeln,
Rutschen, etc.

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Zufahrtsmdglichkeiten

Die Lage der Baustelle befindet sich auf dem Schulcampus Ddbeln-Ost. Die Zufahrt erfolgt Gber die B175
Dresdner Stralte auf eine bauseits errichtete Zufahrtsstralte, welche mittels Bauzaunen vom ubrigen
Schulgelande abgetrennt ist. Die Zufahrt der Parkplatze auf der Mittelinsel ist wahrend der gesamten Bauzeit
zu erhalten. Die verkehrsrechtliche Anordnung fiir die Zufahrt ins Schulgelande ist vom Bauherren erwirkt.
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Angaben zur Baustelle

Die Zufahrtsstralle ist 3 m breit und mit einem Baustoffgemisch erstellt.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen

Larmemissionen sind so weit wie méglich zu vermeiden bzw. zu begrenzen. Unangemessener
verhaltensbedingter Larm wie das Laufenlassen von Verbrennungsmotoren, lauter Betrieb von
Wiedergabegeraten und laute Rufe sowie der ricksichtlose Umgang mit Material und Werkzeug ist zu
unterlassen.

Zu beachten sind vor allem

- § 22 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG),

- Gebietsvorgaben nach § 66 BImSchG,

- Schallleistungspegel gemafl Maschinenlarmschutz-Verordnung (BlmSchV),

- Séchsische Bauordnung §11 (1)

Als Nachtzeit gilt die Zeit zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr. Der Samstag ist ein Werktag. Die Sonn- und
Feiertagsruhe ist zu beachten.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage
Siehe Baubeschreibung

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle
Transporte und Anlieferungen sind in den Pausenzeiten (Mo.- Fr. zwischen ca. 11.30 — 13.00 Uhr) auf ein
Minimum zu beschranken, da die Schulkinder die Baustralle auf lhren Weg zur Mensa Gberqueren missen.

0.1.5 fur den Verkehr freizuhaltende Flachen
Die Baustelleneinrichtung und der Baustellenverkehr ist gemafR dem Baustelleneinrichtungsplan (Hochbau)
auszurichten.

0.1.6 Transporteinrichtungen/ Montagedéffnungen

Der AG stellt keine eigenen Transporteinrichtungen, bzw. Montagedffnungen dem AN zur Verfliigung. Fir die
Baustellentechnologie notwendige Aufwendungen sind eigenverantwortlich zu planen und in die
Einheitspreise einzukalkulieren. In den Baustelleneinrichtungsplan ist vor allem der Standort und der
Schwenkbereich der Hebezeuge darzustellen. Weitere Lager- oder Parkplatze sind eigenverantwortlich zu
planen, anzulegen, zu unterhalten und zurtickzubauen.

Das tagliche Offnen und SchlieRen der Baustelle und der Ein- und Ausfahrten vor Arbeitsbeginn und nach
Arbeitsschluss gehort zu den Leistungen des AN.

Durch den AN ist sicherzustellen, dass die Verschmutzung des 6ffentlichen Strallenraums durch die
Baustelle und durch die Baustelle verlassende Fahrzeuge auf ein absolutes Minimum beschrankt wird.

0.1.7 AnschlUssen fir Energie, Wasser und Abwasser

Bauseits sind Anschlussmaoglichkeiten fiir Wasser, Abwasser und Energie fir die gesamte Bauzeit
vorgehalten.

Die Gesamtanschlussleistung Baustrom fir die Baustelleneinrichtung, Krane, Gerate, Baubeleuchtung ist auf
170 kVA (entspricht 3x250A Hauptsicherung) begrenzt. Wahrend der gesamten Bauzeit wird die
Baustromversorgung fachtechnisch betreut. Sanitarcontainer sind in der Nahe des Baufeldes vorhanden.
Des Weiteren sind verschiedene Bauwasserentnahmestellen vorgesehen.

0.1.8 Lage und Ausmalf von Flachen zur Mitbenutzung
Siehe Baustelleneinrichtungsplan

0.1.9 Bodenverhaltnisse, Baugrund
Siehe beiliegendes Baugrundgutachten

0.1.10 Hydrologische Werte Grundwasser
Siehe beiliegendes Baugrundgutachten
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Angaben zur Baustelle

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Die o6ffentlich- rechtlichen Vorschriften zur Nachtruhe, Wochenend- und Feiertagsarbeit sind einzuhalten.

0.1.12 Besondere Vorgaben fur die Entsorgung

Es gibt seitens des Bauherren keine besonderen Vorgaben fir die Entsorgung. Der AN hat die Entsorgung
fur seinen eigenen Abfall und Verpackungsmaterialien die allgemeinen ortlichen Vorgaben zur Entsorgung zu
beachten und in die Aufwendungen in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine Ubergeordnetes Abfallregime
ist nicht vorgesehen.

0.1.13 Schutzgebiete im Bereich der Baustelle

Es ist sicherzustellen, dass der Boden nicht durch chemische Substanzen kontaminiert wird. Besonders
Stoffe, die in den Sicherheitsdatenblattern mit den R-Satzen R50 bis R59 gekennzeichnet sind, dirfen nicht
in Kontakt mit dem Boden kommen.

0.1.14 Art und Umfang von Schutzmafnahmen im Bereich der Baustelle
keine

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des &éffentlichen Verkehrs

Der AN hat aufgrund seiner Technologie und aufgrund der vorgesehenen Fahrzeuge eigenverantwortlich
verkehrsrechtliche Anordnungen zu planen, einzuholen und zu veranlassen. Die entstehenden Kosten sind
einzukalkulieren.

0.1.16 im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen

Siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Im Zuge der Tiefbauarten (separates Los) wurden schon Medien im Erdreich verbaut (u.a. auch ein
Stauraumkanal). Diese sind wahrend der Baumalnahme zu beachten und zu schitzen.

0.1.17 vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle

Im Bereich des ehemaligen Sportplatzes sind archaologische Funde zu vermuten.

Im noérdlichen Teilbereich der Sportfreiflachen ist ein alter Fernwarmekanal verortet, der bei Bedarf/ Kolission
rickgebaut werden muss.

0.1.18 Bestatigung Kampfmittelfreiheit
Die Kampfmittelfreiheit wird mit dem Gutachten vom 24.01.2024 bestatigt.

0.1.19 Baustellenverordnung

Der Bauherr stellt den Bauleiter im Sinne der Bauordnung, sowie einen SiGe- Koordinator gem. BaustellVO.
Fir die Baustelle wird eine Baustellenordnung erstellt mit dem Ziel eines stérungsfreien Ablaufs und zur
Sicherung fir Mensch Material und Umwelt. Diese wird durch den zustandigen SiGeKo tUbergeben und ist
von allen Beteiligten konsequent umzusetzen.

Der AN hat sein Personal einschlie3lich dem seiner Nachunternehmer (NAN) Uiber den Inhalt der
Baustellenordnung zu unterweisen. Dies ist durch die einzelnen Mitarbeiter per Unterschrift vor
Leistungsaufnahme zu bestatigen. Diese Bestatigung ist von der Fachbauleitung des AN auf der Baustelle
laufend zu aktualisieren, vorzuhalten und auf Anforderung durch den AG bzw. seine Erfullungsgehilfen
vorzuweisen.

Neben der Baustellenordnung gelten die Forderungen der staatlichen und sonstigen
Arbeitsschutzvorschriften, insbesondere des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), der Unfallkassen (DGUV),
Berufsgenossenschaften (BG Bau) und der Arbeitsstattenrichtlinie (ArbStattRL).

Die Arbeitszeiten sind entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Werktage sind
Montag-Samstag.

0.1.20 Besondere Anordnungen von Eigentiimern von Leitungen, Kabeln, Dréne, etc. im Bereich der
Baustelle
Im Grundstlck befindet sich eine Bestands-Gasleitung, welche stillgelegt ist und im Erdreich verbleibt.
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Angaben zur Baustelle

Es befinden sich mehrere Leitungsanlagen Dritter im Baufeld (u.a. Fernwarmeleitung SWD, etc.). Vor
Baubausfiihrung sind durch den AN Scheintscheine einzuholen (siehe Vorbemerkungen Erdarbeiten).

Im Zuge einer externen Baumalinahme des lokales Energieversorgers (Stadtwerke Débeln (SWD)) werden
im sudlichen Bereich der geplanten Hortfreiflache unteriridische Warmespeicher und
Warme-Versorgungsleitungen eingebaut. Die MaRnhahmen der SWD sollen voraussichtlich parallel zur
Schulbaumaflinahme von 03.2026-08.2026 erfolgen. Die MaRnahmen sind durch den AG, die OBL und die
ortl. BU zu koordinieren.

01.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen
Keine

0.1.22 Art und Zeit von Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten

Vor der Erbringung der Rohbauarbeiten fanden umfangreiche Abbruch- und Erdbaumaflnahmen statt. Der
geforderte Bodenaustausch und die Bodenverbesserung wurden im Vorfeld durch das Tiefbau- Gewerk
erbracht. Die Einrichtung der Baustelle erfolgt durch das Gewerk Baustelleneinrichtung. Durch das
Tiefbaugewerk wurden alle Grundleitungen bereits realisiert.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle

Die Ausflhrung der Leistungen Los Freianlagen erfolgen im engen radumlichen, technologischen und
zeitlichen Zusammenhang mit den Arbeiten der Lose vom Hochbau (tlw. Rohbau, Dach, Fassade,
Ausbaugewerke)

Die sich daraus ergebenden Arbeitsschritte, Arbeitsabschnitte und technologisch bedingte Unterbrechungen
sind in die Einheitspreise einzurechnen (Umlagerung von Baustoffen und Material).

Prinzipiell sollte das Baufeld Freianlagen aber frei zu bearbeiten sein. Die Archaologie ist wahrend der
Bauarbeiten bei Bedarf hinzuzuziehen.

Die rohbaubegleitenden Gertistarbeiten erfolgen von einem Gertistbauer, den der AG gesondert beauftragt.
Hierzu sind rechtzeitig die Bedarfe abzustimmen, sobald die Freianlagen die Fassadenanschlisse herstellen
sollen.

Externe Baumalinahme SWD - siehe Pkt, 0.1.20.

Im Zeitraum 03.2026-08.2026 werden auf dem stidostlichen Baufeld der geplanten Hortfreiflachen
Baumalnahmen durch die SWD durchgefihrt (Erdarbeiten, Einbringung Warmespeicher, Einbau
Warme-Versorgungsleitungen). In diesem Zeitraum kénnen in diesem Bereich keine Arbeiten fiir die
Freianlagen ausgefuhrt werden. Der Bauablaufplan wurde seitens des Planers angepasst - siehe Anlage zur
Ausschreibungsunterlage "LP_105_Lageplan BA".

0.2 Abgaben zur Ausfiihrung
Die Leistungen umfassen die Errichtung der Schulfreiflachen sowie der Sportfreiflachen.

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen

Siehe Punkt 0.1.23

Die Ausflhrung der Freianlagen ist in nacheinander gestaffelten Teilbereichen zu realisieren.
1.BA: Sportfreiflachen Nord und Spielbereiche/ Hortfreiflachen Ost

2.BA: Anschlussbereiche Gebaude West, Nord, Ost

3.BA: Schulhofbereich Stidwest

4.BA: Schulhofbereich Sidost

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausflihrung

Besondere Erschwernisse ergeben sich aus dem laufenden Schulbetrieb der an der Baustelle angrenzenden
Flachen. Die Mensa wird auch wéhrend des laufenden Baustellenbetriebes begangen. Eine Uberquerung der
Baustellenzufahrt ist notwendig. Hier ist besondere Vorsicht erforderlich.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe- Plan gemaR Baustellenordnung ergeben

Erstmalig auf der Baustelle eingesetzte Personen sind vor Beginn der Arbeiten Gber die
besonderen Bedingungen auf der Baustelle durch den Aufsichtfihrenden zu unterweisen. Auf der
Baustelle durfen keine Arbeiten durchgefiihrt werden, ohne dass eine vorherige Abstimmung mit
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dem verantwortlichen Bauleiter des AG stattgefunden hat. Der SiGe- Plan und die Baustellenordnung sind zu
beachten.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung fur Mitarbeiter anderer Unternehmen
Die Ausflhrung von Sicherheitseinrichtungen fur Mitarbeiter anderer Unternehmen sind nicht Bestandteil der
Leistungsbeschreibung.

0.2.5 Arbeiten in kontaminierten Bereichen
Keine

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Entsorgung

Die Entstehung von Abfallen soll so weit wie mdglich vermieden werden. Nicht vermeidbare Abfalle sind zu
verwerten. Nicht verwertbare Abfalle sind umweltvertraglich zu beseitigen. Mineralische Abfélle, Wertstoffe,
gemischte Baustellenabfalle und Problemabfalle sind zu separieren und getrennt zu entsorgen. Bauabfalle,
Mull etc. sind taglich zu entsorgen. Material ist auf den daflr vorgesehen Flachen und Bereichen zu lagern
und Baumaschinen sind sicher an den daflir vorgesehenen Platzen abzustellen.

Die drtlichen Auflagen zur Abfallentsorgung sind zu beachten.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen, Vorhalten von Gerlisten
Keine

0.2.8 Mitbenutzung fremder Geriste, Hebezeuge, etc.
Siehe Punkt 0.2.7

0.2.9 Vorhaltung Geruste fiir andere Unternehmer
Keine

0.2.10 Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen

Es ist keine Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen auf dem Baufeld geplant. Der Einsatz und die Wahl
von wiederaufbereiteten Stoffen wird jedoch vom AG begriifRt und sofern die technischen Parameter gemaf
der Leistungsbeschreibung erfllt werden, sollte der Einsatz von Recycling- Material praferiert werden.

0.2.11 Anforderung an nicht genormte Bauteile
Keine

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Gite und Umweltvertraglichkeit von Baustoffen

Bei seiner Produktauswahl hat der AN ein mdglichst geringes Risiko fur die lokale Umwelt berlicksichtigen.
Ziel ist die Vermeidung von Umweltgefahrdungen durch Inhaltsstoffe, welche bei Einbau, Nutzung, Reparatur
und Entsorgung dieser Produkte entstehen. Bauprodukte sollten bei der Verarbeitung, Nutzung und eines
moglichen Rickbaus emissionsarm und geruchfrei sein. Bei der Auswahl ist eine Recycling- und
Demontagefreundlichkeit der Bauteile zu bertcksichtigen.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Glitenachweise
Die Dokumentation ist Bestandteil des Leistungsumfanges.

0.2.14 Verwendung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen

Im Zuge der Baufeldfreimachung wurden Oberbodenmassen durch vorgelagerte Gewerke innerhalb der
Baustelle zwischengelagert. Diese sind durch den AN bei Eignung zu verwenden und wiedereinzubauen.
Der AN hat die bestehende Baustellenzufahrt zurtickzubauen. Nach Abzug der mdglicherweise
verschmutzten Deckschicht, sind die restlichen Massen als Frostschutzschicht oder Tragschichten
wiederzuverwenden und einzubauen.

0.2.15 Entsorgung von Béden, Anforderungen an die Nachweise zur Entsorgung
siehe gesonderte Vorbemerkungen Erdarbeiten
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0.2.16 beigestellte Baustoffe
Keine

0.2.17 dem AN zu Uberlassende Gerate
Keine

0.2.18 Leistungen fur andere Unternehmer
Keine

0.2.19 Mitwirken bei Inbetriebnahme
Keine

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
Keine

0.2.21 Ubertragung der Wartung
Keine

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen
Die Rechnungsstellung erfolgt auf einem vorab bestatigten Aufmald.

Weitere Zusatzliche Vertragsbedingungen

1. Beabsichtigt der Auftragnehmer die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer, so ist er
verpflichtet,

1. bevorzugt Unternehmen der mittelstandigen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es mit der
vertragsgemafen Ausfliihrung des Auftrags zu vereinbaren ist,

2. Nachunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen 6ffentlichen Auftrag
handelt,

3. beider Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmen die Allgemeinen
Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B) zum Vertragsbestandteil
zu machen,

4. den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, unglinstigeren
Bedingungen aufzuerlegen, als zwischen dem Auftragnehmer und dem 6ffentlichen
Auftraggeber vereinbart sind.

- Ende der WZVB -
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Vorbemerkungen Baustellenvorbereitung/ Einrichtungsarbeiten

Vor Einrichtung einer Baustelle ist ein Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und dem
Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Dabei ist zu berticksichtigen, dass etwaige
Vermessungsarbeiten, insbesondere flir Absteckung und Nachprifung der Strallen- Wege- und
Baugrenzen, nicht behindert werden. Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist

nicht gestattet. Die flir die Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flachen, Lagerflachen,
freizuhaltende Flachen und dergleichen sind im Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des
Verwendungszweckes anzulegen. Im Einrichtungsplan ist die Lagerung von Erdmassen mit zu
berlcksichtigen. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer Uber den Verlauf von
Leitungen, Kabeln usw. (unter- und Uberirdisch) zu informieren. Notwendige Umlegungen sind
rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen. Nach Beendigung der Bauarbeiten und Beseitigung
der Baustelleneinrichtung ist der urspriingliche Zustand wiederherzustellen.

Der Terminplan der GesamtbaumafBnahme wird dem AN zur Verfugung gestellt.
Der AN hat einen detaillierten Bauablaufplan vor Beginn der Ausfihrung dem AG/ BU vorzulegen.

Vorbemerkungen Erdarbeiten

Der Mengenermittlung und Abrechnung fir Abtrag und Aushub sowie Einbau und Verdichten liegen
die Mengen im fertigen Zustand, Raumvolumen mit festen Massen, zugrunde, sofern nicht
Gegenteiliges beschrieben wurde.Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausflihrung Uber
Hindernisse, wie Leitungen, Kabel, Dranagen, Kanale, Vermarkungen etc. bei den zustandigen
Stellen und Fachplanern zu informieren. Die fur den Schutz und die Sicherung der vorgenannten
Hindernisse bestehenden Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen sind zu beachten.

Wichtiger Hinweis:Die Lage von vorhandenen Versorgungsleitungen ist vor Beginn der Arbeiten
mit den hierflr zustandigen Stellen festzustellen; die mit der Durchfiihrung der Baumaf3nahme
betrauten Personen sind hiervon in Kenntnis zu setzen und zu umsichtiger Arbeit anzuhalten. Die
Schachtscheine sind durch den AN einzuholen und dem AG bzw. der Bauleitung vorzulegen. Bei
der Durchfliihrung der Arbeiten sind alle freigelegten Leitungen zweckentsprechend zu sichern.
Alle Kosten hierzu gehen zu Lasten des AN. Bestehen Zweifel Gber die Lage der Leitungen bzw.
Uber freigelegte Leitungen, so ist zwecks Klarung der AG sofort zu benachrichtigen.

Bei allen Erdaushubpositionen ist das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu beachten und
daraus resultierende Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, d.h. geléster Boden
ist nachweislich einer Wiederverwendung bzw. genehmigter Entsorgung zuzufiihren.

Mit einer kombinierten Maschinen-Handarbeit und Arbeit mit Kleingeraten ist zu rechnen.

Die Handschachtung gilt in beengten Bereichen wie Leitungskreuzungen, Parallelfiihrungen von
Leitungen und Wurzelbereiche der Baume. Diese Leistungen sind gesondert ausgeschrieben.
Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken

usw. fur Gebaude oder Stral’en- und Wegefluhrungen sind vor Arbeitsbeginn durch den
Auftragnehmer zu sichern. Wird durch unsachgemafe Behandlung, Verschiebung oder Verlust
solcher Punkte eine Neuvermessung notwendig, geht diese zu Lasten des Auftragnehmers. Beim
Aushub im Bereich von zu erhaltendem Baumbestand sind besondere MaRnahmen zu treffen. Der
Wurzelbereich darf nicht verletzt werden; SchutzmafRnahmen und notwendige Eingriffe sind mit der
Bauleitung abzustimmen.

Zu beseitigende, fur den Auftraggeber unbrauchbare, jedoch nicht belastete Aushubbdden, werden
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Eigentum des Auftragnehmers, die Kosten fur Laden, Abfuhr und

Kippgeburen, sind mit den Einheitspreisen der entsprechenden Positionen abgegolten. An der
Baustelle gewonnenes, verwendbares Humus-, Kies-, Sand - und Natursteinmaterial bleibt
Eigentum des Auftraggebers. Dabei gewonnenes Hinterfiillungs- und Auffillmaterial, sofern es vom
Auftraggeber als brauchbar anerkannt wird, ist nach Baustelleneinrichtungs- und Freianlagenplan
getrennt nach Verwendungszweck auf der Baustelle zu lagern. Das Verdichten von
Auffillungen/Hinterflllungen durch Einschlammen ist nicht zuldssig. Die Verkehrssicherung und die
laufende Reinigung der durch seine Baufahrzeuge verschmutzten o6ffentlichen StralRen und Wege
sowie die Verhandlungen mit den zustandigen Behdrden obliegt dem Auftragnehmer fir

die Gesamtdauer seiner Leistungen.

Die Hinweistexte hinsichtlich baubegleitender Sachverstandige und Homogenbereichen unter den
entsprechenden Titeln sind zu beachten.

Vorbemerkung Abbruch- und EntsorgungsmafRnahmen

Bei der Beseitigung bzw. Verwertung der Bauabfalle geman KrwG fallt am Standort Abfall an.
Dieser muss entsprechend den Kriterien von KrWWG, NachwV und SachsABG zur Verwertung bzw.
zur Beseitigung verbracht werden.

Zielsetzung dieser Separierungsmalinahmen stellen die gesetzlichen Anforderungen gem. Kr\wG
den Anteil an gefahrlichem Abfall zu minimieren.

In Vorbereitung der Tiefbauarbeiten wurden Untersuchungen mit dem Ziel der Erfassung der
Materialien als gefahrlicher und nicht gefahrlicher Abfall gemal Gesetz zur Férderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abfallen (KrWG)
durchgefihrt.

Die Ergebnisse liegen in den Anlagen vor. Auf Grundlage der Anlagen mussen die

Erdarbeiten und die Entsorgung ausgefihrt werden.

Durch den AN erfolgt die eigenverantwortliche Prifung und Verwertung der Ergebnisse der
Ubergebenen Gefahr- und Schadstoffanalysen zum Objekt. Weiterhin hat er diese bei
Klarungsbedarf mit dem vom AG beauftragten zusténdigen Baugrundgutachter und der drtlichen
Bauleitung abzustimmnen.

Grundsatzlich sind die als gefahrlicher Abfall definierten Baustoffe vom Ubrigen Bauschutt (nicht
gefahrlicher Abfall) zu separieren und fachgerecht zu entsorgen.

Die erstellten Abfallverzeichnisse sind Bestandteile dieser Ausschreibung. Die

vollstandigen Analysenergebnisse sind Anlagen zu entnehmen. Alle gepriiften Baumaterialien sind
in den Lageplanen mit den entsprechenden Probenahmepunkten und Probenbezeichnungen
erfasst und liegen der Ausschreibung mit den Abfallverzeichnissen bei.

Als Voraussetzung fiir den Baubeginn bzgl. der Abfallproblematik sind die folgenden Auflagen zu
erflllen:

Erstellung eines durch das Umweltamt der Stadt/ des Landkreises bestatigungswurdigen
Entsorgungskonzeptes auf der Grundlage der Abfallverzeichnisse.

Die im Rahmen der fachgerechten Entsorgung zur Anwendung kommenden Nachweise [bei
Bedarf: Entsorgungsnachweise (EN) und Sammelentsorgungsnachweise (SN) fur gefahrlichen
Abfall], sind gem. NachwV vor Beginn der Abbruchmafinahme in glltiger Form als lesbare Kopie
dem Auftraggeber zu Ubergeben. Alle anfallenden Aufwendungen zur Erstellung aller notwendigen
Entsorgungsnachweise (z.B.EN) sowie fir die Durchfiihrung des Elektronische Nachweis- und
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Begleitscheinverfahrens (eANV) sind in die EP’s einzukalkulieren!

Der zustandigen Abfallbehdrde sind die Nachweise und Belege fiir alle entsorgten angefallenen
Abfalle zur Prifung vom Abfallbesitzer (Bauherr) vorzulegen. Die Belege sind deshalb bei
Abschluss des Auftrages vom Auftragnehmer an den Auftraggeber in Form eines
Abfallnachweisbuches, in welchem die Belege tabellarisch aufgelistet und nach Abfallsorten
getrennt sortiert sind, zu Ubergeben.

Die vom AN favorisierte Entsorgungsanlage zur Verwertung bzw. Beseitigung sind zu benennen
und im Zweifelsfalle noch Alternativen aufzuzeigen.

In diesem Zusammenhang werden neben der mengenspezifischen Abfallerfassung alle
notwendigen Angaben geman KrwaG // bzgl. Transporteur und Entsorgungsfachbetrieb erwartet.
Grundsatzlich ist dabei nachzuweisen, dass die vorgesehenen Entsorgungswege geeignet, und die
erforderliche Zuverlassigkeit gewahrleistet werden kann. In diesem Zusammenhang hat der Bieter
alle geplanten Transportwege bis zur Entsorgungsanlage mit anzugeben.

Die Originale der Aufmassblatter, Wiege- und Begleitscheine erhalt der Auftraggeber, die
Durchschriften die értliche Fachbauleitung. Die Wiege- und Begleitscheine sind sortiert nach
Abfallarten und in Tabellenform aufgelistet, in einer prifbaren Form als Abfallnachweisbuch 2-fach
dem Auftraggeber zu Ubergeben. Alle anfallenden Aufwendungen sind in die EP’s einzukalkulieren!

Die abfallrechtliche Einordnung erfolgt nach der "Verordnung zur Umsetzung des Europaischen
Abfallverzeichnisses" (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV).

Das Entsorgungskonzept ist dem Umweltamt mindestens 14 Tage vor Beginn der Baumalinahme
zur Prufung und Bestatigung zu Ubergeben.

Einreichung von Unterlagen eine Woche vor dem Abnahmetermin mit der Fertigstellungsanzeige,
jedoch nicht spater als 1 Woche vor dem Abnahmetermin, sind vorzulegen (wie zutreffend):

alle Entsorgungsnachweise in Form eines Abfallnachweisbuches, sortiert nach einzelnen
Abfallarbeiten, alle Messergebnisse und Prifprotokolle, alle Protokolle zu notwendigen
Fachabnahmen mit den Medientragern und Amtern (z.B. Stadtwerke, StraRen- und

Tiefbauamt, Stadtentwasserung etc.).

Bei gefahrlichen Abfallen sind die Nachweise sofort mit der folgenden Rechnung dem AG zu
Ubergeben.

Vorbemerkungen StraBe, Wege, Platze

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Hohenmarken und dergleichen sind
vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu sichern. Wird durch unsachgemafe Behandlung ,
Verschiebung oder Verlust solcher Punkte eine Neuvermessung notwendig, geht dies zu Lasten
des Auftragnehmers. Schutzmaflinahmen gegen Beschadigungen oder Verschmutzung an
angrenzenden Gebauden oder Bauteilen sind durch den Auftragnehmer rechtzeitig und
eigenverantwortlich vor Aufnahme der Arbeiten vorzunehmen. Hierzu gehéren auch die
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Vorbemerkungen - StralRe, Wege, Platze

entsprechenden Bausicherungsmaflnahmen. Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsaufnahme
Uber Hindernisse wie Leitungen, Kabel, Dranagen, Kanale, Vermarkungen und dergleichen zu
informieren. Die fir den Schutz und die Sicherung der vorgenannten Hindernisse bestehenden
Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen sind zu beachten. Hieraus entstehende
Kosten sind bei den Einheitspreisen der Leistungsverzeichnispositionen zu bericksichtigen. Die
Verkehrssicherung und die laufende Reinigung der durch Baufahrzeuge verschmutzten Stralen
und Wege obliegt dem Auftragnehmer fir die Gesamtdauer seiner Arbeiten. Das Zuarbeiten,
Schneiden von Platten und Pflastern einschlieRlich Passstiicken, z.B. an Kanten und Anschlissen
fur die Verlegung an angrenzende Bauteile und Aussparungen, wird gesondert vergutet gemaf
gesondert beschriebener Leistungspositionen. Abtrags- und Aushubarbeiten in unmittelbarer Nahe
von Bauwerken, Grenzbebauungen, Zaunen, Leitungen, Kabeln, Dranagen und Kanalen sind mit
besonderer Vorsicht durchzufihren.

Vorbemerkungen Entwéasserung

Schachte

Die Winkelangaben flr die ausgeschriebenen Fertigteilschacht- unterteile sind den Planunterlagen
entnommen. Vor der vom AN eigenverantwortlichen Bestellung der Fertigteile werden mit der
Bauleitung die endgiiltigen Trassen in der Ortlichkeit abgesteckt und die Knickpunkte festgelegt.
Schachtanschliisse und Rohrleitungen sind absolut wasserdicht herzustellen.

Die Festlegung der lichten Schachttiefe H erfolgt gemar DIN 18106 (Auflagerflache der
Schachtabdeckung bis zu tiefsten Punkt der Rinnensohle).

Rohranschlusse sind grundsatzlich sohlengleich auszufiihren.

Winkelangaben sind durch den AN verantwortlich zu prifen.

Rohrleitungsarbeiten

Es gelten die DIN 1230, DIN EN 1610 und die DIN 18306.

Die Rohre sind zu liefern, fachgerecht zu verlegen und zu dichten.

Wenn in den LV-Positionen nicht beschrieben, sind die Aufwendungen fir die vorgenannten
Bemerkungen in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Die Verlegerichtlinien der Rohrlieferanten sind zu Baubeginn vorzulegen.

Vorbemerkungen Landschaftsbauarbeiten / Vegetationstechnik

Baumgruben und Pflanzflachen sind vor dem Aufbringen des Oberbodens mit Pfahlen gut sichtbar
zu markieren. Der Untergrund ist unmittelbar vor Humusauftrag mindestens 30 cm tief aufzureilRen
und profilgerecht nachzuplanieren. Fremdkorper im Oberboden (Wurzelstocke, Betonreste,

grol3e Steine) sind zu laden und abzufahren. Beschadigungen von Kantensteinen werden dem
Auftragnehmer angelastet. Der Einbau und die Verteilung des Bodens ist zur Vermeidung von
Verdichtungen mit geeigneten Erdbaumaschinen und bei trockener Witterung durchzufiihren. Bei
Humuslieferung ist der Boden vor dem Einbau dem Auftraggeber vorzuzeigen und unter Angabe
der Herkunft in steter, gleichbleibender Qualitadt nachzuliefern.

Pflanzarbeiten
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Samtliche Pflanzarbeiten dirfen nur bei frostfreiem Wetter vorgenommen werden. Im Einzelfall, z.B.
bei GroRbaumen, ist die Zustimmung des Auftraggebers einzuholen. Fir die Ausfiihrung der
Pflanzarbeiten gelten die FLL-Empfehlungen fur Baumpflanzungen Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten,
Pflege. Fir die Herstellung der Pflanzgruben gelten die FLL-Empfehlungen fiir Baumpflanzungen Teil
2: Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate.

Pflanzenlieferung

Vor Pflanzenlieferung/-bestellung sind die Pflanzenlisten von der Bauleitung freizugeben. Zusatzlich
gelten fir Geholze Gutebestimmungen fur Baumschulpflanzen und fir Stauden das Qualitatszeichen.
Die Pflanzen mussen von Giteklasse | sein. Ferner gelten die Gltebestimmungen des BDB (Bund
Deutscher Baumschulen) und des BdS (Bund deutscher Staudengartner)/ FLL.

Die im LV angegebenen Arten, GréRen und Starken sind bindend. Die Uberpriifung der
Pflanzlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer erstmals bei Anlieferung solange die Pflanzen nach
Art und Sorte getrennt sind. Es ist Sache des Auftragnehmers dazu den Auftraggeber rechtzeitig zu
benachrichtigen. In diesem Zusammenhang sind die Pflanzenlieferscheine (Bezeichnung der
Stlickzahl, Art, Wuchsform und Grofie) zu Gbergeben. Im Falle der Rickweisung von Pflanzenmaterial
hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Erstattung von Mehrkosten. Zwischeneinschlage werden
grundsatzlich nicht vergiitet.Der Abstand der Pflanzen untereinander sowie die Entfernung zu den
Wegen und StralRen bzw. Grundsticksgrenzen sind nach Plan, nach &rtlicher Angabe des
Auftraggebers und nach behérdlichen Bestimmungen vorzunehmen. Die Verankerung erfolgt durch
Pfahle, die geschalt, impragniert und aus getrocknetem Stangenmaterial sind. Die Pfahllangen sind
dem tatsachlichen Bedarf anzupassen. Die fachgerechte Befestigung der Baume (Anbinden) ist dem
Auftragnehmer freigestellt. Die Befestigung der Bindung hat so zu erfolgen, dass die Gehdlze sich
zwar noch setzen kénnen, jedoch ein Losreiflen der Stdamme unmaoglich ist. Hochstamme und
Stammbusche ab 18 cm Stammumfang sind vom Wurzelhals bis zum Kronenbeginn zu schattieren
(mit Sackleinen einzuschlagen etc.)

Chemische Unkrautbekdmpfungsmittel sind nicht gestattet.

01 Titel Vorbereitende Arbeiten

01.01 Bereich Baufeldvorbereitung

01.01.1 Beweissicherung durchfiihren

Beweissicherung durchfihren.

Vor Beginn der Bauarbeiten ist im Benehmen mit dem

AG eine Beweissicherung des Baugelandes, der
Gebaudeanschlisse und der

angrenzenden Grundstlicksgrenzen (Z&une, Boschungen,
etc) hinsichtlich Schaden aller Art durchzufiihren.

Uner die Besichtigungdsfein Protokoll zu fertigen, UBEMTAG: ..
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten
01.01 Bereich Baufeldvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
dieses ist durch Fotografien des gesamten Grenzbereiches zu
erganzen, und von allen Beteiligten gegenzuzeichnen und an
alle Beteiligten auszuhandigen.
1 psch GP
01.01.2 Baustelle beraumen
Baugelande (aulRerhalb der Gebaude) von Verschmutzungen,
Bauschutt und Restmill/ Baumischabfallen , verursacht durch
Dritte reinigen.
Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.
Die Entsorgung wird gesondert vergutet.
10 m? EP..o GP
01.01.3 Baufeldfreimachung
Baugelande freimachen und abraumen,
in Teilflachen von 10 cm Bauschotter, Steinen,
Schutt und Unrat und dgl.
Gesamtes Raumgut der Verwertung nach Wahl
des AN zufihren.
Deponiegebuihren werden gesondert vergutet.
1 psch GP o
01.01.4 Bauzaun aufstellen, beseitigen, einschl. umsetzen
Bauzaun
aufstellen, fur die Dauer der vertraglichen
Ausfuhrungsfrist vorhalten und beseitigen,
eischlieBlich Umsetzen fir die eigenen
Leistungen des AN,
Ausfiihrung: mobile Stahlrahmenelemente,
einschl. samtlicher Verbindungen.
Zaunoberkante iber Boden: 2,00 m.
100 Ifm EP..o GP e
01.01.5 Standzeitverlangerung Bauzaun

Standzeitverlangerung des Bauzaunes

Uber die Dauer der vertraglichen Ausflihrungsfrist
(welche nicht durch den AN verursacht wurde),
Uber die Zeit von 1 Woche

hinaus. Abrechnung pro Woche und m.

100 Ifm EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.12.2024 - Seite 17



Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
01 Titel Vorbereitende Arbeiten
01.01 Bereich Baufeldvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.6 Baustellen-WC liefern, vorhalten
Baustellen-WC liefern, vorhalten, 1x wochtl. reinigen, nach
Beendigung der Arbeiten abtransportieren.
Nur nach Bedarf, wenn allgemeinene Baustelleneinrichtung
nicht mehr vorhanden ist.
Vorhaltezeit: 4 Wochen
1 Stk EP.oos GP oo,

Summe Bereich 01.01
Baufeldvorbereitung, Netto: ...

01.02 Bereich Verkehrssicherung Bauzeit

01.02.1 Verkehrsrechtliche Anordnung

Verkehrssicherung

wahrend der Bauphase, Einholen der

verkehrsrechtlichen Anordnung bei der

Strallenbaubehdrde entsprechend STVO, fiir Sperrrung
offentlicher Verkehrsflachen einschl. dem Aufstellen,
Vorhalten und Abbauen

der erforderlichen Verkehrszeichen und Absperrmittel.
Bereich: Herstellung Bordsteinabsenkungen sowie Anarbeiten
zur offentl. Stralte - Wendebereich Parkplatz Dresdner Strale.

1 Stk EP..oo GP s

Summe Bereich 01.02
Verkehrssicherung Bauzeit, Netto: ...

Summe Titel 01
Vorbereitende Arbeiten, Netto:  ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .......cccccceiiiiiiieeeeenne.

02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten

02.01 Bereich Baumschutz / Fall- und Rodungsarbeiten

02.01.1 Baumschutz, D: bis 60cm - Brettermantel

Schutz gegen mechanische Schaden fir Gehdlze und Baume
Stammdurchmesser: bis 60 cm

durch lickenlosen Brettermantel einschl. Polsterung herstellen.
Mindestabstand vom Stamm: 25 cm

Mindesthdhe: bis Kronenansatz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.12.2024 - Seite 18



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
02
02.01

Lv

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten

Bereich Baumschutz / Fall- und Rodungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.2

02.01.3

02.01.4

Der Brettermantel darf den Baumstamm und die Wurzelanldufe
nicht berihren.

Mindestbreite der Bretter: 24 cm

Art der Polsterung: nach Wahl des AN
Baumschutz wird Eigentum des AG.

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

8 Stk EP.............

Baumstubben/ Wurzelstdcke frasen

Baumstubben/ Wurzelstocke frasen,

Frastiefe: bis 0,70 m unter Gelandeniveau
Anfallendes Holz wird Eigentum des AN

und ist schadlos zu beseitigen.

Wourzelldcher mit geeignetem Boden verflllen,

einschl. Boden liefern.

14 Stk EP.............

Kronenriickschnitt nach Wurzelvorhang

Rickschnitt der Baumkrone

um das Mal des geschatzten Wurzelverlustes
(Wurzelvorhang) - ca. 15% der Baunkrone,

unter Berucksichtigung der nattrlichen Wuchsform.

Stammumfang: 100 - 120 cm
Kronendurchmesser: bis 12,00 m
Baumhohe: bis 15,00 m

Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist
schadlos zu beseitigen.

2Stck EP........

Wurzelschnitt

Baumwurzeln mittels scharfem Gerat schneiden,
Schnittstellen mit Wundverschluss behandeln,

als fachgerechter Wundverschluss nach Wahl des AN,
Schnittstellendurchmesser: bis 5 cm.

Ausfuhrung bei gesondert beschriebenem Bodenaushub
im Naherungsbereich vorhandener Baume

Abrechnung erfolgt nach Stiick Wurzelkontaktflache
(senkrecht gemessen).

20 Stk EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

............ GP

............ GP

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten
02.01 Bereich Baumschutz / Fall- und Rodungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.5 Wildwuchs: GroBstraucher / Straucher fallen
Wildwuchs / GroRstraucher / Straucher fallen
- ohne Rodung Wurzelstock
Strauchhdhe: bis 3,50m mit max. 10 Grundstammen
Bewuchsbreite: bis 100 cm
Bewuchshoéhe: bis 100 cm

Anteil Strauchflachen zu Wildwuchs: 1:2
Bodenklasse 3 bis 5, DIN EN ISO 14688
Aushub entsorgen einschl. Transport
Material beim Aushub selektieren.
Abrechnung nach Aufmal.

EP..oo

EP..oo

10 m?
02.01.6 Zuschlag Handarbeit
Zuschlag fur Beseitigen des Wildwuchses durch Handarbeit
10 m2
02.01.7 Grasnarbe abrechen, beseitigen
Alte Grasnarbe zerkleinern und abrdumen.
Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN
und sind schadlos zu beseitigen.
Schichtdicke: 10-15cm
Bewuchs: Wiese
Bodenklasse: 3 bis 5, DIN EN ISO 14688
Abrechnung in der Abwicklung.
1.750 m?

EP..oo

Summe Bereich 02.01

Baumschutz / Fill- und Rodungsarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.12.2024 - Seite 20



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten

Hinweis: Homogenbereiche

Hinweis: Homogenbereiche

Angabe zu den Homogenbereichen giiltig fir alle nachfolgenden
Oberflachen-Abbruch-Positionen

Befestigte Flachen sind profilgerecht zu 16sen,
Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzufiuhren. Entsorgung wird gesondert vergutet.

Aushub Oberflachenmaterial inkl. Tragschicht

Aushubtiefe: entspr. Angabe in Position
Homogenbereich I: mit 1 Bodenschicht (Auffillungen)

und 2 Bodengruppen
Homogenbereich II: mit 2 Bodenschichten (L6R-/Hanglehn,

bindige Schmelzwassersande)

und 1 Bodengruppe
Homohenbereich I mit 1 Bodenschicht (Glazialsande/

-kiese) und 3 Bodengruppen

Alle weiteren Angaben sind den Unterlagen zur
Baugrunduntersuchung des AG zu entnehmen.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

02.02 Bereich Abtrag Oberboden

Hinweis: Homogenbereiche

Berlicksichtigung der Anlage - Baugrundgutachten
Nr.: 20 232, Stand: 19.04.2021

Homogenbereich entspr. DIN 18 300:
- 1-Z0,

Homogenbereich bezogen auf bodenmechanische
Eigenschaften:
-1

Bodenklassen 3-5 - Masseanteil:

- Steine: 0-30,iM.15%
- Blocke: 0-10%

- grofde Blocke: 0%
Aushubtiefe:

- bis 1,8m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.12.2024 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
02
02.02

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten
Bereich Abtrag Oberboden

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.1

02.02.2

Bodenart nach DIN 18 196:
- GW, SuU*

Dieser Hinweistext ist giiltig fiir alle Positionen mit
Angaben der Bodenklassen.

Oberboden I6sen, transportieren, lagern

Oberboden DIN 18 300 in Bereichen der Rasenflachen
abtragen, zum Wiedereinbau laden und transportieren.
Dicke: bis ca. 40cm

Transportweg: bis 500m

zu lagernde Erdmassen gegen Austrocknen schiitzen,

Homogenbereich A mit 1 Bodengruppe

Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (Schluffe mit organischen
Beimengungen),

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von Om,

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 0,20m,
geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 10%

BaumalRnahme der geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020

- Anteil Steine (Co): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Anteil Blécke (bo): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Konsistenz DIN EN 1SO 14688-1: (mitteldicht)

- Lagerungsdichte: locker bis mitteldicht

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

250 m? EP...........

Oberboden I6sen, beseitigen

Oberboden DIN 18 300 in Bereichen der ehemaligen
Wildwuchsflachen abtragen,

nicht brauchbar, laden und abfahren.

Dicke: bis ca. 40cm

Boden wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzufuhren.

Homogenbereich A mit 1 Bodengruppe

Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (Schluffe mit organischen
Beimengungen),

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von Om,

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 0,20m,
geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 10%

BaumaRnahme der geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020

- Anteil Steine (Co): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

- Konsistenz DIN EN 1SO 14688-1: (mitteldicht)
- Lagerungsdechte: locker bis mitteldicht

10 m?

02.02.3 Oberboden abtragen - Handschachtung
Oberboden DIN 18 300 abtragen, als Zulage fir

entlang der Bestandsmauern.

10 m?

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten

02.02 Bereich Abtrag Oberboden

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Anteil Blécke (bo): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1

Mengenermittlung nach Aufmaf} an der Entnahmestelle.

EP..oo

Handschachtung, im Wurzelbereich vorhandener Baume und

EP..oo

Summe Bereich 02.02

Abtrag Oberboden, Netto:

02.03 Bereich Abbruch Verkehrsflachen / Randeinfassungen

02.03.1 Unbrauchbare Stoffe aufnehmen, beseitigen

Unbrauchbare Stoffe aufnehmen (Baumischabfall),
Material der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abrechnung nach Aufmal.

170107 gemischte Bau- und Abbruchabfélle.

5m?
02.03.2 Asphaltbefestigung aufbrechen und beseitigen

Flache: Pausenhofflache,

Ubergang Baustralie
Dicke: ca. 10 bis 18 cm
einschlielich Bettung und gesamten Oberbau,
Aufbruchtiefe: bis 50 cm
Material von der Baustelle entfernen und nachweislich

zufiihren.
Abgerechnet wird nach Aufmal}.

170302 Bitumengemische
1.600 m?

02.03.3 Ungebundene Befestigung, aufnehmen, beseitigen
Ungebundene Befestigungen aufbrechen und
aufnehmen in Teilflachen
Material: Sand - Kiessand / Schotter
Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

einer Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)

EP..oo

Asphaltbefestigung schneiden, aufbrechen und beseitigen

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)

EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten

02.03 Bereich Abbruch Verkehrsflachen / Randeinfassungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
oder frostunempfindlichem Material.
Gesamtaufbruchtiefe: i.M. 30 cm
Aufbruchgut von der Baustelle entfernen und
nachweislich einer Wiederverwertung bzw. genehmigten
Entsorgung zufuhren.

2.000 m? EP..oo GP s

02.03.4 BaustraBe Hochbau zuriickbauen, ugb. Befestigung, aufnehmen, beseitigen

Baustral3e Hochbau zurtickbauen,

Ungebundene Befestigungen aufbrechen und
aufnehmen in Teilflachen

Material: Mineralgemisch 0/45,

Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten
oder frostunempfindlichem Material.
Gesamtaufbruchtiefe: i.M. 40 cm

Oberbreite: 3,00m

Unterbreite: 4,20m

Aufbruchgut von der Baustelle entfernen und
nachweislich einer Wiederverwertung bzw. genehmigten
Entsorgung zufiihren.

430 m® EP..oo GP

02.03.5 BaustraBe Hochbau zuriickbauen, ugb. Befestigung, aufnehmen, zum Wiedereinbau

Wie Position 02.03.4 jedoch:

zum Wiedereinbau aufnehmen und innerhalb der Baustelle
zwischenlagern, nach Abzug der ggf. verschmutzten
Deckschicht.

80 m?® EP..oo GP s

02.03.6 Geotextil aufnehmen, entsorgen

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, in ungeb.
Schutzschicht eingebaut, Uberlappungsbreite mind. 20 cm,
aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

715 m? EP..oo GP i

02.03.7 Pflasterbelag Betonstein, aufnehmen, beseitigen

Pflasterdecke mit Unterlage aufbrechen und aufnehmen,
Die Aufbruchtiefe gilt ab OF Pflaster.

Lage: Freiflachen

Art/ Male: Betonpflaster / Rechteckformat
Bettung: Beton / Mértel / Sand / Brechsand

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten
02.03 Bereich Abbruch Verkehrsflachen / Randeinfassungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Unterlage: Kiestragschicht
Aufbruchtiefe: 50 cm
Aufbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich
einer Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zufuihren.
Abgerechnet wird nach Aufmald.
420 m? EP.oos GP oo,
02.03.8 Betonplatten grau aufnehmen, beseitigen
Betonsteinplatten aufnehmen einschl. Bettung
Material: Betonsteinplatten, grau
Grole: ca. 40x40x6cm
verlegt in Sand / Brechsand,
Dicke der Bettung: ca. 5cm
Fugenfillung aus Sand / Brechsand
Aufbruchtiefe: bis 50 cm
Nicht mehr verwendete Steine werden Eigentum des
AN und sind nachweislich einer Wiederverwertung
bzw. genehmigten Entsorgung zuzufihren.
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton.
20 m? EP..o GP
02.03.9 Breitbord Beton; Betonplatten aufnehmen, beseitigen
Bordsteine und Platten aus Beton aufnehmen
Male: B: 20cm, Dicke: 15cm, Lange: 100cm
als Breitbord im Bereich Verkehrsgarten Bestand
in Beton oder Mortel versetzt, inkl. Unterbeton ca. 15cm dick,
inkl. Ruckenstutze aufbrechen.
Aufbruchgut - nicht wiederverwendbare Borde und Ubriges
Aufbruchgut - von der Baustelle entfernen und nachweislich
einer Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zufiihren.
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton.
180 Ifm EP..o GP
02.03.10 Tiefbord Beton aufnehmen, beseitigen
Bordsteine aus Betonstein aufnehmen
Mafe: ca. 10/25¢cm
in Beton oder Mortel versetzt,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
02
02.03

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten
Bereich Abbruch Verkehrsflachen / Randeinfassungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.03.11

02.03.12

Unterbeton ca. 15cm dick, inkl. Rickenstitze aufbrechen.
Nicht mehr verwendete Steine werden Eigentum des

AN und sind nachweislich einer Wiederverwertung

bzw. genehmigten Entsorgung zuzufiihren
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton.

650 Ifm EP..oo

Hochbord Beton aufnehmen, beseitigen

Bordsteine aus Betonstein aufnehmen

MalRe: ca. 15/25cm

in Beton oder Mortel versetzt,

Unterbeton ca. 15cm dick, inkl. Rickenstitze aufbrechen.
Nicht mehr verwendete Steine werden Eigentum des

AN und sind nachweislich einer Wiederverwertung

bzw. genehmigten Entsorgung zuzufiihren
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton.

50 Ifm EP..oo

Einfassung Palisaden Beton/Kunststoff abbrechen, beseitigen

Einfassung aus Palisaden, Material Beton/ Kunststoff,
Hohe: bis 80cm, abbrechen und beseitigen,

einschl. Fundamente und Sicherungsarbeiten.

Dicke: bis 50cm

Anfallendes Material von der Baustelle entfernen und
nachweislich einer Wiederverwertung bzw. genehmigten
Entsorgung zufihren.

10 Ifm EP..oos

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.03

Abbruch Verkehrsflachen / Randeinfassungen, Netto:

02.04 Bereich Erschwernisse

02.04.1

Kabel, Leitungen, vorhandene, schiitzen

Vorhandene Kabel / Leitungen schitzen.

Kabel durch vorsichtige Maschinenarbeit und Handarbeit
aufsuchen und freilegen.

Langsgeteiltes Schutzrohr DN 100 aus PVC,

einbauen und den Graben wieder lagenweise verfullen,
einschl. verdichten.

Trassenwarnband verlegen.

Uberdeckungshdhe der Kabel bis 0,90 m.

50 Ifm EP..oos

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten
02.04 Bereich Erschwernisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.04.2 Leitungen, Kabel sichern Erschwerniszulage
Erschwerniszulage flir die Sicherung
von Kabeln und Leitungen unterschiedlicher
Durchmesser, die im Planum bzw. den
Rohrgraben freigelegt werden,
einschl. der Freilegung in Handarbeit.
25 Ifm EP..oooi GP i

Summe Bereich 02.04
Erschwernisse, Netto:

02.05 Bereich Abbruch Elemente

02.05.1 Weitsprunggrube aufnehmen, entsorgen

Weitsprunggrube aufnehmen, entsorgen,
Sandflllung bis 50cm, Flache: 95m?,

einschl. Einfassung aus Betonbord/ Elastikbord,
inkl. Sohlbelag aus Betonplatten/ -pflaster,
komplett aufnehmen einschl. Tragschichten
und entsorgen.

1 Stk EP.oos GP oo,
02.05.2 Weitsprungbalken aufnehmen, beseitigen
Weitsprungbalken, Material: Holz/ Kunststoff, aufnehmen,
einschl. Fundamente und Befestigungen aus Beton.
Material von der Baustelle entfernen und nachweislich
einer Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zufuihren.
2 Stk EP.oos GP oo,
02.05.3 Treppenstufen - Betonwerkstein, aufnehmen, entsorgen
Treppenstufen aus Betonwerkstein,
Treppe Zugang Sporthale und Nebenzugang West,
Stufenteile in Langen bis 150cm,
einschl. Betonfundamente/ Griindung,
Material wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzufuhren.
Betonblockstufen: 17/31cm
Treppe Zugang Sporthalle:
Stufenlange: 3,70m
Anzahl Stufen: 7 Stk.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten
02.05 Bereich Abbruch Elemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Treppe Zugang West:
Stufenlange: 2,00m
Anzahl Stufen: 7 Stk.

40 m EP..oo GP s

02.05.4 Geldnder/ Handlauf, Stahl, aufnehmen und entsorgen

Gelander/ Handlauf, Stahl, aufnehmen und entsorgen,
Kobination aus Flach- und Rundstahl,

mit Ober- und Mittelgurt,

keine Vertikalfiillung,

einschl. Betonfundamente/ Griindung,

Material wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzufihren.

Betonblockstufen: 17/31cm

Treppe Zugang Sporthalle:
Lange: 4,00m
Anzahl: 2 Stk.

Treppe Zugang Sporthalle Ost:
Lange: 6,00m
Anzahl: 2 Stk.

20m EP..oo GP

02.05.5 Heizkanal aufnehmen und entsorgen

Heizkanal aufnehmen und entsorgen,

alte Fernwarmetrasse,

Lage: nordliches Baufeld/ Sportanlagen,
bestehend aus Betonschale, Fertigteile,
Querschnitt: 1400x1100mm, davon 400mm Bodenplatte,
einschl. alter Heizleitungen VL/RL,

einschl. Betonfundamente/ Griindung,

Material wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzufihren.

10m EP..oo GP

02.05.6 StraBenablauf aufnehmen, beseitigen

StralRenablauf einschl. Aufsatz vollstandig ausbauen.
Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen
wird gesondert vergitet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02
02.05

Lv

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten

Bereich Abbruch Elemente

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.7

02.05.8

Strallenablauf aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe ab OK Aufsatz tiber 1,25 bis 1,75m
Strallenablauf liegt in befestigter Flache.

Aufbruch- und Erdarbeiten ausfiihren.

Samtliche Stoffe und Aushub von der Baustelle entfernen
und einer Wiederverwertung oder genehmigten Entsorgung
zuflhren.

2 Stk EP.............

Schacht aufnehmen, beseitigen

Schacht freilegen und einschl. Abdeckung vollstédndig
ausbauen.

Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausfihren.
Aufbruch von Strallenbefestigungen und das Ausbauen von
Rohrleitungen wird gesondert vergutet.

Runder Schacht, lichter DU bis 1,00 m

Schacht aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe ab OK Abdeckung Uber 1,25 bis 2m

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der

Baustelle entfernen. Wasserhaltung bis zu einer
Pumpenleistung von 10m3 Férdermenge mal 5m Foérderhohe je
Stunde und Haltung durchfuhren.

Samtliche Stoffe und Aushub der Verwertung nach Wahl
des AN zufuihren.

2 Stk EP.............

Einfriedungen SGM, H: 160cm, aufnehmen, zum Wiedereinbau

Einfriedungen abbrechen, komplett aufnehmen
transportieren, schiitzen, zum Wiedereinbau zwischenlagern,
Vorhandene Einfriedungen entlang der Grundstticksgrenze
bestehend aus:

- Stabgittermattenzaun

einschl. Verstrebungen, Turen, Toren und Pfosten aus Beton
und Metall, inkl. Einzelfundamenten aus Beton
Durchmesser: bis 30 cm, Tiefe bis 80 cm
Zaunhohe: ca. 1,60 m

inkl. Transport und Deponiergeblihr.

Pfostenldcher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlielen.

Ausgebautes und nicht wiederzuverwendendes Material des
Zaunes sowie das Material der Fundamente wird Eigentum des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten
02.05 Bereich Abbruch Elemente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
AN und ist von der Baustelle zu entfernen und nachweislich
einer Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zufuihren.
Abrechnung nach Aufmal3.
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung),
170405 Eisen und Stahl
60 Ifdm EP........................ GP
02.05.9 Einfriedungen SGM, H: 160cm, aufnehmen, entsorgen
Pos. wie vor, jedoch zur Entsorgung.
10 Ifdm EP......... GP oo,
02.05.10 Einfriedung: GM-Zauntor T1 abbrechen, sichern, zum Wiedereinbau
Vorhandene Toranlage T1 im Bestand Zugang Sid,
bestehend aus:
- Stabgitter-Zauntor mit Metallpfosten
- Breite: ca. 3,40m
- Hohe: bis ca. 1,60m
komplett, einschl. Fundamenten abbrechen, Tor sichern und
zum Wiedereinbau zwischenlagern,
Einbauort: Zugang/ Zufahrt West, anfallendes, ausgebautes
Material wird Eigentum des AN und ist schadlos zu beseitigen.
1 Stk EP.oos GP oo,
02.05.11 Einfriedung: GM-Zauntor T2 abbrechen, sichern, zum Wiedereinbau
Vorhandene Toranlage T2 im Bestand Zugang West,
bestehend aus:
- Stabgitter-Zauntor mit Metallpfosten
- Breite: ca. 1,20m
- Hohe: bis ca. 1,60m
komplett, einschl. Fundamenten abbrechen, Tor sichern und
zum Wiedereinbau zwischenlagern,
Einbauort: Zugang West zwischen Sporthalle und Spielfeld,
anfallendes, ausgebautes Material wird Eigentum des AN und
ist schadlos zu beseitigen.
1 Stk EP.oos GP oo,
02.05.12 Einfriedung: GM-Zauntor T3 abbrechen, sichern, zum Wiedereinbau
Vorhandene Toranlage T3 im Bestand Zugang West,
bestehend aus:
- Stabgitter-Zauntor mit Metallpfosten
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten
02.05 Bereich Abbruch Elemente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Breite: ca. 4,00m
- Hohe: bis ca. 1,60m
komplett, einschl. Fundamenten abbrechen, Tor sichern und
zum Wiedereinbau zwischenlagern,
Einbauort: FW-Zufahrt Nord,
anfallendes ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist
schadlos zu beseitigen.
1 Stk EP.oos GP oo,
02.05.13 Einfriedung: GM-Zauntor T4 abbrechen, beseitigen
Vorhandene Toranlage T4 im Bestand Zugang Nord,
bestehend aus:
- Stabgitter-Zauntor mit Metallpfosten
- Breite: ca. 3,00m
- Hohe: bis ca. 1,60m
komplett, einschl. Fundamenten abbrechen,
anfallendes, ausgebautes Material wird Eigentum des AN und
ist schadlos zu beseitigen.
1 Stk EP..o GP
02.05.14 Einfriedung: GM-Zauntor T6 abbrechen, beseitigen
Vorhandene Toranlage T6 im Bestand Zugang Nord,
bestehend aus:
- Stabgitter-Zauntor mit Metallpfosten
- Breite: ca. 1,50m
- Hohe: bis ca. 1,60m
komplett, einschl. Fundamenten abbrechen,
anfallendes, ausgebautes Material wird Eigentum des AN und
ist schadlos zu beseitigen.
1 Stk EP.oos GP oo,
02.05.15 Ausstattungselemente aufnehmen, beseitigen
Ausstattungselemente - alle auf dem Gesamtgelande
befindlichen Ausstattungselemente aufnehmen und beseitigen,
ca. 2 Abfallbehalter Waschbeton, ca. 4 Banke
Stahl-Kombination mit Kunststofflattung, ca. 2 Schilder,
4 Anfahrschutzbugel,
einschl. Fundamente und Befestigungen aus Beton.
Material von der Baustelle entfernen und nachweislich
einer Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zufiihren.
12 Stk EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten

02.05 Bereich Abbruch Elemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.05.16 Mastleuchten aufnehmen, beseitigen

Mastleuchten, LPH 4m, aufnehmen und beseitigen,
einschl. Fundamente und Befestigungen aus Beton.
Material von der Baustelle entfernen und nachweislich
einer Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zufiihren.

4 Stk EP..oo GP

02.05.17 Fahnenmast aufnehmen, beseitigen

Fahnenmast, Stahl, Hohe: 4m, aufnehmen und beseitigen,
einschl. Fundamente und Befestigungen aus Beton.
Material von der Baustelle entfernen und nachweislich
einer Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zufiihren.

1 Stk EP..oo GP

02.05.18 Hindernis - Mauerwerk

Hindernis aus Mauerwerk im Boden im Rahmen der
Aushubarbeiten abbrechen, abfahren und entsorgen.
EinzelgréRe Hindernis:  bis 0,1 m?

2m? EP..oo GP

02.05.19 Hindernis - unbewehrter Beton

Hindernis aus unbewehrtem Beton im Rahmen der
Aushubarbeiten abbrechen, abfahren und entsorgen.
EinzelgréRe Hindernis: bis 0,5 m?

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton

3m? EP..oo GP s

02.05.20 Hindernis - bewehrter Beton

Hindernis aus bewehrtem Beton im Rahmen der
Aushubarbeiten abbrechen, abfahren und entsorgen.
EinzelgréRe Hindernis: bis 0,5 m?

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170101 Beton

3m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 Lv Los 07 - AuBRenanlagen
02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten
02.05 Bereich Abbruch Elemente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.05.21 Erschwernis Abbruch
Erschwernis zum Abbruch von Hindernissen im Bereich
geschitzter zu erhaltender Baumstandorte und entlang zu
erhaltender Mauern fir Bodenklasse 3 bis 5 in Handaushub
Tiefe: bis 50cm
2m? EP. GP oo,

Summe Bereich 02.05
Abbruch Elemente, Netto:

02.06 Bereich Grobplanum

02.06.1 Grobplanum

Grobplanum herstellen,
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 10 cm.

12.450 m? EP..oo

Summe Bereich 02.06
Grobplanum, Netto:

Summe Titel 02
Abbruch- und Beraumungsarbeiten, Netto:

Gesamtsumme, Brutto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

03 Titel Archéaologische Untersuchungen

Hinweis: archaologischen Untersuchungen

Hinweise zu archaologischen Untersuchungen

Der Baubereich, insbesondere der Bereich des jetzigen
Sportplatzes weist eine archaologische Relevanz auf. Es
werden archdologische Funde vermutet.

Die Flache wurde deshalb vor Beginn der Bauarbeiten fur das
Schulgebaude 2024 untersucht. Im Zuge der Bauarbeiten fur
die geplanten AulRenanlagen soll in einem 2. Abschnitt das
Baufeld baubegleitend bei Bedarf archdologisch untersucht
werden.

Die Untersuchungen werden vorerst bis zur geplanten
Grindungssohle des Schulgebaudes bzw. bis zum Planum der
Anlagen im AuRenbereich durchgefiihrt. Der Lageplan der
Planumshdhen liegt vor und dient als Grundlage der
Untersuchungen. Im Bereich des Schulgebaudes betragt die
Grindungstiefe ca. 1,60 m, im Bereich der Aullenanlagen 0,50
bis 0,70 m.

Eine evtl. querende Fernwarmeleitung kdnnte bei 2,50 m Tiefe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Titel Archédologische Untersuchungen

Hinweis: archaologischen Untersuchungen

liegen, hier ist eine max. 3 m lange Suchschachtung unter
Anweisung des AG auszufuhren.

Dazu kann auch ein schmalerer Loéffel verwendet werden.

Der Aushub bis zur vorgegebenen Tiefe hat nach Vorgabe und
Abschatzung des Mitarbeiters des Landesamtes fur Arch&ologie
zu erfolgen. Der Abtrag ist mit einem zahnlosen, geschlossenen
Grabenraumléffel an einem horizontal schwenkbaren Bagger
auszufiihren. Der Maschinist sollte unbedingt Gber
ausreichende Erfahrungen im prazisen Umgang mit dem
Bagger verfugen.

Bei Ausfall des Baggers oder Maschinisten ist innerhalb eines
Tages Ersatz zu beschaffen.

Eventuell auftretende Funde und Befunde werden vom
Mitarbeiter im Anschluss geborgen und dokumentiert.
Aufenthalts-, Lager- und Sanitarrdume fir den/die Mitarbeiter
des Landesamtes flir Archaologie werden vom AG Uber die
Schulleitung gestellt.

Bei Auftreten von Funden kann der erforderliche
Leistungsumfang erweitert werden. Der Einheitspreis ist fur eine
Dauer bis zu drei Monaten zu kalkulieren.

Im Zusammenhang mit der arch&ologischen Untersuchung sind
2 Suchschachtungen zur Auffindung eines im Bereich des
Sportplatzes vermuteten alten Fernwarmekanals auszufihren.

03.01 Bereich Archéologische Begleitung

03.01.1 Boden l6sen, entsorgen, H: bis 80cm, HB |, mit archdolog. Begleitung

Boden fiir befestigte Flachen lagenweise abziehen und
profilgerecht I6sen,

Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen und
nachweislich zu entsorgen.

Einschlief3lich archaologischer Begleitung.

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 80cm

Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffiillungen)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,10m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1,80m,

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 90%

Baumaflnahme der geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020

- Anteil Steine (Co): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Anteil Blécke (bo): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03
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LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Archédologische Untersuchungen
Bereich Archaologische Begleitung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.2

03.01.3

- Konsistenz DIN EN 1SO 14688-1: 1,0-1,5
- Lagerungsdichte: dicht/fest

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

150 m® EP...ccoeis

Boden l6sen, entsorgen, H: bis 80cm, HB I, mit archdolog. Begleitung

Boden fur befestigte Flachen lagenweise abziehen und
profilgerecht l6sen,

Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen und
nachweislich zu entsorgen.

Einschliel3lich archdologischer Begleitung.

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 80cm

Homogenbereich II mit 1 Bodengruppe
Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,
bindige Schmelzwassersande),

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 1,00m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5,90m

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 90%

BaumaRnahme der geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020

- Anteil Steine (Co): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Anteil Blécke (bo): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1: 0,8-1,5

- Lagerungsdichte: steif, halbfest, fest

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

50 m* EP...oooies

Einsatz Bagger auf Ketten liber 8 bis 12 t

Einsatz Bagger auf Ketten Uber 8 bis 12 t

mit glatter Schneide am Tiefléffel (Grabenraumloffel)
Einsatz Baugerate auf Anordnung des

AG mit Bestatigung durch den Grabungsleiter ausfihren.
Der Verrechnungssatz flr das jeweilige Gerat umfasst
samtliche Aufwendungen fiir den Einsatz, insbesondere
Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie

samtliche Zuschlage einschl. der Kosten flr das

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

......... GP s

......... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
03 Titel Archédologische Untersuchungen

03.01 Bereich Archaologische Begleitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bedienpersonal.
Der Verrechnungssatz gilt flir das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerat.
Vergutet werden die fur spezielle Grabungen
beauftragten Einsatze.

50 h EP..oo GP

Summe Bereich 03.01
Archaologische Begleitung, Netto: ...

Summe Titel 03
Archédologische Untersuchungen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

04 Titel Erdarbeiten

Hinweis: Erdarbeiten
Auszug aus dem aktuell gultigen Bodengutachten des AG:

"6.2 Beurteilung Tragfahigkeit Planum

- Vorhandene Tragfahigkeit

Nach RStO 12 ist auf dem Planum ein Verformungsmodul Ev2
45 MN/m2 gefordert.

In den auf Planumshohe des Spielbereiches anstehenden,
bindigen Boden wird die erforderliche Tragfahigkeit
erfahrungsgemal nicht oder nur knapp erreicht.

Es wird nach derzeitiger Beurteilung eine Planumsstabilisierung
erforderlich.

Folgende Stabilisierungsmasnahmen werden vorgeschlagen:

- Planumsstabilisierung

Die Stabilsierung kann alternativ uber einen Bodenaustausch
oder eine Bodenverbesserung erfolgen.

Der Bodenaustauschist in einer Starke von ca. 40 cm
auszufuhren.

Es empfiehlt sich die Verwendung von Mineralgemisch 0/45
bzw. 0/56, alternativ Beton-RCMaterial der gleichen Kornung
oder Kies-Sand 0/32.

Das Material ist in Lagen von max. 30 cm einzubauen und
lagenweise zu verdichten. Die erfolgreiche Verdichtung und
Tragfahigkeit ist mittels statischem Lastplattendruckversuch
nachzuweisen.

Um die auf dem Planum anstehenden, gegenuber dynamischer
Beanspruchung empfindlichen, bindigen Boden nicht zu
entfestigen, darf die Verdichtung nur mit angemessener

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 Titel Erdarbeiten

Hinweis: Erdarbeiten

Verdichtungsenergie ausgefuhrt werden!"
und

"9.6 Wiederverwendung von Baustoffen

Die beim Aushub anfallenden Boden eignen sich nur fur
Gelanderegulierungen in Bereichen, die nicht fur eine
Uberbauung vorgesehen sind."

9.7 Entsorgungshinweise
Der Asphalt bzw. die anstehenden Erdstoffe sind
verwertungstechnisch wie folgt einzustufen:

Tabelle 6: bodenchemische Einstufung u. Quantifizierung der
Bodenproben

Schicht: Asphalt/Untergrund

Entnahmestelle: s. Anlage 4/S. Anlage 3

Probennummer Labor: 21-0172/2 /21-0172/1
Verwertungsklasse: 1 (A) / n. RuVA -StB
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil 1l (2004): zZ0*"

Hinweis: Homogenbereiche

Angabe zu den Homogenbereichen giiltig fur alle
nachfolgenden Oberflachen-Abbruch-Positionen

Befestigte Flachen sind profilgerecht zu 16sen,
Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzufihren. Entsorgung wird gesondert vergutet.

Aushub Oberflachenmaterial inkl. Tragschicht
Aushubtiefe: entspr. Angabe in Position

Homogenbereich I: mit 1 Bodenschicht
(Auffallungen)

und 2 Bodengruppen
Homogenbereich II: mit 2 Bodenschichten
(L6R-/Hanglehn, bindige
Schmelzwassersande)

und 1 Bodengruppe
Homohenbereich I mit 1 Bodenschicht
(Glazialsande/
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03 Lv
04 Titel

Los 07 - AuBRenanlagen

Erdarbeiten

Hinweis: Homogenbereiche

-kiese) und 3 Bodengruppen

Alle weiteren Angaben sind den Unterlagen zur
Baugrunduntersuchung des AG zu entnehmen.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der
Entnahmestelle.

04.01 Bereich Bodenaushub Flachen

04.01.1 Boden I6sen, Bodenaustausch D: 20cm GW/SU* Homogenbereich |

Boden fur Bodenaustausch in befestigten Flachen

profilgerecht l16sen,

Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen und
nachweislich zu entsorgen.

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: 20cm

Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffiillungen)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,10m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1,80m,

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 90%

BaumalRnahme der geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020

- Anteil Steine (Co): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Anteil Blécke (bo): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Konsistenz DIN EN 1SO 14688-1: 1,0-1,5

- Lagerungsdichte: dicht/fest

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

500 m?

04.01.2 Boden I6sen, Bodenaustausch D: 20cm SU Homogenbereich Il

Boden fur Bodenaustausch in befestigten Flachen

profilgerecht l6sen,

Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen und
nachweislich zu entsorgen.

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: 20cm

Homegenbereich limit ) Bodengruppe

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
04 Titel Erdarbeiten
04.01 Bereich Bodenaushub Flachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,
bindige Schmelzwassersande),
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 1,00m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5,90m
geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 90%
BaumalRnahme der geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020
- Anteil Steine (Co): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Anteil Blécke (bo): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Konsistenz DIN EN 1SO 14688-1: 0,8-1,5
- Lagerungsdichte: steif, halbfest, fest
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
500 m? EP..o GP
04.01.3 Boden I6sen, entsorgen, H: bis 80cm GW/SU* Homogenbereich |
Boden fir befestigte Flachen profilgerecht l16sen,
Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen und
nachweislich zu entsorgen.
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 80cm
Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffiillungen)
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,10m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1,80m,
geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 90%
BaumaRnahme der geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020
- Anteil Steine (Co): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Anteil Blécke (bo): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Konsistenz DIN EN 1SO 14688-1: 1,0-1,5
- Lagerungsdichte: dicht/fest
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
1.980 m? EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
04
04.01

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Erdarbeiten
Bereich Bodenaushub Flachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.4

04.01.5

Boden l6sen, entsorgen, H: bis 80cm SU Homogenbereich Il

Boden fir befestigte Flachen profilgerecht l16sen,
Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen und
nachweislich zu entsorgen.

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 80cm

Homogenbereich Il mit 1 Bodengruppe
Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,
bindige Schmelzwassersande),

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 1,00m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5,90m

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 10%

BaumalRnahme der geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020

- Anteil Steine (Co): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Anteil Blécke (bo): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1: 0,8-1,5

- Lagerungsdichte: steif, halbfest, fest

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

120 m® EP.............

Boden lI6sen, lagern, H: bis 80cm GW/SU* Homogenbereich |

Boden fir befestigte Flachen profilgerecht 16sen,
fordern, Material beim Aushub selektieren,
Boden innerhalb der Baustelle lagern zum
Wiedereinbau,

Transportweg bis zu 500m,

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 80cm

Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffillungen)

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,10m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1,80m,

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 90%

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
04
04.01

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Erdarbeiten
Bereich Bodenaushub Flachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.6

04.01.7

BaumalRnahme der geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020

- Anteil Steine (Co): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Anteil Blécke (bo): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1: 1,0-1,5

- Lagerungsdichte: dicht/fest

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

1.080 m® EP...........

Boden l6sen, lagern, H: bis 80cm SU Homogenbereich Il

Boden fir befestigte Flachen profilgerecht I16sen,
fordern, Material beim Aushub selektieren,
Boden innerhalb der Baustelle lagern zum
Wiedereinbau,

Transportweg bis zu 500m,

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 80cm

Homogenbereich || mit 1 Bodengruppe
Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,
bindige Schmelzwassersande),

Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 1,00m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 5,90m

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 10%

BaumalRnahme der geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020

- Anteil Steine (Co): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Anteil Blécke (bo): <10% Massenanteil DIN EN ISO 14688-1
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1: 0,8-1,5

- Lagerungsdichte: steif, halbfest, fest

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

120 m® EP...........

Handschachtung, Wurzelbereich
Bodenabtrag als Zulage fur Handschachtung,

im Wurzelbereich vorhandener Baume.
Abtragstiefe: 20 cm

15 m? EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP

.............. GP s

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
04 Titel Erdarbeiten
04.01 Bereich Bodenaushub Flachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.01.8 Handschachtung, Leitungszone
Zulage zum Aushub in Leitungszone
fur Bodenklasse 3 bis 5 in Handaushub,
Tiefe bis 2m
10 m? EP..o GP e,
04.01.9 Boden (iiberschiissig) abfahren
Uberschiissigen, innerhalb der Baustelle gelagerter Boden
aufladen und abfahren.
Boden wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzufuhren.
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
50 m® EP.oos GP oo,

Summe Bereich 04.01
Bodenaushub Flachen, Netto:

04.02 Bereich Bodenaushub Fundamente / Erschwernisse

04.02.1 Boden Einzelfundamente - Zaunanlage I6sen, beseitigen

Boden fir Einzelfundamente Zaunpfosten

(Stabgitterzaun) profilgerecht l6sen,

Boden geht in Besitz des AN und ist von der

Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzufihren. Aushub ab Gelandeoberkante

Aushubtiefe: bis 100 cm

Bodenklassen: 3 - 5 nach DIN 18300

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden

Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffiillungen), siehe Bodengutachten
des AG.

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

10 m? EP..ooveeeeee GP e,
04.02.2 Boden Pfosten Ballfangzaun, 16sen, beseitigen
Die Fundamentlocher sind im Achsabstand von ca. 2.52 m
im Erdreich auszuheben
Male: 100 x 150 x 80 cm
Bodenklassen: 3 - 5 nach DIN 18300
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03
04
04.02

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Erdarbeiten
Bereich Bodenaushub Fundamente / Erschwernisse

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.3

04.02.4

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 120cm
bestehend aus:
Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffillungen),
geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 80%,
und
Homogenbereich Il mit 1 Bodengruppe
Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,
bindige Schmelzwassersande),
siehe Bodengutachten des AG.
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

80 m?® EP..oo GP s

Boden Einzelfundamente - Ausstattungen und Handlaufe 16sen, beseitigen

Boden fiur Einzelfundamente Abfallbehélter, Poller,
Fahrradstander, Sonnenschirme, Handlaufe, profilgerecht
I6sen,

Boden wird Eigentum des AN und ist von der

Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzufuihren. Aushub ab Gelandeoberkante

Aushubtiefe: bis 100 cm

Bodenklassen: 3 - 5 nach DIN 18300

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden

Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Aufflllungen), siehe Bodengutachten
des AG.

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

25m? EP..oo GP

Boden Fundamente Beleuchtung lésen, verfiillen, beseitigen

Boden fir Fundamente profilgerecht 16sen,

fur Masteleuchten/ Lichtstelen,

Aushubtiefe: bis 150 cm

Bodenklassen: 3 - 5 nach DIN 18300

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
bestehend aus:

Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffillungen),

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 80%,

und

Homogenbereich Il mit 1 Bodengruppe

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
04 Titel Erdarbeiten
04.02 Bereich Bodenaushub Fundamente / Erschwernisse

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,
bindige Schmelzwassersande),
siehe Bodengutachten des AG.
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*
Mengenermittlung nach Aufmaf} an der Entnahmestelle.

10m? EP..oo GP

04.02.5 Boden Einzelfundamente - Sitzelemente, Funktionsinseln, Schalungssteine 16sen, beseitigen

Boden fir Einzelfundamente Fertigteile Sitzelemente,
Funktionsinseln und Schalungssteinen profilgerecht 16sen,
Boden wird Eigentum des AN und ist von der

Baustelle zu entfernen und nachweislich einer
Wiederverwertung bzw. genehmigten Entsorgung
zuzufuihren. Aushub ab Gelandeoberkante

Aushubtiefe: bis 100 cm

Bodenklassen: 3 - 5 nach DIN 18300

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden

bestehend aus:

Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffillungen),

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 80%,

und

Homogenbereich II mit 1 Bodengruppe

Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,

bindige Schmelzwassersande),

siehe Bodengutachten des AG.

Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

75 m? EP..oo GP

04.02.6 Boden Fundamente Mauern und Hochbeete 16sen, verfiillen, beseitigen

Boden fir Fundamente Betonfertigteilmauern (M) und
Hochbeeteinfassungen (HoB) profilgerecht I6sen,
Bodenklassen: 3 - 5 nach DIN 18300

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 120cm

bestehend aus:

Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffillungen),

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 80%,

und

Homogenbereich Il mit 1 Bodengruppe

Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
04 Titel Erdarbeiten
04.02 Bereich Bodenaushub Fundamente / Erschwernisse
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
bindige Schmelzwassersande),
siehe Bodengutachten des AG.
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
80 m? EP..o GP
04.02.7 Boden Fundamente Treppen lésen, verfiillen, beseitigen
Boden fir Fundamente Treppenanlagen profilgerecht l16sen,
Bodenklassen: 3 - 5 nach DIN 18300
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 120cm
bestehend aus:
Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffillungen),
geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 80%,
und
Homogenbereich II mit 1 Bodengruppe
Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,
bindige Schmelzwassersande),
siehe Bodengutachten des AG.
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*
Mengenermittlung nach Aufmaf} an der Entnahmestelle.
65 m? EP.oos GP oo,
04.02.8 Erschwernis Leitungen
Zulage fir Leitungsverlaufe im Bereich von
Fundamentengruben der Treppen- und Maueranlagen,
Gesamtlange: ca. 10m
1 Psch GP e

Summe Bereich 04.02

Bodenaushub Fundamente / Erschwernisse, Netto: ...,

04.03 Bereich Bodenaushub Graben, Kanile, Sickerpackungen, Drainage

04.03.1 Suchgraben ausheben, verfiillen

Boden fiir Suchgraben ausheben

zur Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen,
nach Abtrag der Oberflachenbefestigung,
Aushub seitlich lagern und nach Abschluss der
Arbeiten Graben verfiillen

Lage: nach Wahl des AN

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBenanlagen
04 Titel Erdarbeiten
04.03 Bereich Bodenaushub Graben, Kanale, Sickerpackungen, Drainage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Grabentiefe: bis 1,5m
Sohlenbreite: 0,5 m
Sohlenlédnge: 5m
Bodenklasse: 3 bis 5
Mengenermittlung nach Aufmass.
5,5 m? == (1=
04.03.2 Boden fiir Dranstrange 30-80cm ausheben, verfiillen
Boden flr Mauerwerksdrainage ausheben, verflllen,
Boden fir Dranstrange NW 80 - Saugerleitung
profilgerecht Idsen, seitlich lagern.
Aushubtiefe ab
Planum 30 bis 80 cm, im vorgegebenen Sohlgefalle 0,3%,
Sohlenbreite der Graben 40cm,
Bodenklasse: 3 bis 4 gem. DIN 18300
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 140cm
bestehend aus:
Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffillungen),
geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 80%,
und
Homogenbereich Il mit 1 Bodengruppe
Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,
bindige Schmelzwassersande),
siehe Bodengutachten des AG.
Mengenermittlung nach Aufmaf} an der Entnahmestelle.
Graben in fertigem Erdplanum, Ausflihrung gemaf’ Lageplan/
Detailplanung.
Nach Abschluss der Leitungsverlegung fachgerecht wieder
verflllen
Alle anfallenden Stoffe, die nicht zur Wiederverwendung
vorgesehen sind, sind nachweislich und fachgerecht zu
entsorgen oder einer ordnungsgemafen Verwertung
zuzufuhren.
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*.
550 Ifm EP.oos GP oo,
04.03.3 Boden fiir Sickerpackungen ausheben, verfiillen
Boden fur Sickerpackungen ausheben, einschl. Verfullung
mit seitl. gelagertem Aushubmaterial.
zur Entwéasserung der Sandspielbereiche,
GrolRe: 1x1m
Tiefe: 1,00m,
In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten, wie zu-
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
04
04.03

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Erdarbeiten
Bereich Bodenaushub Graben, Kanale, Sickerpackungen, Drainage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.4

satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle sowie die
Abfuhr und Entsorgung Uberschiissigen Bodenmaterials
einzurechnen.

Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden

bestehend aus:

Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffillungen),

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 80%,

und

Homogenbereich II mit 1 Bodengruppe

Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,

bindige Schmelzwassersande),

siehe Bodengutachten des AG.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
Bodenklasse: 3und 5

Rohrgrabentiefe: nach DIN EN 1610
Verdichtungsgrad DPr.: nach DIN
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*,
Mengenermittiung nach Aufmalf.

10m? EP.............

Aushub Leitungsgraben und -bauwerke RW
Boden Rohrgraben, ausheben, T bis 150cm, verfiillen

Rohrgraben und Schacht ausheben, einschl. Verflllung
mit seitl. gelagertem Aushubmaterial.

Die Rohrleitungszone mit steinfreiem Material

auffillen,

Material entsprechend DIN EN 1610 liefern und in Rohrgraben
als Auflager (mind. 0,10m), seitlich des Rohres zur
Rohrgrabenwandung bzw. zum Verbau und als
Rohriiberdeckung (mind. 0,15 m) einbauen.

Die Verdichtung der Abdeckung und seitlich des

Rohres hat bis zu 30 cm Gber dem Rohrscheitel von Hand
zu erfolgen; darlber ist entsprechend DIN EN 1610 ein
leichtes mechanisches Verdichtungsgerat zu verwenden.
Verflllung schichtweise verdichten.

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten, wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle, der
Mehraushub im Bereich der Schachte und der
Arbeitsraume fiir Rohrverbindungen sowie die Abfuhr und
Entsorgung uberschissigen Bodenmaterials einzurechnen.
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*,
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 150cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
04
04.03

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Erdarbeiten
Bereich Bodenaushub Graben, Kanale, Sickerpackungen, Drainage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03.5

bestehend aus:

Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffillungen),

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 80%,

und

Homogenbereich Il mit 1 Bodengruppe

Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,

bindige Schmelzwassersande),

siehe Bodengutachten des AG.

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

Bodenklasse: 3und 5
Rohrgrabentiefe: nach DIN EN 1610
Verdichtungsgrad DPr.: nach DIN
Mengenermittlung nach Aufmald.

300 m® EP.............

Boden Rohrgraben, ausheben, T bis 250cm verfiillen

Rohrgraben und Schacht ausheben, einschl. Verflllung
mit seitl. gelagertem Aushubmaterial.

Die Rohrleitungszone mit steinfreiem Material

auffillen,

Material entsprechend DIN EN 1610 liefern und in Rohrgraben
als Auflager (mind. 0,10m), seitlich des Rohres zur
Rohrgrabenwandung bzw. zum Verbau und als
Rohriiberdeckung (mind. 0,15 m) einbauen.

Die Verdichtung der Abdeckung und seitlich des

Rohres hat bis zu 30 cm Gber dem Rohrscheitel von Hand
zu erfolgen; darlber ist entsprechend DIN EN 1610 ein
leichtes mechanisches Verdichtungsgerat zu verwenden.
Verflllung schichtweise verdichten.

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten, wie zu-
satzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle, der
Mehraushub im Bereich der Schachte und der
Arbeitsraume fiir Rohrverbindungen sowie die Abfuhr und
Entsorgung uberschissigen Bodenmaterials einzurechnen.
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004): Z0*,
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 250cm

bestehend aus:

Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffillungen),

geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 80%,

und

Homogenbereich II mit 1 Bodengruppe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
04 Titel Erdarbeiten
04.03 Bereich Bodenaushub Graben, Kanale, Sickerpackungen, Drainage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,
bindige Schmelzwassersande),
siehe Bodengutachten des AG.
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
75 m? EP.oos GP oo,
04.03.6 Nicht verfiilifahige Aushubmassen + Verdrangungsmassen, HB |
Nicht verfullfahige Aushubmassen + Verdrangungsmassen
laden und Entsorgung auf AN- Kippe (Verdrangungsmassen:
Grabenaushub Leitungen/Bauwerke)
einschl. Entsorgungsgebuhr
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004):
Einbauklasse 1, Z0*,
Boden: HB | (Auffullungen)
Bodengruppe: GW/SU*
30 m? EP..o GP
04.03.7 Nicht verfiillfdhige Aushubmassen + Verdrangungsmassen, HB Il
Nicht verfillfahige Aushubmassen + Verdrangungsmassen
laden und Entsorgung auf AN- Kippe (Verdrangungsmassen:
Grabenaushub Leitungen/Bauwerke)
einschl. Entsorgungsgebihr
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004):
Einbauklasse 1, Z0*,
Boden: HB Il (L6R-/Hanglehn, bindige Schmelzwassersande),
Bodengruppe: SU
15 m? EP.oos GP oo,
Aushub Leitungsgraben Elektro
04.03.8 Boden ELT-Gréaben, B: bis 80cm, ausheben, verfiillen
Boden der Graben fir ELT - Leitungen
profilgerecht ausheben, (ca. 30% Handschachtung),
Aushub seitlich lagern, nach Kabelmontage verfiillen
und verdichten nach dem Merkblatt flr das Verfillen
von Leitungsgraben,
Bodenverdrangung tber 20 bis 30 %,
Aushubmaterial / Gberschissiger Boden wird Eigentum
des AN und ist von der Baustelle zu entfernen und
nachweislich einer Wiederverwertung bzw. genehmigten
Entsorgung zuzufihren.
Einbau-/Deponieklasse n. TR LAGA Teil Il (2004):
Einbauklasse 1, Z0*,
Aushub nach Abtrag des Oberbodens
Breite: 0,50 - 0,80m
profilgerecht I16sen, seitlich lagern.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
04 Titel Erdarbeiten
04.03 Bereich Bodenaushub Graben, Kanale, Sickerpackungen, Drainage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Aushubtiefe ab Planum 30 bis 80 cm,
Bodenklasse: 3 bis 4 gem. DIN 18300
Aushub nach Abtrag Oberbau inkl. Tragschicht und Boden
Aushubtiefe: bis 80cm
bestehend aus:
Homogenbereich | mit 1 Bodenschicht und 2 Bodengruppen
GW und SU* DIN 18196 (Auffillungen),
geschatzer Anteil des Homogenbereiches an der
Gesamtaushubmenge 80%,
und
Homogenbereich Il mit 1 Bodengruppe
Bodengruppe SU DIN 18196 (L6R-/Hanglehn,
bindige Schmelzwassersande),
siehe Bodengutachten des AG.
Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
155 Ifm EP.oos GP oo,
04.03.9 Sand, Kérnung bis 2 mm, liefern und einbringen
Sand, Kérnung bis 2 mm,liefern und lagenweise
einbringen,
(10cm unter Kabel - Verlegung Kabel -
10 cm Kabelliberdeckung)
nach kompletter Einsandung verdichten.
20 m? EP.oos GP oo,
04.03.10 ELT-Grdben, PVC-Kabelschutzrohr DN 100
PVC-Kabelschutzrohr DN 100,DIN 8061/ DIN 8062 fur
Querungen Strafl’en, Wege bzw. Fremdanlagen liefern, auf
erforderliche Lange schneiden,
in Kabelgraben einbringen und fixieren (Sandbett).
25 Ifm EP..o GP e

Summe Bereich 04.03
Bodenaushub Griaben, Kanile, Sickerpackungen, Drainage, Netto:  .............................

04.04 Bereich Bodeneinbau

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

04 Titel Erdarbeiten

04.04 Bereich Bodeneinbau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.04.1 Bodeneinbau Befestigte Flachen, H: bis 1,00m

Bodeneinbau profilgerecht mit vom AN zu liefernden

Stoffen, Material der Verdichtbarkeitsklasse V1

entsprechend ZTVA-StB 89,

lageweise einbauen (Dicke der Lagen: 30cm) und verdichten,
Verformungsmodul EV2 mind. 45MN/m?

Einbau: als Baugrund unter befestigten Flachen
Einbauhohe: bis 1,00 m

Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

700 m® EP..oo GP s

04.04.2 Bodeneinbau Vegetationsflachen, H: bis 1,80m, bauseits vorhanden

Bodeneinbau profilgerecht mit bauseits lagernden

Stoffen, Material der Verdichtbarkeitsklasse V1

férdern, transportieren, lageweise einbauen und verdichten,

Transportweg: bis 300m,

Einbau: fur Vegetationsflachen,
Hochbeete, Boschungsbreiche,

Einbauhdhe: bis 1,80 m

Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

300 m® EP..oo GP

04.04.3 Bodeneinbau Hochbeete, H: 0,70m, liefern, einbauen

Bodeneinbau in Hochbeeten profilgerecht mit vom AN zu
liefernden
Stoffen, fordern, transportieren, lageweise einbauen
und verdichten
Einbau: als Fillboden in Vegetationsflachen
eben bis leicht geneigt
Einbauhéhe: 0,70 m

Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.

200 m® EP..oos GP

04.04.4 Zuschlag Handarbeit

Zuschlag fur Bodeneinbau in Handarbeit
zur Vorposition im Bereich Pflanzbeete der
Pflanzstufenanlage.

50 m? EP..oo GP s

Summe Bereich 04.04
Bodeneinbau, Netto: ...

04.05 Bereich Untergrund / Planum
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 Los 07 - AuBRenanlagen
04 Titel Erdarbeiten
04.05 Bereich Untergrund / Planum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.05.1 Planum, +- 2cm
Planum herstellen in Wege- und Platzflachen
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm
12.450 m? EP.oos GP oo,
04.05.2 Untergrund verdichten
Untergrund verdichten,
in Wege- und Platzflachen,
Verdichtungsgrad: DPr 97% bis zur
Standfestigkeit
Verformungsmodul: EV2 mind. 45 MN/m2
(auf Erdplanum)
Bodenklasse: 3 bis 5
Abrechnung nach Aufmass.
8.450 m? EP..o GP
04.05.3 Nachverdichten
Nachverdichtung des Untergrundes in Fahrbahnen
nach Erfordernis auf dem Planum mit einem Vibrations-
verdichtungsgerat mit mind. 600kg Eigenmasse in mind.
6-fachem Ubergang herstellen.
Verformungsmodul: EV2=45 MN/ m2
Verdichtungsgrad: DPr 103 %
Bodenklassen: 3 bis 5
2.000 m? EP..o GP
04.05.4 Bodenbewehrung Geogitter
Bodenverbesserung Geogitter entspr. Geotechnischem
Gutachten auf dem Planum nach Festlegung durch
baubegleitenden Sachverstandiger fir Bereiche mit
Trimmerschutt, in geplanten befahrbaren Bereichen.
Verlegung eines setzungsmindernd wirkenden Geogitters
mit biaxialer Zugefestigkeit von 30KN im Planum
liefern und einbauen.
500 m? EP.oos GP oo
04.05.5 Priifung ZTVT-StB, Verformung
Kontrollprifung ZTVT-StB 95/Fassung 2002
auf besondere Anordnung des AG
fur Verformungsmodul auf Erdplanum
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2
Ausfuhrung durch neutrales Institut oder dergl.
10 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 Lv
04 Titel
04.05

Los 07 - AuBRenanlagen
Erdarbeiten

Bereich Untergrund / Planum

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.05.6 Plattendruckversuch

Plattendruckversuch

nach besonderer Anordnung des AG
nach TP BF-StB, Teil B 8.1

Prufung nach DIN 18134-300

fur Kontrollpriifung einschl. Bereitstellung
samtlicher Gerate mit Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse.

10 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 04.05

Untergrund / Planum, Netto:

Summe Titel 04

Erdarbeiten, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

05 Titel Entsorgung

05.01 Bereich Entsorgung nicht gefahrlicher Abfille

05.01.1 Entsorgung Bauschutt W1.1

Entsorgung Bauschutt
Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport

Abfalls

(EAV 17 01 07)
50 m?

05.01.2 Entsorgung Bauschutt W1.2

Entsorgung Bauschutt
Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport

Abfalls

(EAV 17 01 07)
30 m?

und fachgerechte Entsorgung des nicht gefahrlichen

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

und fachgerechte Entsorgung des nicht gefahrlichen

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik

EP..oveeee GP e,
EP..ooveeeeee GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
05 Titel Entsorgung
05.01 Bereich Entsorgung nicht gefahrlicher Abfalle

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.3 Zulage Entsorgung Boden Z1.1
Zulage zu Entsorgung Boden LAGA Z1.1

Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport

Abfalls
Boden und Steine ohne gefahrlichen Stoffen
(EAV 17 05 04)

05.01.4 Zulage Entsorgung Boden Z1.2

Zulage Entsorgung Boden LAGA Z 1.2
Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport

Abfalls
Boden und Steine ohne gefahrlichen Stoffen
(EAV 17 05 04)

05.01.5 Entsorgung Kabel
Entsorgung Kabel

Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport

Abfalls
Kabel (EAV 17 04 11)

05.01.6 Entsorgung Holz, naturbelassen
Entsorgung Holz, naturbelassen

Gestellung Container/Transporteinheiten,
Abfalltransport

Abfalls
Holz, naturbelassen (EAV 17 02 01)

und fachgerechte Entsorgung des nicht gefahrlichen

200 m?

und fachgerechte Entsorgung des nicht gefahrlichen

50 m?

und fachgerechte Entsorgung des nicht gefahrlichen

1m?

und fachgerechte Entsorgung des nicht gefahrlichen

1m?

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
05 Titel Entsorgung
05.01 Bereich Entsorgung nicht gefahrlicher Abfalle
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.01.7 Entsorgung Metalle

Entsorgung Metalle

Gestellung Container/Transporteinheiten,

Abfalltransport und fachgerechte Entsorgung des nicht

gefahrlichen Abfalls Metalle (EAV 17 04 07)

5m? EP..oois GP

Summe Bereich 05.01

Entsorgung nicht gefahrlicher Abfille, Netto:

Summe Titel 05

Z

Gesamtsumme, Brutto:

Entsorgung, Netto:

zgl. MwSt. (19,0 %):

06 Titel StraBen/Wege / Platze

Hinweise befestigte Flachen

Die Eigenuberwachung, die Erbringung von
Verdichtungsnachweisen sowie die Nachweise zur Eignung der
Materialien sind Verantwortung des AN und auf Verlangen dem
AG vorzulegen.

Unabhangig davon kénnen auf Verlangen des AG zusatzlich
fremduberwachte Plattendruckversuche (separate Position)
angeordnet werden.

Die in den folgenden Positionen genannten Kirzel (z.B. B/50)
beziehen sich auf die Kennzeichnung der Aufbauten der
befestigten Flachen im Plan.

06.01 Bereich Tragschichten

06.01.1 Mineralgemisch 0/45 als Bodenverbesserung

Bodenverbesserung Mineralgemisch 0/45

zur Untergrundverbesserung auf dem Erdplanum
liefern und einbauen.

Schichtdicke: 20cm
Verformungsmodul: EV2 mind. 45 MN/m?

1.000 m®

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
06
06.01

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel StralRen / Wege / Platze
Bereich Tragschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

06.01.2

06.01.3

06.01.4

06.01.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Frostschutzschicht, 0/45mm, D: 41cm, 100 MN/m?

Frostschutzschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
in begehbaren und befahrbaren Flachen liefern und
lagenweise (zweilagig) einbauen.
Verformungsmodul: EV2 mind. 100 MN/m?
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Kérnung:  0/45mm

Dicke: 41 cm

abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

500 m® EP..oo

Frostschutzschicht, 0/45mm, D: 23-29cm, 100 MN/m?

Frostschutzschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
in begehbaren und befahrbaren Flachen liefern und
lagenweise einbauen.

Verformungsmodul: EV2 mind. 100 MN/m?
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Kérnung:  0/45mm

Dicke: 23-29 cm

abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1.070 m® EP..oo

Frostschutzschicht, 0/45mm, D: 33-35cm, 100 MN/m?

Frostschutzschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
in begehbaren und befahrbaren Flachen liefern und
lagenweise einbauen.

Verformungsmodul: EV2 mind. 100 MN/m?
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Koérnung:  0/45mm

Dicke: 33-35cm

abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

355 m® EP..oo

Frostschutzschicht, 0/45mm, D: 33-35cm, 100 MN/m?, bauseits lagernd

Frostschutzschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
in begehbaren und befahrbaren Flachen einbauen,
aus bauseits gelagertem Material

(aus Riuckbau Baustrale Hochbau),

Material innerhalb der Baustelle transportieren,
Transportweg: bis 300m,

Verformungsmodul: EV2 mind. 100 MN/m?
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Kérnung:  0/45mm

Dicke: 33-35cm

abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

80 m* EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
06
06.01

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel StralRen / Wege / Platze
Bereich Tragschichten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.6

06.01.7

06.01.8

06.01.9

06.01.10

Schottertragschicht, 0/32mm, D: 13,5-15cm; 120 MN/m?

Schottertragschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
in begehbaren und befahrbaren Flachen liefern und
einbauen.

Verformungsmodul: EV2 mind. 120 MN/m?
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Kérnung:  0/32mm

Dicke: 13,5-15cm

abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

950 m® EP.............

Schottertragschicht, 0/32mm, D: 10-12cm, 80 MN/m?

Schottertragschicht ZTVT-StB95/98,
unter Spielflachen,

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 80 MN/m?,
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Kérnung: 0/32 mm
Schichtdicke: 10-12 cm

25 m? EP.............

Schottertragschicht, Dicke: 27cm, 80 MN/m?

Schottertragschicht gemafl DIN 18035-6:2014-12
Pkt. 4.4 Tabelle 2 und 3,
in Flachen Kunststoffbelag in Spielbereichen "FE/40" liefern und
lagenweise einbauen.
Verformungsmodul: EV2 mind. 80 MN/m2
(Prifung nach DIN 18134)
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Kérnung: 0/45mm
Dicke: 27cm
abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

55 m* EP.............

Planum Tragschicht

Planum fir Tragschicht
herstellen und Untergrund verdichten.

8.400 m? EP.............

Planum Frostschutzschicht

Planum fur Frostschutzschicht
herstellen und Untergrund verdichten.

8.400 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 Los 07 - AuBenanlagen
06 Titel StralRen / Wege / Platze
06.01 Bereich Tragschichten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.01.11 Priifung ZTVT-StB, Verformung
Kontrollprifung ZTVT-StB 95/Fassung 2002
auf besondere Anordnung des AG
fur Verformungsmodul auf Trag- und Frostschutzschicht
Verformungsmodul: EV2 mind. 120 MN/m?
Verformungsmodul: EV2 mind. 100 MN/m?
Verformungsmodul: EV2 mind. 80 MN/m?
Ausfiihrung durch neutrales Institut oder dergl.
5 Stk EP..o GP
06.01.12 Plattendruckversuch
Plattendruckversuch
nach besondere Anordnung des AG
nach TP BF-StB, Teil B 8.1
Prufung nach DIN 18134-300
fur Kontrollpriifung einschl. Bereitstellung
samtlicher Gerate, mit Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse.
5 Stk EP..o GP
06.01.13 Sauberkeitsschicht, 0/32, Traufplatten
Schottertragschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
als Sauberkeitsschicht unter Traufplatten
Verformungsmodul: EV2 mind. 80 MN/m?
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Kérnung: 0/32mm
Dicke: 10-30cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
5md EP..o GP
06.01.14 Sauberkeitsschicht, 0/32mm, Schalungssteine

Sauberkeitsschicht unter Fundamenten
der Schalungssteine und Spielgerate

Material: Kiessand
Kérnung: 0/32mm
Schichtdicke: 10cm

Verdichtungsgrad DPr mind. 100%
Verformungsmodul EV2 mind, 80MN/m?
liefern und einbauen.

10m? EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV
06 Titel
06.01 Bereich

Los 07 - AuBRenanlagen
StralRen / Wege / Platze
Tragschichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.15 Sauberkeitsschicht, 0/32mm, Treppenanlagen

Schottertragschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),

als Sauberkeitsschicht unter Treppenanlagen
Verformungsmodul: EV2 mind. 100 MN/m?
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Kérnung: 0/32mm

Dicke: 10-30cm

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50 m?

06.01.16 Frostschutzschicht, 0/45mm, Mauern

Frostschutzschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
unter Mauern liefern und lagenweise einbauen.
Verformungsmodul: EV2 mind. 100 MN/m2
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Kérnung:  0/45mm

Dicke: bis 60cm

abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

120 m®

06.01.17 Frostschutzschicht, 0/45mm, Sitzelemente/ Sitzinseln

Frostschutzschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
unter Sitzelementen und Sitzinseln,

liefern und lagenweise einbauen.
Verformungsmodul: EV2 mind. 80 MN/m?
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Kérnung:  0/45mm

Dicke: bis 60 cm

abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

80 m?

06.01.18 Frostschutz, 0/45mm, Zaunanlage/ Ballfangzaun

Schottertragschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
als Sauberkeitsschicht / Frostschutzschicht

unter den Fundamenten der Pfosten der Zaune und
Ballfangzaun

Verformungsmodul: EV2 mind. 80 MN/m?
Material: gebrochenes Mineralgemisch
Kérnung:  0/45mm

Dicke: 30cm

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10m?

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV
06 Titel
06.01 Bereich

Los 07 - AuBRenanlagen
StralRen / Wege / Platze
Tragschichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01.19 Frostschutz, 0/45mm, Ausstattungselemente

Schottertragschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
als Sauberkeitsschicht / Frostschutzschicht

unter den Fundamenten der Ausstattungselemente
(Abfallbehalter, Fahrradstander, Tischtennisplatte)
Verformungsmodul: EV2 mind. 80 MN/m?
Material:
Kérnung: 0/45mm
Dicke: bis 40cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10m?

gebrochenes Mineralgemisch

EP..oo GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 06.01

Tragschichten, Netto:

06.02 Bereich Pflaster- und Plattenbeldge

Hinweise: Pflaster- und Plattenbeldge

Hinweis Einbau:
Die Platten- und Pflasterbeldge sind mittels runder

ortlichen BU erforderlich.

Hinweis Mengen:

eigenhandig einzukalkulieren.

zu prifen.

06.02.1 Musterflache fiir alle Betonsteinbelédge

Musterflache fur alle Betonsteinbelage,
FlachengrofRRe je Belag 2 m2

Material wird Eigentum des AN.

1 psch

Schnittkanten direkt an jegliche radiale Einbauten anzuarbeiten.
Auspflastern der Randbereiche mit Mosaikpflaster nur in
Ausnahmefallen. Vor Ausfiihrung ist eine Abstimmung mit der

Durch den AN sind Mehrmenge fiir Schnittarbeiten/ Verschnitt

Die genauen Mengen der zu erstellenden Flachen sind vor
Beginn der Ausfuhrung durch den AN noch einmal eigenhéndig

Herstellen, vorhalten und nach Bemusterung abbauen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03
06
06.02

Lv

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel StralRen / Wege / Platze

Bereich Pflaster- und Plattenbelage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02.2

06.02.3

Nachweise Betonpflaster

Die Nachweise fir die Frost- und Tausalzbestandigkeit,

den SRT-Wert und der Bruchlast sind durch ein
unabhangiges Materialprifinstitut nach Wahl des AN und
unter Beisein des ortlichen Bauleiters zu erbringen.
Nachweise sind fur nachfolgend benannte Betonpflaster, vor
Einbau der Betonpflaster durchzufiihren.

1 psch

Betonplatten BP1b/60, 60x30x12cm, Farbe 2, liefern und verlegen

Plattenbelag nach Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit
Pflaster- und Plattenbelagen aus Beton,

liefern und nach DIN 18 318 verlegen.

in profilgerechter Lage (Oberflache Pflaster/Platte + 2,0 cm von
Sollhéhe),

Kombiform 12 cm - 1 Format;

Format 60 x 30 cm;

Dicke 12 cm;

Farbe: warmgrau anthrazit mit kieselgelben Einschlissen,

nach Bemusterung,

gem. DIN EN 1338 KDI / DIN EN 1339 PLDIU liefern und
einbauen

Pflaster- und Plattenbelag gemafR DIN EN 1338 bzw. DIN EN
1339 liefern und gemafl FGSV Merkblatt M FP herstellen inkl.
Bettung.

Bei der Planung und Ausfiihrung von Verkehrsflachen sind
unter Berucksichtigung der planungstechnisch relevanten
ortlichen Gegebenheiten zusatzlich folgende Regelwerke zu
beachten: DIN 18318, RStO, ZTV Pflaster StB, TL Pflaster StB,
FGSV Merkblatt M FG, FGSV Merkblatt M FP. Alle Regelwerke,
Vorschriften und Merkblatter in Ihrer jeweils gultigen Fassung.
Zu beachten sind auch die Einbauhinweise des Herstellers.
Bettungsmaterial als Baustoffgemisch in der Kérnung 0/5 oder
0/8 mm gem. ZTV Pflaster StB kornabgestuft liefern und auf
verdichteter und gem. RStO dimensionierter und hergestellter
Frostschutz- bzw. Tragschicht profilgerecht einbauen.
Bettungsstéarke in verdichtetem Zustand 3 bis 5 cm. Die Bettung
muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlassig und der Frostschutz- bzw. Tragschicht sowie
dem Fugenmaterial gegeniber filterstabil ist.

Pflaster und/oder Platten gem. Herstellerangaben und den
glltigen Regeln der Technik mit dem an die Pflaster— bzw.
PlattengroRe angepassten Verlegehilfsmittel (z.B. Pflaster— und
Plattenheber, Vakuumsauger oder gleichwertig) auf die
fachgerecht hergestellte Bettung verlegen.

Fuge gem. technischer Planung und Herstellerangaben in einer
Breite von 3 bis 5 mm herstellen. Fugenmaterial in einer
Kérnung abgestimmt auf das Bettungsmaterial kornabgestuft
und filterstabil liefern und kontinuierlich mit der Verlegung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.12.2024 - Seite 61



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
06
06.02

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel StralRen / Wege / Platze
Bereich Pflaster- und Plattenbelage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02.4

einkehren. Das Rastermal} der Steine ist vor Beginn der
Verlegung durch Auslegen einer Steinreihe im Verlegemuster
zu Uberprifen. Die Rattelgdnge haben mit einer auf die Pflaster-
bzw. Plattenstarke abgestimmten Riittelplatte (Betriebsgewicht
bis ca. 250 kg) zu erfolgen. Nach dem 1. Rittelgang ist die
verbliebene Fuge mit 0.g. Fugenmaterial einzukehren oder
einzuschldmmen. Der Fugenschluss hat mit einer Kérnung 0/2
mm zu erfolgen. Uberschissiges Fugen- und Bettungsmaterial
ist vor jedem Ruttelgang zu beseitigen, um ein Verkratzen der
Oberflachen wahrend des Ruttelns zu verhindern.

Unerlasslich bleibt der Einsatz einer Schutzmatte, z.B. einer
Vulkollan-Platte zum Schutz der Pflasteroberflache. Die Wahl
der Ruttelplatte ist der Beschaffenheit des Oberbaus
entsprechend festzulegen. Vor Ausfiihrung der Arbeiten muss
ein Probefeld angelegt werden, um hier die Wirkung zu
begutachten und somit ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der
hierfur erforderliche Mehraufwand ist einzukalkulieren.
2-schichtiger Aufbau mit Vorsatzschicht und Kernbeton ;
Frost-Tausalz-Bestandigkeit gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN
1339 (Priifzeugnis nach dem CDF Verfahren eines
unabhéangigen Prifinstitutes ist vorzulegen).

Farbe: warmgrau anthrazit mit kieselgelben Einschlissen,
nach Bemusterung;

dauerhafte Farbbestandigkeit durch den Einsatz hochwertiger
Natursteinkérnungen;

mit hochwertigen Natursteinoberflachen ; durch
Stahlsandstrahlen veredelt Mit angeformten Stabilisatoren 2,5
mm Fase: Microfase ; (2+1)x1,5 Kantenverlauf : Gerade

Verlegeraster: Reihenverband / bzw. gem. beigelegtem
Verlegedetail (vor Bauausfiihrung ist eine Probeflache 2 x 2 m
auf Verlangen des Auftraggebers anzulegen!) 3 Steingrof3en
lagenweise gemischt geliefert. Die Verlegung hat grundsatzlich
paletten- / lagenweise gemischt in Reihe gem. Format zu
erfolgen.

RastermalR:

Lange: 60 cm Breite: 30 cm Dicke: 12 cm

Steinmald:

Lange: 59,7 cm Breite: 29,7 cm Dicke: 12 cm,

Platten an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

950 m? EP.............

Betonplatten BP1/50, 60x30x8cm, Farbe 2, liefern und verlegen

Pos. wie vor, jedoch 60x30x8cm,
Farbe: warmgrau anthrazit mit kieselgelben Einschlissen.

160 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
06 Titel StralRen / Wege / Platze
06.02 Bereich Pflaster- und Plattenbelage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.02.5 Betonplatten B2/50, 40x20x8cm, Farbe 2, liefern und verlegen
Pos. wie Pos. 05.02.3, jedoch 40x20x8cm,
Farbe: warmgrau anthrazit mit kieselgelben Einschlissen.
185 m? EP..oooi GP oo,
06.02.6 Betonplatten B2/50, 60x30x8cm, Farbe 1, liefern und verlegen
Pos. wie Pos. 05.02.3, jedoch 30x30x8cm,
Farbe: helles warmgrau mit kieselgelben Einschliussen.
770 m? EP..ooiis GP oo,
06.02.7 Betonplatten B3b/60, 60x30x12cm, Farbe 1, liefern und verlegen
Pos. wie Pos. 05.02.3, jedoch 60x30x12cm,
Farbe: helles warmgrau mit kieselgelben Einschliussen.
385 m? EP..oooi GP oo,
06.02.8 Betonplatten B3/60, 40x20x8cm, Farbe 1, liefern und verlegen
Pos. wie Pos. 05.02.3, jedoch 40x20x8cm, Innenhof,
Farbe: helles warmgrau mit kieselgelben Einschlissen.
510 m? EP..oois GP oo,
06.02.9 Betonplatten B3b/60, 40x20x12cm, Farbe 1, liefern und verlegen
Pos. wie Pos. 05.02.3, jedoch 40x20x12cm,
Farbe: helles warmgrau mit kieselgelben Einschlissen.
225 m? EP..oois GP oo,
06.02.10 Betonplatten B4/50+B4b/60, 24x16x8cm, Farbe grau, liefern und verlegen

Plattenbelag nach Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit
Pflaster- und Plattenbelagen aus Beton,

liefern und nach DIN 18 318 verlegen.

in profilgerechter Lage (Oberflache Pflaster/Platte + 2,0 cm von
Sollhéhe),

Kombiform 8 cm - 1 Format;

Format 24 x 16 cm;

Dicke 8 cm;

Farbe: color grau, nach Bemusterung,

gem. DIN EN 1338 KDI / DIN EN 1339 PLDIU liefern und
einbauen

Pflaster- und Plattenbelag gemaf’ DIN EN 1338 bzw. DIN EN
1339 liefern und gemafl FGSV Merkblatt M FP herstellen inkl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
06 Titel StralRen / Wege / Platze
06.02 Bereich Pflaster- und Plattenbelage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bettung.

Bei der Planung und Ausfiihrung von Verkehrsflachen sind
unter Berucksichtigung der planungstechnisch relevanten
ortlichen Gegebenheiten zusatzlich folgende Regelwerke zu
beachten: DIN 18318, RStO, ZTV Pflaster StB, TL Pflaster StB,
FGSV Merkblatt M FG, FGSV Merkblatt M FP. Alle Regelwerke,
Vorschriften und Merkblatter in Ihrer jeweils gultigen Fassung.
Zu beachten sind auch die Einbauhinweise des Herstellers.
Bettungsmaterial als Baustoffgemisch in der Kérnung 0/5 oder
0/8 mm gem. ZTV Pflaster StB kornabgestuft liefern und auf
verdichteter und gem. RStO dimensionierter und hergestellter
Frostschutz- bzw. Tragschicht profilgerecht einbauen.
Bettungsstéarke in verdichtetem Zustand 3 bis 5 cm. Die Bettung
muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft
wasserdurchlassig und der Frostschutz- bzw. Tragschicht sowie
dem Fugenmaterial gegeniber filterstabil ist.

Pflaster und/oder Platten gem. Herstellerangaben und den
glltigen Regeln der Technik mit dem an die Pflaster— bzw.
PlattengrofRe angepassten Verlegehilfsmittel (z.B. Pflaster— und
Plattenheber, Vakuumsauger oder gleichwertig) auf die
fachgerecht hergestellte Bettung verlegen.

Fuge gem. technischer Planung und Herstellerangaben in einer
Breite von 3 bis 5 mm herstellen. Fugenmaterial in einer
Kérnung abgestimmt auf das Bettungsmaterial kornabgestuft
und filterstabil liefern und kontinuierlich mit der Verlegung
einkehren. Das Rastermal} der Steine ist vor Beginn der
Verlegung durch Auslegen einer Steinreihe im Verlegemuster
zu Uberprifen. Die Rittelgange haben mit einer auf die Pflaster-
bzw. Plattenstarke abgestimmten Ruttelplatte (Betriebsgewicht
bis ca. 250 kg) zu erfolgen. Nach dem 1. Rittelgang ist die
verbliebene Fuge mit 0.g. Fugenmaterial einzukehren oder
einzuschlammen. Der Fugenschluss hat mit einer Kérnung 0/2
mm zu erfolgen. Uberschissiges Fugen- und Bettungsmaterial
ist vor jedem Ruttelgang zu beseitigen, um ein Verkratzen der
Oberflachen wahrend des Ruttelns zu verhindern.

Unerlasslich bleibt der Einsatz einer Schutzmatte, z.B. einer
Vulkollan-Platte zum Schutz der Pflasteroberflache. Die Wahl
der Ruttelplatte ist der Beschaffenheit des Oberbaus
entsprechend festzulegen. Vor Ausfilhrung der Arbeiten muss
ein Probefeld angelegt werden, um hier die Wirkung zu
begutachten und somit ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der
hierfur erforderliche Mehraufwand ist einzukalkulieren.
2-schichtiger Aufbau mit Vorsatzschicht und Kernbeton ;
Frost-Tausalz-Bestandigkeit gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN
1339 (Prifzeugnis nach dem CDF Verfahren eines
unabhangigen Prifinstitutes ist vorzulegen).

Farbe: color grau, nach Bemusterung;

dauerhafte Farbbestandigkeit durch den Einsatz hochwertiger
Natursteinkérnungen;

mit hochwertigen Natursteinoberflachen ; durch

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06.02

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel StralRen / Wege / Platze
Bereich Pflaster- und Plattenbelage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02.11

06.02.12

Stahlsandstrahlen veredelt Mit angeformten Stabilisatoren 2,5
mm Fase: Microfase ; (2+1)x1,5 Kantenverlauf : Gerade

Verlegeraster: Reihenverband / bzw. gem. beigelegtem
Verlegedetail (vor Bauausfihrung ist eine Probeflache 2 x 2 m
auf Verlangen des Auftraggebers anzulegen!) 3 Steingrofien
lagenweise gemischt geliefert. Die Verlegung hat grundsatzlich
paletten- / lagenweise gemischt in Reihe gem. Format zu
erfolgen.

Rastermal3:

Lange: 16 cm Breite: 24 cm Dicke: 8 cm

Steinmal}:

Lange: 15,7 cm Breite: 23,7 cm Dicke: 8 cm

Platten an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

740 m? EP.............

Betonplatten verfugen unter Notiiberldufen

Betonplattenbelag aus zuvor genannten Positionen im
Bereich der Speier/ Notuberldufe Dachentwasserung
mit harzgebundenem Fugenmortel verfugen,

gem. Darstellung im Lageplan,

auf einer Flache von jeweils ca. 1m?,

Plattenbeldge nach Verfugung saubern.

Material: 2-Komponenten, I6semittelfreies,
wasseremulgierbares Epoxidharz

Farbe: steingrau

KorngréfRe: 0,3 - 1,2 mm

Fugenbreite mind.: 5 mm

Fugentiefe mind.: 30 mm

Verbrauch: ca. 5,4 kg/m?

10 m? EP..........

Betonplatten in Schachtdeckel verlegen, gb. BW

Betonplattenbelag aus zuvor genannten Positionen,
Plattenformate: 60x30cm und 40x20cm,

im Bereich der bauseits gestellten Schachtdeckel bis DN1000
entspr. Verlegeschema zuschneiden und im Mortelbett
verlegen,

mit harzgebundenem Fugenmortel verfugen,

gem. Darstellung im Lageplan,

auf einer Flache von jeweils ca. 0,5m?,

Plattenbeldge nach Verfugung saubern.

Material: 2-Komponenten, I6semittelfreies,
wasseremulgierbares Epoxidharz

Farbe Mortel: steingrau

KorngréfRe: 0,3 - 1,2 mm

Fugenbreite mind.: 5 mm

Fugentiefe mind.: 30 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Los 07 - AuBRenanlagen

Titel StralRen / Wege / Platze

Bereich Pflaster- und Plattenbelage

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02.13

06.02.14

06.02.15

Verbrauch: ca. 5,4 kg/m?,
einschl. Saubern der bauseits mit Sand gefiiliten Schachtdeckel
vor dem Auspflastern.

25 m? EP.............

Rasengitter - Spielbereiche

Betonplatten als Bodenbelag Spielbereiche

Plattenbelag nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen

mit Pflaster- und Plattenbelagen als

Rasengitterplatten aus Beton DIN EN 1339

Male: 40x60x5cm

Oberflache / Farbe: Kiesbeton grau

liefern und knirsch verlegt einbauen und verfillen mit Splitt.

80 m? EP.............

Rasengitterplatte RG/60, Stellpléitze

Betonplatten als Bodenbelag Stellplatzerweiterung Bestand,
Plattenbelag nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen

mit Pflaster- und Plattenbelagen als

Rasengitterplatten aus Beton DIN EN 1339

Male: 40x60x8cm, mit Rechteck-Lochung,

Oberflache / Farbe: Kiesbeton grau,

liefern und knirsch verlegt einbauen und verfillen mit
Oberboden-Splitt-Gemisch, Rasenansaat Uber ges. beschr.
Position.

35 m? EP.............

Mosaikpflaster Granit, Auspflastern

Pflasterdecke als Kleinpflaster nach Merkblatt

fur Flachenbefestigungen mit Pflaster- und
Plattenbelagen aus Lausitzer Granit

Format: 6x6x6cm

Ausfihrung: gebrochen

Verlegung: zum Auspflastern

Bettung: Kiessand 0/4mm

Dicke: im verdichteten Zustand 3-5cm
Pflasterfugen: einschlammen mit Natursand
liefern und herstellen,

Steine an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

10 m? EP.............

............ GP

............ GP

............ GP s

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 Titel StralRen / Wege / Platze
06.02 Bereich Pflaster- und Plattenbelage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02.16 Schnittkanten rund

Schnittkanten Plattenbelag, runde und halbrunde Schnitte,
sowie Anpassungen bei Anschlissen an
Gebaude, Rinnen und bei Schachtabdeckungen.

06.02.17 Schnittkanten gerade

Schnittkanten Plattenbelag, gerade Schnitte, sowie
Anpassungen bei Anschlissen an Gebaude, Rinnen und bei
Schachtabdeckungen.

06.02.18 Kernbohrungen

Kernbohrungen zu vorbeschriebenem Pflaster-/ Plattenbelag fir
das Einpassen von runden Deckeln und Kappen, vor dem
Bohren ist Belag mit Wasser vorzunassen, nach dem
Schneiden mit klarem Wasser abzuspulen.

Fugenabstand von max. 8 mm bertlicksichtigen.

Die genauen Male sind eigenverantwortlich vor Ort
abzunehmen

50 Ifm EP..oo GP

850 Ifm EP..oos GP

30 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 06.02

Pflaster- und Plattenbelage, Netto: ...

06.03 Bereich Schotterrasen

06.03.1 Schotterrasen SR/70, 100MN/m?

Vegetationsschicht fir Schotterrasen
aus Schotter 12/15mm-Oberboden-Gemisch
bestehend aus: - Schluff 5-10%

- Sand 20-40%

- Kies 50-70%

- Oberbodenanteil: 25%
Oberbodengemisch (Bodenklasse 1)
Schichtdicke: 20 cm
vorgemischt einbringen und soweit verdichten, dass die
eingebrachte Schicht dem Befahren mit einem LKW
ohne sichtbare, bleibende Verformungen standhalt.
Abwalzen mittels Splitt-Oberboden-Gemisch

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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nach Verdichtung Begriinung durch Ansaat entspr.
gesondert beschriebener Position, Sperrung der Flache
mittels fester Absperrung bis zum ersten Schnitt,
Vorhalten der Absperrung ist in den EP
einzukalkulieren.

850 m?

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
06 Titel StralRen / Wege / Platze
06.03 Bereich Schotterrasen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Schichtdicke: 1,5cm

EP..oo GP

Summe Bereich 06.03

Schotterrasen, Netto:

06.04 Bereich Fallschutzbelage Spiel (Sand/Kies/[EPDM)

06.04.1 Spielsand SP/55

Spielsand Sandspielplatz
Natursand 0/2mm, gewaschen,
liefern und in Spielbereiche flllen.
Einbauhdhe: im Mittel 35cm

06.04.2 Fallschutzkies FK/60

Fallschutzkies mit Prifzertifikat
nach DIN EN 1177 A1 2001
Kérnung:  2-8mm, gewaschen
Farbe: beige

Einbauhdhe: im Mittel 42cm
liefern und in Spielbereiche flllen.

Kunststoffbelag

06.04.3 Drainbeton

Dranbetontragschicht liefern und einbauen,
in Fallschutzflachen

Verdichtungsgrad DPr mind. 98 %,
Druckfestigkeit: 15N/mm?
Biegezugfestigkeit: 2,5N/mm?

aus Einkornbeton B15,

Kérnung 8/16 mm,

Hohlraumgehalt nach 28 Tagen: 20 - 25%,
Schichtdicke im Mittel 10cm

mit allen konstruktiven
und technologischen Fugen,
Ausfuhrungsort: Fallschutzbereich Spielbereiche Schulhof Sud

30 m® EP...........

85 m? EP...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

06 Titel StralRen / Wege / Platze

06.04 Bereich Fallschutzbelage Spiel (Sand/Kies/EPDM)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

175 m? EP..oo GP i

06.04.4 Umlaufende Kantensteine abkleben

Umlaufende Kantensteine abkleben

Umlaufende Kantensteine, sonstige Einfassungen und
Einbauten (Hulsen) abkleben, mit Klebeband und Folie vor
Verschmutzung durch Kunststoffmasse schitzen, inkl.
entfernen des Bandes nach Einbau des Kunststoffbelages.
Alle anfallenden Stoffe sind nachweislich und fachgerecht zu
entsorgen oder einer ordnungsgemafen Verwertung
zuzufuhren.

165 Ifm EP..oo GP i

06.04.5 Reinigung und Haftbriicke

Reinigen der Tragschicht von Verschmutzungen, danach
Lieferung Kunststoffhaftbriicke, fachgerecht aufbringen.
Auftragsgewicht: ca. 200 g/gm

175 m? EP..oo GP i

06.04.6 Fugenloser Fallschutzbelag, EPDM, FE/40

Fugenlosen Fallschutzbelag liefern und einbauen,

im Ortseinbauverfahren nach DIN EN 1177:2018 und

UVP gem. DIN 18035-6:2014-12,

erganzende Prifungen zur Migration gem.

DIN EN71-Teil 3, Bestimmung des Abriebwiderstandes

gem. DIN EN 14877:2013, REGUPOL playfix fun,
Gesamtdicke: 85 mm

Freie Fallhéhe: bis 2,00m

Basisschicht: PU-gebundenes Gummifasergranulat geschittet.
Dicke: 75 mm

Deckschicht: PU-gebundenes EPDM-Granulat geschittet.
Dicke: 10 mm

Ausfiihrung mit Bindemittel

Farbe: beige

Belagsmuster ist vor Bestellung und Einbau dem AG/ der BU
zur Bemusterung vorzulegen.

175 m? EP..oo GP s

Summe Bereich 06.04
Fallschutzbelage Spiel (Sand/Kies/EPDM), Netto:  ...........ccccociiiinn,

06.06 Bereich Asphalt
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

06 Titel StralRen / Wege / Platze

06.06 Bereich Asphalt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.06.1

06.06.2

06.06.3

06.06.4

Asphaltbeton AC11 DN

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fir
Asphaltdeckschichten AC 11 D N herstellen,

in Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk 0,3 - 1,8
Schichtdicke: 4cm

Bindemittel: 50/70

Zuschlagstoffe:  nach Bemusterung:

Art der Zusammensetzung ohne Verwendung von
Asphaltgranulat und ohne andere Recyclingbaustoffe.

20 m? EP..........

bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen. Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen
Bk 0,3 bis Bk 1,8

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Mit Rampenspritzgerat.

Bindemittel = C40B5-S

Bindemittelmenge = 250 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

20 m? EP...........

Asphalttragschicht AC 22 T N

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T N herstellen, in Verkehrsflachen der
Belastungsklasse Bk 0,3

Schichtdicke: 12cm
Bindemittel: 50/70

20 m? EP...........
Abstreuen

Abstumpfungsmafnahme zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit
durch gleichmaRiges Abstreuen und Einwalzen von leicht
bindemittelumhullter Gesteinskdrnung 1/3 durchfuhren.

Dabei ist die noch heilte Fahrbahnoberflache mit ca. 1 kg/m2
leicht bindemittelimhulltem Abstreumaterial abzustreuen.
Material liefern.

Nicht gebundenes Material aufnehmen und von der Baustelle
entfernen. Material verbleibt im Eigentum des AN.

20 m? EP.............

.............. GP s

.............. GP

.............. GP

............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Anschluss der Asphaltdecke als Fuge herstellen.

Fuge in der Asphaltdeckschicht als Randfuge vor dem
Betonborden, Beton-Sitzelementen, Pflastergerinne ausbilden.
Fugenspalt mit einem zwangsgefuhrten Fugenschneider
mit Fasenscheibe schneiden.

Fugenspalttiefe: 40 mm

Fugenspaltbreite: 8 mm

Fuge mit Wasserstrahl reinigen und anschlieend trocknen.
Fugenflanken mit einem Iésemittelhaltigen diinnflliissigen
Voranstrich auf Kunstharzbasis versehen.

Fugenraum bis Oberkante in 2 Arbeitsgangen mit heild
verarbeitbarem Fugenvergussstoff gemal ZTV Fug-StB
vergiellen.

Material liefern.

40 m EP..........

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

06 Titel StralRen / Wege / Platze

06.06 Bereich Asphalt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

06.06.5 Anschluss Asphalt: Fuge

............. GP s

Summe Bereich 06.06

Asphalt, Netto:

06.07 Bereich Randeinfassungen / Borde

06.07.1 Traufplatte, 60x30x8cm, Farbe 2, liefern und verlegen

Plattenbelag nach Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit
Pflaster- und Plattenbelagen aus Beton,

Produkte aus TUV zertifizierter, CO2 neutraler Produktion,
liefern und nach DIN 18 318 verlegen.

in profilgerechter Lage (Oberflache Pflaster/Platte + 2,0 cm von
Sollhéhe), Kombiform 8 cm - 1 Format;

Format 60 x 30 cm; Dicke 8 cm;

Farbe: nube s warm grey 4, nach Bemusterung,

gem. DIN EN 1338 KDI / DIN EN 1339 PLDIU liefern und
einbauen

Pflaster- und Plattenbelag gemafR DIN EN 1338 bzw. DIN EN
1339 liefern und gemaf FGSV Merkblatt M FP herstellen
inkl. Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,

verlegen mit einseitiger Betonriickenstitze,

Im Abstand von 8m durchgehende Bewegungsfugen,
durchgehende Betonbettung, Betonriickenstlitze

und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus

Bitumenpappe oder bitumenimpragniertem
PUR-Schaumstoff, Fugenbreite 10 bis 15 mm.

11 m? EP..........

............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
06 Titel StralRen / Wege / Platze
06.07 Bereich Randeinfassungen / Borde

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.07.2 Tiefbord Beton - TB 10x25cm

Bordstein aus Beton, Tiefbord DIN 483

Male: 10x25x100 cm

verlegen einschl. der Absenkungen, mit Bettung,
Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,

verlegen mit einseitiger Betonrtickenstitze,

Im Abstand von 8m durchgehende Bewegungsfugen,
durchgehende Betonbettung, Betonriickenstlitze

und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus
Bitumenpappe oder bitumenimpragniertem
PUR-Schaumstoff, Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fugen mit Zementmortel vergieRen und verfugen.
einschl. aller Kurvensteine, Innen- und Aul3enbdgen,
L = 78,5 cm, Ubergangssteine sowie Anpassungsarbeiten.

740 m EP..oos GP

06.07.3 Tiefbord Beton - TB 10x40cm

Bordstein aus Beton, Tiefbord DIN 483

Bereich Einfassung Rampe

Male: 10x40x100 cm

als Einfassung Rampenanlauf oben,

verlegen einschl. der Absenkungen, mit Bettung,
Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,

verlegen mit einseitiger Betonrtickenstitze,

Im Abstand von 8m durchgehende Bewegungsfugen,
durchgehende Betonbettung, Betonriickenstlitze

und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus
Bitumenpappe oder bitumenimpragniertem
PUR-Schaumstoff, Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fugen mit Zementmortel vergieRen und verfugen.
einschl. aller Kurvensteine, Innen- und Aul3enbdgen,
L = 78,5 cm, Ubergangssteine sowie Anpassungsarbeiten.

10m EP..oo GP

06.07.4 Tiefbord Beton - TB 15x20cm Einfassung Hochbeete

Bordstein aus Beton, Tiefbord DIN 483

Bereich Einfassung Rampe

Male: 15x20x100 cm

als Einfassung der Hochbeete sidl. Schulhof zwischen
Treppenanlagen in Verbindung mit Hochbeeteinfassung aus
Winkelstitzen B: 15¢cm,

verlegen einschl. der Absenkungen, mit Bettung,
Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,

verlegen mit einseitiger Betonriickenstitze,

Im Abstand von 8m durchgehende Bewegungsfugen,
durchgehende Betonbettung, Betonriickenstlitze

und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03
06
06.07

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel StralRen / Wege / Platze
Bereich Randeinfassungen / Borde

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.07.5

06.07.6

06.07.7

06.07.8

Bitumenpappe oder bitumenimpragniertem
PUR-Schaumstoff, Fugenbreite 10 bis 15 mm.

Fugen mit Zementmdrtel vergiefien und verfugen.

einschl. aller Kurvensteine, Innen- und Aufienbdgen,

L = 78,5 cm, Ubergangssteine sowie Anpassungsarbeiten.

100 m EP...

Betonborde als Breitbord - BB

Betontiefborde flach verlegt liefern und einbauen,
als Einfassung der zentralen Pflanzflache im Innenhof,
Ecken auf Gehrung geschnitten,

Male: 100x30x8cm
Farbe: grau
Verlegung: horizontal verlegt, einzeilig

mit Bettung gemaf DIN EN 206-1 aus Beton C 20/25,
verlegen mit beidseitiger Betonriickenstutze, einschl. aller
Schneid- und Anpassarbeiten in Rand- und Eckbereichen

auf gesondert beschriebener Tragschicht
Fugen mit Natursand 0/2.

120 m EP...

Schnittarbeiten fiir Borde
Trennen, Schneiden von Betonbordsteinen

100 m EP...

Einfassung aus Holz, Pflanzbeete Schulgarten

Einfassung aus Holz, Pflanzbeete Schulgarten,

bestehend aus Holzbrettern, Larche, Lange: mind. 100cm,
Hohe: 20cm, D: 2cm, in Oberboden eingeschlagen,

als temporare Einfassung und Abgrenzung der
Pflanzbeete zum Rasen, einschl. Zuschnitt.

90 m EP...

Kleinsteinpflaster - Naturstein, 1-zeilig

Pflasterstreifen aus Kleinsteinpflaster gemafl DIN EN 1342
sowie ZTV Naturstein und nach Merkblatt fur
Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen,
als Randeinfassung bilindig versetzt,

Einbauort: Einfassung fur Notablaufe (NA)

Pflastersteine vor Setzen sortieren

Material: Granit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

....................... GP s

....................... GP s

....................... GP

....................... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
06 Titel StralRen / Wege / Platze
06.07 Bereich Randeinfassungen / Borde
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Breite: 1-zeilig
Format: Kleinsteinpflaster 10x10x10 cm, ohne Giiteklasse

Ausfiihrung: gebrochen

Bettung: Beton C12/15
Dicke: 10 cm
mit zweiseitiger Riickenstlitze aus Beton C12/15,

Pflasterfugen verfullen mit natursteinvertraglichem Mortel.

10 m

EP..oo GP s

Summe Bereich 06.07

Randeinfassungen / Borde, Netto: ...,

06.08 Bereich Zufahrten/ Zugange / 6ffentlicher Parkplatz

06.08.1

06.08.2

Tiefbord Beton - TB 10x25cm

Bordstein aus Beton, Tiefbord DIN 483
Male: 10x25x100 cm

verlegen einschl. der Absenkungen, mit Bettung,

Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,

verlegen mit einseitiger Betonrtckenstitze,

Im Abstand von 8m durchgehende Bewegungsfugen,

durchgehende Betonbettung, Betonrlckenstitze

und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus
Bitumenpappe oder bitumenimpragniertem
PUR-Schaumstoff, Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fugen mit Zementmdrtel vergiefien und verfugen.
einschl. aller Kurvensteine, Innen- und Aufienbdgen,

L = 78,5 cm, Ubergangssteine sowie Anpassungsarbeiten.

25m

Hochbord Beton - HB 12/15x25cm

Bordstein aus Beton, Hochbord DIN 483
Bereich Einfassung Rampe

Male: 12/15x25x100 cm

als Einfassung Rampenanlauf oben,

verlegen einschl. der Absenkungen, mit Bettung,

Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,

verlegen mit einseitiger Betonrtckenstitze,

Im Abstand von 8m durchgehende Bewegungsfugen,
durchgehende Betonbettung, Betonrlckenstitze

und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus
Bitumenpappe oder bitumenimpragniertem
PUR-Schaumstoff, Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fugen mit Zementmdrtel vergiefien und verfugen.
einschl. aller Kurvensteine, Innen- und Aufienbdgen,

EP..oo GP s

L = 78,5 cm, Ubergangssteine sowie Anpassungsarbeiten.

60 m

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
06 Titel StralRen / Wege / Platze
06.08 Bereich Zufahrten / Zugange / 6ffentlicher Parkplatz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.08.3 Anasphaltieren
Anasphaltieren im Bereich der Fahrbahn, des Gehweges
im Handeinbau
30 m? EP. GP oo,

Summe Bereich 06.08
Zufahrten / Zugénge / o6ffentlicher Parkplatz, Netto:  ............................

06.09 Bereich Sonstiges

06.09.1 Schachtabdeckung anpassen

Schachtabdeckung (bis D 1000) bis 10 cm héhen- und
richtungsmafig auf endglltige Gelandehéhe bringen,
sauber untermauern und verfugen, einschl.
Materiallieferung.

Bei Erhéhungen dber 10 cm sind

Ausgleichsringe zu verwenden,

incl. aller Form- und Verbindungsteile.

5 Stk EP..oo GP s

06.09.2 Schachtabdeckung laden, aufsetzen, ausrichten

Bauseits vorhandene Schachtaufsatze/ -deckel vom Lagerplatz
der Baustelle zum Einbauort laden, transportieren und auf baus.
vorh. Schacht ausetzen und héhenmalfiig ausrichten.
Schachtabdeckung (bis D 1000) bis 10 cm héhen- und
richtungsmafig auf endgiltige Gelandehéhe bringen,

sauber untermauern und verfugen, einschl. Materiallieferung.
Bei Erhéhungen Uber 10 cm sind Ausgleichsringe zu
verwenden, incl. aller Form- und Verbindungsteile.

15 Stk EP..oo GP

06.09.3 Schacht freilegen, Konus drehen

Schacht bis UK Konus freilegen, Betonteile einschl.
Konus ausbauen und seitlich lagern.

Betonring 250/1000 bzw. 250/1200

liefern und einbauen.

Seitlich gelagerte Betonteile sdubern und
fachgerecht aufsetzen einschl.

der Fugenvermortelung.

Erdarbeiten sind einzurechnen.

In diese Position ist einzurechnen, dal}

jeder Schacht gedffnet wird, um festzustellen,
wie groR} der Hohenunterschied zwischen neuer
Deckeloberkante und erstem Steigeisen ist.

Die Position kommt zur Anwendung, wenn dieser
Unterschied gréRer als 65 cm ist.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03
06
06.09

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel StralRen / Wege / Platze
Bereich Sonstiges

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

06.09.4

06.09.5

06.09.6

Schacht liegt in befestigten Flachen.

Aufbruch des bit. Material ist einzukalkulieren und
geht in Eigentum des AN Uber.

Freigelegter Arbeitsraum ist mit Beton C 12/15 zu
verfillen und zu verdichten.

Der Konus wird gedreht.

Alle Steigeisen entfernen und neue Steigeisen
einbauen.

2 Stk EP....

Austausch Schachtkonus, einschl. h6henméaBige Ausrichtung

Schachtabdeckung (bis C 250)

durch Austausch des vorhandenen

Normalkonus durch Minikonus,

héhen- und richtungsmaRig auf endgultige Gelandehdhe
bringen, sauber untermauern und verfugen, einschl.
Materiallieferung.

Bei Erhéhungen tber 10 cm sind

Ausgleichsringe zu verwenden,

incl. aller Form- und Verbindungsteile.

Anfallendes wird Eigentum des AN und ist
schadlos zu beseitigen.

5 Stk EP....

Drainageschéchte anpassen

Schachtabdeckung der Drainageschachte héhen- und
richtungsmafig auf endgiltige Gelandehdhe bringen,
durch Schneiden des Kunststoffes, einschl.
Aufsatzteile, Muffen, etc., einschl. Materiallieferung
aller Form- und Verbindungsteile,

vorh. Abdeckungen wieder verwenden.

Material: Gul3eisen

2 Stk EP....

Schieberkappen anpassen

Schieberkappen von Versorgungsleitungen,

Hydranten, Gasleitung usw. wahrend der Bauzeit schiitzen
und funktionsfahig erhalten;

im Zuge der Stralenbauarbeiten auf Gehweg- und
Fahrbahnhdhe einregulieren.

3 Stk EP....

...................... GP

...................... GP

...................... GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

...................... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBenanlagen
06 Titel StralRen / Wege / Platze
06.09 Bereich Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.09.7 Austausch Schachtabdeckung - Bestand
Schachtabdeckung DIN EN 124 / DIN 1229
liefern und einbauen
Klasse: B125
lichte Weite: 1000cm
Deckel rund aus Gusseisen mit Gussrahmen,
mit Luftungsoffnungen einschl. Schmutzfanger
DIN 4271 - R-B 125
Rahmen rund aus Gusseisen,
héhengerecht in Moértel MG 11l entspr. Bauablauf
Zug um Zug auf planmafige Héhe bringen.
Alte Abdeckung aufnehmen, wird Eigentum AN und ist zu
entsorgen.
1 Stk EP..oees GP e

Summe Bereich 06.09

Sonstiges, Netto:

Summe Titel 06

StraBen / Wege / Plitze, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

07 Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ KugelstofRen

07.01 Bereich Tragschichten

07.01.1 Schottertragschicht 0/45mm, D: 25cm, 80 MN/m?

Schottertragschicht gemafl DIN 18035-6:2014-12
Pkt. 4.4 Tabelle 2 und 3,

in Flachen Kunststoffbelag liefern und
lagenweise einbauen.

abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

560 m3

07.01.2 Kiesfilterschicht, Dicke: 10cm, 0/32mm

Verformungsmodul an der Oberflache der
Gesamttragschicht EV2 gréfier 80MN/m?

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Verformungsmodul: EV2 mind. 80 MN/m2
(Prifung nach DIN 18134)

Material: gebrochenes Mineralgemisch

Kérnung: 0/45mm

Dicke: 25cm

EP..oo GP

Filterschicht fir Kunststoffbelagsflachen aus Kiessand
0/32mm nach DIN V 18 035-6 einbauen und verdichten.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
07 Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien
07.01 Bereich Tragschichten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Verhaltnis von EV2 zu EV1 mul} kleiner als 2,2 sein.
Einbaugenauigkeit +/- 2cm auf der 4m Latte,
Feinplanum. Einbau lGber Kopf, Sieblinie nach DIN,
Wasserschluckwert nach DIN, K*=0,1 cm/sec.
Kornzusammensetzung entspr. DIN V 18 035,
Einbaudicke: 10 cm

240 m® EP..oo

07.01.3 Planum Trag- und Frostschutzschicht

Planum fir Trag- und Frostschutzschicht
herstellen und Untergrund verdichten.

2130 m? EP..oo

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 07.01
Tragschichten, Netto:

07.02 Bereich Randeinfassungen

07.02.1 Tiefbord Beton - TB 10x25cm

Bordstein aus Beton, Tiefbord DIN 483

Male: 10x25x100 cm

verlegen einschl. der Absenkungen, mit Bettung,
Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,

verlegen mit einseitiger Betonrtckenstitze,

Im Abstand von 8m durchgehende Bewegungsfugen,
durchgehende Betonbettung, Betonrlckenstitze

und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus
Bitumenpappe oder bitumenimpragniertem
PUR-Schaumstoff, Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fugen mit Zementmdrtel vergiefien und verfugen.
einschl. aller Kurvensteine, Innen- und Auftenbdgen,
L = 78,5 cm, Ubergangssteine sowie Anpassungsarbeiten.

360 Ifm EP..oo

07.02.2 Elastikbord - EB 20x6x100cm

Bord Weitsprunggrube als Soft-Randstein
bestehend aus faserbewehrtem Beton mit
integrierter Gummipolsterauflage aus EPDM,

Farbe: weild

Male: 100x6x20 cm

beliebig zu kiirzen, einschl. Eckelementen

liefern und entsprechend Herstellerangaben

biindig einbauen in Beton C 12/15 mit Rickenstltze.

30 Ifm EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
07 Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien
07.02 Bereich Randeinfassungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02.3 Elastikbord - EB 40x6x100cm

Pos. wie vor, jedoch:
Farbe: weild
Male: 100x6x40 cm

7 Ifm

07.02.4 Wurzelschutzfolie, PE, inkl. Filtervlies

Wurzelschutzfolie

zur Verhinderung der Ausbreitung der

Pflanzen in die Kunststoffgebundene Deckschicht
mit durchwurzelungsfester PE- Folie, UV-stabilisiert
Dicke: 3,0 mm

Lange: bis 5,50 m

Hohe: 0,70 m

ohne Knicke und Dehnungen mit Uberlappung von
20cm verlegen, inkl. Einbau von Filtervlies 0,5 mm
zum Schutz der Folie aufbringen.

100 Ifm

07.02.5 Betonpflaster - Rollschicht als Pflegekante PR

Male: 24x16x8cm

Oberflache: sandgestrahit

Farbe: grau

Verlegung: einreihig

Bettung: Mortel

Unterlage: Beton aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN EN 206-1, C 12/15

Fugen: einschldmmen mit Méortel
liefern und als Pflegekante verlegen,
Steine an Einbauten und Begrenzungen anpassen.

240 Ifm

Betonpflaster nach Merkblatt fiir Flachenbefestigungen mit
Pflaster- und Plattenbelagen aus Beton, DIN EN 1339,

Dicke: 15 cm, inkl. Dehnungsfugen und Ruickenstlitze

EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 07.02

Randeinfassungen, Netto:  .............................

07.03 Bereich Kunststoffgebundene Deckschichten - Spielfeld

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.12.2024 - Seite 79



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
07
07.03

Bereich

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien

Kunststoffgebundene Deckschichten - Spielfeld

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.03.1

07.03.2

07.03.3

07.03.4

07.03.5

07.03.6

Feinplanie herstellen, einschl. Materiallieferung

Feinplanie gemaf DIN V 18035-6
herstellen einschl. Verdichtung auf
eine Genauigkeit von +/- 15mm unter
4-m-Richtlatte, einschl. Lieferung
des erforderlichen Materials.

1.250 m?

Gebundene Tragschicht

Bituminds gebundene Tragschicht fir Kunststoffflachen,
wasserdurchlassig, einschichtig mit erhdhten Anforderungen
gemaf DIN 18035-6:2014 Tab. 4 und 5 wie folgt herstellen:

Bezeichnung Schicht: PA 11

Bindemittelart: 70/100 oder 25/55-55A

Einbaudicke: 65 mm

1.250 m?

Zulage Handeinbau - Gebundene Tragschicht

als Zulage zur vorher beschriebenen Position im Bereich von
Einbauten.

45 m? EP.............

Randaussparung

Herstellen einer Randaussparung entlang den Einfassungen.
Tiefe: ca. 2 cm, Breite ca. 2 cm

145 Ifm

Einfassungen schiitzen

Umlaufende Kantensteine und sonstige Einfassungen mit
Klebeband vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse
schitzen, einschl. Entfernen des Bandes nach dem
Kunststoffeinbau.

145 Ifm

Reinigung und Haftbriicke aufbringen

Reinigen der bitumindsen Tragschicht von Verschmutzungen,
danach Lieferung Kunststoffhaftbriicke, fachgerecht aufbringen.
Auftragsgewicht: ca. 200 g/gm

1.250 m?

EP.............

............ GP

............ GP s

EP..oo GP s

EP..oo GP

EP..oos GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
07 Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstol3en
07.03 Bereich Kunststoffgebundene Deckschichten - Spielfeld
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.03.7 Kunststoffbelag
Kunststoffbelag fir Mehrzweckanlagen, DIN EN 14877: 2013
Normtyp B, schittbeschichtet, wasserdurchlassig, in einer
Gesamtdicke von ca. 20 mm, gem. DIN EN 14877:2013, DIN
18035-6:2014 und RAL-GZ 943/1:2014 o. glw., liefern und
fachgerecht einbauen.
Aufbau wie folgt:
1. Basisschicht: Gummigranulat/-fasern und
Polyurethan geschittet
Dicke: ca. 13 mm
Farbe: schwarz
2. Oberschicht: EPDM-Granulat und Polyurethan
geschittet
Dicke: ca. 7 mm
Farbe: resedagrin
3. Oberflache: Granulat, flachgelagert
Das Material und die Farbe ist vor Einbau zu bemustern und
durch den AG/ 6BU freizugeben.
Nicht eingebautes Gummigranulat ist Eigentum des AG
und wird der Bauleitung zur Weiterleitung an Bauherrn / SVA
Ubergeben.
1.250 m? EP.oos GP oo,
07.03.8 Zulage Handeinbau - Kunststoff-Sportbelag
als Zulage zur vorher beschriebenen Position in Bereichen von
Einbauten.
45 m? EP..o GP e
07.03.9 Linienmarkierungen
Linierung fir Multifunktionsspielfelder:
- Kleinfeldhandball
- Volleyball
- 2 x Basketball
Spielfeldlinien in 5 cm Breite, abgestimmt auf den angebotenen
Kunststoffbelag einmessen nach Vorgaben der entsprechenden
Sportfachverbande in verschiedenen PU-Farben fachgerecht
aufbringen. Strichbreiten und Farbgebung entsprechend den
Vorschriften.
720 Ifm EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
07 Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien
07.03 Bereich Kunststoffgebundene Deckschichten - Spielfeld
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.03.10 Verfiillen Hilsendeckel
Verflllen der Hilsendeckel mit Kunststoffbelag
2 Stk EP..oooi GP oo,

Summe Bereich 07.03
Kunststoffgebundene Deckschichten - Spielfeld, Netto:

07.04 Bereich wassergebundene Deckschichten - Laufbahn

07.04.1 Tennenbelag Laufbahn - Deckschicht, TB/45

Deckschicht ohne Bindemittel, als Tennenbelag,
in Flachen der Laufbahn,
entspr. DIN 18035 fiir Tennendecken, Tennit Belag,

Material: Brechsand- Splittgemisch
Kérnung:  0/3mm - gebrochenes Mineralgemisch
Farbe: rot

Schichtdicke: 4cm

950 m? EP.oos GP oo,
07.04.2 Tennenbelag - Dynamische Tragschicht, TB/45
Schottertragschicht als Ausgleichsschicht,
in Flachen der Laufbahn,,
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
Verformungsmodul EV2 100 MN/ m2,
Material: Splitt- Sand- Gemisch
Kérnung: 0/16 mm
Schichtdicke: 6 cm
950 m? EP.oos GP oo
07.04.3 Linienmarkierungen Tennenbelag - Kreide weil}
Linienmarkierung in 5 cm Breite, abgestimmt auf den
angebotenen Tennenbelag, einmessen nach Vorgaben Planung
siehe Detailplan DT_311, fachgerecht aufbringen.
Material: Kreidefarbe (reines Calciumcarbonat).
690 Ifm EP.oos GP oo,
07.04.4 Markierungswagen Kreide
Markierungswagen, Universalsport,
mit einer effektiven Streubreite von ca. 50 mm, liefern und an
AG/ Nutzer tbergeben.
aus hochwertigen Alu-Gehause, mit Rollburste, welche das
Naturprodukt (Calciumcarbonat) durch Rotation auf den
Tennenbelag streut. Angetrieben wird die Biirste durch zwei
Vollgummirader mit den Dimensionen 160/40-80. Ein Betatigen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

07 Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien

07.04 Bereich wassergebundene Deckschichten - Laufbahn

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
des Hebels 6ffnet die Klappe fur den Auswurf und das Material
gelangt auf den Platz. Dies geschieht durch eine Spannfeder.
Die Griffhdhe betragt ca. 100 cm und die Griffbreite ca. 50 cm.
Ein guter Grip wird durch zwei Schaumstoffgriffe gewahrleistet.
Durch abnehmen des Deckels kann das Naturprodukt einfach
befiillt werden. Calciumcarbonat ist besonders weil und
zeichnet sich durch eine hohe Haftung aus. Nach Gebrauch
einfach bewassern und die Linien sind verschwunden.
Gewicht: ca. 5 kg / Lieferung mit Kreide.

Technische Daten:

Streubreite: 50 cm

Griffhéhe: ca. 100 cm
Greiibreite: ca. 50 cm
Vollgummirader: 2 x 160/40-80.

1 Stk EP..oo GP s

Summe Bereich 07.04
wassergebundene Deckschichten - Laufbahn, Netto:  ............................

07.05 Bereich Weitsprunggrube

07.05.1 Weitsprung: Kiesfilterschicht, Dicke: 30cm, 0/32mm

Filterschicht aus Kiessand 0/32mm

nach DIN V 18 035-6 einbauen und verdichten.
Verformungsmodul an der Oberflache der
Gesamttragschicht EV2 grofer 80MN/m2
Verhaltnis von EV2 zu EV1 mul} kleiner als 2,2 sein.
Einbaugenauigkeit +/- 2cm auf der 4m Latte,
Feinplanum. Einbau lGber Kopf, Sieblinie nach DIN,
Wasserschluckwert nach DIN, K*=0,1 cm/sec.
Kornzusammensetzung entspr. DIN V 18 035,
Einbaudicke: 30 cm

15,5 m* EP..oo GP

07.05.2 Weitsprung: Grubenfiillung Quarzsand 0/2mm

Quarzsand als Fillung Weitsprunggrube nach DIN 18035-8
ohne organische Bestandteile und mit weniger

als 5 Gewichtsprozentanteilen d=0,2mm

liefern und einflllen

Kérnung: 0/2 mm

Dicke: 40 cm

21 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.12.2024 - Seite 83




Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
07 Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien
07.05 Bereich Weitsprunggrube
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.05.3 Weitsprung: Abdeckung
Sprunggruben-Abdeckung
aus reiffestem, synthetischem und UV-bestéandigem
Polyester-Gittergewebe, wasserdurchlassig und mit
Spikes begehbar, mit umlaufender Randverstarkung
und im Saum rundum eingearbeiteter Gitterkette als
Beschwerung (keine Befestigung notwendig).
Abmessungen der Sprunggrube: 9,00 x 5,52 m
liefern.
1 Stk EP.oos GP oo,
07.05.4 Weitsprungbalken
Absprungbalken als Wendebalken,
drehbar und herausnehmbar
Male: 122 x 34 x 10 cm
Farbe oben: weil3, witterungsbestandig,
Farbe unten: Polytanbelag - Farbe analog Laufbahn
fur Trainings- und Schulsport, liefern und
entsprechend Herstellerangaben einbauen.
2 Stk EP.oos GP oo,
07.05.5 Weitsprungbalken Einbauwanne
Einbauwanne aus Aluminium
MaRe: 122x34x10cm
mit offenem Boden und seitlicher
Fundamentverankerung passend fiir alle Balken
122 x 34 x 10 cm liefern und entsprechend
Herstellerangaben in Beton C 20/25 einbauen.
2 Stk EP..o GP

Summe Bereich 07.05

Weitsprunggrube, Netto: ...

07.07.1

07.07 Bereich Sportanlagen - Ausstattungen

Tore Kleinspielfeld

Handballtore hakenlos, Ausl. 100/120 cm
Torrahmen aus Aluminium an einem Stlick
Verschweildt, schwarz abgesetzt

Lichte Weite: 300 x 200 cm

Die Netzbulgel sind durch Edelstahlverschraubungen
am Torrahmen befestigt

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
07
07.07

Lv

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien

Bereich Sportanlagen - Ausstattungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

07.07.2

07.07.3

07.07.4

07.07.5

inklusive verdeckter simple fix Netzbefestigung,

Tor mit zusatzlichen angeschweilten Laschen fir ortsfeste
Befestigung,

einschl. Lieferung von 4 Stiick Bodenankern/Tor

mit Spezialdiibeln,

Innengewinde mit Sterngriffschraube.

2 Stk EP...

Handballtornetz

Handballtornetz

Farbe: weild
aus PP, 4mm stark,

obere Auslage: 80cm
untere Auslage: 100cm

2 Stk EP...

Handballtornetz Zulage Tunnelsaum

Zulage fir Tunnelsaum an Handballtoren
zur hakenlosen Befestigung.

2 Stk EP...

Tor - Adapter

Adapter fur Tore als Schubriegel fir Handballtore
aus Aluminium-Rechteckprofil liefern

4 Stk EP...

Bodenhiilsen Basketball

Standardhilse fur Basketball-Einmastanlage

aus Aluminium-Ovalprofil

Einstecktiefe: 40 cm

mit Positions- und Zentrierleisten, Auflagesteg

und Kunststoffdeckel.

Schmutzkammer unter Auflagesteg.

liefern und einbauen entsprechend Herstellerangaben
in Betonfundament, inkl. Entwasserung.

4 Stk EP...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

....................... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
07
07.07

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien
Bereich Sportanlagen - Ausstattungen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.07.6

07.07.7

07.07.8

07.07.9

07.07.10

Basketball-Einmastanlage

Basketball-Einmastanlage

Auslage 125 cm aus Aluminium-Ovalprofil,
aufgeschweilltes Verstarkungsprofil

vom Standrohr zur Auslage. Der Korb

ist in der Auslage befestigt, inkl. Zielbrett
aus Coplast AS, 105 x 180 x cm

Korb und Netz.

4 Stk EP...........

Schutzpolsterung Basketball-Einmastanlage

Schutzpolsterung Basketball-Einmastanlage
bestehend aus Schaumstoffprofil.

Umhillung aus wetterfestem Planenstoff

mit Klettband.

Hohe: ca. 200cm

Farbe: RAL-Ton nach Abstimmung Bauleitung / SVA

4 Stk EP...........

Bodenhiilsen Volleyball

Spezialhilse fur Pfosten Volleyball

aus Aluminium-Ovalprofil

Einstecktiefe: 25 cm

mit unverlierbarem Deckel und Deckeltasche.
Schmutzkammer unter Auflagesteg.
Deckelausflihrung fur Kunststoffbeschichtung

entspr. gesondert beschriebener Position.

liefern und einbauen entsprechend Herstellerangaben
in Betonfundament, inkl. Entwasserung.

2 Stk EP...........

Volleyballanlage

Volleyballanlage fiir Ubungs- und Schulsport

Standpfosten aus Aluminium-Ovalprofilen,

eloxiert, Wandungsstarke ca. 2,5 mm.

Hohenverstellung teleskopartig mit Auf3enschieber.
Spannvorrichtung selbsthemmend mit Trapezgewindespindel.

2 Stk EP...........

Kurbel - Volleyballanlage
Kurbel fur Volleyballanlage

1 Stk EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

.............. GP s

.............. GP

.............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
07 Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien
07.07 Bereich Sportanlagen - Ausstattungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

07.07.11 Volleyballnetz

Volleyballnetz aus Polypropylen hochfest
f. Training und Schulsport, SL=11,70 m
aus ca. 3 mm starker Polyethylen-Flecht-
leine mit Stahlseil, sehr starke Ausfihrung
fur Training und Schulsport.

Farbe: schwarz, BW-Standard

1 Stk

07.07.12 Netzbiigel

Netzbugel zum richtigen Aufwickeln
und Lagern der Netze.

1 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 07.07

Sportanlagen - Ausstattungen, Netto:

07.08 Bereich Einfriedungen/ Betonarbeiten

07.08.1 Fundamente Ballfangzaunanlage

Ortbeton der Einzelfundamente fir Pfosten
Ballfangzaun aus Beton und entsprechend statischer
Berechnung

Beton: C 30/37 BST 500 S (B) nach DIN 1045 - 1
Abmessung: 100 x 150 x 70 cm

obere Betonflache abgerieben aus bewehrtem Beton
als Normalbeton DIN EN 206 Teil 1 liefern und
einbauen.

80 m?®

07.08.2 Werkplanung Ballfangzaun

EP..oo

07.08.3

Anfertigen einer von der ortlichen Bauleitung frei zu gebenden
Werkplanung zu nachfolgend beschriebener Position nach
Aufmasspriifung vor Ort unter Beachtung der Lage der
Spielfeld-Drainage, einschl. statischer Nachweise fur alle
Verbindungen und zur Standsicherheit.

1 psch

Ballfangzaun

Ballfangzaun 4m hoch liefern und fachgerecht montieren,

wie nachstehend beschrieben:

Gittermatten-Zaun:

Bestehend aus waagerecht verlaufenden U-Profilen

10/20/10 x 2 mm und senkrechten, aul3ermittig verschweilten
@ 6 mm Rundstaben, die mit den U-Profilen formschlissig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
07
07.08

LV
Tite

Los 07 - AuBRenanlagen
| Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien

Bereich Einfriedungen/ Betonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.08.4

verbunden sind. Diese stabile und dauerhafte
Schweillverbindung verhindert das AufreiRen der Schweil3nahte
und das daraus entstehende laute Klirren.
Die untere Matte mit einer Maschenweite von ca. 50/200 mm.
Der obere und untere Abschluss (Matte) ist glatt. Der
senkrechte Stababstand betragt ca. 50 mm, die waagerechten
U-Profile verlaufen im Abstand von 200 mm. Nachfolgende
obere Matten haben einen senkrechten Stababstand von ca.
100 mm. Ein Ubersteigen der Gitter wird durch die Konstruktion
extrem erschwert.
Pfosten:
Bestehend aus Rechteckstahlrohren (Lange siehe nachfolgende
Auflistung - incl. 50 mm Bodenfreiheit) und PVC-Abdeckkappen,
ohne vorstehende Verschraubung.
Gitterhdhe: 4000 mm
Pfostenlange: 4800 mm
Gitterlange: 2510 mm
Gitterhohe: 2510 mm erstes Gitter mit einer
Maschenweite von 50/200mm,
1490 mm zweites Gitter mit einer
Maschenweite von 100/200mm
Gitterzaune bieten durch ihre verminderte Bodenfreiheit und
durch die geringen Stababsténde in den unteren Matten
maximalen Unterkriechschutz sowie Tritt- und Ubersteigschutz.
Pfostenabmessungen / -profile gemaR statischem Berechnung,
inkl. Eisbehang fir die Windzonen 1-4 (DIN 1055-4) fir
Zaunhohe 4m - Windzone 2 = 120x40x3mm
Die gesamte Toranlage ist hochwertig verzinkt und zweifach
farbbeschichtet nach RAL
Beschadigungen der Verzinkung oder der Beschichtung werden
mit Kaltzink und Farbe nachbehandelt.

145 Ifm EP.............

Korperschallisolierung

Kombination Metallhalter und KS-Dammelement,

Einsatz von licht- und wetterbestandigen, sowie schwer
Entflammbaren, elastischen Lagerungen (Puffer), die
einseitig am Pfosten zwischen Pfosten und Befestigungs-
winkel angeordnet werden. Durch diesen Zusatz wird
eine Korperschallibertragung verhindert.

Der Ballfangzaun ist speziell auf die Anforderungen der
Larmschutzverordnung abgestimmt und unterschreitet

- selbst bei geringem Abstand zum Zaun gemessen - die
zulassigen Larmpegelmaximalwerte deutlich (Gerauschwerte
unter 70db) gemaf DIN 45635-1 und DIN EN ISO 3744

1 Psch

............ GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
07
07.08

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien
Bereich Einfriedungen/ Betonarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.08.5

07.08.6

Drehfliigeltor ZT1 - zweiflligelig

Drehfliigeltore ZT 3 - passend zum Ballfangzaun, zweiflligelig
liefern und fachgerecht montieren, wie nachstehend
beschrieben:

symmetrisch geteilt

Rahmenbreite: 2500 mm

Rahmenhdhe: 2500 mm

Offnungsbreite = Distanz zwischen Rahmenbreite (Standard)
Offnungsrichtung: 180° nach auRen

Torflugelfilling: dem Zaun angepasst

Klinke: am rechten Torfllgel
Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr in der Fliigelgrofie
entsprechenden Dimension, durchbiegungssicher und
verwindungssteif. Pfosten bestehend aus Quadratrohr mit
angeschweildter Abdeckplatte.

Rahmen: Rechteckrohr 60x40x3mm

Pfosten: entsprechend Ballfangzaun verlangert
Fillung: U-Profil-Gitter MW 50/200 mm
Ubersteigschutz: ohne Ubersteigschutz
Zaunanschluss: U-Profilgitterzaun link / rechts

Die Fltgel sind durch Torgehange aus starken, 3-dimensional
verstellbaren, geschmiedeten Augenschrauben und Bolzen mit
den Pfosten verbunden. Die Aufhangungen sind jederzeit
muhelos nachstellbar. Die Verriegelung besteht aus einem, in
den Rahmen eingelassenem Schloss vorgerichtet fur
Profilzylinder und verdeckter, feststellbarer Mittelverriegelung
sowie einem Seitenfeststeller.

Driickergarnitur aus eloxiertem Aluminium, bestehend aus:
Tarklinke innen und aufen.

Die gesamte Toranlage ist hochwertig verzinkt und zweifach
farbbeschichtet nach RAL

Beschadigungen der Verzinkung oder der Beschichtung werden
mit Kaltzink und Farbe nachbehandelt.

1 Stk EP.............

Montage

Zaunmontage entsprechend Angaben Hersteller.

Pfosten sind im Achsabstand von 2517 mm in
Betoneinzelfundamente entspr. gesondert beschriebener
Position hohen-, flucht- und lotgerecht zu versetzen.

Die Bodenhilse fur die Mittelverriegelung sowie die
Seitenfeststeller sind ebenfalls in Beton zu versetzen. Die
Torpfosten sind mit Streben, die auf Zug und Druck
beansprucht werden kénnen, abzustreben. Nach dem Abbinden
des Betons ist die gesamte Toranlage genau einzujustrieren.
Mit Hilfe von U-Halterungen (Metall), Kunststoffdampfern,
Abdeckleisten und Linsenkopfschrauben lassen sich die
Gitterelemente an den Pfosten befestigen.

Nach der Montage darf der Gitterzaun keine stérende

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

07 Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstofien

07.08 Bereich Einfriedungen/ Betonarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Gerausche verursachen. Die Montageanleitung der
Herstellerfirma und des Unfallversicherungsverbandes sind
genau einzuhalten.

Evil. Beschadigungen der Verzinkung oder der Beschichtung
sind mit Zinkstaub-Beschichtung bzw. Kunststoffspray dauerhaft
auszubessern. Die Aufhangungen sind nach der Endjustage mit
Zinkstaub-Beschichtung und Kunststoffspray zu behandeln.

1 psch

Summe Bereich 07.08
Einfriedungen/ Betonarbeiten, Netto:  ..............................

Summe Titel 07
Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ KugelstoBen, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

08 Titel

08.01.1

08.01.2

Drainage / Entwasserung

08.01 Bereich Drainage Spielfeld / Laufbahn

Saugleitung DN 80 - Drainrohr

Stangendranrohr DN 80 TP aus PVC-U gem. DIN 1187 bzw.
DIN 4262-1, Typ R1, als Saugleitung (Sauger) im Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau,

Vollsickerrohr mit Wassereintrittsflache >/= 5 80 cm/m;
entspricht Anforderungen der DIN 18035-3

biegefahiges Stangendranrohr, Farbe grin,

Einzellange 5,0 m mit einseitig aufgesteckter Muffe,
einschlieBlich erforderlicher Endstopfen,

liefern und héhen- und fluchtgerecht als Saugleitung

im Drangraben verlegen, Mindestgefalle 0,3 %

Der Draingraben ist mit Filterkies 2/16 mm, vliesummantelt,
aufzufillen.

Einschl. liefern und einbauen aller Formstticke.

520 Ifm EP.............

Sammelleitung DN 100

Stangendranrohr DN 100 TP aus PVC gem. DIN 1187 bzw.
DIN 4262-1, Typ R1, als Sammelleitung im Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau,

Vollsickerrohr mit Wassereintrittsflache >/= 5 80 cm/m;
entspricht Anforderungen der DIN 18035-3

biegefahiges Stangendranrohr, Farbe grin,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03
08
08.01

Lv

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Drainage / Entwésserung

Bereich Drainage Spielfeld / Laufbahn

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.01.3

08.01.4

Einzellange 5,0 m mit einseitig aufgesteckter Muffe,
einschlieBlich erforderlicher Endstopfen,

liefern und héhen- und fluchtgerecht als Sammelleitung

im Drangraben verlegen, Mindestgefalle 0,3 %

Der Draingraben ist mit Filterkies 2/16 mm, vliesummantelt,
aufzufillen.

Einschl. liefern und einbauen aller Formstticke.

20 Ifm EP...........

Spiil-, Kontroll- und Sammelschacht

Spul-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 aus PVC-U
Bauhdhe 80 cm, Nutzhdhe 65 cm,

einschl. erforderliches Schachtaufsetzrohr DN 315 aus PVC_U
mit angeformter Muffe in einer Gesamtlange von 105¢cm /
Nutzlange 80cm,

Farbe griin, mit 4 Stlick Anschlussstutzen DN 200,

inkl. 3 Reduzierungen DN 200/100 und erforderlicher
Blindstopfen,

mit 3 lose beigefugten Reduzierungen DN 100/80 fur den
direkten Anschluss von Saugleitungen DN 80 an den
Schacht,

mit arretierbarer Schachtabdeckung aus Guss, Klasse B,
LW 310 mm, ohne Luftungséffnungen,

bestehend aus Gussrahmen und -abdeckung,

mit fillbarem Doppelboden zur

Verbesserung der Stand- und Auftriebssicherheit entsprechend
Position Beton-, Kies- Sandfillung,

einschl. Schachtaufsetzrohr DN 315 aus PVC-U mit
angeformter Muffe, Farbe griin, Gesamtlange 105 cm,
Nutzlange 80 cm,

einschl. erforderlicher Blindstopfen DN200,

einschl. erforderlicher Reduzierungen DN 100/80

einschl. erforderlicher Reduzierungen DN 200/150
einschl. erforderlicher Adapter DN200/DN200,

liefern und entspr. Herstellerangaben einbauen, einschl.
Fundament.

7 Stk EP.............

Verfiillung Schacht

Hohlraumverfiillung PVC Schacht

Befullen des Hohlraums zwischen Bodenteil und

Innenboden des Splil-, Kontroll- und Sammelschachtes

DN 315, HOhe ca. 15 cm, mit Beton, Kies oder Sand zur
Erhéhung der Stand- und Auftriebsicherheit fiir alle 7 Schachte.

1 Psch

............. GP s

............. GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

08 Titel Drainage / Entwésserung

08.01 Bereich Drainage Spielfeld / Laufbahn

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 08.01
Drainage Spielfeld / Laufbahn, Netto: ...

08.02 Bereich Anschlussleitungen Drainage Sport

08.02.1 Anschlussleitungen PVC-Rohr 110

Anschluss der Ablaufe und Rinnen (R / F) an bauseits
vorhandene Entwasserungsleitung mittels PVC - Rohr, DN 110
inkl. erforderlicher Reduzierungen (DN160 - DN200 auf DN110)
und Formstiicken, inkl. Einbau und Anschluss.

55 Ifm EP..oo GP i

08.02.2 Schachtanschluss fiir PVC DN 110

Regenwasserleitung an Schacht anschlief3en,
Anschluss dichten,

Vergutet wird der Mehraufwand fir das Herstellen des
Anschlusses (einschl. Schachtanschlu3stlick)
gegenuber des bis zur Innenflache des Schachtes
durchgemessenen Kanals, einschl. Schachtfutter.
Kanal aus PVC DN 110

Schacht aus Beton

Anschluss mit Schachtanschluf3stiick und Gelenkstiick

2 Stk EP..oo GP s

Summe Bereich 08.02
Anschlussleitungen Drainage Sport, Netto: ...

08.03 Bereich Drainage Retention

08.03.1 Grobschlag unter Rigolenkies

Grobschlag Mineralgemisch Kérnung 80-120mm,
in aufgerissene Bodensohle 35cm tief einarbeiten,
als unterste Schicht der Retentionsflache,

liefern und fachgerecht einbauen.

60 m* EP..oo GP

08.03.2 Rigolenvlies

Sperzifiziertes Rigolenvlies, mechanisch verfestigt

und thermisch behandelt, CE-zertifiziert nach

DIN EN 13252 (CE-Nr. 0799-CPD-55), mit hoher Sicherheit
gegen innere und aufllere Kolmation und zur langfristigen
Aufrechterhaltung der Filterfunktion, Material PP,
Flachengewicht 200 g/m?, Dicke >= 2 mm,
Geotextilrobustheitsklasse 3,

Stempeldurchdriickkraft 2,0 KN,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
08 Titel Drainage / Entwésserung
08.03 Bereich Drainage Retention
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Charakteristische Offnungsweite 0,08 mm,
Wasserdurchlassigkeit 90 I/sm?,
SickuPipe RigoFlor liefern und fachgerecht nach Planung
einbauen.
Anwendung:
Spezialvlies fur Versickerungsanlagen, als Filter-
stabile Trennschicht zwischen Kiespackung und
anstehendem Boden bzw. Verfillmaterial; an Stol3stellen
ausreichende Uberlappung herstellen (mind. 30 cm).
215 m? EP.oos GP oo,
08.03.3 Rigolen- und Dréanagekies 8/16mm
Rigolen- und Drainagekies Kérnung 16/32, gewaschen,
zur anstehenden Sohle mit Grobschlag und zum
dartberliegenden Oberboden allseitig durch ges. beschr.
spezifiziertes Geotextil getrennt und eingeschlagen,
liefern und fachgerecht einbauen.
95 m? EP.oos GP oo,

Summe Bereich 08.03
Drainage Retention, Netto:  ..............................

08.04 Bereich Abldufe

08.04.1 Ablauf D400, DN/OD 110

Hofablauf HA1, HA2 - Hofsinkkasten als Muldenform aus
faserbewehrtem Beton, mit KG-Muffe mit Dichtung

DN/OD 110, mit Geruchsverschluss, Kunststoff-Eimer und
Guss-Langsstabrost aus Spharoguss EN-GJS, SW 53/8 mm,
verzinkt, Belastungsklasse D400,

mit schraublosem Schnellverschluss,

L/B/H 300x300x400 mm

mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung fir den waagerechten
Anschluss von Kunststoffronren DN/OD 110 komplett liefern
und nach Angaben des Herstellers einbauen.

2 Stk EP..oo GP s

08.04.2 Ablauf B125 als Notablauf, DN/OD 160, NA1+NA2, Retentionsflache

Notablauf NA1, NA2 - Hofsinkkasten als Pultform aus
faserbewehrtem Beton, mit KG-Muffe mit Dichtung

DN/OD 160, mit Geruchsverschluss, Kunststoff-Eimer und
Guss-Langsstabrost aus Spharoguss EN-GJS, SW 53/8 mm,
verzinkt, Belastungsklasse B125,

mit schraublosem Schnellverschluss,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.12.2024 - Seite 93



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBenanlagen
08 Titel Drainage / Entwésserung
08.04 Bereich Ablaufe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
L/B/H 300x300x400 mm,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung fir den waagerechten
Anschluss von Kunststoffrohren DN/OD 160,
mit Aufsatzrahmen Stahl feuerverzinkt, Héhe bis 600mm,
Materialstarke: 4mm,
komplett liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen.
2 Stk EP.oos GP e
08.04.3 Ablauf B125 als Notablauf, DN/OD 160, NA3+NA4
Notablauf NA3, NA4 - Hofsinkkasten als Muldenform aus
faserbewehrtem Beton, mit KG-Muffe mit Dichtung
DN/OD 160, mit Geruchsverschluss, Kunststoff-Eimer und
Guss-Langsstabrost aus Spharoguss EN-GJS, SW 53/8 mm,
verzinkt, Belastungsklasse B125,
mit schraublosem Schnellverschluss,
L/B/H 300x300x400 mm
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung fir den waagerechten
Anschluss von Kunststoffronren DN/OD 160 komplett liefern
und nach Angaben des Herstellers einbauen.
2 Stk EP.oos GP e
08.04.4 Rosthaken
Rosthaken zum Offnen der schraublosen Arretierung
1 Stk EP.oos GP e
08.04.5 Aushebe- und Bedienschliissel
Aushebe- und Bedienschliussel fur Abdeckroste,
Stahl verzinkt, Lange: 600mm liefern
1 Stk EP.oos GP e

Summe Bereich 08.04
Ablaufe, Netto:

08.05 Bereich Entwasserungsrinnen

08.05.1 Entwasserungsrinne KR-1-GL, A15, Anbindung an Grundleitung

Entwéasserungsrinne KR-1-GL entsprechend DIN EN 1433 und
DIN 19580, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung
eines wasserdichten RinnenstoRRes entsprechend IKT Prifsiegel
aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton, mit
integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit
schraubloser Sicherheitsarretierung,

Nennweite: ca. 10,0 cm
Baubreite: ca.13,5cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

08 Titel Drainage / Entwésserung

08.05 Bereich Entwasserungsrinnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Baulange: 50/100,0 cm
Bauhdhe: ca. 15,0cm
Gesamtlange: ca. 3,00m

mit Wasserspiegelgefalle, mit flieBoptimiertem V-Querschnitt,
mit Ausnehmungen an der Auflenwand zur Verankerung im
Fundamentbeton,

Abdeckungen Kl. A15 DIN EN 1433 mit Arretierung, als
Maschenrost Q+, Stahl verzinkt, Maschenweite 30x10mm,
Einlaufquerschnitt 800 cm?m, mit Verschiebesicherung, mit von
oben nicht sichtbarer Arretierung,

Einlaufkasten Kurzform aus frost- und tausalzbestandigem
Polymerbeton, mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem
Stahl mit schraubloser Arretierung

Nennweite: ca. 10,0 cm
Baubreite: ca. 13,5¢cm
Baulange: 50,0 cm
Bauhohe: ca. 45,0 cm
Anzahl: 1 Stiick

mit eingegossenen Anschlussschablonen aus Kunststoff PP an
den beiden Stirnseiten,

mit zwei Stick beigepackten Anschlussadaptern Kurzform aus
Kunststoff PP mit Dichtlippen zum wasserdichten und
stufenlosen Anschluss der Rinnen der Bauhéhen 15,0cm bis
20,0cm an beiden Stirnseiten,

mit einer beigepackten Stirnwand zum wasserdichten
VerschlieRen einer Stirnseite, wenn der Einlaufkasten am Ende
des Rinnenstranges positioniert ist, mit Montageanleitung,

mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR fiir waagerechten,
wasserdichten Rohranschluss DN/OD 110,

mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

mit Abdeckung analog Rinne,

Kombistirnwand fir Rinnenanfang und -ende,

aus Kunststoff PP, zum wasserdichten, stufenlosen und
stirnseitigen VerschlieRen der Rinnen mit den Bauhthen

15,0 cm bis 25,0 cm, mit integriertem Kantenschutz aus
verzinktem Stahl,

Nennweite: ca. 10,0 cm

Baubreite: ca. 13,5cm

Baulange: 1,4 cm

Bauhdhe: ca. 25,0 cm

bauseitig an Bauhohe der Rinne anpassen,

einschl. erforderliches gleitmittel aus Silikonfett flr die
EPDM-Dichtung an der Auslaufseite der Rinne

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

1 Stk EP.............

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03
08
08.05

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Drainage / Entwésserung
Bereich Entwasserungsrinnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

08.05.2

08.05.3

08.05.4

08.05.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Entwasserungsrinne KR-2-GL, D400, Anbindung an Grundleitung

Entwasserungsrinne KR-2-GL, wie Pos. zuvor, jedoch:
Nennweite: ca. 10,0 cm

Baubreite: ca. 13,5cm

Baulange: 50/100,0 cm

Bauhdhe: ca. 15,0cm

Gesamtlange: ca. 6,9m

Belastungsklasse D400,

Anzahl Einlaufkasten: 2 Stk.

1 Stk EP..oo

Entwasserungsrinne KR-3 + KR-4, D400, offene Entwéasserung

Entwéasserungsrinne KR-3 + KR-4, wie Pos. zuvor, jedoch:
Nennweite: ca. 10,0 cm

Baubreite: ca. 13,5cm

Baulange: 50/100,0 cm

Bauhohe: ca. 15,0cm

Gesamtlange: ca. 6,90m

Belastungsklasse D400, Entwasserung in Vegetationsflache,
keine Anbindung an Grundleitung.

2 Stk EP..oo

Entwasserungsrinne KR-5 + KR-6 + KR-8 + KR-9, C250, offene Entwdsserung

Entwéasserungsrinne KR-5 + KR-6 + KR-8 + KR-9, wie Pos.
zuvor, jedoch:

Nennweite: ca. 10,0 cm

Baubreite: ca. 13,5cm

Baulange: 50/100,0 cm

Bauhdhe: ca. 15,0cm

Gesamtlange: ca. 5,50m

Belastungsklasse C250, Entwasserung in Vegetationsflache,
keine Anbindung an Grundleitung.

4 Stk EP..oo

Entwasserungsrinne KR-7-GL, C250, Anbindung an Grundleitung

Entwasserungsrinne KR-7-GL, wie Pos.07.04.1, jedoch:
Nennweite: ca. 10,0 cm

Baubreite: ca. 13,5cm

Baulange: 50/100,0 cm

Bauhodhe: ca. 15,0cm

Gesamtlange: ca. 13,0m

Belastungsklasse C250.

mit Sohlengefalle, Anzahl Einlaufkasten: 2 Stk.,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03
08
08.05

Lv

Titel Drainage / Entwésserung
Bereich Entwasserungsrinnen

Los 07 - AuBRenanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.05.6

08.05.7

08.05.8

08.05.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anbindung tiefer liegender Einlaufkasten an Baumscheibe,
Anbindung héher liegender Einlaufkasten an Grundleitung.

1 Stk EP..oo GP

Entwéasserungsrinne KR-10, A15, offene Entwasserung

Entwasserungsrinne KR-10, wie Pos.07.04.3, jedoch:
Nennweite: ca. 10,0 cm

Baubreite: ca. 13,5cm

Baulange: 50/100,0 cm

Bauhohe: ca. 15,0cm

Gesamtlange: ca. 2,10m

Belastungsklasse A15, Entwasserung in Vegetationsflache,
keine Anbindung an Grundleitung.

2 Stk EP..oo GP s

Entwasserungsrinne KR-11-GL, C250, Anbindung an Grundleitung

Entwasserungsrinne KR-11-GL, wie Pos.07.04.5, jedoch:
Nennweite: ca. 10,0 cm

Baubreite: ca. 13,5¢cm

Baulange: 50/100,0 cm

Bauhohe: ca. 15,0cm

Gesamtlange: ca. 1,5m

Belastungsklasse C250.

Anzahl Einlaufkasten: 1 Stk.

1 Stk EP..oo GP s

Entwasserungsrinne KR-12-GL, C250, Anbindung an Grundleitung

Entwasserungsrinne KR-12-GL, wie Pos.zuvor, jedoch:
Nennweite: ca. 10,0 cm

Baubreite: ca. 13,5¢cm

Baulange: 50/100,0 cm

Bauhohe: ca. 15,0cm

Gesamtlange: ca. 5,35m

Belastungsklasse C250.

Anzahl Einlaufkasten: 1 Stk.

1 Stk EP..oo GP

Entwéasserungsrinne KR-13-GL + KR-15-GL, A15, Anbindung an Grundleitung

Entwasserungsrinne KR-13-GL + KR-15-GL, wie P0s.07.04.5,
jedoch:

Nennweite: ca. 10,0 cm

Baubreite: ca. 13,5¢cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
08 Titel Drainage / Entwésserung
08.05 Bereich Entwasserungsrinnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Baulange: 50/100,0 cm
Bauhdhe: ca. 15,0cm
Gesamtlange: ca. 5,5m
Belastungsklasse A15.

Anzahl Einlaufkasten: 1 Stk.

2 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP s

08.05.10 Entwasserungsrinne KR-14-GL, A15, Anbindung an Grundleitung

Entwasserungsrinne KR-14-GL, wie Pos. zuvor, jedoch:

Nennweite: ca. 10,0 cm
Baubreite: ca. 13,5¢cm
Baulange: 50/100,0 cm
Bauhohe: ca. 15,0cm
Gesamtlange: ca. 16,8m
Belastungsklasse A15.

Anzahl Einlaufkasten: 3 Stk.

1 Stk

EP..oo GP

08.05.11 Entwésserungsrinne KR-16-GL, D400, Anbindung an Grundleitung

Entwasserungsrinne KR-16-GL, wie Pos. zuvor, jedoch:

Nennweite: ca. 10,0 cm
Baubreite: ca. 13,5¢cm
Baulange: 50/100,0 cm
Bauhohe: ca. 15,0cm
Gesamtlange: ca. 5,33m
Belastungsklasse D400.

Anzahl Einlaufkasten: 1 Stk.

1 Stk

08.05.12 Rosthaken

Rosthaken klein, Stahl schwarz lackiert zum Offnen der

Abdeckungen
1 Stk

EP..oo GP

EP..oo GP s

Summe Bereich 08.05

Entwédsserungsrinnen, Netto: ...,

08.06 Bereich Fassadenrinnen

08.06.1 Fassadenrinne FR1 + FR2

Fassadenrinne FR1 + FR2

auf Erdreich, Stahl 155 - Rinne Typ 75
Gesamtlange: ca.2,14m
geschlossene Ausflihrung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

08 Titel Drainage / Entwésserung

08.06 Bereich Fassadenrinnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

aus korrosionsgeschitztem verzinktem Stahl, begehbar und
rollstuhlbefahrbar, Rostauflage nach innen gekanntet
alternativ aus ploymerbeton geschlosse Ausflihrung,

LxBxH: 1000x155x75mm

Abdeckung aus Gitterrost, MW 30/10, verzinkt, Klasse A15, mit
2-fachen Verschraubungsplattchen

Lange: entspr. Lange Rinnenkorper

inkl. Schraubstutzen DN/OD 110, grau, mit Dichtungsring und
Gewindemuffe

Anzahl: 1 Stiick

inkl. erforderliche Steckverbinder / Knebel, verzinkt

inkl. Stirnwanden mit 3-fachem Klicksystem, geschlossen,
verzinkt

komplett herstellen, liefern und einbauen, einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten.

1 Stk EP.............

08.06.2 Fassadenrinne FR3

Fassadenrinne FR3, Pos. wie vor, jedoch:
Gesamtlange: ca. 8,30m.

1 Stk EP.............

08.06.3 Fassadenrinne FR4

Fassadenrinne FR4, wie Pos. 04.05.1, jedoch:
Gesamtlange: ca. 2,05m.

1 Stk EP.............

08.06.4 Fassadenrinne FR5

Fassadenrinne FR5, wie Pos. 04.05.1, jedoch:
Gesamtlange: ca. 6,45m.

1 Stk EP.............

08.06.5 Fassadenrinne FR6

Fassadenrinne FR6, wie Pos. 04.05.1, jedoch:
Gesamtlange: ca. 4,25m.

1 Stk EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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16.12.2024 - Seite 99



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
08
08.06

Lv

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Drainage / Entwésserung

Bereich Fassadenrinnen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.06.6

08.06.7

08.06.8

08.06.9

08.06.10

08.06.11

08.06.12

Fassadenrinne FR7

Fassadenrinne FR7, wie Pos. 04.05.1, jedoch:
Gesamtlange: ca. 4,30m.

1 Stk EP.............

Fassadenrinne FR8

Fassadenrinne FR8, wie Pos. 04.05.1, jedoch:
Gesamtlange: ca. 8,25m.

1 Stk EP.............

Fassadenrinne FR9

Fassadenrinne FR9, wie Pos. 04.05.1, jedoch:
Gesamtlange: ca. 1,72m.

1 Stk EP.............

Fassadenrinne FR10

Fassadenrinne FR10, wie Pos. 04.05.1, jedoch:
Gesamtlange: ca. 9,50m.

1 Stk EP.............

Fassadenrinne FR11 + FR12 + FR13

Fassadenrinne FR11 + FR12 + FR13, wie Pos. 04.05.1, jedoch:
Gesamtlange: ca. 1,15m.

3 Stk EP.............

Fassadenrinne FR14

Fassadenrinne FR14, wie Pos. 04.05.1, jedoch:
Gesamtlange: ca. 1,10m.

1 Stk EP.............

Fassadenrinne FR15

Fassadenrinne FR15, wie Pos. 04.05.1, jedoch:
Gesamtlange: ca. 1,67m.

1 Stk EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Los 07 - AuBRenanlagen

08 Titel Drainage / Entwésserung

08.06 Bereich Fassadenrinnen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 08.06

Fassadenrinnen, Netto:

08.07 Bereich Sauberlaufzonen

08.07.1

08.07.2

Sauberlaufzone SL1

Sauberlaufzone SL1 - vor Hofzugang Sudwest, komplett
Gesamtgrofe: ca. 1500 x 2100 mm,
ausgerichtet an Fassadenelementen und Sauberlauf innen
genaues Mal nach Aufmal} vor Ort,

Belastungsklasse: B125,

bestehend aus Unterkonstruktion und Abdeckung

Wannenkonstruktion in Stahl verzinkt, Materialstarke
4mm,

Ausfiihrung mit Aussteifungen und Auflager;

inkl. Gitterrost in Stahl verzinkt,

MW 30/10, Gitterrost mit Wellenprofil,
Rutschhemmklasse R11,

begehbare Ausfihrung, verschraubt;

Einschl. Punktablauf 15x15 cm DN 70 senkrecht,

mit Geruchsverschluss einschl. Ubergangsmuffe von DN 70 auf
DN 100/110, zum Anschluss an das Leitungsnetz entspr.
separater Position.

liefern und in der Plattenflache vor dem Haupteingang
einbauen, komplett einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten.

1 Psch GP
Sauberlaufzone SL2
Wie Position 08.07.1 jedoch:
Sauberlaufzone SL2 - vor Hauptzugang Schule, komplett,
Gesamtgrofe: ca. 2080 x 1500 mm,
Belastungsklasse: C250.
1 Psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Los 07 - AuBenanlagen
08 Titel Drainage / Entwésserung
08.07 Bereich Sauberlaufzonen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
08.07.3 Sauberlaufzone SL3
Wie Position 08.07.1 (Seite 101) jedoch:
Sauberlaufzone SL3 - vor Hofzugang Stdost, komplett,
GesamtgroRe: ca. 1500 x 1250 mm,
Belastungsklasse: C250.
1 Psch GP oo
08.07.4 Sauberlaufzone SL4
Wie Position 08.07.1 (Seite 101) jedoch:
Sauberlaufzone SL4 - vor Hofzugang Ost, komplett,
Gesamtgrofe: ca. 1000 x 1740 mm,
mit auskragendem Bauteil Gber 1 Langsseite,
Uberkragend Uber Dammung an Fassade,
Breite Uberhang: ca. 150mm,
genaue Breite gem. értlichem Aufmal,
Einbau in Fassadenricksprung,
Belastungsklasse: A15.
1 Psch GP e
08.07.5 Sauberlaufzone SL5, 6, 7
Wie Position 08.07.1 (Seite 101) jedoch:
Sauberlaufzone SL5, 6, 7 -
SL5 vor Ausgang Nord, SL6+7 an SH Bestand, komplett,
Gesamtgrofe: ca. 1000 x 500 mm,
Belastungsklasse: B125.
3Psch EP....is GP e

Summe Bereich 08.07
Sauberlaufzonen, Netto: ...

08.08 Bereich Sickerpackungen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Lv
08 Titel
08.08

Los 07 - AuBRenanlagen
Drainage / Entwésserung

Bereich Sickerpackungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08.08.1 Sickerpackung Spielbereiche

Sickerpackung aus Rollkies

zur Entwasserung der Sandspielbereiche
Grole: 2x1x1m

Tiefe: 1,00m

allseitig vliesummantelt mit GeoVlies
Kérnung:  16/32mm

liefern und einbauen, einschl. aller

Erd- und Nebenarbeiten.

6 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 08.08

Sickerpackungen, Netto:

08.09 Bereich Planumsdrainage

08.09.1 Saugleitung DN 80 - Drainrohr

Landschafts- und Sportplatzbau,

entspricht Anforderungen der DIN 18035-3
biegefahiges Stangendranrohr, Farbe grin,

einschlieBlich erforderlicher Endstopfen,
im Drangraben verlegen, Mindestgefalle 0,3 %

aufzufillen.
Einschl. liefern und einbauen aller Formstiicke.

55 m

08.09.2 Sammelleitung DN 100

Landschafts- und Sportplatzbau,
entspricht Anforderungen der DIN 18035-3

biegefahiges Stangendranrohr, Farbe grin,
Einzellange 5,0 m mit einseitig aufgesteckter Muffe,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Stangendranrohr DN 80 TP aus PVC-U gem. DIN 1187 bzw.
DIN 4262-1, Typ R1, als Saugleitung (Sauger) im Garten-,

Vollsickerrohr mit Wassereintrittsflache >/= 5 80 cm/m;

Einzellange 5,0 m mit einseitig aufgesteckter Muffe,
liefern und héhen- und fluchtgerecht als Saugleitung

Der Draingraben ist mit Filterkies 2/16 mm, vliesummantelt,

EP..oo GP s

Stangendranrohr DN 100 TP aus PVC gem. DIN 1187 bzw.
DIN 4262-1, Typ R1, als Sammelleitung im Garten-,

Vollsickerrohr mit Wassereintrittsflache >/= 5 80 cm/m;

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03
08
08.09

Lv

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Drainage / Entwésserung

Bereich Planumsdrainage

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.09.3

08.09.4

einschlielich erforderlicher Endstopfen,

liefern und héhen- und fluchtgerecht als Sammelleitung

im Drangraben verlegen, Mindestgefalle 0,3

Der Draingraben ist mit Filterkies 2/16 mm, vliesummantelt,

aufzufillen.

Einschl. liefern und einbauen aller Formstiicke.

Spiil-, Kontroll- und Sammelschacht

Spil-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 aus PVC-U

Bauhohe 80 cm, Nutzhohe 65 cm,

einschl. erforderliches Schachtaufsetzrohr DN 315 aus PVC_U
mit angeformter Muffe in einer Gesamtlange von 105cm /

Nutzlange 80cm,

Farbe griin, mit 4 Stlick Anschlussstutzen DN 200,
inkl. 3 Reduzierungen DN 200/100 und erforderlicher

Blindstopfen,

mit 3 lose beigefligten Reduzierungen DN 100/80 fir den
direkten Anschluss von Saugleitungen DN 80 an den

Schacht,

mit arretierbarer Schachtabdeckung aus Guss, Klasse B,

LW 310 mm, ohne Liftungséffnungen,

bestehend aus Gussrahmen und -abdeckung, quadratisch

mit flllbarem Doppelboden zur

Verbesserung der Stand- und Auftriebssicherheit entsprechend

Position Beton-, Kies- Sandfiillung,

einschl. Schachtaufsetzrohr DN 315 aus PVC-U mit
angeformter Muffe, Farbe griin, Gesamtlange 105 cm,

Nutzlange 80 cm,
einschl. erforderlicher Blindstopfen DN200,

einschl. erforderlicher Reduzierungen DN 100/80
einschl. erforderlicher Reduzierungen DN 200/150
einschl. erforderlicher Adapter DN200/DN200,

liefern und entspr. Herstellerangaben einbauen, einschl.

Fundament.

Verfiillung Schacht

Hohlraumverfullung PVC Schacht
Beflillen des Hohlraums zwischen Bodenteil

Innenboden des Spul-, Kontroll- und Sammelschachtes
DN 315, Hohe ca. 15 cm, mit Beton, Kies oder Sand zur

Erhdhung der Stand- und Auftriebsicherheit.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

%

10m EP..oo GP

3 Stk EP..oo GP s

und

1 Psch (]

Summe Bereich 08.09

Planumsdrainage, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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08 Titel Drainage / Entwésserung

08.10 Bereich Anschlussleitungen / Auslaufbauwerke / Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.10 Bereich Anschlussleitungen / Auslaufbauwerke / Sonstiges

08.10.1 Schachtanschluss fiir PVC DN 110

Anschlussleitung an Schacht anschlieRen, Anschluss dichten,
Vergutet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen des
Anschlusses (einschl. Schachtanschlussstlck)
gegenuberdes bis zur Innenflache des Schachtes
durchgemessenen Kanals, einschl. Schachtfutter.

Kanal aus PVC DN 110

Schacht aus Beton

Anschluss mit Schachtanschlussstiick und Gelenkstlick

08.10.2 Anschlussleitungen - PVC-Rohr 110

Anschluss der Ablaufe und Rinnen (A / R/ FR/ SL) an bauseits
vorhandene Entwasserungsleitung mittels PVC - Rohr, DN 110
inkl. erforderlicher Reduzierungen (DN160 - DN200 auf DN110)
und Formstiicken, inkl. Einbau und Anschluss an vorhandenen
Steinzeugkanal DN150.

08.10.3 Anschlussleitungen - PVC-Rohr 150

Anschluss der Abldufe und Rinnen (A / R/ FR) an bauseits
vorhandene Entwasserungsleitung mittels PVC - Rohr, DN 150
inkl. erforderlicher Reduzierungen (DN160 - DN200 auf DN110)
und Formstucken, inkl. Einbau und Anschluss an vorhandenen
Steinzeugkanal DN150.

komplett,

Einbau eines Auslaufformstiickes aus Metall, fvz, mit
Froschklappe aus Metall als Schutz gegen das Eindringen von
Kleintieren 0.4. in die Rohrleitung. Auslauf mit geringem
Offnungswiderstand, korrosionsbestandig, 45° angeschragt.

einschl. Umpflasterung aus Kleinsteinpflaster Naturstein Granit,
mind. als 3-Zeiler, in Mortelbettung, und Fugen verschlossen mit
Fugenmortel,

Einbauort: Auslau in Retentionsflache an Sporthalle Bestand.

2 Stk EP..oos GP

100 m EP............

............ GP

............ GP s

250 m EP....c.......
08.10.4 Einbau eines Auslaufes mit Froschklappe, DN 150
Einbau eines Auslaufes mit Froschklappe, DN 150, Metall, fvz,

1 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
08 Titel Drainage / Entwésserung

08.10 Bereich Anschlussleitungen / Auslaufbauwerke / Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

08.10.5 Rinne Auslaufbauwerk, Granit 5-zeilig, geneigte Ebene

Pflasterdecke aus Kleinpflaster nach Merkblatt flr
Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen, als
Muldenrinne, 5-zeilig aus zu liefernden und einzubauenden
Kleinpflaster Granit

Format: 10x10x10cm

Bettung: Trasszementmdrtel der MG llI

Unterlage: Beton aus unbewehrtem Beton

als Normalbeton DIN EN 206-1, C 12-15

Dicke: 25 cm, inkl. Dehnungsfugen

Rinnenbreite: ca. 33cm

Einbau in geneigter Ebene/ Boschung.

Pflasterfugen verfillen mit Mortel verfugen.

Einbauort: Auslauf in Retentionsflache.

1,5 Ifm EP..oo GP o

08.10.6 Auslaufflaiche Kastenrinnen, Granit Kleinpflaster

Pflasterdecke aus Kleinpflaster nach Merkblatt flir
Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen, als
Auslaufflache aus mind. 9 Steinen, zu lieferndem und
einzubauenden Kleinpflaster Granit

Format: 10x10x10cm

Bettung: Trasszementmdrtel der MG llI
Unterlage: Beton aus unbewehrtem Beton

als Normalbeton DIN EN 206-1, C 12-15

Dicke: 25 cm, inkl. Dehnungsfugen

Flache: 32x32cm

Einbau in Vegetationsflachen,

Pflasterfugen verfillen mit Mortel verfugen.
Einbauort: Auslauf in Retentionsflache.

6 Stk EP..oo GP s

08.10.7 Suchschachtungen

Suchschachtungen fur vorhandene und kreuzende
Leitungen der verschiedenen Medientrager, wie

z.B. Elektro, Telekom, TW und FW unter Beachtung der
Vorschriften der Versorgungsunternehmen durchfiihren.
Geeignete Schutzmalnahmen fur freigelegte

Leitungen gegen unbefugtes Betreten oder

Beruhren der Leitungen durchfthren.

Sichern der Leitungen durch Unterstopfen, Ab-

hangen an geeignete Materialien und dgl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
08 Titel Drainage / Entwésserung
08.10 Bereich Anschlussleitungen / Auslaufbauwerke / Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Erdarbeiten im vorbeschriebenen Homogenbereich 1
ausfuhren,

Grabentiefe bis 1,50 m, Erdstoff seitlich lagern und
nach Beendigung der Suche wieder einbauen und
verdichten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5m? EP..oo

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 08.10
Anschlussleitungen / Auslaufbauwerke / Sonstiges, Netto:

Summe Titel 08
Drainage / Entwédsserung, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

09.01 Bereich Fundamente

09.01.1 Fundamente Zaunanlage
Ortbeton der Einzelfundamente flir Zaunpfosten
aus Beton
Beton: C 20/25
Abmessung - Stabagitter: 0,40 x 0,40 x 0,80 m

obere Betonflache abgerieben aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN EN 206 Teil 1 liefern und
entsprechend Herstellerangaben einbauen.

09.01.2 Fundamente Ausstattungselemente

Ortbeton der Einzelfundamente flir Ausstattungselemente
- Abfallbehalter, Fahrradblgel, Poller, aus Beton

Beton: C 20/25

Tiefe: 0,60 m

obere Betonflache abgerieben aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN EN 206 Teil 1 liefern und
entsprechend Herstellerangaben einbauen.

10m? EP..oos

3m? EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03
09
09.01

Lv

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Bereich Fundamente

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.01.3

09.01.4

09.01.5

09.01.6

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fundamente Handlaufe

Ortbeton der Einzelfundamente fiir Handlaufe
aus Beton
Beton: C 20/25

0,40 x 0,40 x 0,80 m
obere Betonflache abgerieben aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN EN 206 Teil 1 liefern und
entsprechend Herstellerangaben einbauen.

10 m? EP..oo GP s

Fundamente Beleuchtung

Ortbeton der Einzelfundamente,

fur Beleuchtung - Lichtstele/ Mastleuchten

Male: nach Herstellervorgaben,

obere Betonflache abgerieben,

GroRe: ca. 1,50x1,50x0,80m - Mastleuchten / Lichtstele
aus unbewehrtem Beton als Normalbeton DIN EN 206 Teil 1
C20/25, inkl. 5m Masthllse DN300 (Lichtstele, Mastleuchten),
liefern und entsprechend Herstellerangaben einbauen.

15 m? EP..oo GP

Fundamente Fertigteile Sitzelemente, Funktionsinseln, Schalungssteine

Ortbeton der Einzelfundamente der Fertigteile Sitzelemente,
Funktionsinseln und Schalungssteinen aus Beton
Beton: C 20/25
Abmessung - Breite: 0,40 bis 0,50m
- Tiefe: 0,20 bis 0,55m
Langen verschieden, entspr. Bauteillangen,
obere Betonflache abgerieben aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN EN 206 Teil 1 liefern und
entsprechend Herstellerangaben einbauen.

80 m?® EP..oo GP s

Fundamente Mauern und Hochbeete

Einzelfundamente flir Betonfertigteilmauern (M) und
Hochbeeteinfassungen (HoB),

auf gesondert beschriebene Sauberkeitsschicht
betoniert, allseitig geschalt, inkl. Schalung

Beton: C 20/25
Expositionsklasse: XC2
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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03 LV Los 07 - AuBenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.01 Bereich Fundamente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Abmessung: B: 0,85 bis 3,45 m
H: 0,10 bis 0,25 m
konstruktiv bewehrt mit Bigelmatte Q335A,
entspr. stat. Erfordernis,
komplett liefern und einbauen einschl aller erforderlicher
Nebenarbeiten.
25 m? EP..ooviieie (€] =
09.01.7 Fundamente Treppenanlagen
Fundament der Treppenanlagen T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
aus Beton mit konstruktiver Bewehrung,
auf gesondert beschriebene Sauberkeitsschicht
betoniert, allseitig geschalt, inkl. Schalung
Beton: C 20/25
Expositionsklasse : XC2
Langen: verschieden, entspr. Anlage
Breite: 0,30 bis 1,50m
Tiefe: bis 1,50m
25 m? EP..ooviieie, (€] =
09.01.8 Punktfundamente Pflanzbeete, Stahlrahmen-Baumscheiben
Ortbeton der Punktfundamente,
fur Stahlrahmen-Baumscheiben
aus unbewehrtem Beton
als Normalbeton DIN EN 206 Teil 1
C20/25, obere Betonflache abgerieben,
Mafe: 0,30 x 0,30 x 0,40m liefern und einbauen.
5m? EP..oveeee GP e,
09.01.9 Erschwernis Leitungen
Zulage fur Leitungsverlaufe im Bereich von Fundamenten
der Treppen-, Pflanz- und Sitzstufenanlagen
Gesamtlange: ca. 10m
1 Psch GP e,

Summe Bereich 09.01
Fundamente, Netto: ...

09.02 Bereich Stiitzwande

09.02.1 Bemusterung Mauerelement
Bemusterung eines Fertigteiles in der nachfolgend beschrie-
benen Qualitat.
Schwerpunkt der Bemusterung ist die Betonoberflache,
Betonfarbe, Ausbildung der Oberflachenstruktur und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.12.2024 - Seite 109



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

09.02.2

09.02.3

Kantenausbildung

Abmessungen jedoch 0,3 x 0,20 x 0,3m (LxBxH) als
Element liefern und auf der Baustelle zur Bemusterung
positionieren, nach Beendigung der Fertigteilmontage
auf Anordnung der Baulberwachung von der Baustelle

entfernen.

Werkplanung Mauern

1 Stk

Werkplanung inkl. statischen Nachweis der Fertigteile und
Schal- und Bewehrungsplane fir Mauern

M1 bis M7 herstellen und von der

ortlichen Bauleitung freigeben lassen

Mauer M1+M2 Rampe

1 Stk

Mauer M1 + M2 - Fertigteil-Stiitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Rampe, entspr. Detail DT_305 aus Beton

C30/37 nach DIN EN 206
Teil 1,

Oberflache und Sichtflachen als Sichtbeton glatt, Kanten gefast
einschl. 5 cm Mortelbett (Nivellierschicht) auf
gesondert beschriebenem Fundamenten.

Gesamtlange:

M1: 34,22m

M2: 33,63m
M1+M2 bestehend aus 68 Stiick Einzelelementen

Fufausbildung entspr. Detail:

M1.1 Typ:

Ausfihrung
Bauhdhe:
Breite/FulRlange:
Versatzlange:
Anzahl:

Sichtseite:

Typ:

Ausfihrung
Bauhdhe:
Breite/FulRlange:
Versatzlange:
Anzahl:
Sichtseite:

Typ:

Ausfihrung
Bauhohe:
Breite/FulRlange:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

L-Winkelelement
Sonderelement
254/249 cm
15cm /125 cm
100 cm

1 Stick
beidseitig

L-Winkelelement
Sonderelement
259/ 254 cm

15 cm /150 cm
150 cm

1 Stick
beidseitig

L-Winkelelement
Sonderelement
264/259cm

15 cm /150 cm

EP.............

EP.............

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

09.02 Bereich Stitzwande

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP s

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.02 Bereich Stitzwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Versatzlange: 150 cm
Anzahl: 1 Stick
Sichtseite: beidseitig
M1.4 Typ: L-Winkelelement
Ausfiihrung Sonderelement
Bauhohe: 270/264 cm
Breite/FulRlange: 15cm /150 cm
Versatzlange: 150 cm
Anzahl: 1 Stick
Sichtseite: beidseitig
M1.5 Typ: L-Winkelelement
Ausfiihrung Sonderelement
Bauhohe: 275/270 cm
Breite/FulRlange: 15cm /150 cm
Versatzlange: 150 cm
Anzahl: 1 Stick
Sichtseite: beidseitig
M1.6 Typ: L-Winkelelement
Ausfiihrung Sonderelement
Bauhohe: 300/295 cm
Breite/FulRlange: 15cm /150 cm
Versatzlange: 150 cm
Anzahl: 1 Stick
Sichtseite: beidseitig
M2 Typ: L-Winkelelement
Ausfiihrung Normalteil
Bauhohe: 155 cm
Breite/FulRlange: 15cm /85 cm
Versatzlange: 100 cm
Anzahl: 8 Stuck
Sichtseite: aulien
M3 Typ: L-Winkelelement
Ausfiihrung Normalteil
Bauhohe: 105 cm
Breite/FulRlange: 15 cm /60 cm
Versatzlange: 100 cm
Anzahl: 10 Stick
Sichtseite: aulden
M4 Typ: L-Winkelelement
Ausfiihrung Normalteil
Bauhohe: 80 cm
Breite/FulRlange: 15 cm/ 45 cm
Versatzlange: 100 cm
Anzahl: 14 Stick
Sichtseite: aulden
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.02 Bereich Stitzwande

Los 07 - AuBRenanlagen

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Typ:

Ausfihrung
Bauhohe:
Breite/FulRlange:
Versatzlange:
Anzahl:
Sichtseite:

Typ:

Ausfihrung
Bauhohe:
Breite/FulRlange:
Versatzlange:
Anzahl:
Sichtseite:

Typ:

Ausfihrung
Bauhohe:
Breite/FulRlange:
Versatzlange:
Anzahl:
Sichtseite:

Typ:

Ausfihrung
Bauhdhe:
Breite/FulRlange:
Versatzlange:
Anzahl:
Sichtseite:

Typ:

Ausfiihrung
Bauhdhe:
Breite/FulRlange:
Versatzlange:
Anzahl:
Sichtseite:

Typ:

Ausfihrung
Bauhdhe:
Breite/FulRlange:
Versatzlange:
Anzahl:
Sichtseite:

Typ:
Ausfihrung
Bauhohe:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.02 Bereich Stitzwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bauhohe: 150/145 cm
Breite/FulRlange: 15cm /70 cm
Versatzlange: 100 cm
Anzahl: 1 Stick
Sichtseite: beidseitig
M7.6 Typ: L-Winkelelement
Ausfiihrung Sonderelement
Bauhohe: 155/150 cm
Breite/FulRlange: 15cm /70 cm
Versatzlange: 100 cm
Anzahl: 1 Stick
Sichtseite: beidseitig
M8.1 Typ: Betonbord
Ausfiihrung Normalteil
Bauhohe: 40 cm
Breite 15cm
Versatzlange: 100 cm
Anzahl: 4 Stick
M8.2 Typ: Betonbord
Ausfihrung Passelement
Bauhdhe: 40 cm
Breite 15cm
Versatzlange: 122 cm
Anzahl: 1 Stuck
M8.3 Typ: Betonbord
Ausfiihrung Passelement
Bauhohe: 40 cm
Breite 15¢cm
Versatzlange: 62 cm
Anzahl: 1 Stick
Beton: C25/30LP XC4 XD1 XF2 XA1 WF
Hinterfillungsmaterial:  Reibungsbeiwert >=30°
Oberflachenausbildung:
- Sichtflachen Sichtbeton mit besonderen Anforderungen /
Betonflachen mit hohen gestalterischen Anforderungen
- Sichtbeton: SB3
- Textur: T2
- Porigkeit: P2
- FarbgleichmaRigkeit: FT2
- Ebenheit: E2
- Arbeitsfugen und Schalhautfugen: AF3
- Erprobungsflache empfohlen
- Schalungshautklasse: SHK2
- Farbgebung: grau
- Stoflfugen offen, Breite: 5 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.02 Bereich Stltzwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Transportanker: nicht sichtbar
Versetzhilfen dirfen nicht sichtbar sein, die Werksteine
sind mit geeignetem Gerat ohne Versetzspuren
einzubauen, an den Fugen sind durch geeignete
SchutzmalRhahmen Abplatzungen zu vermeiden,
In angeschiitteten Bereichen sind die Stof3fugen
mittels Bitumenschweillbahn abzudichten.
Transportanker entspr. Werkplanung, Bereiche schliel3en
durch Verspachteln
komplett inkl. herstellen, liefern und montieren.
1 Stk EP..oees GP oo
09.02.4 Mauer M3-1
Mauer M3-1 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:
VL: 99cm
H: 105cm
D: 55cm
Anzahl: 4 Stk.
VL: 138cm
H: 105cm
D: 55cm
Anzahl: 1 Stk.
1 Stk EP..oees GP e
09.02.5 Mauer M3-2
Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:
Mauer M3-2 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:
VL: 99cm
H: 105cm
D: 15cm
Anzahl: 2 Stk.
VL: 99cm
H: 55cm
D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
09
09.02

Bereich

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten

Stitzwande

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.02.6

09.02.7

VL: 50cm

H: 55cm

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk

Mauer M4-1

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M4-1 - Fertigteil-Stitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 3 Stk.

VL: 68cm

H: 55cm

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk

Mauer M4-2

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M4-2 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 2 Stk.

VL: 138cm
H: 105cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
09
09.02

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bereich Stitzwande

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.02.8

09.02.9

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk EP.........

Mauer M4-3

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M4-3 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 2 Stk.

VL: 138cm
H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk EP..........

Mauer M4-4

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M4-4 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

VL: 118cm
H: 105¢cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............... GP s

............... GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
09
09.02

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bereich Stitzwande

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.02.10

09.02.11

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk EP.........

Mauer M5-1

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M5-1 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 2 Stk.

VL: 138cm
H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk EP..........

Mauer M5-2

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M5-2 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 2 Stk.

VL: 118cm
H: 105¢cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............... GP s

............... GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.12.2024 - Seite 117



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
09
09.02

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bereich Stitzwande

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.02.12

09.02.13

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk EP.........

Mauer M5-3

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M5-3 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 2 Stk.

VL: 138cm
H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk EP..........

Mauer M5-4

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M5-4 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 2 Stk.

VL: 118cm
H: 55cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............... GP s

............... GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
09
09.02

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bereich Stitzwande

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.02.14

09.02.15

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk EP.........

Mauer M6-1

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M6-1 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 2 Stk.

VL: 118cm
H: 105cm

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk EP..........

Mauer M6-2

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M6-2 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 80cm

D: 15cm
Anzahl: 2 Stk.

VL: 118cm
H: 55cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............... GP s

............... GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
09
09.02

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bereich Stitzwande

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.02.16

09.02.17

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk EP.........

Mauer M6-3

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M6-3 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 80cm

D: 15cm
Anzahl: 7 Stk.

VL: 145cm
H: 80cm

D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.

1 Stk EP..........

Mauer M7-1

Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:

Mauer M7-1 - Fertigteil-Stiitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:

VL: 99cm

H: 80cm

D: 15cm
Anzahl: 14 Stk.

VL: 145cm
H: 80cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............... GP s

............... GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 Los 07 - AuBRenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.02 Bereich Stltzwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.
1 Stk EP..oees GP e
09.02.18 Mauer M7-2
Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:
Mauer M7-2 - Fertigteil-Stlitzwandelement (L-Element) als
Einfassung der Hochbeete, entspr. Detail LP_106 + DT_307,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:
VL: 99cm
H: 80cm
D: 15cm
Anzahl: 2 Stk.
VL: 64cm
H: 80cm
D: 15cm
Anzahl: 1 Stk.
1 Stk EP..os GP e
09.02.19 Mauer M8 Retention
Wie Position 09.02.3 (Seite 110) jedoch:
Mauer M8 - Fertigteil-Stitzwandelement (L-Element) als
Einfassung des Retentionsbeetes, entspr. Detail DT_303,
Pos. wie zuvor, jedoch bestehende aus:
VL: 99cm
H: 80cm
D: 12cm
Anzahl: 83 Stk.
1 Stk EP..oes GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.02 Bereich Stitzwande
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
09.02.20 Mauern - Schutz und Abdichtung
Schutz / Abdichten der Betonfertigteile einschl. offener Fugen
gegen ruickwartige Durchfeuchtung mittels Noppenbahn mit
aufkaschiertem Vlies aus Polyethylen liefern und einbauen.
Druckfestigkeit: ca. 400kN/m?2
Noppenanzahl: ca. 3.000 St/m?
Gewicht: 1,4kg/m?
Noppenhéhe: ca.12mm
Mauern: M1-7
100 m? EP.oos GP oo,
09.02.21 Mauern - Grafittischutz
Graffitischutzbeschichtung fur alle Sichtbetonoberflachen im
offentlichen Raum liefern und nach Herstellerangaben
auftragen, einschl. aller Nebenarbeiten.
Mengenermittlung nach Aufmald.
Mauern: M4, 5 und 6
70 m? EP.oos GP oo,
Summe Bereich 09.02
Stiitzwande, Netto: ...
09.03 Bereich Treppenanlagen
09.03.1 Treppe T1+T3
Treppenanlage T1+T3, entspr. Detail DT_307 liefern und
herstellen, bestehend aus 3 Treppenlaufen mit 2
Zwischenpodesten
Treppenlauf 1: 3 Stg 15,5/32cm
Treppenlauf 2: 3 Stg 15,5/32cm
Treppenlauf 3: 3 Stg 15,5/32cm
Blockstufen als Betonfertigteile,
Kanten Fase 3/3mm (Kopfkanten angeschliffen),
Antrittskante Fase 7/7mm,
Stufenmalie: 15x35¢cm,
oberste Stufe 15x32cm
Gesamtlange pro Stufe: ca. 5,00m
Einzellangen pro Treppenlauf: 6 Stlck: 2,00m
3 Stuck: 1,00m
Farbton: Standard Sichtbeton grau
Material: Sichtbeton glatt
Beton C30/37, DIN EN 13198: 2003-9
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 Los 07 - AuBenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.03 Bereich Treppenanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Rutschfestigkeitsklasse: R11/SRT: 55
auf gesondert beschriebener Unterkonstruktion
in Mértel verlegen,
Unterseite der Blockstufen maschinell aufrauen zur optimalen
Verzahnung des Bauteils mit dem Bettungsmoértel/ Fundament,
einschlielich aller Nebenarbeiten.
2 Stk EP.oos GP oo,
09.03.2 Treppe T2
Treppenanlage T2, entspr. Detail DT_307 liefern und herstellen,
bestehend aus 3 Treppenlaufen mit 2 Zwischenpodesten
Treppenlauf 1: 3 Stg 15,5/32cm
Treppenlauf 2: 3 Stg 15,5/32cm
Treppenlauf 3: 3 Stg 15,5/32cm
Blockstufen als Betonfertigteile,
Kanten Fase 3/3mm (Kopfkanten angeschliffen),
Antrittskante Fase 7/7mm,
Stufenmalie: 15x35¢cm,
oberste Stufe 15x32cm
Gesamtlange pro Stufe: ca. 3,50m
Einzellangen pro Treppenlauf: 3 Stick: 2,00m
3 Stuck: 1,50m
Farbton: Standard Sichtbeton grau
Material: Sichtbeton glatt
Beton C30/37, DIN EN 13198: 2003-9
Rutschfestigkeitsklasse: R11/SRT: 55
auf gesondert beschriebener Unterkonstruktion
in Mértel verlegen,
Unterseite der Blockstufen maschinell aufrauen zur optimalen
Verzahnung des Bauteils mit dem Bettungsmoértel/ Fundament,
einschlielich aller Nebenarbeiten.
1 Stk EP..o GP e
09.03.3 Treppe T4
Treppenanlage T4, entspr. Detail DT_307 liefern und herstellen,
bestehend aus 1 Treppenlauf, 3 Stg 15,5/32cm
Blockstufen als Betonfertigteile,
Kanten Fase 3/3mm (Kopfkanten angeschliffen),
Antrittskante Fase 7/7mm,
Stufenmalie: 15x35cm,
oberste Stufe 15x32cm
Gesamtlange pro Stufe: ca. 5,50m
Einzellangen pro Treppenlauf: 6 Stuck: 2,00m
3 Stuck: 1,50m
Farbton: Standard Sichtbeton grau
Material: Sichtbeton glatt
Beton C30/37, DIN EN 13198: 2003-9
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 Los 07 - AuBenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.03 Bereich Treppenanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Rutschfestigkeitsklasse: R11/SRT: 55
auf gesondert beschriebener Unterkonstruktion
in Mértel verlegen,
Unterseite der Blockstufen maschinell aufrauen zur optimalen
Verzahnung des Bauteils mit dem Bettungsmoértel/ Fundament,
einschlielich aller Nebenarbeiten.
1 Stk EP.oos GP oo,
09.03.4 Treppe T5
Treppenanlage T5, entspr. Detail DT_307 liefern und herstellen,
bestehend aus 1 Treppenlauf, 4 Stg 15,5/32cm
Blockstufen als Betonfertigteile,
Kanten Fase 3/3mm (Kopfkanten angeschliffen),
Antrittskante Fase 7/7mm,
Stufenmalie: 15x35cm,
oberste Stufe 15x32cm
Gesamtlange pro Stufe: ca. 2,10m
Einzellangen pro Treppenlauf: 4 Stiick: 2,10m
Farbton: Standard Sichtbeton grau
Material: Sichtbeton glatt
Beton C30/37, DIN EN 13198: 2003-9
Rutschfestigkeitsklasse: R11/ SRT: 55
auf gesondert beschriebener Unterkonstruktion
in Mortel verlegen,
Unterseite der Blockstufen maschinell aufrauen zur optimalen
Verzahnung des Bauteils mit dem Bettungsmortel/ Fundament,
einschliellich aller Nebenarbeiten.
1 Stk EP.oos GP oo,
09.03.5 Treppe T6
Treppenanlage T6, entspr. Detail DT_307 liefern und herstellen,
bestehend aus 1 Treppenlauf, 5 Stg 15,5/32cm
Blockstufen als Betonfertigteile,
Kanten Fase 3/3mm (Kopfkanten angeschliffen),
Antrittskante Fase 7/7mm,
Stufenmalie: 15x35cm,
oberste Stufe 15x32cm
Gesamtlange pro Stufe: ca. 5,50m
Einzellangen pro Treppenlauf: 10 Stilick: 2,00m
5 Stuck: 1,50m
Farbton: Standard Sichtbeton grau
Material: Sichtbeton glatt
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.03 Bereich Treppenanlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Beton C30/37, DIN EN 13198: 2003-9
Rutschfestigkeitsklasse: R11/ SRT: 55
auf gesondert beschriebener Unterkonstruktion
in Mortel verlegen,
Unterseite der Blockstufen maschinell aufrauen zur optimalen
Verzahnung des Bauteils mit dem Bettungsmortel/ Fundament,
einschliellich aller Nebenarbeiten.
1 Stk EP.oos GP oo,
09.03.6 Treppe T7
Treppenanlage T7, entspr. Detail DT_307 liefern und herstellen,
bestehend aus 1 Treppenlauf, 5 Stg 15,5/32cm
Blockstufen als Betonfertigteile,
Kanten Fase 3/3mm (Kopfkanten angeschliffen),
Antrittskante Fase 7/7mm,
Stufenmalie: 15x35cm,
oberste Stufe 15x32cm
Gesamtlange pro Stufe: ca. 5,50m
Einzellangen pro Treppenlauf: 7 Stuck: 1,5m
Farbton: Standard Sichtbeton grau
Material: Sichtbeton glatt
Beton C30/37, DIN EN 13198: 2003-9
Rutschfestigkeitsklasse: R11/SRT: 55
auf gesondert beschriebener Unterkonstruktion
in Mértel verlegen,
Unterseite der Blockstufen maschinell aufrauen zur optimalen
Verzahnung des Bauteils mit dem Bettungsmoértel/ Fundament,
einschlielich aller Nebenarbeiten.
1 Stk EP.oos GP oo,
09.03.7 Treppe T8
Treppenanlage T8, entspr. Detail DT_307 liefern und herstellen,
bestehend aus 1 Treppenlauf, 8 Stg 15,5/32cm
Blockstufen als Betonfertigteile,
Kanten Fase 3/3mm (Kopfkanten angeschliffen),
Antrittskante Fase 7/7mm,
Stufenmalie: 15x35cm,
oberste Stufe 15x32cm
Gesamtlange pro Stufe: ca. 5,50m
Einzellangen pro Treppenlauf: 8 Stuck: 1,5m
Farbton: Standard Sichtbeton grau
Material: Sichtbeton glatt
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03
09
09.03

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bereich Treppenanlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

09.03.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Beton C30/37, DIN EN 13198: 2003-9
Rutschfestigkeitsklasse: R11/ SRT: 55
auf gesondert beschriebener Unterkonstruktion
in Mortel verlegen,
Unterseite der Blockstufen maschinell aufrauen zur optimalen
Verzahnung des Bauteils mit dem Bettungsmortel/ Fundament,
einschliellich aller Nebenarbeiten.

1 Stk EP..oo

Kontraststreifen, BiColor

Markierungsstreifen fiir Treppenanlage T1-T8:

oberste und unterste Stufe mit Aufmerksamkeitsstreifen
- BiColor

Stufen Standard Sichtbeton Grau, Kanten Fase 3/3mm
(Kopfkanten angeschliffen), Antrittskante Fase 7/7mm,
Kopfe ohne Sichtflachen mit Hartgestein Edelsplitt
Oberflache, rutschhemmend PR 11,

Einbau eines Kontrast- Aufmerksamkeitsstreifen,
Werkstein, anthrazit, Kontraststreifen, in An- und Auftritt,
Hohe: 5cm

Breite: 8cm

unter Einhaltung der Rutschsicherheit und Richtlinien zum
barrierefreien Bauen.

49,2 m EP..oo

Summe Bereich 09.03

Treppenanlagen, Netto:

09.04 Bereich Fertigteile Sitzelemente

09.04.1

Sitzelement Betonfertigteil, Modul L: 2m fiir SE1,2,3,8,9,10

Fertigteil-Sitzelement

aus Beton C30/37 nach DIN EN 206 Teil 1,

Oberflache und Sichtflachen als Sichtbeton glatt, Kanten gefast,
einschl. 5 cm Mortelbett (Nivellierschicht) auf

gesondert beschriebenem Fundamenten.

Betonfertigteile fir Sitzelemente: SE1,2,3,8,9,10

Abmessungen Einzelelemente:

Lange: 2,00 m
Breite: 0,40 m
Hoéhe: 0,60 m

Oberflachenausbildung:

- Sichtflachen Sichtbeton mit besonderen Anforderungen /
Betonflachen mit hohen gestalterischen Anforderungen

- Sichtbeton: SB3

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.04 Bereich Fertigteile Sitzelemente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Textur: T2
- Porigkeit: P2
- FarbgleichmaRigkeit: FT2
- Ebenheit: E2
- Arbeitsfugen und Schalhautfugen: AF3
- Erprobungsflache empfohlen
- Schalungshautklasse: SHK2
- Farbgebung: grau
- Stolfugen offen, Breite: 5mm
- Transportanker: nicht sichtbar
- inkl. Erstimpragnierung
Versetzhilfen durfen nicht sichtbar sein, die Werksteine
sind mit geeignetem Gerat ohne Versetzspuren
einzubauen, an den Fugen sind durch geeignete
SchutzmalRnahmen Abplatzungen zu vermeiden,
In angeschiitteten Bereichen sind die Stof3fugen
mittels Bitumenschweillbahn abzudichten.
Transportanker entspr. Werkplanung, Bereiche schliel3en
durch Verspachteln
komplett inkl. herstellen, liefern und montieren.
14 Stk EP.oos GP oo,
09.04.2 Sitzelement Betonfertigteil, Modul L: 1m fiir SE3
Wie Position 09.04.1 (Seite 126) jedoch:
Fertigteil-Sitzelement
aus Beton C30/37 nach DIN EN 206 Teil 1,
Oberflache und Sichtflachen als Sichtbeton glatt, Kanten gefast,
einschl. 5 cm Mortelbett (Nivellierschicht) auf
gesondert beschriebenem Fundamenten.
Betonfertigteile fir Sitzelemente: SE3
Abmessungen Einzelelemente:
Lange: 1,00 m
Breite: 0,40 m
Hoéhe: 0,60 m
Oberflachenausbildung:
- Sichtflachen Sichtbeton mit besonderen Anforderungen /
Betonflachen mit hohen gestalterischen Anforderungen
- Sichtbeton: SB3
- Textur: T2
- Porigkeit: P2
- FarbgleichmaRigkeit: FT2
- Ebenheit: E2
- Arbeitsfugen und Schalhautfugen: AF3
- Erprobungsflache empfohlen
- Schalungshautklasse: SHK2
- Farbgebung: grau
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccooeevvveeevreeennnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.12.2024 - Seite 127
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.04 Bereich Fertigteile Sitzelemente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
- Stolfugen offen, Breite: 5mm
- Transportanker: nicht sichtbar

- inkl. Erstimpragnierung

Versetzhilfen dirfen nicht sichtbar sein, die Werksteine
sind mit geeignetem Gerat ohne Versetzspuren
einzubauen, an den Fugen sind durch geeignete
SchutzmalRhahmen Abplatzungen zu vermeiden,

In angeschiitteten Bereichen sind die Stof3fugen
mittels Bitumenschweillbahn abzudichten.

Transportanker entspr. Werkplanung, Bereiche schliel3en
durch Verspachteln
komplett inkl. herstellen, liefern und montieren.

1 Stk EP.oos GP oo,
Summe Bereich 09.04
Fertigteile Sitzelemente, Netto: ..o
09.05 Bereich Fertigteile Trittplatten Innenhof + Retentionsflache
09.05.1 Trittplatten Innenhof, Typ 1, 150x120cm
Trittplatten als Betonfertigteile, Typ 1,
aus Beton C30/37 nach DIN EN 206 Teil 1,
Oberflache und Sichtflachen als Sichtbeton glatt, Kanten gefast,
einschl. 5 cm Mortelbett (Nivellierschicht) auf
gesondert beschriebenem Fundamenten.
Abmessungen:
L: 150cm
B: 120cm
D: 12cm
Geometrie: als Parallelogramm,
Seitenkanten 78° geneigt als stumpfer Winkel,
Sichtseite/ Oberflache mit Schattenfuge quer zur optischen
Gliederung gem. Detailplanung DT_309,
Oberflachenausbildung:
- Sichtflachen Sichtbeton mit besonderen Anforderungen /
Betonflachen mit hohen gestalterischen Anforderungen
- Sichtbeton: SB3
- Textur: T2
- Porigkeit: P2
- FarbgleichmaRigkeit: FT2
- Ebenheit: E2
- Arbeitsfugen und Schalhautfugen: AF3
- Erprobungsflache empfohlen
- Schalungshautklasse: SHK2
- Farbgebung: Sandgrau oder
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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09.05

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bereich Fertigteile Trittplatten Innenhof + Retentionsflache

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.05.2

09.05.3

kihles Grau
- StoRfugen offen, Breite: 5mm
- Transportanker: nicht sichtbar
- inkl. Erstimpragnierung

- Rutschfestigkeitsklasse: R11/SRT: 55
- OF Siebdruck/ Netzstruktur

Bauteile sind vor der Fertigung zu bemustern und durch den
AG/6BU freizugeben.

Versetzhilfen dirfen nicht sichtbar sein, die Werksteine
sind mit geeignetem Gerat ohne Versetzspuren
einzubauen, an den Fugen sind durch geeignete
SchutzmalRnahmen Abplatzungen zu vermeiden,

In angeschiitteten Bereichen sind die Stof3fugen
mittels Bitumenschweillbahn abzudichten.

Transportanker entspr. Werkplanung, Bereiche schliel3en
durch Verspachteln
komplett inkl. herstellen, liefern und montieren.

8 Stk EP....

Trittplatten Innenhof, Typ 2, 150x70cm

Wie Position 09.05.1 (Seite 128) jedoch:
Trittplatten als Betonfertigteile, Typ 2,

Abmessungen:

L: 150cm
B: 70cm
D: 12cm

Geometrie: als Parallelogramm
mit Schattenfuge quer zur optischen Gliederung gem.
Detailplanung DT_309.

1 Stk EP....

Trittplatten Innenhof, Typ 3, 150x20cm

Wie Position 09.05.1 (Seite 128) jedoch:
Trittplatten als Betonfertigteile, Typ 3,

Abmessungen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.05 Bereich Fertigteile Trittplatten Innenhof + Retentionsflache
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
L: 150cm
B: 20cm
D: 12cm
Geometrie: als Parallelogramm
mit Schattenfuge quer zur optischen Gliederung gem.
Detailplanung DT_309.
1 Stk EP.oos GP oo,
09.05.4 Trittplatten Innenhof, Typ 4, 100x50cm
Wie Position 09.05.1 (Seite 128) jedoch:
Trittplatten als Betonfertigteile, Typ 4,
Abmessungen:
L: 100cm
B: 50cm
D: 12cm
Geometrie: als Parallelogramm
mit Schattenfuge quer zur optischen Gliederung gem.
Detailplanung DT_3089.
7 Stk EP..o GP
09.05.5 Trittplatten Innenhof, Typ 5, 75x50cm
Wie Position 09.05.1 (Seite 128) jedoch:
Trittplatten als Betonfertigteile, Typ 5,
Abmessungen:
L: 75cm
B: 50cm
D: 12cm
Geometrie: als Parallelogramm
mit Schattenfuge quer zur optischen Gliederung gem.
Detailplanung DT_309.
2 Stk EP.oos GP oo,
09.05.6 Trittplatten Innenhof, Typ 6, 50x50cm
Wie Position 09.05.1 (Seite 128) jedoch:
Trittplatten als Betonfertigteile, Typ 6,
Abmessungen:
L: 50cm
B: 50cm
D: 12cm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
09.05 Bereich Fertigteile Trittplatten Innenhof + Retentionsflache

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Geometrie: als Parallelogramm
mit Schattenfuge quer zur optischen Gliederung gem.
Detailplanung DT_3089.

5 Stk

09.05.7 Trittplatten Retentionsflache, 150x50cm

Wie Position 09.05.1 (Seite 128) jedoch:
Trittplatten als Betonfertigteile, Retentionsflache,
gem. Detailplanung DT_303,

Abmessungen:

L: 150cm
B: 50cm
D: 30cm

22 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 09.05

Fertigteile Trittplatten Innenhof + Retentionsflache, Netto:

09.06 Bereich Einfassungen Spielbereiche Hort

09.06.1 Schalungssteine Einfassung Spielbereiche Hort

Schalungssteine aus Beton

zweireihig gemauert,

Hohlrdume sind mit Mértel zu verflllen
Mortel: TraBzement

Steinmale: 24 x 33x x 25 cm

Material: Schalungsstein Beton

Fugen: sind als Glattstrich auszubilden
inkl. Fundament aus Beton C20/25

Dicke: 20cm

auf gesondert beschriebene Sauberkeitsschicht

110 m

09.06.2 Einfassung mittels Blockstufe - Sandspiel

Einfassung mittels Blockstufe - Sandspiel

als Randeinfassung blndig zu angrenzenden Flachen
Material: Betonblockstufe standard grau

Format /B/H:ca. 30x20cm,

Breite: 1- zeilig

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Mauerart:  regelmaBiges Schichtenmauerwerk (2 Reihen)

EP..oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten
Bereich Einfassungen Spielbereiche Hort

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09.06.3

Bettung: Beton C12/15, Dicke 10 cm, Oberkanten
abgerundet 3cm

auf Sauberkeitsschicht

einschl. Erdarbeiten und frostfreier Grindung

Einbauort: Einfassung Sandspiel/ Spielbereich Hort

24 Ifm EP.............

Trennen, Schneiden von Betonblockstufen

Trennen, Schneiden von Betonblockstufen,
Querschnitt: 30x18cm.

20 Stk EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 09.06

Einfassungen Spielbereiche Hort, Netto: ...

Summe Titel 09

Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto:  ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

10 Titel

Metallarbeiten / Einfriedung

10.01 Bereich Handlaufe und Geldander

10.01.1

10.01.2

Werkplanung Handlaufe und Geléander

Anfertigen einer von der ortlichen Bauleitung

frei zu gebenden Werkplanung fir alle nachfolgend
aufgefiihrten Handlaufe und Gelander nach Aufmafprifung vor
Ort.

1 Stk EP.............

Handlauf Treppenanlage T1, T2, T3

Handlauf fir die Treppenanlagen T1, T2, T3 entspr. Detail
DT_307 bestehend aus:
- Rundrohr: Durchmesser 42,4 x 4 mm
- Treppensteigung: 3 Treppenlaufe zu je 3 Stg.
mit 2 Zwischenpodesten

- Lange: ca. 8,60 m nach ortl. Aufmalf}

(inkl. Pfosten und Einbindung in Fundament)
inkl. Befestigung in Plattenbelag durch Bohrung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel Metallarbeiten / Einfriedung
10.01 Bereich Handlaufe und Gelander
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Rundrohr eingeklebt in Betonplatte und separat beschriebenes
Fundament, Abdeckung mittels Abdeckplatte/ Rosette,
Durchmesser: 75mm, Starke: 3mm
Alle Schweil3ndhte sind nachtraglich zu verschleifen und
einzuebnen.
Alle Metallteile sind Stahl, feuerverzinkt. Nach der
Feuerverzinkung sichtbare, erhabene Zinkablagerungen auf den
vorher plan verschliffenen Schwei3nahten sind vor dem
Pulverbeschichten erneut zu verschleifen.
Farbe: DB 703,
komplett herstellen, liefern und komplett montieren, einschl.
aller erforderlicher Nebenarbeiten.
8 Stk EP.oos GP oo,
10.01.3 Handlauf Treppenanlage T4
Wie Position 10.01.2 (Seite 132) jedoch:
Handlauf fir die Treppenanlagen T4 entspr. Detail DT_307,
- Treppensteigung: 1 Treppenlauf zu je 3 Stg.
- Lange: ca. 4,20 m nach o6rtl. Aufmafd
(inkl. Pfosten und Einbindung in Fundament)
2 Stk EP.oos GP oo,
10.01.4 Handlauf Treppenanlage T5
Wie Position 10.01.2 (Seite 132) jedoch:
Handlauf fir die Treppenanlagen T5 entspr. Detail DT_307,
- Treppensteigung: 1 Treppenlauf zu je 4 Stg.
- Lange: ca. 4,60 m nach ortl. Aufmaf}
(inkl. Pfosten und Einbindung in Fundament)
2 Stk EP..o GP
10.01.5 Handlauf Treppenanlage T6
Wie Position 10.01.2 (Seite 132) jedoch:
Handlauf fir die Treppenanlagen T6 entspr. Detail DT_307,
- Treppensteigung: 1 Treppenlauf zu je 5 Stg.
- Lange: ca. 5,20 m nach o6rtl. Aufmaf}
(inkl. Pfosten und Einbindung in Fundament)
3 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03
10
10.01

Lv

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Metallarbeiten / Einfriedung

Bereich Handlaufe und Gelander

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.01.6

10.01.7

10.01.8

Handlauf Treppenanlage T7

Wie Position 10.01.2 (Seite 132) jedoch:
Handlauf fir die Treppenanlagen T7 entspr. Detail DT_307,
- Treppensteigung: 1 Treppenlauf zu je 7 Stg.
- Lange: ca. 6,40 m nach ortl. Aufmalf}
(inkl. Pfosten und Einbindung in Fundament)

2 Stk EP...........

Handlauf Treppenanlage T8

Wie Position 10.01.2 (Seite 132) jedoch:
Handlauf fir die Treppenanlagen T8 entspr. Detail DT_307,
- Treppensteigung: 1 Treppenlauf zu je 8 Stg.
- Lange: ca. 7,00 m nach o6rtl. Aufmaf}
(inkl. Pfosten und Einbindung in Fundament)

1 Stk EP..........

Handlauf - Behindertenrampe

Handlauf fir Behindertenrampe entspr. Detail DT_17

und zu bericksichtigender statischer Berechnung vom

Fachplanungsburo.

Handlaufkonstruktion:

- Gesamtlange Handlauf Behindertenrampe: 2x6,60m

- Hohe Uber OK Gelande: 0,85m

Pfosten

- Material: Doppel - Flachstahl 70x10mm,
verbunden mittels Distanzstlick,
ca. 11cm

- Hohe: 1,10 m

- Anzahl: 4 Stiick

mittels Ful3platte: 250x250x10 mm

geschraubt auf gesondert beschriebenes Fundament,

Neigung der Fuplatte gemaR zu erstellender Werkplanung.

- Verschraubung: 4 x Schraubanker Edelstahl A4 mit

Sechskantkopf - M12 (entspr. Statik)
Abstand der Pfosten untereinander: 1,50m

Handlauf

- Rundrohr: Durchmesser 42,4mm

- Wandungstarke: 4 mm

an Rundstahl, Durchmesser 10mm geschweif3t und mittels
Verbindungsschwert: Flachstahl 82x50x6 mm
verschweilt mit Pfosten (Doppel-Flachstahl)

- Endausbildung: an Gelander gefihrt

Alle Schweilindhte sind nachtraglich zu verschleifen und
einzuebnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

.............. GP

.............. GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 LV Los 07 - AuBenanlagen
10 Titel Metallarbeiten / Einfriedung
10.01 Bereich Handlaufe und Gelander
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle Metallteile sind Stahl, feuerverzinkt. Nach der
Feuerverzinkung sichtbare, erhabene Zinkablagerungen auf den
vorher plan verschliffenen Schwei3nahten sind vor dem
Pulverbeschichten erneut zu verschleifen.
Farbe: DB 703,
komplett herstellen, liefern und komplett montieren, einschl.
aller erforderlicher Nebenarbeiten.
1 Stk EP..oeis GP oo
10.01.9 Durchlaufschutz Mauer M1
Durchlaufschutz aus Flachstahl Stahl,
siehe Detailplan DT_306,
Produkttyp Flachbigel als Durchlaufschutz
empfohlene Einbautiefe: 600 mm
ohne Querholm,
Oberflache: feuerverzinkt pulverbeschichtet
Farbe: DB 703, nach Bemusterung mit dem Bauherrn
Befestigungsart:
ein Ende zum Einbetonieren, ein Ende zum Aufschrauben
mit angeschweildter Ful3platte 150x80x8mm, mit 1 Bohrung
fur Senkkopfschraube,
Verankerung in Mauerwinkel (Betonfertigteil) auf Mauerkrone,
Profilmale: 80/8mm
Gewicht: 11,5 kg
Hoéhe: 800 mm iU.OKG
Breite: 1150 mm
Gesamthdhe: 1600 mm
herstellen, liefern und einbauen in Betonfundament entspr.
gesondert beschriebener Position, komplett einschl. aller
Nebenarbeiten.
1 Stk EP..oees GP e
Summe Bereich 10.01
Handlaufe und Gelédnder, Netto:  ...............................
10.02 Bereich Zaune + Toranlagen
10.02.1 Werkplanung Zauntor TP1
Anfertigen einer von der ortlichen Bauleitung
frei zu gebenden Werkplanung fiir das Metallzaun-Tor TP1
nach Aufmalprifung vor Ort, inkl. statischer Nachweis
fur alle Befestigungen / Verbindungen.
1Stk EPoo, GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.12.2024 - Seite 135



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
10
10.02

LV
Tite

Los 07 - AuBRenanlagen
| Metallarbeiten / Einfriedung

Bereich Zaune + Toranlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.2

10.02.3

10.02.4

Zaun Z, neu, SGM, H: 160cm

Gittermattenzaun - Z, 1,60m hoch liefern und fachgerecht
montieren, wie nachstehend beschrieben:
Gittermatten-Zaun:
bestehend aus waagerecht verlaufenden gelochten U-férmigen
Kaltprofilen 10/20/10 mm und senkrecht an der Auf3enseite der
U-Profile durchgesteckten und verschweif3ten Rundstaben
6mm. Die Rundstéabe schlieRen mit dem U-Profil an der zu
schitzenden Seite glatt ab, so dass ein Ubersteigen des
Gitterzaunes ohne Hilfsmittel stark erschwert wird. Um eine
optimale Stabilitdt und Gerauschfreiheit zu gewahrleisten, muss
unbedingt jeder Kreuzungspunkt einzeln verschweif3t
werden. Die U-Profile sind aus Grinden des erschwerten
Ubersteigens und des besseren Korrosionsschutzes auf der
Oberseite abgerundet (Ablauf des Regenwassers,
Schmutzbildung etc.). Nutzlange der Gitter 2510 mm.
Gitterhdhe: 1600mm
Maschenweite: 50/200 mm
Abschluss: oben und unten glatt, Rundstabe
schlieBen mit dem U-Profil glatt ab
Gemal der Richtlinie des Unfall-Versicherungsverbandes
dirfen bis zu einer Héhe von 2 m keine Spitzen,
vorspringende scharfe Kanten oder Stacheldrahte bei
Einfriedungen flr Schulen und Kindergarten eingesetzt
werden.
Pfosten: Vierkantprofil
Korrosionsschutz: Alle Metallteile sind nach dem
Schweillen hochwertig verzinkt
und lichtfest, festhaftend und
abriebfest pulverbeschichtet nach
RAL 6005 moosgrin
Beschadigungen der Verzinkung oder der Beschichtung werden
mit Kaltzink und Farbe nachbehandelt.
Die Montage der Gittermatten erfolgt einseitig am Pfosten des
Zauntores ZT1 und gegenseitig endet der Zaun mit einem
Metallpfosten.

8m EP.............

Zaun Z, Wiedereinbau

Wie Position 10.02.2 jedoch:
Wiedereinbau bauseits gelagerter Zaunelemente.
Lagerort: BE-Flache Hochbau.

13,5m EP.............

Zaun Z, End- und Eckpfosten
End- und Eckpfosten flir zuvor genannten Stabgittermattenzaun

3 Stk EP.............

............ GP

............ GP

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel Metallarbeiten / Einfriedung
10.02 Bereich Zaune + Toranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.02.5 Zauntor TP1, neu, Zugang/Zufahrt Siid

Drehfliigeltor - TP1, H: 1,60m hoch, passend zum Zaun Z
liefern und fachgerecht montieren
Drehflligeltor, 2 - fliigelig, asymmetrisch geteilt

lichte Weite: 5000mm

Rahmenbreite: 1500+3500 mm

Rahmenhdhe: 1600 mm

Offnungsbreite = Distanz zwischen: Rahmenbreite (Standard)
Offnungsrichtung: aufien 110°

Konstruktion:

Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr in der der Fliigelgréie
entsprechenden Dimension, durchbiegungssicher und
verwindungssteif. Pfosten bestehend aus Quadratrohr mit
aufgeschweildter Abdeckplatte.

Rahmen: Rechteckrohr 60x40x3 mm
Flllung: U-Profilgitter MW 50/200 mm
Ubersteigschutz: ohne Ubersteigschutz

Die Fltgel sind durch Torgehange aus starken, 3-dimensional
verstellbaren, geschmiedeten Augenschrauben und Bolzen mit
den Pfosten verbunden. Die Aufhangungen sind jederzeit
muhelos nachstellbar. Die Verriegelung besteht aus einem, in
den Rahmen eingelassenem Schloss mit Profilzylinder
vorgerichtet und verdeckter, feststellbarer Mittelverriegelung
sowie einem Seitenfeststeller.
Driickergarnitur aus eloxiertem Aluminium, bestehend aus:
Tarklinke innen und Knauf aul3en.
Korrosionsschutz: Alle Metallteile sind nach dem
Schweillen hochwertig verzinkt
und lichtfest, festhaftend und
abriebfest pulverbeschichtet nach
RAL 6005 moosgriin
Beschadigungen der Verzinkung oder der Beschichtung werden
mit Kaltzink und Farbe nachbehandelt.
Die Montage des Drehflugeltores erfolgt beidseitig an den
Gittermattenzaun Z.
Montage:
Die Toranlage ist in Betoneinzelfundamenten in C25/30 héhen-,
lot- und fluchtgerecht zu versetzen.
Bodenklasse: 3 bis 5
Die Bodenhilse fur die Mittelverriegelung sowie die
Seitenfeststeller sind ebenfalls in Beton zu versetzen. Die
Torpfosten sind mit Streben, die auf Zug und Druck
beansprucht werden kénnen, abzustreben. Nach dem Abbinden
des Betons ist die gesamte Toranlage genau einzujustrieren.
Evtl. Beschadigungen der Verzinkung oder der Beschichtung
sind mit Zinkstaub-Beschichtung bzw. Kunststoffspray dauerhaft
auszubessern. Die Aufhangungen sind nach der Endjustage mit
Zinkstaub-Beschichtung und Kunststoffspray zu behandeln.

1 Stk EP.............

............ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Metallarbeiten / Einfriedung
Bereich Zaune + Toranlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.02.6

10.02.7

10.02.8

Zauntor TP2, Wiedereinbau, Zugang West

Metallzaun - Zauntor TP2,

Wiedereinbau des Tores T1 aus Bestand,

bestehend aus Drehfllgelltor:

lichte Breite: 3,40 m

Hohe: 1,60 m

Korrosionsschutz: Alle Metallteile sind nach dem
Schweilden hochwertig verzinkt
und lichtfest, festhaftend und
abriebfest pulverbeschichtet nach
RAL 6005 moosgrin

komplett herstellen und komplett montieren, einschl. aller

erforderlicher Nebenarbeiten.

1 Stk EP...........

Zauntor TP3, Wiedereinbau, Zugang West

Metallzaun - Zauntor TP3,

Wiedereinbau des Tores T2 aus Bestand,

bestehend aus Drehfllgelltor:

lichte Breite: 1,20 m

Hohe: 1,60 m

1 Torpfosten ist aus dem Bestand vorhanden,

einschlieBlich 1 Stk. Torpfosten neu liefern,

Korrosionsschutz: Alle Metallteile sind nach dem
Schweillen hochwertig verzinkt
und lichtfest, festhaftend und
abriebfest pulverbeschichtet nach
RAL 6005 moosgriin

komplett herstellen und komplett montieren, einschl. aller

erforderlicher Nebenarbeiten.

1 Stk EP...........

Weidezaun als Durchlaufschutz Heckenpflanzung

Weidezaun als Durchlaufschutz Heckenpflanzung,

Einbauort: Hecke an Mauer M1,

bestehend aus Zaunpfosten/ Pfahl Holz als Streckenpfosten,
Durchmesser: 6-8cm,

Pfahllange: 180cm,

Hoéhe Uber Flur: 120cm,

Zaun/ Drahtspannung 3-zligig im Abstand von 30cm,

Einbau Zaunpfahl in ges. beschr. Punktfundament aus Beton,
Mafe: 40x40x80cm.

20 m EP...........

.............. GP s

.............. GP

.............. GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel Metallarbeiten / Einfriedung

10.02 Bereich Zaune + Toranlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 10.02
Zaune + Toranlagen, Netto: ...

10.03 Bereich Einfassungen Hochbeete

10.03.1 Werkplanung: Einfassungen Hochbeete

Anfertigen einer von der ortlichen Bauleitung

frei zu gebenden Werkplanung fur nachfolgend
aufgefiihrte Positionen, einschl. Detailstatik nach
Aufmalprutfung vor Ort.

1 Stk EP..oo GP s

10.03.2 Bemusterung Einfassungen Hochbeete

Musterflache fur Einfassung Hochbeete,

mit Darstellung der Verbindungen und Stol3e,

2 Farben nach Wahl AG.

Herstellen, vorhalten und nach Bemusterung abbauen.
Material wird Eigentum des AN.

1 Stk EP..oo GP

10.03.3 Einfassung HoB-1, Metallwinkel, gelb

Einfassung HoB-1 der Hochbeete, hier Pflanzflache,
zwischen Rampe und Treppe T1,

entspr. Detail DT_303 liefern und herstellen, bestehend aus:
Stahlblechelementen, feuerverzinkt,

pulverbeschichtet nach RAL,

Farbe nach Bemusterung mit dem Bauherrn,

Starke mind. 5mm,

gem. statischer Erfordernis/ Werkplanung,

Stirn zweifach gekantet, 30/ 40mm mm gefalzt, als freistehende
Seitenwangen, Héhe: 1000mm,

Stol3fugen rickseitig mit Stahlband hinterlegt, verschraubt mit
Abdeckblech innen, Randelement mit Winkelful® rechtwinklig
nach innen abgekantet, Lange: 600mm,

zur Verschraubung auf Betonfundament,

HoB 1: gleichbleibende Oberkante OKHoB 205,75
gleichbleibende Unterkante UKHoB 204,75
- Gesamtlange Ansichtseite: 6850 mm
- Segmentenlange: mind. 500mm
- Anzahl/ Lange: 6 Stk. - 1000mm
1 Stk. - 850mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Metallarbeiten / Einfriedung

Bereich Einfassungen Hochbeete

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.03.4

10.03.5

10.03.6

erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP...........

Einfassung HoB-2, Metallwinkel, gelb

Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:

HoB 2: gleichbleibende Oberkante OKHoB 205,20
gleichbleibende Unterkante UKHoB 204,20

- Héhe: 1000mm,

- Gesamtlange Ansichtseite: 6850 mm

- Segmentenlange: mind. 500mm

- Anzahl/ Lange: 6 Stk. - 1000mm

1 Stk. - 850mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP...........

Einfassung HoB-3, Metallwinkel, gelb

Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:

HoB 3: gleichbleibende Oberkante OKHoB 205,20
gleichbleibende Unterkante UKHoB 204,20

- Héhe: 1000mm,

- Gesamtlange Ansichtseite: 5850 mm

- Segmentenlange: mind. 500mm

- Anzahl/ Lange: 5 Stk. - 1000mm

1 Stk. - 850mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP...........

Einfassung HoB-4, Metallwinkel, gelb

Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:

HoB 4: gleichbleibende Oberkante OKHoB 205,20
gleichbleibende Unterkante UKHoB 204,20

- Héhe: 1000mm,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............... GP

............... GP

............... GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Metallarbeiten / Einfriedung
Bereich Einfassungen Hochbeete

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.03.7

10.03.8

- Gesamtlange Ansichtseite: 9200 mm

- Segmentenlange: mind. 500mm

- Anzahl/ Lange: 8 Stk. - 1000mm
1 Stk. - 1200mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP.........

Einfassung HoB-5, Metallwinkel, gelb

Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:

HoB 5: gleichbleibende Oberkante OKHoB 205,73
gleichbleibende Unterkante UKHoB 204,73

- Héhe: 1000mm,

- Gesamtlange Ansichtseite: 9200 mm

- Segmentenlange: mind. 500mm

- Anzahl/ Lange: 8 Stk. - 1000mm

1 Stk. - 1200mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP.........

Einfassung HoB-6, Metallwinkel, gelb

Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:

HoB 6: gleichbleibende Oberkante OKHoB 205,20
gleichbleibende Unterkante UKHoB 204,20

- Héhe: 1000mm,

- Gesamtlange Ansichtseite: 8200 mm

- Segmentenlange: mind. 500mm

- Anzahl/ Lange: 7 Stk. - 1000mm

1 Stk. - 1200mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP.........

............... GP s

............... GP s

............... GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Metallarbeiten / Einfriedung

Bereich Einfassungen Hochbeete

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.03.9

10.03.10

10.03.11

Einfassung HoB-7, Metallwinkel, gelb

Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:

HoB 7: gleichbleibende Oberkante OKHoB 205,73
gleichbleibende Unterkante UKHoB 204,73

- Héhe: 1000mm,

- Gesamtlange Ansichtseite: 8200 mm

- Segmentenlange: mind. 500mm

- Anzahl/ Lange: 7 Stk. - 1000mm

1 Stk. - 1200mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP...........

Einfassung HoB-8, Metallwinkel, gelb

Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:

HoB 8: gleichbleibende Oberkante OKHoB 205,26
gleichbleibende Unterkante UKHoB 204,26

- Héhe: 1000mm,

- Gesamtlange Ansichtseite: 6450 mm

- Segmentenlange: mind. 500mm

- Anzahl/ Lange: 6 Stk. - 1000mm

1 Stk. - 450mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP...........

Einfassung HoB-9, Metallwinkel, gelb

Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:

HoB 9: gleichbleibende Oberkante OKHoB 205,73
gleichbleibende Unterkante UKHoB 204,73

- Héhe: 1000mm,

- Gesamtlange Ansichtseite: 6450 mm

- Segmentenlange: mind. 500mm

- Anzahl/ Lange: 6 Stk. - 1000mm

1 Stk. - 450mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............... GP

............... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Metallarbeiten / Einfriedung
Bereich Einfassungen Hochbeete

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.03.12

10.03.13

erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP...........

Einfassung HoB-10, Metallwinkel, gelb

Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:

HoB 10: gleichbleibende Oberkante OKHoB 205,90
gleichbleibende Unterkante UKHoB 205,36

- Héhe: 540mm,

- Gesamtlange 4 Ansichtseiten: 20000 mm

- Segmentenlange: mind. 500mm

- Anzahl/ Lange: 14 Stk. - 1000mm

- Passelement: 2 Stk. - 1500mm

- Eckelement/ AuRenecke 90°: 4 Stk. - 500/500mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP.........

Einfassung HoB-11, Metallwinkel, gelb

Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:

HoB 11: gleichbleibende Oberkante OKHoB 206,05
gleichbleibende Unterkante UKHoB 205,51

- Hoéhe: 540mm,

- Gesamtlange 4 Ansichtseiten: 23000 mm

- Segmentenlange: mind. 500mm

- Anzahl/ Lange: 16 Stk. - 1000mm

- Passelement: 2 Stk. - 1500mm

- Eckelement/ Aullenecke 90°: 4 Stk. - 500/500mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP...........

............... GP

............... GP s

............... GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel Metallarbeiten / Einfriedung
10.03 Bereich Einfassungen Hochbeete
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.03.14 Einfassung HoB-12-1, Metallwinkel, gelb
Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:
HoB 12-1: gleichbleibende Oberkante OKHoB 206,50
gleichbleibende Unterkante UKHoB 205,75
- Héhe: 750mm,
- Gesamtlange 4 Ansichtseiten: 8400 mm
- Segmentenlange: mind. 500mm
- Anzahl/ Lange: 2 Stk. - 1000mm mit
abgeschleppter OK
- Passelement: 2 Stk. - 1350mm
- Passelemente mit abgeschl. OK: 2 Stk. - 1350mm
(550mm gerade/ 800mm schrag)
- Eckelement/ Aullenecke 90°: 1 Stk. - 500/500mm
inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.
Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.
1 Stk EP..o GP
10.03.15 Sitzbank freitragend an HoB 12-1,
Sitzbank freitragend an HoB 12-1,
aus 2 Schenkeln zu je 2760mm Lange,
Gesamtlange: 5520mm,
Uber Ecke/ AuRenecke 90°,
Unterkonstruktion bestehend aus Tragerelementen
IPE100, fvz, pulverbeschichtet nach RAL,
Farbe nach Bemusterung mit dem Bauherrn,
Vorderseite abgeschragt 45° nach innen,
Rickseite verschweilRt/ verschraubt mit Wandelement/
Verkleidung Hochbeeteinfassung HoB12-1, mittels
Flanschplatte innen und au3en an HoB, mit 4 Stk.
Verschraubungen, Trager und Flanschplatten gem. stat.
Erfordernis/ Werkplanung,
Sitzhéhe: max. 4500mm Uber OKG,
inkl. Holzlattung:
bestehend aus 5 Holzbohlen 80x60mm,
aus Jatoba mit FSC-Zertifikat, gehobelt
und gefast, Fuge zwischen den Latten: 8mm
nicht sichtbar verschraubt auf
Unterkonstruktion
1 Stk EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel Metallarbeiten / Einfriedung

10.03 Bereich Einfassungen Hochbeete

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

10.03.16 Einfassung HoB-12-2, Metallwinkel, gelb

Wie Position 10.03.3 (Seite 139) jedoch:

HoB 12-1: gleichbleibende Oberkante OKHoB 206,30
gleichbleibende Unterkante UKHoB 205,76

- Hohe: 540mm,

- Gesamtlange 4 Ansichtseiten: 7400 mm
- Segmentenlange: mind. 500mm
- Anzahl/ Lange: 2 Stk. - 1000mm

- Passelemente mit abgeschl. OK: 2 Stk. - 1000mm
(900mm gerade/ 100mm schrag)

- Passelemente mit abgeschl. OK: 2 Stk. - 1200mm

- Eckelement/ AuRenecke 90°: 1 Stk. - 500/500mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen, liefern und aufbauen einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten auf gesondert zu lieferndem
Betonfundament C20/25, einbauen.

Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

1 Stk EP.oos GP oo,
Summe Bereich 10.03
Einfassungen Hochbeete, Netto: ...,
10.04 Bereich Sitzinseln
10.04.1 Werkplanung: Sitzinseln + Sitzelemente Metall
Anfertigen einer von der 6rtlichen Bauleitung
frei zu gebenden Werkplanung fir nachfolgend
aufgefiihrte Positionen, einschl. Detailstatik nach
Aufmalprifung vor Ort.
1 Stk EP..o GP
10.04.2 Bemusterung Sitzinseln
Musterflache fir Einfassung Sitzinseln,
mit Darstellung der Verbindungen und StoRe,
mit Teilbereich Sitzauflage,
2 Farben nach Wahl AG.
Herstellen, vorhalten und nach Bemusterung abbauen.
Material wird Eigentum des AN.
1 Stk EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel Metallarbeiten / Einfriedung
10.04 Bereich Sitzinseln
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.04.3 Sitzinsel SI-1, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen

Sitzinsel SI-1, entspr. Detail DT_301 liefern und herstellen,
als Sitzlandschaft bestehend aus Sitzquadern mit Sitzauflagen
in unterschiedlichen Sitzhdhen:

Ebene 1: +450mm 0.OKG - 2 Stk. Sitzquader (Grundpodest)
Ebene 2: +800mm 1.OKG - 4 Stk. Sitzquader versch. Langen
Ebene 3: +1050mm 1.OKG - 2 Stk. Sitzquader versch. Langen

Sitzebenen mit versch. Sitztiefen: 600/ 1200mm

Sitzquader bestehend aus:

Stahlblechelementen, feuerverzinkt, pulverbeschichtet nach
RAL, Starke mind. 5mm, gem. statischer Erfordernis/
Werkplanung,

Stirn 30 mm gefalzt, als freistehende Seitenwangen,

Hoéhe: variabel gem. Hohe der Sitzebene und Typ des
Winkelblechs, Stol3fugen riickseitig mit Stahlband hinterlegt,
verschraubt mit Abdeckblech innen,

Queraussteifung mittels Querblech als eine Art Knotenblech,
inkl. kreisférmiger Aussparungen zur Gewichtsersparnis, an
Aufkantung verschweil3t oder verschraubt mittels Langloch
zur Verschraubung auf Betonfundament,

SI-1: gleichbl. Oberkante OK SI-1 Ebene 1: 206,05
gleichbl. Unterkante UK SI-1: 205,51

- Gesamtlange Ansichtseite langs/quer: 8500/1200 mm
- Segmentlange: 450-1650mm je nach Sitzpodest

Winkelbleche:

Typ 1: H: 510mm, Ful3lange: 200mm
Typ 2: H: 860mm, Fulllange: 500mm
Typ 3: H: 1110mm, Ful3lange: 200mm

inkl. Aussteifung aus Stahlblech Starke 3mm nach statischer
Erfordernis herstellen,

Unterkonstruktion Sitzquader mit Sitztiefe 1200mm:
bestehend aus Langstragern aus Vierkanthohlprofil 50x30mm,
Stahl, fvz, aufgeschraubt oder verschweil’t auf Quertragern
QR 50/50, L: 1160mm, aufgeschraubt auf Tragerplatte
100x100x10mm, angeschweifldt an Randelement, ausgesteift
mittels Knotenblech 45° abgewinkelt, Dimensionierung gem.
stat. Erfordernis,

alle Sitzquader mit Sitzauflage, bestehend aus
Resysta-(Voll-)Bohlen LxB: 1200x110mm, Dicke: 30mm,
monolythisch, alle Sichtseiten verschlossen, nicht sichtbar
verschraubt auf Unterkonstruktion,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.12.2024 - Seite 146



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
10 Titel Metallarbeiten / Einfriedung
10.04 Bereich Sitzinseln

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Unterkonstruktion:

bestehend aus 2 Quertragern aus Vierkanthohlprofil 50x30mm,
Stahl, fvz, aufgeschraubt auf Tragerplatte 100x100x10mm,
angeschweif3t an Randelement, ausgesteift mittels Knotenblech,
45° abgewinkelt, Dimensionierung gem. stat. Erfordernis,

liefern und aufbauen einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten
auf gesondert zu lieferndem Betonfundament C20/25, einbauen.
Betonfundament frostfrei, auf gesondert beschriebenem
Mineralgemisch 0/45mm einbauen.

10.04.4 Sitzinsel SI-2, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
Wie Position 10.04.3 (Seite 146) jedoch:
Sitzinsel SI-2, entspr. Detail DT_302 liefern und herstellen,
als Sitzlandschaft bestehend aus Sitzquadern mit Sitzauflagen
in unterschiedlichen Sitzhdhen:

Ebene 1: +450mm 1G.OKG - 1 Stk. Sitzquader (Grundpodest)
Ebene 2: +800mm 0.0OKG - 2 Stk. 1500/1650mm
Ebene 3: +1050mm 0.OKG - 1 Stk. 1050mm

Sitzebenen mit versch. Sitztiefen: 600/ 1200mm

Sl-2: gleichbl. Oberkante OK SI-2 Ebene 1: 205,90
gleichbl. Unterkante UK SI-2: 205,39

- Gesamtlange Ansichtseite langs/quer: 6000/1200mm
- Segmentlange: 500-1500mm je nach Sitzpodest

10.04.5 Sitzinsel SI-3, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
Wie Position 10.04.3 (Seite 146) jedoch:
Sitzinsel SI-3, entspr. Detail DT_302 liefern und herstellen,
als Sitzlandschaft bestehend aus Sitzquadern mit Sitzauflagen
in unterschiedlichen Sitzhdhen:

Ebene 1: +450mm 1G.OKG - 2 Stk. Sitzquader (Grundpodest)
1 Stk. Sitzwiirfel 600/600mm,

Ebene 2: +800mm 0.0OKG - 3 Stk. 450/750/1300mm

Ebene 3: +1050mm 10.OKG - 1 Stk. 1050mm

Sitzebenen mit versch. Sitztiefen: 600/ 1200mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

1 Stk EP..oo GP s

1 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel
10.04 Bereich

Los 07 - AuBRenanlagen
Metallarbeiten / Einfriedung
Sitzinseln

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

SI-3: gleichbl. Oberkante OK SI-3 Ebene 1: 205,90
gleichbl. Unterkante UK SI-3: 205,39

- Gesamtlange Ansichtseite langs/quer: 6000/1200mm
- Segmentlange: 450-1300mm je nach Sitzpodest

10.04.6 Sitzinsel SI-4, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen

Wie Position 10.04.3 (Seite 146) jedoch:

Sitzinsel SI-4, entspr. Detail DT_303 liefern und herstellen,
als Sitzlandschaft bestehend aus Sitzquadern mit Sitzauflagen
in unterschiedlichen Sitzhdhen:

Ebene 1: +450mm 1G.OKG - 2 Stk. Sitzquader (Grundpodest)
Ebene 2: +800mm 1.OKG - 3 Stk. 450/750/1300mm
Ebene 3: +1050mm u.0OKG - 1 Stk. 1050mm

Sitzebenen mit versch. Sitztiefen: 600/ 1200mm

Sl-4: gleichbl. Oberkante OK SlI-4 Ebene 1: 204,69
gleichbl. Unterkante UK SI-4: 205,13

- Gesamtlange Ansichtseite langs/quer: 9500/1200mm
- Segmentlange: 450-1300mm je nach Sitzpodest

10.04.7 Sitzelement SE-4, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen

Wie Position 10.04.3 (Seite 146) jedoch:

Sitzelement SE-4, entspr. Detail DT_301 liefern und herstellen,

als Sitzlandschaft bestehend aus Sitzquadern mit Sitzauflagen

Sitzhéhen Ebene 1: +450mm 0.0KG,

Sitztiefen: 600mm,

- Gesamtlange Ansichtseite langs/quer: 9500/600mm

- Segmentenlange: mind. 500mm

- Anzahl/ Lange: 8 Stk. - 2000mm

- Passelement: 4 Stk. - 1250/300mm als
Eckelement 90° aufden

1 Stk EP..oo GP s

1 Stk EP..oo GP s

1 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.12.2024 - Seite 148



Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBenanlagen
10 Titel Metallarbeiten / Einfriedung
10.04 Bereich Sitzinseln
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10.04.8 Sitzelement SE-5, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
Wie Position 10.04.3 (Seite 146) jedoch:
Sitzelement SE-5, entspr. LP_103 Lageplan liefern und
herstellen,
als Sitzlandschaft bestehend aus Sitzquadern mit Sitzauflagen
Sitzhéhen Ebene 1: +450mm 0.0KG,
Sitztiefen: 600mm,
- Gesamtlange Ansichtseite langs/quer: 7150/600mm
- Segmentenlange: mind. 500mm
- Anzahl/ Lange: 4 Stk. - 1500mm
- Passelement: 2 Stk. - 1150mm
- Eckelement 90° Aufienecke: 4 Stk. - 1500/300mm
1 Stk EP..o GP
10.04.9 Sitzelement SE-6, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
Wie Position 10.04.3 (Seite 146) jedoch:
Sitzelement SE-6, entspr. LP_103 Lageplan liefern und
herstellen,
als Sitzlandschaft bestehend aus Sitzquadern mit Sitzauflagen
Sitzhéhen Ebene 1: +450mm 0.0KG,
Sitztiefen: 600mm,
- Gesamtlange Ansichtseite langs/quer: 6150/600mm
- Segmentenlange: mind. 500mm
- Anzahl/ Lange: 2 Stk. - 1500mm
- Passelement: 2 Stk. - 1150mm
- Eckelement 90° Aufenecke: 4 Stk. - 1500/300mm
1 Stk EP.oos GP e
10.04.10 Sitzelement SE-7, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
Wie Position 10.04.3 (Seite 146) jedoch:
Sitzelement SE-7, entspr. LP_103 Lageplan liefern und
herstellen,
als Sitzlandschaft bestehend aus Sitzquadern mit Sitzauflagen
Sitzhéhen Ebene 1: +450mm 0.0KG,
Sitztiefen: 600mm,
- Gesamtlange Ansichtseite langs/quer: 8500/600mm
- Segmentenlange: mind. 500mm
- Anzahl/ Lange: 10 Stk. - 1500mm
- Eckelement 90° Aufenecke: 4 Stk. - 500/300mm
1 Stk EP.oos GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel Metallarbeiten / Einfriedung

10.04 Bereich Sitzinseln
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 10.04
Sitzinseln, Netto:

Summe Titel 10

Metallarbeiten / Einfriedung, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

11 Titel Einbauten / Spielgerite
11.01 Bereich Spielgerite

Allgemeine Hinweise
Allgemeine Hinweise flir nachfolgende Positionen:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

alle Holzer aus Eichekantholz, aus Frischeinschnitt
farbige Holzer mit 2-fachen Anstrich, alle Holzer gedlt
(Leindlfirnis)

alle vertikalen Stahlelemente: RAL 5023 (Fernblau)
alle Rahmen der Kisten sowie Quertrager der Schaukel
und des Kletter — Wurfels: RAL 3012 (Beigerot)
Pfosten aus Stahl — Vierkant 100 x 100 x 5 mm,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Befestigung der Spielkisten und Balancierbalken mittels
Flanschen mit Stahlrohr an Pfosten

Balancierbalken / Quertrager je 10 x 10 cm in diversen
Langen, unterschiedlich geneigt eingebaut

Bretter 3 cm stark, Laufflachen Bohlen 3,5 cm stark
alle Schraubverbindungen und Zubehér aus Edelstahl
Gelander- und Kletterseile aus Herkulestau D 18 mm,
Netze aus Herkulestau D 16 mm MW mind. 25 cm,
hanffarbend

einschlielich Entwurf, Werksplanung, Herstellung der
Einzelteile, Lieferung und Montage vor Ort
einschlieRlich aller Erd- und Fundamentarbeiten
einschlieBlich Abnahme aller Spielgerate durch einen
unabhangigen Gutachter nach Wahl des AN geman
DIN 1176 sowie aller glltigen Normen und Gesetze

4 Jahre Gewahrleistung fir Holz- und Metallelemente, 2
Jahre fir VerschleilRteile (Seile, Netze)

Der Einbau der Spielobjekte erfolgt in die ausgekofferte
Fallschutzflache vor Einbau der Drainageschicht sowie
des Fallschutzmaterials.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11
11.01

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Einbauten / Spielgerate
Bereich Spielgerate

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11.01.1

Bei Verwendung von Holzern im Spielplatzbau ist unabhangig
von der Holzart stets mit der Bildung von Trocknungsrissen und
Spannungsrissen zu rechnen. Diese Risse sind ein typisches
Merkmal von technisch unveranderten Vollhdlzern und
Kernhdlzern. Trocknungsrisse stellen regelmaig gemafl EN
1176 kein sicherheitstechnisches Problem dar ( kein
Fingerfangspalt durch keilférmige Rissbildung ) — lediglich im
Bereich von zwangsgefiihrten Bewegungen ( z.B.
Rutscheneinstieg ) ist darauf zu achten, das sich keine
Kleiderfangstellen bilden. Im Rahmen der Gblichen
Wartungsarbeiten sind eventuell entstehende Spreiltel zu
verschleifen. Keinesfalls sollten Risse mit Dichtungsmassen
0.a. verschlossen werden — damit wirde der Holzabbau durch
holzzerstérende Pilze wesentlich geférdert und somit die
Geratelebensdauer verringert

Kletter- und Rutschkombination "3 Gerahmte Kisten"
Kletterkombination aus Holzkonstruktion mit Stahlpfosten,

e Gesamtabmessung: LxBxH: ca. 10,30 x 5,30 x 3,80 m

e 18 Stahlpfosten in diversen Langen (2,00 — 3,80 m)
unterschiedlich geneigt eingebaut als Grundgerust zur
Montage der Spielkisten, Balancierbalken und Seile

e 2 Spielkisten (Nr. 1 und 2) mit Maf: 1,20 x 1,20 x 1,50
m, Podesthdhen 2,00 m [ 1,40 - 1,50 m

e 1 Spielkiste (Nr. 3) mit Maf3: 1,00 x 1,00 x 1,50 m,
Podesthéhe 0,90 - 1,00 m

o alle Spielkisten: 2 Seiten offen mit farbigen Rahmen
aus 20 x 5 cm Bohlen

e Spielkiste 1 mit 2 kleine Eingénge in Seitenwanden als
Ausgang zur Edelstahlanbaurutsche (PH 2,00 m, B 0,50
m) und zum schragen Aufstiegsnetz (B 0,75 m, MW 25
cm), 1 Balancierbalken unterhalb der Spielkiste als
Aufstieg zur seitlichen Offnung

e Ubergang zur Spielkiste 3 mittels schragem Wackelsteg
(B 0,60 m /L 2,00 m mit Holztritten auf Edelstahlketten
montiert) und kleinen Balancierbalken, beidseitges
Seilgelander

e Spielkiste 3 mit 2 kleinen Offnungen als Ausgang zu
kleiner Leiter als Aufstieg und Ausgang zu schrag
montiertem Kletternetz (H 1,10 — 1,20 m, MW 0,25 m,
1,50 x 0,75 m), Anschluss an Balancierbalken

e Abgang mit zwei schragen Balancierbalken, mit
Seilsprossen miteinander verbunden, 1 Seilgelander

e Ubergang von Spielkiste 1 zu Offnung in Spielkiste 2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lv
Titel

Bereich

Los 07 - AuBRenanlagen
Einbauten / Spielgerate
Spielgerate

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11.01.2

mittels Laufflachenseil (L 1,70 m, H 1,50 m) mit
Seilgelander, 1 Seitenwand mit 3 kleinen Fenstern mit
farbigen Plexiglas gesichert, Liegenetz (1,10 x 0,90 m,
H 0,80 m, MW 0,12 m) an zwei Balancierbalken
montiert

1 Kletterstange von Ausgang Spielkiste 2

Seilbricke (D 18 mm) bestehend aus einem Laufseil (H
0,80 m) und 4 vertikalen Halteseilen (H 1,9)0 m),
Befestigung an Querbalken (OK 2,80 m)

komplett herstellen, liefern und einbauen,

inkl. Aushub-, Erd- und Fundamentarbeiten:
- Beton C25/30

Spielkombination muss nach der neuesten Fassung der
DIN EN 1176/1177: 2017 TUV-geprift sein.

1 Stk EP.............

Kletterkombination klein "Gerahmte Kisten mit Netz"
Kletterkombination aus Holzkonstruktion mit Stahlpfosten:

Gesamtabmessung: LxBxH: ca. 10,30 x 5,30 x 3,80 m
18 Stahlpfosten in diversen Langen (2,00 — 3,80 m)
unterschiedlich geneigt eingebaut als Grundgertst zur
Montage der Spielkisten, Balancierbalken und Seile

2 Spielkisten (Nr. 1 und 2) mit Maf3: 1,20 x 1,20 x 1,50
m, Podesthdhen 2,00 m [ 1,40 - 1,50 m

1 Spielkiste (Nr. 3) mit Maf3: 1,00 x 1,00 x 1,50 m,
Podesthéhe 0,90 - 1,00 m

alle Spielkisten: 2 Seiten offen mit farbigen Rahmen
aus 20 x 5 cm Bohlen

Spielkiste 1 mit 2 kleine Eingdnge in Seitenwanden als
Ausgang zur Edelstahlanbaurutsche (PH 2,00 m, B 0,50
m) und zum schragen Aufstiegsnetz (B 0,75 m, MW 25
cm), 1 Balancierbalken unterhalb der Spielkiste als
Aufstieg zur seitlichen Offnung

Ubergang zur Spielkiste 3 mittels schragem Wackelsteg
(B 0,60 m /L 2,00 m mit Holztritten auf Edelstahlketten
montiert) und kleinen Balancierbalken, beidseitges
Seilgelander

Spielkiste 3 mit 2 kleinen Offnungen als Ausgang zu
kleiner Leiter als Aufstieg und Ausgang zu schrag
montiertem Kletternetz (H 1,10 — 1,20 m, MW 0,25 m,
1,50 x 0,75 m), Anschluss an Balancierbalken

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Einbauten / Spielgerate
Bereich Spielgerate

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11.01.3

11.01.4

e Abgang mit zwei schragen Balancierbalken, mit
Seilsprossen miteinander verbunden, 1 Seilgelander

e Ubergang von Spielkiste 1 zu Offnung in Spielkiste 2
mittels Laufflachenseil (L 1,70 m, H 1,50 m) mit
Seilgelander, 1 Seitenwand mit 3 kleinen Fenstern mit
farbigen Plexiglas gesichert, Liegenetz (1,10 x 0,90 m,
H 0,80 m, MW 0,12 m) an zwei Balancierbalken
montiert

e 1 Kletterstange von Ausgang Spielkiste 2

e Seilbricke (D 18 mm) bestehend aus einem Laufseil (H
0,80 m) und 4 vertikalen Halteseilen (H 1,9)0 m),
Befestigung an Querbalken (OK 2,80 m)

komplett herstellen, liefern und einbauen,
inkl. Aushub-, Erd- und Fundamentarbeiten:
- Beton C25/30

TUV-Product-Service geprift nach EN 1176
einschl. aller Nebenarbeiten.

1 Stk EP.............

Dreifach-Reck
Dreifach-Reck, bestehend aus:
4 Stahlpfosten L 1,45/1,75/1,90/2,00 m,

3 Reckstangen L je 1,20 m, H 1,30/ 1,50 / 1,80 m Uber OK
Fallschutz,

komplett herstellen, liefern und einbauen,
inkl. Aushub-, Erd- und Fundamentarbeiten:
- 4x 0,60x0,60x0,85m

- Beton C25/30

Spielkombination muss nach der neuesten Fassung der DIN EN
1176/1177: 2017 TUV-geprdift sein.

1 Stk EP.............

Doppel-Schaukel

Schaukel 2-sitzig, 4 Stahlpfosten, verzinkt, pulverbeschichtet,
L 2,70 — 2,90m, je paarweise senkrecht montiert,

1 Stahl — Quertrager, 100 x 100 x 4 mm, L 4,00 m, verzinkt,
pulverbeschichtet, UK Quertrager 2,20m tber OK Fallschutz,
2 Sicherheitsschaukelsitze Gummi schwarz, an Ketten und
Gelenken montiert,

komplett herstellen, liefern und einbauen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP s

............ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 Titel Einbauten / Spielgerate
11.01 Bereich Spielgerate
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
inkl. Aushub-, Erd- und Fundamentarbeiten:
- Beton C25/30
Spielkombination muss nach der neuesten Fassung der DIN EN
1176/1177: 2017 TUV-geprift sein.
1 Stk EP.oos GP oo,
11.01.5 Balancier- und Sandspiel
Balancier- und Sandspiel
1 Sandspieltisch als Kiste 0,90 x 0,90 x 0,60 m, Seitenwande
aus Bohlen 20 x 5 cm, farbig entsprechend ,Kistenspiel,
gestaltet, Tisch aus farbiger HPL — Platte, 5 cm vertieft zu OK
Rand eingelassen, 3 Sandsieb — Lécher in der Platte, D ca. 7 -
10 cm,
1 Matschspieltisch 0,90 x 0,90 x 0,20 m, Seitenwande aus
Bohlen 20 x 5 cm, farbig entsprechend ,Kistenspiel“ gestaltet,
Tisch aus farbiger HPL — Platte, 5 cm vertieft zu OK Rand
eingelassen, auf n.g. Balancierbalken aufsitzend montiert,
12 Balancierbalken in verschiedenen Langen ca. 1,40 — 3,80 m,
H 0,20 — 0,40 m, auf 12 Edelstahlfiissen aus Rohr D 30 mm
sowie 3 Stahlpfosten (L 1,25/ 1,60 /2,50 m) montiert,
1 Sandaufzug mit Sandeimer an Kette an o.g. Pfosten (L 2,50
m) montiert,
komplett herstellen, liefern und einbauen,
inkl. Aushub-, Erd- und Fundamentarbeiten:
- Beton C25/30
Spielkombination muss nach der neuesten Fassung der DIN EN
1176/1177: 2017 TUV-gepriift sein.
1 Stk EP.oos GP oo,
11.01.6 Kletterspielgerat, Raumnetz
Kletterspielgerat, Raumnetz,
Gerateraum 4,20 x 4,20 m, Mindestraum 8,14 x 8,14 m,
Geratehdhe 4,19 m, Altersgruppe 4+, Benutzeranzahl 25,
Max. freie Fallhéhe 2,19 m, Gewicht schwerstes Teil 85 kg
Gesamtgewicht 453 kg, Montagezeit 4,00 Stunden
erforderliches Montagepersonal 2 Personen,
auf bauseits hergestellte Fundamente montieren,
gem. Herstellerangaben, einschl. Fracht- und Montagekosten.
1 Stk EP.oos GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 Titel Einbauten / Spielgerate
11.01 Bereich Spielgerate
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
11.01.7 Sicherheitstechnische Abnahme Spielgerate
Nach Fertigstellung des Spielplatzes
ist die Gesamtanlage von einem anerkannten
Sachverstandigen auf Einhaltung der geltenden
Sicherheitsregeln (GPSG/EN 1176 u.a.) zu prufen.
Das Abnahmeprotokoll ist 4-fach der Bauleitung
zur Endabnahme zu Ubergeben.
1 Stk EP.oos GP oo,

Summe Bereich 11.01

Spielgerite, Netto:

11.02 Bereich Ausstattungselemente

11.02.1 Sonnenschirm
Sonnenschirm liefern und einbauen inkl. Nebenarbeiten und
Verbindungsteile
Grole: 700x500 cm
Verdrehsicherer Mast inkl. Verstarkungsrippen
Mastdurchmesser: @ 120 mm und 5.5 mm Wandstarke
Gestell und Mastfarbe: nach Wahl AG
Schlie3héhe: 80 cm
Durchgangshéhe: 230 cm
Gesamthdhe: 518 cm
Hohe offen: 367 cm
Gestell: 10-teilig, aus Aluminium eloxiert
Befestigung: Bodenhiilse
Offnungsprinzip: mit Handkurbel
Schirmbezug: Ohne Volant
100 % Polyacryl ca. 300 g/m2
ersetz- bzw. auswechselbar
Fundament 135x135 cm in gesonderter Position
3 Stk EP.oos GP oo,
11.02.2 Schutzbiigel Tiirstopper
Schutzbligel Turstopper, aus Flachstahl Stahl,
Produkttyp Flachbigel als Schutzblgel
empfohlene Einbautiefe: 600 mm
ohne Querholm,
Oberflache: feuerverzinkt pulverbeschichtet
Farbe: nach RAL, nach Bemusterung mit dem Bauherrn
Befestigungsart: zum Einbetonieren,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 Titel Einbauten / Spielgerate
11.02 Bereich Ausstattungselemente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Profilmale: 50/5mm
Hohe: 800 mm 1U.OKG
Breite: 300 mm
Gesamthdhe: 1400 mm
herstellen, liefern und einbauen in Betonfundament entspr.
gesondert beschriebener Position, komplett einschl. aller
Nebenarbeiten.
2 Stk EP.oos GP oo,
11.02.3 Abfallbehilter

Abfallbehalter, bestehend aus:
Korpus: Stahlblech, mit Schutzdach

Der Hangeabfallbehalter mit Uberdachung besteht aus einer

Stahlkonstruktion und einem Korpus aus Stahlblech.
Zum Elnbetonieren.

Entriegeln / Entleeren: Behalter mittels Dreikantschloss

entriegeln, Entleerung tUber Bodenklappe
einschl. 1 Dreikantschlissel

Befestigungsart: zum Aufdibeln

Dach: mit

Einsatzbereich: AulRenbereich

Gesamtbreite: 350 mm

Gesamthdhe: 702 mm

Gesamttiefe: 389 mm

Gewicht: 46 kg

Inhalt Abfallbehalter: 60 Liter

Korpus: Stahlblech

Material Korpus: Stahl, Materialstarke 2mm
mit Ascher: separaten Zigaretteneinwurf und
—schacht

Mulltrennung:
Oberflache Korpus:
SchlieBung:
Lieferung und Aufbau inkl. Befestigungsmaterial und
aller erforderlichen Kleinteile.

ohne, Bodenklappentleerung

3 Stk

11.02.4 Fahrradsténder, Spiralparker
Fahrradstander aus Stahl

Produkttyp Spiralparker
Nutzung:  doppelseitig

Oberflache: feuerverzinkt

Spiralférmiger Fahrradstander aus Rundrohr (& 20 mm),
Seitenteile und Querholme (& 40 mm). Bodenfreiheit 80 mm.

Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

verzinkt und pulverbeschichtet
mit, ESE 3-kant-Patentschnappschloss

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 Titel Einbauten / Spielgerate
11.02 Bereich Ausstattungselemente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Breite: 2000 mm
Anzahl Stellplatze: 5 Stick
Tiefe: 470 mm
Einstellwinkel: 90°
Hoéhe: 430 mm
Radabstand: 400 mm
empfohlene Einbautiefe: +/- 0 mm
Reifenbreite: 65 mm
Anlehnbugel: ohne
Radeinstellung: tief
Gewicht: 30 kg
Befestigungsart: zum Aufdiibeln
Anlieferung: montiert
herstellen, liefern und montieren komplett einschl. aller
Nebenarbeiten.
5 Stk EP.oos GP oo,
11.02.5 Baumrost, 170x170cm
Baumrost liefern und einbauen,
Laserrost AuRenmaf3: 170 x 170 cm,
Innendffnung: 60cm Radlasten:1,5 t bis 5,
Einbauort: Schulhof,
Ausstattung: Baumrost als Laserplatte frei gestaltbar,
Stahlblech S235JR (EN DIN 10 027 -1) mit einer
Bewasserungsoffnung bestehend aus einem Edelstahldeckel
3 mm pulverbeschichtet, passend zum Laserrost
Mulchvlies zum Schutz vor durchwachsendem Unkraut,
(gebrauchsmustergeschiitzt — DBGM),
Lochblech fur mehr Trittsicherheit und einem geringeren
Pflegeaufwand, Tragkonstruktion, verschweilite
Profilrohrkonstruktion als Tragrahmen, aus Stahl S235JR (EN
DIN 10 027-1) fir bis zu 5 t Radlast, feuerverzinkt nach DIN EN
ISO 1461 mit einer bleifreien Zinkschmelze (Zinkanteil von 98%)
Oberflachepulverbeschichtet huno-Beschichtung
aspero DB 703 eisenglimmer,
feinstrukturnach den Richtlinien der DIN 51130 in der Klasse
R12
Prufverfahren ,Schiefe Ebene” und Spriihsalztest,
Prufzeugnis Nr. 040006-19TAS3,
AuBenrahmenmebhrteilig verschraubt aus Stahlblech S235JR
(EN DIN 10 027-1),
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit einer bleifreien
Zinkschmelze (Zinkanteil von 98 %) zum Aufschrauben auf das
Fundament der Pos. 2 oder auf bauseitig,
nach Herstellerangabenzu erstellende Fundamente,
Verbindungselemente: Schrauben, Scheiben, Dibel etc.
2 Stk EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 Titel Einbauten / Spielgerate
11.02 Bereich Ausstattungselemente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
11.02.6 Baumrost, 150x150mm
Wie Position 11.02.5 (Seite 157) jedoch:
Laserrost Auftenmalfd: 150 x 150 cm,
Einbauort: Freiflache Hort.
2 Stk EP..o GP e
11.02.7 Werkplanung Bankauflage SE Beton
Werkplanung fiir die Bankaufauflage der Sitzelemente SE aus
Beton herstellen und von der értlichen Bauleitung freigeben
lassen.
1 Stk EP..o GP
11.02.8 Sitzauflagen Sitzelemente SE1+2 Beton
Sitzauflagen fir die Sitzelemente SE1+2 aus Betonfertigteilen,
bestehend aus:
Resysta-(Voll-)Bohlen LxB: 1200x110mm, Dicke: 30mm,
monolythisch, alle Sichtseiten verschlossen, nicht sichtbar
verschraubt auf Unterkonstruktion,
Unterkonstruktion:
Verschraubung auf 2 Stahlunterzigen, U-Profil 40 x 20mm, 2
Stk. ineinandergelegt, mit Splint und Langloch befestigt,
feuerverzinkt, nicht sichtbar, zum Aufdibeln auf Betonfertigteil,
Schrauben V2A, Lieferung und Montage.
Gesamtlange: 3000mm.
2 Stk EP..o GP
11.02.9 Sitzauflagen Sitzelemente SE3 Beton
Sitzauflagen fir die Sitzelemente SE3 aus Betonfertigteilen,
bestehend aus:
Resysta-(Voll-)Bohlen LxB: 1200x110mm, Dicke: 30mm,
monolythisch, alle Sichtseiten verschlossen, nicht sichtbar
verschraubt auf Unterkonstruktion,
Unterkonstruktion:
Verschraubung auf 2 Stahlunterziigen, U-Profil 40 x 20mm, 2
Stk. ineinandergelegt, mit Splint und Langloch befestigt,
feuerverzinkt, nicht sichtbar, zum Aufdibeln auf Betonfertigteil,
Schrauben V2A, Lieferung und Montage.
Gesamtlange: 5000mm.
1 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Einbauten / Spielgerate
Bereich Ausstattungselemente

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11.02.10

11.02.11

Sitzauflagen Sitzelemente SE8,9,10 Beton

Sitzauflagen fir die Sitzelemente SE8,9,10 aus
Betonfertigteilen, bestehend aus:

Resysta-(Voll-)Bohlen LxB: 1200x110mm, Dicke: 30mm,
monolythisch, alle Sichtseiten verschlossen, nicht sichtbar
verschraubt auf Unterkonstruktion,

Unterkonstruktion:

Verschraubung auf 2 Stahlunterzigen, U-Profil 40 x 20mm, 2
Stk. ineinandergelegt, mit Splint und Langloch befestigt,
feuerverzinkt, nicht sichtbar, zum Aufdibeln auf Betonfertigteil,
Schrauben V2A, Lieferung und Montage.

Gesamtlange: 2000mm.

5m EP............

Tischtennisplatte

Tischtennisplatte aus Stahlkonstruktion

mit Melaminplatte, Oxygene,

MaRe (LxBxH): ca. 2740 x 1525 x 760 mm

inkl. 4 StandfiRe

einschl. aller erforderl. Kleinmaterialien / Befestigungen
Aufstellung auf Plattenflache ohne Fundament

Tischtennis-Tisch* bestehend aus einer kompakten
(zweigeteilten) Melaminharzplatte und eloxierten, gebuirsteten
Aluminiumprofilen. Verstarkungs- Langstrager aus Stahl.
Gestell mir vier Fissen aus Massivstahl. Der Tisch wird durch
ein 4 mm dickes Aluminiumnetz ergéanzt.

OBERFLACHE

Die Platte ist grau. Die Verstarkungslangstrager sind
feuerverzinkt.

VERSION STAHL PULVERBESCHICHTET: Fussgestell:
Gestrahlt mit Reinheitsgrad SA3. Metallisierung empfindlicher
Bereiche. Zinkhaltige Epoxy- Pulver- Grundbeschichtung, im
Ofen gebrannt. Polyester- Pulver- Deckbeschichtung im
gewunschten RAL oder DB-Farbton, ohne Aufpreis. Netz:
Polyester-Pulver-Deckbeschichtung im gleichen Farbton wie
Fussgestell.

Farbe: gelb

BEFESTIGUNG An 8 Punkten auf hartem Boden, inkl.
Befestigungsmaterial zum waagerechten Einbau auch auf

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Einbauten / Spielgerate

Bereich Ausstattungselemente

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11.02.12

geneigten Ebenen. Die Platte muss in Waage stehen.

*In Ubereinstimmung mit der Europaischen Norm DIN EN
15312 (Mai 2007).

liefern und einbauen.

1 Stk EP...........

Geratehaus

Geratehaus quarzgrau-metallic

Konstruktion: Stabile Konstruktion aus feuerverzinktem
Stahlblech. Komfortable Offnung mittels Gasdruckfeder,
Dreifachverriegelung mit Edelstahl-Drickergarnitur,
Normzylinder und Reserveschlissel. Die Tur ist
besonders stabil und der Einbau an allen Seiten mdglich.
Das umlaufende Acrylglas-Lichtband sorgt fir ausreichend
Licht von allen Seiten. Alle Schrauben und Scharniere

aus Edelstanhl.

Oberflache / Farbe: Stahlblech feuerverzinkt und
polyamid-einbrennlackiert in quarzgrau-metallic. Innen weil3.
Entwésserung: Dachrinnen mit integriertem Laubfanger
auf beiden Seiten.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,50 kN / m? Sturmfest
(150 km/h, Windstarke 12).

Befestigungsart: Zum Aufdibeln mittels mitgelieferten
Dibel und Schrauben.

Grundausstattung:

- Regale-Set (2 Regalbtden)

- 2 Regalsteher, zum Einhangen der Regalbdden in beliebiger
Hohe

- 4 Geratehalter

- 2 Werkzeughalter an der Innenseite des Standardturfliigels
- Edelstahl-Druckergarnitur mit Normzylinder und
Reserveschlissel

- Sichere Dreifachverriegelung

- integrierte Dachrinne (inklusive Anschluss flir 5/4-Zoll
Schlauch)

- Schrauben und Diibel fir die Bodenbefestigung
Ausfuhrung Tar: zweiflugelig (Turéffnung 1550 x 1820
mm)

Befestigungsart: zum Aufdibeln

Breite auf3en: ca.275cm

Breite innen: ca. 252 cm

Farbe: quarzgrau-metallic
Fundamentbreite: ca. 257 cm

Fundamenttiefe: ca. 297 cm

Gesamtbreite: ca.275cm

Gesamthdhe: ca. 222 cm

Gesamttiefe: ca.315cm

Gewicht: 291 kg

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Einbauten / Spielgerate

Ausstattungselemente

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

11.02.13

11.02.14

ca. 222 cm
ca. 210 cm
ca. 76 cm
ca. 182 cm
Stahl

Stahl

Stahl

Hohe aulen:
Hohe innen:
Lichte Tlrbreite:
Lichte Tlrhohe:
Material Dach:
Material Korpus:
Material Tlr/en:

Oberflache Dach: verzinkt und beschichtet
Oberflache Korpus: verzinkt und beschichtet
Oberflache Tir/en: verzinkt und beschichtet
Produkttyp: Geratehaus

Schneelast auf dem Boden (sk): 1,50 kN/m?
Zweiflligelige Tur
Tiefe aulden:
Tiefe innen:
Taranschlag:
Tlranschlag:

ca. 315cm
ca. 292 cm
DIN links

DIN rechts

Lieferung und Einbau, Aufbau auf gesondert beschriebener
Pflasterflache.
Einschl. aller erforderlichen Kleinteile/ Befestigungen.

1 Stk EP...

Nistkasten

Nistkasten aus Holzbeton flir Meisen liefern und an
Bestandsbaum anbringen.

Einschl. aller Kleinteile.

B20xH 31 xT27 cm

mit integriertem Katzen- und Marderschutz

3 Stk EP...

Hochbeet, Holz

Hochbeet aus Larche,

Holzart: europaischer Larche, ohne Holzschutzlasur,
alle Bauteile technisch getrocknet, sauber gehobelt und
nachsortiert,

stabile Eckpfosten 68 x 68 mm und

massive Rhombusleisten 24 x 75 mm.

inkl. Kronenbrett 20 x 68 mm als umlaufende Umrandung,
vorgefertigt fir leichte Endmontage,

inkl. Pflanzfolie und Kleineisen,

Mafde: 190 x 100 x 65 cm (TAPIO L),

liefern, montieren udn auf ges. beschr. Griindung aus
Tiefbord Beton als Rahmen setzen.

3 Stk EP...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

....................... GP o

....................... GP

....................... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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11 Titel Einbauten / Spielgerate

11.02 Bereich Ausstattungselemente
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 11.02

Ausstattungselemente, Netto:

11.03 Bereich Schilder

11.03.1 Sammelplatz

Schild 'Sammelplatz' liefern

incl. Betonfundament C 20/25

11.03.2 Behindertenstellplatz

- Behindertenstellplatz

incl. Betonfundament C 20/25

11.03.3 Verkehrsschild

incl. Betonfundament C 20/25

und auf den benannten Platzen einbauen,

Stahlrohrstulitze verzinkt und Einschraubhdilse,
einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

1 Stk EP..oos

Verkehrschilder nach Angabe der Verkehrsbehdrde liefern
und auf den benannten Platzen einbauen,

Stahlrohrstitze verzinkt und Einschraubhlilse,
einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

2 Stk EP..oo

Verkehrsschilder nach Angabe der Verkehrsbehdrde
liefern und auf den benannten Platzen einbauen,

Stahlrohrstitze verzinkt und Einschraubhlilse,
einschl. aller Erd-und Nebenarbeiten.

3 Stk EP..oo

Summe Bereich 11.03

Schilder, Netto:

Summe Titel 11

Einbauten / Spielgerate, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

12 Titel Landschaftsbauarbeiten

12.01 Bereich Berdumen / Lockern

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 Titel Landschaftsbauarbeiten
12.01 Bereich Beraumen / Lockern
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.01.1 Baugrund lockern, T 15cm
Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht lockern,
in Bereichen der Rasenflachen des Grundstiickes der Schule
Tiefe: 15cm
Bodengruppe: 4 und 6 DIN 18 915 Teil 1
Neigung der Flachen eben
Abrechnung in der Abwicklung.
4.800 m? EP.oos GP oo,
12.01.2 Baugrund lockern, T 30cm
Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht lockern
durch Untergrundlockerung,
Tiefe: 30 cm
Bodengruppe: 4 & 6 DIN 18 915 Teil 1
Neigung der Flachen eben bis 1:2
Abrechnung in der Abwicklung.
1.550 m? EP..o GP
12.01.3 Zuschlag Handarbeit
Zuschlag fur Bodenlockerung in Handarbeit zur
Vorposition im Wurzelbereich vorhandener Baume.
150 m? EP.oos GP oo,

Summe Bereich 12.01
Beraumen / Lockern, Netto: ...l

12.02 Bereich Boden- und Oberbodenarbeiten / Planum

12.02.1 Bestands-Oberboden, D: 15cm wieder einbauen

vorhandenen innerhalb der Baustelle gelagerten Oberboden
aufnehmen, transportieren und profilgerecht auftragen auf
Flachen fur Rasen auf Grundstiick Schule

Auftragsdicke: ca. 15 cm
Bodengruppe: 4 u. 6, DIN 18 915 Teil 1
Abrechnung nach Aufmal an der Auftragsstelle.
280 m?® EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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12 Titel Landschaftsbauarbeiten
12.02 Bereich Boden- und Oberbodenarbeiten / Planum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

12.02.2 Oberboden, D: 15cm, liefern und einbauen

Oberboden gesiebt und wurzelunkrautfrei liefern und
profilgerecht auftragen auf Flachen fur Rasen auf
Grundstuck Schule

Auftragsdicke: ca. 15 cm

Bodengruppe: 4 u. 6, DIN 18 915 Teil 1
Abrechnung nach Aufmal an der Auftragsstelle.

720 m®

12.02.3 Oberboden, D: 30cm liefern und einbauen

Oberboden gesiebt und wurzelunkrautfrei liefern und
profilgerecht auftragen auf Flachen fir Pflanzungen und
Heckenpflanzungen auf Grundstiick Schule
Auftragsdicke: ca. 30 cm

Bodengruppe: 4 u. 6, DIN 18 915 Teil 1
Abrechnung nach Aufmal} an der Auftragsstelle.

100 m®

12.02.4 Zuschlag Handarbeit

Zuschlag fur Bodenauftrag in Handarbeit
zur Vorposition im Wurzelbereich vorhandener Bdume.

150 m?

12.02.5 Feinplanum Rasenflache

Feinplanum fir Rasenflache herstellen,

zulassige Abweichung von der Sollhdhe 2cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage

3cm unter Belagoberflache,

Steine, Fremdkorper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkrauter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkorper ab 5¢cm,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Bodengruppe 4 und 6 DIN 18 915 Teil 1

Abrechnung in der Abwicklung.

4.800 m?

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP

EP..oo GP s

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 Titel Landschaftsbauarbeiten

12.02 Bereich Boden- und Oberbodenarbeiten / Planum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

12.02.6 Feinplanum Pflanzflachen

Feinplanum fir Pflanzflachen herstellen,

zulassige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm,
Steine, Fremdkorper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkrauter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkorper ab 5 cm,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Bodengruppe 4 und 6 DIN 18 915 Teil 1,

Abrechnung in der Abwicklung.

1.550 m? EP..oo GP s

Summe Bereich 12.02
Boden- und Oberbodenarbeiten / Planum, Netto: ...

12.03 Bereich Bodenverbesserung / Diingung

12.03.1 Diingung Hochstamme

Dingung Hochstamme

organischen Dunger/ NPK-Universaldiinger,
Duinger aufbringen und einarbeiten,
Menge/St: Hochstamm 100 g

Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

6 kg =T (12

12.03.2 Diingung Pflanzflachen

Duingung Pflanzflachen vor dem Mulchen Rein-Stickstoff,
Duinger aufbringen und einarbeiten,

Menge: 5 g/m?

Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

8 kg =T (1= T

12.03.3 Diingung Rasenflachen

Dingung Rasenflachen Grundstick Schule, 6ffentliches
Grundsttick, Polizei - aulRer Biotopflache

vor dem Mulchen organischer Dunger/ NPK-Universaldiinger,
Duinger aufbringen und einarbeiten

Menge: 50 g/m?

Abrechnung nach aufgebrachter Menge.

240 kg =T 1= T

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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12 Titel Landschaftsbauarbeiten
12.03 Bereich Bodenverbesserung / Diingung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.03.4 Pflanzenschutz - Mulchen

Pflanzflache nach dem Pflanzen schiitzen gegen Verunkrauten,
Austrocknen und Erosion durch Mulchen mit ankompostierten
Rindenschnitzeln, gltegesichert

Dicke der Mulchdecke: 5-8 cm

Abrechnung in der Abwicklung.

1.550 m? EP..oo GP

Summe Bereich 12.03

Bodenverbesserung / Diingung, Netto: ...

12.04.1

12.04.2

12.04 Bereich Pflanzarbeiten

Baumgrube Hochbeete

Baumgrube herstellen flir gesondert zu
liefernde Hochstamme, Boden im Bereich
der Baumgruben profilgerecht I6sen,
férdern und transportieren.

Herstellen im Bereich Hochbeete,
Aushub nach Abtrag der Tragschichten,

Baumgrube: 120x120cm,
Aushubtiefe: bis 100cm
Baumgrubensonhle: 30cm tief lockern

Uberschussiges Aushubmaterial wird Eigentum

des AN und ist von der Baustelle zu entfernen

und nachweislich einer Wiederverwertung oder
Entsorgung zuzufihren.

Bodenklasse: 3-5 (Fullboden)

Die Einfassungen der Hochbeete sind dabei durchgehend
mit Vliesabdeckungen zu schitzen.

14 Stk EP..oo GP

Baumgrube: 120x120x100 cm

Baumgrube herstellen flir gesondert zu
liefernde Hochstdmme, Boden im Bereich
der Baumgruben profilgerecht I6sen,
férdern und transportieren.

Aushub nach Abtrag der Tragschichten,

Baumgrube: 120x120cm
Aushubtiefe: bis 100cm
Baumgrubensohle: 30cm tief lockern

Nachfolgend beschriebenes Unterbodensubstrat
herstellen und zur Verflillung am Pflanzgrubenrand
lagern, gemaf FLL-Richtlinien,

Schichtdicke:  70cm, Bodengruppe 4&6

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBenanlagen
12 Titel Landschaftsbauarbeiten
12.04 Bereich Pflanzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leichtlava 4/8mm, Leichtlava 8/16mm,
Nachfolgend beschriebenes Oberbodensubstrat
herstellen und zur Verflillung am Pflanzgrubenrand
lagern, gemaf FLL-Richtlinien,
Schichtdicke: 30cm
Uberschussiges Aushubmaterial wird Eigentum
des AN und ist von der Baustelle zu entfernen
und nachweislich einer Wiederverwertung oder
Entsorgung zuzufihren.
Bodenklasse 3-5
46 Stk EP..ooviieie (€] =

12.04.3 Wurzelgraben: 250x120 cm

Wie Position 12.04.2 (Seite 166) jedoch:

als Wurzelgraben herstellen zwischen den Baumgruben im

Pflasterbelag auf dem Schulhof Sud
Aushub nach Abtrag der Tragschichten,

Wurzelgraben: Breite 250cm
Aushubtiefe: bis 120cm
Lange: 800 cm

Baumgrubensonhle: 30cm tief lockern

1 Stk

EP..oo GP s

Summe Bereich 12.04

Pflanzarbeiten, Netto:

12.05 Bereich Pflanzenlieferung

Hinweis: Pflanzenlieferung

12.05.1

Die Solitarbdume missen gleichmafig im Container
durchwurzelt sein, frisch eingetopfte Ballenware wird nicht
akzeptiert. Frische Schnittstellen an starkeren Leitasten
werden nicht akzeptiert.

Die Solitdrbdume sind sofort nach Anlieferung zu pflanzen,
das Einschlagen wird nicht akzeptiert.

Die Pflanzen missen Guteklasse | sein und aus einer
Markenbaumschule stammen.

Baume

Acer campestre
Acer campestre

Feld-Ahorn
H 3xv mDb m.dgh.Leittr StU 18-20

4 Stk EP..oos

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
12
12.05

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Landschaftsbauarbeiten

Bereich Pflanzenlieferung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

12.05.2

12.05.3

12.05.4

12.05.5

12.05.6

12.05.7

12.05.8

Acer platanoides

Acer platanoides

Spitz-Ahorn

H 3xv mDb m.dgh.Leittr StU 18-20

Acer saccharinum
Acer saccharinum

Silber-Ahorn
H 3xv mDb m.dgh.Leittr StU 18-20

Corylus colurna

Corylus colurna
Baumhasel
H 3xv mDb m.dgh.Leittr StU 18-20

Fraxinus ornus

Fraxinus ornus
Blumen-Esche
H 4xv mDb m.dgh.Leittr StU 18-20

Gleditsia triacanthos 'Skyline’

Gleditsia triacanthos "Skyline"
Saulen-Gleditschie
H 4xv mDb m.dgh.Leittr StU 18-20

Gleditsia triacanthos inermis

Gleditsia triacanthos inermis
Dornenloser Lederhilsenbaum
H 4xv mDb m.dgh.Leittr StU 18-20

Juglans regia

Juglans regia
Echte Walnuss
H 4xv mDb m.dgh.Leittr StU 18-20

4 Stk

4 Stk

2 Stk

3 Stk

3 Stk

3 Stk

1 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
12 Titel Landschaftsbauarbeiten

12.05 Bereich Pflanzenlieferung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

12.05.9 Liquidambar styraciflua

Liquidambar styraciflua
Amberbaum
H 4xv mDb m.dgh.Leittr StU 18-20

2 Stk EP..oo GP

12.05.10 Malus Hybride "Roter Boskoop"

Malus Hybride "Roter Boskoop"
Apfel
Ha 3xv mDb StU 16-18

1 Stk EP..oos GP

12.05.11 Prunus avium "Plena"

Prunus avium "Plena"
Vogel-Kirsche
H 3xv mDb m.dgh.Leittr StU 18-20

6 Stk EP..oo GP

Solitare

12.05.12 Amelanchie lamarckii

Amelanchie lamarckii
Kupfer-Felsenbirne
Sol 4xv mDb Br 200-250

12 Stk EP..oo GP s

12.05.13 Acer tataricum ginnala

Acer tataricum ginnala
Feuer-Ahorn
Sol 4xv mDb Br 200-300 Hoe 300-350

3 Stk EP..oo GP s

12.05.14 Malus robusta "Red Sentinel”

Malus robusta "Red Sentinel"
Zierapfel
Sol 3xv mDb Hoe 150-200

4 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
12
12.05

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Landschaftsbauarbeiten
Bereich Pflanzenlieferung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

12.05.15

12.05.16

12.05.17

12.05.18

12.05.19

12.05.20

Prunus cerasifera "Nigra"

Prunus cerasifera "Nigra"
Blutpflaume
Sol 3xv mDb Hoe 150-200

4 Stk

Prunus domestica syriaca "Mirabelle von Nancy"

Prunus domestica syriaca "Mirabelle von Nancy"
Mirabelle
Sol 3xv mDb Hoe 150-200

1 Stk

Prunus sargentii "Accolodae"

Prunus sargentii "Accolodae"
Frihe Zierkirsche
Sol 5xv mDb Br 20-300 Hoe 350-400

6 Stk

Heckenpflanzen

Carpinus betulus

Carpinus betulus
Hainbuche
He 2xv mB geschn. h 125-150

65 Stk

Bodenecker

Berberis vulgaris

Berberis thunbergii "Atropurpurea Nana"
Kleine Blut-Berberitze
Str2xv C 3.0 L h 30-40

233 Stk

Lonicera nitida "Maigrin"

Lonicera nitida "Maigrin"
Heckenmyrte
Str 2xv Tb Br 30-40

304 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
12
12.05

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel
Bereich

Landschaftsbauarbeiten
Pflanzenlieferung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

12.05.21

12.05.22

12.05.23

12.05.24

12.05.25

12.05.26

12.05.27

Salix elaeagnos "Angustifolia”

Salix elaesagnos "Angustifolia”
Rosmarin-Weide
Str 2xv C 3.0 L h 30-40

Spiraea japonica 'Albiflora’

1.060 Stk

Spiraea japonica 'Albiflora’ - Weille Zwergspiere

Str. 2xv TB Hoe 30-40

260 Stk

Spiraea japonica 'Albiflora’ - WeiRe Zwergspiere

Spiraea japonica "Little Princess"
Rosa Japanspiere
Str. 2xv TB Hoe 30-40

Stephanandra incisa 'Crispa’

343 Stk

Stephanandra incisa 'Crispa' - Kranzspiere "Crispa"

Str 2xv tb br 30-40

Symphoricarpos chenaultii "Hankook"

Symphoricarpos chenaultii "Hankook"
Kriesch-Schneespiere
Str 2xv tb br 30-40

Vinca minor

Vinca minor
Kleines Immergrin
Tb Tr 5-7

Bodendeckerrose 'Schneekoenigin’ (R)

Bodendeckerrose 'Schneekoenigin' (R)
- Bodendecker 'Schneekdnigin'
Str 2xv oB A-Qualitat

413 Stk

259 Stk

149 Stk

621 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
12
12.05

Bereich

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Landschaftsbauarbeiten

Pflanzenlieferung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

12.05.28

12.05.29

12.05.30

12.05.31

12.05.32

12.05.33

Bodendeckerrose "Rosa Meidiland" (R)

Bodendeckerrose "Rosa Meidiland" (R)
- Bodendecker "Rosa Meidiland"
Str 2xv 0B A-Qualitat

Straucher

Hydrangea arborescens "Annabelle"

Hydrangea arborescens "Annabelle"
Schneeball-Hortensie
Str 3xv C 3.0 L h 60-80

Philadelphus 'Dame Blanche'

Philadelphus 'Dame Blanche'
- Pfeifenstrauch 'Dame Blanche'
Str2xv C 3.0 L h 60-100

Ribes sanguineum

Ribes sanguineum
Blut-Johannisbeere
Str2xv C 3.0 L h 60-100

Syringa meyeri "Palibin"

Syringa meyeri "Palibin"
Flieder "Palinin"
Sol-Str 3xv mB Hoe 80-100

Kletterpflanzen

Akebia quinata
Akebia quinata

Akebie
Tb Hoe 40-60

180 Stk

4 Stk

135 Stk

39 Stk

26 Stk

2 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
12
12.05

LV Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Landschaftsbauarbeiten

Bereich Pflanzenlieferung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

12.05.34

12.05.35

12.05.36

12.05.37

12.05.38

12.05.39

Parthenocissus quinquefolia

Parthenocissus quinquefolia
Funfblattrige Zaunrebe
Tb Tr 2 Hoe 60-100

Stauden

Anemone hybrida "Honorine Jobert"

Anemone hybrida "Honorine Jobert"
Herbst-Anemone "Honorine Jobert"
Tb 9cm

Anemone sylvestris

Anemone sylvestris
Grolles Windréschen
Tb 9cm

Aster laevis "Blauschleier”

Aster laevis "Blauschleier"
Glatte Aster "Blauschleier"”
Tb 9cm

Aster domosus Hybride "Lady in Blue"

Aster domosus Hybride "Lady in Blue"
Kissen-Aster "Lady in Blue"
Tb 9cm

Astilbe arendsii "Brautschleier”

Astilbe arendsii "Brautschleier"
Prachtspiere "Brautschleier”
Tb 9cm

2 Stk

37 Stk

156 Stk

183 Stk

60 Stk

60 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
12
12.05

Lv

Titel
Bereich

Los 07 - AuBRenanlagen
Landschaftsbauarbeiten
Pflanzenlieferung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

12.05.40

12.05.41

12.05.42

12.05.43

12.05.44

12.05.45

12.05.46

Ceratostigma plumbagignoides

Ceratostigma plumbagignoides
Bleiwurz
Tb 9cm

Cimicifuga ramosa "Atropurpurea"

Cimicifuga ramosa "Atropurpurea"”
September-Silberkerze "Atropurpurea”
tb

Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly'

Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly'
Prachtkerze "Whirling Butterflies'
tb

Geranium magnificum

Geranium magnificum
tb

Geranium renardii "Philippe Vapelle"

Geranium renardii "Philippe Vapelle"
tb

Geranium wallichianum "Rozanne"

Geranium wallichianum "Rozanne"
tb

Heuchera sanguinea 'White Cloud'

Heuchera sanguinea 'White Cloud'
Purpurgloeckchen
tb

66 Stk

24 Stck

263 Stck

94 Stck

235 Stck

187 Stck

264 Stck

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
12 Titel Landschaftsbauarbeiten

12.05 Bereich Pflanzenlieferung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

12.05.47 Iris spuria

Iris spuria
Bastard-Schwertlilie
tb

104 Stck  EP.............l GP

12.05.48 Liatris spicata "Floristan wei"

Liatris spicata "Floristan weil}"
Prachtscharte
tb

61Stck EP........... GP

12.05.49 Nepeta x faassenii "Dropmore”

Nepeta x faassenii "Dropmore”
Katzenminze
tb

66 Stck EP............. GP

12.05.50 Perovskia abrotanoides

Perovskia abrotanoides
Perovskie
tb

29 Stck  EP.......... GP s

12.05.51 Persicaria amplexicaulis "Blackfield"

Persicaria amplexicaulis "Blackfield"
Persicaria
tb

52 Stck EP.......cc GP s

12.05.52 Phlox divaricata "Clouds of Perfume”

Phlox divaricata "Clouds of Perfume"
Flammenblume
tb

66 Stck EP...........ccc GP s

12.05.53 Sedum spectabilis "Iceberg"

Sedum spectabilis "lceberg"
Fettblatt
tb

66 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.12.2024 - Seite 175




Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen

12 Titel Landschaftsbauarbeiten

12.05 Bereich Pflanzenlieferung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

12.05.54 Sedum telephium

Sedum telephium
Fetthenne
tb

130 Stk EP..oo GP

12.05.55 Solidago caesia

Solidago caesia
Blauliche Goldrute
tb

44 Stk EP..oos GP

12.05.56 Verbena bonariensis

Verbena bonariensis
Buenos-Aires-Eisenkraut
tb

66 Stck EP............. GP

Graser und Farne

12.05.57 Calamagrostis acutifolia "Karl Forster"

Calamagrostis acutifolia "Karl Forster"
Garten-Sandrohr
C1l

220 Stk EP..oo GP s

12.05.58 Hakonechloa macra

Hakonechloa macra
- Hakonechloa
C1l

415 Stk EP..oo GP s

12.05.59 Miscanthus sinensis 'Silberfeder’

Miscanthus sinensis 'Silberfeder’
- Chinaschilf 'Silberfeder’
C1l

62 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.12.2024 - Seite 176




Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
12
12.05

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel
Bereich

Landschaftsbauarbeiten
Pflanzenlieferung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

12.05.60

12.05.61

12.05.62

12.05.63

12.05.64

12.05.65

12.05.66

Molinia caerulea arundinacea

Molinia caerulea arundinacea
Pfeifengras
P1

9 Stck

Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch’

Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch’
Ruten-Hirse 'Rotstrahlbusch'’
P1

52 Stck

Stipa tenacissima "Pony Tails"

Stipa tenacissima "Pony Tails"
Dinnblattriges Federgras
tb

95 Stck

Zwiebelpflanzen

Allium aflatunense "Purple Sensation"

Allium aflatunense "Purple Sensation"
Iran-Lauch
GroRe 20/+

166 Stk

Allium sphaerocephalum sphaerocephalon

Allium sphaerocephalum sphaerocephalon
Kugelkopfiger Lauch
GroRe 20/+

12 Stk

Crocus flavus

Crocus flavus
Krokus
Grole 5/+

3.176 Stk

Crocus tommasinianus

Crocus tommasinianus - Elfenkrokus
Grole 5/+

5.764 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
12 Titel Landschaftsbauarbeiten
12.05 Bereich Pflanzenlieferung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.05.67 Narcissus "Mount Hood White"
Narcissus "Mount Hood White"
Grole 5/+
940 Stk EP. GP oo,
12.05.68 Narcissus cyclamineus "White Téte a Téte"
Narcissus cyclamineus "White Téte a Téte"
Grole 5/+
3.282 Stk EP. .o GP oo,
12.05.69 Narcissus cyclamineus "Yellow Sun”
Narcissus cyclamineus "Yello Sun"
Grole 5/+
1.620 Stk EP. GP oo,
12.05.70 Tulipa Tres Chic
Tulipa Tres Chic
Grole 6/+
1.830 Stk EP. GP oo,

Summe Bereich 12.05

Pflanzenlieferung, Netto:

12.06 Bereich Pflanzung

12.06.1 Halbstamm pflanzen, STU 16-18cm

Hochstamm,

Stammumfang 16-18 cm,

mit Drahtballen, gemaR Pflanzenliste
pflanzen in vorbereitete Pflanzgruben
einschlielllich Gieldirand herstellen,
Bodengruppe 4 und 6.

12.06.2 Hochstamm pflanzen, STU 18-20cm

Hochstamm,

Stammumfang 18-20 cm,

mit Drahtballen, gemaf Pflanzenliste
pflanzen in vorbereitete Pflanzgruben
einschlieBlich Giefirand herstellen,
Bodengruppe 4 und 6.

1 Stk EP..oes GP e,
29 Stk EP..oees (€] =
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
12
12.06

Lv

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Landschaftsbauarbeiten

Bereich Pflanzung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.06.3

12.06.4

12.06.5

Solitarstrauch, H: 150-250cm pflanzen, inkl. Pflanzgruben

Straucher / Solitarstraucher

Hoéhe: 150 - 250cm

Qualitat entspr. gesondert beschriebener Position,
pflanzen in herzustellende Pflanzgruben,
Pflanzgrube ausheben, Aushub seitlich lagern,
Seitenlange: 100cm

Tiefe: 70cm

Sohle: 30cm tief lockern

und mit seitlich gelagerten Boden verfiillen,
Bodenverbesserung mit 801 Perligran und 100l Komposterde je
Pflanzgrube vornehmen.

Uberschissigen Aushub fachgerecht entsorgen

27 Stk EP..........

Solitarstrauch, H: 300-350cm pflanzen, inkl. Pflanzgruben

Straucher / Solitarstraucher

Hohe: 300 - 350cm

Qualitat entspr. gesondert beschriebener Position,
pflanzen in herzustellende Pflanzgruben,
Pflanzgrube ausheben, Aushub seitlich lagern,
Seitenlange: 100cm

Tiefe: 70cm

Sohle: 30cm tief lockern

und mit seitlich gelagerten Boden verfillen,
Bodenverbesserung mit 801 Perligran und 100l Komposterde je
Pflanzgrube vornehmen.

Uberschiissigen Aushub fachgerecht entsorgen

3 Stk EP.............

Heckengehélz pflanzen, H: bis 150 cm

Heckengeholz

Hohe:100 bis 150 cm

mit Ballen, gemalf} Pflanzenliste pflanzen

in herzustellende Pflanzgraben, Bodengruppe 4 und 6 DIN
18 915 Teil 1.

Anzahl je m: 4 Stuck

Pflanzgraben ausheben, Aushub seitlich lagern

Breite: 60 cm

Tiefe: 60 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............. GP s

............. GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

DO_Schule (2105)

03
12
12.06

Lv

Bereich

Los 07 - AuBRenanlagen

Titel Landschaftsbauarbeiten

Pflanzung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

12.06.6

12.06.7

12.06.8

12.06.9

Sohle: 10 cm tief lockern
mit seitlich gelagerten Boden verflillen.

Uberschissiger Aushub wird Eigentum des AN und
ist von der Baustelle zu entfernen und nachweislich
einer Wiederverwendung oder Entsorgung zufiihren.

Bodengruppe 4 und 6 DIN 18 915 Teil 1.

Strauch, H 60-100 pflanzen, inkl. Pflanzgruben

Straucher / Solitarstraucher
Hoéhe: 60-100 cm
pflanzen in herzustellende Pflanzgruben,

Pflanzgrube ausheben, Aushub seitlich lagern,

Seitenlange: 100cm

Tiefe: 70cm

Sohle: 30cm tief lockern
Bodenverbesserung und 80l Perligran und

1001 Komposterde je Pflanzgrube, mit seitlich
gelagertem Boden verflllen Gberschissiger

Aushub von der Baustelle entfernen und

nachweislich einer Wiederverwendung oder

Entsorgung zufihren.

Bodendecker/ Kleingeholz, H/B bis 80cm, pflanzen

Bodendecker und Kleingeholz,
Hoéhe oder Breite: bis 80cm

pflanzen, in vorbereitete Pflanzflache, in herzustellende

und wieder zu verfillende Pflanzgruben,
Bodengruppe 4 und 6 DIN 18 915 Teil 1

Stauden pflanzen
Stauden pflanzen,

in vorbereitete Pflanzflache, Bodengruppe 4 und 6

2.319 Stk

Graser/ Farne pflanzen

Graser und Farne pflanzen
Bodengruppe 4 & 6 DIN 18 915 Teil 1

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 Titel Landschaftsbauarbeiten
12.06 Bereich Pflanzung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.06.10 Blumenzwiebel pflanzen
Blumenzwiebel und Knolle pflanzen
Bodengruppe 4 und 6 DIN 18 915 Teil 1
16.781 Stk EP.oos GP e
12.06.11 Baumverankerung: Dreibock
Dreibock komplett liefern und herstellen
Pfahllange: 3,50 m
Pfahl-Holz:gespitzt, geschalt, nicht impragniert
Durchmesser: 12 cm
Verbindung der Pfahle Gber dem Baumgurt
mit Querlatte r = 5 cm, Polsterung der Querlatte im
Bereich des Stammbereichs mit Kokosstrickumwicklung.
Unterhalb des Kronenansatzes vernageln, Bindung
mit Gurtband, schwarz, 50 mm breit
44 Stk EP.oos GP oo,
12.06.12 Baumverankerung: Unterflurverankerung
Baumverankerung: Unterflurverankerung
STU: bis 25 cm
Bezeichnung: Treelock®, Scheiben-@ 60 cm
Breite Spanngurt: 48 mm
fur Baume bis Stammumfang: 25cm
Lange Ankerseil: 1,10 m
Lange Spanngurt: 2,5m
inkl. Ratschenunterteil und Ballenschutzscheibe aus Kokos.
16 Stk EP.oos GP oo,
12.06.13 Baumbewasserungssystem
Baumbewasserung einbauen,
Erzeugnis 'Baumset', DN 80 ,
komplett mit Endkappe einschl. T-Stlick
nach Herstellervorschrift einbauen.
4 Stk EP.oos GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Landschaftsbauarbeiten
Bereich Pflanzung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

12.06.14

12.06.15

12.06.16

12.06.17

Stamm- und Rindenschutz: Arbo-flex

Stamm- und Rindenschutz als Verdunstungsschutz
Material: Arbo- flex Stammschutzfarbe
Stammumfang: bis 20 cm

komplett liefern und nach Abnahme des Baumes mit
unverdunnter Stammschutzfarbe deckend bis

zum Kronenansatz streichen, in drei Arbeitsgangen.

60 Stk

Baumbewasserung von Rinne

Baumbewasserung mittels Anschlussleitung von

Rinne R7 einbauen,

Erzeugnis Flexibles Dranrohr PVC-U,

Schlitzbreite 1,2mm, DN 80, gem. DIN 1187,

an Einlaufkasten (tief) angeschlossen, und

als Ring in Baumgrube unterhalb des Ballens eingelegt,
Lange: max. 25m,

einschl. aller Formstlicke, Abzweige, Endkappen.

nach Herstellervorschrift einbauen.

1 Stk

Heckengeholz: Formschnitt

Heckenpflanzen - Formschnitt zum Erreichen einer
einheitlichen Hohe,
Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

22 m

Beliiftungsstibe

Dran- und Belulftungsstab liefern und einbauen
jeweils 4St. je Unterflurrost- Baumscheibe,

bestehend aus expandiertem Polysterol (EPS)

mit 30% Porenvolumen, mit Innenrohr und Feinstfilter,
Lange 0,75m, in vorbereitetes Erdloch einsetzen und
mit Kies 8/16 allseitig ca. 10cm verfillen und
Enkappe einschliellich Befestigungseisen
oberflachenbiindig liefern und einbauen.

4 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP s

EP..oo GP s

EP..oo GP s

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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12 Titel Landschaftsbauarbeiten

12.06 Bereich Pflanzung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

12.06.18 Wurzelschutz Baume PE 2,0 mm stark, 1,5m tief

Durchwurzelungsschutz

mit Polyethylen (PE-HD) -Dichtungsbahn

gemal Forderung der Medientrager,

jedoch im Regelfall pro Baum, Bei Naherung mit
Leitungen u- a. unterirdischer Medientrassen max. 6,00m
lang bei Einzelbdumen, 1,50m hoch,

Folienstarke 2,0 mm dick verlegen, mit ausreichender
Uberlappung, einschl. der Erdarbeiten

175 m EP..oo GP i

12.06.19 Abgrenzung Pflanzflachen, Pfosten mit Seil

Absperrzaun an Vegetationsflachen errichten,
Absperrzaun bestehend aus Holzpfahlen rund,
150cm x 26-30mm, Juteseil 12mm,

Holzpfahle liefern und im Abstand von ca. 3,00m
bis 3,50m einschlagen, Zaunhdhe ca. 1,00m,
Juteseil Dicke 12mm liefern und einreihig an
Holzpfahlen befestigen,

nach Abnahme der Fertigstellungspflege Zaun
rickbauen und von der Baustelle entfernen,

inkl. aller Fracht- und Lieferkosten.

200 m EP..oo GP s

Summe Bereich 12.06

12.07 Bereich Rasenansaat / Ansaat Mischung

12.07.1 Rasenansaat - RSM 5.1 fiir Schotterrasen

Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung
in einem Arbeitsgang

Mischung: RSM 5.1 FLL
Parkplatzrasen - Schotterrasen entspr. DIN 18917
Saatgutmenge: 35g/m?
Flachen: gerade
Abrechnung in der Abwicklung
850 m? EP.oos GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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12 Titel Landschaftsbauarbeiten
12.07 Bereich Rasenansaat / Ansaat Mischung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.07.2 Rasenansaat - RSM 2.3, FLL
Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung
auf Grundstuck Schule, in einem Arbeitsgang
Mischung: RSM 2.3 FLL
Gebrauchsrasen - Spielrasen entspr. DIN 18917
Saatgutmenge: 25g/m?
Flachen: gerade und geneigt
Abrechnung in der Abwicklung
4.800 m? EP..o GP
12.07.3 Ansaat - Phacelia
Phacelia - Ansaat in einem Arbeitsgang
Saatgutmenge: 10-15g/10m?
Saattiefe: 1-2 cm
Flachen: gerade
Abrechnung in der Abwicklung
20 m? EP..o GP
12.07.4 Ansaat - Ringelblume
Ringelblume - Ansaat in einem Arbeitsgang
Saatgutmenge: 10-15g/10m?
Saattiefe: 1-2 cm
Flachen: gerade
Abrechnung in der Abwicklung
20 m? EP..o GP
12.07.5 Ansaat - WeiBer Senf
Weiler Senf - Ansaat in einem Arbeitsgang
Saatgutmenge: 10-15g/10m?
Saattiefe: 1-2cm
Flachen: gerade
Abrechnung in der Abwicklung
20 m? EP.oos GP oo,

Summe Bereich 12.07

Rasenansaat / Ansaat Mischung, Netto: ...,

12.08 Bereich Intensivbegriinung Pflanzbeete

12.08.1 Pflanzbeete - Abdichtung

Abdichtung der Pflanzbeete mittels vlieskaschierter
Noppenbahn liefern und 10cm Uberlappend einbauen.

250 m?

EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.12.2024 - Seite 184



Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
12 Titel Landschaftsbauarbeiten

12.08 Bereich Intensivbegriinung Pflanzbeete

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

12.08.2 Feinplanum in Pflanzbeeten

Feinplanum fir Pflanzflachen in Pflanzbeeten herstellen,
zulassige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm,
Intensivsubstrat,

Abrechnung in der Abwicklung.

260 m? EP..oo GP s

12.08.3 Intensivbegriinung - Diingen

Intensive Substratflachen vor der Ausbringung der
Vegetation grunddiingen.

Dinger liefern und gleichmafig mit 80 g/m? ausbringen.
Dungerart:

Langzeitdinger Typ 'Opticote’

NPK-Langzeitdiinger 18-6-8

Farbe: grau-grun

KorngroRe: 4-6 mm

Aufwandmenge:80 g/m?

260 m? EP..oo GP s

12.08.4 Intensivbegriinung - Mulchen

Pflanzflache (Intensivbegrinung) und Pflanzbeet
nach dem Pflanzen schiitzen gegen Verunkrautung,
Austrocknen und Erosion durch Mulchen.

RAL- gutegesicherter Rindenmulch

RAL - GZ - 250 (kein Hackselgut)

Dicke der Mulchdecke 2 cm,

Abrechnung in der Abwicklung.

260 m? EP..oo GP s

Summe Bereich 12.08
Intensivbegriinung Pflanzbeete, Netto: ...

Summe Titel 12
Landschaftsbauarbeiten, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

13 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

13.01 Bereich Fertigstellungspflege
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Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
Bereich Fertigstellungspflege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.01.1

13.01.2

13.01.3

Fertigstellungspflege Baume - 1. Vegetationsperiode

Fertigstellungspflege Hochstamm Einzelstellung,

im Sinne DIN 18916 pflegen, jedoch Pflege fur ein Kalenderjahr.
Pflanzscheibe jaten, einschl. Ausgraben von Wurzelunkrauern,
Unkraut entsorgen.

Pflanzscheibengroflie, DU iber 100cm - 150cm.

fehlende Mulchschicht (Splitt / Rindenmulch) anteilig

ersetzen / nachmulchen / nachsplitten, Substrat nachfiillen,
wassern, Baumpfahle und Bindungen nachbessern, zu enge
Bindungen lockern, ersetzen fehlender Pfahle, Stammschutz
erneuern/richten, nachstreichen, Gehdlze richten, trockene
Zweige zurlickschneiden.

Arbeitsgange: 6

Anzeige der Pflegegange mind. 1 Tag vor Pflegegang beim
ASA /LAB. Bestatigung der Durchfihrung der Pflegegénge
durch LAB Verteilung an AG.

Preis fur 6 Arbeitsgange = EP

60 Stk EP.............

Fertigstellungspflege Pflanzflache - 1. Vegetationsperiode

Fertigstellungspflege der Pflanzflachen,

im Sinne DIN 18916 pflegen,

jedoch Pflege fur ein Kalenderjahr.

Flachen lockern, von Unkraut sdubern, Dauerunkrauter
ausgraben, Pflanzenschutz, wassern, trockene Triebe
abschneiden, Verankerungen nachrichten,

2x Rasenkante stechen, anfallendes Unkraut wird
Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

Abnahme erfolgt nach vollstdndigem Austrieb nach der

1. Vegetationsperiode.

Arbeitsgange: 6

Anzeige der Pflegegange mind. 1 Tag vor Pflegegang beim AG
/LAB. Bestatigung der Durchfiihrung der Pflegegénge durch
LAB. Verteilung an AG.

Preis fir 6 Arbeitsgange = EP

1.550 m? EP.............

Fertigstellungspflege Rasen - 1. Vegetationsperiode

Fertigstellungspflege Rasen nach DIN 18917,

mahen, Wuchshoéhe 6 bis 10 cm, Schnitthdhe 6 cm,
Anzahl der Schnitte: 15,

Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............ GP s

............ GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
13 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
13.01 Bereich Fertigstellungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

13.01.4 Fertigstellungspflege Schotterrasen

Fertigstellungspflege Schotterrasen nach DIN 18917

und FLL, mahen, Wuchshoéhe 6 bis 10 cm,

Schnitthéhe 4-6 cm, Anzahl der Schnitte: mind. 3,

Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,

Fehlstellen sind mit der Regelsaatgutmischung nachzuséen,

diingen nach 1. Schnitt, 20 g Diinger/ m2,

Anzeige der Pflegegénge mind.

zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.

Bestatigung der Durchfiihrung

der Pflegegange durch LAB Verteilung an AG.

Preis fur 3 Arbeitsgange = EP

850 m? EP............

13.01.5 Wasserung Hochstamm

Hochstamm wassern,

Anzahl: 20 Arbeitsgangen zum Nachweis

in Abhangigkeit der Witterung

Menge: 100 Liter/Gehdlz (in drei Arbeitsgangen)

Wasser wird bauseits gestellt. Anzeige der Wasserungsgange

mind. zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.

Bestatigung der Durchflhrung der Pflegegange

durch LAB Verteilung an AG. Preis fir einen

Preis fur 20 Arbeitsgange = EP

60 Stk EP.............

13.01.6 Wassern Pflanzflichen

Fehlstellen sind mit der Regelsaatgutmischung nachzuséen,
diingen nach 1. Schnitt, 20 g Diinger/ m2,

Anzeige der Pflegegénge mind.

zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.

Bestatigung der Durchfiihrung

der Pflegegange durch LAB Verteilung an AG.

Preis fur 10 Arbeitsgange = EP

4.800 m? EP...........

Wassern der Pflanzflache

Anzahl: 20x (pro Jahr)

Menge: 25 1/m?, in drei Arbeitsgangen
naturliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen.
Wasser wird bauseits gestellt.

Anzeige der Wasserungsgange mind.

zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.
Bestatigung der Durchfiihrung

der Pflegegange durch LAB Verteilung an AG.
Preis fir 20 Arbeitsgange = EP

1.550 m? EP..........

............. GP s

............. GP s

............. GP s

............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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13 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

13.01 Bereich Fertigstellungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 13.01

Fertigstellungspflege, Netto: ...

13.02 Bereich Entwicklungspflege

13.02.1

13.02.2

13.02.3

Entwicklungspflege Baume - 2. Jahr

Fertigstellungspflege der Baume nach DIN 18916,

fur 1. Vegetationsperiode

Flachen lockern, Pflanzscheibe jaten, einschl.
Ausgraben von Wurzelunkrauern, Unkraut entsorgen.
Pflanzscheibengrofie, DU Giber 100cm - 150cm.
fehlende Mulchschicht (Splitt / Rindenmulch) anteilig
ersetzen / nachmulchen /nachsplitten, Substrat
nachflllen, wassern, Baumpfahle und Bindungen nachbessern,
zu enge Bindungen lockern, ersetzen fehlender Pfahle,
Stammschutz erneuern oder richten, Geholze richten,
trockene Zweige zuriickschneiden.

Arbeitsgange: 7
Anzeige der Pflegegange mind. 1 Tag vor Pflegegang beim
AG /LAB.

Bestatigung der Durchfiihrung der Pflegegange durch LAB
Verteilung an AG.
Preis fur 7 Arbeitsgange = EP

60 Stk EP..oos GP

Entwicklungspflege Pflanzflache - 2. Jahr

Fertigstellungspflege der Pflanzflachen nach DIN

18916, fur 1. Vegetationsperiode

Flachen lockern, jaten, einschl. Ausgraben von
Wourzelunkrauern, Unkraut entsorgen, Pflanzenschutz,
ausreichende Bodendurchfeuchtung beachten,

trockene Triebe abschneiden.

Arbeitsgange: 7

Anzeige der Pflegegénge mind. 1 Tag vor Pflegegang beim
AG /LAB. Bestatigung der Durchfiihrung der Pflegegange
durch LAB Verteilung an AG.

Preis fur 7 Arbeitsgange = EP

1.550 m? EP..oos GP

Entwicklungspflege Rasen - 2. Jahr

Fertigstellungspflege Rasen nach DIN 18917,

mahen, Wuchshoéhe 6 bis 10 cm, Schnitthéhe 6 cm,

Anzahl der Schnitte: 15,

Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Fehlstellen sind mit der Regelsaatgutmischung nachzusaen,
diingen nach 1. Schnitt, 20 g Dunger/ m2,

Anzeige der Pflegegange mind.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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13 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
13.02 Bereich Entwicklungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

13.02.5

13.02.6

13.02.7

zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.
Bestatigung der Durchflihrung

der Pflegegange durch LAB Verteilung an AG.
Preis fur 10 Arbeitsgange = EP

4.800 m? EP.............

Fertigstellungspflege Schotterrasen

Fertigstellungspflege Schotterrasen nach DIN 18917

und FLL, fir das 2. Jahr, mahen, Wuchshohe 6 bis 10 cm,
Schnitthéhe 4-6 cm, Anzahl der Schnitte: mind. 3,
Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Fehlstellen sind mit der Regelsaatgutmischung nachzusaen,
diingen nach 1. Schnitt, 20 g Dunger/ m2,

Anzeige der Pflegegange mind.

zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.
Bestatigung der Durchflihrung

der Pflegegange durch LAB Verteilung an AG.

Preis fur 3 Arbeitsgange = EP

850 m? EP.............

Wasserung Hochstamm - 2. Jahr

Hochstamm wassern,

Anzahl: 15 Arbeitsgangen zum Nachweis

in Abhangigkeit der Witterung

Menge:100 Liter/Gehdlz (in drei Arbeitsgéngen)

Wasser wird bauseits gestellt. Anzeige der Wasserungsgange
mind. zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.
Bestatigung der Durchfiihrung der Pflegegange

durch LAB Verteilung an AG. Preis fur einen

Preis fur 15 Arbeitsgange = EP

60 Stk EP...........

Waissern Pflanzflachen - 2. Jahr

Wassern der Pflanzflache

Anzahl; 15x (pro Jahr)

Menge: 25 I/m?, in drei Arbeitsgangen
naturliche Niederschlage sind zu beriicksichtigen.
Wasser wird bauseits gestellt.

Anzeige der Wasserungsgange mind.

zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.
Bestatigung der Durchflihrung

der Pflegegange durch LAB Verteilung an AG.
Preis fur 15 Arbeitsgange = EP

1.550 m? EP...........

............. GP

.............. GP

.............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

16.12.2024 - Seite 189



Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03
13
13.02

LV Los 07 - AuBRenanlagen
Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
Bereich Entwicklungspflege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.02.8

13.02.9

13.02.10

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Entwicklungspflege Baume - 3. Jahr

Fertigstellungspflege der Baume nach DIN 18916,

fur 1. Vegetationsperiode

Flachen lockern, Pflanzscheibe jaten, einschl.

Ausgraben von Wurzelunkrauern, Unkraut entsorgen.
Pflanzscheibengroflie, DU iber 100cm - 150cm.

fehlende Mulchschicht (Splitt / Rindenmulch) anteilig
ersetzen / nachmulchen /nachsplitten, Substrat

nachflllen, wassern, Baumpfahle und Bindungen nachbessern,
zu enge Bindungen lockern, ersetzen fehlender Pfahle,
Stammschutz erneuern oder richten, Geholze richten,
trockene Zweige zuriickschneiden.

Arbeitsgange: 7

Anzeige der Pflegegange mind. 1 Tag vor Pflegegang beim
AG /LAB. Bestéatigung der Durchfiihrung der Pflegegange
durch LAB Verteilung an AG.

Preis fur 7 Arbeitsgange = EP

60 Stk EP..oo GP s

Entwicklungspflege Pflanzflache - 3. Jahr

Fertigstellungspflege der Pflanzflichen nach DIN

18916, fir 1. Vegetationsperiode

Flachen lockern, jaten, einschl. Ausgraben von
Wurzelunkrauern, Unkraut entsorgen, Pflanzenschutz,
ausreichende Bodendurchfeuchtung beachten,

trockene Triebe abschneiden.

Arbeitsgénge: 7

Anzeige der Pflegegange mind. 1 Tag vor Pflegegang beim
AG /LAB. Bestéatigung der Durchfiihrung der Pflegegange
durch LAB Verteilung an AG.

Preis fur 7 Arbeitsgange = EP

1.550 m? EP..oo GP s

Entwicklungspflege Rasen - 3. Jahr

Fertigstellungspflege Rasen nach DIN 18917,

mahen, Wuchshoéhe 6 bis 10 cm, Schnitthdhe 6 cm,
Anzahl der Schnitte: 15,

Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Fehlstellen sind mit der Regelsaatgutmischung nachzuséen,
diingen nach 1. Schnitt, 20 g Diinger/ m2,

Anzeige der Pflegegénge mind.

zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.
Bestatigung der Durchfiihrung

der Pflegegange durch LAB Verteilung an AG.

Preis fur 10 Arbeitsgange = EP

4.800 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
Bereich Entwicklungspflege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13.02.12

13.02.13

13.02.14

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fertigstellungspflege Schotterrasen

Fertigstellungspflege Schotterrasen nach DIN 18917

und FLL, fir das 2. Jahr, mahen, Wuchshohe 6 bis 10 cm,
Schnitthéhe 4-6 cm, Anzahl der Schnitte: mind. 3,
Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen,
Fehlstellen sind mit der Regelsaatgutmischung nachzusaen,
diingen nach 1. Schnitt, 20 g Dunger/ m2,

Anzeige der Pflegegange mind.

zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.
Bestatigung der Durchflihrung

der Pflegegange durch LAB Verteilung an AG.

Preis fur 3 Arbeitsgange = EP

850 m? EP..oos GP

Wasserung Hochstamm - 3. Jahr

Hochstamm wassern,

Anzahl: 15 Arbeitsgangen zum Nachweis

in Abhangigkeit der Witterung

Menge:100 Liter/Gehdlz (in drei Arbeitsgéngen)

Wasser wird bauseits gestellt. Anzeige der Wasserungsgange
mind. zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.
Bestatigung der Durchfiihrung der Pflegegange

durch LAB Verteilung an AG. Preis fur einen

Preis fur 15 Arbeitsgange = EP

60 Stk EP..oo GP

Waissern Pflanzflachen - 3. Jahr

Wassern der Pflanzflache

Anzahl: 15x (pro Jahr)

Menge: 25 1/m?, in drei Arbeitsgangen
naturliche Niederschlage sind zu bertcksichtigen.
Wasser wird bauseits gestellt.

Anzeige der Wasserungsgange mind.

zwei Werktage vor Pflegegang beim AG /LAB.
Bestatigung der Durchfiihrung

der Pflegegange durch LAB Verteilung an AG.
Preis fur 15 Arbeitsgange = EP

1.550 m? EP..oo GP s

Summe Bereich 13.02

Entwicklungspflege, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 16.12.2024 - Seite 191



Leistungsverzeichnis DO_Schule (2105)

03 LV Los 07 - AuBRenanlagen
13 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 13
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

14 Titel Sonstiges

14.01 Bereich Dokumentation

14.01.1 SchluBvermessung

Schlussvermessung nach der kommunalen Koordinierungs- und
Einmessungsrichtlinie der Stadt Ddbeln herstellen.

Einzumessen ist nach DIN und der Vorschrift zur
Verschlisselung der Grundrissobjekte des Stadtischen
Liegenschafts- und Vermessungsamtes Ddbeln sowie nach
dem neuesten Stand der Technik.

zu liefern sind:
-1 CD in DXF-Datei und HPGL-Dateien
- plots: 1 Original, 2 Kopien im MaRstab 1:500

getrennt fir die Objektteile

- Strallenbau (Verkehrsanlagen)

- Strallenentwasserung und Regenwasser
(nach DIN 2425 )

- Baumpflanzungen,

- alle weiteren Ver- und Entsorgungsmedien.

1 Stk EP..oo GP s

14.01.2 Erstellen einer Dokumentation

Ubergabedokumentation entsprechend Vorgabe Bauherr
s. Vorbemerkungen und Anlage Referenzbeispiel fir
LOS 41 - Freianlagen - Schule

- Herstellerbescheinigung
- Eignungsprifungen fur: - Frostschutzschichten
- Schottertragschichten
- bit. Trag-und Deckschichten
- Verdichtungsnachweise gemafl ZTVT:
- Planum
- Frostschutzschichten
- Schottertragschichten
- Verdichtungsnachweise fur
Grabenverfillungen
- Einbaudicke Uber Bohrkerne:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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14 Titel Sonstiges
14.01 Bereich Dokumentation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Mischgutanalyse
- Verdichtung/Hohlraumgehalt
- Ebenflachigkeit
- Zertifikate fir Rohre und Einbaudicke der
Strallenentwasserung
- Zertifikate, Hersteller- und Lieferbescheinigungen fir alle
Ausstattungsgegenstande

1 Stk EP..oo GP s

Summe Bereich 14.01

Dokumentation, Netto: ...l

Summe Titel 14

Sonstiges, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): o

Gesamtsumme, Brutto: ...
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Vorbereitende Arbeiten 16 evessssessserssssessseeesas
01.01 Bereich Baufeldvorbereitung £
01.02 Bereich Verkehrssicherung Bauzeit L
02 Titel Abbruch- und Berdumungsarbeiten 18 crssessssssssssssssssesesssees
02.01 Bereich Baumschutz / Fall- und Rodungsarbeiten L1 T
02.02 Bereich Abtrag Oberboden 2
02.03 Bereich Abbruch Verkehrsflachen / Randeinfassungen X N
02.04 Bereich Erschwernisse 26 eeeeeeeeeee e
02.05 Bereich Abbruch Elemente 27 e,
02.06 Bereich Grobplanum T
03 Titel Archéologische Untersuchungen cc .
03.01 Bereich Archaologische Begleitung 34 it
04 Titel Erdarbeiten 36 seeeesssssssssssssessssssssees
04.01 Bereich Bodenaushub Flachen L P
04.02 Bereich Bodenaushub Fundamente / Erschwernisse 42 e
04.03 Bereich Bodenaushub Graben, Kanéle, Sickerpackungen, Drainage 45 .....oocoiviiiieiiiieeinnnne,
04.04 Bereich Bodeneinbau P
04.05 Bereich Untergrund / Planum 52 ieieeeeeeeeeeeeeeneenee
05 Titel Entsorgung 53 sressssssssssssssssrssrsssesss
05.01 Bereich Entsorgung nicht gefahrlicher Abfalle 3 T
06 Titel StraBen / Wege / Platze 55 seemssescesessssescssesssseses
06.01 Bereich Tragschichten 55 eeesrerieeseeeneesneeneennnes
06.02 Bereich Pflaster- und Plattenbelage B0 eerreeeeeseerieenereeenaeen
06.03 Bereich Schotterrasen 7N
06.04 Bereich Fallschutzbeldge Spiel (Sand/Kies/EPDM) 3
06.06 Bereich Asphalt 74 T
06.07 Bereich Randeinfassungen / Borde 74
06.08 Bereich Zufahrten / Zugéange / 6ffentlicher Parkplatz 74
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
06.09 Bereich Sonstiges 74T
07 Titel Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ KugelstoBen 77 reeeerssresssesessersereeneen.
07.01 Bereich Tragschichten 7T rrireeeeeereeeeen .
07.02 Bereich Randeinfassungen 74T
07.03 Bereich Kunststoffgebundene Deckschichten - Spielfeld 80 eeererereeeerneeereeeeeeeens
07.04 Bereich wassergebundene Deckschichten - Laufbahn 7 2
07.05 Bereich Weitsprunggrube 83 ireiereereerereeeneeeeeen
07.07 Bereich Sportanlagen - Ausstattungen 84 riereeieeeeeereeeneee—.s
07.08 Bereich Einfriedungen/ Betonarbeiten 7
08 Titel Drainage / Entwasserung 90 srerrssssssesssrsssresrenenn.
08.01 Bereich Drainage Spielfeld / Laufbahn 90 eveireereeeereeeer .
08.02 Bereich Anschlussleitungen Drainage Sport <2
08.03 Bereich Drainage Retention <2
08.04 Bereich Ablaufe 93 eierreeeeere e
08.05 Bereich Entwasserungsrinnen 94 i,
08.06 Bereich Fassadenrinnen L
08.07 Bereich Sauberlaufzonen 101 e
08.08 Bereich Sickerpackungen L0
08.09 Bereich Planumsdrainage L0 T
08.10 Bereich Anschlussleitungen / Auslaufbauwerke / Sonstiges 105 erereeeeeereeeeereeenaee.
09 Titel Beton- und Stahlbetonarbeiten 107 eveeesrersseresareeenaa—-
09.01 Bereich Fundamente 107 eeeeeeeeeeeeeenn e
09.02 Bereich Stutzwande 109 eeeeeeen e
09.03 Bereich Treppenanlagen L7
09.04 Bereich Fertigteile Sitzelemente 126 ereeeeeeereeeeeeeeen———.
09.05 Bereich Fertigteile Trittplatten Innenhof + Retentionsflache L
09.06 Bereich Einfassungen Spielbereiche Hort 131 ereeeeeeereeeneree e
10 Titel Metallarbeiten / Einfriedung 132 sissesessssssrssrsessesessnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
10.01 Bereich Handlaufe und Gelander 132 eeeeeee e
10.02 Bereich Zaune + Toranlagen 135 eieveeeeseereeeeeeeneeneee.
10.03 Bereich Einfassungen Hochbeete 139 iveereeereereeereeaeee.
10.04 Bereich Sitzinseln 145 e
1 Titel Einbauten / Spielgerite 150 rvescssescsssscssesssesscsees
11.01 Bereich Spielgerate LT
11.02 Bereich Ausstattungselemente 155 iveererereeieeneeeeneenrenaes
11.03 Bereich Schilder L7
12 Titel Landschaftsbauarbeiten 163 vssssssssssssssssssssssessses
12.01 Bereich Berdumen / Lockern 163 eerereeeererenn
12.02 Bereich Boden- und Oberbodenarbeiten / Planum L% S
12.03 Bereich Bodenverbesserung / Diingung 165 rereeesierieeseeeneennenns
12.04 Bereich Pflanzarbeiten 166 errereeeneeereneeerena
12.05 Bereich Pflanzenlieferung 167 iereeenrerieeneeeneenaeen.
12.06 Bereich Pflanzung L T
12.07 Bereich Rasenansaat / Ansaat Mischung L
12.08 Bereich Intensivbegriinung Pflanzbeete 184 iirereesierieeseeeeeneeen.
13 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 186 miesssessesserssrsessesesssres
13.01 Bereich Fertigstellungspflege 186 rereneesierneeseeeneennennns
13.02 Bereich Entwicklungspflege 188 rrereurenierieeseeeneeneeenne
14 Titel Sonstiges 192 cissesessssssrssrsessasessens
14.01 Bereich Dokumentation 192 e
Summe LV 03 Los 07 - AuBenanlagen
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	Vorbemerkungen - Straße, Wege, Plätze
	Vorbemerkungen - Entwässerung
	Vorbemerkungen - Landschaftsbauarbeiten / Vegetationstechnik
	01 Vorbereitende Arbeiten
	01 Baufeldvorbereitung
	1  Beweissicherung durchführen
	2  Baustelle beräumen
	3  Baufeldfreimachung
	4  Bauzaun aufstellen, beseitigen, einschl. umsetzen
	5  Standzeitverlängerung Bauzaun
	6  Baustellen-WC liefern, vorhalten

	02 Verkehrssicherung Bauzeit
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	02 Abbruch- und Beräumungsarbeiten
	01 Baumschutz / Fäll- und Rodungsarbeiten
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	2  Baumstubben/ Wurzelstöcke fräsen
	3  Kronenrückschnitt nach Wurzelvorhang
	4  Wurzelschnitt
	5  Wildwuchs: Großsträucher / Sträucher fällen
	6  Zuschlag Handarbeit
	7  Grasnarbe abrechen, beseitigen

	Hinweis: Homogenbereiche
	02 Abtrag Oberboden
	Hinweis: Homogenbereiche
	1  Oberboden lösen, transportieren, lagern
	2  Oberboden lösen, beseitigen
	3  Oberboden abtragen - Handschachtung

	03 Abbruch Verkehrsflächen / Randeinfassungen
	1  Unbrauchbare Stoffe aufnehmen, beseitigen
	2  Asphaltbefestigung aufbrechen und beseitigen
	3  Ungebundene Befestigung, aufnehmen, beseitigen
	4  Baustraße Hochbau zurückbauen, ugb. Befestigung, aufnehmen, beseitigen
	5  Baustraße Hochbau zurückbauen, ugb. Befestigung, aufnehmen, zum Wiedereinbau
	6  Geotextil aufnehmen, entsorgen
	7  Pflasterbelag Betonstein, aufnehmen, beseitigen
	8  Betonplatten grau aufnehmen, beseitigen
	9  Breitbord Beton; Betonplatten aufnehmen, beseitigen
	10  Tiefbord Beton aufnehmen, beseitigen
	11  Hochbord Beton aufnehmen, beseitigen
	12  Einfassung Palisaden Beton/Kunststoff abbrechen, beseitigen

	04 Erschwernisse
	1  Kabel, Leitungen, vorhandene, schützen
	2  Leitungen, Kabel sichern Erschwerniszulage

	05 Abbruch Elemente
	1  Weitsprunggrube aufnehmen, entsorgen
	2  Weitsprungbalken aufnehmen, beseitigen
	3  Treppenstufen - Betonwerkstein, aufnehmen, entsorgen
	4  Geländer/ Handlauf, Stahl, aufnehmen und entsorgen
	5  Heizkanal aufnehmen und entsorgen
	6  Straßenablauf aufnehmen, beseitigen
	7  Schacht aufnehmen, beseitigen
	8  Einfriedungen SGM, H: 160cm, aufnehmen, zum Wiedereinbau
	9  Einfriedungen SGM, H: 160cm, aufnehmen, entsorgen
	10  Einfriedung: GM-Zauntor T1 abbrechen, sichern, zum Wiedereinbau
	11  Einfriedung: GM-Zauntor T2 abbrechen, sichern, zum Wiedereinbau
	12  Einfriedung: GM-Zauntor T3 abbrechen, sichern, zum Wiedereinbau
	13  Einfriedung: GM-Zauntor T4 abbrechen, beseitigen
	14  Einfriedung: GM-Zauntor T6 abbrechen, beseitigen
	15  Ausstattungselemente aufnehmen, beseitigen
	16  Mastleuchten aufnehmen, beseitigen
	17  Fahnenmast aufnehmen, beseitigen
	18  Hindernis - Mauerwerk
	19  Hindernis - unbewehrter Beton
	20  Hindernis - bewehrter Beton
	21  Erschwernis Abbruch

	06 Grobplanum
	1  Grobplanum


	03 Archäologische Untersuchungen
	Hinweis: archäologischen Untersuchungen
	01 Archäologische Begleitung
	1  Boden lösen, entsorgen, H: bis 80cm, HB I, mit archäolog. Begleitung
	2  Boden lösen, entsorgen, H: bis 80cm, HB I, mit archäolog. Begleitung
	3  Einsatz Bagger auf Ketten über 8 bis 12 t


	04 Erdarbeiten
	Hinweis: Erdarbeiten
	Hinweis: Homogenbereiche
	01 Bodenaushub Flächen
	1  Boden lösen, Bodenaustausch D: 20cm GW/SU* Homogenbereich I
	2  Boden lösen, Bodenaustausch D: 20cm SU Homogenbereich II
	3  Boden lösen, entsorgen, H: bis 80cm GW/SU* Homogenbereich I
	4  Boden lösen, entsorgen, H: bis 80cm SU Homogenbereich II
	5  Boden lösen, lagern, H: bis 80cm GW/SU* Homogenbereich I
	6  Boden lösen, lagern, H: bis 80cm SU Homogenbereich II
	7  Handschachtung, Wurzelbereich
	8  Handschachtung, Leitungszone
	9  Boden (überschüssig) abfahren

	02 Bodenaushub Fundamente / Erschwernisse
	1  Boden Einzelfundamente - Zaunanlage lösen, beseitigen
	2  Boden Pfosten Ballfangzaun, lösen, beseitigen
	3  Boden Einzelfundamente - Ausstattungen und Handläufe lösen, beseitigen
	4  Boden Fundamente Beleuchtung lösen, verfüllen, beseitigen
	5  Boden Einzelfundamente - Sitzelemente, Funktionsinseln, Schalungssteine lösen, beseitigen
	6  Boden Fundamente Mauern und Hochbeete lösen, verfüllen, beseitigen
	7  Boden Fundamente Treppen lösen, verfüllen, beseitigen
	8  Erschwernis Leitungen

	03 Bodenaushub Gräben, Kanäle, Sickerpackungen, Drainage
	1  Suchgraben ausheben, verfüllen
	2  Boden für Dränstränge 30-80cm ausheben, verfüllen
	3  Boden für Sickerpackungen ausheben, verfüllen
	Aushub Leitungsgräben und -bauwerke RW
	4  Boden Rohrgraben, ausheben, T bis 150cm, verfüllen
	5  Boden Rohrgraben, ausheben, T bis 250cm verfüllen
	6  Nicht verfüllfähige Aushubmassen + Verdrängungsmassen, HB I
	7  Nicht verfüllfähige Aushubmassen + Verdrängungsmassen, HB II
	Aushub Leitungsgräben Elektro
	8  Boden ELT-Gräben, B: bis 80cm, ausheben, verfüllen
	9  Sand, Körnung bis 2 mm, liefern und einbringen
	10  ELT-Gräben, PVC-Kabelschutzrohr DN 100

	04 Bodeneinbau
	1  Bodeneinbau Befestigte Flächen, H: bis 1,00m
	2  Bodeneinbau Vegetationsflächen, H: bis 1,80m, bauseits vorhanden
	3  Bodeneinbau Hochbeete, H: 0,70m, liefern, einbauen
	4  Zuschlag Handarbeit

	05 Untergrund / Planum
	1  Planum, +- 2cm
	2  Untergrund verdichten
	3  Nachverdichten
	4  Bodenbewehrung Geogitter
	5  Prüfung ZTVT-StB,  Verformung
	6  Plattendruckversuch


	05 Entsorgung
	01 Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle
	1  Entsorgung Bauschutt W1.1
	2  Entsorgung Bauschutt W1.2
	3  Zulage Entsorgung Boden Z1.1
	4  Zulage Entsorgung Boden Z1.2
	5  Entsorgung Kabel
	6  Entsorgung Holz, naturbelassen
	7  Entsorgung Metalle


	06 Straßen / Wege / Plätze
	Hinweise befestigte Flächen
	01 Tragschichten
	1  Mineralgemisch 0/45 als Bodenverbesserung
	2  Frostschutzschicht, 0/45mm, D: 41cm, 100 MN/m²
	3  Frostschutzschicht, 0/45mm, D: 23-29cm, 100 MN/m²
	4  Frostschutzschicht, 0/45mm, D: 33-35cm, 100 MN/m²
	5  Frostschutzschicht, 0/45mm, D: 33-35cm, 100 MN/m², bauseits lagernd
	6  Schottertragschicht, 0/32mm, D: 13,5-15cm; 120 MN/m²
	7  Schottertragschicht, 0/32mm, D: 10-12cm, 80 MN/m²
	8  Schottertragschicht, Dicke: 27cm, 80 MN/m²
	9  Planum Tragschicht
	10  Planum Frostschutzschicht
	11  Prüfung ZTVT-StB,  Verformung
	12  Plattendruckversuch
	13  Sauberkeitsschicht, 0/32, Traufplatten
	14  Sauberkeitsschicht, 0/32mm, Schalungssteine
	15  Sauberkeitsschicht, 0/32mm, Treppenanlagen
	16  Frostschutzschicht, 0/45mm, Mauern
	17  Frostschutzschicht, 0/45mm, Sitzelemente/ Sitzinseln
	18  Frostschutz, 0/45mm, Zaunanlage/ Ballfangzaun
	19  Frostschutz, 0/45mm, Ausstattungselemente

	02 Pflaster- und Plattenbeläge
	Hinweise: Pflaster- und Plattenbeläge
	1  Musterfläche für alle Betonsteinbeläge
	2  Nachweise Betonpflaster
	3  Betonplatten BP1b/60, 60x30x12cm, Farbe 2, liefern und verlegen
	4  Betonplatten BP1/50, 60x30x8cm, Farbe 2, liefern und verlegen
	5  Betonplatten B2/50, 40x20x8cm, Farbe 2, liefern und verlegen
	6  Betonplatten B2/50, 60x30x8cm, Farbe 1, liefern und verlegen
	7  Betonplatten B3b/60, 60x30x12cm, Farbe 1, liefern und verlegen
	8  Betonplatten B3/60, 40x20x8cm, Farbe 1, liefern und verlegen
	9  Betonplatten B3b/60, 40x20x12cm, Farbe 1, liefern und verlegen
	10  Betonplatten B4/50+B4b/60, 24x16x8cm, Farbe grau, liefern und verlegen
	11  Betonplatten verfugen unter Notüberläufen
	12  Betonplatten in Schachtdeckel verlegen, gb. BW
	13  Rasengitter - Spielbereiche
	14  Rasengitterplatte RG/60, Stellplätze
	15  Mosaikpflaster Granit, Auspflastern
	16  Schnittkanten rund
	17  Schnittkanten gerade
	18  Kernbohrungen

	03 Schotterrasen
	1  Schotterrasen SR/70, 100MN/m²

	04 Fallschutzbeläge Spiel (Sand/Kies/EPDM)
	1  Spielsand SP/55
	2  Fallschutzkies FK/60
	Kunststoffbelag
	3  Drainbeton
	4  Umlaufende Kantensteine abkleben
	5  Reinigung und Haftbrücke
	6  Fugenloser Fallschutzbelag, EPDM, FE/40

	06 Asphalt
	1  Asphaltbeton AC 11 D N
	2  bitumenhaltiges Bindemittel
	3  Asphalttragschicht AC 22 T N
	4  Abstreuen
	5  Anschluss Asphalt: Fuge

	07 Randeinfassungen / Borde
	1  Traufplatte, 60x30x8cm, Farbe 2, liefern und verlegen
	2  Tiefbord Beton - TB 10x25cm
	3  Tiefbord Beton - TB 10x40cm
	4  Tiefbord Beton - TB 15x20cm Einfassung Hochbeete
	5  Betonborde als Breitbord - BB
	6  Schnittarbeiten für Borde
	7  Einfassung aus Holz, Pflanzbeete Schulgarten
	8  Kleinsteinpflaster - Naturstein, 1-zeilig

	08 Zufahrten / Zugänge / öffentlicher Parkplatz
	1  Tiefbord Beton - TB 10x25cm
	2  Hochbord Beton - HB 12/15x25cm
	3  Anasphaltieren

	09 Sonstiges
	1  Schachtabdeckung anpassen
	2  Schachtabdeckung laden, aufsetzen, ausrichten
	3  Schacht freilegen, Konus drehen
	4  Austausch Schachtkonus, einschl. höhenmäßige Ausrichtung
	5  Drainageschächte anpassen
	6  Schieberkappen anpassen
	7  Austausch Schachtabdeckung - Bestand


	07 Spielfeld / Laufbahn/ Weitsprung/ Kugelstoßen
	01 Tragschichten
	1  Schottertragschicht 0/45mm, D: 25cm, 80 MN/m²
	2  Kiesfilterschicht, Dicke: 10cm, 0/32mm
	3  Planum Trag- und Frostschutzschicht

	02 Randeinfassungen
	1  Tiefbord Beton - TB 10x25cm
	2  Elastikbord - EB 20x6x100cm
	3  Elastikbord - EB 40x6x100cm
	4  Wurzelschutzfolie, PE, inkl. Filtervlies
	5  Betonpflaster - Rollschicht als Pflegekante PR

	03 Kunststoffgebundene Deckschichten - Spielfeld
	1  Feinplanie herstellen, einschl. Materiallieferung
	2  Gebundene Tragschicht
	3  Zulage Handeinbau - Gebundene Tragschicht
	4  Randaussparung
	5  Einfassungen schützen
	6  Reinigung und Haftbrücke aufbringen
	7  Kunststoffbelag
	8  Zulage Handeinbau - Kunststoff-Sportbelag
	9  Linienmarkierungen
	10  Verfüllen Hülsendeckel

	04 wassergebundene Deckschichten - Laufbahn
	1  Tennenbelag Laufbahn - Deckschicht, TB/45
	2  Tennenbelag - Dynamische Tragschicht, TB/45
	3  Linienmarkierungen Tennenbelag - Kreide weiß
	4  Markierungswagen Kreide

	05 Weitsprunggrube
	1  Weitsprung: Kiesfilterschicht, Dicke: 30cm, 0/32mm
	2  Weitsprung: Grubenfüllung Quarzsand 0/2mm
	3  Weitsprung: Abdeckung
	4  Weitsprungbalken
	5  Weitsprungbalken Einbauwanne

	07 Sportanlagen - Ausstattungen
	1  Tore Kleinspielfeld
	2  Handballtornetz
	3  Handballtornetz Zulage Tunnelsaum
	4  Tor - Adapter
	5  Bodenhülsen Basketball
	6  Basketball-Einmastanlage
	7  Schutzpolsterung Basketball-Einmastanlage
	8  Bodenhülsen Volleyball
	9  Volleyballanlage
	10  Kurbel - Volleyballanlage
	11  Volleyballnetz
	12  Netzbügel

	08 Einfriedungen/ Betonarbeiten
	1  Fundamente Ballfangzaunanlage
	2  Werkplanung Ballfangzaun
	3  Ballfangzaun
	4  Körperschallisolierung
	5  Drehflügeltor ZT1 - zweiflügelig
	6  Montage


	08 Drainage / Entwässerung
	01 Drainage Spielfeld / Laufbahn
	1  Saugleitung DN 80 - Drainrohr
	2  Sammelleitung DN 100
	3  Spül-, Kontroll- und Sammelschacht
	4  Verfüllung Schacht

	02 Anschlussleitungen Drainage Sport
	1  Anschlussleitungen PVC-Rohr 110
	2  Schachtanschluss für PVC DN 110

	03 Drainage Retention
	1  Grobschlag unter Rigolenkies
	2  Rigolenvlies
	3  Rigolen- und Dränagekies 8/16mm

	04 Abläufe
	1  Ablauf D400, DN/OD 110
	2  Ablauf B125 als Notablauf, DN/OD 160, NA1+NA2, Retentionsfläche
	3  Ablauf B125 als Notablauf, DN/OD 160, NA3+NA4
	4  Rosthaken
	5  Aushebe- und Bedienschlüssel

	05 Entwässerungsrinnen
	1  Entwässerungsrinne KR-1-GL, A15, Anbindung an Grundleitung
	2  Entwässerungsrinne KR-2-GL, D400, Anbindung an Grundleitung
	3  Entwässerungsrinne KR-3 + KR-4, D400, offene Entwässerung
	4  Entwässerungsrinne KR-5 + KR-6 + KR-8 + KR-9, C250, offene Entwässerung
	5  Entwässerungsrinne KR-7-GL, C250, Anbindung an Grundleitung
	6  Entwässerungsrinne KR-10, A15, offene Entwässerung
	7  Entwässerungsrinne KR-11-GL, C250, Anbindung an Grundleitung
	8  Entwässerungsrinne KR-12-GL, C250, Anbindung an Grundleitung
	9  Entwässerungsrinne KR-13-GL + KR-15-GL, A15, Anbindung an Grundleitung
	10  Entwässerungsrinne KR-14-GL, A15, Anbindung an Grundleitung
	11  Entwässerungsrinne KR-16-GL, D400, Anbindung an Grundleitung
	12  Rosthaken

	06 Fassadenrinnen
	1  Fassadenrinne FR1 + FR2
	2  Fassadenrinne FR3
	3  Fassadenrinne FR4
	4  Fassadenrinne FR5
	5  Fassadenrinne FR6
	6  Fassadenrinne FR7
	7  Fassadenrinne FR8
	8  Fassadenrinne FR9
	9  Fassadenrinne FR10
	10  Fassadenrinne FR11 + FR12 + FR13
	11  Fassadenrinne FR14
	12  Fassadenrinne FR15

	07 Sauberlaufzonen
	1  Sauberlaufzone SL1
	2  Sauberlaufzone SL2
	3  Sauberlaufzone SL3
	4  Sauberlaufzone SL4
	5  Sauberlaufzone SL5, 6, 7

	08 Sickerpackungen
	1  Sickerpackung Spielbereiche

	09 Planumsdrainage
	1  Saugleitung DN 80 - Drainrohr
	2  Sammelleitung DN 100
	3  Spül-, Kontroll- und Sammelschacht
	4  Verfüllung Schacht

	10 Anschlussleitungen / Auslaufbauwerke / Sonstiges
	1  Schachtanschluss für PVC DN 110
	2  Anschlussleitungen - PVC-Rohr 110
	3  Anschlussleitungen - PVC-Rohr 150
	4  Einbau eines Auslaufes mit Froschklappe, DN 150
	5  Rinne Auslaufbauwerk, Granit 5-zeilig, geneigte Ebene
	6  Auslauffläche Kastenrinnen, Granit Kleinpflaster
	7  Suchschachtungen


	09 Beton- und Stahlbetonarbeiten
	01 Fundamente
	1  Fundamente Zaunanlage
	2  Fundamente Ausstattungselemente
	3  Fundamente Handläufe
	4  Fundamente Beleuchtung
	5  Fundamente Fertigteile Sitzelemente, Funktionsinseln, Schalungssteine
	6  Fundamente Mauern und Hochbeete
	7  Fundamente Treppenanlagen
	8  Punktfundamente Pflanzbeete, Stahlrahmen-Baumscheiben
	9  Erschwernis Leitungen

	02 Stützwände
	1  Bemusterung Mauerelement
	2  Werkplanung Mauern
	3  Mauer M1+M2 Rampe
	4  Mauer M3-1
	5  Mauer M3-2
	6  Mauer M4-1
	7  Mauer M4-2
	8  Mauer M4-3
	9  Mauer M4-4
	10  Mauer M5-1
	11  Mauer M5-2
	12  Mauer M5-3
	13  Mauer M5-4
	14  Mauer M6-1
	15  Mauer M6-2
	16  Mauer M6-3
	17  Mauer M7-1
	18  Mauer M7-2
	19  Mauer M8 Retention
	20  Mauern - Schutz und Abdichtung
	21  Mauern - Grafittischutz

	03 Treppenanlagen
	1  Treppe T1+T3
	2  Treppe T2
	3  Treppe T4
	4  Treppe T5
	5  Treppe T6
	6  Treppe T7
	7  Treppe T8
	8  Kontraststreifen, BiColor

	04 Fertigteile Sitzelemente
	1  Sitzelement Betonfertigteil, Modul L: 2m für SE1,2,3,8,9,10
	2  Sitzelement Betonfertigteil, Modul L: 1m für SE3

	05 Fertigteile Trittplatten Innenhof + Retentionsfläche
	1  Trittplatten Innenhof, Typ 1, 150x120cm
	2  Trittplatten Innenhof, Typ 2, 150x70cm
	3  Trittplatten Innenhof, Typ 3, 150x20cm
	4  Trittplatten Innenhof, Typ 4, 100x50cm
	5  Trittplatten Innenhof, Typ 5, 75x50cm
	6  Trittplatten Innenhof, Typ 6, 50x50cm
	7  Trittplatten Retentionsfläche, 150x50cm

	06 Einfassungen Spielbereiche Hort
	1  Schalungssteine Einfassung Spielbereiche Hort
	2  Einfassung mittels Blockstufe - Sandspiel
	3  Trennen, Schneiden von Betonblockstufen


	10 Metallarbeiten / Einfriedung
	01 Handläufe und Geländer
	1  Werkplanung Handläufe und Geländer
	2  Handlauf Treppenanlage T1, T2, T3
	3  Handlauf Treppenanlage T4
	4  Handlauf Treppenanlage T5
	5  Handlauf Treppenanlage T6
	6  Handlauf Treppenanlage T7
	7  Handlauf Treppenanlage T8
	8  Handlauf - Behindertenrampe
	9  Durchlaufschutz Mauer M1

	02 Zäune + Toranlagen
	1  Werkplanung Zauntor TP1
	2  Zaun Z, neu, SGM, H: 160cm
	3  Zaun Z, Wiedereinbau
	4  Zaun Z, End- und Eckpfosten
	5  Zauntor TP1, neu, Zugang/Zufahrt Süd
	6  Zauntor TP2, Wiedereinbau, Zugang West
	7  Zauntor TP3, Wiedereinbau, Zugang West
	8  Weidezaun als Durchlaufschutz Heckenpflanzung

	03 Einfassungen Hochbeete
	1  Werkplanung: Einfassungen Hochbeete
	2  Bemusterung Einfassungen Hochbeete
	3  Einfassung HoB-1, Metallwinkel, gelb
	4  Einfassung HoB-2, Metallwinkel, gelb
	5  Einfassung HoB-3, Metallwinkel, gelb
	6  Einfassung HoB-4, Metallwinkel, gelb
	7  Einfassung HoB-5, Metallwinkel, gelb
	8  Einfassung HoB-6, Metallwinkel, gelb
	9  Einfassung HoB-7, Metallwinkel, gelb
	10  Einfassung HoB-8, Metallwinkel, gelb
	11  Einfassung HoB-9, Metallwinkel, gelb
	12  Einfassung HoB-10, Metallwinkel, gelb
	13  Einfassung HoB-11, Metallwinkel, gelb
	14  Einfassung HoB-12-1, Metallwinkel, gelb
	15  Sitzbank freitragend an HoB 12-1,
	16  Einfassung HoB-12-2, Metallwinkel, gelb

	04 Sitzinseln
	1  Werkplanung: Sitzinseln + Sitzelemente Metall
	2  Bemusterung Sitzinseln
	3  Sitzinsel SI-1, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
	4  Sitzinsel SI-2, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
	5  Sitzinsel SI-3, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
	6  Sitzinsel SI-4, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
	7  Sitzelement SE-4, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
	8  Sitzelement SE-5, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
	9  Sitzelement SE-6, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen
	10  Sitzelement SE-7, aus Metallwinkeln, gelb, mit Sitzauflagen


	11 Einbauten / Spielgeräte
	01 Spielgeräte
	Allgemeine Hinweise
	1  Kletter- und Rutschkombination "3 Gerahmte Kisten"
	2  Kletterkombination klein "Gerahmte Kisten mit Netz"
	3  Dreifach-Reck
	4  Doppel-Schaukel
	5  Balancier- und Sandspiel
	6  Kletterspielgerät, Raumnetz
	7  Sicherheitstechnische Abnahme Spielgeräte

	02 Ausstattungselemente
	1  Sonnenschirm
	2  Schutzbügel Türstopper
	3  Abfallbehälter
	4  Fahrradständer, Spiralparker
	5  Baumrost, 170x170cm
	6  Baumrost, 150x150mm
	7  Werkplanung Bankauflage SE Beton
	8  Sitzauflagen Sitzelemente SE1+2 Beton
	9  Sitzauflagen Sitzelemente SE3 Beton
	10  Sitzauflagen Sitzelemente SE8,9,10 Beton
	11  Tischtennisplatte
	12  Gerätehaus
	13  Nistkasten
	14  Hochbeet, Holz

	03 Schilder
	1  Sammelplatz
	2  Behindertenstellplatz
	3  Verkehrsschild


	12 Landschaftsbauarbeiten
	01 Beräumen / Lockern
	1  Baugrund lockern, T 15cm
	2  Baugrund lockern, T 30cm
	3  Zuschlag Handarbeit

	02 Boden- und Oberbodenarbeiten / Planum
	1  Bestands-Oberboden, D: 15cm wieder einbauen
	2  Oberboden, D: 15cm, liefern und einbauen
	3  Oberboden, D: 30cm liefern und einbauen
	4  Zuschlag Handarbeit
	5  Feinplanum Rasenfläche
	6  Feinplanum Pflanzflächen

	03 Bodenverbesserung / Düngung
	1  Düngung Hochstämme
	2  Düngung Pflanzflächen
	3  Düngung Rasenflächen
	4  Pflanzenschutz - Mulchen

	04 Pflanzarbeiten
	1  Baumgrube Hochbeete
	2  Baumgrube: 120x120x100 cm
	3  Wurzelgraben: 250x120 cm

	05 Pflanzenlieferung
	Hinweis: Pflanzenlieferung
	Bäume
	1  Acer campestre
	2  Acer platanoides
	3  Acer saccharinum
	4  Corylus colurna
	5  Fraxinus ornus
	6  Gleditsia triacanthos 'Skyline'
	7  Gleditsia triacanthos inermis
	8  Juglans regia
	9  Liquidambar styraciflua
	10  Malus Hybride "Roter Boskoop"
	11  Prunus avium "Plena"
	Solitäre
	12  Amelanchie lamarckii
	13  Acer tataricum ginnala
	14  Malus robusta "Red Sentinel"
	15  Prunus cerasifera "Nigra"
	16  Prunus domestica syriaca "Mirabelle von Nancy"
	17  Prunus sargentii "Accolodae"
	Heckenpflanzen
	18  Carpinus betulus
	Bodenecker
	19  Berberis vulgaris
	20  Lonicera nitida "Maigrün"
	21  Salix elaeagnos "Angustifolia"
	22  Spiraea japonica 'Albiflora'
	23  Spiraea japonica 'Albiflora' - Weiße Zwergspiere
	24  Stephanandra incisa 'Crispa'
	25  Symphoricarpos chenaultii "Hankook"
	26  Vinca minor
	27  Bodendeckerrose 'Schneekoenigin' (R)
	28  Bodendeckerrose "Rosa Meidiland" (R)
	Sträucher
	29  Hydrangea arborescens "Annabelle"
	30  Philadelphus 'Dame Blanche'
	31  Ribes sanguineum
	32  Syringa meyeri "Palibin"
	Kletterpflanzen
	33  Akebia quinata
	34  Parthenocissus quinquefolia
	Stauden
	35  Anemone hybrida "Honorine Jobert"
	36  Anemone sylvestris
	37  Aster laevis "Blauschleier"
	38  Aster domosus Hybride "Lady in Blue"
	39  Astilbe arendsii "Brautschleier"
	40  Ceratostigma plumbagignoides
	41  Cimicifuga ramosa "Atropurpurea"
	42  Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly'
	43  Geranium magnificum
	44  Geranium renardii "Philippe Vapelle"
	45  Geranium wallichianum "Rozanne"
	46  Heuchera sanguinea 'White Cloud'
	47  Iris spuria
	48  Liatris spicata "Floristan weiß"
	49  Nepeta x faassenii "Dropmore"
	50  Perovskia abrotanoides
	51  Persicaria amplexicaulis "Blackfield"
	52  Phlox divaricata "Clouds of Perfume"
	53  Sedum spectabilis "Iceberg"
	54  Sedum telephium
	55  Solidago caesia
	56  Verbena bonariensis
	Gräser und Farne
	57  Calamagrostis acutifolia "Karl Förster"
	58  Hakonechloa macra
	59  Miscanthus sinensis 'Silberfeder'
	60  Molinia caerulea arundinacea
	61  Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'
	62  Stipa tenacissima "Pony Tails"
	Zwiebelpflanzen
	63  Allium aflatunense "Purple Sensation"
	64  Allium sphaerocephalum sphaerocephalon
	65  Crocus flavus
	66  Crocus tommasinianus
	67  Narcissus "Mount Hood White"
	68  Narcissus cyclamineus "White Tête a Tête"
	69  Narcissus cyclamineus "Yellow Sun"
	70  Tulipa Tres Chic

	06 Pflanzung
	1  Halbstamm pflanzen, STU 16-18cm
	2  Hochstamm pflanzen, STU 18-20cm
	3  Solitärstrauch, H: 150-250cm pflanzen, inkl. Pflanzgruben
	4  Solitärstrauch, H: 300-350cm pflanzen, inkl. Pflanzgruben
	5  Heckengehölz pflanzen, H: bis 150 cm
	6  Strauch, H 60-100 pflanzen, inkl. Pflanzgruben
	7  Bodendecker/ Kleingehölz, H/B bis 80cm, pflanzen
	8  Stauden pflanzen
	9  Gräser/ Farne pflanzen
	10  Blumenzwiebel pflanzen
	11  Baumverankerung: Dreibock
	12  Baumverankerung: Unterflurverankerung
	13  Baumbewässerungssystem
	14  Stamm- und Rindenschutz: Arbo-flex
	15  Baumbewässerung von Rinne
	16  Heckengehölz: Formschnitt
	17  Belüftungsstäbe
	18  Wurzelschutz Bäume PE 2,0 mm stark, 1,5m tief
	19  Abgrenzung Pflanzflächen, Pfosten mit Seil

	07 Rasenansaat / Ansaat Mischung
	1  Rasenansaat - RSM 5.1 für Schotterrasen
	2  Rasenansaat - RSM 2.3, FLL
	3  Ansaat - Phacelia
	4  Ansaat - Ringelblume
	5  Ansaat - Weißer Senf

	08 Intensivbegrünung Pflanzbeete
	1  Pflanzbeete - Abdichtung
	2  Feinplanum in Pflanzbeeten
	3  Intensivbegrünung - Düngen
	4  Intensivbegrünung - Mulchen


	13 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
	01 Fertigstellungspflege
	1  Fertigstellungspflege Bäume - 1. Vegetationsperiode
	2  Fertigstellungspflege Pflanzfläche - 1. Vegetationsperiode
	3  Fertigstellungspflege Rasen - 1. Vegetationsperiode
	4  Fertigstellungspflege Schotterrasen
	5  Wässerung Hochstamm
	6  Wässern Pflanzflächen

	02 Entwicklungspflege
	1  Entwicklungspflege Bäume - 2. Jahr
	2  Entwicklungspflege Pflanzfläche - 2. Jahr
	3  Entwicklungspflege Rasen - 2. Jahr
	5  Fertigstellungspflege Schotterrasen
	6  Wässerung Hochstamm - 2. Jahr
	7  Wässern Pflanzflächen - 2. Jahr
	8  Entwicklungspflege Bäume - 3. Jahr
	9  Entwicklungspflege Pflanzfläche - 3. Jahr
	10  Entwicklungspflege Rasen - 3. Jahr
	12  Fertigstellungspflege Schotterrasen
	13  Wässerung Hochstamm - 3. Jahr
	14  Wässern Pflanzflächen - 3. Jahr


	14 Sonstiges
	01 Dokumentation
	1  Schlußvermessung
	2  Erstellen einer Dokumentation
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