
Lidicestraße
Asphalt
Mittelachse Verkehrsfläche
Grünfläche
Parkfläche
Asphalt
Betonsteinpflaster
Betonstufen
Betonplatten
Christian-Gottlob-Frege-Schule IV
FD
Wi I
FD
Trafo
FD
Kies
Vordach
Busche
Beton
Mülleimer
Waschbetonkante erhalten
Streugutkasten versetzen
Abbruch Leuchte
Bodenabtrag im Umfeld der Kastanien 91 und 93 mit Saug-Spül-Verfahren
2x Hochbeete versetzen
5xBänke
Abbruch Einfassung
Abbruch Hofablauf
Abbruch + Erneuerung Hofablauf
Tischtennisplatte erhalten
4xBänke
Bank versetzen
Bank+Tisch versetzen
Fahrradständer versetzen
Abbruch Schacht
2x Findlinge versetzen
6x Abbruch Baumscheibe Einfassung aus Kleinsteinpflaster lagern
Bank
Fahrradständer versetzen
Mülleimer
Tischtennisplatte erhalten
Bank+Tisch versetzen
Einfassung erhalten
Stützmauer + Sitzauflagen
3xBänke
Basketballkorb abbrechen
Abbruch Einfassung
Stützmauer
Bank+Tisch
Mülleimer
Sporthalle I
Freiberger Straße
Klingenthaler Straße
Asphalt erhalten
2. BA
(Los 30.3)
Mittelachse Verkehrsfläche Asphalt
Fahrradständer Asphalt
Schacht digitalisiert
GK Kanal 3.OG 130.09
OK Dach 136.92
OK Kanal 3.OG 130.44
OK Dach 136.83
OK Vordach 130.03
OK Kanal 130.90
OK Dach 136.86
OK Kanal 130.90
Gaubinne 126.30
OK Fenster EG 125.30
Rohr 123.10
Rohr 123.12
Rohr 123.13
Rohr 123.14
Rohr 123.15
Rohr 123.16
Rohr 123.17
Rohr 123.18
Rohr 123.19
Rohr 123.20
Rohr 123.21
Rohr 123.22
Rohr 123.23
Rohr 123.24
Rohr 123.25
Rohr 123.26
Rohr 123.27
Rohr 123.28
Rohr 123.29
Rohr 123.30
Rohr 123.31
Rohr