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OBJEKTBEGEHUNG

Zu kalkulieren ist anhand der mitgelieferten zeichnerischen
Unterlagen und Fotos.

Die Baustelle kann nach Bedarf des Bieters in Augenschein
genommen werden. Ein Termin für die Besichtigung kann mit
dem AG vereinbart werden.

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Baureinigung
Das Baustellenumfeld, ist laufend zu reinigen und sauber zu
halten.

Baustrom
Die Einrichtung der Baustromanschlüsse erfolgt durch den
Auftraggeber (Bestandteil Los 04 "Entkernung"). Die während
des Betriebes anfallenden Kosten für  Baustrom trägt der
Auftraggeber.

Baustellen-WC
Der Auftragnehmer stellt ausreichend Baustellen-WC´s für die
gesamte Dauer der Bauzeit und lässt diese regelmäßig
entleeren.

Kosten SIGE-Planung
Für die Erstellung des Sicherheits-/Gesundheitsschutzplan lt.
Baustellenverordnung erfolgt eine Kostenumlage auf den
Auftragnehmer in Höhe von 0,2 % der
Bruttoabrechnungssumme. 

Alle Rechnungen sind kummulativ zu stellen.

Abschlagsrechnungen
Sofern der noch zu schließende VOB-Bauvertrag keine
anderen Festlegungen beinhaltet, werden
Abschlagsrechnungen bis max. 85 % der Auftragssumme
akzeptiert.

Baustelleneinrichtung
Lagerflächen von Materialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln sind 
generell durch Bauzäune zu sichern. Die Baustelle ist gegen
Eindringen von Unbefugten auf geeingnete Weise zu sichern
(Baustellentüren, Sicherung der Öffnungen mit Spanplatten
etc.).
Die Aufstellung von Bauwagen erfolgt nach vorheriger
Absprache nur auf dem Grundstück des Bauherren. 
Durch die Baustelle verursachte Straßenverschmutzungen hat
der AN allabendlich bzw. auf Anweisung zu beseitigen
(Straßenkehrmaschiene o.ä.).

Vor Einrichten der Baustelle ist vom AN ein
Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen  und dem Auftraggeber
zur Genehmigung vorzulegen. Baustellenflächen werden gem.
beiligenden Plan vom AG festgelegt. Im Einrichtungsplan ist die
Lagerung der Erdmassen mit zu berücksichtigen. Die für die
Baustelleneinrichtung zu nutzenden Flächen, Lagerflächen,
freizuhaltenden Flächen und dergleichen sind im
Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des
Verwendungszweckes anzulegen. Baustelleneinrichtung auf
Grasnarbe oder Humus ist nicht gestattet. 
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VORHABENBESCHREIBUNG

Das Gebäude der ehemaligen Grabenschule wurde 1877
errichtet und später (wahrscheilich 1883) aufgestockt  und
durch einen Anbau im Westen erweitert.

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Aus dem ehemaligen Schulgebäude soll durch Umbau,
Erweiterung und Sanierung das Bürgerrathaus der Lutherstadt
Eisleben entstehen.

Bestand
Das Gebäude ist ein Massivbau mit Außen- und Innenwänden
aus Vollziegelmauerwerk. Das Außenmauerwerk ist ein
Sichtmauerwerk und soll erhalten / saniert werden. Die
Außenwände des Kellers sind in Sandsteinmauerwerk errichtet.
Alle Innenwände sind verputzt. 

Die Decke zum Erdgeschoss besteht aus preußischen
Kappengewölben, mit Schlackeauffüllung,
Holzunterkonstruktion, Holzschalung und Parkett teilweise mit
PVC oder Textilbelag belegt. Anstelle des Parketts befindet sich
auch in einigen Räumen ein mit PVC beklebter
Spanplattenbelag.
Alle übrigen Geschossdecken sind Holzbalkendecken mit 
Fehlböden mit Lehmschlag / teilweise Schlackefüllung und dem
gleichen Fußbodenaufbau wie im Erdgeschoss. Unterseitig
haben die Decken eine Holzschalung mit Schilfrohrmatten und
Putz. Im Dachgeschoss ist der Fußboden als Estrich hergestellt
worden.
Eine Besonderheit sind die massiv ausgeführten
Kreukgewölbedecken im Flur des späteren Anbaus. Auch diese
sollen erhalten werden. Hier wurden Betonwerksteinplatten auf
Estrich als Bodenbelag verlegt.
Desweiteren ist in der ehemaligen Aula eine
Sicht-Holzbalkendecke vorhanden, welche ebenfalls erhalten
und restauriert werden soll.

Die Treppen sind als massive Treppen ausgeführt: im
Treppenhaus 1 mit Naturstein-Blockstufen, im Treppenhaus 2
als Betontreppe / Naturstein-Blockstufen mit Plattenbelag. Nur
die Treppe vom 2. OG zum DG ist eine Holztreppe.

Die vorhandenen Fenster sind mehrflüglige Holzfenster mit
2-fach Verglasung, welche wahrscheinlich in den 90er Jahren
erneuert wurden. Die historischen Außentüren sollen erhalten
und restauriert werden.

Die Innentüren sind hauptsächlich Holz-Rahmentüren. Im
Kellergeschoss sind auch Stahlblechtüren verbaut.
Im 2. Obergeschoss sind besonders verzierte Türen mit
Verdachung als Zugang zur ehemaligen Aula vorhanden. Diese
Türen sollen erhalten und restauriert werden.

Das Dach wurde bereits 2018 saniert. Es wurde eine
Naturschiefer-Eindeckung auf Holzschalung eingebaut. Das
Dach ist ungedämmt.

Sanierung

Ansprechpartner:
Lutherstadt Eisleben
Zentrale Vergabestelle
Tel. 03475 - 655 230
Vergabestelle@Lutherstadt-Eisleben.de
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ENTKERNUNGSARBEITEN
-ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

---------------------------------------------------------------------------------

2. BESONDERER TEIL 

Das Gebäude soll eine barrierefreie Erschließung in allen
Geschossen erhalten. 
Dazu werden alle Holzbalkendecken brandschutztechnisch von
unten und oben ertüchtigt und die Fußböden  mit
Schwalbenschwanzplatten und Zementestrich neu aufgebaut. 
Der Fußboden des Kellergeschosses wird komplett mit
Bodenplatte aufgenommen, im ältesten Gebäudeteil abgesenkt
und neu aufgebaut. 
Die Außenhülle wird von innen durch eine Innendämmung
energetisch ertüchtigt. Dazu müssen entlang der Außenwände
alle Fehlböden zurückgebaut und nach Einbau der
Innendämmung wieder ergänzt werden.
Neue Innenwände im Bestandsgebäude werden in
Trockenbauweise errichtet, im Keller teilweise auch als
Mauerwerkswände.
Die Erschließung des Gebäudes wird über einen parallel zur
Straße verlaufenden Flur neu angelegt. Die vorhandenen
Klassenräume werden prinzipiell in zwei Büroräume geteilt.
Zur Hofseite (Norden) ist über alle Geschosse der
Sanitärbereich mit Teeküche und Kopierraum angeordnet.
Die Fenster werden durch neue Holzfenster ersetzt. 
Zur barrierefreien Erschließung wird am Haupteingang eine
Rampe angebaut.
Im Gebäude ist ein Aufzug vom Keller bis zum Dachgeschoss
vorgesehen.

Erweiterung
Um die notwendige Anzahl an Büroräumen unterzubringen,
wird das Bestandsgebäude im Osten durch einen Anbau
erweitert. Der 3-geschossige Anbau ist nicht unterkellert.
Aufgrund der vorgefundenen Baugrundverhältnisse ist eine
Bohrpfahlgründung erforderlich.Der Erweiterungsbau wird mit
Hochloch-Ziegelwänden und Stahlbetondecken errichtet. Die
Außenwände werden verputzt und in Teilbereichen ist eine
vorgehängte hinterlüftete Fassade vorgesehen.
Die Fenster sind als Alu-Fenster geplant. Der Anbau erhält im
2.OG eine Dachterrasse und Flachdächer mit extensiver
Begrünung und umlaufender Attika. Das Dach über dem 2.OG
wird als Flachdach mit Kiesabdeckung zur Aufstellung von
technischen Anlagen wie Lüftungsgeräte, ect. mit ebenfalls
umlaufender Attika hergestellt.

Die Geschosshöhen des Anbaus sind mit OK Fertigfußboden
höhengleich der neuen Fertigfußbodenhöhen im
Bestandsgebäude.

Hinweis
Während der Baumaßnahmen ist das Baustellen-Gebäude
ungenutzt. An das Gebäude unmittelbar angrenzend befindet
sich ein öffentlicher Fußweg und eine Straße. Hier ist bei
Baustellenverkehr und der Baustelleneinrichtung / -sicherung
auf die Unfallverhütung besonderes Augenmerk zu legen! 

Zufahrt
Die Zufahrt kann vorerst über die vorhandenen Tore zum
ehemaligen Schullhof erfolgen. 
1x von der Grabenschraße (Einbahnstraße)
1x vom Steinweg (mit starker Neigung) 
Das Gebäude Nr. 39 wird als erstes abgebrochen, so dass
nach dem Abbruch hier die Zufahrt angelegt werden soll.
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2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage 
Diese Vorbemerkungen gelten für Abbrucharbeiten im
Zusammenhang mit Teilabbrüchen oder mit Bauarbeiten zur
Wiederinstandsetzung der Gebäude oder 
baulichen Anlagen. Die für das jeweilige Gewerk bestehenden
DIN-Bestimmungen und Richtlinien sind sinngemäß
anzuwenden. Als weitere Grundlage sind anzuwenden:
"Technische Vorschriften für Abbrucharbeiten", zu beziehen
bei: Deutscher Abbruchverband e.V., Oststraße 122, 40210
Düsseldorf, soweit sie sachlich zutreffend sind, sowie die TRGS
521 und die BGI 665. Sofern in den Leistungspositionen die
Vorgänge "Abbrechen, Demontage, Entfernen, Transport,
Aufladen und Abfuhr" nicht gesondert beschrieben sind, gelten
diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemeinen
anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und
behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen

nach den DIN-Normen der ATV-VOB Teil C als beschrieben. 

2.2 Schuttbeseitigung 
Der anfallende Bauschutt ist vom Auftragnehmer zu entsorgen,
sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.
Der Nachweis über den Verbleib aller zu entsorgenden Stoffe
ist dem AG vorzulegen. Ebenso kann ein Nachweis über
spezielle Zulassungen beauftragter Dritter (z.B. Transportunter-
nehmen, Deponiebetreiber) verlangt werden. Die einschlägigen
Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll und
Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich festgelegte
Maßnahmen für Recycling sind streng einzuhalten. Das
Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist grundsätzlich
untersagt. Das direkte Abwerfen von Bauschutt ist nicht
gestattet. Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit
Planen dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu
verwenden. 

2.3 Ausführung 
Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die
genaue Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle,
Vermarkungen u. dgl. zu informieren und ggf. eine
Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen. Der
Auftraggeber sorgt für die Freischaltung der abzubrechenden
Bauteile bezüglich vorhandener Leitungen für Strom, Wasser,
Gas und anderer Medien. Der Auftragnehmer hat vor
Baubeginn die Einhaltung dieser Maßnahmen zu kontrollieren
und Mängel oder Behinderungen unverzüglich anzuzeigen. Die
Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Das
statische Gefüge darf hierbei zu keiner Zeit beein- trächtigt
werden. Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse,
Setzungen etc., so ist unverzüglich der Auftraggeber zu
benachrichtigen. Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit
dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu
treffen. 
Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Auflagen der
Behörden sind einzuhalten.  Gut erhaltene oder
erhaltungswürdige Bauteile sind vor Beginn der
Abbrucharbeiten mit dem Auftraggeber bei einer
Baubegehung festzulegen. Diese Bauteile sind sorgfältig
vor Beschädigung zu schützen, im Falle einer im Zuge der
Arbeiten notwendigen Entfernung sind solche Bauteile
vorsichtig zu demontieren, abzubrechen oder anderweitig
zu entfernen. Diese Bauteile sind zu sichern und
fachgerecht zur späteren Wiederverwendung nach Angabe
des Auftraggebers im Objekt zwischenzulagern. 
Grundsätzlich gilt für alle Abbrucharbeiten "Erhalten geht vor
Zerstören". Bei Abbrucharbeiten, bei denen auch Putzflächen
oder Teile von diesen entfernt werden, sind die Putzanschlüsse
zu den entsprechenden Bauteilen, Durchbrüchen etc. durch
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sauberes Beschneiden der Ränder herzustellen. Bauteile, die
nach der Durchführung von Renovierungsmaßnahmen wieder
ihren ursprünglichen Aufbau (z. B. Fachwerk,
Holzbalkendecken etc.) erhalten, sind beim Abbruch in ihrem
Aufbauschema zu skizzieren und schriftlich festzuhalten. Dies
betriftt alle Bereiche der Entkernung. Die Kosten, für Aufmaß-
und Zeichenarbeiten, sind in die entsprechenden EP
einzukalkulieren. Diese Unterlagen sind dem Auftraggeber
jeweils spätestens nach Abschluß der entsprechenden
Abbrucharbeiten zu übergeben. Werden bei den Arbeiten
kontaminierte oder asbesthaltige Materialien angetroffen, so ist
der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen. Diese
Verpflichtung gilt auch im Zweifelsfall. In bewohnten Gebieten
dürfen nur schallarme Kompressoren (Schrauben oder
Rotationskompressoren) eingesetzt werden. Die Wahl
technologischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders
beschrieben, dem Auftrag- nehmer überlassen. Dabei sind die
Arbeiten so auszuführen, daß Beeinträchtigungen anderer
Arbeiten, Belästigungen durch Lärm und Staub auf das
unvermeidbare Maß reduziert werden. Besteht die Gefahr, daß
durch die Abbrucharbeiten Schäden an benachbarten
Grundstücken - auch im öffentlichen Bereich entstehen können,
ist nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung ein
Bestandsprotokoll zu erstellen. Bei hoher Wahrscheinlichkeit
von Schäden soll nach vorheriger Abstimmung mit dem
Auftraggeber ein Beweissicherungsgutachten zu Lasten des
Auftraggebers in Auftrag gegeben werden. Beim Abbruch von
Mineralfaserdämmstoffen sind Stäube zu vermeiden. Das
Kehren ist untersagt. Für eine ausreichende Bindung durch
Feuchtigkeit ist zu sorgen. Wird bei abzubrechenden Bauteilen
festgestellt oder vermutet, daß es sich um tragende
Konstruktionen handelt, ist der Bauleiter des Auftraggebers vor
Ausführung der Abbrucharbeiten zu verständigen, der die
Beiziehung eines Statikers veranlassen kann. Auch im
Zweifelsfall ist der Bauleiter zu verständigen. Während der
Abbrucharbeiten muß ständig eine bautechnisch ausgebildete
und deutschsprechende Fachkraft als Vorarbeiter zugegen
sein. 
Bei allen Abbrucharbeiten sind die entsprechenden
Vorschriften der Berufs- genossenschaften und Baubehörden
einzuhalten. Das Lagern von Druckgasflaschen in
Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und
Durchfahrten ist untersagt. Ein Feuerlöscher, tragbar, der
Klasse C nach DIN EN 2 - oder vergleichbar einsetzbar - muß
bei Arbeiten mit brennbaren Gasen vorhanden sein. 
Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht
insoweit, daß durch Abbrucharbeiten geschaffene
Gefahrenquellen Dritte nicht gefährden können. 
In Absprache mit der Bauleitung sind die technischen
Bedingungen und Zeitabläufe der betroffenen Roh- und
Ausbaugewerke zu beachten. Arbeitsstätten sind dem
Nachfolgegewerk besenrein zur Verfügung zu stellen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen
zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch
die ggf. erforderliche Kontrolle der Baustelle.

2.4 Preisinhalte 
Auf- und Abbau, An- und Abtransport sowie das Vorhalten von
Schutz- und Arbeitsgerüsten gehören abweichend von DIN
18299 ff. zum Leistungsumfang. Die Kosten sind - sofern keine
spezielle Regelung vorgesehen ist - in die Einheitspreise
einzurechnen, wenn es sich um selbständige Abbrucharbeiten
handelt. Im übrigen gelten die Regeln für das entsprechende
Gewerk, wenn Abbrucharbeiten im unmittelbaren

Zusammenhang mit Neubauleistungen stehen. 
Folgende Leistungen gelten in der Regel als Besondere
Leistungen im Sinne der VOB/C und werden gesondert
vergütet: 
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- Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von Anlagen
zur Sicherung des
  Baustellen- und öffentlichen Verkehrs, einschl. des Stellens
von Sicherheitsposten
- Leistungen zur Denkmalpflege 
- Leistungen zum Schutz der Altbausubstanz, der
Nachbargrundstücke oder der
  Leistungen anderer Auftragnehmer
- Sichern von Leitungen, Grenzsteinen, Bäumen u. dgl. 
- Freilegen von Bauteilen zum Feststellen statischer
Gegebenheiten 
- Leistungen zur Vermeidung oder Minderung von
umweltbelastenden Emissionen,      sofern diese bei
Angebotsabgabe nicht erkennbar waren oder durch
nachträgliche   Forderungen des Auftraggebers notwendig
wurden 
- Planungsleistungen (Berechnungen, Zeichnungen) für
Sicherungsmaßnahmen,
  Untersuchungen, Absteifungen u. dgl.
- Leistungen aufgrund statischer Berechnungen oder
Erfordernisse, soweit sie aus
  den Ausschreibungsunterlagen nicht zweifelsfrei zu erkennen
waren 
- Entsorgen kontaminierter Baustoffe und Bauteile oder
kontaminierten Erdaushubs 

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergütet. Werden
Abbruch- maßnahmen für Decken oder Wände sowie das
Herstellen von Schlitzen, Durchbrüchen usw. ausgeschrieben,
so ist grundsätzlich das Abbrechen und Beseitigen der
Wandbekleidungen (Putz, Fliesen, Tapete, Schalungen u. ä.)
mit dem Preis abgegolten. Ebenso ist das Abbrechen und
Entsorgen der unter oder auf Putz liegenden Leitungs- und
Elektroinstallationen, soweit diese auf den abzu- brechenden

Flächen liegen, im Preis enthalten. Der Abbruch von Geräten
wird
dagegen gesondert gerechnet. Verunreinigungen und
Schuttreste, die von den Abbruch- und begleitenden Arbeiten

herrühren, sind rückstandsfrei zu entfernen. 
Allgemein übliche statische Sicherungsmaßnahmen in Form
von Absteifungen, Abfangungen und sonstigen Hilfs- und
Unterstützungsmaßnahmen, die Not- wendigkeit
abschnittsweiser Abbrucharbeiten, z. B. zur Vermeidung
umfangreicher statischer Sicherungsmaßnahmen, sind
grundsätzlich in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergütet. Der Abriß von fest
eingebauten Bauteilen (Wänden, Decken etc.) versteht sich
einschließlich der Begradigung der Abbruchstellen. 

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle
beauftragt, so gehört dazu auch die laufende Kontrolle der
Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen 
Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen
Gegebenheiten. 
 
In die Preise sind einzurechnen: 
- witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen bei Abgabe des
Angebots während
  der Ausführungszeit normalerweise gerechnet werden muß
- Staubschutz für Füllen und Transport von Containern u. dgl. 
- Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder technologisch
bedingte
  Unterbrechung der eigenen Arbeiten 
- Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des
Arbeitsbereiches 
- Brandschutztechnische Maßnahmen beim Brennschneiden 
- arbeitstäglicher Verschluß des Objekts, in dem
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BAUABSCHNITTE

Die Arbeiten sind in Bauabschnitten auszuführen.

Die Bauabschnitte sind geschossweise gegliedert.
Die Arbeiten für das Gewerk Entkernung Bestandsgebäude 
beginnen im Kellergeschoss und enden im Dachgeschoss.

Der Bauablauf ist im beiliegenden Bauzeitenplan dargestellt.

HINWEIS

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz!

Alle Rückbauarbeiten sind sorgfältig auszuführen!
Besonders im Bereich des Sicht-Klinkermauerwerks, der 
Kreuzgewölbe, der Sicht-Holzbalkendecke und der
Wandpaneele in der ehemaligen Aula ist die Entkernung so
auszuführen, dass die zu erhaltenden Bauteile nicht beschädigt
werden!

KALKULATIONSGRUNDLAGEN 

Als Kalkulationsgrundlage dienen die in der Anlage
mitgelieferten zeichnerischen Unterlagen sowie die
unten stehenden Analysen und Handlungsanleitungen.
Ergänzend hierzu ermöglicht der Auftraggeber
interessierten Bietern die Besichtigung des
Abbruchobjektes im Rahmen einer Objektbegehung (siehe
oben).

Der Ausschreibung liegen bei:
- Fotos
- Lageplan
- Grundrisszeichnungen
- Schnitte und Ansichten
- Bericht zur Schadstoffuntersuchung mit Prüfberichten
- Bauablaufplan

Abbrucharbeiten durchgeführt werden oder das abzubrechen
ist. 

2.5 Abrechnungshinweise 
Für das Übermessen oder den Abzug von Bauteilen gelten
grundsätzlich die in der VOB/C für die einzelnen Gewerke
getroffenen Festlegungen. Werden Pauschalpreise für m2
Gebäudefläche, m2 Raumfläche oder m3 umbauter Raum
vereinbart, so gelten die Begriffe und Berechnungsgrundlagen
der DIN 277-1 - Grundflächen und Rauminhalte von Bauwerken
im Hochbau. Sperriges Abbruchgut, Gerümpel u. dgl. wird nach
loser Masse (Füllmenge des Containers nach dem
Abrechnungsmodus der Deponie) aufgemessen. Darüber ist
ein Nachweis zu führen. Bei Abbrucharbeiten ist das
Beschädigen der angrenzenden Flächen auf das
geringstmögliche Maß zu begrenzen. Durch Abbrechen
entstandene vermeidbare größere Anschlußflächen werden

nicht besonders aufgemessen und nicht vergütet. 
Die Technischen Vorschriften für Abbrucharbeiten gelten auch
für die Abrechnung, falls in den DIN-Vorschriften keine andere
Regelung enthalten ist. Im Zuge der Abbrucharbeiten verdeckte
Leistungen sind vorher aufzumessen. Mit dieser Handlung
kann eine technische Abnahme verbunden werden; sie gilt
jedoch nicht als rechtsgeschäftliche Abnahme. 
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ENTSORGUNGSHINWEISE FÜR DEN BAUSCHUTT

Gemäß den geltenden Regeln der Technik sind ggf.
Sperrschichten aus teerhaltiger Dachpappe (Separierung
und Entsorgung unter der AVV / ASN-Nr. 170201) verbaut.

Für die im Gebäude verbauten Materialien wurde eine 
Schadstoffuntersuchung durchgeführt.
Der Bericht, Fotodokumentation und die Prüfberichte 
liegen in der Anlage bei.

Grundsätzlich kann der anfallende Bauschutt die 
Zuordnungskriterien der Verwertungsklasse Z1.2 bzw. Z2 
nach LAGA M20, Bauschutt 1997 einhalten.
Voraussetzung ist eine umfassende Separierung von 
Gipskartoneinbauten, Porenbetonwänden, 
Dachpappen und Isolationsschichten. Die Feinanteile sind 
wegen der Sulfatanteile zu separieren. Der Grobanteil des 
Bauschuttes ist mittels Sieblöffel in Haufwerken bereitzustellen 
und vor der Festlegung des Verwertungs- / Entsorgungsweges 
nach den Vorgaben der LAGA PN 98 zu beproben und 
labortechnisch zu untersuchen. Dies wird nicht gesondert
vergütet 
und ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Für Bauschutte mit Sulfatkonzentrationen bis 600 mg/l im Eluat

bestehen in der Nähe von Eisleben
Verbringungsmöglichkeiten.
Die Entsorgung / Verwertung der Grob- und Feinfraktion
kann 
nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen unter der 
AVV/ASN 17 01 07 - Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
und 
Keramik, mit Ausnahme derjenigen die unter 170106* fallen, 
nach den Vorgaben der LAGA M20 bzw. der DepV erfolgen. 

Vom Haufwerk ist alle 500 m³ ein Mischprobe zu nehmen
und gemäß  LAGA Merkblatt 20 zu analysieren.

Erforderliche Analysen sind von AN zu veranlassen und
die Kosten hierfür einzukalkulieren.

Bei der Entkernung ist der AN angehalten wirtschaftlich 
vorzugehen und hierfür geeignete Technologien anzuwenden.
(Separierung mit Sieblöffel und getrennte Entsorgung etc.).

(1) Steine aus Kupferschlacke ( AVV/ASN 10 06 01)
Im Außenbereich und einigen Wänden bzw. Fußböden sind 
Steine aus Kupferschlacke verbaut. Diese sind im Zuge des
Abbruches zu separieren. Die Entsorgung/ Verwertung kann 
unter der AVV/ASN 10 06 01 -  Abfälle aus der thermischen 

ANGABEN ZUM GEBÄUDE

Decken:
KG:  preußische Kappendecke
EG bis 2.OG:  Holzbalkendecken
Flurbereiche zum
Treppenhaus 1: Kreuzgewölbe

Raumhöhen:
EG  bis 4,45m
1.OG  bis 4,20m
2.OG  bis 4,20m; 
 Bereich ehem. Aula bis 6,15m
DG  bis 3,75m

Raumgrößen sowie weitere Angaben 
siehe Zeichnungen in der Anlage.
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Kupfermetallurgie - Schlacken (Erst- und Zweitschmelze), in 
zugelassenen Aufbereitungsanlagen im LK Mansfeld-Südharz 
ohne weitere analytischen Untersuchungen, z.B. bei den
Firmen
Martin Wurzel HTS Baugesellschaft GmbH in Mansfeld und 
Kutter HTS GmbH in Helbra erfolgen.

(2) Holzwolleleichtbauplatten - HWL (AVV/ASN 17 09 04)
Die Entsorgung kann unter der AVV/ASN 17 09 04 - gemischte 
Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 
17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen, erfolgen.

(3) Mischmaterialien, Folien, sonstige Kunststoffe, 
Fußbodenbeläge, Kunstoffisolierungen (AVV/ASN 17 09 04)
Die Entsorgung / Verwertung kann unter der AVV/ASN 17 09
04 - 
gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen,
d
ie unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen, oder bei 
Sortenreinheit AVV/ASN 17 02 03 – Kunststoffe, erfolgen.

(4) Türen, Holzfenster und Treppen - lackiert (AVV/ASN 17
02 04)
Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04

- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zugeordnen.

(5) Spanplatten, Möbel (AVV/ASN 17 02 02)
Die Entsorgung/Verwertung kann unter der AVV/ASN 17 02 02
– Holz, 
erfolgen. Nach den Vorgaben der Altholz-VO sollte die
Kategorie A2 
oder A3 zugeordnet werden.

(6) Glasabfälle (AVV/ASN 17 02 02)
Die Entsorgung/Verwertung kann unter der AVV/ASN 17 02 02
– 
Glas, erfolgen.

(7) Kunststofffenster (AVV/ASN 17 02 03)
Die Entsorgung/Verwertung kann unter der AVV/ASN 17 02 03
– 
Kunststofffenster, erfolgen.

(8) Sperrmüll (AVV/ASN 20 03 07)
Die Entsorgung/Verwertung kann unter der AVV/ASN 20 03 07
–
 Sperrmüll, erfolgen.

(9) Leuchtstoffröhren (AVV/ASN 20 01 21)
Die Entsorgung hat unter der AVV/ASN 20 01 21 - 
Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle, zu
erfolgen

(10) Kabelschrott (AVV/ASN 17 04 11)
Die Entsorgung/Verwertung kann unter der AVV/ASN 17 04 11
– 
Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen,
erfolgen.

(11) Gipskarton oder Gipsfaserplatten (AVV/ASN 70 80 2)
Die Entsorgung kann unter der AVV/ASN 70 80 2 - Baustoffe
auf 
Gipsbasis.
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Einrichten, Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie Räumen
der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl.
Entfernen von Fundamenten und Verunreinigungen, mit
folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:
- Freimachen des Geländes
- Einholung der Entsorgungs- u. Verwertungsnachweise. 
  Die Kosten für die Einholung dieser Nachweise sind in
  die Kalkulation einzubeziehen.
- Aufbau, Vorhaltung, Abbau von Bautreppen mit
  Baugeländer und Brüstungsgeländer 
- Aufbau, Vorhaltung, Abbau aller Absturzsicherungen lt.
  UVV der gebundenen Gewerke
- Aufbau, Umsetzen, Vorhalten und Abbau erforderlicher
  Arbeits- und Schutzgerüste (Stand-, fahrbare Gerüste
  oder Raumgerüste) je nach Rückbautechnologie
- Reinigung von Verkehrswegen vor dem Grundstück
- Herrichten der erforderl. Lager- und Arbeitsplätzen
- Sichern von Baustelle und Bauwerk gegen Eindringen

(12) Farbanstriche Wände (AVV/ASN 17 01 07)
Die unterschiedlichen Farbanstrich-Mischproben weisen einen
hohen Blei- und Zink-Gehalt auf. Dies ist typisch für alte 
Farbanstriche. Ist aus technologischen Gründen eine
Separierung 
nicht möglich, ist bei Trennung des Bauschutts in Fein- und 
Grobfraktion nicht mit einer Überschreitung der
Zuordnungskriterien 
der Verwertungsklasse Z2 nach LAGA M20 Bauschutt 1997 für 
Schwermetalle zu rechnen.
Die Entsorgung der Bauschuttfraktion kann unter der 
AVV/ASN 17 01 07 - Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
und 
Keramik, mit Ausnahme derjenigen die unter 17 01 06* fallen, 
erfolgen.

(13) Auffüllung Fußboden EG (Probe GE30)  
(AVV/ASN 17 01 06*)
Die untersuchte Probe ist analytisch auffällig. Der
Zuordnungswert 
Z2 für den Parameter MKW im Feststoff mit 4.900mg7kg TS
und 
Sulfat im Eluat ist überschritten. Das Material ist getrennt 
aufzunehmen. Vor Festlegung des Entsorgungsweges ist das 
Material nach den Vorgaben der LAGA PN 98 zu beproben
sowie 
labortechnisch zu untersuchen. Die Kosten sind mit
einzukalkulieren.
Die Entsorgung / Verwertung muss nach dem vorliegenden 
Untersuchungsergebnis unter der SVV/ASN 17 01 06* -
Gemische aus 
oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und
Keramik, 
die gefährliche Stoffe enthalten, erfolgen.

(14) Schornsteinmauerwerk, verrußt (AVV/ASN 17 09 04)
Die Beprobung des verrußten Mauerwerks zeigt keine
Belastung, 
welche eine Zuordnung als gefährliche Abfälle erfordern.
Nicht gefährliche Abfälle aus Brandereignissen fallen unter die 
Abfallschlüsselnummer AVV/ASN 17 09 04 - gemischte Bau-
und 
Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen die unter 17 09 01; 
17 09 02 und 17 09 03 fallen.
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04.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG

04.01.1 Baustelleneinrichtung - Hauptposition



provisorische Bautreppe liefern, einbauen, vorhalten und
wieder abbauen.
Einbauort: Treppe vom EG zum KG im TRH 1 und 2
Treppenlauf: einläufig, gerade
Geschosshöhe: 2,26m
Steigungsverhältnis: ca. 19/25cm
Anzahl Steigungen: 13
Treppenbreite:
- TRH 1: bis 1,40m
- TRH 2: bis 1,00m
Konstruktion: Stahlkonstruktion, Modulbauweise
inkl. Herstellen der Auflager und Verankerungen der
Treppenkonstruktion.

Grundstandzeit: 4 Wochen

  von Unbefugten (insbesondere Sicherung der Tür- Tor-
  und Fensteröffnungen des Rohbaues sowie
  allabendliches hochklappen und sichern der
  Rüstungsleitern im EG sowie allabdendliche Kontrolle
  der Sicherung) notwendige Geräte, Werkzeuge und
  Hilfsmittel
- Material-Vorhaltekosten
- Lohnkosten, insbesondere auch die Zuschläge für 
  2-schichtiges Arbeiten und Arbeiten an 
  Sonnabenden sofern der Bauzeitenplan oder besondere  
  Maßnahmen dies erfordern
- Personalkosten
- Soweit für die Erbringung der Leistung erforderlich, Container
für Tagesunterkünfte für die Beschäftigten, Austattung mit
Elektroheizung, Beleuchtung antransportieren, installieren und
vorhalten während der Ausführungszeit. Nutzung durch AN,
aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist
vorhalten.
- Beantragung notwendiger Schachtscheine und
  Begleichung der Kosten hierfür
- Beantragung notwendiger Sperrungen öffentl.
  Verkehrswege und Begleichung der Kosten hierfür
- Erstellung von Meterrissen durch rote Kunststoffmarken 
  und Wiederkennzeichnung derselben nach Ausbauarbeiten
  wie Putz,- und Spachtelarbeiten
- Reinigung der Baustelle wie folgt:
 - innen allabendlich besenrein
 - außen und innen jeden Sonnabend besenrein
- Erstellen eines Baustelleneinrichtungsplanes
- Errichtung der Lager- und Arbeitsplätze gemäß 
  Baustelleneinrichtungsplan
- alle sonstigen Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen
  Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, insbesondere
  Schnurgerüste und Einmeßarbeiten, sofern nicht nach
  DIN18299 ausgeschrieben
- Sicherungsmaßnahmen am Gebäude, auf Zufahrten,
  Bürgersteigen, einschl. Säuberung und Schneeräumung
  usw. 

Maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für
öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und
sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften.
Leistungen, die der AG über die oben definierten Bereiche
hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Pos. beschrieben
und werden gesondert vergütet.

Projekt: 2091 Umbau Grabenschule zum Bürgerrathaus, Eisleben

LV: 2091-04 Los 04 - Entkernungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 18.12.2024 Seite: 12 von 78

1,000         ..................psch         ..................

04.01.2 provisorische Bautreppe, 1-läufig, gerade

2,000         ..................St         ..................



vorh. Mauerwerksöffnung nach Ausbau Türelement 
witterungsdicht verschließen; innenseitiger Verschluss 
der Bestandsöffnung mit Konstruktion aus 
Holzwerkstoffplatten (d mind. 24mm) und Kanthölzern, 
Befestigung am bestehenden Mauerwerk,
innenseitig, inkl. aller Befestigungsmittel.

In der zu verschließenden Bestandsöffnungen ist 
eine Öffnung zum Einbau einer Bautür herzustellen,
Einbau und Lieferung Bautür in gesonderter Pos.

Zu verschließende Öffnungen:
- Eingangstür Treppenhaus 2, ca. 1,45 x 2,20m - mit Bautür,
  Ausbau Türelement in gesonderter Pos.

Bautür aus Metall, liefern und einbauen, 
Verankern der Bautür in vorh. Mauerwerk,
Tür-Breite ca. 1,00 m, Tür-Höhe ca. 2,00 m, abschließbar mit
PZ-Schloss, inkl. 7 Schlüssel
Einbau nur nach Aufforderung durch die Bauleitung!
Bautür verbleibt im Eigentum des AG,
Ausbau erfolgt nach Baufortschritt durch Fremdgewerk.

Lieferung und Montage einer betriebsfertigen Bauwasseranlage
wie folgt:
- PE-Leitung, ohne Isolierung als fliegende Leitung
- Herstellen Abgang DN 32 am vorhandenen Wasseranschluß/ 
Zahlerbrücke im Bestand incl. Lieferung und Einbau eines
Systemtrenner BA DIN EN 1717
- Daran anschließend Aufteilung über T-Stück
- Abgang 1: Einbau Zapfhahn mit Schlauchanluß DN25
- Abgang 2: 5m Hauptleitung DN 32 im Keller
- daran anschließend T-Stück mit Aufteilung 2x Abgang DN 25
mit je einem Kugelhahn, Verlegung im Keller
- daran jeweils anschließend 20 Leitung DN 25 im Keller als
fliegende Leitung mit Weiterverlegung ca. 15m Steigleitung im
Treppenhaus, mit Kabelbinder am Treppengeländer befestigt
- in beiden Treppenhäusern jeweils je Etage (3 Stück) 1
T-Stück mit 2 Zapfhähnen DN 20, Schlauchanschluß

Stilllegen und  Entleeren der Trinkwasseranlage

Stillegen der Trinkwasseranlage bis zur
Hauptwasserabsperreinheit.

Vorhalten der provisorischen Bautreppe über die
Grundstandzeit hinaus.
Vorhaltedauer: 13 Wochen
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04.01.3 Vorhalten provisorische Bautreppe

26,000         ..................StWo         ..................

04.01.4 Stilllegen und  Entleeren der Trinkwasseranlage

1,000         ..................psch         ..................

04.01.5 Bauwasseranschluss

1,000         ..................psch         ..................

04.01.6 Bautür aus Metall, liefern, einbauen

2,000         ..................St         ..................

04.01.7 Bestandsöffnung verschließen, Bautüröffnung herstellen

6,000         ..................m²         ..................



Bauschild herstellen, liefern, inkl. Tragkonstruktion aus Holz
und Fundamente als fix und fertige Leistung,
Höhe über Oberfläche Gelände ca. 2,00 m,
Maße B/H : 5000/3000 mm
aus Mehrschichtholzplatte, wetterfeste Beschichtung, Text/ Bild
nach Vorgabe des Planers,
aufstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme
beseitigen.
Standort Bauschild: in Abstimmung mit Bauleitung

 

verschließbarer Schuttcontainer für anfallenden Restmüll 
bereitstellen, einschl. Beseitigung auf die entsprechenden
Sondermülldeponien zum Sortieren.
Als Restmüll gelten Kunststoffe, Holz, Schutt etc.
Container-Inhalt: 7 m3 
Abrechnung nach Vorlage der Wiegescheine bzw.
Rechnungen.

Schlüsseltresor für den Außenbereich 
liefern und einbauen; bestehend aus
witterungsbeständigem, robustem Druckguss-Gehäuse mit
verdeckten Befestigungen;
rücksetzbarem 4-stelliges Kombinationsschloss;
für bis zu 5 Schlüssel, inkl. Befestigungsmaterial.
Befestigung an Mauerwerk / Betonwand.
Einbauort: in Abstimmung mit Bauleitung

Schließzylinder für Türschloss als Profil zy lin der, mit fünf
Stiftzuhal tun gen, aus ge führt als Doppel zy lin der, beide
Zylinderseiten schließen, inkl. drei Schlüs sel.
PZ liefern und einbauen.
Grundlänge : 61 mm
Widerstandsklasse : RC 1
Einbauort                  :  Außentüren (während Bauzeit)
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04.01.8 Profilzylinder, gleichschließend

4,000         ..................St         ..................

04.01.9 Schlüsseltresor mit Zahlenschloss

1,000         ..................St         ..................

04.01.10 verschließbarer Schuttcontainer für Restmüll

2,000         ..................St         ..................

04.01.11 Bauschild, Mehrschichtholzplatte, aufstellen, beseitigen

1,000         ..................St         ..................



Projekt: 2091 Umbau Grabenschule zum Bürgerrathaus, Eisleben

LV: 2091-04 Los 04 - Entkernungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 18.12.2024 Seite: 15 von 78

Summe 04.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG ............................



Feuerlöscher aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen
inkl. Abtransport und Deponiegebühr.
Füllgewicht: bis 10,0 kg
Löschmittel: Pulver

Entrümpelung von diversen Möbeln sowie diverse andere
Einbauten innerhalb des Gebäudes. Bestandteil des EP sind
alle nicht fest mit dem Gebäude verbundenen Bauteile. 
Sortierung, Transport und entsprechend den geltenden
Bestimmungen getrennt entsorgen, ggf.
Sondermüllentsorgung, Deponiegebühr enthalten.

Kellergeschoss:
- ca. 5 Stühle und 14 Tische
- ca. 5 Tafeln
- Bauschutt
- Eingangsmatte
- 1 Schrank
- 3 St. Türblatt, ausgebaut
- Fenster, ausgebaut
- Holzkiste mit Sand und Glasbruch
- altes Verpackungsmaterial (Kunststoff u. Pappe)
- KG-Rohre, Reste

Erdgeschoss:
- Holzstamm L=4m, D=20cm
- Gardinenstangen (Holzwerkstoff/Kunststoff)
- 3St. Jallousien (Textil, senkrecht)
- Schrammschutz aus Holz (Wandmontage)

1.Obergeschoss:
- Gardinenstangen (Holzwerkstoff/Kunststoff)
- 2St. Stahlrohr D=5cm, L=ca. 3,20m
- Wandgestell aus Stahlrohr
- Seilsystem für Landkartenaufhängung
- Schrammschutz aus Holz (Wandmontage)

2.Obergeschoss:
- Gardinenstangen (Holzwerkstoff/Kunststoff)
- Schrammschutz aus Holz (Wandmontage)
- Eingangsmatte
- 1 St. Metalltisch (Chemieunterricht)
- 1 St. Whiteboard (Wandmontage)

Dachgeschoss:
- diverser Bauschutt (Holzwerkstoffplatten, Steine,
- Holzreste
- 2 Treppenstufen aus Holz
- Holzkiste mit Streugut
- Rasenbordsteine
- ca. 8 Tafeln und Schaubilder 
(Holzwerkstoffplatten)
- 2 Schranktüren
- 1 Türblatt
- 1 Metallgestell
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04.02 VORBEREITENDE ARBEITEN

04.02.1 Entrümpelung Möbel und diverse Einbauten

15,000         ..................m³         ..................

04.02.2 Feuerlöscher entsorgen

1,000         ..................St         ..................



Schutzabdeckung aus Malervlies und aufgelegten
Holzwerkstoffplatten auf den fertigen bzw. zu erhaltenden
Fußbodenflächen.

Folienschutzwand, Höhe bis 4,00m, als behelfsmäßige
Staubschutzwand im Gebäude herstellen, vorhalten und
beseitigen, bestehend aus: Trag- und Unterkonstruktion
aus Holz, Bespannung mit verstärkter Gitterfolie d=
mind. 0,50mm, die Übergänge der Staubschutzwand an die
umfassenden Massivbauteile sind zusätzlich abzukleben.

Sand-Kohle-Gemisch im Keller lagern, aufnehmen, aus Keller
transportieren und entsorgen.
Menge: bis 1,5m³

Pflastersteine und Klinkerplatten im Keller lagern, aufnehmen,
aus Keller transportieren und entsorgen.
Pflastersteine: 25St. 16/24/10cm
Klinkerplatten: 30St. 8/18/3cm

Terrarium / Aquarium aufladen, abtransportieren,
einschl. aller Nebenleistungen entsorgen.
b/l/h: 0,45m/0,80m/0,50m

Ausbauort:
- 1x Erdgeschoss, in Wand eingebaut
- 1x Dachgeschoss, bereits ausgebaut

Schulklingel abbauen, laden und fachgerecht entsorgen
inkl. Abtransport und Deponiegebühr.

Gebinde (22kg) mit Bohnerwachs, bereits geöffnet, aufnehmen,
laden und fachgerecht entsorgen
inkl. Abtransport und Deponiegebühr.
Ausbauort: Kellergeschoss
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04.02.3 Gebinde m. Bohnerwachs (22kg) entsorgen

1,000         ..................St         ..................

04.02.4 Schulklingel abbauen und entsorgen

6,000         ..................St         ..................

04.02.5 Terrarium / Aquarium entsorgen

2,000         ..................St         ..................

04.02.6 Pflastersteine, Klinkerplatten, lagern, beräumen,
entsorgen

1,000         ..................psch         ..................

04.02.7 Sand-Kohle-Gemisch, lagernd, beräumen, entsorgen

1,000         ..................psch         ..................

04.02.8 Staubschutzwand (ohne Türöffnung)

100,000         ..................m²         ..................

04.02.9 Schutzabdeckung Fußbodenflächen

100,000         ..................m²         ..................



alle Fenster und Türen sowie alle schmutzempfindlichen und
-gefährdenden Bauteile im Bereich der Abbrucharbeiten aus
Holz, Kunststoff, Glas, Aluminium, etc. vor Beschädigung
schützen.
Ausführung nach Wahl des AN.
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04.02.10 Fenster, Türen schützen

120,000         ..................m²         ..................

Summe 04.02 VORBEREITENDE ARBEITEN ............................



Separierung  Mineralfaserdämmung ohne KMF nach TRGS
521, einschl. Verpackung in geeignete Behältnisse (Big Bags)
und fachgerechte Entsorgung, inkl. Deponiegebühr.

mit einzukalkulierende erforderliche Leistungen:
- Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen
- Arbeitsbereich- und Baustellensicherung
- Container für evenzuelle Zwischenlagerung
- Betriebsanweisung und Dokumentation
- Sicherheitsmaßnahmen für Transport und Entsorgung

Separierung und Entsorgung unter der AVV / ASN-Nr.
170604. Eine Deklarationsanlalyse ist durch den AN
baubegleitend zu erstellen und mit einzukalkulieren.

Separierung  und Entsorgung teerhaltiger Bitumenpappe.
Hierbei handelt es sich um:
- die Fußbodenabdichtung

Separierung und Entsorgung unter der AVV / ASN-Nr.
170303*. Eine Deklarationsanlalyse ist durch den AN
baubegleitend zu erstellen und mit einzukalkulieren.

SCHADSTOFFBESEITIGUNG - ZTV - 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Die Arbeiten sind unter Beachtung der
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
und der Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS;
Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten"
,TRGS 521 "Faserstäube"  und der TRGS 905
durchzuführen, wobei insbesondere die folgenden Punkte
zu beachten sind:
1. Ermittlungspflicht des Unternehmers
2. Zulassung für Abbruch- und Sanierungsarbeiten (Vorl.
vor Beginn)
3. Betriebsanweisung (Erarbeitung durch AN)
4. Arbeitsplan (Erarbeitung durch AN)
5. Sachkunde des Führungspersonals (Vorlage des
Sachkundenachweises)
6. Anzeigeverpflichtung (AN)
7. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung
8. Anforderung an Maschinen und Geräte (Vorlage von
Prüfnachweisen)
9. Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung
Vergibt der Auftragnehmer die gesamte Leistung oder
Teile davon an einen oder mehrere Nachunternehmer, hat
er dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen dieses
Vertrages auch Bestandteil des oder der
Nachunternehmerverträge werden.
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04.03 SCHADSTOFFBESEITIGUNG

04.03.1 Separierung und Entsorgung teerhaltiger Bitumenpappe
(ASN 170303*)

1,000         ..................t         ..................

04.03.2 Separierung und Entsorgung Minealfaserdämmung ohne
KMF (ASN 170604)

0,500         ..................t         ..................



Absperrung des Arbeitsbereiches für Ausbau und
Entsorgung vorbeschriebener Schadstoffe mit Flatterband
und bei Erfordernis Kennzeichnung mit den
erforderlichen Warnschildern.
Fläche Arbeitsbereich: bis 30m²

Bereitstellen und vorhalten ausreichend fester
Kunststoffsäcke zum Verpacken der vorbeschriebenen
Schadstoffe.

Folie zum Auffangen der vorbeschriebenen Schadstoffe.

Separierung  Mineralfaserdämmung mit KMF nach TRGS 521,
einschl. Verpackung in geeignete Behältnisse (Big Bags) und
fachgerechte Entsorgung, inkl. Deponiegebühr.

mit einzukalkulierende erforderliche Leistungen:
- Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen
- Arbeitsbereich- und Baustellensicherung
- Container für evenzuelle Zwischenlagerung
- Betriebsanweisung und Dokumentation
- Sicherheitsmaßnahmen für Transport und Entsorgung

Separierung und Entsorgung unter der AVV / ASN-Nr.
170603*. Eine Deklarationsanlalyse ist durch den AN
baubegleitend zu erstellen und mit einzukalkulieren.
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04.03.3 Separierung und Entsorgung Minealfaserdämmung mit
KMF (ASN 170603*)

0,500         ..................t         ..................

04.03.4 Folie zum Auffangen der vorbeschriebenen Schadstoffe

1,000         ..................psch         ..................

04.03.5 Ausreichend feste Kunststoffsäcke

1,000         ..................psch         ..................

04.03.6 Absperrung des Arbeitsbereiches für Ausbau und
Entsorgung
vorbeschriebener Schadstoffe

1,000         ..................St         ..................

Summe 04.03 SCHADSTOFFBESEITIGUNG ............................



Accessoires ausbauen und entsorgen.
Accessoires bestehend aus:
- Papierrollenhalter 22St.
- WC-Bürstenhalter 22St.
- Spiegel 14St.
- Papierspender 6St.
- Seifenspender 10St.
- Papierkorb 10St.

Ausgussbecken mit Zu- und Ablaufgarnitur nach dem Entleeren
der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen
und entsorgen.
Ausgussbecken bestehend aus:
- Ausgussbecken
- Waschtischbatterie
- Siphon

Waschtisch mit Zu- und Ablaufgarnitur nach dem Entleeren der
Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen und
entsorgen.
Waschtisch bestehend aus:
- Waschtisch
- Waschtischbatterie
- Siphon

WC- Anlage nach Entleeren der Anlage ausbauen,
eingebundene Leitungen verschließen und entsorgen.
Anlage bestehend aus:
- WC-Becken
- WC- Sitz
- Betätigungsplatte

WC-Trennwandanlage ausbauen, aufnehmen, aus Keller
transportieren, laden und komplett entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
Bestehend aus:
- Haupt- und Zwischenwände
- Höhe = 2,00m
- 20 Türen
- inkl. aller Trag- und Abschlussschienen u. Befestigungen

Abrechnung nach lfm WC-Trennwand (Haupt- und
Zwischenwand)
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04.04 ENTKERNUNG KELLERGESCHOSS

04.04.01 Rückbau Sanitär

04.04.01.1 WC Trennwände ausbauen

39,000         ..................lfm         ..................

04.04.01.2 WC- Anlage ausbauen

22,000         ..................St         ..................

04.04.01.3 Waschtisch ausbauen

14,000         ..................St         ..................

04.04.01.4 Ausgußbecken ausbauen

1,000         ..................St         ..................

04.04.01.5 Accessoires ausbauen

1,000         ..................psch         ..................



Wiederherstellen einer Türöffnung in Innenwand durch Abbruch
der Brüstung, innen mit Putz belegt;
Öffnungsbreite:bis 1,00m
Brüstungshöhe: bis 125cm
Wandstärke (inkl. Putzauftrag): 550-600mm
Wand: Mischmauerwerk
Ausbauort: Kellergeschoss Raum 023 (Keller 5)

Innentüren, Türblatt und Zarge aus Holz / Holzwerkstoff,
ausbauen, aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Türart: 1-flg. Drehtür
Breite: bis 1,15m
Höhe: bis 2,40m

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04

- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Innentüren, Türblatt und Zarge aus Stahlblech, ausbauen,
aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Türart: 1-flg. Drehtür
Breite: bis 1,15m
Höhe: bis 2,40m

Montageelement für WC / Urinal nach Entleeren der Anlage
ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen und
entsorgen.

Urinalbecken nach dem Entleeren der Anlage ausbauen,
eingebundene Leitungen verschließen und entsorgen.
Anlage bestehend aus:
- Urinalbecken
- Urinal-Spüler
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04.04.01.6 Urinal ausbauen

9,000         ..................St         ..................

04.04.01.7 Montageelement WC / Urinal ausbauen

31,000         ..................St         ..................

Summe 04.04.01 Rückbau Sanitär ............................

04.04.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen

04.04.02.1 Stahlblechtüren ausbauen und entsorgen

6,000         ..................St         ..................

04.04.02.2 Innentüren ausbauen und entsorgen (ASN 17 02 04)

9,000         ..................St         ..................

04.04.02.3 Abbruch Brüstung, vorh. Türöffnung wiederherstellen

1,000         ..................St         ..................

Summe 04.04.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen ............................



Sockelfliesen vom Untergrund lösen, aufnehmen, aus Keller
transportieren, laden und komplett entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
Material: keramische Fliesen
Materialstärke: bis 10mm
Oberfläche: glasiert
Untergrund: Gipskarton / Putz
Ausbauort: KG 

Wandfliesen, inkl. Sockelfliesen vom Untergrund lösen,
aufnehmen, aus Keller transportieren, laden und komplett
entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: keramische Fliesen
Materialstärke: bis 10mm
Nennabmessungen: ca. 20/25cm
Oberfläche: glasiert
Untergrund: Gipskarton 
Ausbauort: KG Sanitärräume

Wandverkleidung aus Holz / Holzwerkstoff, ausbauen,
aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen, 
einschl. Unterkonstruktion.
Höhe der Wandbekleidung: bis 2,40m
Ausbauort: 
- Treppe zum KG TRH 2
- Raum 006 Hausmeister
- Flur 2 (unter GK-Bekleidung)

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zugeordnen.

Kellertrennwand aus Holz, inkl. Holzlattentür, komplett
abbrechen, Abbruch
von Hand, abgebrochene Stoffe aufnehmen, aus Keller
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.

Wand: Holzlattenbekleidung auf Holz-Unterkonstruktion
Ausbauort: KG 

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu
zugeordnen.
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04.04.03 Abbrucharbeiten Wände / Decken

04.04.03.1 Kellertrennwand aus Holz ausbauen u. entsorgen (ASN 17
02 04)

7,000         ..................m²         ..................

04.04.03.2 Wandverkleidung aus Holz ausbauen und entsorgen (ASN
17 02 04)

70,000         ..................m²         ..................

04.04.03.3 Wandfliesen Sanitärräume abbrechen, entsorgen

220,000         ..................m²         ..................

04.04.03.4 Sockelfliesen abbrechen, entsorgen

77,000         ..................lfm         ..................



Deckenbekleidung aus Gipskarton mit Metallunterkonstruktion
komplett abbrechen, Abbruch von Hand, abgebrochene Stoffe
aufnehmen, aus Keller transportieren, laden und entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.

Bekleidung mit Unterkonstruktion: bis 15 mm
Deckenkonstruktion: Trockenbau-Metallprofilkonstruktion
Beplankung: Gipskarton, 1-lagig beplankt
Ausbauort: KG 
Die Deckenbekleidung ist an den Gewölbedecken besfestigt.
Beim Abbruch ist sorgfältig vorzugehen, so dass die Gewölbe
nicht beschädigt werden.

Die Entsorgung der Gipskartonplatten kann unter der AVV/ASN

Gipskartonwand mit Beplanung, Unterkonstruktion und
Dämmung, komplett abbrechen, Abbruch
von Hand, abgebrochene Stoffe aufnehmen, aus Keller
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Separierung und Entsorgung der Mineralfaserdämmung in
gesonderter Pos. unter Titel Schadstoffbeseitigung!

Wandstärke: bis 20 mm
Wand: Trockenbau-Ständerkonstruktion
Beplankung: Gipskarton, 1-lagig, beidseitig beplankt
Dämmung: Mineralfaserdämmung
Ausbauort: KG 
Wandbelag Fliesen abbrechen in gesonderter Position!

Die Entsorgung der Gipskartonplatten kann unter der AVV/ASN
70 80 2 - Baustoffe auf Gipsbasis.

GK-Vorwand, Höhe bis 1,30m, komplett abbrechen, Abbruch
von Hand, abgebrochene Stoffe aufnehmen, aus Keller
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.

Wand: Trockenbau-Ständerkonstruktion
Beplankung: Gipskarton, 1-lagig, einseitig beplankt
Ausbauort: KG 
Wandbelag Fliesen abbrechen in gesonderter Position!

Die Entsorgung der Gipskartonplatten kann unter der AVV/ASN
70 80 2 - Baustoffe auf Gipsbasis.

GK-Vorwand, raumhoch, komplett abbrechen, Abbruch
von Hand, abgebrochene Stoffe aufnehmen, aus Keller
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.

Wand: Trockenbau-Ständerkonstruktion
Beplankung: Gipskarton, 1-lagig, einseitig beplankt
Ausbauort: KG 
Wandbelag Fliesen abbrechen in gesonderter Position!

Die Entsorgung der Gipskartonplatten kann unter der AVV/ASN
70 80 2 - Baustoffe auf Gipsbasis.
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04.04.03.5 Abbruch GK-Vorwand, raumhoch

522,000         ..................m²         ..................

04.04.03.6 Abbruch GK-Vorwand, H bis 1,30m

16,000         ..................m²         ..................

04.04.03.7 Abbruch GK-Wand, 1-lagig, bis 20cm

38,000         ..................m²         ..................

04.04.03.8 Abbruch GK-Deckenbekleidung, 1-lagig, bis 15cm



Altputz von Bestandswand sauber komplett abschlagen,
einschl. Fenster- und Türleibungen, Schutt aufnehmen, laden
und entsorgen.
Altputz: Kalk- / Kalkzementputz, bis 3,0cm

Innenwand komplett abbrechen, beidseitig mit
Putz belegt, Abbruch von Hand, abgebrochene Stoffe
aufnehmen, aus Keller transportieren, laden und entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Wandstärke (inkl. Putzauftrag): bis 300 mm
Wandhöhe: bis 2,50m
Material: Schlacke-Mauerwerk
Ausbauort: KG 

Innenwand komplett abbrechen, beidseitig mit
Putz belegt, Abbruch von Hand, abgebrochene Stoffe
aufnehmen, aus Keller transportieren, laden und entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Wandstärke (inkl. Putzauftrag): bis 600 mm
Wandhöhe: bis 2,50m
Material: Mischmauerwerk
Ausbauort: KG Flurwand Flur 2

Innenwand komplett abbrechen, beidseitig mit
Putz belegt, Abbruch von Hand, abgebrochene Stoffe
aufnehmen, aus Keller transportieren, laden und entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Wandstärke (inkl. Putzauftrag): bis 280 mm
Wandhöhe: bis 2,50m
Material: Mischmauerwerk
Ausbauort: KG 
- Ausmauerung Bögen
- Wand Raum 023, H=1,20m

Innenwand komplett abbrechen, Abbruch von Hand,
abgebrochene Stoffe
aufnehmen, aus Keller transportieren, laden und entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Wandstärke: bis 150 mm
Wandhöhe: bis 1,75m
Material: Hochloch-Mauerziegel
Ausbauort: KG Raum 014 und 015

70 80 2 - Baustoffe auf Gipsbasis.
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210,000         ..................m²         ..................

04.04.03.9 Abbruch Innenwand d=bis150mm

13,000         ..................m²         ..................

04.04.03.10 Abbruch Innenwand d=bis 280mm

62,000         ..................m²         ..................

04.04.03.11 Abbruch Innenwand d=bis 600mm

9,000         ..................m²         ..................

04.04.03.12 Abbruch Innenwand d=bis 300mm, Schlacke-MW

11,000         ..................m²         ..................

04.04.03.13 Altputz entfernen

216,300         ..................m²         ..................



Kellertreppe aus Stahlbeton, 2 Steigungen, 
ab brechen, lade ge recht zer klei nern, aus Keller transportieren,
laden und Bau schutt ent sor gen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen 
Ab stütz- und Si che rungs maß nah men ein zu kal ku lie ren.

Kellertreppe aus Naturstein/Beton, einge schossig, 
ab brechen, lade ge recht zer klei nern, aus Keller transportieren,
laden und Bau schutt ent sor gen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen 
Ab stütz- und Si che rungs maß nah men ein zu kal ku lie ren.
Stufenanzahl : 11 Stück
Steigungsverhältnis : 24/19 cm
Laufbreite : bis 1,20 m
Abbruchort : Keller Treppenhaus 2

Kellertreppe aus Naturstein/Beton, einge schossig, 
ab brechen, lade ge recht zer klei nern, aus Keller transportieren,
laden und Bau schutt ent sor gen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen 
Ab stütz- und Si che rungs maß nah men ein zu kal ku lie ren.
Stufenanzahl : 12 Stück
Steigungsverhältnis : 24/19 cm
Laufbreite : bis 1,50 m
Abbruchort : Keller Treppenhaus 1

Stahlleitertreppe im Raum 022 (Technik 3) demontieren, 
aus Kellertransportieren, laden und entsorgen.
Treppenbreite:1,10m
Steigungen: 5 Stg.
Auftritt:15/21cm
Stufenbelag: Gitterrost

Fundamentverbreiterung der Bestandswände im Bereich des
neuen Aufzuges bis 100cm tief abstemmen. In Abständen von
ca. 20cm Fundamentverbreiterung mit der Flex senkrecht
einschneiden, dann Steine vorsichtig lotrecht abstemmen.
Fundament: Sandsteinmauerwerk
Verbreiterung: bis 20cm

Zulage zu Pos. zuvor für das entfernen von Altputz für eine
Mehrdicke von bis 1cm.
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04.04.03.14 Zulage für 1cm Mehrdicke Altputz entfernen

30,000         ..................m²         ..................

04.04.03.15 Fundamentverbreiterung abstemmen

5,000         ..................m²         ..................

Summe 04.04.03 Abbrucharbeiten Wände / Decken ............................

04.04.04 Abbrucharbeiten Treppen

04.04.04.1 Stahl-Leitertreppe demontieren, entsorgen

1,000         ..................St         ..................

04.04.04.2 Kellertreppe TRH 1 abbrechen, Naturstein/Beton

1,000         ..................St         ..................

04.04.04.3 Kellertreppe TRH 2 abbrechen, Naturstein/Beton

1,000         ..................St         ..................

04.04.04.4 Treppen (2 Stg.), Raum 015  abbrechen



Rückbau der U-förmigen Aufmauerung, gefliest, im Kellerraum
022 (Technik 3), Abbruchmaterial aufnehmen, aus Keller
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Wandstärke: bis 15cm
Umfang der Aufmauerung: 4,10m
L/B: 1,40/1,30m
Höhe: bis 30cm
Innenbereich mit Terrazzoplatten 25/25cm belegt.

Rückbau der U-förmigen Aufmauerung, verputzt, im Kellerraum
002 (Keller 2), Abbruchmaterial aufnehmen, aus Keller
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Wandstärke: bis 15cm
Höhe: 40cm
Umfang der Aufmauerung: 2,12m
L/B: 1,43/0,34m

Treppenhandlauf aus Holz, einschl.
Handlaufbefestigung/Konsolen, demontieren, 
aus dem Keller transportieren, laden und entsorgen.
Material Handlauf: Holz m. Anstrich
Konsole: Stahl
Länge Handlauf: bis 3,25m

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu
zugeordnen.

Kellertreppe aus Stahlbeton, 1 Steigung, 
ab brechen, lade ge recht zer klei nern, aus Keller transportieren,
laden und Bau schutt ent sor gen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen 
Ab stütz- und Si che rungs maß nah men ein zu kal ku lie ren.
Stufenanzahl : 1 Stück
Steigungsverhältnis : 20/30 cm
Laufbreite : bis 2,40m
Abbruchort : Flur 1

Stufenanzahl : 2 Stück
Steigungsverhältnis : 16/30 cm
Laufbreite : bis 1,20 m
Abbruchort : Keller 9
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1,000         ..................St         ..................

04.04.04.5 Treppen (1 Stg.), Raum 003  abbrechen

1,000         ..................St         ..................

04.04.04.6 Treppenhandlauf demontieren, entsorgen (ASN 17 02 04)

4,000         ..................St         ..................

Summe 04.04.04 Abbrucharbeiten Treppen ............................

04.04.05 Abbrucharbeiten Fußboden

04.04.05.1 Rückbau Aufmauerung Raum 002

1,000         ..................St         ..................

04.04.05.2 Rückbau Aufmauerung Raum 022

1,000         ..................St         ..................



Bodenbelag bis auf Rohsohle lösen, aufnehmen, aus Keller
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Einschließlich Separierung der Abfallstoffe.
Aufbau Fußboden:
- 12mm keramische Fliesen, Format 30/30cm,
   inkl. Sockelfliesen
- 20mm Mörtelbett

Bodenbelag bestehend aus Betonplatten (Gehwegplatten)
lösen, aufnehmen, aus Keller transportieren und komplett
entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: Betonplatten, 30/30cm
Ausbauort: Kellergeschoss 

Bodenbelag bestehend aus Pflastersteinen lösen, aufnehmen,
aus Keller transportieren und komplett entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
Material: 
- Naturstein-Pflastersteine, verschieden Abmessungen
- Klinkerplatten 8/18/3cm

Ausbauort: 
Kellergeschoss Raum 016 (Keller 3); 020;021 (Keller 10)

Bodenbelag aus PVC verklebt, ausbauen, aufnehmen, aus
Keller transportieren und ent sor gen.
Belag: 1-2-lagig

Die Entsorgung / Verwertung kann unter der AVV/ASN 17 09
04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen,
oder bei Sortenreinheit AVV/ASN 17 02 03 – Kunststoffe,
erfolgen.

Rückbau Abdeckung aus Stahl-Gitterrost und Wasserpumpe
im Pumpensumpf im Kellerraum 022 (Technik 3),
Abbruchmaterial aufnehmen, aus Keller transportieren, laden
und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Abmessungen Gitterrost: 45x40cm
inkl. Zarge und Wasserpumpe.

Rückbau des Betonsockels im Kellerraum 020 (Keller 10),
Abbruchmaterial aufnehmen, aus Keller transportieren, laden
und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Sockeltiefe: 10 bis 20cm
Sockelhöhe: 10cm
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04.04.05.3 Rückbau Betonsockel Raum 020

17,000         ..................lfm         ..................

04.04.05.4 Rückbau Abdeckung, Pumpe, Raum 022

1,000         ..................St         ..................

04.04.05.5 Bodenbelag aus PVC  ausbauen, entsorgen (ASN 17 09
04)

60,000         ..................m²         ..................

04.04.05.6 Rückbau Fußbodenpflaster

101,000         ..................m²         ..................

04.04.05.7 Rückbau Betonplatten (Gehwegplatten)

15,000         ..................m²         ..................

04.04.05.8 Rückbau Bodenbelag, inkl. Dämmung (ASN 17 06 04),
Fliesenbelag (ASN 17 01 07)



Fußbodendämmung lösen, aufnehmen, aus Keller
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Einschließlich Separierung der Abfallstoffe.
- Wärmedämmung aus Polysterol
- Trennlage (PE-Folie)

Ausbauort: Kellergeschoss 

Die verbauten Dämmplatten aus Polysterol sind HBCD-haltig
(6.800mg7kg). Der festgestellte Gehalt liegt unter
30.000mg7kg, somit sind die Dämmplatten als nicht gefährlich
einzustufen.
Die Entsorgung kann unter AVV/ASN 17 06 04 erfolgen.

Zu beachten sind:
- die Registrierpflicht nach POP-Abfall-Überw-V
- die Nachweispflicht - elektronisches Nachweisverfahren; SEN
ohne Mengenbegrenzung

Bodenbelag bestehend aus Betonwerkstein, 2-3cm Mörtelbett,
Sockel, bis auf Rohsohle lösen, aufnehmen und komplett
entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: Betonwerksteinplatten ca. 30/30/3cm
Mörtelbett: ca. 2-3cm
Unterbau: Zementestrich / Bodenplatte
Ausbauort: Kellergeschoss Raum 005 (Hausmeister)

Die Entsorgung der Betonwerksteinplatten mit Mörtelbett kann
unter AVV/ASN 17 01 07, nach den Vorgaben der LAGA
erfolgen.

- Trennlage (PE-Folie)
- 2x 25mm Dämmung (Polysterol)

Ausbauort: Kellergeschoss 

Entsorgungshinweise Dämmstoff:
Die verbauten Dämmplatten aus Polysterol sind HBCD-haltig
(6.800mg7kg). Der festgestellte Gehalt liegt unter
30.000mg7kg, somit sind die Dämmplatten als nicht gefährlich
einzustufen.
Die Entsorgung kann unter AVV/ASN 17 06 04 erfolgen.

Zu beachten sind:
- die Registrierpflicht nach POP-Abfall-Überw-V
- die Nachweispflicht - elektronisches Nachweisverfahren; SEN
ohne Mengenbegrenzung
- getrennte Sammlung
Ein Vermischen und die Aufbereitung in zugelassenen Anlagen
ist zulässig.
Hieraus entstehende Kosten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Entsorgungshinweise Fliesen, Magerbeton:
Die untersuchte Materialprobe des Magerbetons weist keine
Verunreinigung mit MKW auf. Der Fußboden ist getrennt
aufzunehmen. Vor Festlegung des Entsorgungsweges ist das
Material nach Vorgaben der LAGA PN 98 zu beproben sowie
labortechnisch zu untersuchen.
Die Entsorgung der Fliesen mit Mörtelbett kann unter AVV/ASN
17 01 07, nach den Vorgaben der LAGA erfolgen.
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165,000         ..................m²         ..................

04.04.05.9 Rückbau Bodenbelag aus Betonwerkstein, 30/30/3cm,
(ASN 17 01 07)

20,000         ..................m²         ..................

04.04.05.10 Rückbau Fußbodendämmung (ASN 17 06 04)



Rohfußböden aus bewehrtem Beton, inkl. 
Abdichtung / Trennschichten abbrechen, aufnehmen und
komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: bewehrter Beton
Materialstärke: 20-25cm
Ausbauort: Kellergeschoss 
Abbruch in Maschine/Handarbeit. Sorgfältiges Lösen im
Bereich der Fundamente (Abtreppung).
Separieren und Entsorgen der Abdichtung in gesonderter Pos.
unter Titel Schadstoffbeseitigung.

Rohfußböden aus bewehrtem Beton, inkl. 
Abdichtung / Trennschichten abbrechen, aufnehmen und
komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: bewehrter Beton
Materialstärke: 10-15cm
Ausbauort: Kellergeschoss 
Abbruch in Maschine/Handarbeit. Sorgfältiges Lösen im
Bereich der Fundamente (Abtreppung).
Separieren und Entsorgen der Abdichtung in gesonderter Pos.
unter Titel Schadstoffbeseitigung.

Rohfußböden aus unbewehrtem Beton, inkl. 
Abdichtung / Trennschichten abbrechen, aufnehmen und
komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: unbewehrter Beton
Materialstärke: 20-25cm
Ausbauort: Kellergeschoss 
Abbruch in Maschine/Handarbeit. Sorgfältiges Lösen im
Bereich der Fundamente (Abtreppung).
Separieren und Entsorgen der Abdichtung in gesonderter Pos.
unter Titel Schadstoffbeseitigung.

Rohfußböden aus unbewehrtem Beton, inkl. 
Abdichtung / Trennschichten abbrechen, aufnehmen und
komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: unbewehrter Beton
Materialstärke: 10-15cm
Ausbauort: Kellergeschoss 
Abbruch in Maschine/Handarbeit. Sorgfältiges Lösen im
Bereich der Fundamente (Abtreppung).
Separieren und Entsorgen der Abdichtung in gesonderter Pos.
unter Titel Schadstoffbeseitigung.

- getrennte Sammlung
Ein Vermischen und die Aufbereitung in zugelassenen Anlagen
ist zulässig.
Hieraus entstehende Kosten sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

Projekt: 2091 Umbau Grabenschule zum Bürgerrathaus, Eisleben

LV: 2091-04 Los 04 - Entkernungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 18.12.2024 Seite: 30 von 78

85,000         ..................m²         ..................

04.04.05.11 Abbruch von Rohfußböden aus unbewehrtem Beton,
10-15cm

214,000         ..................m²         ..................

04.04.05.12 Abbruch von Rohfußböden aus unbewehrtem Beton,
20-25cm

65,000         ..................m²         ..................

04.04.05.13 Abbruch von Rohfußböden aus bewehrtem Beton,
10-15cm

58,000         ..................m²         ..................

04.04.05.14 Abbruch von Rohfußböden aus bewehrtem Beton,
20-25cm



Mehrkosten zu Pos. zuvor für Erdstoff ausheben in
Handschachtung in Bereichen an Außen- und Innenwänden.
Hinweis: Die Fundamente der Wände sind teilweise
abgetreppt.

Erdstoff (Bodenklasse 3/4) unter alter Bodenplatte im
Innenbereich, mit Bauschutt durchsetzt, in Maschine- /
Handarbeit zur Herstellung der neuen Gründungssohle
fachgerecht ausheben, laden, zum Container transportieren
und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Aushubtiefe: bis 95cm
Ausbauort: Achse 1-4, außer Technik 3

Erdstoff (Bodenklasse 3/4) unter alter Bodenplatte im
Innenbereich, mit Bauschutt durchsetzt, in Maschine- /
Handarbeit zur Herstellung der neuen Gründungssohle
fachgerecht ausheben, laden, zum Container transportieren
und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Aushubtiefe: bis 60cm
Ausbauort: Achse 4-7

Fugenschnitt im Betonfußboden zur Trennung abzubrechender
Flächen.
Schnitttiefe: bis 25cm

Zulage zum Abbruch von Bitumenabdichtung auf Rohfußboden
für das Entfernen der  Heißklebereste und Dachpappenreste
durch Stemmen.
Separieren und Entsorgen Abdichtung in gesonderter Pos.
unter Titel Schadstoffbeseitigung.
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46,000         ..................m²         ..................

04.04.05.15 Zulage Bitumenabdichtungsbahn Reste abstemmen

372,000         ..................m²         ..................

04.04.05.16 Fugenschnitt im Betonfußboden zur Trennung
abzubrechender Flächen

20,000         ..................m         ..................

04.04.05.17 Aushub unter Bodenplatte, bis 60cm

218,000         ..................m³         ..................

04.04.05.18 Aushub unter Bodenplatte, bis 95cm

173,000         ..................m³         ..................

04.04.05.19 Zulage Handschachtung

137,000         ..................m³         ..................

Summe 04.04.05 Abbrucharbeiten Fußboden ............................

Summe 04.04 ENTKERNUNG KELLERGESCHOSS ............................



Innentüren, Türblatt und Zarge aus Holz / Holzwerkstoff,
ausbauen, aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Türart: 1-flg. Drehtür
Breite: bis 1,15m
Höhe: bis 2,40m

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Eingangstür, Türblatt und Zarge aus Holz, ausbauen, aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Türart: 1-flg. Drehtür mit Zargenverbreiterung
Breite: bis 1,50m
Höhe: bis 2,30m
Ausbauort: Treppenhaus 2

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Ausgussbecken mit Zu- und Ablaufgarnitur nach dem Entleeren
der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen
und entsorgen.
Ausgussbecken bestehend aus:
- Ausgussbecken
- Waschtischbatterie
- Siphon
Ausbauort: Raum Empfang

Waschtisch mit Zu- und Ablaufgarnitur nach dem Entleeren der
Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen und
entsorgen.
Waschtisch bestehend aus:
- Waschtisch
- Waschtischbatterie
- Siphon
Ausbauort: Raum Flur 4
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04.05 ENTKERNUNG ERDGESCHOSS

04.05.01 Rückbau Sanitär

04.05.01.1 Waschtisch ausbauen

1,000         ..................St         ..................

04.05.01.2 Ausgussbecken ausbauen

1,000         ..................St         ..................

Summe 04.05.01 Rückbau Sanitär ............................

04.05.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen

04.05.02.1 Eingangstür ausbauen und entsorgen (ASN 17 02 04)

1,000         ..................St         ..................

04.05.02.2 Innentüren ausbauen und entsorgen (ASN 17 02 04)

14,000         ..................St         ..................



Zargen aus Holz/Holzwerkstoff, 3-seitig, komplett ausbauen
und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: Holz/Holzwerkstoff
b/h= 0,90m / 0,70m
Öffnungstiefe: 45cm
Ausbauort:Erdgeschoss Raum 5

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Innenfenster mit Zarge und Fensterbank aus Holz ausbauen,
aufladen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Fensterart: 2-teiliges Schiebefenster
Breite: bis 2,00m
Höhe: bis 1,00m
Ausbauort: Raum 11

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04

- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zuzuordnen.

Rundbogenfenster komplett ausbauen und entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
Inkl. Verschließen der Öffnungen mit Holzwerkstoffplatten 
als Einbruch- und Witterungsschutz.
Fenster: Holz
b/h= 1,85m / 2,70m
Ausbauort:Erdgeschoss Raum 132 (Raum 6)

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Innen-Schiebetür, Türblatt und Zarge aus Holz / Holzwerkstoff,
einschl Schiene, ausbauen, aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
2-flg. Schiebetür
Breite: ca. 2,01
Höhe: ca. 2,00m
Ausbauort: Erdgeschoss

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.
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04.05.02.3 Innenschiebetür, 2-flg. ausbauen und entsorgen (ASN 17
02 04)

1,000         ..................St         ..................

04.05.02.4 Fenster komplett, b/h=1,85/2,70cm, ausbauen, entsorgen
(ASN 17 02 04)

1,000         ..................St         ..................

04.05.02.5 Innenfenster aus Holz ausbauen und entsorgen (ASN 17
02 04 )

1,000         ..................St         ..................

04.05.02.6 Zargen in Wandöffnung ausbauen, entsorgen (ASN 17 02
04)



Tapete, mehrlagig, beschichtet, mit Tapeten löser ein streichen
und einschl. an haf ten der Kle ber rück stän de voll flächig 
ent fernen; Schutt ent sor gen.
Art der Beschichtung : Farbanstrich
Art der Tapete : Raufaser / Mustertapete
Bauteil : Wände

Fensterbank innen, gefliest, ausbauen und entsorgen, 
inkl. Deponiegebühr.
Fensterbank: Fliesen
Breite: 45cm
Einzellänge: 90cm
Ausbauort: Erdgeschoss Raum 130

Fensterbank innen aus Holzwerkstoff
ausbauen und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Fensterbank: Holzwerkstoff, beschichtet
Breite: 15 bis 25cm
Einzellänge: 1,90 bis 2,30m
Ausbauort: Erdgeschoss

Fensterbank innen aus Holzwerkstoff
ausbauen und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Fensterbank: Holzwerkstoff, beschichtet
Breite: 15 bis 29cm
Einzellänge: 1,60 bis 1,90m
Ausbauort: Erdgeschoss

Fensterbank innen aus Holzwerkstoff
ausbauen und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Fensterbank: Holzwerkstoff, beschichtet
Breite: 30 bis 40cm
Einzellänge: 1,65 bis 1,90m
Ausbauort: Erdgeschoss
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2,000         ..................St         ..................

04.05.02.7 Fensterbank, innen, ausbauen, entsorgen, B 30-40cm, L
1,65-1,90m

9,000         ..................St         ..................

04.05.02.8 Fensterbank, innen, ausbauen, entsorgen, B 15 bis 29cm,
L 1,60-1,90m

17,000         ..................St         ..................

04.05.02.9 Fensterbank, innen, ausbauen, entsorgen, B 15 bis 25cm,
L 1,90-2,30m

2,000         ..................St         ..................

04.05.02.10 Fensterbank, gefliest, innen, ausbauen, entsorgen, B
45cm, L 90cm

2,000         ..................St         ..................

Summe 04.05.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen ............................

04.05.03 Abbrucharbeiten Wände

04.05.03.1 Tapete, mehrlagig, beschichtet, entfernen

600,000         ..................m²         ..................



Innenwand komplett abbrechen, beidseitig mit
Putz belegt, Abbruch von Hand, abgebrochene Stoffe
aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Wandstärke (inkl. Putzauftrag): bis 280 mm
Wandhöhe: bis 4,50m
Material: Mischmauerwerk
Ausbauort: EG 
- Wand Raum 11
- Wand Rundbogen zw. Flur/Treppe1 und Raum 5

Wandverkleidung aus Holz / Holzwerkstoff, ausbauen,
aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen, 
einschl. Unterkonstruktion.
Höhe der Wandbekleidung: bis 90cm

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zugeordnen.

GK-Vorwand, Höhe bis 1,20m, komplett abbrechen, Abbruch
von Hand, abgebrochene Stoffe aufnehmen, aus Gebäude
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.

Wand: Trockenbau-Ständerkonstruktion
Beplankung: Gipskarton, 1-lagig, einseitig beplankt
Ausbauort: EG Raum 9
Wandbelag Fliesen abbrechen in gesonderter Position!

Die Entsorgung der Gipskartonplatten kann unter der AVV/ASN
70 80 2 - Baustoffe auf Gipsbasis.

Wandfliesen, inkl. Sockelfliesen vom Untergrund lösen,
aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und komplett
entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: Glasfliesen / keramische Fliesen
Materialstärke: bis 15mm
Nennabmessungen: ca. 15/15cm
Oberfläche: glasiert
Untergrund: Mauerwerk
Ausbauort: EG
- Raum 11, Wandfliesen umlaufend H=2,00m
- Flur/Treppe 1, Fliesenspiegel 1,65x1,25m
- Raum 9, Fliesespiegel + Wand H=1,55m
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04.05.03.2 Wandfliesen abbrechen, entsorgen

57,000         ..................m²         ..................

04.05.03.3 Abbruch GK-Vorwand, H bis 1,20m

9,000         ..................m²         ..................

04.05.03.4 Wandverkleidung aus Holz ausbauen und entsorgen (ASN
17 02 04)

200,000         ..................m²         ..................

04.05.03.5 Abbruch Innenwand d=bis 280mm

34,000         ..................m²         ..................



Schornsteinmauerwerk im Erdgeschoss von Kellerdecke bis
OK Decke EG abbrechen, aufnehmen, aus dem Gebäude
transportieren und entsorgen.
Geschosshöhe: 4,75m
Schornstein Raum 11: 1,60 x 1,25m
Schornsteine Raum 2 / Raum 9: 1,10x1,75m; 1,20x1,05m

Das Material ist getrennt aufzunehmen. Vor Festlegung des
Entsorgungsweges ist das Material nach den Vorgaben der
LAGA PN 98 zu beproben sowie labortechnisch zu
untersuchen.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Zulage zu Pos. zuvor für das entfernen von Altputz für eine
Mehrdicke von bis 1cm.

Putzfläche an Pfeilern durch vorsichtiges Einschneiden der
Putzschicht entlang der Pfeilerkanten, mit Pfeilerbasis und
verziertem Stuck-Kapitell, trennen.
Putzdicke: bis 3,0cm
Die Arbeiten sind sorgfältig auszufühen. 
Die Putz-Pfeiler mit Basis und Kapitell sollen unbeschädigt
erhalten bleiben!

Die Putzfläche zwischen den Pfeilern wird entfernt - Leistung
"Putz entfernen" in gesonderter Position.
Ort: Treppenhaus 1, Flur

Altputz von Pfeilervorlagen an der Bestandswand sauber
restlos abschlagen, Schutt aufnehmen, laden und entsorgen,
Mauerwerk reinigen.
Altputz: Kalk- / Kalkzementputz, 
Putzdicke: bis 3,0cm
Festlegung der zu entfernenden Putzflächen an Pfeilervorlagen
in Abstimmung mit der Bauleitung!

Altputz von Bestandswand sauber restlos abschlagen, einschl.
Fenster- und Türleibungen, Schutt aufnehmen, laden und
entsorgen, Mauerwerk reinigen.
Altputz: Kalk- / Kalkzementputz, 
Putzdicke: bis 3,0cm
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04.05.03.6 Altputz entfernen

1.200,000         ..................m²         ..................

04.05.03.7 Putz von Pfeilervorlage entfernen

3,000         ..................m²         ..................

04.05.03.8 Putz einschneiden an verzierten Pfeilern als Trennkante
zum Putzabbruch

140,000         ..................lfm         ..................

04.05.03.9 Zulage für 1cm Mehrdicke Altputz entfernen

570,000         ..................m²         ..................

04.05.03.10 Schornsteinmauerwerk abbrechen

28,000         ..................m³         ..................

Summe 04.05.03 Abbrucharbeiten Wände ............................



Parkettbodenbelag verklebt, inkl. Sockelleisten, ausbauen,
aufnehmen, aus Gebäude transportieren und ent sor gen.
Parkett: Stabparkett
Dicke: bis 25mm

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Bodenbelag aus PVC auf Spanplatte verklebt, inkl. Spanplatte
und Sockelleisten aus PVC ausbauen, aufnehmen, aus
Gebäude transportieren und ent sor gen.
Belagdicke: bis 5mm
Spannplatte: 20mm
Hinweis: Trennen von Spanplatte und Belag ggf. nicht möglich!

Putz von Treppenunterseite entfernen; Bau schutt aufnehmen,
aus dem Gebäude transportieren, laden und entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
Ausbauort             : Erdgeschoss 
Treppenunterseite    : abgestuft 
Putzdicke            : bis 30mm
Putz            : Kalk- / Kalkzementputz

Putz von Unterzügen inkl. Putz trä ger material entfernen; 
Bau schutt aufnehmen, aus dem Gebäude transportieren, laden
und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Ausbauort      : Erdgeschoss 
Putzträger : Schilfrohrmatte
Putzdicke : bis 30mm
Putz : Kalk- / Kalkzementputz

Unterdecke, bestehend aus Putz mit Putz trä ger material und
Holzschalung entfernen; Bau schutt aufnehmen, aus dem
Gebäude transportieren, laden und entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
Ausbauort : Decke EG
Putzträger : Schilfrohrmatte
Holzschalung : bis 30mm
Putz : Kalk- / Kalkzement-Putz
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04.05.04 Abbrucharbeiten Decke

04.05.04.1 Unterdecke, Putzträger/Schalung entf.

510,000         ..................m²         ..................

04.05.04.2 Putz von Unterzügen entfernen

9,600         ..................m²         ..................

04.05.04.3 Putz von Treppenunterseite entfernen

26,000         ..................m²         ..................

Summe 04.05.04 Abbrucharbeiten Decke ............................

04.05.05 Abbrucharbeiten Fußboden

04.05.05.1 Bodenbelag aus PVC auf Spannplatte,  ausbauen,
entsorgen

275,000         ..................m²         ..................

04.05.05.2 Parkettbodenbelag  ausbauen, entsorgen (ASN 17 02 04)

330,000         ..................m²         ..................



Sockel aus Betonwerkstein vom Untergrund lösen, aufnehmen,
aus Gebäude transportieren, laden und komplett entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Material: Betonwerkstein

Bodenbelag bestehend aus Betonwerkstein, 2-3cm Mörtelbett,
bis auf Rohsohle lösen, aufnehmen und komplett entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Material: Betonwerksteinplatten ca. 30/30/3cm
Mörtelbett: ca. 2-3cm
Unterbau: Zementestrich 
Ausbauort: Erdgeschoss TRH 2

Die Entsorgung der Betonwerksteinplatten mit Mörtelbett kann
unter AVV/ASN 17 01 07, nach den Vorgaben der LAGA
erfolgen.

Bodenbelag bis auf Rohsohle lösen, aufnehmen, aus Gebäude
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Einschließlich Separierung der Abfallstoffe.
Aufbau Fußboden:
- 12mm keramische Fliesen, Format 15/15cm
- 20mm Mörtelbett

Ausbauort: Erdgeschoss 
- Raum 11

Entsorgungshinweise Fliesen, Magerbeton:
Die untersuchte Materialprobe des Magerbetons weist keine
Verunreinigung mit MKW auf. Der Fußboden ist getrennt
aufzunehmen. Vor Festlegung des Entsorgungsweges ist das
Material nach Vorgaben der LAGA PN 98 zu beproben sowie
labortechnisch zu untersuchen.
Die Entsorgung der Fliesen mit Mörtelbett kann unter AVV/ASN
17 01 07, nach den Vorgaben der LAGA erfolgen.

Holzboden-Lagerhölzer, auf Schüttung lagernd, ausbauen,
aufnehmen, aus Gebäude transportieren und ent sor gen.
Querschnitt: 10/12cm
Einzellängen: bis 6,0m

Holzboden-Schalung, genagelt, ausbauen, aufnehmen, aus
Gebäude transportieren und ent sor gen.
Holzdielendicke: bis 30mm

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.
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04.05.05.3 Holz-Bodenschalung ausbauen, entsorgen (ASN 17 02 04)

420,000         ..................m²         ..................

04.05.05.4 Lagerhölzer ausbauen, entsorgen

573,000         ..................lfm         ..................

04.05.05.5 Rückbau Fußbodenfliesen (ASN 17 01 07)

16,000         ..................m²         ..................

04.05.05.6 Rückbau Fußboden aus Betonwerkstein 30/30/3cm  (ASN
17 01 07)

153,000         ..................m²         ..................

04.05.05.7 Sockel Betonwerkstein abbrechen, entsorgen (ASN 17 01
07)



Rohfußböden aus bewehrtem Beton, inkl. 
Abdichtung / Trennschichten abbrechen, aufnehmen und
komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: bewehrter Beton

Rohfußböden aus unbewehrtem Beton, inkl. 
Abdichtung / Trennschichten abbrechen, aufnehmen und
komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: unbewehrter Beton
Materialstärke: 10-15cm
Ausbauort: Erdgeschoss 
Abbruch in Maschine/Handarbeit. Sorgfältiges Lösen im
Bereich der Fundamente (Abtreppung).
Separieren und Entsorgen der Abdichtung in gesonderter Pos.
unter Titel Schadstoffbeseitigung.

Rückbau der rechteckigen Aufmauerung (Becken), gefliest, im
Raum 11, Abbruchmaterial aufnehmen, aus Gebäude
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Wandstärke: bis 15cm
Höhe: 50cm
Umfang der Aufmauerung: 3,30m
L/B: 0,95/0,70m

Tritt- und Setzstufen inkl. Sockel aus Betonwerkstein vom
Untergrund lösen, aufnehmen, aus Gebäude transportieren,
laden und komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: Betonwerkstein
Materialstärke: bis 25mm
Oberfläche: geschliffen
Untergrund: Stb.-/Naturstein-Treppe
Ausbauort: TRH 2 EG - 1.OG
Anzahl der Steigungen: 28
Auftritt:28-32cm
Steigung: 18cm
Treppenbreite: 1,45m
Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Treppenstufen
(Steigungen).

Die Entsorgung der Betonwerksteinplatten mit Mörtelbett kann
unter AVV/ASN 17 01 07, nach den Vorgaben der LAGA
erfolgen.

Materialstärke: bis 25mm
Oberfläche: geschliffen
Untergrund: Mauerwerk m. Putz
Ausbauort: EG TRH 2 

Die Entsorgung der Betonwerksteinplatten mit Mörtelbett kann
unter AVV/ASN 17 01 07, nach den Vorgaben der LAGA
erfolgen.
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35,000         ..................lfm         ..................

04.05.05.8 Treppenbelag aus Betonwerkstein, Tritt und Setzstufe
entfernen, entsorgen

28,000         ..................St         ..................

04.05.05.9 Rückbau Aufmauerung Becken Raum 11

1,000         ..................St         ..................

04.05.05.10 Abbruch von Rohfußböden aus unbewehrtem Beton,
10-15cm

153,000         ..................m²         ..................

04.05.05.11 Abbruch von Rohfußböden aus bewehrtem Beton,
10-15cm



OSB-Platten, stumpf, d=25mm, liefern, ins Gebäude 
transportieren und auf vorh. Schüttung über Kappendecke 
als Baustellenbelag flächig auslegen.
Festlegung der auszulegenden Bereiche in Abstimmung mit
Bauleitung.

Einbauort: Erdgeschoss

Sand-Schlackefüllung über Gewölbedecke ausbauen; Bau-
schutt aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und
entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Schichtdicke : i. M. 10 cm
Ausbauort : Erdgeschoss
Die Auffüllung ist bis auf die erforderliche Rohhöhe für den
neuen Fußbodenaufbau auszubauen.

Die untersuchte Probe überschreitet den Zuordnungswert Z2
für den Parameter MKW im Feststoff und Sulfat im Eluat. Das
Material ist getrennt aufzunehmen. Vor Festlegung des
Entsorgungsweges ist das Material nach den Vorgaben der
LAGA PN 98 zu beproben sowie labortechnisch zu
untersuchen.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Fugenschnitt im Betonfußboden zur Trennung abzubrechender
Flächen.
Schnitttiefe: bis 25cm

Zulage zum Abbruch von Bitumenabdichtung auf Rohfußboden
für das Entfernen der  Heißklebereste und Dachpappenreste
durch Stemmen.
Separieren und Entsorgen Abdichtung in gesonderter Pos.
unter Titel Schadstoffbeseitigung.

Materialstärke: 10-15cm
Ausbauort: Erdgeschoss 
Abbruch in Maschine/Handarbeit. Sorgfältiges Lösen im
Bereich der Fundamente (Abtreppung).
Separieren und Entsorgen der Abdichtung in gesonderter Pos.
unter Titel Schadstoffbeseitigung.
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16,000         ..................m²         ..................

04.05.05.12 Zulage für Entfernen der  Heißklebereste

16,000         ..................m²         ..................

04.05.05.13 Fugenschnitt im Betonfußboden zur Trennung
abzubrechender Flächen

10,000         ..................m         ..................

04.05.05.14 Sand-Schlackefüllung, i.M. 10cm, Gewölbedecke,
ausbauen, entsorgen

413,000         ..................m²         ..................

04.05.05.15 OSB-Platten, stumpf, 25mm, als Baustellenbelag liefern,
auslegen

600,000         ..................m²         ..................

Summe 04.05.05 Abbrucharbeiten Fußboden ............................



Lüftungsgitter aus Stahlblech, mit Lamellen, einschl.
Befestigung demontieren, aus dem Gebäude transportieren,
laden und entsorgen.
Material: Stahlblech
Abmessungen: 
B/H/T: bis 0,40 / 0,50 / 0,25m

Treppenhandlauf aus Holz, einschl.
Handlaufbefestigung/Konsolen, demontieren, 
aus dem Gebäude transportieren, laden und entsorgen.
Material Handlauf: Holz m. Anstrich
Konsole: Stahl
Länge Handlauf: bis 3,25m

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu
zugeordnen.
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04.05.06 Abbrucharbeiten Sonstiges

04.05.06.1 Treppenhandlauf demontieren, entsorgen (ASN 17 02 04)

4,000         ..................St         ..................

04.05.06.2 Lüftungsgitter demontieren, entsorgen

4,000         ..................St         ..................

Summe 04.05.06 Abbrucharbeiten Sonstiges ............................

Summe 04.05 ENTKERNUNG ERDGESCHOSS ............................



Innen-Wandelement aus Holz und Glas, inkl. Tür, komplett
ausbauen, aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Tür: 1-flüglig, 0,90/2,10m
Element Breite: ca. 2,80m
Element Höhe: ca. 4,20m
Ausbauort: 1.OG Raum 12

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04

Innentüren, Türblatt und Zarge aus Holz / Holzwerkstoff,
ausbauen, aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Türart: 1-flg. Drehtür
Breite: bis 1,15m
Höhe: bis 2,40m

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Ausgussbecken mit Zu- und Ablaufgarnitur nach dem Entleeren
der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen
und entsorgen.
Ausgussbecken bestehend aus:
- Ausgussbecken
- Waschtischbatterie
- Siphon
Ausbauort: 
- Raum TRH 1
- Raum 7

Waschtisch mit Zu- und Ablaufgarnitur nach dem Entleeren der
Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen und
entsorgen.
Waschtisch bestehend aus:
- Waschtisch
- Waschtischbatterie
- Siphon
Ausbauort: Raum 7 - Achse C
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04.06 ENTKERNUNG 1. OBERGESCHOSS

04.06.01 Rückbau Sanitär

04.06.01.1 Waschtisch ausbauen

1,000         ..................St         ..................

04.06.01.2 Ausgussbecken ausbauen

2,000         ..................St         ..................

Summe 04.06.01 Rückbau Sanitär ............................

04.06.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen

04.06.02.1 Innentüren ausbauen und entsorgen (ASN 17 02 04)

14,000         ..................St         ..................

04.06.02.2 Innen-Wandelement 2,80/4,20m, aus Holz und Glas, inkl.
Tür, ausbauen und entsorgen (ASN 17 02 04)



Innen-Wandelement mit Rundbogen aus Holz und Glas, 
inkl. Tür, komplett ausbauen, aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Tür: 1-flüglig, 0,90/2,10m
Element Breite: ca. 2,90m
Element Höhe: ca. 4,00m
Ausbauort: 1.OG Raum 9

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.
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1,000         ..................St         ..................

04.06.02.3 Innen-Wandelement 2,90/4,00m, aus Holz und Glas, inkl.
Tür, ausbauen und entsorgen (ASN 17 02 04)

1,000         ..................St         ..................



Wandfliesen, inkl. Sockelfliesen vom Untergrund lösen,
aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und komplett
entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: Glasfliesen / keramische Fliesen
Materialstärke: bis 15mm
Nennabmessungen: ca. 15/15cm
Oberfläche: glasiert
Untergrund: Mauerwerk
Ausbauort: 1.OG

Tapete, mehrlagig, beschichtet, mit Tapeten löser ein streichen
und einschl. an haf ten der Kle ber rück stän de voll flächig 
ent fernen; Schutt ent sor gen.
Art der Beschichtung : Farbanstrich
Art der Tapete : Raufaser / Mustertapete
Bauteil : Wände

Fensterbank innen aus Holzwerkstoff
ausbauen und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Fensterbank: Holzwerkstoff, beschichtet
Breite: 15 bis 29cm
Einzellänge: 1,60 bis 1,90m
Ausbauort: Erdgeschoss

Fensterbank innen aus Holzwerkstoff
ausbauen und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Fensterbank: Holzwerkstoff, beschichtet
Breite: 30 bis 40cm
Einzellänge: 1,65 bis 1,90m
Ausbauort: 1. Obergeschoss

Rundbogenfenster komplett ausbauen und entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
Inkl. Verschließen der Öffnungen mit Holzwerkstoffplatten 
als Einbruch- und Witterungsschutz.
Fenster: Holz
b/h= 1,85m / 2,70m
Ausbauort: 1.Obergeschoss Raum 7

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.
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04.06.02.4 Fenster komplett, b/h=1,85/2,70cm, ausbauen, entsorgen
(ASN 17 02 04)

1,000         ..................St         ..................

04.06.02.5 Fensterbank, innen, ausbauen, entsorgen, B 30-45cm, L
1,65-1,90m

5,000         ..................St         ..................

04.06.02.6 Fensterbank, innen, ausbauen, entsorgen, B 15 bis 29cm,
L 1,60-1,90m

27,000         ..................St         ..................

Summe 04.06.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen ............................

04.06.03 Abbrucharbeiten Wände

04.06.03.1 Tapete, mehrlagig, beschichtet, entfernen

1.020,000         ..................m²         ..................

04.06.03.2 Wandfliesen abbrechen, entsorgen



Altputz von Pfeilervorlagen an der Bestandswand sauber
restlos abschlagen, Schutt aufnehmen, laden und entsorgen,
Mauerwerk reinigen.
Altputz: Kalk- / Kalkzementputz, 
Putzdicke: bis 3,0cm
Festlegung der zu entfernenden Putzflächen an Pfeilervorlagen
in Abstimmung mit der Bauleitung!

Altputz von Bestandswand sauber restlos abschlagen, einschl.
Fenster- und Türleibungen, Schutt aufnehmen, laden und
entsorgen, Mauerwerk reinigen.
Altputz: Kalk- / Kalkzementputz, 
Putzdicke: bis 3,0cm

Innenwand komplett abbrechen, beidseitig mit
Putz belegt, Abbruch von Hand, abgebrochene Stoffe
aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Wandstärke (inkl. Putzauftrag): bis 250 mm
Wandhöhe: bis 4,50m
Material: Mischmauerwerk
Ausbauort: 1.OG 
- Wand Raum 5

Wandverkleidung aus Holz / Holzwerkstoff, ausbauen,
aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen, 
einschl. Unterkonstruktion.
Höhe der Wandbekleidung: bis 90cm

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zugeordnen.

Trennwand aus Holz/Holzwerkstoff, komplett abbrechen,
Abbruch von Hand, abgebrochene Stoffe aufnehmen, aus
Gebäude transportieren, laden und entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.

Wand: leichte Trennwand aus Holz / Holzwerkstoffen
Unterkonstruktion: Holz, Querschnitt ca. 9/9cm 
Beplankung: Holzfaserplatten, 1-lagig, einseitig beplankt,
tapeziert/Anstrich
Ausbauort: 1.OG Raum 10

- Flur/Treppe 1, Fliesenspiegel 1,65x1,25m
- Raum 7, Fliesenspiegel 1,60x1,20m
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5,000         ..................m²         ..................

04.06.03.3 Trennwand aus Holz/Holzwerkstoff abbrechen, entsorgen

19,000         ..................m²         ..................

04.06.03.4 Wandverkleidung aus Holz ausbauen und entsorgen (ASN
17 02 04)

115,000         ..................m²         ..................

04.06.03.5 Abbruch Innenwand d=bis 250mm

29,000         ..................m²         ..................

04.06.03.6 Altputz entfernen

1.239,000         ..................m²         ..................

04.06.03.7 Putz von Pfeilervorlage entfernen



Putz von Unterzügen inkl. Putz trä ger material entfernen; 
Bau schutt aufnehmen, aus dem Gebäude transportieren, laden
und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Ausbauort      : 1. Obergeschoss, Raum 203
Putzträger : Schilfrohrmatte
Putzdicke : bis 30mm

Unterdecke, bestehend aus Putz mit Putz trä ger material und
Holzschalung entfernen; Bau schutt aufnehmen, aus dem
Gebäude transportieren, laden und entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
Ausbauort : Decke 1.OG
Putzträger : Schilfrohrmatte
Holzschalung : bis 30mm
Putz : Kalk- / Kalkzementputz

Schornsteinmauerwerk im 1.Obergeschoss von Decke EG bis
OK Decke 1.OG abbrechen, aufnehmen, aus dem Gebäude
transportieren und entsorgen.
Geschosshöhe: 4,50m
Schornstein Raum 13 1,60 x 1,25m
Schornsteine Raum 11: 1,10x1,75m; 1,20x1,05m

Das Material ist getrennt aufzunehmen. Vor Festlegung des
Entsorgungsweges ist das Material nach den Vorgaben der
LAGA PN 98 zu beproben sowie labortechnisch zu
untersuchen.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Zulage zu Pos. zuvor für das entfernen von Altmutz für eine
Mehrdicke vin 1cm.

Putzfläche an Pfeilern durch vorsichtiges Einschneiden der
Putzschicht entlang der Pfeilerkanten, mit Pfeilerbasis und
verziertem Stuck-Kapitell, trennen.
Putzdicke: bis 3,0cm
Die Arbeiten sind sorgfältig auszufühen. 
Die Putz-Pfeiler mit Basis und Kapitell sollen unbeschädigt
erhalten bleiben!

Die Putzfläche zwischen den Pfeilern wird entfernt - Leistung
"Putz entfernen" in gesonderter Position.
Ort: Treppenhaus 1, Flur
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15,000         ..................m²         ..................

04.06.03.8 Putz einschneiden an verzierten Pfeilern als Trennkante
zum Putzabbruch

140,000         ..................lfm         ..................

04.06.03.9 Zulage für 1cm Mehrdicke Altputz entfernen

600,000         ..................m²         ..................

04.06.03.10 Schornsteinmauerwerk abbrechen

27,000         ..................m³         ..................

Summe 04.06.03 Abbrucharbeiten Wände ............................

04.06.04 Abbrucharbeiten Decke

04.06.04.1 Unterdecke, Putzträger/Schalung entf.

559,000         ..................m²         ..................

04.06.04.2 Putz von Unterzügen entfernen



Bodenbelag bestehend aus Betonwerkstein, 2-3cm Mörtelbett,
bis auf Rohsohle lösen, aufnehmen und komplett entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Material: Betonwerksteinplatten ca. 30/30/3cm
Mörtelbett: ca. 2-3cm
Unterbau: Zementestrich 
Ausbauort: 1.Obergeschoss TRH 2

Holzboden-Schalung, genagelt, ausbauen, aufnehmen, aus
Gebäude transportieren und ent sor gen.
Holzdielendicke: bis 30mm

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Parkettbodenbelag verklebt, inkl. Sockelleisten, ausbauen,
aufnehmen, aus Gebäude transportieren und ent sor gen.
Parkett: Stabparkett
Dicke: bis 25mm

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Bodenbelag aus PVC auf Spanplatte verklebt, inkl. Spanplatte
und Sockelleisten aus PVC ausbauen, aufnehmen, aus
Gebäude transportieren und ent sor gen.
Belagdicke: bis 5mm
Spannplatte: 20mm
Hinweis: Trennen von Spanplatte und Belag ggf. nicht möglich!

Putz von Treppenunterseite entfernen; Bau schutt aufnehmen,
aus dem Gebäude transportieren, laden und entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
Ausbauort             : 1.Obergeschoss 
Treppenuntersei       : abgestuft 
Putzdicke            : bis 30mm
Putz            : Kalk- / Kalkzementputz

Putz : Kalk- / Kalkzementputz
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3,360         ..................m²         ..................

04.06.04.3 Putz von Treppenunterseite entfernen

13,000         ..................m²         ..................

Summe 04.06.04 Abbrucharbeiten Decke ............................

04.06.05 Abbrucharbeiten Fußboden

04.06.05.1 Bodenbelag aus PVC auf Spannplatte,  ausbauen,
entsorgen

207,000         ..................m²         ..................

04.06.05.2 Parkettbodenbelag  ausbauen, entsorgen (ASN 17 02 04)

277,000         ..................m²         ..................

04.06.05.3 Holzboden-Schalung ausbauen, entsorgen (ASN 17 02 04)

527,000         ..................m²         ..................

04.06.05.4 Rückbau Fußboden aus Betonwerkstein 30/30/3cm  (ASN
17 01 07)



Rohfußböden aus unbewehrtem Beton, inkl. 
Abdichtung / Trennschichten abbrechen, aufnehmen und
komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: unbewehrter Beton
Materialstärke: 10-15cm
Ausbauort: 1. Obergeschoss 
Abbruch in Maschine/Handarbeit. Sorgfältiges Lösen im
Bereich der Fundamente (Abtreppung).
Separieren und Entsorgen der Abdichtung in gesonderter Pos.
unter Titel Schadstoffbeseitigung.

Tritt- und Setzstufen inkl. Sockel aus Betonwerkstein vom
Untergrund lösen, aufnehmen, aus Gebäude transportieren,
laden und komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: Betonwerkstein
Materialstärke: bis 25mm
Oberfläche: geschliffen
Untergrund: Stb.-/Naturstein-Treppe
Ausbauort: TRH 2 1.OG - 2.OG
Anzahl der Steigungen: 26
Auftritt:28-32cm
Steigung: 18cm
Treppenbreite: 1,45m
Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Treppenstufen
(Steigungen).

Die Entsorgung der Betonwerksteinplatten mit Mörtelbett kann
unter AVV/ASN 17 01 07, nach den Vorgaben der LAGA
erfolgen.

Sockel aus Betonwerkstein vom Untergrund lösen, aufnehmen,
aus Gebäude transportieren, laden und komplett entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Material: Betonwerkstein
Materialstärke: bis 25mm
Oberfläche: geschliffen
Untergrund: Mauerwerk m. Putz
Ausbauort: 1.OG TRH 2 

Die Entsorgung der Betonwerksteinplatten mit Mörtelbett kann
unter AVV/ASN 17 01 07, nach den Vorgaben der LAGA
erfolgen.

Die Entsorgung der Betonwerksteinplatten mit Mörtelbett kann
unter AVV/ASN 17 01 07, nach den Vorgaben der LAGA
erfolgen.
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72,000         ..................m²         ..................

04.06.05.5 Sockel Betonwerkstein abbrechen, entsorgen (ASN 17 01
07)

21,000         ..................lfm         ..................

04.06.05.6 Treppenbelag aus Betonwerkstein, Tritt und Setzstufe
entfernen, entsorgen

26,000         ..................St         ..................

04.06.05.7 Abbruch von Rohfußböden aus unbewehrtem Beton,
10-15cm

70,000         ..................m²         ..................



historische Holzgarderobe aus Holz, 
inkl. Unterkonstruktion komplett ausbauen, 
laden und abtransportieren,
einschl. aller Nebenleistungen entsorgen.
Breite: 3,51m
Höhe: 1,84m

Schrammschutz aus Holz, einschl. Befestigung demontieren, 
aus dem Gebäude transportieren, laden und entsorgen.
Material: Holz m. Anstrich
Länge: bis 3,25m
Ausbauort: Raum 227 + 228

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu
zugeordnen.

Treppenhandlauf aus Holz, einschl.
Handlaufbefestigung/Konsolen, demontieren, 
aus dem Gebäude transportieren, laden und entsorgen.
Material Handlauf: Holz m. Anstrich
Konsole: Stahl
Länge Handlauf: bis 3,25m

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu
zugeordnen.

Sand-Schlackefüllung über Gewölbedecke ausbauen; Bau-
schutt aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und
entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Schichtdicke : i. M. 5 cm
Ausbauort : 1.Obergeschoss
Die Auffüllung ist bis auf die erforderliche Rohhöhe für den
neuen Fußbodenaufbau zu entfernen.

Die untersuchte Probe überschreitet den Zuordnungswert Z2
für den Parameter MKW im Feststoff und Sulfat im Eluat. Das
Material ist getrennt aufzunehmen. Vor Festlegung des
Entsorgungsweges ist das Material nach den Vorgaben der
LAGA PN 98 zu beproben sowie labortechnisch zu
untersuchen.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
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04.06.05.8 Sand-Schlackefüllung, i.M. 5cm, Gewölbedecke,
ausbauen, entsorgen

59,000         ..................m²         ..................

Summe 04.06.05 Abbrucharbeiten Fußboden ............................

04.06.06 Abbrucharbeiten Sonstiges

04.06.06.1 Treppenhandlauf demontieren, entsorgen (ASN 17 02 04)

4,000         ..................St         ..................

04.06.06.2 Schrammschutz aus Holz demontieren, entsorgen (ASN
17 02 04)

15,000         ..................lfm         ..................

04.06.06.3 historische Holz-Garderobe ausbauen und entsorgen



OSB-Platten, stumpf, d=25mm, liefern, ins Gebäude 
transportieren und auf vorh. Holzbalkendecke / Schüttung über
Gewölbedecke als Baustellenbelag flächig auslegen.
Festlegung der auszulegenden Bereiche in Abstimmung mit
Bauleitung.

Einbauort: 1. Obergeschoss

Lüftungsgitter aus Stahlblech, mit Lamellen, einschl.
Befestigung demontieren, aus dem Gebäude transportieren,
laden und entsorgen.
Material: Stahlblech
Abmessungen: 
B/H/T: bis 0,40 / 0,50 / 0,25m

Ausbauort: 1.Obergeschoss
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1,000         ..................psch         ..................

04.06.06.4 Lüftungsgitter demontieren, entsorgen

4,000         ..................St         ..................

04.06.06.5 OSB-Platten, stumpf, 25mm, als Baustellenbelag liefern,
auslegen

600,000         ..................m²         ..................

Summe 04.06.06 Abbrucharbeiten Sonstiges ............................

Summe 04.06 ENTKERNUNG 1. OBERGESCHOSS ............................



historische Innentür, Türblatt und Zarge aus Holz sorgfältig 
ausbauen, auf Baustelle lagern.
Die Tür soll durch das Gewerk Tischlerarbeiten aufgearbeitet
und wieder eingebaut werden.
Türart: 1-flg. Drehtür
Breite: bis 1,15m
Höhe: bis 2,40m
Lagerung: in Abstimmung mit Bauleitung

Innentüren, Türblatt und Zarge aus Holz / Holzwerkstoff,
ausbauen, aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Türart: 1-flg. Drehtür
Breite: bis 1,15m
Höhe: bis 2,40m

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Ausgussbecken mit Zu- und Ablaufgarnitur nach dem Entleeren
der Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen
und entsorgen.
Ausgussbecken bestehend aus:
- Ausgussbecken
- Waschtischbatterie
- Siphon
Ausbauort: 
- Raum TRH 1
- Raum TRH 2

Waschtisch mit Zu- und Ablaufgarnitur nach dem Entleeren der
Anlage ausbauen, eingebundene Leitungen verschließen und
entsorgen.
Waschtisch bestehend aus:
- Waschtisch
- Waschtischbatterie
- Siphon
Ausbauort: Flur/Treppe 1, Raum 4, Raum 5 (Achse C)
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04.07 ENTKERNUNG 2. OBERGESCHOSS

04.07.01 Rückbau Sanitär

04.07.01.1 Waschtisch ausbauen

3,000         ..................St         ..................

04.07.01.2 Ausgussbecken ausbauen

3,000         ..................St         ..................

Summe 04.07.01 Rückbau Sanitär ............................

04.07.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen

04.07.02.1 Innentüren ausbauen und entsorgen (ASN 17 02 04)

9,000         ..................St         ..................

04.07.02.2 historische Innentür ausbauen und auf Baustelle lagern

1,000         ..................St         ..................



Innen-Wandelement mit Rundbogen aus Holz und Glas, 
inkl. Tür, komplett ausbauen, aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Tür: 1-flüglig, 0,90/2,10m
Element Breite: ca. 2,90m
Element Höhe: ca. 4,00m
Ausbauort: 1.OG Raum 7

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04

- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Innen-Wandelement aus Holz und Glas, inkl. Tür, komplett
ausbauen, aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Tür: 1-flüglig, 0,90/2,10m
Element Breite: ca. 2,80m
Element Höhe: ca. 4,20m
Ausbauort: 1.OG Raum 10

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.
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04.07.02.3 Innen-Wandelement 2,80/4,20m, aus Holz und Glas, inkl.
Tür, ausbauen und entsorgen (ASN 17 02 04)

1,000         ..................St         ..................

04.07.02.4 Innen-Wandelement 2,90/4,00m, aus Holz und Glas, inkl.
Tür, ausbauen und entsorgen (ASN 17 02 04)



Tapete, mehrlagig, beschichtet, mit Tapeten löser ein streichen
und einschl. an haf ten der Kle ber rück stän de voll flächig 
ent fernen; Schutt ent sor gen.
Art der Beschichtung : Farbanstrich
Art der Tapete : Raufaser / Mustertapete
Bauteil : Wände

Fensterbank innen aus Holzwerkstoff
ausbauen und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Fensterbank: Holzwerkstoff, beschichtet
Breite: 14cm
Einzellänge: 1,60 bis 1,90m
Ausbauort: 2. Obergeschoss

Fensterbank innen aus Holzwerkstoff
ausbauen und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Fensterbank: Holzwerkstoff, beschichtet
Breite: 15 bis 29cm
Einzellänge: 1,60 bis 1,90m
Ausbauort: 2. Obergeschoss

Fensterbank innen aus Holzwerkstoff
ausbauen und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Fensterbank: Holzwerkstoff, beschichtet
Breite: 30 bis 40cm
Einzellänge: 1,70 bis 1,90m
Ausbauort: 2. Obergeschoss
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1,000         ..................St         ..................

04.07.02.5 Fensterbank, innen, ausbauen, entsorgen, B 30-40cm, L
1,70-1,90m

1,000         ..................St         ..................

04.07.02.6 Fensterbank, innen, ausbauen, entsorgen, B 15 bis 29cm,
L 1,60-1,90m

18,000         ..................St         ..................

04.07.02.7 Fensterbank, innen, ausbauen, entsorgen, B 14 cm, L
1,60-1,90m

15,000         ..................St         ..................

Summe 04.07.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen ............................

04.07.03 Abbrucharbeiten Wände

04.07.03.1 Tapete, mehrlagig, beschichtet, entfernen



Putzfläche an Pfeilern durch vorsichtiges Einschneiden der
Putzschicht entlang der Pfeilerkanten, mit Pfeilerbasis und
verziertem Stuck-Kapitell, trennen.
Putzdicke: bis 3,0cm
Die Arbeiten sind sorgfältig auszufühen. 
Die Putz-Pfeiler mit Basis und Kapitell sollen unbeschädigt
erhalten bleiben!

Die Putzfläche zwischen den Pfeilern wird entfernt - Leistung

Altputz von Pfeilervorlagen an der Bestandswand sauber
restlos abschlagen, Schutt aufnehmen, laden und entsorgen,
Mauerwerk reinigen.
Altputz: Kalk- / Kalkzementputz, 
Putzdicke: bis 3,0cm
Festlegung der zu entfernenden Putzflächen an Pfeilervorlagen
in Abstimmung mit der Bauleitung!

Altputz von Bestandswand sauber restlos abschlagen, einschl.
Fenster- und Türleibungen, Schutt aufnehmen, laden und
entsorgen, Mauerwerk reinigen.
Altputz: Kalk- / Kalkzementputz, 
Putzdicke: bis 3,0cm

Wandverkleidung aus Holz / Holzwerkstoff, ausbauen,
aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen, 
einschl. Unterkonstruktion.
Höhe der Wandbekleidung: bis 90cm

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zugeordnen.

Wandfliesen, inkl. Sockelfliesen vom Untergrund lösen,
aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und komplett
entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: Glasfliesen / keramische Fliesen
Materialstärke: bis 15mm
Nennabmessungen: ca. 15/15cm
Oberfläche: glasiert
Untergrund: Mauerwerk
Ausbauort: 2.OG
- Flur/Treppe 1, Fliesenspiegel 1,65x1,25m
- Flur/Treppe 2, Fliesenspiegel 1,60x1,20m
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705,000         ..................m²         ..................

04.07.03.2 Wandfliesen abbrechen, entsorgen

4,000         ..................m²         ..................

04.07.03.3 Wandverkleidung aus Holz ausbauen und entsorgen (ASN
17 02 04)

75,000         ..................m²         ..................

04.07.03.4 Altputz entfernen

1.261,000         ..................m²         ..................

04.07.03.5 Putz von Pfeilervorlage entfernen

15,000         ..................m²         ..................

04.07.03.6 Putz einschneiden an verzierten Pfeilern als Trennkante
zum Putzabbruch



Putz von Treppenunterseite entfernen; Bau schutt aufnehmen,
aus dem Gebäude transportieren, laden und entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
Ausbauort             : 1.Obergeschoss 
Treppenuntersei       : abgestuft 
Putzdicke            : bis 30mm
Altputz            : Kalk-/Kalkzement-Putz

Putz von Unterzügen inkl. Putz trä ger material entfernen; 
Bau schutt aufnehmen, aus dem Gebäude transportieren, laden
und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Ausbauort      : 2. Obergeschoss, Raum 303
Putzträger : Schilfrohrmatte
Putzdicke : bis 30mm
Altputz : Kalk- / Kalkzement-Putz

Unterdecke, bestehend aus Putz mit Putz trä ger material und
Holzschalung entfernen; Bau schutt aufnehmen, aus dem
Gebäude transportieren, laden und entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.
Ausbauort : Decke 2.OG
Putzträger : Schilfrohrmatte
Holzschalung : bis 30mm

Schornsteinmauerwerk im 2.Obergeschoss von Decke 1.OG
bis OK Decke 2.OG abbrechen, aufnehmen, aus dem Gebäude
transportieren und entsorgen.
Geschosshöhe: 4,50m
Schornstein Raum 319: 1,60 x 1,25m
Schornsteine Raum 317: 2,35m x 1,00m; 

Das Material ist getrennt aufzunehmen. Vor Festlegung des
Entsorgungsweges ist das Material nach den Vorgaben der
LAGA PN 98 zu beproben sowie labortechnisch zu
untersuchen.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Zulage zu Pos. zuvor für das entfernen von Altmutz für eine
Mehrdicke von 1cm.

"Putz entfernen" in gesonderter Position.
Ort: Treppenhaus 1, Flur
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140,000         ..................lfm         ..................

04.07.03.7 Zulage für 1cm Mehrdicke Altputz entfernen

600,000         ..................m²         ..................

04.07.03.8 Schornsteinmauerwerk abbrechen

23,000         ..................m³         ..................

Summe 04.07.03 Abbrucharbeiten Wände ............................

04.07.04 Abbrucharbeiten Decke

04.07.04.1 Unterdecke, Putzträger/Schalung entf.

431,000         ..................m²         ..................

04.07.04.2 Putz von Unterzügen entfernen

12,000         ..................m²         ..................

04.07.04.3 Putz von Treppenunterseite entfernen

13,000         ..................m²         ..................



Bodenbelag bestehend aus Betonwerkstein, 2-3cm Mörtelbett,
bis auf Rohsohle lösen, aufnehmen und komplett entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Material: Betonwerksteinplatten ca. 30/30/3cm
Mörtelbett: ca. 2-3cm
Unterbau: Zementestrich 
Ausbauort: 2.Obergeschoss TRH 2

Die Entsorgung der Betonwerksteinplatten mit Mörtelbett kann
unter AVV/ASN 17 01 07, nach den Vorgaben der LAGA
erfolgen.

Holzboden-Schalung, genagelt, ausbauen, aufnehmen, aus
Gebäude transportieren und ent sor gen.
Holzdielendicke: bis 30mm

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Parkettbodenbelag verklebt, inkl. Sockelleisten, ausbauen,
aufnehmen, aus Gebäude transportieren und ent sor gen.
Parkett: Stabparkett
Dicke: bis 25mm

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.

Bodenbelag aus PVC inkl. Sockelleisten aus PVC ausbauen,
aufnehmen, aus Gebäude transportieren und ent sor gen.
Belagdicke: bis 5mm
Untergrund: Parkett

Bodenbelag aus PVC auf Spanplatte verklebt, inkl. Spanplatte
und Sockelleisten aus PVC ausbauen, aufnehmen, aus
Gebäude transportieren und ent sor gen.
Belagdicke: bis 5mm
Spannplatte: 20mm
Hinweis: Trennen von Spanplatte und Belag ggf. nicht möglich!
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Summe 04.07.04 Abbrucharbeiten Decke ............................

04.07.05 Abbrucharbeiten Fußboden

04.07.05.1 Bodenbelag aus PVC auf Spannplatte,  ausbauen,
entsorgen

144,000         ..................m²         ..................

04.07.05.2 Bodenbelag aus PVC ausbauen, entsorgen

86,000         ..................m²         ..................

04.07.05.3 Parkettbodenbelag  ausbauen, entsorgen (ASN 17 02 04)

352,000         ..................m²         ..................

04.07.05.4 Holzboden-Schalung ausbauen, entsorgen (ASN 17 02 04)

541,000         ..................m²         ..................

04.07.05.5 Rückbau Fußboden aus Betonwerkstein 30/30/3cm  (ASN
17 01 07)

59,000         ..................m²         ..................



Treppenhandlauf aus Holz, einschl.
Handlaufbefestigung/Konsolen, demontieren, 
aus dem Gebäude transportieren, laden und entsorgen.
Material Handlauf: Holz m. Anstrich
Konsole: Stahl
Länge Handlauf: bis 3,25m

Sand-Schlackefüllung über Gewölbedecke ausbauen; Bau-
schutt aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und
entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Schichtdicke : i. M. 5 cm
Ausbauort : 2.Obergeschoss
Die Auffüllung ist bis auf die erforderliche Rohhöhe für den
neuen Fußbodenaufbau zu entfernen.

Die untersuchte Probe überschreitet den Zuordnungswert Z2
für den Parameter MKW im Feststoff und Sulfat im Eluat. Das
Material ist getrennt aufzunehmen. Vor Festlegung des
Entsorgungsweges ist das Material nach den Vorgaben der
LAGA PN 98 zu beproben sowie labortechnisch zu
untersuchen.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Rohfußböden aus unbewehrtem Beton, inkl. 
Abdichtung / Trennschichten abbrechen, aufnehmen und
komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: unbewehrter Beton
Materialstärke: 10-15cm
Ausbauort: 2. Obergeschoss 
Abbruch in Maschine/Handarbeit. Sorgfältiges Lösen im
Bereich der Fundamente (Abtreppung).
Separieren und Entsorgen der Abdichtung in gesonderter Pos.
unter Titel Schadstoffbeseitigung.

Sockel aus Betonwerkstein vom Untergrund lösen, aufnehmen,
aus Gebäude transportieren, laden und komplett entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Material: Betonwerkstein
Materialstärke: bis 25mm
Oberfläche: geschliffen
Untergrund: Mauerwerk m. Putz
Ausbauort: 2.OG TRH 1

Die Entsorgung der Betonwerksteinplatten mit Mörtelbett kann
unter AVV/ASN 17 01 07, nach den Vorgaben der LAGA
erfolgen.
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04.07.05.6 Sockel Betonwerkstein abbrechen, entsorgen (ASN 17 01
07)

7,000         ..................lfm         ..................

04.07.05.7 Abbruch von Rohfußböden aus unbewehrtem Beton,
10-15cm

57,000         ..................m²         ..................

04.07.05.8 Sand-Schlackefüllung, i.M. 5cm, Gewölbedecke,
ausbauen, entsorgen

57,000         ..................m²         ..................

Summe 04.07.05 Abbrucharbeiten Fußboden ............................

04.07.06 Abbrucharbeiten Sonstiges

04.07.06.1 Treppenhandlauf demontieren, entsorgen (ASN 17 02 04)



OSB-Platten, stumpf, d=25mm, liefern, ins Gebäude 
transportieren und auf vorh. Holzbalkendecke / Schüttung über
Gewölbedecke als Baustellenbelag flächig auslegen.
Festlegung der auszulegenden Bereiche in Abstimmung mit
Bauleitung.

Einbauort: 2. Obergeschoss

Lüftungsgitter aus Stahlblech, mit Lamellen, einschl.
Befestigung demontieren, aus dem Gebäude transportieren,
laden und entsorgen.
Material: Stahlblech
Abmessungen: 
B/H/T: bis 0,40 / 0,50 / 0,25m

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu
zugeordnen.
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5,000         ..................St         ..................

04.07.06.2 Lüftungsgitter demontieren, entsorgen

4,000         ..................St         ..................

04.07.06.3 OSB-Platten, stumpf, 25mm, als Baustellenbelag liefern,
auslegen

600,000         ..................m²         ..................

Summe 04.07.06 Abbrucharbeiten Sonstiges ............................

Summe 04.07 ENTKERNUNG 2. OBERGESCHOSS ............................



Trennwand aus Holz, komplett abbrechen, Abbruch
von Hand, abgebrochene Stoffe aufnehmen, aus Gebäude
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.

Bekleidung: einseitig, Holzfaserplatten, tapeziert / m. Anstrich

Innenwand komplett abbrechen, beidseitig mit
Putz belegt, Abbruch von Hand, abgebrochene Stoffe
aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.
Wandstärke (inkl. Putzauftrag): bis 450 mm
Wandhöhe: bis 2,50m
Material: Mischmauerwerk
Ausbauort: DG

Holzverschalung inkl. Unterkonstruktion, komplett abbrechen,
Abbruch von Hand, abgebrochene Stoffe aufnehmen, aus
Gebäude transportieren, laden und entsorgen, inkl.
Deponiegebühr.

Bekleidung: einseitig, Holzbretter
 Unterkonstruktion: Holz
Wandhöhe: bis 2,50m
Ausbauort: DG TRH 2

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu
zugeordnen.

Innentüren, Türblatt und Zarge aus Holz / Holzwerkstoff,
ausbauen, aufladen,
abtransportieren und fachgerecht entsorgen.
Türart: 1-flg. Drehtür
Breite: bis 1,15m
Höhe: bis 2,40m

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04 
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach den 
Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.
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04.08 ENTKERNUNG DACHGESCHOSS

04.08.01 Abbrucharbeiten Fenster und Türen

04.08.01.1 Innentüren ausbauen und entsorgen (ASN 17 02 04)

3,000         ..................St         ..................

Summe 04.08.01 Abbrucharbeiten Fenster und Türen ............................

04.08.02 Abbrucharbeiten Wände und Decken

04.08.02.1 Holzverschalung ausbauen u. entsorgen (ASN 17 02 04)

10,000         ..................m²         ..................

04.08.02.2 Abbruch Innenwand d=bis 450mm

25,000         ..................m²         ..................

04.08.02.3 Trennwand aus Holz ausbauen u. entsorgen (ASN 17 02
04)



Decke mit Deckenbekleidung und Unterkonstruktion komplett
abbrechen, Abbruch von Hand, abgebrochene Stoffe
aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.

Bekleidung: Gipskarton/Gipsfaserplatte, einlagig
Beschichtung: Tapete / Anstrich
Deckenkonstruktion: Holz
Ausbauort: DG 

Die Entsorgung der Gipskartonplatten kann unter der AVV/ASN
70 80 2 - Baustoffe auf Gipsbasis.

Trockenbau-Vorwand, raumhoch, komplett abbrechen, Abbruch
von Hand, abgebrochene Stoffe aufnehmen, aus Keller
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.

Wand: Trockenbau-Holzkonstruktion
Beplankung: Gipskarton/Gipsfaserplatte/Holzfaserplatte,
1-lagig, einseitig beplankt
Beschichtung: Tapete / Anstrich
Ausbauort: DG 

Die Entsorgung der Gipskartonplatten kann unter der AVV/ASN
70 80 2 - Baustoffe auf Gipsbasis.

Trockenbauwand mit Beplanung, Unterkonstruktion und
Dämmung, komplett abbrechen, Abbruch
von Hand, abgebrochene Stoffe aufnehmen, aus Gebäude
transportieren, laden und entsorgen, inkl. Deponiegebühr.

Die Minearlwolle enthält KMF-Fasern. Beim Rückbau sind die
Vorgaben der TRGS 521 einzuhalten.
Separierung und Entsorgung der Mineralfaserdämmung in
gesonderter Pos. unter Titel Schadstoffbeseitigung!

Wandstärke: bis 20 mm
Wand: Trockenbau-Unterkonstruktion aus Holz
Beplankung: Gipskarton / Gipsfaserplatte, 1-lagig, 
beidseitig beplankt
Wandbelag: Tapete / Anstrich
Dämmung: Mineralfaserdämmung
Ausbauort: DG 

Die Entsorgung der Gipskarton-/Gipsfaserplatten kann unter
der AVV/ASN 70 80 2 - Baustoffe auf Gipsbasis.

Unterkonstruktion: Holz
Wandhöhe: bis 2,50m
Ausbauort: DG 

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu
zugeordnen.
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35,000         ..................m²         ..................

04.08.02.4 Abbruch GK-Wand, 1-lagig, bis 20cm

33,000         ..................m²         ..................

04.08.02.5 Abbruch TB-Vorwand, raumhoch

44,000         ..................m²         ..................

04.08.02.6 Abbruch TB-Decke, GK 1-lagig

18,000         ..................m²         ..................



Schornkopf von UK Dachschalung bis OK
Schornsteinabdeckung komplett mit Abdeckung abbrechen,
aufnehmen, 
aus dem Gebäude transportieren und entsorgen.
Schornstein 3: 1,50*0,60 m

Das Material ist getrennt aufzunehmen. Vor Festlegung des
Entsorgungsweges ist das Material nach den Vorgaben der
LAGA PN 98 zu beproben sowie labortechnisch zu
untersuchen.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Schornsteinmauerwerk im Dachgeschoss von Decke 2.OG bis
UK Dachschalung abbrechen, aufnehmen, aus dem Gebäude
transportieren und entsorgen.
Geschosshöhe: 4,50m
Schornstein 1: 1,60 x 1,00m
Schornstein 2: 2,40m x 1,00m
Schornstein 3: 1,50*0,60 m

Schornstein 1 und 2 sind bereits bis UK Dachschalung
zurückgebaut.

Das Material ist getrennt aufzunehmen. Vor Festlegung des
Entsorgungsweges ist das Material nach den Vorgaben der
LAGA PN 98 zu beproben sowie labortechnisch zu
untersuchen.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Zulage zu Pos. zuvor für das entfernen von Altmutz für eine
Mehrdicke vin 1cm.

Altputz von Bestandswand sauber restlos abschlagen, einschl.
Fenster- und Türleibungen, Schutt aufnehmen, laden und
entsorgen, Mauerwerk reinigen.
Altputz: Kalk- / Kalkzementputz, 
Putzdicke: bis 3,0cm

Decke mit Deckenbekleidung und Unterkonstruktion komplett
abbrechen, Abbruch von Hand, abgebrochene Stoffe
aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und entsorgen,
inkl. Deponiegebühr.

Bekleidung: Holzfaserplatte, einlagig
Beschichtung: Tapete / Anstrich
Deckenkonstruktion: Holz
Ausbauort: DG 

Die Entsorgung der Gipskartonplatten kann unter der AVV/ASN
70 80 2 - Baustoffe auf Gipsbasis.
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04.08.02.7 Abbruch TB-Decke, Holzfaserpl. 1-lagig

42,000         ..................m²         ..................

04.08.02.8 Altputz entfernen

250,000         ..................m²         ..................

04.08.02.9 Zulage für 1cm Mehrdicke Altputz entfernen

100,000         ..................m²         ..................

04.08.02.10 Schornsteinmauerwerk abbrechen

20,000         ..................m³         ..................

04.08.02.11 Schornkopf abbrechen

1,000         ..................m³         ..................



Sand-Schlackefüllung über Gewölbedecke ausbauen; Bau-
schutt aufnehmen, aus Gebäude transportieren, laden und
entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Schichtdicke : i. M. 5 cm
Ausbauort : Dachgeschoss
Die Auffüllung ist bis auf die erforderliche Rohhöhe für den
neuen Fußbodenaufbau zu entfernen.

Die untersuchte Probe überschreitet den Zuordnungswert Z2
für den Parameter MKW im Feststoff und Sulfat im Eluat. Das
Material ist getrennt aufzunehmen. Vor Festlegung des
Entsorgungsweges ist das Material nach den Vorgaben der
LAGA PN 98 zu beproben sowie labortechnisch zu
untersuchen.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Estrichböden abbrechen, aufnehmen aus Gebäude
transportieren und komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: Gipsestrich m. Holz
Materialstärke: i.M. 6cm
Ausbauort: Dachgeschoss über Kreuzgewölbe
Abbruch in Handarbeit. Sorgfältiges Lösen im Bereich der
Kreuzgewölbe.

Estrichböden abbrechen, aufnehmen, aus Gebäude
transportieren und komplett entsorgen, inkl. Deponiegebühr.
Material: Gipsestrich m. Holz
Materialstärke: i.M. 3cm
Ausbauort: Dachgeschoss 
Abbruch in Handarbeit. Sorgfältiges Lösen im Bereich der
Deckenbalken.

Holzboden-Schalung, genagelt, ausbauen, aufnehmen, aus
Gebäude transportieren und ent sor gen.
Holzdielendicke: bis 30mm

Die Entsorgung/Verwertung sollte unter der AVV/ASN 17 02 04
- Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, erfolgen. Nach
den Vorgaben der Altholz-VO ist die Kategorie A4 zu zuordnen.
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Summe 04.08.02 Abbrucharbeiten Wände und Decken ............................

04.08.03 Abbrucharbeiten Fußboden

04.08.03.1 Holzboden-Schalung ausbauen, entsorgen (ASN 17 02 04)

54,000         ..................m²         ..................

04.08.03.2 Abbruch von Gipsestrichböden, i.M. 3cm

426,000         ..................m²         ..................

04.08.03.3 Abbruch von Gipsestrichböden, i.M. 6cm

80,000         ..................m²         ..................

04.08.03.4 Sand-Schlackefüllung, i.M. 5cm, Gewölbedecke,
ausbauen, entsorgen

80,000         ..................m²         ..................



OSB-Platten, stumpf, d=25mm, liefern, ins Gebäude 
transportieren und auf vorh. Holzbalkendecke / Schüttung über
Gewölbedecke als Baustellenbelag flächig auslegen.
Festlegung der auszulegenden Bereiche in Abstimmung mit
Bauleitung.

Einbauort: Dachgeschoss
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04.08.03.5 OSB-Platten, stumpf, 25mm, als Baustellenbelag liefern,
auslegen

150,000         ..................m²         ..................

Summe 04.08.03 Abbrucharbeiten Fußboden ............................

Summe 04.08 ENTKERNUNG DACHGESCHOSS ............................



Steckdosenkombination 16A
anschlussfertig verdrahtet
mit Abgangssicherungen und FI-Schutz
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff,
Sicherungen hinter transparenter
Betätigungsklappe
Bestückung:
1x CEE-Steckdose 16A, 400V
2x Schukosteckdose 16A, 230V

CEE-Stecker 16A, 5p, 400V, IP54
gummierte Verschraubung
einschließlich Montage auf sepatat ausgeschrieben Kabel 
liefern und betriebsfertig montieren.

CEE-Stecker 32A, 5p, 400V, IP54
gummierte Verschraubung
einschließlich Montage auf sepatat ausgeschrieben Kabel 
liefern und betriebsfertig montieren.

Schutzkontakt Stecker 16A, 1p, 230V, IP44
einschließlich Montage auf sepatat ausgeschrieben Kabel 
liefern und betriebsfertig montieren.

Abzweigkasten aus Isolierstoff,
Nennquerschnitt 2,5 qmm,
Innenmaß 70 x 70 mm,
auf Putz, spritzwassergeschützt
einschließlich Befestigungsmaterial und
Verbindungsklemmen
liefern und betriebsfertig montieren

Installationsgeräte wassergeschütztes
Aufputzprogramm-
Ausschalter zum Aufbau,
liefern und montieren.
Montage: auf Putz einschl.
Befestigungmaterial
Farbe    : grau
Schutzart: IP 44
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04.09 Niederspannungsinstallation-Baustelle

04.09.01 Installationsgeräte

04.09.01.1 Ausschalter IP44 a.P.

2,000         ..................St         ..................

04.09.01.2 Verbindungsdose IP 54 a.P.

35,000         ..................St         ..................

04.09.01.3 Schutzkontakt Stecker 16A, 1p, 230V, IP44

3,000         ..................St         ..................

04.09.01.4 CEE-Stecker 32A, 5p, 400V, IP54
gummierte Verschraubung

5,000         ..................St         ..................

04.09.01.5 CEE-Stecker 16A, 5p, 400V, IP54
gummierte Verschraubung

4,000         ..................St         ..................

04.09.01.6 Steckdosen-Kombination 16A a.P.



schwere Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21
in Teillängen
H07RN-F 3 x 1,5 mm²
Verlegung: auf Kabelbahn, im PVC-Installationskanal, auf
Rohfussboden oder Rohr

schwere Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21
in Teillängen
H07RN-F 3 x 2,5 mm²
Verlegung: auf Kabelbahn, im PVC-Installationskanal, auf
Rohfussboden oder Rohr

schwere Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21
in Teillängen
H07RN-F 5 x 16 mm²
Verlegung: auf Kabelbahn, im PVC-Installationskanal, auf
Rohfussboden oder Rohr

schwere Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21
in Teillängen
H07RN-F 5 x 25 mm²
Verlegung: auf Kabelbahn, im PVC-Installationskanal, auf
Rohfussboden oder Rohr

1x FI 40A, 4p, 0,03A
1x LS 16A, 3p, C
2x LS 16A, 1p, C
einschl. aller notwendigen Klemmen
Einführungen und Abdeckungen liefern und
betriebsfertig montieren
Montage: auf Putz

Projekt: 2091 Umbau Grabenschule zum Bürgerrathaus, Eisleben

LV: 2091-04 Los 04 - Entkernungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 18.12.2024 Seite: 65 von 78

4,000         ..................St         ..................

Summe 04.09.01 Installationsgeräte ............................

04.09.02 Kabel und Leitungen

04.09.02.1 H07RN-F 5x25 mm², im auf Fussboden / an Wand

60,000         ..................m         ..................

04.09.02.2 H07RN-F 5x16 mm², im auf Fussboden / an Wand

100,000         ..................m         ..................

04.09.02.3 H07RN-F 3x2,5 mm², im auf Fussboden / an Wand

220,000         ..................m         ..................

04.09.02.4 H07RN-F 3x1,5 mm², im auf Fussboden / an Wand

180,000         ..................m         ..................

Summe 04.09.02 Kabel und Leitungen ............................



Bohrung
ca. 50 mm Durchmesser, bis zu 300 mm tief
in Beton komplett herstellen
und nach der Installation mit
Zementmörtel verschließen,
einschließlich Vorhaltung der Geräte und
Schuttbeseitigung
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04.09.04 Durchbrüche und Schottungen

04.09.04.1 Bohrung ca. 50mm, 300mm tief, Beton

40,000         ..................St         ..................

Summe 04.09.04 Durchbrüche und Schottungen ............................

Summe 04.09 Niederspannungsinstallation-Baustelle ............................



Anbauleuchte mit halbrunder opaler prismatischer Wanne

Leuchtenmittel LED
Leuchtenlichtstrom: 3.900 lm
Lichtfarbe:  4000 K
Nennspannung: 230 V, 50 Hz
Betriebsgerät: Konverter
Schutzklasse:  I
Schutzart:     IP 65
Schlagschutz: min. IK03
LED-Lebensdauer: 50.000 h (L80B10)
symmetrisch strahlend, 
Gehäuse aus glasfaserverstärktem
Polyesterharz, eingeklebte wärme- und
alterungsbeständige Gummidichtung mit umlaufender Nut,
opaler gespritzte Wanne mit berechneten Prismen aus
PMMA, Kunststoffverschlüsse einteilig,
komplett mit Verschraubungen einschl.
Befestigungsmaterial und Leuchtmittel liefern und
betriebsfertig montieren

gew. Fabr.:'.............................' 

gew. Typ:'.............................' 
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04.10 Beleuchtungsanlage-Baustelle

04.10.01 Innenbeleuchtungsanlagen

04.10.01.1 Feuchtraumanbauleuchte IP 65, LED 3.900 lm

40,000         ..................St         ..................

Summe 04.10.01 Innenbeleuchtungsanlagen ............................

Summe 04.10 Beleuchtungsanlage-Baustelle ............................



Baustromverteilerschrank 22 kVA  
nach IEC61439-4

Einspeisung: 
1x CEE-Aufbaudose 32A 400V

Abgänge:
1x CEE-Aufbaudose 32A 400V (Anschluss zum
Durchschleifen)
1x RCD-Schutzschalter 4P 40/30mA Typ B 
1x RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA Typ A
1x CEE-Aufbaudose 32A 400V (Absicherung LS C 32A, 3P)
2x CEE-Aufbaudose 16A 400V (Absicherung je LS C 16A, 3P)
6x Schutzkontaktsteckdosen 16A 230V (Absicherung je LS C
16A, 1P)

Gehäuse:
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Kunststoff-Lackierung
Farbe ähnlich RAL 2004 (reinorange)
Einzeltür mit Griffmulde
Federfallriegel zum Verschluss mit Vorhängeschloss

Baustromverteilerschrank 44 kVA mit 3-Punkt-Zählerplatz 
nach IEC61439-4, DIN/VDE 43868/1 und DIN 43870/2

Einspeisung: 
NH00-Sicherungslasttrenner 80A mit Bpgelklemme 10-50 mm²

Abgänge:
1x Leistungsschalter 3P 63A mit thermisch-magnetischen
Auslöser
1x RCD-Schutzschalter 4P 63/30mA Typ B 
1x RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA Typ A
1x CEE-Aufbaudose 32A 400V (Absicherung LS C 32A, 3P)
2x CEE-Aufbaudose 16A 400V (Absicherung je LS C 16A, 3P)
6x Schutzkontaktsteckdosen 16A 230V (Absicherung je LS C
16A, 1P)

Messung:
1x DS-Zählerplatz nach DIN 43870/2

Gehäuse:
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Kunststoff-Lackierung
Farbe ähnlich RAL 2004 (reinorange)
Einzeltür mit Griffmulde
Federfallriegel zum Verschluss mit Vorhängeschloss
Transportösen für Transport mit Kran
feuerverzinktes Untergestell mit der Möglichkeit zur
Befestigung mit Erdnägeln
Schutzzart: IP 44
Schutzart Messeinrichtung: IP54

einschließlich Aufstellen, Prüfung zur  Erst-Inbetriebnahme
nach DIN VDE 0100-600 und in Betrieb nehmen

liefern und betriebsfertig montieren
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04.11 Baustrom

04.11.1 Baustromverteilerschrank 44 kVA mit 3-Punkt-Zählerplatz
nach IEC61439-4, DIN/VDE 43868/1 und DIN 43870/2

2,000         ..................St         ..................

04.11.2 Baustromverteilerschrank 22 kVA
nach IEC61439-4



Anschluss H07RN-F als Zuleitung für Baustrom/-beleuchtung
an Bestands-SNV-Verteilung unter Berücksichtigung der
örtlichen Vorschriften.

Transportösen für Transport mit Kran
feuerverzinktes Untergestell mit der Möglichkeit zur
Befestigung mit Erdnägeln
Schutzzart: IP 44
Schutzart Messeinrichtung: IP54

einschließlich Aufstellen, Prüfung zur  Erst-Inbetriebnahme
nach DIN VDE 0100-600 und in Betrieb nehmen

liefern und betriebsfertig montieren
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2,000         ..................St         ..................

04.11.3 Anschluss H07RN-F als Zuleitung für Baustrom/-
beleuchtung an Bestands-SNV-Verteilung

4,000         ..................St         ..................

Summe 04.11 Baustrom ............................



Unterverteilung demontieren
Die Leistung beinhaltet:
Vorhandenen Kleinverteiler u.P.
, einschl. Einbaugeräte wie:
Leitungsschutzschalter B16
FI-Schalter 40 bzw. 25A
Schalter 4-pol. 63A
DO2-Sicherungungselemente
demontieren, Leitungen fachgerecht abklemmen und zur
Wiedereinbindung bzw. Anpassung vorbereiten, o.g.
Einbaugeräte nach Sichtprüfung dem Bauherrn bzw. der

Unterverteilung demontieren
Die Leistung beinhaltet:
Vorhandenen Kleinverteiler a.P.
4-reihig, einschl. Einbaugeräte wie:
Leitungsschutzschalter B16
FI-Schalter 40 bzw. 25A
Schalter 4-pol. 63A
demontieren, Leitungen fachgerecht abklemmen und zur
Wiedereinbindung bzw. Anpassung vorbereiten, o.g.
Einbaugeräte nach Sichtprüfung dem Bauherrn bzw. der
Bauleitung übergeben.
Die sichtbare Leitungsanlage einschl. der
Kabeltragsysteme (Kabelbahn Rohr, Schellen) sind
rückzubauen.

Sicherungsverteilung demontieren
Die Leistung beinhaltet:
Vorhandenen Verteilung
Sondershausener Schrankverteiler mit
D-Sicherungselementen 5x3x25A o.ä.
einschl. Einbaugeräte wie Fernschalter, Schütze, Trafos
demontieren und fachgerecht entsorgen
einschl. Entsorgungsnachweis.
Dabei sind alle Anschlüsse abzuklemmen, die Leitungen
entsprechend zu trennen und die sichtbare
Leitungsanlage einschl. der Kabeltragsysteme (Kabelbahn
Rohr, Schellen) rückzubauen.

Außerbetriebsetzung der Elt-Anlage
Die Leistung beinhaltet:
Elektroanlage im kompletten Umbaubereich, einschl.
angrenzende Netzbereiche freischalten und abklemmen,
gegen Wiedereinschaltung sichern, Spannungsfreiheit
prüfen und protokollarisch an nachfolgende Gewerke
übergeben,
Abschrankung und Sicherung aller zwangsweise unter
Spannung stehenden Anlagenteile und Ausschluß möglicher
Gefährdungen durch Stomeinwirkung infolge eines
unbeabsichtigten Berührens von unter Spannung stehender
Anlagenteile.
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04.12 Demontage Elektroinstallation

04.12.1 Außerbetriebsetzung

1,000         ..................psch         ..................

04.12.2 Si-Verteiler demontieren/entsorgen

7,000         ..................St         ..................

04.12.3 Unterverteilung a.P. demontieren

6,000         ..................St         ..................

04.12.4 Unterverteilung u.P. demontieren



Porzellanarmatur mit Glasglocke
für Glühlampen 40-100 W
demontieren und entsorgen
Die Leistung beinhaltet:
Leuchten mit Glühlampenbestückung Schiffsarmaturen /
Armaturen mit Glocken demontieren und einschl.
Leuchtmittel fachgerecht entsorgen,
einschl. Entsorgungsnachweis

Altinstallation demontieren und entsorgen
Die Leistung beinhaltet:
Alte sichtbare Installationsanlage einschl.
Befestigungs- und Tragsysteme
im gesamten Baustellenbereich
demontieren und fachgerecht entsorgen,
einschl. Entsorgungsnachweis Hinweis: Die Installation
erfolgte vorwiegend unter Putz!
Dabei sind alle Steckdosen, Schalter, Taster,
Kanalsysteme zu entfernen, Kabelauslässe sind
wandbündig zurückzuschneiden, alle Demontagematerialien
sind zu entsorgen und die Baustelle besenrein zu
übergeben.
Umfang:
- ca. 27 Klassenräume und 6 Räumer mit anderer Nutzung
- 2 Treppenhäuser KG/EG/1OG/2OG/DG
- 8 Flure mit Nebenräumen
- 9 Räume im KG + 2 Toilettenanlagen

Kabelbahn demontieren
Die Leistung beinhaltet:
Vorhandene Kabelbahn mit Wandbefestigung demontieren
und entsorgen.
Die Leitungsanlage einschl. der Wandbefestigung ist
rückzubauen.
Ausnahme:
Die Steigeleitungen zu den Etagenverteiler bleiben
erhalten und sind provisorisch mit Kabelhalterungen an
der Decke zu befestigen und vor Zerstörung zu schützen.

Brüstungskanal demontieren
Die Leistung beinhaltet:
Vorhandenen Brüstungskanal (Wandbefestigung)
einschl.Einbaudosen und Einbaugeräte demontieren und
entsorgen.
Die Leitungsanlage (LAN-Kabel, NYM-Leitung) ist
rückzubauen.

Bauleitung übergeben.
Das Verteilergehäuse ist aus der Mauerniesche zu
entfernen, die sichtbare Leitungsanlage ist
rückzubauen.
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6,000         ..................St         ..................

04.12.5 Brüstungskanal a.P. demontieren

75,000         ..................m         ..................

04.12.6 Kabelbahn a.P. demontieren

50,000         ..................m         ..................

04.12.7 Installation dem. und entsorgen

1,000         ..................psch         ..................

04.12.8 Porzellan-Armatur A 100W dem./ents.

18,000         ..................St         ..................



Warnband liefern und einbauen.
Die Leistung beinhaltet:
Kabelwarnband aus PE-Folie
Farbe: rot
Beschriftung "Starkstromkabel"
bei Grabenverfüllung ca. 40 cm unter Oberkante
Oberfläche fachgerecht einbauen.

Anbauleuchte mit Spiegelraster
1-flammig mit Spiegelraster aus AL
für Leuchtstofflampen
als Pendelleuchten Deckenmontage
Bestückung: 1x58W oder 1x35W
demontieren und entsorgen
Die Leistung beinhaltet:
Leuchten mit Leuchtstofflampenbestückung fachgerecht
demontieren nach Sichtprüfung dem Auftraggeber zur
Entscheidung vorlegen und entweder dem Auftraggeber /
der Bauleitung zur Wiederverwendung übergeben einschl.
Transport in ein Lager des AG
oder einschl. Leuchtmittel Starter und Drossel
fachgerecht entsorgen,
einschl. Entsorgungsnachweis

Anbauleuchte 1-flammig für Leuchtstofflampen
als Anbauleuchten Wandmontage
Bestückung: 1x Leuchtstofflampe
demontieren und entsorgen
Die Leistung beinhaltet:
Leuchten mit Leuchtstofflampenbestückung demontieren
und einschl. Leuchtmittel Starter und Drossel
fachgerecht entsorgen,
einschl. Entsorgungsnachweis

Anbauleuchte 2-flammig für Leuchtstofflampen
als Anbauleuchten Wandmontage
Bestückung: 2x Leuchtstofflampe
demontieren und entsorgen
Die Leistung beinhaltet:
Leuchten mit Leuchtstofflampenbestückung demontieren
und einschl. Leuchtmittel Starter und Drossel
fachgerecht entsorgen,
einschl. Entsorgungsnachweis
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04.12.9 Anbauleuchte 2x Leuchtstofflampen dem./ents.

199,000         ..................St         ..................

04.12.10 Anbauleuchte 1x Leuchtstofflampen dem./ents.

46,000         ..................St         ..................

04.12.11 Spiegelrasterpendelleuchte 1x58W dem./ent

6,000         ..................St         ..................

04.12.12 Warnband liefern und einbauen

120,000         ..................m         ..................

Summe 04.12 Demontage Elektroinstallation ............................



Demontage von Rohrleitungen aus Blei bis 50 mm
incl. aller Halterungen, Schellen , Befestigungsmaterial sowie
sämtlicher in den Rohrleitungen verbauter Armaturen aus allen
Werkstoffen
DN 15 bis DN 40

Demontage von Rohrleitungen aus Stahl, schwarz
incl. aller Halterungen, Schellen , Befestigungsmaterial sowie
sämtlicher in den Rohrleitungen verbauter Armaturen aus allen
Werkstoffen
DN 100

Wand- und Deckenhalterungen sind vollständig aus den
Bauteilen herauszustemmen, Rohrhülsen sind komplett zu
entfernen

Demontage von Rohrleitungen aus Stahl, schwarz
incl. aller Halterungen, Schellen , Befestigungsmaterial sowie
sämtlicher in den Rohrleitungen verbauter Armaturen aus allen
Werkstoffen
DN 50 bis DN 80

Wand- und Deckenhalterungen sind vollständig aus den
Bauteilen herauszustemmen, Rohrhülsen sind komplett zu
entfernen

Demontage von Rohrleitungen aus Stahl, schwarz
incl. aller Halterungen, Schellen , Befestigungsmaterial sowie
sämtlicher in den Rohrleitungen verbauter Armaturen aus allen
Werkstoffen
DN 15 bis DN 40

Wand- und Deckenhalterungen sind vollständig aus den
Bauteilen herauszustemmen, Rohrhülsen sind komplett zu
entfernen

Stilllegen und  Entleeren der Sanitäranlage
- Entleerung der kompletten Anlage

Inhalt: ca. 400 Liter

Stilllegen und  Entleeren der Heizungsanlage
- Entleerung der kompletten Anlage

Inhalt: ca. 2500 Liter
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04.13 Demontage Heizung und Sanitär

04.13.1 Entleeren der Heizungsanlage

1,000         ..................psch         ..................

04.13.2 Entleeren der Sanitäranlage

1,000         ..................psch         ..................

04.13.3 Abbruch Ver- und Entsorgungsleitungen Stahl 15-40

250,000         ..................m         ..................

04.13.4 Abbruch Ver- und Entsorgungsleitungen Stahl 50-80

120,000         ..................m         ..................

04.13.5 Abbruch  Ver- und Entsorgungsleitungen Stahl 100

25,000         ..................m         ..................

04.13.6 Abbruch Trinkwasserleitungen Blei bis 50 mm



Ölleitung aus Kupfer bis DN 25 demontieren und entsorgen

Demontage von Rohrleitungen aus Gußeisen bis DN 32 mm
incl. aller Halterungen, Schellen , Befestigungsmaterial sowie
sämtlicher in den Rohrleitungen verbauter Armaturen aus allen
Werkstoffen
DN 40 bis DN 100

Wand- und Deckenhalterungen sind vollständig aus den
Bauteilen herauszustemmen, Rohrhülsen sind komplett zu
entfernen

Demontage von Rohrleitungen aus PVC bis DN 32 mm
incl. aller Halterungen, Schellen , Befestigungsmaterial sowie
sämtlicher in den Rohrleitungen verbauter Armaturen aus allen
Werkstoffen
DN 40 bis DN 100

Wand- und Deckenhalterungen sind vollständig aus den
Bauteilen herauszustemmen, Rohrhülsen sind komplett zu
entfernen

Demontage von Rohrleitungen aus PVC bis DN 32 mm
incl. aller Halterungen, Schellen , Befestigungsmaterial sowie
sämtlicher in den Rohrleitungen verbauter Armaturen aus allen
Werkstoffen
DN 15 bis DN 32

Wand- und Deckenhalterungen sind vollständig aus den
Bauteilen herauszustemmen, Rohrhülsen sind komplett zu
entfernen

Demontage von Rohrleitungen aus Kupfer bis DN 40 mm
incl. aller Halterungen, Schellen , Befestigungsmaterial sowie
sämtlicher in den Rohrleitungen verbauter Armaturen aus allen
Werkstoffen
DN 15 bis DN 40

Wand- und Deckenhalterungen sind vollständig aus den
Bauteilen herauszustemmen, Rohrhülsen sind komplett zu
entfernen

Wand- und Deckenhalterungen sind vollständig aus den
Bauteilen herauszustemmen, Rohrhülsen sind komplett zu
entfernen
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30,000         ..................m         ..................

04.13.7 Abbruch Trinkwasserleitungen Kupfer bis DN 40

25,000         ..................m         ..................

04.13.8 Abbruch Trinkwasserleitungen PVC bis DN 32

60,000         ..................m         ..................

04.13.9 Abbruch Schmutzwasserleitungen PVC bis DN 100

50,000         ..................m         ..................

04.13.10 Abbruch Schmutzwasserleitungen Gußeisen bis DN 100

80,000         ..................m         ..................

04.13.11 Ölleitung aus Kupfer bis DN 25 demontieren und
entsorgen

35,000         ..................m         ..................



Gußkessel (Heizöl), bis 250 kW
BUDERUS GE 405,
einschließlich Ölbrenner
im Keller demontieren und entsorgen

Abtransport bauseits bereits demontierter Kompaktheizkörperer
aus Stahl und Entsorgung

Demontage Kompaktheizkörper aus Stahlblech

Bauhöhe bis 900 mm
Baulänge bis 1400 mm
Bautiefe bis 250 mm

einschließlich Ventil und Anschlussleitung.

Demontage Kompaktheizkörper aus Stahlblech

Bauhöhe bis 900 mm
Baulänge bis 1400 mm
Bautiefe bis 150 mm

einschließlich Ventil und Anschlussleitung.

Demontage Dämmstoffe aus PE-Kautschuk
von Rohrleitungen DN 15 - DN 40

Demontage Dämmstoffe aus Mineral-Faser+PVC-Mantel
von Rohrleitungen DN 15 - DN 40

Demontage Dämmstoffe aus KME-Faser
von Rohrleitungen DN 15 - DN 40
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04.13.12 Demontage Dämmstoffe aus KME-Faser von
Rohrleitungen

100,000         ..................m         ..................

04.13.13 Demontage Dämmstoffe aus Mineral-Faser+PVC-Mantel
von Rohrleitungen DN 15 - DN 4

80,000         ..................m         ..................

04.13.14 Demontage Dämmstoffe aus PE-Kautschuk von
Rohrleitungen DN 15 - DN 40

70,000         ..................m         ..................

04.13.15 Demontage Kompaktheizkörper aus Stahlblech

10,000         ..................St         ..................

04.13.16 Demontage Radiatoren (Guß und Stahl)

10,000         ..................St         ..................

04.13.17 Abtransport/Entsorgung demontierte Stahlbauteile

400,000         ..................kg         ..................

04.13.18 Gußkessel (Heizöl), bis 250 kW im Keller demontieren und
entsorgen

1,000         ..................St         ..................



Tankanlage Heizöl, bestehend aus Einzelbehältern 8x2000 LIter
komplett mit Verrohrung einschließlich Ölverteiler demontieren, aus Keller abtransportieren und entsorgen 

Heizöl aus Tankanlage abpumpen und entsorgen

Ausdehnungsgefäß geschlossen im Keller, von Rohrleitungen trennen und abtransportieren/entsorgen

Ausdehnungsgefäß Dachboden, 500 Liter
incl. Isolierung in Kleinteile zertrennen, abtransportieren und entsorgen

Schornsteinverrohrung aus Edelstahl bis DN 250
demontieren und entsorgen
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04.13.19 Schornsteinverrohrung aus Edelstahl bis DN 250
demontieren und entsorgen

20,000         ..................m         ..................

04.13.20 Ausdehnungsgefäß Dachboden, 500 Liter incl. Isolierung
in Kleinteile zertrennen

2,000         ..................St         ..................

04.13.21 Ausdehnungsgefäß 800 l, geschlossen im Keller, von
Rohrleitungen trennen und abtranspor

1,000         ..................St         ..................

04.13.22 Heizöl aus Tankanlage abpumpen und entsorgen

5.000,000         ..................l         ..................

04.13.23 Tankanlage Heizöl, bestehend aus Einzelbehältern 8x2000
LIter komplett mit Verro

1,000         ..................psch         ..................

Summe 04.13 Demontage Heizung und Sanitär ............................

Summe 04 Los 4 - Entkernungsarbeiten ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

04 Los 4 - Entkernungsarbeiten

04.01 BAUSTELLENEINRICHTUNG .............................. €

04.02 VORBEREITENDE ARBEITEN .............................. €

04.03 SCHADSTOFFBESEITIGUNG .............................. €

04.04 ENTKERNUNG KELLERGESCHOSS

04.04.01 Rückbau Sanitär ..............................

04.04.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen ..............................

04.04.03 Abbrucharbeiten Wände / Decken ..............................

04.04.04 Abbrucharbeiten Treppen ..............................

04.04.05 Abbrucharbeiten Fußboden ..............................

Summe 04.04 ENTKERNUNG KELLERGESCHOSS .............................. €

04.05 ENTKERNUNG ERDGESCHOSS

04.05.01 Rückbau Sanitär ..............................

04.05.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen ..............................

04.05.03 Abbrucharbeiten Wände ..............................

04.05.04 Abbrucharbeiten Decke ..............................

04.05.05 Abbrucharbeiten Fußboden ..............................

04.05.06 Abbrucharbeiten Sonstiges ..............................

Summe 04.05 ENTKERNUNG ERDGESCHOSS .............................. €

04.06 ENTKERNUNG 1. OBERGESCHOSS

04.06.01 Rückbau Sanitär ..............................

04.06.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen ..............................

04.06.03 Abbrucharbeiten Wände ..............................

04.06.04 Abbrucharbeiten Decke ..............................

04.06.05 Abbrucharbeiten Fußboden ..............................

04.06.06 Abbrucharbeiten Sonstiges ..............................

Summe 04.06 ENTKERNUNG 1. OBERGESCHOSS .............................. €

04.07 ENTKERNUNG 2. OBERGESCHOSS

04.07.01 Rückbau Sanitär ..............................

04.07.02 Abbrucharbeiten Fenster und Türen ..............................

04.07.03 Abbrucharbeiten Wände ..............................

04.07.04 Abbrucharbeiten Decke ..............................

04.07.05 Abbrucharbeiten Fußboden ..............................

04.07.06 Abbrucharbeiten Sonstiges ..............................

Summe 04.07 ENTKERNUNG 2. OBERGESCHOSS .............................. €

04.08 ENTKERNUNG DACHGESCHOSS

04.08.01 Abbrucharbeiten Fenster und Türen ..............................

04.08.02 Abbrucharbeiten Wände und Decken ..............................
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04.08.03 Abbrucharbeiten Fußboden ..............................

Summe 04.08 ENTKERNUNG DACHGESCHOSS .............................. €

04.09 Niederspannungsinstallation-Baustelle

04.09.01 Installationsgeräte ..............................

04.09.02 Kabel und Leitungen ..............................

04.09.04 Durchbrüche und Schottungen ..............................

Summe 04.09 Niederspannungsinstallation-Baustelle .............................. €

04.10 Beleuchtungsanlage-Baustelle

04.10.01 Innenbeleuchtungsanlagen ..............................

Summe 04.10 Beleuchtungsanlage-Baustelle .............................. €

04.11 Baustrom .............................. €

04.12 Demontage Elektroinstallation .............................. €

04.13 Demontage Heizung und Sanitär .............................. €

Summe 04 Los 4 - Entkernungsarbeiten .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................


