

**Bauvorhaben: Sporthalle An der Märchenwiese 49, 04277 Leipzig**

**Los 308 Prallwand**

---

**Zwischentermine:**

Übergabe Werkplanung Prallwand 48 Werkstage nach Baubeginn

Einbau Prallwand Beginn 102 Werkstage nach Baubeginn