

Kurztext-Preisverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Allgemeine Leistungen.....	2
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	2
00.01.	Leistungen auf Rechnung Freistaat.....	4
00.02.	Verkehrssicherung.....	5
00.03.	Deklarationsanalysen.....	6
01.	Archäologische Voruntersuchungen.....	7
01.00.	Vorarbeiten.....	7
01.01.	Zufahrten, Überfahrten.....	9
01.02.	Archäologische Camps.....	10
01.03.	Oberboden- und Erdarbeiten.....	11
01.04.	Nachlaufende Arbeiten.....	12
	Zusammenstellung.....	13

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M0000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeine Leistungen				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	----- Baustelle einrichten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0003.	----- Baustellenschild anfert. und aufst.	1,00	St,..,..
00.00.0004.	----- Baustellenschild anfert. und aufst.	1,00	St,..,..
00.00.0005.	----- vorh. Baustellenschild unterh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0006.	----- Baustellenschild (Zusatz) abbauen	1,00	St,..,..
00.00.0007.	----- Beweissicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0008.	----- Fotos erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0009.	----- Bestandsdokumentation	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0010.	----- Sicherung Absteckpunkte	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0011.	----- Baustellenstationierung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0012.	----- Straßenreinigung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0013.	----- Freistellungserklärungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	----- <i>Hinweis zur OZ 00.00.0014.</i>				
00.00.0014.	----- Kettenbagger bis 12 to	20,00	h,..,..
00.00.0015.	----- Kettenbagger bis 35 to	20,00	h,..,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0016.	----- Stillstandszeiten Kleingerät b. 12t	20,00	h,..,..
00.00.0017.	----- Stillstandszeiten Großgerät b. 35t	40,00	h,..,..
	Zwischensumme	00.00.		,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.	Leistungen auf Rechnung Freistaat				
00.01.0001.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung einh.	5,00	St,..,..
00.01.0002.	----- Erstellung Verkehrszeichenpläne	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0003.	----- Einholen von Schachtgenehmigungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0004.	----- Vermessungspunkte sichern	5,00	St,..,..
00.01.0005.	----- Bauzeiten-/Bauablaufplan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0006.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0007.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0008.	----- SiGe-Plan fortschreiben	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0009.	----- SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0010.	----- Bürowagen für AG an- und abfahren	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0011.	19.101/317 Bürowagen für AG vorhalten	3,50	Mt,..,..
00.01.0012.	19.101/312.01 Bürowagen für AG umsetzen	2,00	St,..,..
00.01.0013.	----- Bürowagen für Archäol. an-/abfahren	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0014.	----- Bürowagen für Archäologen vorhalten	3,50	Mt,..,..
00.01.0015.	----- Bürowagen für Archäologen umsetzen	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 00.01.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.	Verkehrssicherung				
00.02.0001.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	5,00	St,..,..
00.02.0002.	----- Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	5,00	St,..,..
00.02.0003.	----- Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	600,00	d,..,..
00.02.0004.	----- Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 00.02.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
 LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.	Deklarationsanalysen				
00.03.0001.	----- Deklarationsanalyse nach EBV	3,00	St,..,..
	Zwischensumme 00.03.			,..
	Zwischensumme 00.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Archäologische Voruntersuchungen				
	----- <i>Hinweis zur OZ 01.00.</i>				
01.00.	Vorarbeiten				
	----- <i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i>				
01.00.0001.	23.806/103 Vegetationsdecke bearbeiten	55.000,00	m2,..,..
	----- <i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i>				
01.00.0002.	----- Aufwuchs mähen Weide oder ähnlich	19.000,00	m2,..,..
01.00.0003.	----- Aufwuchs mähen - landw. Frucht	36.000,00	m2,..,..
01.00.0004.	----- Fläche abräumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0005.	----- Fremdkörper entfernen, entsorgen	20,00	St,..,..
01.00.0006.	----- Sicherung Kabeltrassen	10,00	St,..,..
01.00.0007.	----- Sicherung v. erdverlegten Rohrleit.	10,00	St,..,..
	----- <i>Hinweis zur OZ 01.00.0008.</i>				
01.00.0008.	----- Sicherung Freileitungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0009.	----- Sichern kreuzender Leitungen	15,00	St,..,..
01.00.0010.	----- Sichern parallel laufend. Leitungen	100,00	m,..,..
	----- <i>Hinweis zur OZ 01.00.0011.</i>				
01.00.0011.	----- Suchgraben herstellen	2.000,00	m,..,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	----- <i>Hinweis zur OZ 01.00.0012.</i>				
01.00.0012.	----- Felddrainagen austauschen, b. DN160	300,00	m,...,...
01.00.0013.	----- Formstücke Drainageübergänge	100,00	St,...,...
01.00.0014.	----- Felddrainage vermarken	50,00	St,...,...
01.00.0015.	----- Rohrdurchlass herstellen/Rückbauen	10,00	St,...,...
01.00.0016.	----- Temp. Entwässerungsgraben	250,00	m,...,...
01.00.0017.	----- Pumpensumpf herstellen	4,00	St,...,...
01.00.0018.	----- Pumpe betreiben	180,00	h,...,...
01.00.0019.	----- Rückbau Vergrämungsmaßnahmen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 01.00.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	Zufahrten, Überfahrten				
	----- Hinweis zur OZ 01.01.0001.				
01.01.0001.	----- Geotextil verlegen	750,00	m2,..,..
01.01.0002.	----- Schottertragschicht herstellen	750,00	m2,..,..
01.01.0003.	----- Baustoffgemisch f.Reparaturarbeiten	75,00	t,..,..
	----- Hinweis zur OZ 01.01.0004.				
01.01.0004.	----- Baustraße a. Lastverteilungsplatten	500,00	m2,..,..
	Zwischensumme 01.01.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.	Archäologische Camps				
	----- Hinweis zur OZ 01.02.0001.				
01.02.0001.	----- Geotextil verlegen	1.200,00	m2,..,..
01.02.0002.	----- Schottertragschicht herstellen	1.200,00	m2,..,..
01.02.0003.	----- Wassertank bereitstellen	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.02.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.	Oberboden- und Erdarbeiten				
	----- <i>Hinweis zur OZ 01.03.0001.</i>				
01.03.0001.	----- Abtrag Oberboden, Vorabtrag	22.000,00	m3,..,..
	----- <i>Hinweis zur OZ 01.03.0002.</i>				
01.03.0002.	----- Feinabtrag b.archäol. relevanter HZ	17.000,00	m3,..,..
01.03.0003.	----- Oberboden, gelagert, andecken	22.000,00	m3,..,..
	Zwischensumme 01.03.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.	Nachlaufende Arbeiten				
01.04.0001.	----- Tragschicht aufnehm.Zu-/Überfahrten	750,00	m2,...,...
01.04.0002.	----- Tragschicht aufnehmen Camps	1.200,00	m2,...,...
01.04.0003.	----- Bodenflächen auflockern	1.950,00	m2,...,...
	Zwischensumme 01.04.			,...
	Zwischensumme 01.			,...

**Kurztext-Preisverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: M00000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ **GB in EUR**

LV TBA1

00. Allgemeine Leistungen

00.00.	Baustelleneinrichtung,...
00.01.	Leistungen auf Rechnung Freistaat,...
00.02.	Verkehrssicherung,...
00.03.	Deklarationsanalysen,...

Summe 00.,...

01. Archäologische Voruntersuchungen

01.00.	Vorarbeiten,...
01.01.	Zufahrten, Überfahrten,...
01.02.	Archäologische Camps,...
01.03.	Oberboden- und Erdarbeiten,...
01.04.	Nachlaufende Arbeiten,...

Summe 01.,...

Summe LV,...

Kurztext-Preisverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M0000190 B 169, Verlegung Salbitz - Riesa, 3. BA
LV: TBA1 Archäologische Voruntersuchungen/Drainagesuche_T..

OZ		GB in EUR
LV	TBA1	
00.	Allgemeine Leistungen,...
01.	Archäologische Voruntersuchungen,...
	Summe LV,...
	Summe der Abschnitte (netto),...
	Angebotssumme (netto),...
	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
	Angebotssumme (brutto),...

Anlage C

soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen