

Anlage C

soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen

**Kurztext-Preisverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Allgemeine Leistungen.....	2
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	2
00.01.	Leistungen auf Rechnung des Landes.....	4
00.02.	Verkehrssicherung.....	6
01.	Kampfmittelberäumung.....	7
01.00.	Räumfeldvorbereitung.....	7
01.01.	Kampfmittelberäumung auf Flächen.....	8
01.02.	Vermessung und Dokumentation.....	9
02.	Archäologische Fundstätten.....	10
02.00.	Vorarbeiten.....	10
02.01.	Erdbau.....	12
03.	Amphibienschutz.....	13
03.00.	Materiallieferung.....	13
03.01.	Zaunbau.....	14
03.02.	Unterhaltung + Rückbau.....	15
03.03.	Dokumentation und Absammeln.....	16
	Zusammenstellung.....	17

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeine Leistungen				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.19 TA Baustelle einrichten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0003.	----- Baustellenschild umsetzen	1,00	St,..,..
00.00.0004.	----- Zustandsfeststellung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0005.	----- Freistellungserklärung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0006.	----- Anlagen im Baugelände	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0007.	----- Anmeldung der Räummaßnahme	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0008.	----- Dokumentation mit Abschlussbericht	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0009.	----- Bereitstellung/Vorhaltung Container	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0010.	----- Räumarbeiter, inkl. Arbeitsmittel	27,00	h,..,..
00.00.0011.	----- Fotodokumentation	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0012.	----- Baustellenstationierung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0013.	----- Reinigung der öffentlichen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0014.	----- Kettenbagger bis 12 to	20,00	h,..,..
00.00.0015.	----- Kettenbagger bis 35 to	20,00	h,..,..
00.00.0016.	----- Stillstandszeiten bis 12 to	24,00	h,..,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0017.	----- Stillstandszeiten für Großgerät	72,00	h,...,...
00.00.0018.	21.107/002.32.31.01 Schutzzaun f.Pflanzenbestand herst.	200,00	m,...,...
00.00.0019.	----- Schutz f. Baumwurzelbereich herst.	30,00	m2,...,...
00.00.0020.	21.107/004.22.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen	25,00	St,...,...
00.00.0021.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen	500,00	m,...,...
	Zwischensumme 00.00.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.	Leistungen auf Rechnung des Landes				
00.01.0001.	----- Bürowagen für den AG anfahren,	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0002.	19.101/317 Bürowagen für AG vorhalten	2,00	Mt,..,..
00.01.0003.	19.101/312.01 Bürowagen für AG umsetzen	2,00	St,..,..
00.01.0004.	----- Bürowagen für Archäologen anfahren,	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0005.	----- Bürowagen für Archäologen vorhalten	2,00	Mt,..,..
00.01.0006.	----- Bürowagen für Archäologen umsetzen	2,00	St,..,..
00.01.0007.	----- Stromanschluss	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0008.	----- Sanitäreinrichtungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0009.	----- Wassertank bereitstellen	2,00	St,..,..
00.01.0010.	----- Schachtgenehmigung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0011.	----- Vermessungspunkte sichern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0012.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0013.	----- Bauzeiten- und Bauablaufplan	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0014.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0015.	19.101/518 SiGe-Plan des AG fortschreiben	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0016.	----- SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0017.	21.105/915.94 TA Verkehrsrechtliche Anordnung einh.	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 00.01.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.	Verkehrssicherung				
00.02.0001.	21.105/208.92.40.93.99 TA Verkehrsschild aufb., abb., vorh.	2,00	St,...,...
00.02.0002.	21.105/208.92.40.93.99 TA Verkehrsschild aufb., abb., vorh.	2,00	St,...,...
00.02.0003.	21.105/208.12.40.93.99 TA Verkehrsschild aufb., abb., vorh.	8,00	St,...,...
00.02.0004.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.	65,00	d,...,...
	Zwischensumme 00.02.			,...
	Zwischensumme 00.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Kampfmittelberäumung				
01.00.	Räumfeldvorbereitung				
01.00.0001.	----- Anlage zum Sammeln und Vorhalten	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0002.	----- Sortieren, Verpacken und Lagern	100,00	h,..,..
01.00.0003.	21.126/101 KM-Bereitstellungslager einrichten	1,00	St,..,..
01.00.0004.	21.126/106 KM-Bereitstellungslager vorhalten	56,00	d,..,..
01.00.0005.	21.126/116 KM-Bereitstellungslager bewachen	56,00	d,..,..
01.00.0006.	----- Herstellung der Räumfreiheit	225.500,00	m2,..,..
	Zwischensumme 01.00.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgebung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	Kampfmittelberäumung auf Flächen				
01.01.0001.	21.126/001.01.00 Visuelle Kampfmittelräumung	225.500,00	m2,...,...
01.01.0002.	----- Beseitigen von Hindernissen	100,00	m3,...,...
01.01.0003.	21.126/201.09.90.01 TA Flächensondierung durchführen	225.500,00	m2,...,...
01.01.0004.	----- Freil., Identifiz., Bergen b. 3,0m	15,00	St,...,...
01.01.0005.	----- Freil., Identifiz., Bergen 3,0-6,0m	25,00	St,...,...
01.01.0006.	----- Bohrlochsondierung BW 47	570,00	m,...,...
01.01.0007.	----- Magnetische Tiefensondierung	570,00	m,...,...
01.01.0008.	----- Aufbereitung der Messwerte	1,00	St,...,...
01.01.0009.	----- Schrott freilegen und aufnehmen	10,00	t,...,...
01.01.0010.	*** Position entfällt -----				
01.01.0011.	----- Verunreinigten Boden lösen, laden	30,00	m3,...,...
01.01.0012.	12.102/121.91.10 TA N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent	60,00	t,...,...
01.01.0013.	----- Offene Baugrubenwasserhaltung	5,00	d,...,...
01.01.0014.	----- Abflussleitungen	5,00	d,...,...
01.01.0015.	----- Abdeckbaren Vorlagebehälter	5,00	d,...,...
	Zwischensumme 01.01.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.	Vermessung und Dokumentation				
01.02.0001.	----- DGPS-Vermessung und Kartierung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0002.	----- Abschlussbericht	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme	01.02.		,...
	Zwischensumme	01.		,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgebung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Archäologische Fundstätten				
02.00.	Vorarbeiten				
	----- <i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
02.00.0001.	----- Sicherung Kabeltrassen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.00.0002.	----- Sicherung Leitungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.00.0003.	----- Sicherung Freileitungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.00.0004.	----- Sicherung von kreuzenden Leitungen	15,00	St,...,...
02.00.0005.	----- Sicherung von parallelen Leitungen	100,00	m,...,...
	----- <i>Hinweis zur OZ 02.00.0006.</i>				
02.00.0006.	----- Suchschlitz herstellen	15,00	m3,...,...
02.00.0007.	----- Suchschlitz herstellen	20,00	m3,...,...
02.00.0008.	----- Felddrainagen aufnehmen	150,00	m,...,...
02.00.0009.	----- Felddrainagen wiederherst. b. DN100	50,00	m,...,...
02.00.0010.	----- Felddrainagen wiederherst. b. DN160	50,00	m,...,...
02.00.0011.	----- Felddrainagen anschließen	20,00	St,...,...
02.00.0012.	----- Drainagerohrübergänge Alt-Neu	30,00	St,...,...
02.00.0013.	----- Drainagen vermarken	30,00	St,...,...
02.00.0014.	----- Pumpensumpf herstellen	4,00	St,...,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
 LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0015.	----- Pumpen betreiben	180,00	h,...,...
	Zwischensumme	02.00.		,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.	Erdbau				
02.01.0001.	24.106/003.11.11.00.03 Fläche abräumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.01.0002.	24.106/103 Vegetationsdecke bearbeiten	57.000,00	m2,...,...
02.01.0003.	----- Größere Fremdkörper	20,00	St,...,...
02.01.0004.	----- Oberboden Vorabtrag ca. 30 - 60 cm	26.000,00	m3,...,...
	----- <i>Hinweis zur OZ 02.01.0005.</i>				
02.01.0005.	----- Feinabtrag bis arch. relevanter HZ	8.500,00	m3,...,...
02.01.0006.	24.106/150.09.09.11 TA Oberboden des AG andecken	26.000,00	m3,...,...
02.01.0007.	21.107/204.09.19.04.10 TA Rasensaat mit RSM Regio herst.	57.000,00	m2,...,...
02.01.0008.	----- Zulage Kettenbagger	57.000,00	m2,...,...
	Zwischensumme 02.01.			,...
	Zwischensumme 02.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
 LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Amphibienschutz				
03.00.	Materiallieferung				
03.00.0001.	----- Mobilen Amphibienschutzzaun liefern	360,00	m,..,..
03.00.0002.	----- Fanggefäße liefern	20,00	St,..,..
	Zwischensumme	03.00.		,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.	Zaunbau				
03.01.0001.	----- Trassenbereich vor Errichtung	450,00	m2,...,...
03.01.0002.	----- Fläche abräumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
03.01.0003.	----- Temp. Amph.zaun herst.	360,00	m,...,...
03.01.0004.	----- Fanggefäß für Amph. einbauen	20,00	St,...,...
	Zwischensumme 03.01.			,...

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.	Unterhaltung + Rückbau				
03.02.0001.	----- Leitstreifen mähen, 1.Arbeitsgang	450,00	m2,..,..
03.02.0002.	----- Laub austauschen in Fanggefäßen	20,00	St,..,..
03.02.0003.	----- Amph.schutzzaun unterhalten	360,00	m,..,..
03.02.0004.	----- Fanggefäße liefern und austauschen	5,00	St,..,..
03.02.0005.	----- Temp. ALE abbauen	360,00	m,..,..
03.02.0006.	----- Fanggefäße abschnittsweise ausbauen	20,00	St,..,..
	Zwischensumme 03.02.			,..

Kurztext-Preisverzeichnis

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
 LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.	Dokumentation und Absammeln				
03.03.0001.	----- Dokumentation	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.03.0002.	----- Kontrolle Fanggefäße	62,00	d,..,..
	Zwischensumme 03.03.			,..
	Zwischensumme 03.			,..

**Kurztext-Preisverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ **GB in EUR**

LV Los 2

00. Allgemeine Leistungen

00.00. Baustelleneinrichtung ,..

00.01. Leistungen auf Rechnung des Landes ,..

00.02. Verkehrssicherung ,..

Summe 00. ,..

01. Kampfmittelberäumung

01.00. Räumfeldvorbereitung ,..

01.01. Kampfmittelberäumung auf Flächen ,..

01.02. Vermessung und Dokumentation ,..

Summe 01. ,..

02. Archäologische Fundstätten

02.00. Vorarbeiten ,..

02.01. Erdbau ,..

Summe 02. ,..

03. Amphibienschutz

03.00. Materiallieferung ,..

03.01. Zaunbau ,..

03.02. Unterhaltung + Rückbau ,..

Kurztext-Preisverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmittel detektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ		GB in EUR
03.03.	Dokumentation und Absammeln,...
	Summe 03.,...
	Summe LV,...

Kurztext-Preisverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M00000150 B 2, Ortsumgehung Wellaune
LV: Los 2 Kampfmitteldetektion / Archäol. Voruntersuchungen

OZ		GB in EUR
LV	Los 2	
00.	Allgemeine Leistungen,...
01.	Kampfmittelberäumung,...
02.	Archäologische Fundstätten,...
03.	Amphibienschutz,...
	Summe LV,...
	Summe der Abschnitte (netto),...
	Angebotssumme (netto),...
	+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
	Angebotssumme (brutto),...