
 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00589-MAT - prov. Anbindung Planstr. C

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Teilobjekt 1 - Straßenbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01 Allgemeines  
Allgemeines

 Handaus und -einbau
Bei sämtlichen Arbeiten ist Handschachtung und -einbau 
anteilig in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht 
gesondert vergütet, sofern nicht in den Positionen ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist.
Dies betrifft bei flächenhaftem Aushub/ Einbau 10 % der 
Mengen, bei punktuellem Aufbruch / Aushub / Einbau, sowie 
Kabel- und Leitungsgräben ca. 35 % der Mengen.
Weiterhin ist bei Annäherung an Kabel und Leitungen sowie 
bauliche Anlagen generell in Handschachtung zu arbeiten um 
Beschädigungen derselben zu vermeiden.
Auch dies ist entsprechend der technologischen Planung des 
Auftragnehmers in die jeweiligen Einheitspreise mit 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

 Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die 
Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, sofern diese 
nicht durch den AG oder Dritte zur Verfügung gestellt
werden.
Werden Stoffe und Bauteile durch den AG oder Dritte 
bereitgestellt, so ist das in den entsprechenden OZ gesondert 
beschrieben.

01.01 Baustelleneinrichtung  
Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten

Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten im Beisein des 
AG, an den angrenzenden Grundstücken, Bauwerken, und 
Brücken, Straßen und Wege, hinsichtlich Schäden aller Art 
durchführen.
Eigentümer und Besitzer benachrichtigen und dafür Sorge 
tragen, dass sämtliche Liegenschaften und Vermietungen bei 
der Besichtigung zugänglich sind.
Über die Besichtigung Protokolle fertigen (Bau-u. Endzustand), 
durch Fotografien oder Video ergänzen, von allen Beteiligten 
gegenzeichnen lassen und an alle Beteiligten sowie an den AG 
Mehrfertigungen aushändigen. Die Dokumentation muss auch 
die bereits vorhandenen Schäden oder Auffälligkeiten 
beinhalten. Soweit erforderlich Gipsmarken anbringen, datieren 
und laufend kontrollieren.
Für alle angrenzenden Bereiche (Flurstücke)

 Psch nur Ges.-Preis _____________
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01.01.0020 Baustelle Sämtl. LV-Abschn.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemässen Durchführung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs
für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-
führen.
Flächen beschaffen, Kosten für Vorhalten, Unterhalten und 
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. 
Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-
schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-
den Teilleistungen vergütet.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der 
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. 
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen  für das Einrichten der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zahlung: nach Baufortschritt

 Psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0030 Baustellenschild anfert. und aufst .

Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstellvorrichtung 
nach Unterlagen des AG anfertigen und beschriften, zur 
Baustelle anfahren und standsicher aufstellen. Notwendige 
Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen 
Nachweis erbringen. Bauschild während der Bauzeit unterhalten 
und säubern.
Größe '2,5m x 2,0m' 

1,000  St _____________ _____________
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01.01.0040 Baustellenschild abbauen und verwerten

Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, 
Fundamente abbrechen.
Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand 
herrichten.
Größe '2,5m x 2,0m' 
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung verbleibt 
im Eigentum des AN.

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung _____________
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01.02 Stundenlohnarbeiten  
Stundenlohnarbeiten

 Das Landesamt für Archäologie weist darauf hin, dass der
Vorhabensbereich in einem archäologischen Relevanzbereich 
liegt.
Im Zuge der Erdarbeiten können sich achäologische 
Untersuchungen ergeben, die zu Bauverzögerungen führen 
können.
Es wird eine baubegleitende Beobachtung durch Mitarbeiter des
Landesamtes für Archäologie während der Erdarbeiten 
durchgeführt.
Bereitstellen und Betreiben eines Baggers mit glatten 
Böschungslöffel nach Angabe des Landesamtes für 
Archäologie.
Erfordernisse der Archäologen müssen erfüllt sein - notwendige
Sorgfalt beim Arbeiten ist unbedingt erforderlich.

01.02.0010 Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen.
für: archäologische Grabungen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn 
einschliesslich vermögenswirksamer Leistungen mit den 
Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, 
Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. 
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden 
gesondert vergütet.
Stundenlohnzettel sind dem Auftraggeber wöchentlich zur 
Bestätigung einzureichen. Später eingereichte 
Stundenlohnzettel werden durch den AG nicht anerkannt.
Für über die ausgeschriebene Stundenanzahl hinausgehende 
Mengen, ist mit dem AG eine gesonderte 
Stundenlohnvereinbarung gem. §2 Abs. 10 VOB/B schriftlich zu 
vereinbaren.

10,000  h _____________ _____________

01.02.0020 Archäologische Aufgrabungen

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte für archäologische 
Grabungen auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfasst 
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere 
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche 
Zuschläge einschliesslich der Kosten für das 
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes 
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.
Das Bereitstellen und das Betreiben des Baugerätes erfolgt 
nach Angabe des Landesamtes für Archäologie.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0020) ...  

Die Erfordernisse der Archäologen müssen erfüllt sein und es 
muss die notwendige Sorgfalt beim Arbeiten erbracht werden.
Hydraulikbagger mit Löffel 2 - 3 m breit, zahnlos, 
Kulturschaufel.
Berechnungsgrundlage: Arbeitstage a Stunden

10,000  h _____________ _____________

01.02.0030 Koordinierungsaufwand archäologische Untersuchungen

Koordinierungsaufwand für die im Auftrag des Landesamtes für 
Archäologie durchzuführenden Untersuchungen im Baubereich 
einschl. aller erforderlichen Abstimmungen mit den Beteiligten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.02 Stundenlohnarbeiten _____________
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01.03 Baustellen- und Verkehrssicherung  
Baustellen- und Verkehrssicherung

01.03.0010 Baustellensicherung

Baustellensicherung
Aufstellen, Vorhalten, Betreiben und Beseitigen von 
Einrichtungen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des 
Verkehrs auf der Baustelle, z. B. Bauzäune, Schutzgerüste, 
Hilfsbauwerke, Beleuchtungen und Leiteinrichtungen.

 Psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.0020 Fußg.-Brücken bereitstellen, beseitigen und vorhalten gesamte BZ

Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe
für öffentlichen Verkehr bereitstellen, beseitigen,
einschl. Vorhaltung über die gesamte Bauzeit
mit Schutzgeländer,
Nutzbreite bis: 1,20m,
Länge ca.: 2,50 m.

2,000  St _____________ _____________

01.03.0030 Fußg.-Brücke umsetzen

Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe
für öffentlichen Verkehr
umsetzen nach eigenem Bauablauf,
mit Schutzgeländer,
Nutzbreite bis: 1,20 m,
Länge ca.: 2,50 m.
(Mengengrundlage: 2 Stück 2 x umsetzen)

4,000  St _____________ _____________

01.03.0040 Anrampungen (Asphalt) an Bordanlage

Anrampungen an Bordanlagen für Radfahrer bzw. Fußgänger 
herstellen, unterhalten und beseitigen.
Anrampungen aus Asphaltmaterial
einschl. erforderliche Vliesunterlage
Breite ca. 2,00 m
Material ist durch den AN zu verwerten.

2,000  St _____________ _____________

01.03.0050 Sicherung der Baustelle mit Absperrposten

Sicherung der Baustelle mit Absperrposten
während der Arbeiten im Nahbereich der LVB Gleise mit einem 
geschulten, durch die LVB eingewiesenen Absperrposten für 
den in beide Richtungen laufenden Straßenbahnverkehr gemäß 
den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften und Bestimmungen 
der LVB GmbH für den Zeitraum der Baumaßnahme. Alle 
Arbeiten sind unter Straßenbahnverkehr auszuführen. Der 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0050) ...  

Baubetrieb hat zum Schutz seiner Beschäftigten gegenüber 
dem Bahnbetrieb Absperrposten einzusetzen. Diese 
Absperrposten sind mit Leitkegeln mit Sperrsignal, Kombination 
aus Leit- bzw. Absperrkegel (Bild 610 gemäß StVO) und einer 
obenauf angebrachten Signaltafel (Schutzhalt  Sh2-nach BO 
Strab) auszurüsten. Diese Posten hat der Baubetrieb zu stellen; 
eine Unterweisung der Absperrposten wird vom 
Geschäftsbereich Technik, Center Verkehrsaufsicht vor 
Aufnahme der Arbeiten durchgeführt. Das Schutzhaltesignal ist 
i.d.R. mindestens 10 m vor der Arbeitsstelle im Gleis 
aufzustellen. Bei Dunkelheit, Nebel oder schlechten 
Sichtbedingungen ist dieses zu beleuchten oder mit einer 
gelben Blinkleuchte kenntlich zu machen. Die Arbeit darf erst 
nach Aufstellung des Absperrgerätes aufgenommen werden. 
Das Absperrgerät ist nach Abschluss der Arbeiten erst dann zu 
entfernen, wenn sich keine Personen und Gegenstände mehr 
im Lichtraumprofil der Straßenbahn befinden. Die Leitkegel mit 
Sperrsignal sind bei einer Absperrfirma auszuleihen bzw. 
käuflich zu erwerben.
Die Arbeiten im Gleisbereich sind rechtzeitig unter folgendem 
Kontakt anzuzeigen und sich freigeben zu lassen:
arbeiten-im-gleisbereich.verkehrsbetriebe@l.de
sowie
verkehrsorganisation.verkehrsbetriebe@l.de

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.03 Baustellen- und Verkehrssicherung _____________
 

Druckdatum: 17.12.2024   Seite 7 von 291

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00589-MAT - prov. Anbindung Planstr. C

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Teilobjekt 1 - Straßenbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.04 Sonstiges  
Sonstiges

01.04.0010 Bauzeiten- und Bauablaufplan erstellen

Bauzeiten- und Bauablaufplan erstellen und spätestens zum 
vertraglich vereinbarten Ausführungsbeginn an den AG 
übergeben und über die Dauer der vertraglich vereinbarten 
Bauzeit fortschreiben.
Fortschreibung erfolgt bei zeitlichen und technologischen 
Änderungen des Bauablaufs. Übergabe des fortgeschriebenen 
Bauablaufplanes an den AG spätestens sechs Werktage nach 
Anzeige des jeweiligen Ereignisses.
Übergabe des Planes und der Fortschreibungen an den AG 
jeweils als farbiger Papierausdruck und in digitaler Form als 
pdf-, xml- und mpp-Datei. 
Der Bauzeiten- und Bauablaufplan muss folgende 
Mindestbedingungen erfüllen:
- 1. Darstellung in grafischer Form z.B. als Gantt-Diagramm,
   Zeit-Wege-Plan oder -diagramm,
- 2. detaillierte Aufgliederung der einzelnen Arbeiten nach 
Losen, Gewerken, Arbeitsabschnitten in Reihenfolge des 
technologischen Fortschritts der Baustelle, so dass der Ablauf 
der Arbeitsabschnitte und Arbeitsfolgen und deren 
Verknüpfungen nachvollziehbar ist.
- 3. Angabe des geplanten Baufortschritts in Kalender-, Werk-
   oder Arbeitstagen (wochenweise Angabe nicht zugelassen)
- 4. Darstellung technologischer Zusammenhänge einzelner
   Arbeiten, technologischer Pausen und des kritischen Weges,
  pro Teilleistung und Leistungszeitraum Angabe des geplanten  
  Ressourceneinsatzes wie: Anzahl der eigenen AK und ggf.
  Niederlassung der geplanten Kolonnen, Anzahl der eigenen
  und/oder Mit-großgeräte einschl. Benennung der Geräteart
  und leistung (z.B. Mobilbagger Liebherr A914, 80 kW),
  geplanter Einsatz von Nachunternehmen und deren
  namentliche Benennung  dies ersetzt nicht die Anzeigepflicht
  des AN bei einem vom Angebot abweichenden NU-Einsatz
  oder NU-Wechsel)

1,000  St _____________ _____________

01.04.0020 Baustelleneinrichtungsplan erstellen

Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers erstellen und 
spätestens zum vertraglich vereinbarten Ausführungsbeginn an 
den AG übergeben.

1,000  St _____________ _____________

01.04.0030 Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen

Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen und 
spätestens 14 Tage vor Abnahme an den AG übergeben.

1,000  St _____________ _____________
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01.04.0040 Information der betroffenen Anwohner über die Baustelle

Information der betroffenen Anwohner über die Baustelle durch 
Postwurfsendungen oder Hausaushänge mind. 2 Wochen vor 
Baubeginn (mit Name, Anschrift und Telefonnummer 
Baubetrieb sowie geplante Bauzeit und Benennung des 
Auftraggebers).

 Psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.0050 Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen

Bestandsunterlage nach Unterlagen des AG erstellen und mit 
Schlussrechnung bzw. spätestens vier Wochen nach Abnahme 
an den AG übergeben. Es gilt der kürzeste Zeitpunkt.

1,000  St _____________ _____________

01.04.0060 Einholung der Erlaubnisscheine für Erdarbeiten

Einholung der Erlaubnisscheine für Erdarbeiten bei allen 
erforderlichen Versorgungsträgern und bei anderen 
Eigentümern vor Beginn der Tiefbauarbeiten.
Erteilte Auflagen und Forderungen sind einzuhalten und zu 
erfüllen.
Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten 
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.0070 Einholung der Aufgrabungszustimmungen beim Straßenbaulastträger

Einholung der Aufgrabungszustimmungen beim 
Straßenbaulastträger 14 Tage vor Beginn der Straßen- und 
Tiefbauarbeiten.
Erteilte Auflagen und Forderungen sind einzuhalten und zu 
erfüllen.
Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten 
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.0080 Lager- und BE-Flächen in der erforderlichen Kapazität

Lager- und BE-Flächen in der erforderlichen Kapazität 
außerhalb der Baustelle beschaffen, sichern, betreiben und 
wieder rückbauen. Flächen entsprechend des vorherigen 
Zustandes wieder herstellen

 psch nur Ges.-Preis _____________
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 Vorbemerkung:
Während der Baudurchführung wird der Fahrbetrieb der LVB 
aufrecht erhalten. Durch die LVB wurde dazu eine 
Genehmigung zur Gleisnäherung/Gleisquerung erteilt (sh. 
Unterlagen des AG).

01.04.0090 Sicherung der Baumaßnahme unter Straßenbahnverkehr

Sicherung der Baumaßnahme unter Straßenbahnverkehr gem. 
Vorgaben der Genehmigung zur Gleisnäherung bzw. -querung 
der Leipziger Verkehrsbetriebe
Die Bestimmungen und Auflagen aus dieser Genehmigung sind 
durch den AN vollständig einzuhalten. Die sich daraus 
ergebenden Einschränkungen sind durch den AN zu 
berücksichtigen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.0100 Koordinierung der Arbeiten

Koordinierung der Arbeiten in den verschiedenen 
Bauabschnitten und Gewerken der Baumaßnahme, genaue 
Abstimmung zwischen den beteiligten Firmen der Gewerke, mit 
Versorgungsträgern und Behörden, sowie Arbeiten Dritter AN 
im Baufeld.
gem. Nr. 1.4 Baubeschreibung.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.04 Sonstiges _____________
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01.05 Deklarationsanalysen  
Deklarationsanalysen

01.05.0010 Deklarationsanalyse Erdaushub durchführen.

Deklarationsanalyse durchführen.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung für:
Erdaushub.
Darin enthalten sind alle Leistungen zum Erstellen eines 
Prüfberichtes von der Probenahme über Analyse bis zu einer 
Festlegung einer Abfallschlüsselnummer oder ähnliches.
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt.

20,000  St _____________ _____________

01.05.0020 Deklarationsanalyse SoB durchführen.

Deklarationsanalyse durchführen.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung für:
Schichten ohne Bindemittel.
Darin enthalten sind alle Leistungen zum Erstellen eines 
Prüfberichtes von der Probenahme über Analyse bis zu einer 
Festlegung einer Abfallschlüsselnummer oder ähnliches.
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt.

7,000  St _____________ _____________

01.05.0030 Deklarationsanalyse Asphalt durchführen.

Deklarationsanalyse durchführen.
Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung.
Beproben und Erstellen einer Deklarationsuntersuchung für:
Straßenoberbau - Asphalt .
Darin enthalten sind alle Leistungen zum Erstellen eines 
Prüfberichtes von der Probenahme über Analyse bis zu einer 
Festlegung einer Abfallschlüsselnummer oder ähnliches.
Die Position wird nur auf Anweisung AG ausgeführt.

4,000  St _____________ _____________

Summe 01.05 Deklarationsanalysen _____________
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01.06 Vermessung  
Vermessung

01.06.0010 Schlussvermessung

Durchführung der Schlussvermessung und Datenübergabe 

entsprechend dem Pflichtenheft des Amtes für Geoinformation 

und Bodenordnung zur Geodatenerhebung. Das Pflichtenheft 

ist unter www.leipzig.de mit dem Suchbegriff "Pflichtenheft" in 

der aktuellen Fassung abrufbar.

 Psch nur Ges.-Preis _____________

01.06.0020 Bestandsvermessung Straßenentwässerung

Bestandsvermessung Straßenentwässerung gemäß Unterlagen 
des AG durchführen (siehe Anlage)

 Psch nur Ges.-Preis _____________

01.06.0030 Bestandsvermessung des Kabelnetzes Stadtbeleuchtung

Bestandsvermessung des Kabelnetzes Stadtbeleuchtung
gemäß Unterlagen des AG durchführen (siehe Anlage)

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.06.0040 Bestandsvermessung der LSA-Kabeltrassen

Bestandsvermessung der LSA-Kabeltrassen
gemäß Unterlagen des AG durchführen (siehe Anlage)

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.06.0050 Vermessungspunkt sichern

Vermessungspunkt sichern
Sicherung von amtlichen Festpunkten, Grenzsteinen und dgl. in 
Lage und Höhe, die ggf. durch die Bautätigkeit berührt werden, 
zur Vermeidung Veränderungen und Beschädigungen.
Geeignete Sicherung nach Wahl des AN.
Vor Beginn der Sicherungsarbeiten ist der AG und die 
zuständige Vermessungsbehörde durch den AN zu
informieren.

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.06 Vermessung _____________
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01.07 Kampfmittelsondierung  
Kampfmittelsondierung

 Baubegleitende Kampfmittelsondierung (BFR KMR TS A-9.4.6).
Die Vergütung erfolgt auf Nachweis der tatsächlich erbrachten 
Leistungen.
Zur Durchführung der baubegleitenden Kampfmittelsondierung 
ist ein Befähigungsscheininhaber nach §20 SprengG 
einzusetzen.

Der angegebene Verrechnungssatz umfasst alle Aufwendungen 
des AN für Lohn einschließlich der Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, für Zulagen aller Art, Auslöse sowie 
Transport und Unterbringung. Die übliche Arbeitszeit beginnt 
und endet an der Räumstelle.

01.07.0010 Fachtechnische Aufsichtsperson Kampfmittelräumung

Einsatz einer Person mit Befähigung nach §20 SprengG und 
Bestellung zur Verantwortlichen Person nach §19 SprengG. Der 
angegebene Verrechnungssatz je Arbeitskraft umfasst alle 
Aufwendungen des AN für Lohn/Gehalt einschließlich der Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, für Zulagen aller Art und Auslösung 
sowie ggf. Unterbringung und Transport von dort zur 
Räumstelle, und Suchgeräten mit aktivem und passivem 
Wirkprinzip. Die übliche Arbeitszeit beginnt und endet an der 
Räumstelle (Arbeitstag (d) entspricht 8 h). 
Der angegebene Verrechnungssatz umfasst alle Aufwendungen 
des AN für Lohn/Gehalt einschließlich der Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, für Zulagen aller Art und Auslösung sowie 
ggf. Unterbringung und Transport von dort zur Räumstelle 
sowie die benötigte Technik.

20,000  d _____________ _____________

01.07.0030 Abschlussbericht/Freigabebescheinigung

Alle Aufwendungen des AN für die Erstellung einer 
Abschlussdokumentation zur Kampfmittelsondierung 
entsprechend BFR KMR.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.07 Kampfmittelsondierung _____________
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01.08 Bohrlochsondierung  
Bohrlochsondierung

01.08.0010 Mobilisierung Bohrtrupp/Einrichtung Räumstelle

An-/Abfahrt der Bohrgeräte und weiterer Technik sowie 
Personal zum Untersuchungsgebiet, Fahrten zur und innerhalb 
des Untersuchungsgebietes. Räumstelle einrichten und 
betreiben entsprechend der Vorbemerkungen.

1,000  St _____________ _____________

01.08.0020 An- und Abmelden der Räumstelle

Räumstelle bei allen zuständigen Behörden an- und abmelden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.08.0030 Einholen von Leitungsplänen und Schachtscheinen

Einholen aller relevanter Leitungspläne und Schachtscheinen 
bei den zuständigen Behörden und Versorgungsbetrieben 
inklusive Vorhaltung auf der Räumstelle.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.08.0040 Vermessung

Alle Aufwendungen des AN für die technische Vermessung und 
Markierung der Räumflächen, insbesondere Markierung und 
Einmessung der Bohransatzpunkte, Leitungsverläufen, 
Verdachtspunkten und Freigabeflächen. Die Position umfasst 
auch die Erstellung und Fortschreibung eines Bohrlochplans vor 
Beginn und während der Maßnahme.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.08.0050 Herstellen von Bohrlöchern/Durchführung Bohrlochsondierung mit 3-Achs-

Sondierung der Bohransatzpunkte vor Beginn der 
Bohrlochsondierung. Kontrolle der Bohransatzpunkte vor 
Beginn der Bohrlochsondierung mit Kabelsuchgeräten. 
Vertikalbohrungen bis 6 m Tiefe unter GOK niederbringen. Der 
Ausbau der Bohrlöcher erfolgt durch Kunststoffrohre bis zur 
Sohle. Anschließende computergestützte Bohrlochsondierung 
mittels 3-Achs-Gradiometer sowie Auswertung der Messdaten 
entsprechend des Räumziels. Entfernen der PVC-Rohre nach 
Abschluss der Bohrlochsondierung. Zur Durchführung der 
Bohrlochsondierung ist ein Bohrtrupp bestehend aus 1 x 
Befähigungsscheininhaber nach §20 SprengG, 1 x 
Baumaschinenführer und 1 x Sondenführer/Räumarbeiter 
einzusetzen sowie entsprechende Technik einzusetzen.

20,000  St _____________ _____________
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 ** Beschreibung wie OZ 01.08.0050 **

01.08.0060 Zulage für die Verwendung von Hohlbohrschnecken

Zulage für die Verwendung von Hohlbohrschnecke bei nicht 
standfesten Böden. Die Verwendung von Hohlborschnecken 
kann nur nach vorheriger Genehmigung durch den AG erfolgen 
und muss durch den AN nachvollziehbar begründet werden.

20,000  m _____________ _____________

 ** Beschreibung wie OZ 01.08.0050 **

01.08.0070 Durchbohren von Auffüllungen als Zulage

Durchbohren von Auffüllungen als Zulage. Der angegebene 
Preis umfasst alle Kosten für Personal, Material sowie sonstige 
Miet- oder Pachtkosten.

10,000  m _____________ _____________

01.08.0080 Aufbrechen von Asphalt/Pflaster

Durchbohren/Aufbrechen von Asphalt/Pflaster bis 25 cm 
Mächtigkeit je Bohrloch. Der angegebene Preis umfasst alle 
Kosten für Personal, Material sowie sonstige Miet- oder 
Pachtkosten.

10,000  St _____________ _____________

01.08.0090 Bohrloch vorschachten

Fachgerechtes manuelles Vorschachten von 
Bohransatzpunkten bei unklaren Leitungsverläufen bis in eine 
Tiefe von 1,25 m u. GOK. Festgestellte Leitungsverläufe sind zu 
dokumentieren sowie der Auftraggeber zu informieren.

20,000  St _____________ _____________

01.08.0100 Dokumentation/Abschlussbericht

Alle Aufwendungen des AN für die Erstellung einer 
Abschlussdokumentation zur Bohrlochsondierung  
entsprechend BFR KMR. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.08 Bohrlochsondierung _____________
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01.09 Sigeko  
Sigeko

 Die nachfolgenden Positionen gelten für alle Leistungen 
sämtlicher Abschnitte/Baufelder/Lose.

01.09.0010 Vorankündigung aufstellen

Vorankündigung nach Baustellenverordnung Par. 2, Abs. 2
vorbereiten, mit AG abstimmen und spätestens 2 Wochen
vor Einrichten der Baustelle der zuständigen Behörde
übermitteln.
Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf
der Baustelle aushängen und bei erheblichen Änderungen
i.S.v. Par. 2, Abs.2, Satz 2 der Baustellenverordnung
während der Bauzeit anpassen

 Psch nur Ges.-Preis _____________

01.09.0020 SiGe-Koordinator stellen Begeh. ohne Verg.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zur
Umsetzung der Anforderungen nach Baustellenverordnung
Par. 3 stellen. Koordination, Überwachung und Organisa-
tion während der Bauzeit durchführen und dokumentieren.
Qualifikation des Koordinators nach RAB 30 (Regeln zum
Arbeitsschutz auf Baustellen)
Baustellenbegehungen werden nicht gesondert vergütet

 Psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.09 Sigeko _____________
 

Summe 01 Allgemeines _____________
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02 106 - Erdbau  
106 - Erdbau

02.01 Erdbau  
Erdbau

02.01.0010 Oberboden abtragen und andecken

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen 
und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor- 
derlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des 
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen 
des AG. 
Homogenbereich 1 
Dicke des Abtrages bis 10 cm. 
Andeckung in Bereichen der Geländeanpassung. 
Dicke der Andeckung 10 cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

25,000  m3 _____________ _____________

02.01.0020 Oberboden liefern und andecken Böschungen

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech- 
net werden die angedeckten Flächen. 
Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf- 
trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen. 
Dicke der Andeckung = 20 cm.

300,000  m2 _____________ _____________

02.01.0030 Oberboden liefern und andecken Geländeanpassung

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech- 
net werden die angedeckten Flächen. 
Andeckung in Bereichen der Geländeanpassung. 
Dicke der Andeckung = 10 cm.

280,000  m2 _____________ _____________

02.01.0040 Oberboden liefern und andecken Grünflächen

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech- 
net werden die angedeckten Flächen. 
Andeckung auf straßenbegeleitenden Grünstreifen und 
Grünflächen. 
Dicke der Andeckung = 20 cm.

290,000  m2 _____________ _____________
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02.01.0050 Boden lösen Homogenbereich 2

Boden bzw. Fels mit Beschreibung der Homogenbereiche nach 
Unterlagen des AG aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen 
und laden. 
Entsorgen wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird 
nach Abtragsprofilen. 
Homogenbereich 2. 
Profilgerecht lösen. 
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

2.050,000  m3 _____________ _____________

02.01.0060 Boden lösen Homogenbereich 3

Boden bzw. Fels mit Beschreibung der Homogenbereiche nach 
Unterlagen des AG aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen 
und laden. 
Entsorgen wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird 
nach Abtragsprofilen. 
Homogenbereich 3. 
Profilgerecht lösen. 
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

100,000  m3 _____________ _____________

02.01.0070 Boden lösen Homogenbereich 4

Boden bzw. Fels mit Beschreibung der Homogenbereiche nach 
Unterlagen des AG aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen 
und laden. 
Entsorgen wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird 
nach Abtragsprofilen. 
Homogenbereich 4. 
Profilgerecht lösen. 
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

670,000  m3 _____________ _____________

02.01.0080 Boden lösen und lagern Homogenbereich 4

Boden bzw. Fels mit Beschreibung der Homogenbereiche nach 
Unterlagen des AG aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, 
laden und für Wiedereinbau zwischenlagern. 
Entsorgen wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird 
nach Abtragsprofilen. 
Homogenbereich 4. 
Profilgerecht lösen. 
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

160,000  m3 _____________ _____________

Druckdatum: 17.12.2024   Seite 18 von 291

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00589-MAT - prov. Anbindung Planstr. C

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Teilobjekt 1 - Straßenbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

02.01.0090 Gelagerten Boden aufnehmen

Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei- 
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Homogenbereich 4. 
Einbaustelle: Bodenverbesserung außerhalb von Rohrgräben 
geplanter Leitungen und Kanäle.
Dicke: 20 cm. 
Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden 
bzw. Fels in Auftragsbereichen profilgerecht einbau- 
en und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher 
Wasserzugabe. 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1 
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

110,000  m3 _____________ _____________

02.01.0100 Gelagerten Boden aufnehmen

Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei- 
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. 
Homogenbereich 4. 
Einbaustelle: Füllboden.
Dicke: bis 50 cm. 
Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden 
bzw. Fels in Auftragsbereichen profilgerecht einbau- 
en und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher 
Wasserzugabe. 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1 
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

50,000  m3 _____________ _____________

02.01.0110 Entsorgung Bodenaushub/Steine

Entsorgung von nicht gefährlichen Abfällen 

Bodenaushub (nicht Mutter- und Kulturboden) sind 
natürliche, nicht nachteilig veränderte (schadstofffrei 
bzw. schadstoffarm) Locker- und Festgesteine, das durch 
Baumaßnahmen (Tief-, Erd-, und Straßenbau) anfällt. 

Bodenaushub Materialwerte nach EBV bis BM-F1 

ASN          Bezeichnung 
17 09 04    gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 03* fallen 

4.515,000  t _____________ _____________
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02.01.0120 Planum herstellen

Planum herstellen nach Unterlagen des AG. 
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

1.390,000  m2 _____________ _____________

02.01.0130 Bankett profilgerecht herstellen

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. 
Neben Verkehrsfläche Geh- und Radweg. 
Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB. 
Breite = 0,25 m 
Einbaudicke = 10 cm 
Querneigung 6 v.H. . 
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

30,000  m2 _____________ _____________

02.01.0140 Bankett profilgerecht herstellen

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. 
Neben Verkehrsfläche Zufahrt LTV. 
Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB. 
Breite = 0,25 m 
Einbaudicke = 10 cm 
Querneigung 12 v.H. . 
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

17,500  m2 _____________ _____________

02.01.0150 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend 
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen 
bereitstellen.

8,000  h _____________ _____________

02.01.0160 Suchschachtung

Boden als Suchschachtung per Hand ausheben, verfüllen 
und lagenweise verdichten. 
Suchschachtung zur Auffindung von Kabel im geplanten 
Baubereich. 
Vorhandene Fremdleitungen sind wieder einzusanden, 
eventuell aufgenommene Abdeckungen sind wieder 
einzubringen. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Planum. 
Der Aufbruch der Straßen- und Wegebefestigung ist nicht 
Bestandteil des Leistungsumfanges. 
Homogenbereich 2 und 4. 
Erschwernisse durch parallel verlaufende und kreuzende 
Leitungen (inkl. deren fachgerechte Sicherung) sind 
einzuplanen. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.0160) ...  

Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung 
bzw. des AG.

3,000  St _____________ _____________

02.01.0170 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Aufnehmen von Pflaster- und Plattenbefestigungen 
jeglicher Art' 
Einbauten = Fahrleitungsmast.

2,000  St _____________ _____________

02.01.0180 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Fahrleitungsmast.

2,000  St _____________ _____________

02.01.0190 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Aufnehmen von Boden' 
Einbauten = Fahrleitungsmast.

2,000  St _____________ _____________

02.01.0200 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Profilieren der Unterlage. 
Einbauten = Fahrleitungsmast.

2,000  St _____________ _____________

02.01.0210 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Profilieren der Unterlage. 
Einbauten = Schächte.

6,000  St _____________ _____________

02.01.0220 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Profilieren der Unterlage. 
Einbauten = Straßenabläufe.

8,000  St _____________ _____________
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02.01.0230 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Profilieren der Unterlage. 
Einbauten = Kabelschächte.

8,000  St _____________ _____________

02.01.0240 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Profilieren der Unterlage. 
Einbauten = Leuchten.

4,000  St _____________ _____________

02.01.0250 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Profilieren der Unterlage. 
Einbauten = LSA-Fundamente.

4,000  St _____________ _____________

02.01.0260 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Fahrleitungsmast.

6,000  St _____________ _____________

02.01.0270 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Schächte.

18,000  St _____________ _____________

02.01.0280 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Straßenabläufe.

24,000  St _____________ _____________

02.01.0290 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. 
Einbauten = Kabelschächte.

24,000  St _____________ _____________
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02.01.0300 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten 'Leuchten' 

12,000  St _____________ _____________

02.01.0310 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten. 
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemitteln. 
Einbauten = LSA-Fundamente.

12,000  St _____________ _____________

02.01.0320 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Herstellen der Asphalttragschicht' 
Einbauten = Schächte.

6,000  St _____________ _____________

02.01.0330 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Herstellen der Asphalttragschicht' 
Einbauten = Straßenabläufe.

8,000  St _____________ _____________

02.01.0340 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Herstellen der Asphaltbinderschicht' 
Einbauten = Schächte.

6,000  St _____________ _____________

02.01.0350 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Herstellen der Asphaltbinderschicht' 
Einbauten = Straßenabläufe.

8,000  St _____________ _____________
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02.01.0360 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Herstellen der Asphaltdeckschicht' 
Einbauten = Schächte.

6,000  St _____________ _____________

02.01.0370 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Herstellen der Asphaltdeckschicht' 
Einbauten = Straßenabläufe.

8,000  St _____________ _____________

02.01.0380 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Herstellen der Asphalttragdeckschicht' 
Einbauten = Fahrleitungsmast.

2,000  St _____________ _____________

02.01.0390 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Herstellen von Pflaster- und Plattenbefestigungen 
jeglicher Art' 
Einbauten = Kabelschächte.

8,000  St _____________ _____________

02.01.0400 Erschwernis durch Einbauten

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Herstellen von Pflaster- und Plattenbefestigungen 
jeglicher Art' 
Einbauten = Leuchten.

4,000  St _____________ _____________

Summe 02.01 Erdbau _____________
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02.02 Aufbruch und Vorbereitung  
Aufbruch und Vorbereitung

02.02.0010 Findling/Felsblock laden

Findling/Felsblock des AG laden, innerhalb der Baustel- 
le fördern, einschließlich erforderlicher Erdarbeiten. 
Rauminhalt über 0,50 bis 1,00 m3.
Findling geht in den Eigentum des AN über.

2,000  St _____________ _____________

02.02.0020 Strauchbestand roden

Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm- 
durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, 
mit Wurzelwerk roden. Abgerechnet wird die Fläche der 
größten Ausdehnung des Strauchwerks. 
Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m. 
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden 
verfüllen. Boden verdichten. Boden aus Abtragsbereichen 
profilgerecht lösen. 
Wurzelstöcke sind durch den AN zu verwerten. 
Schlagabraum sind durch den AN zu verwerten.

200,000  m2 _____________ _____________

02.02.0030 Natursteinmauer abbrechen

Natursteinmauer inkl. Fundament abbrechen.
Höhe bis ca. 1,00 m, Breite bis ca. 1,00 m.
Abbruch inkl. Fugenmörtel.
Fundamentlöcher unterhalb des Planums mit geeignetem 
Boden verfüllen. Boden verdichten. Boden aus 
Abtragsbereichen profilgerecht lösen.
In den Einheitspreis sind alle daür erforderlichen Leistungen 
einzurechnen.
Abbruchgut ist durch den AN zu verwerten.

45,000  m _____________ _____________

02.02.0040 Löschwassereinspeiseschrank abbrechen

Löschwassereinspeiseschrank abbrechen.
Abbruch inkl. aller Einbauteile und Fundamente.
Abmessung Einspeiseschrank: Länge ca. 1,00, Breite ca. 0,50 
m Höhe ca. 1,50 m.
In den Einheitspreis sind alle dafür notwendigen Arbeiten 
einzukalkulieren.
Aufbruchgut ist durch den AN zu verwerten.

2,000  St _____________ _____________
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02.02.0050 Bäume fällen mit Roden DU über 0,1-0,3 m

Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden 
absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durch- 
messer 1,00 m über dem Erdboden. 
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. 
Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden 
verfüllen. Boden verdichten. Boden aus Abtragsbereichen 
profilgerecht lösen. 
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. 
Wurzelstöcke sind durch den AN zu verwerten. 
Schlagabraum sind durch den AN zu verwerten.

4,000  St _____________ _____________

Summe 02.02 Aufbruch und Vorbereitung _____________
 

Summe 02 106 - Erdbau _____________
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03 107 - Landschaftsbau  
107 - Landschaftsbau

03.01 Vorarbeiten  
Vorarbeiten

 Vorbemerkung Baumschutz: 

Stammschutz, Mantel mit Polsterung zum Schutz des 
Baumstammes vor mechanischer Beschädigung herstellen 
und während der Bauzeit unterhalten. 
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe 
nicht berühren. 
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN. 
Mantel aus Brettern, mind. 24 mm dick, verrutschfest 
und lückenlos befestigen, 
Mindesthöhe 2,0 m. 

Abrechnung: 
nach Stammumfang in 1,0 m Höhe gemessen, pro Baum

Der Wurzelbereich von Bäumen ist gegen das Überfahren 
sowie das Abstellen von Gegenständen durch geeignete Mittel 
(z.B. Bauzaun) zu sichern.

Vegetationsflächen dürfen nicht durch pflanzen- oder 
bodenschädigende Stoffe, z. B. Lösemittel, Mineralöle, Säuren, 
Zement etc. verunreinigt werden.

Die Umfänge der Baumschutzmaßnahmen sind gemeinsam mit 
der Stadt Leipzig und der öBÜ im Rahmen von Ortsterminen 
abzustimmen. Auf unabgestimmte Maßnahmen besteht kein 
Anspruch auf Vergütung.

03.01.0010 Stammschutz, bis 1,0 m Stammumfang

Stamm- und Kronenschutz, bis 1,0 m Stammumfang,
gemäß Vorbemerkung Baumschutz,
fachgerecht herstellen, unterhalten und beseitigen,
einschl. liefern aller erforderlichen Materialien.

1,000  Stck _____________ _____________

 Vor Eingriffen in den Wurzelraum
ist das ASG, SG Stadtbäume/ Baumpflege
zu benachrichtigen

03.01.0020 Boden im Wurzelber. mit Erdstoffsauger abtragen

Boden im Wurzelbereich von vorhandenen Bäumen durch 
Absaugen des Erdstoffes mit Erdstoffsauger oder in Handarbeit 
abtragen.
Boden = ungebundene Tragschicht, Materialwerte nach EBV 
bis BM-F1.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0020) ...  

Verletzungen der Wurzeln vermeiden. Unvermeidbare 
Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt durchführen.
Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden glattschneiden und mit 
Wundbehandlungsmittel versehen.
Abtrag bis 0,50 m Tiefe
Das Entsorgen wirdgesondert vergütet.
Verbleibenden lockeren Boden im Wurzelbereich durch 
Absaugen entfernen.
Abrechnung nach Aufmaß.

22,000  m2 _____________ _____________

03.01.0030 Lichtraumprofilschnitt durchführen

Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli- 
chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring 
absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. 
Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. 
Höhe des lichten Raumes = 2,50 m über Geh-/Radweg. 
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen vom 
Fahrbahnrand = 0,50 m. 
Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig 
mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen 
über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den 
Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf- 
tragen. 
Schnittgut ist durch den AN zu verwerten.

2,000  St _____________ _____________

Summe 03.01 Vorarbeiten _____________
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03.05 Pflanzleistungen  
Pflanzleistungen

03.05.0010 Rasenansaat herstellen.

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen 
und einarbeiten.
Rasenmischung: RSM 7.1.1
Landschaftsrasen-Trockenlage ohne Kräuter nach DIN 18917.
Ggf. Unrat ablesen. Ggf. vorwüchsige Kräuter ausmähen.
Unrat und Mähgut ist durch den AN zu verwerten.

870,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.05 Pflanzleistungen _____________
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03.07 Sonstiges  
Sonstiges

03.07.0010 Schutz Pylon herstellen

Schutz für Pylon, Mantel mit Polsterung zum Schutz des Pylons 
vor mechanischer Beschädigung herstellen und während der 
Bauzeit unterhalten.
Umfang: ca. 1,00 x 1,00 x 5,00 m.
Polsterung nach Wahl des AN. 
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, verrutschfest und lückenlos 
befestigen, Mindesthöhe 2,0 m.
fachgerecht herstellen, unterhalten und beseitigen,
einschl. liefern aller erforderlichen Materialien.
Abrechnung nach Umfang Pylon in 1,0 m Höhe gemessen.

2,000  St _____________ _____________

03.07.0020 Reinigung der Pylonenoberfläche

Allseitige Reinigung der Pylonenoberfläche.
Oberfläche: ca. 20 m2
Reinigen der Oberflächen mittels Hochdruckreiniger.
Bei der Verwendung eines Reinigungsmittels ist die Eignung 
der Anwendung an Naturstein nachzuweisen und durch den AG 
freizugeben. 
Mehrmalige Arbeitsgänge sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren. 
Vo Beginn der Arbeiten ist eine Musterfläche zur Beurteilung 
des Reinigungserfolges und als Referenz zur Festlegung der 
Reinigungszieles anzulegen. Festlegung der Fläche nach 
Vorgabe AG.
Größe der Musterfläche: ca. 0,30 x 0,30 m.

2,000  St _____________ _____________

03.07.0030 Suchschachtung Pylonenfuß

Boden für Suchgraben ausheben, zur 
Wiederverwendung seitlich lagern und nach 
Beendigung der Suche wieder einbauen und 
verdichten. 
Suchschachtung zur Dokumentation der Abmessung der 
Bestandsfundamente.
Homogenbereich:2 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Grabentiefe über 0,50 m bis 1,50 m. 
Straßenaufbruch wird nicht gesondert vergütet. 
Verbau herstellen, Vorhalten, Rückbau und von der 
Baustelle entfernen. 
Verbauart: nach Wahl des AN 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. 

1,000  St _____________ _____________
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03.07.0040 Rückbau Pylon

Pylon blockweise rückbauen und zwischenlagern.
Abmessungen: Länge ca. 1,00 0, Breite ca. 1,00 m, Höhe ca. 
5,00m.
Material: Naturstein.
Temporäre Markierung der einzelnen Blöcke, Markierung muss 
rückstandslos entfernbar sein.
Fugenschnitt entlang Mörtelfuge mittels Band-/Rohrsäge oder 
dergleichen.
Mörtelreste sind zu entfernen.
In den Einheitspreis sind alle dafür notwendigen Arbeiten und 
Geräte einzukalkulieren.
Aufbruchgut ist durch den AN zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

03.07.0050 Rückbau Fundament

Fundament aufbrechen und entsorgen.
Abmessungen ca. 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m.
In Teilbereichen können verdeckte Fundamente aus 
unterschiedlichen Materialen vorhanden sein.
In den Einheitspreis sind alle dafür notwendigen Arbeiten 
einzukalkulieren.
Aufbruchgut ist durch den AN zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

03.07.0060 Werksplanung Pylonfundament

Werksplanung für Pylonfundament 
inkl. aller Vorbereitungsarbeiten für die Fertigung.
inkl. prüffähiger Statik.
Die genauen Abmessungen des Pylons sind vor Ort zu 
nehmen.
Unterlage ist durch den AG freizugeben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

03.07.0070 Neubau Fundament

Herstellung des Pylonfundamentes gemäß der erstellten Statik 
in Ortbetonbauweise.
Zugabe von Bewehrungsstahl gem. Statik.
Mindestbetongüte: C20/25 oder gem. Statik.
Herstellung einer 5 cm starkeSauberkeitsschicht aus 
Magerbeton.
Betonage gegen Erdreich.
Bei Verwendung Schalung, wird diese nicht gesondert vergütet 
und ist vor Verfüllung der Baugrube restlos zurückzubauen.

1,000  St _____________ _____________
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03.07.0080 Errichtung Pylon

Errichtung des Pylons gem. der Ansicht vor Rückbau, die 
einzelnen Elemente sind nicht zu vertauschen.
Errichtung auf hergestelltem Fundament.
Aufsetzten der einzelnen Blöcke mit einer Mörtelfuge umlaufend 
in einer Stärke von ca. 1-2cm.
Das Fugenmaterial ist durch den AG freizugeben.
Die Errichtung hat in Lot zu erfolgen.
Die Sicherung des Pylons bis zum Ende der Bauzeit wird 
gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

03.07.0090 Dokumentation

Dokumentation nach Unterlagen des AG erstellen und 
spätestens 14 Tage vor Abnahme an den AG und 
Denkmalschutzbehörde übergeben.
Inkl. Fotodokumentation der bestehenden und des neuen 
Standorts.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 03.07 Sonstiges _____________
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03.08 Fertigstellungspflege  
Fertigstellungspflege

03.08.0010 Rasen mähen. Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2 St

Rasen mähen.
Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2 St
Unrat und Mähgut ist durch den AN zu verwerten.
Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche
(Mengengrundlage: 2 Schnitte x 725 m2)

870,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.08 Fertigstellungspflege _____________
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03.09 Entwicklungspflege, 1. Jahr  
Entwicklungspflege, 1. Jahr

03.09.0010 Rasen mähen

Rasen mähen
Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2 St
Unrat und Mähgut ist durch den AN zu verwerten.
Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche
(Mengengrundlage: 2 Schnitte x 725 m2).

870,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.09 Entwicklungspflege, 1. Jahr _____________
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03.10 Entwicklungspflege, 2. Jahr  
Entwicklungspflege, 2. Jahr

03.10.0010 Rasen mähen

Rasen mähen.
Anzahl der Rasenschnitte pro Pflegejahr: 2 St
Unrat und Mähgut ist durch den AN zu verwerten.
Abrechnung nach Anzahl der Schnitte x einf. Fläche
(Mengengrundlage: 2 Schnitte x 725 m2).

870,000  m2 _____________ _____________

Summe 03.10 Entwicklungspflege, 2. Jahr _____________
 

Summe 03 107 - Landschaftsbau _____________
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04 108 - Leitungsgräben  
108 - Leitungsgräben

04.01 Vorarbeiten  
Vorarbeiten

04.01.0010 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6 
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm Rohrgraben liegen, 
werden nur als eine Querung vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

5,000  St _____________ _____________

04.01.0020 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis 
einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel imPlanums- 
und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre 
Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu umhüllen, 
dass sich keine nachträglichen Setzungen ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 
Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein der 
Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

10,000  m _____________ _____________

Summe 04.01 Vorarbeiten _____________
 

Summe 04 108 - Leitungsgräben _____________
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05 110 - Entwässerung für Straßen  
110 - Entwässerung für Straßen

05.01 Leitungsbau / Vorarbeiten  
Leitungsbau / Vorarbeiten

05.01.0010 Anschlussleitung Straßenabläufe freilegen und abbrechen

Rohr der Anschlussleitungen Straßenabläufe freilegen und 
abbrechen.
Erdarbeiten zum Freilegen der Leitung in Boden der 
Homogenbereiche 2 und 4 ausführen.
Handarbeit ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert 
vergütet.
Trennen der Anschlussleitung am Schacht/Kanal.
Das Trennen wird nicht gesondert vergütet. 
Das Ausbauen von Straßenabläufen wird gesondert vergütet. 
Rohr bis DN 250. 
Rohr aus PP. 
Fließsohlentiefe bis 3,00 m. 
Aufbruch- und Erdarbeiten ausführen. 
Leitungsgraben und Vertiefungen, die durch Aufbruch 
entstanden sind, bis zur Oberkante des Straßenplanums 
mit grobkörnigem tragfähigen Boden verfüllen und verdichten. 
Abbruchgut ist durch den AN zu verwerten.

50,000  m _____________ _____________

05.01.0020 Leitungsgraben herstellen

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf- 
bruch wird gesondert vergütet. 
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen 
des AG. 
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. 
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen 
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert 
vergütet. 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub beseitigen. Ent- 
sorgung wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite 
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

60,000  m3 _____________ _____________

05.01.0030 Kunststoffrohrleitung herstellen DN150 PP-Rohr SN 8

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati- 
schen und konstruktiven Erfordernissen (einschl. aller 
erforderlichen Formstücke, Muffen, etc. ) liefern und herstellen. 
Anschluss an Schacht bzw. Sammelleitung werden gesondert 
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vergütet. 
Rohr DN/ID 150 
Rohr aus PP. 
Rohrverbindung nach Wahl des AN. 
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen. 
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m. 
Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m. 
Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN ISO 9969.
Rohrverbindung nach Wahl des AN. Dichtung mit 
kaltverarbeitbarem Dichtstoff nach DIN 4062, Dichtring 
o. ae. 
Achtung! Der Anschluss des Leitungsstranges an 
Schachtbauwerke muss über eine Kurzlänge (0,50 m bis max. 
1,00 m) bzw. mittels eines Gelenkstückes (für den Zulauf und 
für den Ablauf) erfolgen! Die Kosten für die Gelenkstücke sind 
in diese Position einzurechnen.

100,000  m _____________ _____________

05.01.0040 Leitungsgraben verfüllen

Boden in Leitungsgraben über Leitungszone bis UK Planum 
einbauen und verdichten. 
Boden des AN. 
Rohr DN/ID 150.

100,000  m _____________ _____________

05.01.0050 Zulage Formstück einbauen Bögen DN 150 PP

Zulage zu Pos. Kunststoffrohrleitung
Formstück in Rohrleitung liefern und einbauen. 
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des 
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der 
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. 
Formstück = Bogen 15°- 45° DN 150. 

Material 'PP' , (SN 8) 

Durchgangsrohr DN 150, einschl. erforderlicher Dichtringe etc..

20,000  St _____________ _____________

05.01.0060 Zulage Formstück einbauen Abzweig DN 150 PP

Zulage zu Pos. Kunststoffrohrleitung
Formstück in Rohrleitung liefern und einbauen. 
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des 
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der 
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. 
Formstück = Abzweig 45°- 90° DN 150/DN150. 
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Material 'PP' , (SN 8) 

Durchgangsrohr DN 150, einschl. erforderlicher Dichtringe etc..

4,000  St _____________ _____________

05.01.0070 Leitung auf Passmaß schneiden

Zulage zu Pos. Anschlußleitungen herstellen 
Leitung auf Paßmaß schneiden, Paßstücke einpassen. 
Anfallendes Abbruchmaterial entsorgen
In den EP sind Zwischentransporte, Zwischenlagerungen und 
erneutes Aufladen einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

05.01.0080 Rohranschluss herstellen

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An- 
schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für 
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass-, Form- 
und Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam- 
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. 
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150. 
Anschlussleitung aus Kunststoff DN150 PP. 
Sammelleitung aus Kunststoff DN150 PP.

1,000  St _____________ _____________

05.01.0090 Rohranschluss herstellen

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An- 
schluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für 
das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass-, Form- 
und Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam- 
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. 
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150. 
Anschlussleitung aus Kunststoff DN150 PP. 
Sammelleitung aus Beton DN 300.

5,000  St _____________ _____________

05.01.0100 Schachtanschluss herstellen, Schacht

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich eventueller Pass- und 
Übergangsstücke und Dichtringe gegenüber der bis zur 
Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
Anschluss herstellen durch Bohren.
Einschließlich aller erforderlichen Arbeiten und Materialien
Rohrleitung DN 150.
Material = PP.
Schacht aus Betonfertigteilen.
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4,000  St _____________ _____________

05.01.0110 Schachtanschluss herstellen, Straßenablauf

Rohrleitung an Straßenablauf anschließen, Anschluss abdich- 
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen 
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der 
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr- 
leitung. 
Rohrleitung DN/ID 150. 
Rohr aus Kunststoff. 
Schacht aus Betonfertigteilen.

10,000  St _____________ _____________

Summe 05.01 Leitungsbau / Vorarbeiten _____________
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05.02 Straßenabläufe  
Straßenabläufe

05.02.0010 Seitenablauf mit Oberteil aus Guss /Beton ausb., Entsorgung

Straßenablauf einschließlich Aufsatz vollständig ausbauen. 
Anschlussleitungen, die bestehen bleiben,
soweit erforderlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen 
wird gesondert vergütet.
Homogenbereich:2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Erdarbeiten sind in Handschachtung auszuführen, da 
unmittelbar angrenzend Leitungsbestand vorhanden ist.
Seitenablauf aus Beton/Mauerwerk.
Oberteil aus: Guss oder Beton mit Guss.
umgebende Fläche:Radweg.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis: 1,50 m.
Gesamtes Aufbruchgut und Aushub ist durch den AN zu 
verwerten.

1,000  St _____________ _____________

05.02.0020 Straßenablauf einbauen - A01

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit 
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge- 
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a, Abfluss im Boden. 
Schaft Form 5c (195 mm hoch). 
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) und ein Zwi- 
schenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 1,75 m. 
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub seitlich 
lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssiger Aus- 
hub ist durch den AN zu verwerten. 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1.
Ablauf: A01

1,000  St _____________ _____________

05.02.0030 Straßenablauf einbauen - A02, A04, A06, A09

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit 
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge- 
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a, Abfluss im Boden. 
Schaft Form 5d (570 mm hoch). 
Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 1,75 m. 
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub seitlich 
lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssiger Aus- 
hub ist durch den AN zu verwerten. 
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Materialwerte nach EBV bis BM-F1.
Ablauf: A02, A04, A06, A09

4,000  St _____________ _____________

05.02.0040 Straßenablauf einbauen - A03, A05, A07, A08

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit 
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge- 
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a, Abfluss im Boden. 
Schaft Form 5b (295 mm hoch). 
Ein Zwischenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m. 
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub seitlich 
lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssiger Aus- 
hub ist durch den AN zu verwerten. 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1.
Ablauf: A03, A05, A07, A08

4,000  St _____________ _____________

05.02.0050 Straßenablauf einbauen - A10

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit 
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird ge- 
sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen. 
Boden Form 1a, Abfluss im Boden. 
Schaft Form 5b (295 mm hoch). 
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch) und ein Zwi- 
schenteil Form 6b (195 mm hoch). 
Auflagering Form 10a (für quadratische Aufsätze). 
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. 
Aushubtiefe ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 1,75 m. 
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Aushub seitlich 
lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssiger Aus- 
hub ist durch den AN zu verwerten. 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1.
Ablauf: A10

1,000  St _____________ _____________

05.02.0060 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. 
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit 
Rahmen aus Gusseisen. 
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss. 
Dämpfende Einlage. 
Verzinkter Eimer, Form A 4. 
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend 
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig 
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herstellen, Fugen glattstreichen.

10,000  St _____________ _____________

Summe 05.02 Straßenabläufe _____________
 

Summe 05 110 - Entwässerung für Straßen _____________
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06 112 - Schichten ohne Bindemittel  
112 - Schichten ohne Bindemittel

06.01 Vorarbeiten  
Vorarbeiten

06.01.0010 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall

Schicht ohne Bindemittel (Materialwerte nach EBV bis BM-F1) 
aufnehmen und laden
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
Abfallschlüsselnummer: 17 09 04
Abfallbezeichnung: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 
03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
Dicke = ca. 50 cm
Fläche = Zufahrt Bahnrettungsplatz
Entsorgung wird in nachfolgender Position vergütet

515,000  m2 _____________ _____________

06.01.0020 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall

Schicht ohne Bindemittel (Materialwerte nach EBV bis BM-F1) 
aufnehmen und laden
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
Abfallschlüsselnummer: 17 09 04
Abfallbezeichnung: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 
03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
Dicke = ca. 15 cm
Fläche = Geh-/Radweg Berliner Straße
Entsorgung wird in nachfolgender Position vergütet

137,000  m2 _____________ _____________

06.01.0030 Transport und Entsorgung ungeb. Tragschicht nicht gefährl. Abfall

Transport und Entsorgung  ungebundene Tragschicht
(Materialwerte nach EBV bis BM-F1)
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 09 04
Abfallbezeichnung: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 
03* fallen
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, 
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu 
erfolgen.
Material der ungebundenen Tragschicht von der Baustelle 
entfernen und verwerten.
Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
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gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

610,000  t _____________ _____________

Summe 06.01 Vorarbeiten _____________
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06.02 Schichten ohne Bindemittel  
Schichten ohne Bindemittel

06.02.0010 Frostschutzschicht herstellen 23cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, 
Einmündungsbereich. 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 80 
MPa. 
Einbaudicke 23cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

32,000  m3 _____________ _____________

06.02.0020 Frostschutzschicht herstellen 28cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, 
straßenbegeleitend. 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 80 
MPa. 
Einbaudicke 28cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

92,000  m3 _____________ _____________

06.02.0030 Frostschutzschicht herstellen 23cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3, 
Gewegüberfahrt. 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 100 
MPa. 
Einbaudicke 23cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

7,500  m3 _____________ _____________

06.02.0040 Frostschutzschicht herstellen 33cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 120 
MPa. 
Einbaudicke 33cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

335,000  m3 _____________ _____________
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06.02.0050 Schottertragschicht herstellen Bk0,3

Schottertragschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3, 
Gehwegüberfahrt. 
Baustoffgemisch 0/45. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 120 
MPa. 
Einbaudicke = 15 cm.

20,000  m2 _____________ _____________

06.02.0060 Schottertragschicht herstellen Bk10

Schottertragschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10. 
Baustoffgemisch 0/45. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 150 
MPa. 
Einbaudicke = 15 cm.

930,000  m2 _____________ _____________

Summe 06.02 Schichten ohne Bindemittel _____________
 

Summe 06 112 - Schichten ohne Bindemittel _____________
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07 113 - Asphaltbauweisen  
113 - Asphaltbauweisen

07.01 Vorarbeiten  
Vorarbeiten

07.01.0010 Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen, laden, nicht gefährl. Abfall

Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und laden
Fläche = Berliner Straße
Dicke der Asphaltbefestigung 4 bis 12 cm
Asphaltbefestigung Verwertungsklasse A
gemäß RuVA-StB 01 nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen
Chemische Belastungen: nach Unterlagen des AG
Fräsgut aufnehmen und laden.
Entsorgung wird in nachfolgender Position vergütet.

630,000  m2 _____________ _____________

07.01.0020 Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
Fläche Zufahrt Bahnrettungsplatz 
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 cm bis 24 cm. 
Aufbruchgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert 
vergütet.

375,000  m2 _____________ _____________

07.01.0030 Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
Fläche Radweg Berliner Straße 
Dicke der Asphaltbefestigung ca. 10 cm. 
Aufbruchgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert 
vergütet.

125,000  m2 _____________ _____________

07.01.0040 Transport, Entsorgung  Asphalt nicht gefährl. Abfall

Transport und Entsorgung von Straßenaufbruch
Einstufung gemäß RuVA - StB 01:
Verwertungsklasse A
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 03 02
Abfallbezeichnung: Bitumengemische mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 17 03 01* fallen,
Chemische Belastungen nach Unterlagen des AG,
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV., des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material von der Baustelle entfernen und verwerten.
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Vor Beginn des Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

320,000  t _____________ _____________

07.01.0050 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer schneiden Dicke ü.  6-12 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

2,000  m _____________ _____________

07.01.0060 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs schneiden Dicke  ü. 18-24 c

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.

30,000  m _____________ _____________

07.01.0070 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs schneiden Dicke  ü. 24-30 c

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung über 36 bis 42 cm.

20,000  m _____________ _____________

Summe 07.01 Vorarbeiten _____________
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07.02 Asphaltschichten  
Asphaltschichten

07.02.0010 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 10 cm. 
Bindemittel = 50/70.

1.525,000  m2 _____________ _____________

07.02.0020 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst.

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis 
Bk0,3. 
Einbaudicke = 22 cm. 
Bindemittel = 70/100.
Eibau 2-lagig.

85,000  m2 _____________ _____________

07.02.0030 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst.

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- 
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in 
thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 8 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A. 
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.

990,000  m2 _____________ _____________

07.02.0040 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 4 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A.

1.525,000  m2 _____________ _____________
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07.02.0050 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis 
Bk0,3. 
Einbaudicke = 4 cm. 
Bindemittel = 70/100.

85,000  m2 _____________ _____________

07.02.0060 Asphalttragd. aus AC 11 TD herst.

Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch- 
gut AC 11 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch- 
guts in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege. 
Einbaudicke = 7 cm. 
Bindemittel = 70/100.

130,000  m2 _____________ _____________

07.02.0070 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 300 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

910,000  m2 _____________ _____________

07.02.0080 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 200 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

990,000  m2 _____________ _____________
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07.02.0090 Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis 
Bk0,3. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C40B5-S. 
Bindemittelmenge = 250 g/m2. 
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

85,000  m2 _____________ _____________

07.02.0100 Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis 
Bk0,3. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C40B5-S. 
Bindemittelmenge = 250 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

85,000  m2 _____________ _____________

07.02.0110 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt gefräst

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 300 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

80,000  m2 _____________ _____________

07.02.0120 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt gefräst

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 300 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

535,000  m2 _____________ _____________
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07.02.0130 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. 
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. 
In der Asphaltdeckschicht ausbilden. 
Fugenspalttiefe = 40 mm. 
Fugenspaltbreite = 15 mm. 
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- 
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich- 
mittel.

150,000  m _____________ _____________

07.02.0140 Anschluss mit Fugenband herstellen

Anschluss an bestehende Asphaltdeckschicht oder Bauteil 
in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit Fugenband 
herstellen.
Anschluss Riemannstraße. 
Dicke der Asphaltdeckschicht = 4 cm. 
Breite des Fugenbandes = 10 mm
Vor Anbringen des Fugenbandes ist ein Voranstrich 
aufzutragen.
Die Verarbeitungsanweisungen des Herstellers sind zu 
beachten.

48,000  m _____________ _____________

07.02.0150 Abstumpfungsmaßnahme durchführen

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- 
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von 
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- 
nung aufnehmen und durch den AN verwerten. 
Abstreukörnung = Lieferkörnung 2/5. 
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck- 
schicht. 
Abstreumenge = 2 kg/m2.

1.525,000  m2 _____________ _____________

07.02.0160 Verkehrsfläche kehren Oberflächenbeh. VSM durchführen

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi- 
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung 
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und durch den AN 
verwerten. 
Verkehrsfläche = Deckschicht Asphaltbeton. 
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

1.525,000  m2 _____________ _____________
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07.02.0170 Anschlussbereich

Anschlussbereich Berliner Straße herstellen.
In Verkehrsfläche: Fahrbahn.
Ausführung: 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D S auf ca. 30 cm 
Asphalttragschicht AC 32 T S.
Éinbau Asphalttragschicht: 3-lagig.
Breite = 60 cm.
Anschluss mit bit. Fugenvergussmasse außerhalb der 
Deckensanierung herstellen. Herstellung durch schneiden. 
Breite 15 mm, Tiefe 40 mm, Fuge säubern. Anfallendes 
Material ist durch den AN zu verwerten.

36,000  m2 _____________ _____________

07.02.0180 Schachtabdeckung auf Höhe setzen Zementfuge

Schachtabdeckung, lose aufgelegt, entsprechend Bauab- 
lauf Zug um Zug auf planmäßige Höhe setzen. 
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 
1053 füllen. Füllung glattstreichen.

2,000  St _____________ _____________

Summe 07.02 Asphaltschichten _____________
 

Summe 07 113 - Asphaltbauweisen _____________
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08 114 - Betonbauweise  
114 - Betonbauweise

08.01 Vorarbeiten  
Vorarbeiten

08.01.0010 Betontragschicht aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall

Betontragschicht aufnehmen und laden
Einstufung: Materialwerte nach EBV bis RC-3
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Abfallschlüsselnummer: 17 01 01
Abfallbezeichnung: Beton
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
Dicke = ca. 20 cm
Fläche = 10 m²
Entsorgung in nachfolgender Position.

10,000  m2 _____________ _____________

08.01.0020 Transport, Entsorgung Betontragsch.mat., nicht gefährl. Abfall

Transport und Entsorgung Betontragschichtmaterial
(Materialwerte nach EBV bis RC-3)
Bemerkung: Nicht gefährlicher Abfall
Abfallschlüsselnummer: 17 01 01
Abfallbezeichnung: Beton.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG in 
Verbindung mit BefErlV, des BBodSchG und der 
untergesetzlichen Regelwerke zu erfolgen.
Material der gebrochenen Betontragschicht von der Baustelle 
entfernen und verwerten.
Vor Beginn der Abtransportes ist die Zulässigkeit des vom AN 
gewählten Entsorgungsweges dem AG nachzuweisen.
Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine.

5,000  t _____________ _____________

Summe 08.01 Vorarbeiten _____________
 

Summe 08 114 - Betonbauweise _____________
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09 115 - Pflaster, Platten, Borde, Rinnen  
115 - Pflaster, Platten, Borde, Rinnen

09.01 Pflaster  
Pflaster

09.01.0010 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Pflasterstein ca. 8 cm dick. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. 
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer- 
ten.

90,000  m2 _____________ _____________

09.01.0020 Natursteinpflasterdecke aufnehmen

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag- 
schicht wird gesondert vergütet. 
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12 
cm. 
Pflasterstein aus Granit. 
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

22,000  m2 _____________ _____________

09.01.0030 Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Natursteinmaterial herstellen

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Gehwege
Verlegeart: Reihenverband mit versetzten Fugen
einschl. Zuarbeiten von Pflastersteinen, welche zur
fachgerechten Herstellung des angegebenen Verbands
erforderlich sind.
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu
wählen.
Nennflächenmaß L/B= 40/60 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Granit
Farbe: grau
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: i. d. R. bruchrau und hinterschnitten,
für den Hinterschnitt gelten die Anforderungen der Klasse 2 der
DIN EN 1342, Tabelle 2
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit
Tausalz
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01.0030) ...  

Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 0/5 
herstellen 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/5

30,000  m2 _____________ _____________

09.01.0040 Pflasterdecke mit Großpflaster aus Natursteinmaterial herstellen

Pflasterdecke mit Großpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Unterstreifen Gehwegüberfahrt
Verlegeart: Reihenverband mit versetzter Fuge
einschl. Zuarbeiten von Pflastersteinen, welche zur
fachgerechten Herstellung des angegebenen Verbands
erforderlich sind.
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu
wählen.
Nennflächenmaß L/B= 150/170 mm.
Nenndicke H= 160 mm
Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Granit
Farbe: grau
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten,
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit
Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 0/5 
herstellen 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen 
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/5
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 09.01.0040) ...  

5,000  m2 _____________ _____________

09.01.0050 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen
In Verkehrsflächen für: Gewege
Verlegeart: Diagonalverband
Format für Rastermaß 25 x 25 x 8 cm einschl. aller 
Ergänzungs- und Randplatten (Bischofsmützen),
mit Fase und Vorsatzbeton
Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe granitgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 0/5 
herstellen,
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen 
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/5
Die Pflastersteine sind durch den AN rechtzeitig zu bemustern 
und durch den AG freigeben zu lassen. Kosten für 
Bemusterung sind einzurechnen.

240,000  m2 _____________ _____________

09.01.0060 Anpassung herstellen Einzelflächen bis 0,5 m2

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein-
bauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m2.
Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden
der Steine gehört zum Leistungsumfang.

25,000  St _____________ _____________

09.01.0070 Pflasterdecken-Anpassung herstellen

Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Ein- 
bauten herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbau- 
teil. 
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten über 1,00 bis 
1,50 m2. 
Ausführung mit Mosaikpflastersteinen.

1,000  St _____________ _____________
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09.01.0080 Umpflasterung von Einbauten herst.

Umpflasterung von Einbauten in unbefestigten Flächen 
herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. 
Einbauteil: Auslass DN150 Stz. 
In Böschung mit Größe und Neigung des Einbauteils nach 
Unterlagen des AG. 
Umpflasterung 3-zeilig. 
Naturstein, Format für Rastermaß des Pflastersteins = 
160/160/160 mm. 
Beton für Fundament und Rückenstütze C20/25. 
Fundament 20 cm dick. Rückenstütze 15 cm dick und bis zur 
halben Steinhöhe hochziehen.
Fugen mit Fertigzementmörtel vergießen. Druckfestigkeit
am Würfel mindestens 50 N/mm2, Ausbreitmaßklasse F5.

2,000  St _____________ _____________

Summe 09.01 Pflaster _____________
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09.02 Platten  
Platten

09.02.0010 Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn.

Rasengittersteine / Rasenfugensteine einschließlich 
Kammerverfüllung aufnehmen. 
Art = Rasengittersteine bis 12 cm dick. 
Aufbruchgut ist durch den AN zu verwerten.

140,000  m2 _____________ _____________

Summe 09.02 Platten _____________
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09.03 Borde  
Borde

09.03.0010 Bordsteine aus Naturstein (gerade) mit gleichmäßiger Färbung setzen

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Gerader Stein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine
Borde: Granit
Farbe: grau
Körnung: fein
Sichtflächen: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbaren Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 14 cm
Nennhöhe: 25 cm
Nennlänge: mind. 80 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25

98,000  m _____________ _____________

09.03.0020 Bordsteine aus Naturstein (Radien) mit gleichmäßiger Färbung setzen

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 8,00 m
Borde aus: Granit
Farbe: grau
Körnung: fein
Sichtfläche: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbare Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 14 cm
Nennhöhe: 25 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton C 20/25

15,000  m _____________ _____________

09.03.0030 Bordsteine aus Naturstein (Radien) mit gleichmäßiger Färbung setzen

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen
Kurvenstein einschl. erforderliche Absenk- und 
Übergangssteine für Innenbogen oder Aussenbogen
Radius = 6,00 m
Borde aus: Granit
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Farbe: grau
Körnung: fein
Sichtfläche: gesägt und gestockt
Stirnseiten: gesägt
alle anderen nicht sichtbare Flächen: gespalten
Form: B (ohne Anlauf, mit Eckausrundung R=1,5 cm)
Nennbreite: 14 cm
Nennhöhe: 25 cm
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit
Tausalz
mit engen Fugen setzen.
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton C 20/25

10,000  m _____________ _____________

09.03.0040 Bordsteine nassschneiden - Naturstein

Bordsteine auf Passmaß trennen. 
Bordstein aus Naturstein Form B und Granitbordschwellen. 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen. 
Bauschutt fachgerecht entsorgen.

15,000  St _____________ _____________

09.03.0050 Bordsteine nassschneiden - Beton

Bordsteine auf Passmaß trennen. 
Bordstein aus Beton. 
Bordstein trennen durch Nassschneiden. 
Bordstein quer trennen. 
Bauschutt fachgerecht entsorgen.

20,000  St _____________ _____________

09.03.0060 Bordstein aufnehmen - Beton

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite 
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. 
Fundament und Rückenstütze aus Beton, über 10 bis 20 cm 
dick, aufbrechen. 
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut sind durch den AN 
zu verwerten.

87,000  m _____________ _____________
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09.03.0070 Bordstein aufnehmen - Naturstein

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein aus Naturstein (Granitbordschwelle) 
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre- 
chen. 
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta- 
peln, zum Lagerplatz nach Unterlagen des AG fördern, 
abladen. 
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf- 
bruchgut sind durch den AN zu verwerten. 
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100 
v. H.
einfache Transportentfernung: 10 km.

30,000  m _____________ _____________

09.03.0080 Bordstein aufnehmen und lagern - Naturstein

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein aus Naturstein (Granitbordschwelle) 
Fundament und Rückenstütze aus Beton, über 10 bis 20 cm 
dick, aufbrechen. 
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta- 
peln, innerhalb der Baustelle fördern und für den Wiedereinbau 
sortiert lagern. 
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100 
v. H.

10,000  m _____________ _____________

09.03.0090 Bordstein des AG setzen

Bordstein des AG setzen. Breite der Rückenstütze mind. 
15 cm. 
Bordstein Granitbordschwelle. 
Gerader Stein. 
Steine lagern innerhalb der Baustelle. 
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25.

10,000  m _____________ _____________

09.03.0100 Bordstein aus Beton setzen HB 15x30 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm.
Einlegen von Dichtxtreifen je Bordsteinstoß. 
Bordstein = HB 15 x 30 cm. 
Bordstein = Geraden- und Kurvensteine nach Unterlagen AG. 
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25.

30,000  m _____________ _____________
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09.03.0110 Bordstein aus Beton setzen TB 10x25 cm

Bordstein aus Beton liefern und setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm.
Einlegen von Dichtxtreifen je Bordsteinstoß. 
Bordstein = TB 10 x 25 cm. 
Bordstein = Geraden- und Kurvensteine nach Unterlagen AG. 
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25.

135,000  m _____________ _____________

09.03.0120 Stützwinkel herstellen, h= 80 cm

Liefern und Errichten einer Stützwand aus Stützwinkeln,
Mindestwandstärke 12 cm, nach DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
DIN 1045-4, DIN EN 15258, Eurocode 2 - DIN EN 1992,
Oberfläche Sichtbeton glatt grau, Kanten Sichtbetonflächen mit
Fase.
Baubreite: 100 cm,
Bauhöhe: 80 cm.
Oberfläche/Eigenschaften: Vorderseite und Kopf
schalungsglatt, Sichtbetonflächen mit Fase.
Farbe: Sichtbeton grau,
Festigkeit: C30/37,
Expositionsklasse: XC2 (Erdseite), XC4 und XF1, WF.
Lastfall: q= 5,0 kN/m².
Höhen- und fluchtgerechtes Versetzen auf das vorbereitete,
ausreichend tragfähige Fundament in eine ca. 5 cm starke
Mörtelausgleichsschicht auf 10 cm Magerbeton.
Verbindung der Elemente durch einen Stabstahl d >14mm an
den Montageösen
Lagenweises Hinterfüllen der Elemente mit frostsicherem
Material im Frosteinwirkungsbereich der Wand inklusive
Filtervlies.
Verfüllen des verbleibenden Arbeitsraumes mit geeignetem
Material.
Die Einbau- und Versetzempfehlungen des Herstellers sowie
die Hinweise der statischen Vorbemessung sind zu beachten.
In den Einheitspreis sind alle Materialien und Nebenarbeiten
einzurechnen.

8,000  St _____________ _____________

Summe 09.03 Borde _____________
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09.04 Rinnen  
Rinnen

09.04.0010 Rinne mit Pflast. aus Beton herst.

Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr- 
zeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu- 
stellen. 
Bordrinne. 
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140 
mm. 
Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. 
Breite 1-zeilig. 
Fundament aus Beton C20/25
Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 
Zementanteil vergießen Vor Abbinden
des Mörtels Pflaster grauschleierfrei reinigen. 
Verlegung in Geraden und Radien unter 12,00 m nach 
Unterlagen des AG.

123,000  m _____________ _____________

09.04.0020 Streifen/Rinne aus Betonst. aufnehmen

Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf- 
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert 
vergütet. 
Pflasterstein über 10 bis 12 cm dick. 
Breite des Streifens/der Rinne über 35 bis 50 cm. 
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu- 
genmörtel. 
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, 
aufbrechen. 
Steine und Aufbruchgut sind durch den AN zu verwerten.

40,000  m _____________ _____________

09.04.0030 Streifen/Rinne aus Betonst. aufnehmen

Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton auf- 
nehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert 
vergütet. 
Pflasterstein über 10 bis 12 cm dick. 
Breite des Streifens/der Rinne über 20 bis 35 cm. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Material 
Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, 
aufbrechen. 
Steine und Aufbruchgut sind durch den AN zu verwerten.

35,000  m _____________ _____________

Summe 09.04 Rinnen _____________
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09.05 Bodenindikatoren  
Bodenindikatoren

09.05.0010 Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen,

Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen,
für taktilen Blindenleitstreifen,
nach Unterlagen des AG,
Abmessungen des Pflasters: 30x30x8 cm
ohne Fase
Farbe: natursteinähnlich braun (in Anlehnung an ortsüblich 
verwendeten Rhyolit) 
Farbe muss gegenüber den ausgeschriebenen Rippenplatten 
(Blindenleitstreifen) so kontrastreich sein, dass ein 
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 32984 erzielt wird. 
Der Nachweis ist durch den AN zu erbringen.
Für folgendes Produkt liegt dem AG der Nachweis bereits vor 
und ist bei dessen Einsatz (Liefernachweis) nicht mehr zu 
erbringen: LVB-Haltestellenplatte (Multi Tec, Hersteller KANN, 
Farbbezeichnung "braun melange, feingestrahlt")
Oberfläche: glatt
Breite des Begleitstreifens: 0,30 m
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit Tausalz
Bettungsmaterial = Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

30,000  m2 _____________ _____________

09.05.0020 Blindenleitplatte (Noppenplatte)

Blindenleitplatte aus hochfestem Glasfaserbeton als Faserbeton
C 35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 52108, 
Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF 1,
Größe: 30x30x8,4 cm
Farbe: reinweiß, mit Noppenstruktur als Bodenindikator im 
öffentlichen Verkehrsraum gemäß DIN 32984, Unterkante 
Noppe niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag,
Oberfläche mit positiven Kegelstumpfnoppen mit 
Rändelstruktur,
Noppenanzahl: 41 Stück, diagonal angeordnet nach Zeichnung 
RAILBETON,
Noppenhöhe: 4 mm
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3 mit 
Begleitstreifen
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu
beachten.
Hersteller: Railbeton Haas KG
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Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

20,000  m2 _____________ _____________

09.05.0030 Blindenleitplatte (Rippenplatte)

Blindenleitplatte aus hochfestem Glasfaserbeton als Faserbeton
C 35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach DIN 52108, 
Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF 1,
Größe: 30x30x8,4 cm
Farbe: reinweiß, mit Rippenstruktur als Bodenindikator im 
öffentlichen Verkehrsraum gemäß DIN 32984, Unterkante 
Rippen niveaugleich zum angrenzenden Bodenbelag, 
Oberfläche taktil erfassbare trapezähnliche Rippenstruktur mit 
Querriffelung,
Rippenabstand: 42mm, 
Rippenhöhe: 4 mm
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3 mit 
Begleitstreifen
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu
beachten.
Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

45,000  m2 _____________ _____________

09.05.0040 Pflasterdecke mit Kleinpflaster aus Natursteinmaterial herstellen

Pflasterdecke mit Kleinpflaster aus Naturstein herstellen,
In Verkehrsflächen für: Radweg
Verlegeart: Reihenverband
einschl. Zuarbeiten von Pflastersteinen, welche zur
fachgerechten Herstellung des angegebenen Verbands
erforderlich sind.
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu
wählen.
Nennflächenmaß L/B= 90/110 mm.
Nenndicke H= 100 mm
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Klasse 2 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Granit
Farbe: grau
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche: bruchrau und hinterschnitten,
max. Hinterschnitt gemäß TL Pflaster
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit
Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 0/5 
herstellen 
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur 
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die 
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen 
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/5

5,000  m2 _____________ _____________

09.05.0050 Blindenleitplatte zuarbeiten

Blindenleitplatte auf Passmaß trennen und an Kanten und 
Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 0,50 
m2 Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das
Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Platten an
Aussparungen und Einbauten bis zu 0,50 m2 Einzelgröße
wird gesondert vergütet.. 
Blindenleitplatte: Rippenplatte und Noppenplatte, inkl. 
Begleitstreifen 
Aufbruchgut ist durch den AN zu verwerten.

35,000  m _____________ _____________

09.05.0060 Anpassung herstellen Einzeilflächen bis 0,5 m2

Anpassung der Blindenleitplatte und Begleitstreifen an 
Aussparungen oder Einbauten herstellen.
Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten bis 0,50 m2.
Ausführung mit Platten des Plattenbelages. Das Zuarbei-
ten der Platten ist einzurechnen.

10,000  St _____________ _____________

Summe 09.05 Bodenindikatoren _____________
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Summe 09 115 - Pflaster, Platten, Borde, Rinnen _____________
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10 130 - Beschilderung  
130 - Beschilderung

10.01 Vorwegweisung  
Vorwegweisung

 Handaus und -einbau
Bei sämtlichen Arbeiten ist Handschachtung und -einbau
anteilig in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet, sofern nicht in den Positionen ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist.
Dies betrifft bei flächenhaftem Aushub/ Einbau 10 %
der Mengen, bei punktuellem Aufbruch / Aushub / Einbau,
sowie Kabel- und Leitungsgräben ca. 35 % der Mengen.
Weiterhin ist bei Annäherung an Kabel und Leitungen
sowie bauliche Anlagen generell in Handschachtung zu arbeiten 
um Beschädigungen derselben zu vermeiden.
Auch dies ist entsprechend der technologischen Planung des
Auftragnehmers in die jeweiligen Einheitspreise mit
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die
Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, sofern
diese nicht durch den AG oder Dritte zur Verfügung gestellt
werden. Werden Stoffe und Bauteile durch den AG oder Dritte
bereitgestellt, so ist das in den entsprechenden OZ gesondert
beschrieben.

Als Kalkulationsgrundlage sind folgende Werte anzunehmen:
Homogenbereiche DIN ATV 18300 GK 1 = Homogenbereich A
Ortsübliche Bezeichnung : Boden
Anteil an großen Blöcken D > 630 mm = 0 %
Anteil an Blöcken D = 200 630 mm = 0 - 5 %
Anteil an Steinen D =63 mm - 200 mm = 0 - 30 %
Konsistenz = weich bis halbfest
Plastizität = nicht bis mittlere
Lagerungsdichte D = 0,40 bis 1,00
Bodengruppen = TL / SU*/ GU* / SU / GU / SW / GW

Materialwerte nach EBV bis BM-F1.

Die Standorte sind nach Leistungsverzeichnis als
Komplettleistung entsprechend Leistungsbeschreibung,
Vorbemerkung, Baubeschreibung und Übersichtsblatt
auszuführen.

Für alle Wegweiser ist die Reflexions-Klasse RA2 Aufbau C zu
verwenden.

Die Übersichtszeichnungen des AG im cdr-Datenformat werden
nach Anforderung durch dem AN zur Verfügung gestellt.
Das Lager des AG befindet sich in der Zweinaundorfer Straße
81 in 04318 Leipzig.

Übergabe der Abrechnungs- und Dokumentationsunterlagen
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

laut Baubeschreibung (im Original für jeden Standort).

Die Ausführungsfreigabe und Festlegungen zu den hier 
aufgeführten Standorten erfolgt ausschließlich vom zuständigen 
Sachbearbeiter Großverkehrszeichen des AG.

 

10.01.0010 Genehmigungsverfahren durchführen

Einholung der Erlaubnisscheine (u.a. Schachtscheinverfahren) 
für Erdarbeiten bei allen erforderlichen Versorgungsträgern und 
bei anderen Eigentümern sowie Einholung der Aufgrabe-
zustimmung (Anzeige zur Aufgrabung) beim Baulastträger vor 
Beginn der Tiefbauarbeiten. Erteilte Auflagen und Forderungen 
sind einzuhalten und zu erfüllen.
Die Unterlagen sind in gültiger Fassung während der gesamten
Bauzeit auf der Baustelle vorzuhalten.

1,000  St _____________ _____________

10.01.0020 Prüfung Betongüte (Probwürfel)

Prüfung Betongüte (Probewürfel)
Es ist ein Satz (> 3 Stück) Probewürfel pro Lieferung
anzufertigen und durch eine anerkannte Prüfstelle nach
den geltenden Regelwerken prüfen zu lassen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

10.01.0030 Erarbeitung der Werkplanung

Erarbeitung der Werkplanung nach Standortbegehung als
Grundlage für alle weiteren Positionen und Übergabe der
Ausführungsunterlagen zur Bestätigung der nachfolgenden
Standorte:
- Werkstattzeichnung der Vorweg- und Wegweisertafel mit
  Kopfbogen des Schilderherstellers
- Werkstattzeichnung mit Angaben zur Schildeinteilung und
  Querverstrebungen (für Kollisionsprüfung)
- Standortblatt (mit Festlegungen der Standortbegehung)
- statische Berechnung auf Grundlage aller nachfolgenden
    Leistungspositionen und Aufmass-/Standortblatt des AG
- (Windlast 1,20 kN/m²) Standorte: 120-21
Bestandteil der statischen Berechnung und Nachweisführung
sind u.a. die Aufstellvorrichtung mit Fußplatte, Fundament, die
Haltekonstruktion mit Verbindungselementen.

1,000  St _____________ _____________
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10.01.0040 Ausführungs- und Bestandsunterlagen

Erstellung und Übergabe der geprüften Original Bestands- und
Ausführungsunterlagen, Abrechnungs- und 
Dokumentationsunterlagen
Anlegen der Bauakte für Seitenaufsteller (SA) und Heftung der 
Unterlagen pro Standort in folgender Reihenfolge:
- bestätigte Werkstattzeichnung
- geprüfte statische Berechnung mit Ausführungszeichnung
  und Prüfbericht

Übergabe der digitalen Daten der Bauakte auf einem
Datenträger (CD/USB)
- bestätigte Werkstattzeichnung (cdr)
- bestätigtes Standortblatt der Ortsbegehung (pdf) 
- Standortblatt mit revidierten Standortdaten nach 
  Fertigstellung des Standortes (pdf)
- Schlussvermessungsunterlagen
- geprüfte statische Berechnung mit Ausführungszeichnungen
  und Prüfbericht (pdf)
- Fotodokumentation in Ordner nach Standortnummer sortiert
  mit Bildern vom Bauablauf und Abnahme (digital: jpg-Format,
  Auflösung > 300 dpi)

Übergabe der digitalen Abrechnungs- und
Dokumentationsunterlagen
- Bautagesbericht, Aufmaße, Lieferscheine aller Bauteile,
  Stücklisten, Lieferschein vom Mischwerk
- Prüfzeugnisse von Probewürfel, Gütezeugnis vom Mischwerk
- Prüfzeugnisse der Schichtdickenmessung

Alle digitalen Dokumente haben mit den Standortnummern zu
beginnen.

1,000  St _____________ _____________

10.01.0050 Durchführung der Schlussvermessung und Datenübergabe

Durchführung der Schlussvermessung und Datenübergabe
entsprechend dem Pflichtenheft des Amtes für Geoinformation
und Bodenordnung zur Geodatenerhebung. Das Pflichtenheft
ist unter www.leipzig.de mit dem Suchbegriff "Pflichtenheft" in
der aktuellen Fassung abrufbar.
Zusätzlich sind die Vermessungspunkte der abgebauten
Wegweiser als gelöschte Objekte auszuweisen.

1,000  St _____________ _____________

 Wegweiser V 434 (neu 434-50) Variante 120-21
Planstraße C/Berliner Straße
in Richtung Nord (am Seitenaufsteller)
entsprechend statischen Nachweis herstellen und aufstellen
einschließlich aller notwendigen Nebenleistungen
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10.01.0060 Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort

Tiefbauleistung am vorgesehenen Standort
(Erd-, Schalungs-, Verfüll-, Verdichtungs- und Betonarbeiten
einschließlich Material und Nebenleistungen) durchführen.
Bewehrungsstahl und Ankerkorb mit Verbindungselementen mit
Kontermuttern und Abdeckkappen für die Aufstellvorrichtung in
Fundament einbauen. Ankerbolzen, U-Scheiben und Muttern
mit säurefreien Fett einfetten.
Kopffundament 0,00 m zur Oberkante Gelände
Betongüte C 30/37 Expositionsklasse XC4, XD3, XF4

1,500  m3 _____________ _____________

10.01.0070 Aufstellvorrichtung mit Fußplatte montieren

Aufstellvorrichtung mit Fußplatte und Abdeckkappe aus Stahl 
S235 JR feuerverzinkt, mit Duplexsystem beschichten und auf 
Fundament mit Ankerkorb komplett einbaufähig herstellen und 
montieren.
Am Fußpunkt der Aufstellvorrichtung sind werkseitig zwei 
einander gegenüberliegende halbkreisförmige 
Entwässerungsöffnungen mit ø = 20 mm anzuordnen.
Durchführung von Korrosionsschutzmaßnahmen
und Aufbringen Duplexsystem nach ZTV-ING Teil 4: Stahlbau,
Stahlverbundbau; Abschnitt 3 Korrosionsschutz von
Stahlbauten mit Deckbeschichtung DB 702 auf die gesamte
Aufstellvorrichtung. ø 177,8 x 6,3 mm

5,400  m _____________ _____________

10.01.0080 Unterfugen der Aufstellvorrichtung

Die Fußplatte der Aufstellvorrichtung ist nach ZTV-ING Teil 6
Abschnitt 11 Pkt. 2.2 unter Beachtung ZTV-ING Teil 3 Abschnitt 
4 Pkt. 6 mit einem zugelassenen Stopfmörtel kraftschlüssig und 
hohlraumfrei zu verfüllen.
Flächen reinigen und wasserdichte Schalung einbauen.

Vor Einbau sind die Nachweise und Zulassungen der zu 
verwendenden Werkstoffe vorzulegen.

1,000  St _____________ _____________

10.01.0090 Oberflächenbefestigung  in Bettung herstellen.

Oberflächenmaterial in Bettung mit örtlicher Anpassung 
herstellen.

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton herstellen.
Verlegeart: Diagonalverband,
Format für Rastermaß 25 x 25 x 8 cm einschl. aller 
Ergänzungs- und Randplatten (Bischofsmützen),
mit Fase und Vorsatzbeton.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.01.0090) ...  

Verlegebreiten nach Unterlagen des AG,
Oberfläche der Pflastersteine gestrahlt, Farbe granitgrau
Verlegen nach Herstellervorschrift,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 0/5 
herstellen, Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm 
bezogen auf eine 4 m lange Messstrecke, Fugenmaterial aus 
homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 0/5 herstellen.
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/5

2,000  m2 _____________ _____________

10.01.0100 Wegweisertafel montieren

Wegweisertafel (im Digitaldruck mit Anti-Haft-Folie) nach
Angaben im Übersichtsblatt komplett einbaufähig herstellen und 
vor Ort montieren.
- Befestigungselemente (AK)
- Verbindungselemente  M8 x 30 mm aus V4A mit Konter-
  muttern
für die Montage der Wegweisertafel an der Haltekonstruktion
verwenden.

4,900  m2 _____________ _____________

10.01.0110 Haltekonstruktion montieren

Haltekonstruktion (H-Halterung für Seitenaufsteller) aus S235
JR G2 feuerverzinkt mit 3 Rohrbügeln und Verbindungs-
elementen mit Kontermuttern aus Stahl feuerverzinkt der Güte
Gruppe 8.8 an Aufstellvorrichtung komplett einbaufähig
herstellen und montieren.

1,000  St _____________ _____________

 Vorwegweiser V 439 Variante 120-42
Roscherstraße/Berliner Straße
in Richtung Süd (am Seitenaufsteller)
Änderung des Informationsgehaltes laut Zeichnung 120-42
einschließlich aller notwendigen Nebenleistungen

10.01.0120 Informationsgehalt ändern

Informationsgehalt laut Zeichnung 120-42 (Pfeil aufkleben) 
ändern.
Die gesamte Schildfläche ist mit Wasser und weicher Bürste zu 
reinigen. Dem Wasser ist ein Geschirrspülmittel zuzusetzen.
Nach Trocknung der Fläche ist der Pfeil mit zugelassener 
Verkehrszeichenfolie aufzukleben.

1,000  m2 _____________ _____________
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Summe 10.01 Vorwegweisung _____________
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10.02 Verkehrszeichen  
Verkehrszeichen

10.02.0010 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. 
Schildgröße bis 1,1 m2. 
Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab- 
bauen. 
Fundament entfernen. 
Schild neben der Fahrbahn, neben Radweg, 
Zufahrt/Aufstellbereich Löschwasserentnahmestelle. 
Abgebaute Stoffe sind durch den AN zu verwerten. 
Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen 
und verdichten.

17,000  St _____________ _____________

10.02.0020 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. 
Schildgröße bis 1,1 m2. 
Aufstellvorrichtung verbleibt. Befestigung abbauen. 
Schild neben dem Gehweg. 
Abgebaute Stoffe sind durch den AN zu verwerten.

3,000  St _____________ _____________

10.02.0030 Verkehrsschild anbringen Z237

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 237. 
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung 
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

2,000  St _____________ _____________

10.02.0040 Verkehrsschild anbringen Z239

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 239. 
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Schild = flach, 2 mm dick. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.02.0040) ...  

Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung 
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

1,000  St _____________ _____________

10.02.0050 Verkehrsschild anbringen Z240

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 240. 
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung 
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

1,000  St _____________ _____________

10.02.0060 Verkehrsschild anbringen Z241-30

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 241-30. 
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung 
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

2,000  St _____________ _____________

10.02.0070 Verkehrsschild anbringen Z274-30

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 274-30. 
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung 
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

1,000  St _____________ _____________
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10.02.0080 Verkehrsschild anbringen Z278-30

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 278-30. 
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung 
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

1,000  St _____________ _____________

10.02.0090 Verkehrsschild anbringen Z283

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 283. 
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung 
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

1,000  St _____________ _____________

10.02.0100 Verkehrsschild anbringen Z357-50

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 357-50. 
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung 
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

2,000  St _____________ _____________

10.02.0110 Verkehrsschild anbringen Z521-307

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 521-307. 
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Schild Alkant, Wanddicke 3 mm, 
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung 
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 10.02.0110) ...  

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

1,000  St _____________ _____________

10.02.0120 Verkehrsschild anbringen Z1022-10

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 1022-10. 
Größe 2. 
Einseitig. 
Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. 
Schild = flach, 2 mm dick. 
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung 
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

1,000  St _____________ _____________

10.02.0130 Verkehrsschild anbringen Z437

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. 
Schild = Zeichen 437. 
Aluminium-Hohlraumprofil mit Grundfolie RA1A,
verkehrsblau nach RAL 5017. Doppelseitige Beschriftung im 
Digitaldruck ausgeführt.
Schildhöhe = 150mm
Schilddicke = 25mm
Schildwandddicke = 2mm
Schildlänge max. 1000mm
Schrifthöhe = 84mm 
Befestigung mit Edelstahl-Klemmschelle. Verschraubung 
aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. 
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes 
ab 2,20 m über der Verkehrsfläche.

2,000  St _____________ _____________

10.02.0140 Anti-Haft-Schutzfolie

Verkehrszeichen mit Anti-Haft-Schutzfolie beziehen
Zum Schutz vor Stickern/Aufklebern.
Die Rückseite des Verkehrszeichens ist mit einer 
entsprechenden Kennzeichnung des Herstellers der Folie zu 
versehen

12,000  St _____________ _____________
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10.02.0150 Rohrpfosten aufstellen Länge>2500-3000mm

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel- 
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile 
feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe- 
ren Zustand herstellen. 
Pfostenlänge = über 2500 mm bis 3000 mm. 
Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm. 
Pfosten mit Bodenhülse. Bodenhülse nach Unterlagen des 
AG. 
Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des 
AG. 
Fundament Typ A nach IVZ-Norm. 
Aushub ist durch den AN zu verwerten. 
Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Ein- 
heitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfosten- 
länge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen 
die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschrie- 
bene Pfostenlänge.

9,000  St _____________ _____________

Summe 10.02 Verkehrszeichen _____________
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10.03 Abbruch  
Abbruch

10.03.0010 bewehrten Beton Großverkehrszeichen abbrechen

bewehrten Beton des Großverkehrszeichens abbrechen
Ankerkorb ausbauen.
Boden in einer Breite von 10 cm um das
Mastfundament als Arbeitsraum ausbauen.
Größe: ca. 1,00 x 2,00 x 1,50 m.
Homogenbereich:2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Erschwernisse sind einzuplanen.

3,000  m3 _____________ _____________

Summe 10.03 Abbruch _____________
 

Summe 10 130 - Beschilderung _____________
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11 131 - Fahrbahnmarkierung  
131 - Fahrbahnmarkierung

11.01 Markierung  
Markierung

11.01.0010 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und durch 
den AN verwerten. Abgerechnet wird die zu 
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver- 
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus 
dem kleinsten umschließenden Rechteck. 
Reinigung mit Saugkehrwagen.

470,000  m2 _____________ _____________

11.01.0020 Längsmarkierung Typ II herstellen - Radfahrstreifen

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. 
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- 
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung, Radfahrstreifen. 
Strichbreite = 0,25 m.
Schichtdicke = 1,2 mm. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz- 
bar (Heißspritzplastik). 
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

685,000  m _____________ _____________

11.01.0030 Längsmarkierung Typ II herstellen - Fahrbahnbegrenzung

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. 
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- 
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. 
Strichbreite = 0,12 m.
Schichtdicke = 1,2 mm. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz- 
bar (Heißspritzplastik). 
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton

620,000  m _____________ _____________
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11.01.0040 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. 
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- 
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit- 
linie. 
Strichbreite = 0,12 m.
Schichtdicke = 1,2 mm. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz- 
bar (Heißspritzplastik). 
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

285,000  m _____________ _____________

11.01.0050 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1 B

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. 
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- 
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr- 
bahnbegrenzung (Blockmarkierung). 
Strichbreite = 0,25 m.
Schichtdicke = 2,0 mm. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz- 
bar (Heißspritzplastik). 
Verkehrsklasse mindestens P 7.
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf 'Asphaltbeton' 

85,000  m _____________ _____________

11.01.0060 Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1 S

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. 
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- 
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr- 
bahnbegrenzung (Blockmarkierung). 
Strichbreite = 0,12 m.
Schichtdicke = 2,0 mm. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz- 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.01.0060) ...  

bar (Heißspritzplastik). 
Verkehrsklasse mindestens P 7.
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf 'Asphaltbeton' 

80,000  m _____________ _____________

11.01.0070 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. 
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- 
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit- 
linie. 
Strichbreite = 0,12 m.
Schichtdicke = 1,2 mm. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz- 
bar (Heißspritzplastik). 
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

280,000  m _____________ _____________

11.01.0080 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt

Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her- 
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar- 
kierte Strich. 
Markierung = Fußgängerfurt.
Schichtdicke = 2 mm. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse).
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

85,000  m _____________ _____________

11.01.0090 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt

Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her- 
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar- 
kierte Strich. 
Markierung = Radfahrerfurt.
Schichtdicke = 2 mm. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse).
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

275,000  m _____________ _____________
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11.01.0100 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie

Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her- 
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar- 
kierte Strich. 
Markierung = Haltlinie.
Schichtdicke = 2 mm. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse).
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

60,000  m _____________ _____________

11.01.0110 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m

Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als Verkehrs- 
freigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der 
markierte Strich. 
Strichbreite = 0,50 m. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer 
Farbe (High-Solid). 
Schichtdicke 1,2 mm 
Verkehrsklasse mindestens P 6. 
Markierung auf 'Asphaltbeton' 

55,000  m _____________ _____________

11.01.0120 Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,25 m

Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als Verkehrs- 
freigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der 
markierte Strich. 
Strichbreite = 0,25 m. 
Strich mit Vormarkierung. 
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer 
Farbe (High-Solid). 

Schichtdicke '1,2 mm' 

Verkehrsklasse mindestens P 6. 
Markierung auf Asphaltbeton.

80,000  m _____________ _____________

11.01.0130 Parkmarkierung Typ II herstellen Zick-Zack-Linie

Parkflächenmarkierung und Grenzmarkierung für Halt- und 
Parkverbot Typ II als endgültige Markierung herstellen. 
Abgerechnet wird der markierte Strich. 
Markierung = Zick-Zack-Linie. 
Strich mit Vormarkierung. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 11.01.0130) ...  

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, spritz- 
bar (Heißspritzplastik). 

Schichtdicke '1,2 mm' 

Verkehrsklasse mindestens P 6. 
Markierung auf 'Asphaltbeton' 

15,000  m _____________ _____________

11.01.0140 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus, L= 5 m

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her- 
stellen.  Verkehrsklasse P 7. 
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. 
Mit Vormarkierung. 
Länge = 5,00 m.
Schichtdicke = 2 mm. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse).
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

10,000  St _____________ _____________

11.01.0150 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus, L= 2 m

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her- 
stellen.  Verkehrsklasse P 7. 
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. 
Mit Vormarkierung. 
Länge = 2,00 m.
Schichtdicke = 2 mm. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse).
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

3,000  St _____________ _____________

11.01.0160 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab, L= 5 m

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her- 
stellen.  Verkehrsklasse P 7. 
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. 
Mit Vormarkierung. 
Länge = 5,00 m.
Schichtdicke = 2 mm. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse).
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

18,000  St _____________ _____________
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11.01.0170 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab, L= 2 m

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her- 
stellen.  Verkehrsklasse P 7. 
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. 
Mit Vormarkierung. 
Länge = 2,00 m.
Schichtdicke = 2 mm. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse).
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

1,000  St _____________ _____________

11.01.0180 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab, L= 5 m

Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her- 
stellen.  Verkehrsklasse P 7. 
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder 
rechts ab. 
Mit Vormarkierung. 
Länge = 5,00 m.
Schichtdicke = 2 mm. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse).
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

9,000  St _____________ _____________

11.01.0190 Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst Piktogramm

Sonstiges Markierungszeichen Typ II als endgültige Mar- 
kierung nach Unterlagen des AG herstellen. Verkehrs- 
klasse P 7. 
Markierungszeichen = Piktogramm, Länge = 1,00 m. 
Mit Vormarkierung.
Schichtdicke = 2 mm. 
Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht 
spritzbar (Heißplastikmasse).
Überrollbarkeitsklasse T2. 
Markierung auf Asphaltbeton.

29,000  St _____________ _____________
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11.01.0200 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr. S

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung 
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. 
Strichbreite = 0,12 m. 
Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie- 
rungsstoff. 
Auf Asphaltdeckschicht. 
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung. 
Durch Feinstfräsen. 
Abfall aufnehmen und durch den AN verwerten.

75,000  m _____________ _____________

11.01.0210 Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr. B

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung 
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung. 
Strichbreite = 0,25 m. 
Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie- 
rungsstoff. 
Auf Asphaltdeckschicht. 
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung. 
Durch Feinstfräsen. 
Abfall aufnehmen und durch den AN verwerten.

22,000  m _____________ _____________

11.01.0220 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1 S

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung 
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 
als Leitlinie. 
Strichbreite = 0,12 m. 
Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie- 
rungsstoff. 
Auf Asphaltdeckschicht. 
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung. 
Durch Feinstfräsen. 
Abfall aufnehmen und durch den AN verwerten.

40,000  m _____________ _____________
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11.01.0230 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1 B

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung 
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 
als Leitlinie. 
Strichbreite = 0,25 m. 
Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie- 
rungsstoff. 
Auf Asphaltdeckschicht. 
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung. 
Durch Feinstfräsen. 
Abfall aufnehmen und durch den AN verwerten.

60,000  m _____________ _____________

11.01.0240 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 2 S

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung 
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 
als Leitlinie. 
Strichbreite = 0,12 m. 
Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie- 
rungsstoff. 
Auf Asphaltdeckschicht. 
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung. 
Durch Feinstfräsen. 
Abfall aufnehmen und durch den AN verwerten.

150,000  m _____________ _____________

11.01.0250 Längsmarkierung entfernen Leitlinie 2 zu 1 S

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung 
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei 
Doppelstrichen zwei Striche. 
Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 
als Leitlinie. 
Strichbreite = 0,12 m. 
Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie- 
rungsstoff. 
Auf Asphaltdeckschicht. 
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung. 
Durch Feinstfräsen. 
Abfall aufnehmen und durch den AN verwerten.

20,000  m _____________ _____________
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11.01.0260 Markierungszeichen entfernen Pfeilmarkierung

Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent- 
fernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, 
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche 
aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. 
Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie- 
rungsstoff. 
Auf Asphaltdeckschicht. 
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung. 
Durch Feinstfräsen. 
Abfall aufnehmen und durch den AN verwerten.

15,000  St _____________ _____________

11.01.0270 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung Breite 0,25 m

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich 
der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge- 
rechnet wird der entfernte Strich. 
Quermarkierung. 
Strichbreite = 0,25 m. 
Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie- 
rungsstoff. 
Auf Asphaltdeckschicht. 
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung. 
Durch Feinstfräsen. 
Abfall aufnehmen und durch den AN verwerten.

15,000  m _____________ _____________

11.01.0280 Sonstige Markierung entfernen Quermarkierung Breite 0,50 m

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich 
der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge- 
rechnet wird der entfernte Strich. 
Quermarkierung. 
Strichbreite = 0,50 m. 
Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie- 
rungsstoff. 
Auf Asphaltdeckschicht. 
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung. 
Durch Feinstfräsen. 
Abfall aufnehmen und durch den AN verwerten.

20,000  m _____________ _____________

Summe 11.01 Markierung _____________
 

Summe 11 131 - Fahrbahnmarkierung _____________
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12 LSA  
LSA

12.01 Leitungsgräben und Baugruben  
Leitungsgräben und Baugruben

 Verlegehinweise
Die Anlage ist an Hindernissen und den vorgegebenen
Richtungsänderungen mit Gelenkbögen auszuführen.

Kabuflexrohre sind nur zwischen Kabelschacht und
Mast, zwischen den Schränken und zwischen
Kabelschacht und Schränken zu verwenden.

Ab drei Rohre in einer Trasse sind Abstandshalter
vorzusehen. Abstandshalter werden nicht gesondert
vergütet.

12.01.0010 Leitungsgraben herstellen, Tiefe ü. 1,25-2,50m, Breite 0,80 m,

Boden für Leitungsgraben mit Verbau profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(Dicke ca. 70 cm) wird gesondert vergütet.
Verbau wird gesondert vergütet.
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind
einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist durch den 
AN zu verwerten.
Grabentiefe: über 1,25 m bis 2,50 m
Grabenbreite: 0,80 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre 4
DN 110 x 6,6 cm
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

40,000  m _____________ _____________

12.01.0020 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m, Breite 0,80 m,

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(Dicke ca. 70 cm) wird gesondert vergütet.
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind
einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist durch den 
AN zu verwerten.
Grabentiefe: bis 1,25 m
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 12.01.0020) ...  

Grabenbreite: 0,80 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre 4
DN 110 x 6,6 cm
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

95,000  m _____________ _____________

12.01.0030 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m, Breite 0,90 m,

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(Dicke ca. 70 cm) wird gesondert vergütet.
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind
einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist durch den 
AN zu verwerten.
Grabentiefe: bis 1,25 m
Grabenbreite: 0,90 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre 5
DN 110 x 6,6 cm
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

15,000  m _____________ _____________

12.01.0040 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,25 m, Breite 0,40 m,

Boden für Leitungsgraben profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(Dicke ca. 30 cm) wird gesondert vergütet.
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Abbruchmaterial ausbauen. Erschwernisse sind
einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist durch den 
AN zu verwerten.
Grabentiefe: bis 1,25 m
Grabenbreite: 0,40 m
Schutzrohr: Kabuflex oder starr
Anzahl der Schutzrohre 1
DN 110 x 6,6 cm
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

123,000  m _____________ _____________
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12.01.0050 Zulage zur Position 14.01.0010 - Mehrtiefe je 0,15 m

Zulage zur Position 14.01.0010
Leitungsgraben herstellen
Aushub von je 0,15 m Mehrtiefe
Grabenbreite: 0,80 m
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist durch den 
AN zu verwerten.

5,000  m _____________ _____________

12.01.0060 Verbau für Leitungsgraben herstel. Tiefe ü. 1,25 - 2,50m, Breite 0,80

Verbau für Leitungsgraben entsprechend statischen
und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten
und von der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird je Grabenwand.
Grabentiefe: über 1,25 bis 2,50 m.
Breite der Grabensohle: 0,80 m

80,000  m2 _____________ _____________

12.01.0070 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

5,000  St _____________ _____________

12.01.0080 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sicherung von parallel verlaufenden Kabeln und
Leitungen bis einschl. 3 Stück
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
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ergeben können.
Leitungen und Kabel sind in Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl.
3 Stück.
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge
der Pakete.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

10,000  m _____________ _____________

12.01.0090 Suchschachtung

Boden als Suchschachtung per Hand ausheben, verfüllen 
und lagenweise verdichten. 
Suchschachtung zur Auffindung von Kabel im geplanten 
Baubereich. 
Vorhandene Fremdleitungen sind wieder einzusanden, 
eventuell aufgenommene Abdeckungen sind wieder 
einzubringen. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Planum. 
Der Aufbruch der Straßen- und Wegebefestigung ist nicht 
Bestandteil des Leistungsumfanges. 
Homogenbereich 2 und 4. 
Erschwernisse durch parallel verlaufende und kreuzende 
Leitungen (inkl. deren fachgerechte Sicherung) sind 
einzuplanen. 
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung 
bzw. des AG.

7,000  St _____________ _____________

12.01.0100 Sandbettung herstellen

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 0,80 m
Anzahl der Schutzrohre 4
DN 110 x 6,6 cm

135,000  m _____________ _____________

12.01.0110 Sandbettung herstellen

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 0,90 m
Anzahl der Schutzrohre 5
DN 110 x 6,6 cm

15,000  m _____________ _____________
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12.01.0120 Sandbettung herstellen

Sandbettung für Schutzrohr herstellen,
Korngröße < 2 mm
Sandbettung im offenen Rohrleitungsgraben 5 cm dick
Grabenbreite: 0,40 m
Anzahl der Schutzrohre 1
DN 110 x 6,6 cm

123,000  m _____________ _____________

12.01.0130 Leitungsgraben schließen, Tiefe 2,50 m, Breite 0,80 m, Schutzrohr 110x

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 70 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 2,50 m
Breite der Grabensohle: 0,80 m
Anzahl Schutzrohre: 4
DN 110 x 6,6 cm
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

40,000  m _____________ _____________

12.01.0140 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,80 m, Schutzrohr 110x

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 70 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
Breite der Grabensohle: 0,80 m
Anzahl Schutzrohre: 4
DN 110 x 6,6 cm
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

95,000  m _____________ _____________

12.01.0150 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,90 m, Schutzrohr 110x

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 70 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
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Breite der Grabensohle: 0,90 m
Anzahl Schutzrohre: 5
DN 110 x 6,6 cm
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

15,000  m _____________ _____________

12.01.0160 Leitungsgraben schließen, Tiefe 1,25 m, Breite 0,40 m, Schutzrohr 110x

Leitungsgraben schließen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Einbau der Straßen- bzw. Wegbefestigung
(ca. 30 cm) wird gesondert vergütet.
Material = Grobkörniger Boden.
Grabentiefe: 1,25 m
Breite der Grabensohle: 0,40 m
Anzahl Schutzrohre: 1
DN 110 x 6,6 cm
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens, gemessen 
in Achse der Leitung.

123,000  m _____________ _____________

12.01.0170 Zulage zur Position 14.01.0060  Mehrtiefe je 0,15 m

Zulage zur Position 14.01.0110 Leitungsgraben
schließen
Verfüllung von je 0,15 m Mehrtiefe
Grabenbreite: 0,80 m
Zur Verfüllung grobkörnigen Boden einbauen
und verdichten.

5,000  m _____________ _____________

12.01.0180 Baugruben für Kabelschacht EK 508 herstellen

Baugruben für Kompakt-Kabelschacht herstellen,
für EK 508 Bauhöhe 902 mm
Größe der Baugrube 2,00 x 2,30 x 1,00 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird
gesondert vergütet.
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist durch den 
AN zu verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
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5,000  St _____________ _____________

12.01.0190 Baugruben für Kabelschacht EK 368 herstellen

Baugruben für Kompakt-Kabelschacht herstellen,
für EK 368 Bauhöhe 820 mm
Größe der Baugrube 1,50 x 1,80 x 0,90 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird
gesondert vergütet.
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist durch den 
AN zu verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

2,000  St _____________ _____________

12.01.0200 Baugruben für Kabelschacht EK 268 herstellen

Baugruben für Kompakt-Kabelschacht herstellen,
für EK 268 Bauhöhe 389 mm
Größe der Baugrube 1,40 x 1,40 x 0,50 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird
gesondert vergütet.
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist durch den 
AN zu verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

6,000  St _____________ _____________

12.01.0210 Bettung für Kabelschacht EK 508 herstellen

Bettung für Kompakt-Kabelschacht herstellen.
Kabelschacht EK 508
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm)
und auf einer Fläche von 1,10 x 1,40 m 5 cm dick
herstellen

5,000  St _____________ _____________
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12.01.0220 Bettung für Kabelschacht EK 368 herstellen

Bettung für Kompakt-Kabelschacht herstellen.
Kabelschacht EK 368
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm)
und auf einer Fläche von 0,65 x 0,90 m 5 cm dick
herstellen

2,000  St _____________ _____________

12.01.0230 Bettung für Kabelschacht EK 268 herstellen

Bettung für Kompakt-Kabelschacht herstellen.
Kabelschacht EK 268
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm)
und auf einer Fläche von 0,50 x 0,50 m 5 cm dick
herstellen

6,000  St _____________ _____________

12.01.0240 Baugruben nach Einbau Kabelschacht EK 508 verfüllen

Baugruben nach Einbau Kompakt-Kabelschacht aus
Polycarbonat, EK 508 Bauhöhe 902 mm, verfüllen und
verdichten.
Größe der Baugrube 2,00 x 2,30 x 1,00 m,
Außenabmessung Kabelschacht 0,99 x 1,33 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges
Materialverwenden
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

5,000  St _____________ _____________

12.01.0250 Baugruben nach Einbau Kabelschacht EK 368 verfüllen

Baugruben nach Einbau Kompakt-Kabelschacht aus
Polycarbonat, EK 368 Bauhöhe 820 mm, verfüllen und
verdichten.
Größe der Baugrube 1,50 x 1,80 x 0,90 m,
Außenabmessung Kabelschacht 0,55 x 0,79 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges
Materialverwenden
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

2,000  St _____________ _____________
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12.01.0260 Baugruben nach Einbau Kabelschacht EK 268 verfüllen

Baugruben nach Einbau Kompakt-Kabelschacht aus
Polycarbonat, EK 268 Bauhöhe 389 mm, verfüllen und
verdichten.
Größe der Baugrube 1,40 x 1,40 x 0,50 m,
Außenabmessung Kabelschacht 0,40 x 0,40 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges
Materialverwenden
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

6,000  St _____________ _____________

12.01.0270 Baugrube für Gerätesockel Steuerschrank und KVS herstellen

Baugrube für die Gerätesockel des Steuerschrankes
und des KVS/Video herstellen
Größe der Baugrube 2,50 x 1,00 x 1,00 m
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird
gesondert vergütet.
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist durch den 
AN zu verwerten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Betonplatte 2,20 x 0,50 x 0,10 m aus Beton C 12/15
eben und waagerecht herstellen

1,000  St _____________ _____________

12.01.0280 Baugrube nach Einbau Gerätesockel Steuerschrank und KVS verfüllen

Baugrube nach Einbau der Gerätesockel des
Steuerschrankes und des KVS/Video verfüllen und
verdichten.
Größe der Baugrube 2,50 x 1,00 x 1,00 m, Verfüllung
0,20 m umlaufend um die Sockel.
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes
Gelände.
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert
vergütet.
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges
Material
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

1,000  St _____________ _____________
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12.01.0290 Baugrube für Mastfundament Größe 1,10 x 1,10 x 2,50 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,10 x 1,10 x 2,50 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen,
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Abbruchtiefe: 2,50 m
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub ist durch den AN zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

12.01.0300 Baugrube für Mastfundament Größe 1,20 x 1,20 x 2,50 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,20 x 1,20 x 2,50 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen,
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Abbruchtiefe: 2,50 m
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub ist durch den AN zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

12.01.0310 Baugrube für Mastfundament Größe 1,30 x 1,30 x 2,50 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,30 x 1,30 x 2,50 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen,
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Abbruchtiefe: 2,50 m
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub ist durch den AN zu verwertenn.

1,000  St _____________ _____________

12.01.0320 Baugrube für Mastfundament Größe 1,45 x 1,45 x 1,50 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,45 x 1,45 x 1,50 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen,
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Abbruchtiefe: 1,50 m
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub ist durch den AN zu verwerten.

2,000  St _____________ _____________
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12.01.0330 Baugrube für Mastfundament Größe 1,00 x 1,00 x 1,00 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,00 x 1,00 x 1,00 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen,
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Abbruchtiefe: 1,00 m
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub ist durch den AN zu verwerten.

4,000  St _____________ _____________

12.01.0340 Baugrube für Mastfundament Größe 1,40 x 0,80 x 1,20 m herstellen

Baugrube für Mastfundament Größe 1,40 x 0,80 x 1,20 m
herstellen.
Bettung aus Kies-Sand (größtes Korn < 20 mm) 15 cm
dick herstellen,
Homogenbereich: 2
Materialwerte nach EBV bis BM-F1
Abbruchtiefe: 1,20 m
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub ist durch den AN zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

Summe 12.01 Leitungsgräben und Baugruben _____________
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12.02 Kabelschutzrohre und Kabelschächte  
Kabelschutzrohre und Kabelschächte

12.02.0010 Kabelschutzrohr Kabuflex einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-Rohr DN 110 x 6,6 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohr: 1
Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE
Farbton: gelb
Aufschrift: LSA
auflegen,
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

66,000  m _____________ _____________

12.02.0020 Kabelschutzrohr Kabuflex einbauen

Kabelschutzrohr in den vorbereiteten Kabelgraben auf
der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-Rohr DN 110 x 6,6 nach DIN 16961 Kabuflex R
Anzahl der Schutzrohr: 4
Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE
Farbton: gelb
Aufschrift: LSA
auflegen,
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

5,000  m _____________ _____________

12.02.0030 Kabelschutzrohr Glattrohr einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 110 x 6,6 nach DIN 8074 als
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Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 4
Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE
Farbton: gelb
Aufschrift: LSA
auflegen,
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

135,000  m _____________ _____________

12.02.0040 Kabelschutzrohr Glattrohr einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 110 x 6,6 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 5
Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE
Farbton: gelb
Aufschrift: LSA
auflegen,
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

15,000  m _____________ _____________

12.02.0050 Kabelschutzrohr Glattrohr einbauen

Kabelschutzrohr Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Material: PE-HD-Rohr DN 110 x 6,6 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 1
Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE
Farbton: gelb
Aufschrift: LSA
auflegen,
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Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

52,000  m _____________ _____________

12.02.0060 Kabelschutzformstück Bogen einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 x 6,6 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 4
Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE
Farbton: gelb
Aufschrift: LSA
auflegen,
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

25,000  St _____________ _____________

12.02.0070 Kabelschutzformstück Bogen einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 x 6,6 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 5
Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE
Farbton: gelb
Aufschrift: LSA
auflegen,
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
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Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

10,000  St _____________ _____________

12.02.0080 Kabelschutzformstück Bogen einbauen

Kabelschutzformstück Glattrohr in den vorbereiteten
Kabelgraben auf der Sandbettung verlegen,
Sandummantelung im offenen Rohrleitungsgraben 15 cm dick 
Korngröße < 2 mm
Bogen bis 45°
Material: PE-HD-Rohr DN 110 x 6,6 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 1
Verlegeart: einrohrig 
Kabelwarnband Material: PE
Farbton: gelb
Aufschrift: LSA
auflegen,
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

10,000  St _____________ _____________

12.02.0090 Schutzrohr 1 x DN 110 x 6,6 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 1 x DN 110 x 6,6 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe sind durch den AN zu verwerten.

14,000  St _____________ _____________

12.02.0100 Schutzrohr 4 x DN 110 x 6,6 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 4 x DN 110 x 6,6 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe sind durch den AN zu verwerten.

4,000  St _____________ _____________
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12.02.0110 Schutzrohr 5 x DN 110 x 6,6 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 5 x DN 110 x 6,6 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe sind durch den AN zu verwerten.

8,000  St _____________ _____________

12.02.0120 Schutzrohr 6 x DN 110 x 6,6 in Kabelschacht einbinden

Schutzrohr 6 x DN 110 x 6,6 in Kabelschacht einbinden
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110
Sollbruchstelle herausschlagen
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen und zum
Kabelzug wieder entfernen.
Anfallende Stoffe sind durch den AN zu verwerten.

2,000  St _____________ _____________

12.02.0130 Rohreinbindung DN 110 x 6,6 in vorhandenen Kabelschacht

Rohreinbindung in vorhandenen Kabelschacht
Rohröffnung durch Kernbohrung herstellen,
Schutzrohr DN 110 x 6,6 in Kabelschacht einbinden, innen
bündig abschließen, abdichten, mit Verschlussbecher
verschließen und zum Kabelzug wieder entfernen.
Ausbruch an Kabelschachtwand mit Zementmörtel
verschließen
Schacht säubern und Schmutzauffangschale nach
Gegebenheiten einbauen.
Anfallende Stoffe sind durch den AN zu verwerten.

4,000  St _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

 Kompakt-Kabelschacht aus druckfestem Polycarbonat

Kompakt-Kabelschacht aus druckfestem Polycarbonat
in Rahmenbauweise, mit umlaufender
Rohranschlussmöglichkeit durch universelle
Sollbruchstellentechnik sowie mit integriertem
Höhenausgleichsatz zum stufenlosen einnivellieren der
Schachthöhe (0-60 mm) einbauen.
Rahmen mit Rohreinführung über werkseitig geschlossene 
Sollbrüche inklusive 4 Stufentüllen 110 mm für Einbindung
Schutzrohre DN 110 x 6,6
Abdeckung mit Logo LSA
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 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

12.02.0140 Kompakt-Kabelschacht, lichte Weite 250x250 mm, h=389 mm einbauen

Außenabmessungen:   400 x 400
Lichte Weite:              250 x 250
Bauhöhe:                   389
Belastungsklasse:       B 125
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte (4), Rahmen (150), Kopfrahmen und
Stahlrahmen mit einteiliger Gussabdeckung B 125 (235)
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker

6,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

12.02.0150 Kompakt-Kabelschacht, lichte Weite 400x650 mm, h=820 mm, einbauen

Außenabmessungen:   550 x 800
Lichte Weite:              400 x 650
Bauhöhe:                   820
Belastungsklasse:       B 125
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte (5), Rahmen (70), Rahmen (2x220), Rahmen
(70), Kopfrahmen und Stahlrahmen mit einteiliger
Gussabdeckung B 125 (235)
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker

2,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0001

12.02.0160 Kompakt-Kabelschacht, lichte Weite 800x1165 mm, h=902 mm, einbauen

Außenabmessungen:   960 x 1300
Lichte Weite:              800 x 1165
Bauhöhe:                   900
Belastungsklasse:       B 125
Der Schachtaufbau von unten nach oben:
Bodenplatte (5), Rahmen (3x220), Kopfrahmen und
Stahlrahmen mit zweiteiliger Gussabdeckung  B 125 (235)
integrierte Dämpfungsauflage und Stahlrahmenanker

5,000  St _____________ _____________

Summe 12.02 Kabelschutzrohre und Kabelschächte _____________
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12.03 Gerätesockel und Rohreinbindung  
Gerätesockel und Rohreinbindung

12.03.0010 Bereitgestellten Gerätesockel für Steuerschrank vom Lager

Bereitgestellten Gerätesockel für
Steuerschrank, einschließlich Banderder, vom Lager der
Signalbaufirma Swarco auf die Baustelle
transportieren, einschließlich Ladearbeiten und
einbauen.
Einbau laut Einbauvorschrift vom MTA auf vorbereitete
Betonplatte
Sockelinnenraum bis 3 cm unter der Oberkante der
unteren Klappe mit Kies-Sand-Gemisch 0/4 auffüllen,
Banderder, 25 m lang, mit einer Mindestüberdeckung
von 0,80 m verlegen, der Banderder endet im Schrank
10 cm über dem unteren Segment.
Sockel allseitig waagerecht ausrichten.
Transportentfernung 4 km
Signalbaufirma:
Swarco Traffic Systems GmbH
Niederlassung Leipzig
Gypsbergstraße 11
04356 Leipzig

1,000  St _____________ _____________

12.03.0020 Bereitgestellten Gerätesockel für KVS vom Lager

Bereitgestellter Gerätesockel für KVS mit Video vom
Lager der Signalbaufirma Swarco auf die Baustelle
transportieren, einschließlich Ladearbeiten und
einbauen.
Einbau laut Einbauvorschrift vom MTA auf vorbereitete
Betonplatte, Sockelinnenraum bis 3 cm unter der
Oberkante der unteren Klappe mit Kies-Sand-Gemisch 0/4 
auffüllen,
Sockel allseitig waagerecht ausrichten.
Transportentfernung 4 km
Signalbaufirma: 
Swarco Traffic Systems GmbH
Niederlassung Leipzig
Gypsbergstraße 11
04356 Leipzig

1,000  St _____________ _____________

12.03.0030 Rohreinbindung je 4 x DN 110 x 6,6 in Steuergerät der LSA/KVS herstell

Rohreinbindung in Steuergerät der LSA und/oder KVS nach  
Einbauvorschrift herstellen.
je 4 in Schutzrohre Kabuflex DN 110 x 6,6 in
Steuerschrank und/oder KVS einführen und abdichten.
Schutzrohre enden 5 cm über der unteren Klappe des
Sockels.
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1,000  St _____________ _____________

Summe 12.03 Gerätesockel und Rohreinbindung _____________
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12.04 Fundamente  
Fundamente

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

 Beton C 25/30, XF 1 für Fundament einbauen

Beton für Fundamente gegen gewachsenes Erdreich
geschalt nach statischen Erfordernissen
einbauen.
Wird nicht gegen das Erdreich geschalt müssen Flecht-
matten verwendet werden, um das Abbrechen von
Teilstücken zu verhindern.
Betongüte C 25/30, XF 1
Schutzrohreinbindung wird gesondert vergütet.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

12.04.0010 Beton für Mastfundament Größe 1,10x1,10x2,50 m einbauen

Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast ohne Ausleger und Mast mit
Auslegerlänge 3 bis 4 m.
Fundamentgröße tief: 1,10 x 1,10 x 2,50 m
entspricht 3,03 m3 Beton

1,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

12.04.0020 Beton für Mastfundament Größe 1,20x1,20x2,50 m einbauen

Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast mit Auslegerlänge 4,5 m.
Fundamentgröße tief: 1,20 x 1,20 x 2,50 m
entspricht 3,60 m3 Beton

1,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

12.04.0030 Beton für Mastfundament Größe 1,30x1,30x2,50 m einbauen

Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast mit Auslegerlänge 6 m.
Fundamentgröße tief: 1,30 x 1,30 x 2,50 m
entspricht 4,23 m3 Beton

1,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0002

12.04.0040 Beton für Mastfundament Größe 1,45x1,45x1,50 m einbauen

Ankerkorb im Fundament einbauen.
Fundament für Mast mit Auslegerlänge 7,5 m.
Fundamentgröße normal: 1,45 x 1,45 x 1,50 m
entspricht 3,15 m3 Beton

2,000  St _____________ _____________
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 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

 Fundament für Standmast mit Betonstabstahl B St 500

Fundament für Standmast mit Betonstabstahl
B St 500 bewehren
Betonstabstahl nach DIN 488
Durchmesser 10 mm
Abstand der Bewehrung ca. 25 cm allseitig
Betonstabstahl schneiden, biegen und verlegen.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

12.04.0050 Fundament Größe 1,00x1,00x1,00 für Standmast bewehren

Fundamentgröße Variante 1 1,00 x 1,00 x 1,00 m
entspricht 0,01 to Betonstabstahl

4,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0003

12.04.0060 Fundament Größe 1,40x0,80x1,20 für Standmast bewehren

Fundamentgröße Variante 2 1,40 x 0,80 x 1,20 m
entspricht 0,02 to Betonstabstahl

1,000  St _____________ _____________

12.04.0070 Einbindung Schutzrohr 1 x DN110x6,6 im Mastfundament herstellen

Rohreinbindung mittig im Fundamentrahmen im
Mastfundament herstellen.
Schutzrohr Kabuflex 1x DN 110x6,6 im Fundament verlegen
und Rohrübergang in der Einführungsöffnung des
Fundamentes abdichten.
Schutzrohr endet 20 cm über der Fundamentoberkante.
Rohreinbindung nach Einbauvorschrift.

10,000  St _____________ _____________

12.04.0080 Kernbohrung Brückenfundament

Kernbohrung, geneigt zur Untergrundfläche, 

Neigungswinkel abweichend zur Senkrechten '45'  Grad, 
Untergrundfläche waagerecht, Bohrkernsicherung nicht 
erforderlich, aus Naturstein, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 
mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, 
Geräteeinsatz ist erforderlich, Ausführung erschütterungsarm 
DIN 4150, Ausführung im Gleisnebenbereich, 
aufgenommene Stoffe und übriges Aufbruchgut sind durch den 
AN zu verwerten.
Ausführungsort: Mast 6

1,000  St _____________ _____________
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Summe 12.04 Fundamente _____________
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12.05 Absteckung und Einmessung  
Absteckung und Einmessung

12.05.0010 Protokoll Rohrprüfung

Rohrprüfung
Über die Gängigkeit der Verrohrung ist ein Protokoll
auszustellen und dem AG zu übergeben.

 Psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 12.05 Absteckung und Einmessung _____________
 

Summe 12 LSA _____________
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13 Verkehrsführung während der Bauzeit  
Verkehrsführung während der Bauzeit

13.01 Allgemeines  
Allgemeines

13.01.0001 Verkehrsrechtliche Anordnung (VrAO) einholen

Verkehrsrechtliche Anordnungen (VRAO) für
die Gesamtmaßnahme nach Unterlagen des AG
einholen. 
Alle Anträge sind gesondert für die jeweiligen
Bauphasen nach Mitzeichnung des AG bei der
Straßenverkehrsbehörde einzureichen. 
Jeder Antrag ist mind. 3 Wochen vor dem
geplanten Ausführungsbeginn der Arbeiten bei
der Straßenverkehrsbehörde einzureichen. 
Für die vorherige Mitzeichnung des AG sind
5 Arbeitstage einzuplanen. 
Gebühren für die Erteilung der VRAO sind nicht
einzurechnen. Diese werden zum Nachweis unter
Vorlage der Kopie des Gebührenbescheides und
ohne Zuschläge gesondert erstattet.

8,000  St _____________ _____________

13.01.0002 Abstimmung mit MTA Leipzig

Abstimmung mit MTA Leipzig bzgl. Terminen zur
Anpassung der stat. LSA am 
- KP Gerberstraße / Berliner Straße, 
- KP Berliner Straße / Erich-Weinert-Straße und 
- KP Berliner Straße / Roscherstraße.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 13.01 Allgemeines _____________
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13.02 VF-Phase 1 - Vollsperrung Nordseite Berliner Straße  
VF-Phase 1 - Vollsperrung Nordseite Berliner Straße

 Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

13.02.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

1,000  St _____________ _____________

13.02.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen 
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen 
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor 
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und 
Sicherung beim Aufbau. 
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und 
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

1,000  St _____________ _____________

 Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau 
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß 
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim 
Auf-, Ab- und Umbau. 
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem 
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten. 

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe 
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert 
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für 
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

13.02.0003 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen 
gemäß Unterlage vom AG. 
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten 
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.0003) ...  

beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt. 
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen 
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

13.02.0004 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der 
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich 
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt 
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

13.02.0005 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

30,000  St _____________ _____________

13.02.0006 Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen

Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen gemäß Unterlage
des AG, Grundfläche Metall

14,000  St _____________ _____________

13.02.0007 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

14,000  St _____________ _____________

13.02.0008 Plantafel mit Zusatzzeichen aufbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen gemäß
Unterlage vom AG 7 Tage vor Umleitungsbeginn aufbauen,
mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, Antransport
und Verkehrssicherung beim Aufbau.

14,000  St _____________ _____________

13.02.0009 Plantafel mit Zusatzzeichen abbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung
beim Abbau.

14,000  St _____________ _____________
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13.02.0010 Verkehrslenkungstafel anfertigen

Verkehrslenkungstafel anfertigen gemäß Unterlage
des AG, Größe 1600 x 1250 mm, Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

13.02.0011 Verkehrslenkungstafel aufbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) gemäß
Unterlage vom AG aufbauen, mit Aufstellvorrichtung
inkl. An- und Abfahrt, Antransport und
Verkehrssicherung beim Aufbau.

3,000  St _____________ _____________

13.02.0012 Verkehrslenkungstafel abbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und
Verkehrssicherung beim Abbau.

3,000  St _____________ _____________

13.02.0013 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm,
Grundfläche Metall.

6,000  St _____________ _____________

13.02.0014 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

6,000  St _____________ _____________

13.02.0015 Hinweistafel abbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport u. Verkehrssicherung beim Abbau.

6,000  St _____________ _____________

13.02.0016 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.02.0016) ...  

aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten 
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

400,000  m _____________ _____________

13.02.0017 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

280,000  m _____________ _____________

13.02.0018 stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen 
gemäß Unterlage des AG und beigefügter 
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt 
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach 
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

7,000  St _____________ _____________

13.02.0019 Stationäre WWB außer Kraft setzen

Stationäre wegweisende Beschilderung (Vor- und 
Tabellenwegweiser) gemäß Unterlagen des AG teilweise 
auskreuzen. 
Auskreuzung berührungslos anbringen, inkl. Herstellung, 
Antransport (auch der Haltevorrichtungen) und aller 
Nebenleistungen, sowie Verkehrssicherung beim Aufbau. 

Auskreuzung 52 Kalendertage vorhalten. 

Berührungslose Auskreuzung nach Beendigung der 
Umleitungsführung abbauen (Herstellung des 
Ausgangszustandes), einschließlich Verkehrssicherung 
beim Abbau und Abtransport. 

Es ist eine Vorher-, Nachher - Foto-Dokumentation 
als Beweissicherung vorzulegen. 

Art der Aufstellung (Kragarm oder Seitenaufsteller) und 
Standort gemäß Unterlage des AG.

25,000  St _____________ _____________
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13.02.0020 Abdecker 400x400 herst./anbr./abb.

Abdecker (Piktogramme an Wegweisern)
mit Inhalt gemäß Unterlage des AG herstellen. 
Tafel mit gelber Grundfläche, Größe ca. 400x400mm, 
Reflexionsklasse RA2, Aufbau C. 
Tafel aus Aluminium 2 mm dick (Aluminiumabdecker). 
Abdecktafel komplett mit Befestigungsmitteln 
antransportieren und auf stationär vorhandenen 
Wegweiser berührungslos anbringen inkl. aller 
Nebenleistungen sowie Verkehrssicherung beim Aufbau. 

Abdecktafel 52 Kalendertage vorhalten. 

Berührungslose Abdecktafel nach Beendigung der 
Umleitungsführung abbauen (Herstellung des 
Ausgangszustandes), einschließlich Verkehrssicherung 
beim Abbau und Abtransport. 

Es ist eine Vorher-, Nachher - Foto-Dokumentation 
als Beweissicherung vorzulegen. 

Art der Aufstellung (Kragarm oder Seitenaufsteller) und 
Standort gemäß Unterlage des AG.

2,000  St _____________ _____________

13.02.0021 Abdecker 250x800 herst./anbr./abb.

Abdecker (Zielbezeichnung an Wegweisern)
mit Inhalt gemäß Unterlage des AG herstellen. 
Tafel mit gelber Grundfläche, Größe ca. 250x800mm, 
Reflexionsklasse RA2, Aufbau C. 
Tafel aus Aluminium 2 mm dick (Aluminiumabdecker). 
Abdecktafel komplett mit Befestigungsmitteln 
antransportieren und auf stationär vorhandenen 
Wegweiser berührungslos anbringen inkl. aller 
Nebenleistungen sowie Verkehrssicherung beim Aufbau. 

Abdecktafel 52 Kalendertage vorhalten. 

Berührungslose Abdecktafel nach Beendigung der 
Umleitungsführung abbauen (Herstellung des 
Ausgangszustandes), einschließlich Verkehrssicherung 
beim Abbau und Abtransport. 

Es ist eine Vorher-, Nachher - Foto-Dokumentation 
als Beweissicherung vorzulegen. 

Art der Aufstellung (Kragarm oder Seitenaufsteller) und 
Standort gemäß Unterlage des AG.

2,000  St _____________ _____________
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 Vorhaltung/ Wartung für 52 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

13.02.0022 Plantafel mit ZZ vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel mit Zusatzzeichen
Menge / Stück: 14
Dauer / Kalendertage: 59

826,000  StKt _____________ _____________

13.02.0023 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel 
Menge / Stück: 3 
Dauer / Kalendertage: 52

156,000  StKt _____________ _____________

13.02.0024 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 6
Dauer / Kalendertage: 52

312,000  StKt _____________ _____________

13.02.0025 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen 
Menge / Stück: 50 
Dauer / Kalendertage: 52

2.600,000  StKt _____________ _____________

13.02.0026 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen 
Menge / Stück: 56 (einschl. verleibende Haltverbote) 
Dauer / Kalendertage: 52

2.912,000  StKt _____________ _____________

13.02.0027 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33 
Menge / Stück: 6 
Dauer / Kalendertage: 52

312,000  StKt _____________ _____________
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13.02.0028 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig 
Menge / Stück: 60 
Dauer / Kalendertage: 52

3.120,000  StKt _____________ _____________

13.02.0029 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot 
Menge / Stück: 70 
Dauer / Kalendertage: 52

3.640,000  StKt _____________ _____________

13.02.0030 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter 
Menge / Meter: 400 
Dauer / Kalendertage: 52

20.800,000  mKt _____________ _____________

 Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der 
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos 
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und 
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den 
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4, 
Vorhaltedauer: 52 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser 
Verkehrsführungsphase.

13.02.0031 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links",
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/
demarkieren.

6,000  St _____________ _____________

13.02.0032 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär 
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft 
setzen, inkl. demarkieren.

7,000  St _____________ _____________
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13.02.0033 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär 
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft 
setzen, inkl. demarkieren.

10,000  St _____________ _____________

Summe 13.02 VF-Phase 1 - Vollsperrung Nordseite 
Berliner Straße 

_____________
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13.03 VF-Phase 2 - Vollsperrung Südseite Berliner Straße  
VF-Phase 2 - Vollsperrung Südseite Berliner Straße

 Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

13.03.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

5,000  St _____________ _____________

13.03.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen 
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen 
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor 
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und 
Sicherung beim Aufbau. 
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und 
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

5,000  St _____________ _____________

13.03.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen. 
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

4,000  St _____________ _____________

 Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau 
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß 
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim 
Auf-, Ab- und Umbau. 
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem 
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten. 

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe 
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert 
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für 
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.
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13.03.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen 
gemäß Unterlage vom AG. 
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten 
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung 
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt. 
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen 
"Vorhaltung" zu entnehmen.

2,000  St _____________ _____________

13.03.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen 
gemäß Unterlage vom AG. 
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten 
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung 
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr 
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und 
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt. 
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen 
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 30 Stück Zusatzzeichen
- 45 Stück Verkehrszeichen
- 8 Stück Absperrschranken
- 35 Stück Leitbake 605-11/21
- 50 Stück Warnleuchten

2,000  St _____________ _____________

13.03.0006 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der 
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich 
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt 
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

2,000  St _____________ _____________

13.03.0007 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

21,000  St _____________ _____________
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13.03.0008 Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen

Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen gemäß Unterlage
des AG, Grundfläche Metall

10,000  St _____________ _____________

13.03.0009 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

5,000  St _____________ _____________

13.03.0010 Plantafel mit Zusatzzeichen aufbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen gemäß
Unterlage vom AG 7 Tage vor Umleitungsbeginn aufbauen,
mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, Antransport
und Verkehrssicherung beim Aufbau.

10,000  St _____________ _____________

13.03.0011 Plantafel mit Zusatzzeichen abbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung
beim Abbau.

10,000  St _____________ _____________

13.03.0012 Verkehrslenkungstafel anfertigen

Verkehrslenkungstafel anfertigen gemäß Unterlage
des AG, Größe 1600 x 1250 mm, Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

13.03.0013 Verkehrslenkungstafel aufbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) gemäß
Unterlage vom AG aufbauen, mit Aufstellvorrichtung
inkl. An- und Abfahrt, Antransport und
Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000  St _____________ _____________

13.03.0014 Verkehrslenkungstafel abbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und
Verkehrssicherung beim Abbau.

2,000  St _____________ _____________
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13.03.0015 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm,
Grundfläche Metall.

4,000  St _____________ _____________

13.03.0016 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

4,000  St _____________ _____________

13.03.0017 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

240,000  m _____________ _____________

13.03.0018 stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen 
gemäß Unterlage des AG und beigefügter 
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt 
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach 
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

3,000  St _____________ _____________

13.03.0019 Stationäre WWB außer Kraft setzen

Stationäre wegweisende Beschilderung (Vor- und 
Tabellenwegweiser) gemäß Unterlagen des AG teilweise 
auskreuzen. 
Auskreuzung berührungslos anbringen, inkl. Herstellung, 
Antransport (auch der Haltevorrichtungen) und aller 
Nebenleistungen, sowie Verkehrssicherung beim Aufbau. 

Auskreuzung 24 Kalendertage vorhalten. 

Berührungslose Auskreuzung nach Beendigung der 
Umleitungsführung abbauen (Herstellung des 
Ausgangszustandes), einschließlich Verkehrssicherung 
beim Abbau und Abtransport. 
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Es ist eine Vorher-, Nachher - Foto-Dokumentation 
als Beweissicherung vorzulegen. 

Art der Aufstellung (Kragarm oder Seitenaufsteller) und 
Standort gemäß Unterlage des AG.

16,000  St _____________ _____________

 Vorhaltung/ Wartung für 24 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

13.03.0020 Plantafel mit ZZ vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel mit Zusatzzeichen
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 31

155,000  StKt _____________ _____________

13.03.0021 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel 
Menge / Stück: 1 
Dauer / Kalendertage: 24

24,000  StKt _____________ _____________

13.03.0022 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 4
Dauer / Kalendertage: 24

96,000  StKt _____________ _____________

13.03.0023 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen 
Menge / Stück: 50 
Dauer / Kalendertage: 24

1.200,000  StKt _____________ _____________
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13.03.0024 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen 
Menge / Stück: 46 (einschl. verleibende Haltverbote) 
Dauer / Kalendertage: 24

1.104,000  StKt _____________ _____________

13.03.0025 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33 
Menge / Stück: 8 
Dauer / Kalendertage: 24

192,000  StKt _____________ _____________

13.03.0026 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig 
Menge / Stück: 35 
Dauer / Kalendertage: 24

840,000  StKt _____________ _____________

13.03.0027 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot 
Menge / Stück: 50 
Dauer / Kalendertage: 24

1.200,000  StKt _____________ _____________

13.03.0028 Blinklicht gelb vorhalten

Vorhaltung / Wartung Blinklicht gelb, über Plantafel 
Menge / Stück: 4 
Dauer / Kalendertage: 24

96,000  StKt _____________ _____________

13.03.0029 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter 
Menge / Meter: 120 
Dauer / Kalendertage: 24

2.880,000  mKt _____________ _____________

 Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der 
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos 
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und 
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den 
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.
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Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4, 
Vorhaltedauer: 24 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser 
Verkehrsführungsphase.

13.03.0030 Durchgehender Schmalstrich

Temporäre durchgehende Schmalstrichmarkierung 
(Strichbreite: 0,12 m) markieren/ demarkieren.

16,000  m _____________ _____________

13.03.0031 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung 
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

42,000  m _____________ _____________

13.03.0032 Pfeil, 1-köpfig, 1,25m

Temporären Pfeil (1,25 m lang) "geradeaus", "links",
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/
demarkieren.

4,000  St _____________ _____________

13.03.0033 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links",
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/
demarkieren.

11,000  St _____________ _____________

13.03.0034 Rad Piktogramm

Temporäre Rad Piktogramm 
(Größe ca. 0,8x0,8m) markieren/ demarkieren.

4,000  St _____________ _____________

13.03.0035 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär 
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft 
setzen, inkl. demarkieren.

7,000  St _____________ _____________
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13.03.0036 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär 
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft 
setzen, inkl. demarkieren.

14,000  St _____________ _____________

Summe 13.03 VF-Phase 2 - Vollsperrung Südseite 
Berliner Straße 

_____________
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13.04 VF-Phase 3 - Teilsperrung Südseite Berliner Straße  
VF-Phase 3 - Teilsperrung Südseite Berliner Straße

 Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

13.04.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

1,000  St _____________ _____________

13.04.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen 
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen 
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor 
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und 
Sicherung beim Aufbau. 
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und 
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

1,000  St _____________ _____________

 Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau 
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß 
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim 
Auf-, Ab- und Umbau. 
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem 
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten. 

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe 
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert 
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für 
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

13.04.0003 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen 
gemäß Unterlage vom AG. 
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten 
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung 
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beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt. 
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen 
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

13.04.0004 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen 
gemäß Unterlage vom AG. 
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten 
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung 
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr 
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und 
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt. 
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen 
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 20 Stück Zusatzzeichen
- 33 Stück Verkehrszeichen
- 8 Stück Absperrschranken
- 30 Stück Leitbake 605-11/21
- 50 Stück Warnleuchten
- 4 Blinklichter

 psch nur Ges.-Preis _____________

13.04.0005 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der 
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich 
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt 
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

13.04.0006 Verkehrslenkungstafel anfertigen

Verkehrslenkungstafel anfertigen gemäß Unterlage
des AG, Größe 1600 x 1250 mm, Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________
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13.04.0007 Verkehrslenkungstafel aufbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) gemäß
Unterlage vom AG aufbauen, mit Aufstellvorrichtung
inkl. An- und Abfahrt, Antransport und
Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000  St _____________ _____________

13.04.0008 Verkehrslenkungstafel abbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und
Verkehrssicherung beim Abbau.

2,000  St _____________ _____________

13.04.0009 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten 
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

10,000  m _____________ _____________

13.04.0010 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

120,000  m _____________ _____________

Druckdatum: 17.12.2024   Seite 133 von 291

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00589-MAT - prov. Anbindung Planstr. C

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Teilobjekt 1 - Straßenbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

13.04.0011 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

10,000  m _____________ _____________

13.04.0012 stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen 
gemäß Unterlage des AG und beigefügter 
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt 
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach 
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

2,000  St _____________ _____________

 Vorhaltung/ Wartung für 25 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

13.04.0013 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel 
Menge / Stück: 2 
Dauer / Kalendertage: 25

50,000  StKt _____________ _____________

13.04.0014 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 4
Dauer / Kalendertage: 25

100,000  StKt _____________ _____________

13.04.0015 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen 
Menge / Stück: 20 
Dauer / Kalendertage: 25

500,000  StKt _____________ _____________
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13.04.0016 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen 
Menge / Stück: 33 (einschl. verleibende Haltverbote) 
Dauer / Kalendertage: 25

825,000  StKt _____________ _____________

13.04.0017 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33 
Menge / Stück: 8 
Dauer / Kalendertage: 25

200,000  StKt _____________ _____________

13.04.0018 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig 
Menge / Stück: 30 
Dauer / Kalendertage: 25

750,000  StKt _____________ _____________

13.04.0019 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot 
Menge / Stück: 50 
Dauer / Kalendertage: 25

1.250,000  StKt _____________ _____________

13.04.0020 Blinklicht gelb vorhalten

Vorhaltung / Wartung Blinklicht gelb, über Plantafel 
Menge / Stück: 4 
Dauer / Kalendertage: 25

100,000  StKt _____________ _____________

13.04.0021 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter 
Menge / Meter: 130 
Dauer / Kalendertage: 25

3.250,000  mKt _____________ _____________

 Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der 
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos 
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und 
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den 
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.
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Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4, 
Vorhaltedauer: 25 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser 
Verkehrsführungsphase.

13.04.0022 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links",
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/
demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

13.04.0023 Pfeil, 2-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus u. rechts ab",
oder "geradeaus u. links ab" markieren/ demarkieren.

2,000  St _____________ _____________

13.04.0024 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär 
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft 
setzen, inkl. demarkieren.

4,000  St _____________ _____________

Summe 13.04 VF-Phase 3 - Teilsperrung Südseite 
Berliner Straße 

_____________
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13.05 VF-Phase 4 - Nordseite - Markierung und Straßenbau  
VF-Phase 4 - Nordseite - Markierung und Straßenbau

 Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

13.05.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

3,000  St _____________ _____________

13.05.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen 
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen 
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor 
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und 
Sicherung beim Aufbau. 
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und 
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

3,000  St _____________ _____________

 Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau 
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß 
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim 
Auf-, Ab- und Umbau. 
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem 
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten. 

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe 
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert 
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für 
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.

13.05.0003 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen 
gemäß Unterlage vom AG. 
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten 
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung 
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beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt. 
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen 
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

13.05.0004 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen 
gemäß Unterlage vom AG. 
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten 
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung 
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr 
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und 
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt. 
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen 
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 25 Stück Zusatzzeichen
- 45 Stück Verkehrszeichen
- 8 Stück Absperrschranken
- 35 Stück Leitbake 605-11/21
- 50 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

13.05.0005 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der 
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich 
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt 
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

13.05.0006 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

30,000  St _____________ _____________

13.05.0007 Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen

Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen gemäß Unterlage
des AG, Grundfläche Metall

14,000  St _____________ _____________
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13.05.0008 Plantafel mit Zusatzzeichen aufbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen gemäß
Unterlage vom AG 7 Tage vor Umleitungsbeginn aufbauen,
mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, Antransport
und Verkehrssicherung beim Aufbau.

14,000  St _____________ _____________

13.05.0009 Plantafel mit Zusatzzeichen abbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung
beim Abbau.

14,000  St _____________ _____________

13.05.0010 Verkehrslenkungstafel anfertigen

Verkehrslenkungstafel anfertigen gemäß Unterlage
des AG, Größe 1600 x 1250 mm, Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

13.05.0011 Verkehrslenkungstafel aufbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) gemäß
Unterlage vom AG aufbauen, mit Aufstellvorrichtung
inkl. An- und Abfahrt, Antransport und
Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000  St _____________ _____________

13.05.0012 Verkehrslenkungstafel abbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und
Verkehrssicherung beim Abbau.

2,000  St _____________ _____________

13.05.0013 Hinweistafel anfertigen

Hinweistafel für Fußgänger und Radfahrer anfertigen
gemäß Unterlage des AG, Größe 900 x 600 mm,
Grundfläche Metall.

1,000  St _____________ _____________

13.05.0014 Hinweistafel aufbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) gemäß Unterlage vom AG
aufbauen, mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt,
Antransport und Verkehrssicherung beim Aufbau.

1,000  St _____________ _____________
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13.05.0015 Hinweistafel abbauen

Hinweistafel (900 x 600 mm) abbauen, inkl. An- und
Abfahrt, Abtransport u. Verkehrssicherung beim Abbau.

5,000  St _____________ _____________

13.05.0016 Absperrschrankengitter aufbauen

Aufbau Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gemäß ZTV-SA 97 mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten 
aufbauen einschl. An- und Abfahrt, Tansport
sowie Sicherung beim Aufbau.

Das Öffnen, Schließen und Umsetzung von
Absperrschrankengitter innerhalb der Baustelle
wird nicht gesondert vergütet.

730,000  m _____________ _____________

13.05.0017 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

120,000  m _____________ _____________

13.05.0018 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

450,000  m _____________ _____________
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13.05.0019 stationäre Verkehrszeichen

Stationäre Verkehrszeichen 
gemäß Unterlage des AG und beigefügter 
"Ausführung der Verkehrssicherungsmaßnahmen" Punkt 
2.4., vorübergehend außer Kraft setzen und nach 
Beendigung der Baumaßnahme wieder gültig herstellen.

6,000  St _____________ _____________

13.05.0020 Stationäre WWB außer Kraft setzen

Stationäre wegweisende Beschilderung (Vor- und 
Tabellenwegweiser) gemäß Unterlagen des AG teilweise 
auskreuzen. 
Auskreuzung berührungslos anbringen, inkl. Herstellung, 
Antransport (auch der Haltevorrichtungen) und aller 
Nebenleistungen, sowie Verkehrssicherung beim Aufbau. 

Auskreuzung 14 Kalendertage vorhalten. 

Berührungslose Auskreuzung nach Beendigung der 
Umleitungsführung abbauen (Herstellung des 
Ausgangszustandes), einschließlich Verkehrssicherung 
beim Abbau und Abtransport. 

Es ist eine Vorher-, Nachher - Foto-Dokumentation 
als Beweissicherung vorzulegen. 

Art der Aufstellung (Kragarm oder Seitenaufsteller) und 
Standort gemäß Unterlage des AG.

25,000  St _____________ _____________

13.05.0021 Abdecker 400x400 herst./anbr./abb.

Abdecker (Piktogramme an Wegweisern)
mit Inhalt gemäß Unterlage des AG herstellen. 
Tafel mit gelber Grundfläche, Größe ca. 400x400mm, 
Reflexionsklasse RA2, Aufbau C. 
Tafel aus Aluminium 2 mm dick (Aluminiumabdecker). 
Abdecktafel komplett mit Befestigungsmitteln 
antransportieren und auf stationär vorhandenen 
Wegweiser berührungslos anbringen inkl. aller 
Nebenleistungen sowie Verkehrssicherung beim Aufbau. 

Abdecktafel 14 Kalendertage vorhalten. 

Berührungslose Abdecktafel nach Beendigung der 
Umleitungsführung abbauen (Herstellung des 
Ausgangszustandes), einschließlich Verkehrssicherung 
beim Abbau und Abtransport. 

Es ist eine Vorher-, Nachher - Foto-Dokumentation 
als Beweissicherung vorzulegen. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.05.0021) ...  

Art der Aufstellung (Kragarm oder Seitenaufsteller) und 
Standort gemäß Unterlage des AG.

2,000  St _____________ _____________

13.05.0022 Abdecker 250x800 herst./anbr./abb.

Abdecker (Zielbezeichnung an Wegweisern)
mit Inhalt gemäß Unterlage des AG herstellen. 
Tafel mit gelber Grundfläche, Größe ca. 250x800mm, 
Reflexionsklasse RA2, Aufbau C. 
Tafel aus Aluminium 2 mm dick (Aluminiumabdecker). 
Abdecktafel komplett mit Befestigungsmitteln 
antransportieren und auf stationär vorhandenen 
Wegweiser berührungslos anbringen inkl. aller 
Nebenleistungen sowie Verkehrssicherung beim Aufbau. 

Abdecktafel 14 Kalendertage vorhalten. 

Berührungslose Abdecktafel nach Beendigung der 
Umleitungsführung abbauen (Herstellung des 
Ausgangszustandes), einschließlich Verkehrssicherung 
beim Abbau und Abtransport. 

Es ist eine Vorher-, Nachher - Foto-Dokumentation 
als Beweissicherung vorzulegen. 

Art der Aufstellung (Kragarm oder Seitenaufsteller) und 
Standort gemäß Unterlage des AG.

2,000  St _____________ _____________

 Vorhaltung/ Wartung für 14 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

13.05.0023 Plantafel mit ZZ vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel mit Zusatzzeichen
Menge / Stück: 14
Dauer / Kalendertage: 21

294,000  StKt _____________ _____________
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13.05.0024 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel 
Menge / Stück: 2 
Dauer / Kalendertage: 14

28,000  StKt _____________ _____________

13.05.0025 Hinweistafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Hinweistafel
Menge / Stück: 5
Dauer / Kalendertage: 14

70,000  StKt _____________ _____________

13.05.0026 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen 
Menge / Stück: 55 
Dauer / Kalendertage: 14

770,000  StKt _____________ _____________

13.05.0027 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen 
Menge / Stück: 60 (einschl. verleibende Haltverbote) 
Dauer / Kalendertage: 14

840,000  StKt _____________ _____________

13.05.0028 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33 
Menge / Stück: 12 
Dauer / Kalendertage: 14

168,000  StKt _____________ _____________

13.05.0029 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig 
Menge / Stück: 60 
Dauer / Kalendertage: 14

840,000  StKt _____________ _____________

13.05.0030 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig 
Menge / Stück: 12 
Dauer / Kalendertage: 14

168,000  StKt _____________ _____________
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13.05.0031 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot 
Menge / Stück: 85 
Dauer / Kalendertage: 14

1.190,000  StKt _____________ _____________

13.05.0032 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter 
Menge / Meter: 850 
Dauer / Kalendertage: 14

11.900,000  mKt _____________ _____________

 Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der 
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos 
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und 
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den 
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4, 
Vorhaltedauer: 14 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser 
Verkehrsführungsphase.

13.05.0033 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links",
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/
demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

13.05.0034 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär 
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft 
setzen, inkl. demarkieren.

12,000  St _____________ _____________

13.05.0035 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär 
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft 
setzen, inkl. demarkieren.

7,000  St _____________ _____________
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Summe 13.05 VF-Phase 4 - Nordseite - Markierung und 
Straßenbau 

_____________
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13.06 VF-Phase 5 - Südseite - Markierung  
VF-Phase 5 - Südseite - Markierung

 Anfertigung, Lieferung, Auf- und Abbau von
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG,
inkl. Verkehrssicherung beim Auf- und Abbau.
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten.

13.06.0001 Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

Zeitzusatz für Z 283 anfertigen

5,000  St _____________ _____________

13.06.0002 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen aufbauen 
Haltverbot mit Zeitzusatz und weiterem Zusatzzeichen 
inkl. Aufstellvorrichtung, mindestens 4 volle Tage vor 
Baubeginn aufbauen, einschließlich Antransport und 
Sicherung beim Aufbau. 
Einschließlich Anfertigung einer Dokumentation und 
Vorhaltung bis zum Baubeginn.

5,000  St _____________ _____________

13.06.0003 Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen

Haltverbot mit 2 Zusatzzeichen abbauen. 
Haltverbot mit Zeitzusatz mit Baubeginn abbauen,
einschließlich An-und Abfahrt, Abtransport und
Sicherung beim Abbau.

5,000  St _____________ _____________

 Anfertigung, Lieferung, Auf-, Ab- und Umbau 
von Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß 
Unterlage des AG, inkl. Verkehrssicherung beim 
Auf-, Ab- und Umbau. 
Die gesonderten Hinweise zur Ausführung der 
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind dem 
beigefügten Text zu entnehmen und zu beachten. 

Tägliche Kontrolle der Verkehrsführung und Übergabe 
der Kontrollberichte an den AG werden nicht gesondert 
vergütet und sind in die entsprechenden Positionen für 
Vorhaltung und Wartung einzukalkulieren.
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13.06.0004 Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Aufbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen 
gemäß Unterlage vom AG. 
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten 
aufbauen,einschließlich Antransport und Sicherung 
beim Aufbau, inkl. An- und Abfahrt. 
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen 
"Vorhaltung" zu entnehmen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

13.06.0005 Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Umbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen 
gemäß Unterlage vom AG. 
mit Aufstellvorrichtung einschließlich Warnleuchten 
auf-/umbauen, einschließlich Antransport und Sicherung 
beim Auf-/Umbau, einschließlich Abbau des nicht mehr 
benötigten Materials, einschließlich Abtransport und 
Sicherung beim Abbau; inkl. An- und Abfahrt. 
Die Stückzahlen der für den Auf- / Umbau erforderlichen 
Verkehrszeichen und -einrichtungen sind den Positionen 
"Vorhaltung" zu entnehmen.

Umbau von bis zu:
- 13 Stück Zusatzzeichen
- 13 Stück Verkehrszeichen
- 3 Stück Absperrschranken
- 25 Stück Leitbake 605-11/21
- 12 Stück Leitbake 605-42
- 25 Stück Warnleuchten

 psch nur Ges.-Preis _____________

13.06.0006 Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen

Abbau Verkehrszeichen und -einrichtungen. 
Verkehrszeichen und -einrichtungen nach Beendigung der 
Baumaßnahme, mit Aufstellvorrichtung einschließlich 
Warnleuchten abbauen, einschließlich Anfahrt, Abfahrt 
und Abtransport und Sicherung beim Abbau.

 psch nur Ges.-Preis _____________

13.06.0007 Zusatzzeichen anfertigen

Zusatzzeichen anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 330/450 x 600 mm, Grundfläche Metall.

7,000  St _____________ _____________
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13.06.0008 Plantafel anfertigen

Plantafel anfertigen gemäß Unterlage des AG,
Größe 1.600 x 1.250 mm, Grundfläche Metall.

2,000  St _____________ _____________

13.06.0009 Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen

Zusatzzeichen für Plantafel anfertigen gemäß Unterlage
des AG, Grundfläche Metall

2,000  St _____________ _____________

13.06.0010 Plantafel mit Zusatzzeichen aufbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen gemäß
Unterlage vom AG 7 Tage vor Umleitungsbeginn aufbauen,
mit Aufstellvorrichtung inkl. An- und Abfahrt, Antransport
und Verkehrssicherung beim Aufbau.

2,000  St _____________ _____________

13.06.0011 Plantafel mit Zusatzzeichen abbauen

Plantafel (1.600 x 1.250 mm) mit Zusatzzeichen abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und Verkehrssicherung
beim Abbau.

2,000  St _____________ _____________

13.06.0012 Verkehrslenkungstafel aufbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) gemäß
Unterlage vom AG aufbauen, mit Aufstellvorrichtung
inkl. An- und Abfahrt, Antransport und
Verkehrssicherung beim Aufbau.

1,000  St _____________ _____________

13.06.0013 Verkehrslenkungstafel abbauen

Verkehrslenkungstafel (1600 x 1250 mm) abbauen,
inkl. An- und Abfahrt, Abtransport und
Verkehrssicherung beim Abbau.

1,000  St _____________ _____________

13.06.0014 Absperrschrankengitter umbauen

Umbau Absperrschrankengitter 
Absperrschrankengitter gem. ZTV-SA 97mit
Verkehrszeichen Z600 StVO retroreflektierend,
mindestens Folie RA1 inkl. Aufstellvorrichtung
gem. TL Aufstellvorrichtung 97 aus Kunststoff,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 13.06.0014) ...  

Sichtblenden sowie Tastleisten, einschließlich
aller Befestigungselemente und Aufnahme für
längs- und quer anzubringende TL-Warnleuchten
auf- und abbauen einschl. An- und Abfahrt,
An- und Abtransport sowie Sicherung beim Umbau.

400,000  m _____________ _____________

13.06.0015 Absperrschrankengitter abbauen

Abbau Absperrschrankengitter
Absperrschrankengitter abbauen einschl. An- und Abfahrt,
Abtransport sowie Sicherung beim Abbau.

400,000  m _____________ _____________

13.06.0016 Stationäre WWB außer Kraft setzen

Stationäre wegweisende Beschilderung (Vor- und 
Tabellenwegweiser) gemäß Unterlagen des AG teilweise 
auskreuzen. 
Auskreuzung berührungslos anbringen, inkl. Herstellung, 
Antransport (auch der Haltevorrichtungen) und aller 
Nebenleistungen, sowie Verkehrssicherung beim Aufbau. 

Auskreuzung 7 Kalendertage vorhalten. 

Berührungslose Auskreuzung nach Beendigung der 
Umleitungsführung abbauen (Herstellung des 
Ausgangszustandes), einschließlich Verkehrssicherung 
beim Abbau und Abtransport. 

Es ist eine Vorher-, Nachher - Foto-Dokumentation 
als Beweissicherung vorzulegen. 

Art der Aufstellung (Kragarm oder Seitenaufsteller) und 
Standort gemäß Unterlage des AG.

5,000  St _____________ _____________

 Vorhaltung/ Wartung für 7 Kalendertage,
Verkehrszeichen und -einrichtungen gemäß
Unterlage des AG vorhalten und warten,
inkl. der erforderlichen Betriebskosten und der
geforderten Kontrollfahrten.

13.06.0017 Plantafel mit ZZ vorhalten

Vorhaltung / Wartung Plantafel mit Zusatzzeichen
Menge / Stück: 2
Dauer / Kalendertage: 14

28,000  StKt _____________ _____________
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13.06.0018 Verkehrslenkungstafel vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrslenkungstafel 
Menge / Stück: 1 
Dauer / Kalendertage: 7

7,000  StKt _____________ _____________

13.06.0019 Zusatzzeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Zusatzzeichen 
Menge / Stück: 13 
Dauer / Kalendertage: 7

91,000  StKt _____________ _____________

13.06.0020 Verkehrszeichen vorhalten

Vorhaltung / Wartung Verkehrszeichen 
Menge / Stück: 13 (einschl. verleibende Haltverbote) 
Dauer / Kalendertage: 7

91,000  StKt _____________ _____________

13.06.0021 Absperrschranke Z 600-33 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschranke Z 600-33 
Menge / Stück: 3 
Dauer / Kalendertage: 7

21,000  StKt _____________ _____________

13.06.0022 Leitbake Z 605-11/21 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-11/21, einseitig 
Menge / Stück: 25 
Dauer / Kalendertage: 7

175,000  StKt _____________ _____________

13.06.0023 Leitbake Z 605-42 vorhalten

Vorhaltung / Wartung Leitbake Z 605-42, doppelseitig 
Menge / Stück: 65 
Dauer / Kalendertage: 7

455,000  StKt _____________ _____________
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13.06.0024 Warnleuchte gelb bzw. rot vorhalten

Vorhaltung / Wartung Warnleuchte gelb bzw. rot 
Menge / Stück: 25 
Dauer / Kalendertage: 7

175,000  StKt _____________ _____________

13.06.0025 Absperrschrankengitter vorhalten

Vorhaltung / Wartung Absperrschrankengitter 
Menge / Meter: 400 
Dauer / Kalendertage: 7

2.800,000  mKt _____________ _____________

 Fahrbahnmarkierung herstellen, für die Dauer der 
Bauzeit vorhalten und anschließend rückstandslos 
entfernen, einschließlich das Reinigen, Trocknen und 
Vormarkieren und die Verkehrssicherung bei den 
Markierungsarbeiten/ Demarkierungsarbeiten sind
in die Einheitspreise einkalkulieren.

Fahrbahnmarkierung: Gelb Typ II / P5/ RW4, 
Vorhaltedauer: 7 Kalendertage

Die Demarkierung erfolgt nach Ende dieser 
Verkehrsführungsphase.

13.06.0026 Unterbrochener Schmalstrich

Temporäre unterbrochene Schmalstrichmarkierung 
(Strichbreite: 0,12 m, S-3/3) markieren/ demarkieren.

21,000  m _____________ _____________

13.06.0027 Pfeil, 1-köpfig, 5m

Temporären Pfeil (5,00m lang) "geradeaus", "links",
"rechts", "halblinks" oder "halbrechts" markieren/
demarkieren.

4,000  St _____________ _____________

13.06.0028 Kreuz 1 x 1 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär 
markiertem Kreuz (0,12m breit) 1m x 1m außer Kraft 
setzen, inkl. demarkieren.

3,000  St _____________ _____________
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13.06.0029 Kreuz 3 x 3 m

Vorhandener Fahrbahnmarkierung mittels temporär 
markiertem Kreuz (0,12m breit) 3m x 3m außer Kraft 
setzen, inkl. demarkieren.

5,000  St _____________ _____________

Summe 13.06 VF-Phase 5 - Südseite - Markierung _____________
 

Summe 13 Verkehrsführung während der Bauzeit _____________
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14 Vortrieb Leerrohre  
Vortrieb Leerrohre

14.01 Allgemeine Arbeiten  
Allgemeine Arbeiten

 Ausführung nur nach besonderer Anordnung des AG.

Folgende Sonderleistungen gelten als zusätzliche
Aufwendungen und werden gesondert vergütet.
Ein erforderlicher Koordinierungszuschlag des AN ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Abrechnung: je Sonderleistung.
Gebühren werden auf Nachweis ohne Zulagen gesondert
erstattet.

14.01.0010 Beantragung Grundwasserabsenkung

Beantragung Grundwasserabsenkung bei der zuständigen
Behörde

Vor Ausführung der Leistung hat der AN rechtzeitig die
Erlaubnis auf Entnahme von Grundwasser bei der Unteren
Wasserbehörde einzuholen.

1,000  St _____________ _____________

14.01.0020 Beantragung Grundwassereinleitung

Für die Einleitung in Gewässer ist bei der Unteren
Wasserbehörde rechtzeitig die Genehmigung, bei
Einleitung in Kanäle beim AG einzuholen.

1,000  St _____________ _____________

14.01.0030 Beantragung Gleisnäherung/-querung (LVB)

Die Genehmigung für die  Gleisnäherung / Gleisquerung
durch den AN einholen.

1,000  St _____________ _____________

Summe 14.01 Allgemeine Arbeiten _____________
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14.02 Straßenaufbruch und -wiederherstellung  
Straßenaufbruch und -wiederherstellung

14.02.0010 Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
Fläche Fahrbahn Berliner Straße 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 42 cm. 
Aufbruchgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert 
vergütet.

40,000  m2 _____________ _____________

14.02.0020 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs schneiden Dicke  bis 42 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung bis 42 cm..

55,000  m _____________ _____________

14.02.0030 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall

Schicht ohne Bindemittel (Materialwerte nach EBV bis BM-F1) 
aufnehmen und laden
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
Abfallschlüsselnummer: 17 09 04
Abfallbezeichnung: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 
03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
Dicke = bis 50 cm
Entsorgung wird gesondert vergütet

40,000  m2 _____________ _____________

14.02.0040 Frostschutzschicht herstellen 35cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 120 
MPa. 
Einbaudicke 35cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

15,000  m3 _____________ _____________
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14.02.0050 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 26 cm 
Bindemittel = 50/70. 
In zwei Lagen.

40,000  m2 _____________ _____________

14.02.0060 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst.

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- 
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in 
thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 8 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A. 
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.

40,000  m2 _____________ _____________

14.02.0070 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 4 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A.

40,000  m2 _____________ _____________

14.02.0080 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 200 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

40,000  m2 _____________ _____________
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14.02.0090 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 300 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

40,000  m2 _____________ _____________

14.02.0100 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 200 g/m2. 
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

40,000  m2 _____________ _____________

Summe 14.02 Straßenaufbruch und -wiederherstellung _____________
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14.03 Erdarbeiten  
Erdarbeiten

 Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen
und unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht
vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens
alle 25,00 m ohne besondere Vergütung zu führen.

14.03.0010 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 3,00 m, Homogenbereich 2

100,000  m3 _____________ _____________

14.03.0020 Gasleitung abbrechen

Freigelgte Gasleitung zurückbauen und durch den AN 
verwerten.
Boden lösen und laden, Homogenbereich 2. Das Entsorgen 
wird gesondert vergütet.
Gasleitung: HD DN300 St, HD DN200 St.
Rohrsohlentiefe bis 1,75 m.
Grabenbreite ca. 0,80 m.
Rückbau erst nach Freigabe Netzbereich Netz Leipzig GmbH.
Rückbau darf nur von zugelassener Fachfirma erfolgen.
Die Gasleitung ist außer Betrieb, kann jedoch weiterhin nach 
Gas riechen bzw. ölige Rückstände enthalten. 
Rückbau und Entsprung in kurzen Abschnitten, einschl.
erforderlicher Rohrschnitte, dichtes Verschließen der 
Rohrenden zur Vermeidung von Gasgeruch und Ölaustritt und
Zwischenlagerung in verschließbaren Containern inkl. Transport 
sind einzukalkulieren.

15,000  m _____________ _____________

14.03.0030 Kabel aufnehmen und entfernen

Kabel inkl. Kabelschutz freilegen, aufnehmen und entfernen.
Kabel erdverlegt bzw. im Schutzrohr liegend.
Boden lösen und laden, Homogenbereich 2. Das Entsorgen 
wird gesondert vergütet.
Kabel: Mittelspannung, Fernmeldekabel.
Rohrsohlentiefe bis 1,75 m.
Grabenbreite ca. 0,80 m.
Rückbau erst nach Freigabe Netzbereich Netz Leipzig GmbH.
Aufbruchgut ist durch den AN zu verwerten.

20,000  m _____________ _____________
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14.03.0040 Boden liefern

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau
oberhalb der Rohrleitungszone bis zum Planum Straßenbau
(Neubau) liefern.
Material: Kies-Sand-Gemisch 0/32

Der Einbau und die Verdichtung wird gesondert vergütet.

100,000  m3 _____________ _____________

14.03.0050 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

100,000  m3 _____________ _____________

14.03.0060 Suchschachtung

Boden als Suchschachtung per Hand ausheben, verfüllen 
und lagenweise verdichten. 
Suchschachtung zur Auffindung von Kabel im geplanten 
Baubereich. 
Vorhandene Fremdleitungen sind wieder einzusanden, 
eventuell aufgenommene Abdeckungen sind wieder 
einzubringen. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Planum. 
Der Aufbruch der Straßen- und Wegebefestigung ist nicht 
Bestandteil des Leistungsumfanges. 
Homogenbereich 2 und 4. 
Erschwernisse durch parallel verlaufende und kreuzende 
Leitungen (inkl. deren fachgerechte Sicherung) sind 
einzuplanen. 
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung 
bzw. des AG.

2,000  St _____________ _____________

Summe 14.03 Erdarbeiten _____________
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14.04 Verbauarbeiten  
Verbauarbeiten

14.04.0010 Trägerbohlwand, Homogenbereich 2

Trägerbohlwand, freie Wandhöhe bis 6,0 m
Herstellen einer Trägerbohlwand (Berliner Verbau) nach
VOB DIN 18303, einschl. Wiederabbau.
- Herstellen von Auflockerungsbohrungen auf die
statisch
erforderlicheTiefe, Homogenbereich 2
- Liefern, Vorhalten und Abtransport der gemäß
 statisch erforderlichen Stahlprofile
(Vertikale Träger, Quer- und Längsträger)
- Einsetzen der vertikalen Stützträger  mit der
möglichen Genauigkeit von 1 % Abweichung von der
Lotrechten;
- Einbringhilfen sind einzurechnen;
- lagenweises Einbringen der Ausfachung mit Verkeilung und 
Sicherung
- Rückbau der Ausfachung einschließlich Verkeilung
- Rückbau sämtlicher Träger
- Wiederverfüllung der Bohrlöcher mit Nachverfüllung
und Nachverdichtung, mit geeignetem Material.

Freie Wandhöhe, maximale Profillänge, Profildimension/
Stahlsorte und Profilanordnung (vertikal, horizontal)
nach statischen Nachweis
Ausfachung nach statischen Nachweis.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen (z.B.
Schachtbaugruben), die aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten erforderlich werden, sind in die
Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist
dieses in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Kalkulierte Vorhaltezeit: nach Disposition des AN.
Abrechnung nach sichtbarer Fläche (von Baugrubensohle
bis 10 cm über GOK).

130,000  m2 _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

 Hindernisse bei der Herstellung Trägerbohlwandverbau

Hindernisse bei der Herstellung Trägerbohlwandverbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe gemäß 
Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur 
Anpassung des Verbaus bzw. für das Herstellen einer 
gesonderten Verbauart (z.B. Holzbohlen) bei Hindernissen, 
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

kreuzenden Leitungen, Kanälen, Dränen, Kabeln und 
dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen etc.) 
innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück Hindernis 
abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0004

14.04.0020 Hindernis bei der Herst. v. Trägerbohlwänden, B bis 0,5m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Herstellung von Trägerbohlwandverbau.
Hindernis: Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m.

26,000  St _____________ _____________

14.04.0030 Statischer Nachweis Trägerbohlwand

Statischer Nachweis Trägerbohlwandverbau
für die Start- und Zielbaugruben zum Rohrvortrieb. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 14.04 Verbauarbeiten _____________
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14.05 Wasserhaltung  
Wasserhaltung

14.05.0010 Vermessungsleistungen

Durchführung der baubegleitenden Vermessung inkl. aller 
notwendigen Arbeiten, mehrmaliger An- und Abfahrten, 
Materialien und Geräte.

Folgende Vermessungsleistungen sind u.a. zu kalkulieren:
- Umring der herzustellenden Brunnen
- Übergabe eines Absteckplanes an den AG oder öBü 
einschließlich stetiger Aktualisierung

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0020 Alarm- und Handlungsplan

Der AN bereitet einen Alarm- und Handlungsplan vor in dem 
Havarieszenarien wie z.B.:

- Störungen der Pumpen (Wasserhaltung)
- Evakuierungsplan

erläutert und entsprechende Gegenmaßnahmen in Abstimmung 
mit dem SiGeKo beschrieben werden.
In die Maßnahmen sind u.a. die erforderlichen
- Verkehrs-, Baustellensicherungs- und Transportleistungen im 
Zuge der entsprechenden Havariebeseitigung,
- Evakuierungsplan bei hydr. Grundbruch
einzubeziehen.

Übergabe der Unterlage zur Prüfung durch den AG 2 Wochen 
vor Baubeginn.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0030 Werkplanung Wasserhaltung/Bauwasserreinigungsanlage

Erstellung einer ausführungsreifen Werk- und Montageplanung 
zur Wasserhaltung und -aufbereitung.

Erstellung der Montageplanung auf Grundlage des 
Wasserhaltungskonzepts unter Beachtung der Auflagen der 
wasserrechtlichen Genehmigung.

Die Montageplanung umfasst sämtliche Leistungen zur Planung 
und Dimensionierung der zur Bauwasserhaltung und 
-aufbereitung erforderlichen Anlagen und technischen 
Einrichtungen (z.B. Brunnen, Drainagesysteme, 
Bauwasseraufbereitungsanlage, Rohr- und Schlauchleitungen 
Transportleitungen, E/MSR-Technik, etc).

Nachfolgend benannte Wasserhaltungsanlagen und Elemente 
sind umzusetzen:
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.05.0030) ...  

Wasserhaltung mit Brunnen, Wasseraufbereitung- und 
reinigung Notstromversorgung und Steuerungsanlage, ggf, 
Ableitung in das öffentliche Kanalnetz

Die Planung Bauwasserhaltung des AN muss folgenden 
Umfang aufweisen:

Detailplanung inkl. statischer Nachweise, Werk- und 
Montageplanung.

Weiterhin sind folgende Konzepte in der Planung zu erstellen 
und fortzuschreiben:
- Reinigungskonzept und Dimensionierung,
- Beprobungskonzept
- Analysekonzept
- Konzept zur Beobachtung und Messung der sich einstellenden 
Verhältnisse (Wasserförderung, Wasserandrang und 
Druckhöhen in den Pumpensümpfen, Pegelmessswerte, 
Druckzustände)
- die Erstellung von Störfallanalyse, Alarmplänen und 
Havariekonzept
- die Umbauten während des Errichtens von Bauteilen

Es sind Verantwortliche auf Seiten des AN zu benennen.

Begleitend zur Absenkung bis zum Endaushub sind die Daten 
regelmäßig zu bewerten und dem AG vorzulegen. Das 
Erreichen des erforderlichen Absenkungszustandes ist 
sicherzustellen und mittels Kontrollpegel nachzuweisen.

Übergabe der vollständigen Unterlage zur Prüfung durch den 
AG 2 Wochen vor Baubeginn.

Erst nach Freigabe der Unterlagen und Vorliegen der 
wasserrechtlichen Erlaubnis darf die Bauwasserhaltung 
begonnen werden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0040 Führen des Wasserbuches für die Grundwasserabsenkung

Führen eines Wasserbuches
tägliche Ablesung der Wassermengen über die gesamte 
Bauzeit.
Dokumentation:
- der Wasserzählernummer inkl. Eichwerte
- des Datums der Ablesung
- des Standes des Wasserzählers
- der Differenzmenge zum Stand des Wasserzählers bei 
vorheriger Ablesung,
- die durchschnittliche Pumpmenge pro Stunde und pro Tag
Dokumentation der Messungen in einem vom AN geführtem 
Wasserbuch.
Die Übergabe des Wasserbuches an den AG erfolgt 
wöchentlich im pdf.- oder .xls-Format
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.05.0040) ...  

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0050 Statik und Werkplanung Leitungstrasse

Erstellung einer ausführungsreifen Werkplanung auf Grundlage 
der vorabgestimmten Leitungstrasse (Druckrohrleitung) bis zur 
Einleitung in die KWL-Schacht.

Für die statische Berechnung der Druckrohrleitungen und 
Rohrbrücken sowie die Vorlage der Rohrstatik gilt das 
Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127. Die statische Berechnung der 
Leitungstrasse inkl. Rohrbrücken ist geprüft vor der Ausführung 
vorzulegen.

Die Abstimmung der Arbeiten mit den zuständigen Behörden, 
sowie alle erforderlichen Anträge und Anzeigepflichten erfolgen 
durch den AN.

Aus der Sondernutzung entstehende Kosten werden nicht 
gesondert vergütet.

Dem AG sind die Werksplanung und die hierzu geführten, 
geprüften statischen Nachweise bis spätestens 4 Wochen vor 
Ausführungsbeginn vorzulegen.
Die Prüfung der Werksplanung erfolgt durch den AG.
Die Ergebnisse der Prüfung sind ohne besondere Vergütung 
vom AN einzuarbeiten und die Pläne sind erneut vorzulegen.
Mit der Ausführung der Arbeiten darf erst nach Freigabe der 
Unterlagen durch den AG begonnen werden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0060 Hochwasserschutzmaßnahme-Plan

Hochwasserschutzmaßnahme-Plan mit Beschreibung der 
Schutzmaßnahmen im Falle eines Hochwassers, Angebe zur 
Bauzeit, Zuständigkeiten und Errechbarkeiten, Verfügbarkeit 
von Personal, usw.
Technik und Material ist der unteren Wasserbehörde Stadt 
Leipzig mind. zwei Wochen vor Baubeginn zur Bestätigung zu 
übergeben. Das Formblatt ist in der Anlage 3 des 
Wasserrechtsbescheids enthalten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0070 BE für die Wasserhaltung

In Abhängigkeit der vom AN gewählten Gerätetechnologie 
ausreichend standsichere und selbstentwässernde 
Arbeitsebenen herstellen. 
Erforderliche Auffahrrampen werden nicht gesondert vergütet. 
Vorhandene Unebenheiten ausgleichen und nach 
Fertigstellung 
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der Bauarbeiten Zustand als Rohplanum wieder herstellen.
Baueinrichtungs gilt für:
- Brunnenherstellung
- Wasserreinigungsanlage

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0080 Notsicherung, Stillstand und Wiederaufnahme der Baustelle bei  Hochwas

Unterbrechen der Arbeiten bei Hochwasser. Baustelle gemäß 
Hochwasserschutzmaßnahmeplan sichern, Baustelle ggf. 
stilllegen und Arbeiten nach Hochwasser und Freigabe durch 
den AG wieder aufnehmen. Einschließlich innerhalb von 24 h 
Entfernen von Maschinen, Baugeräten, zwischengelagerten 
Erdstoffen, Materialien, Containern und anderen beweglichen 
Gegenständen der Baustelle, von denen Gefahren bei 
Überflutung ausgehen können bzw. die durch das Hochwasser 
beschädigt oder fortgespült werden könnten, aus dem 
Überflutungsgebiet. Einschließlich erneutem Antransport 
sämtlicher Baumaterialien, zur Bauausführung genutzter 
Geräte, Werkzeuge, Betriebsmittel und sonstiger Hilfsmittel und 
dgl. nach dem Hochwasser und Freigabe durch den AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0090 Schutzmaßnahmen entlang Parthe herstellen, rückbauen

Schutzmaßnahmen entlang Parthe über die Arbeitszeit hinweg 
herstellen, rückbauen gegen Eindringen von Schmutz, 
Bauschutt, Mörtel 
Material und System nach Wahl des AN. Fließquerschnitt der 
Parthe ist täglich zu beräumen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0100 Schutzmaßnahmen entlang Parthe vorhalten, unterhalten

Schutzmaßnahmen entlang Parthe vorhalten und unterhalten 
gegen Eindringen von Schmutz, Bauschutt, Mörtel

5,000  Wo _____________ _____________

 ------------------------------------------------------------------------------------
Brunnenanlage
------------------------------------------------------------------------------------

14.05.0110 Herstellen der Bohrungen Brunnen

Herstellen von Bohrungen außerhalb der Baugrube
bis zur erforderlichen Endtiefe mit einer maximalen Abweichung 
am Bohransatz von 5 cm, sowie  +/- 1,0 % der Bohrtiefe von der 
Bohrachse.
Lage und Ausführung gemäß gemäß der vom AN zu 
erstellenden Werkplanung.
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Bohren mit gestützter Bohrlochwandung.
Bohren im Grundwasser.
Das beim Bohren anfallende Bohrgut aufnehmen, 
transportieren und entsorgen.
Das Umsetzen der Geräte zwischen den Bohransatzpunkten ist 
in die Einheitspreise einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt 
nach Bohrmetern entsprechend der Bohrtiefe gemessen 
zwischen Arbeitsebene bei 107,1 m NHN und Unterkante des 
Bohrloches.
Bohrdurchmesser: >= 600 mm 
Bohrlochtiefe: bis 4 m

7,000  Stck _____________ _____________

14.05.0120 Ausbau Brunnen Filter bis 1m

Ausbau Brunnen mit Pumpe und Leitungen
Die Gesamtlänge des Brunnen ab Arbeitsebene 107,10 m NHN 
entspricht bis zu 4,00 m

Brunnen DN 600 mm, bestehend aus:

Bodenkappe: Material: PVC

Sumpfrohr:   Material: PVC
  DN 300
  Länge: 1,50m

Filterrohr:  Material: PVC
  DN 300
  Länge: bis1,00m
  Schlitzweite: 1,5 mm je 20mm

Filterkies:  Korngruppe 16 - 32 mm gemäß DIN  
   4924

Die Brunnenrohre untereinander als auch die Bodenkappe mit 
den Brunnenrohren sind mittels aufgeschrumpften Muffen 
miteinander zu verbinden. Die daraus resultierenden Kosten 
sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Die Brunnenabdeckungen sind in die Einheitspreise mit 
einzurechnen.

7,000  Stck _____________ _____________

14.05.0130 Pumpe Elektromotor ein-, ausbauen

Liefern, Einbau und Ausbaueiner Pumpe zur temporären 
Grundwasserhaltung, inkl. betriebsbereites aufbauen.

Pumpe nach Wahl des AN unter Berücksichtigung folgender 
Kriterien:

Pumpe:   Unterwasserpumpe
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.05.0130) ...  

Förderhöhe:    ca. 10 m
Förderleistung: >= 5 bis 10 m³/h pro Pumpe

Einschließlich liefern, einbauen, vorhalten, betreiben und 
rückbauen der EMSR-Technik zur Pumpensteuerung der 
Brunnen bzw. Pumpensümpfe. Die Pumpensteuerung erfolgt 
über Pegelsondenschaltung mit definierten Absenkzielen.

Das Vorhalten von mind. einer Ersatzpumpe auf der Baustelle 
zum störungsfreien Betrieb der Wasserhaltung ist 
einzukalkulieren.

Einschl. Saug-/Druckleitungen bis über Gelände mit Anschluss 
an Bauwasserreinigungsanlage, Regulierungsschieber, 
Zapfstelle mit Auslaufventil zur Probeentnahme und 
Abflussleitung zum Sandfang. Einschl. Versorgung mit Energie.

Druckleitung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen 
gemäß DIN EN 1610 herstellen und sichern.

7,000  Stck _____________ _____________

14.05.0140 Pumpe Elektromotor vorhalten, betreiben

Pumpenanlage der Brunnen betreiben, einschl. Probebetrieb, 
Datenübertragung, täglicher Funktionstest und Kontrollablesung 
der Zählerstände und Wasserstände mindestens einmal pro 
Woche.
Vergütet wird die Betriebszeit pro Woche je Punpe.

5,500  Wo _____________ _____________

14.05.0150 Klarpumpen der Brunnen

Klarpumpen der Absenkbrunnen bis zur Sand- und 
Feinstofffreiheit (Entsandung und Entwicklung); Bestimmung 
des Restsandgehaltes. 
Restsandgehalt für temporäre Brunnen: < 0,3 g/m³ 
Die dafür notwendigen Werkzeuge und Geräte sind in diese 
Position mit einzukalkulieren. 
Das Fördern,  Transportieren und Entsorgen des anfallenden 
Prozesswassers ist mit einzukalkulieren. 
Inkl. Erstellung eines Protokolls je Brunnen, in dem die 
Pumprate, der Wasserspiegel und die Trübung vermerkt sind.

7,000  Stck _____________ _____________
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14.05.0160 Rückbau, Verfüllen der Brunnen

Rückbau der einzelnen Brunnenrohre bis GOK. 
Verfüllen der Brunnen mit Quellton (0,0-2,0 m) unter Einsatz 
eines Schüttrohres. Inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten und 
Dokumentation des Rückbaus als Verfüllzeichnung (Skizze). 
Übergabe als PDF-Datei sowie 2-fach in Papierform. 

Ausführung gemäß Werkplanung.

7,000  Stck _____________ _____________

14.05.0170 Flexible Abflussleitg zw. Brunnen und Wasserreinigungsanlage

Liefern, Ein- und Ausbauen sowie Vorhalten der flexiblen 
Abflussleitungen (Durchmesser => 150 mm) zur temporären 
Grundwasserhaltung, Flexible Saug-/Druckleitungen, inkl. 
Stromleitung und Steuerung, ab Pumpen in Brunnen bis zum 
Wasserreinigungsanlage gemäß Werksplanung, einschl. aller 
Armaturen, Form- und Passstücke, mit Anschluss an 
Wasserförderanlagen in Brunnen, während des Aushubs 
vorhalten inkl.  mehrfachen Verlegen entsprechend dem 
Aushubfortschritt, Führung der Abflussleitungen über GOK, 
Das Aufschalten der einzelnen Brunnen auf die Abflussleitung 
ist in den EP mit einzukalkulieren.

60,000  m _____________ _____________

14.05.0180 Gerätestillstand Arbeiten Brunnenbohrarbeiten

Stillstand der Geräte und des eingesetzten Personals zur 
Herstellung der Brunnen auf Anweisung des AG. 
Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen 
für 
den Stillstand der Geräte, ggf. davon abhängige Geräte sowie 
die Kosten für das hier eingesetzte Personal einschließlich 
sämtlicher Zuschläge enthält. 
Vom AN verschuldete Verlängerung wird nicht vergütet. 

Abgerechnet wird nach vom AG angeordneten Stillstandszeiten.

10,000  h _____________ _____________

 ------------------------------------------------------------------------------------
Wasserreinigungsanlage
------------------------------------------------------------------------------------

14.05.0190 Reinigungsanlage Aufbau, Betrieb, Rückbau

Liefern, betriebsbereit aufstellen und betreiben einer 
Reinigungsanlage für die Wasserhaltungsmaßnahmen im 
Baufeld bestehend aus:

- Zuleitung zur Reinigungsanlage
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- Durchflussmesser, Regulierventile, Abnahmeeinrichtungen
- Absetzanlage zur Entsandung mit 
Leichtflüssigkeitsabscheidung
- Absetzbecken mit Wasserverteiler / Belüfter
- Absetzbecken mit Filterpumpanlage
- Steuerung für Filterpumpen
- Schlammstapelbehälter (Rückspülwasser)
- Neutralisationsanlage
- Ablaufleitung, Abnahmeeinrichtungen
- Alarmanlage, Alarmsonden
- Kompressor für Luftunterstützung bei Rückspülen
- interne Verrohrung, E-Anschluss
- Einregulierung, Probebetrieb

Einschließlich Reservekomponenten und Notstromversorgung 
für den Betrieb ohne schädliche Unterbrechung. 
Einzukalkulieren sind ebenfalls Maßnahmen zum 
unterbrechungsfreien Betreiben der Anlagen im Winter.

Die Grundwasserbeschaffenheit hinsichtlich der notwendigen 
Reinigungsleistung kann in der Baugrund-Hauptuntersuchung 
entnommen werden.
Maximaler Durchfluss: bis 20 m³/h

Vor Ableitung in das Kanalnetz der Stadt Leipzig ist das mit 
Zementsuspension verunreinigte Wasser zu neutralisieren. Die 
Aufwendungen hierfür, sowie die Entsorgung von abgesetzten 
Sedimenten und Rückständen sind in die entsprechenden 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Ausreichende Speicherkapazität bis zum Vorliegen der 
Ergebnisse der Grundwasseranalytik ist einzukalkulieren.
Es sind die entsprechenden Einleitgrenzwerte zu beachten.

Mit einzukalkulieren ist die regelmäßige Wartung der 
Anlagentechnik, die Ausführung von Rückspülvorgängen, die 
Energieversorgung nach Wahl des AN, die Entsorgung der 
abgesetzten Sedimente und anfallenden Stoffe, sowie die 
Analytik.

Anlage nach Beendigung der Wasserhaltungsmaßnahme 
zurückbauen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0200 Pumpe Elektromotor ein-, ausbauen, vorhalten

Pumpe Elektromotor Liefern, Ein- und Ausbauen sowie 
Vorhalten vor der Reinigungsanlage zur temporären 
Grundwasserhaltung.
Vorhaltezeit: 20 Wochen
einschl. Regulierungsschieber, einschl. Zapfstelle mit 
Auslaufventil zur Probeentnahme.

Pumpe nach Wahl und Werkplanung des AN. Kalkulatorisch ist 
von folgenden Kriterien auszugehen:
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Förderhöhe: ca. 5,0 bar

Förderleistung: bis 30 m3/h

Absenkziel: gem. Konzept der Wasserhaltung

In die Position sind weiterhin die Endreinigung der Anlage, 
sowie die Beräumung und der Abtransport mit einzukalkulieren.

1,000  Stck _____________ _____________

14.05.0210 Pumpe Elektromotor betreiben

Pumpe mit Elektromotor über die Dauer der Wasserhaltung 
betreiben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

 

------------------------------------------------------------------------------------
Leitungstrasse
------------------------------------------------------------------------------------

14.05.0220 Pumpe Elektromotor ein-, ausbauen, vorhalten

Liefern, Ein- und Ausbauen sowie Vorhalten der Pumpe nach 
dem Absetzbecken, Ableitung des Wassers aus der 
Wasserreinigungsanlage in die Leitungstrasse,
Die Druckverluste der Leitungstrasse sind in die 
Pumpenauslegung einzukalkulieren.
Vorhaltezeit: 20 Wochen
einschl. Regulierungsschieber, einschl. Zapfstelle mit 
Auslaufventil zur Probeentnahme.

Pumpe nach Wahl und Werkplanung des AN. Kalkulatorisch ist 
von folgenden Kriterien auszugehen:

Förderhöhe: ca. 5,0 bar

Förderleistung: bis 20 m3/h

Absenkziel: gem. Konzept der Wasserhaltung

In die Position sind weiterhin die Endreinigung der Anlage, 
sowie die Beräumung und der Abtransport mit einzukalkulieren.

1,000  Stck _____________ _____________
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14.05.0230 Pumpe Elektromotor betreiben

Pumpe mit Elektromotor über die Dauer der Wasserhaltung 
betreiben.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0240 Abflussleitung zur Vorflut herst., vorh., betr., rückb.

Leitung zwischen Bauwasserreinigungsanlage (ab 
Übergabeschacht mit Pumpe zur Einleitstelle KWL)
inschl. aller Armaturen, Form- und Passstücke ein- und 
ausbauen, mit Anschluss an die  Reinigungsanlage
Herstellen, Vorhalten, Betreiben und nach Abschluss der 
Wasserhaltungsarbeiten rückbauen. Einschl. frostsicherem 
Aufbau.

Kenndaten:

-Die Abflussleitung ist für einen Durchfluss von max. 20 m³/h zu 
dimensionieren.
1 Stck Rohrbrücke lichte Höhe mind. 7m;
Straßenquerung Berlinerstraße inkl. Querung Bahnstrom
Spannweite: ca. 8 m
-52 lfm Druckrohrleitung oberirdisch (=ebenerdig)

Einschließlich selbstständiger Abstimmung mit allen 
Betroffenen (TBA, Grünflächenamt, LVB, etc.) und Erwirken der 
erforderlichen Genehmigungen.

Leitung gem.Werkplanung sowie geprüfter Statik.
DN 100, inkl. aller Nebenleistungen. Die Aufwände für die 
Rohrbrücken sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

60,000  m _____________ _____________

14.05.0250 Dichtigkeitsprüfung Rohrleitung

Abschnittsweise Dichtigkeitsprüfung der Druckrohrleitung im 
Kontraktionsverfahren gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 400-2 für 
Rohrleitungen DN 100 des Auftragnehmers.

60,000  m _____________ _____________

14.05.0260 Einleit- und Hebegebühr

Einleit- und Hebegebührt über die Dauer der Wasserhaltung 
und der geförderten bzw. eingeleiteten Wassermengeüber den 
Kanal der KWL.
.

28.700,000  m3 _____________ _____________
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14.05.0270 Betriebstagebuch

Vom Auftragnehmer ist ein Betriebstagebuch zu
führen. In diesem Betriebstagebuch sind alle vom 
Auftragnehmer durchgeführten Kontrollen,
Kontrollablesungen und Steuereinstellungen zu dokumentieren 
sowie besondere Vorkommnisse arbeitstäglich festzuhalten. Die 
Tagesberichte sind wöchentlich dem Auftraggeber vorzulegen. 
Das Betriebstagebuch ist nach Beendigung der Baumaßnahme
dem Auftraggeber auszuhändigen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0280 Anschluss an den Mischwasserkanal herstellen

Anschluss für das anfallende abgereinigte Schmutzwasser 
aus 
der Wasserreinigungsanlage an den Mischwasserkanal (KWL) 
herstellen, unterhalten und betreiben. 
Maximale Entfernung ca. 10 m 
50 v.H. der Pauschale werden nach Einrichtung und 50 v.H. 
nach ordnungsgemäßer Räumung der Baustelle vergütet.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0290 Wasseranalytik

Entnahme einer Förderwasserprobe und diese auf den 
geforderten Parametersatz der Behörde zur Einleitung 
untersuchen lassen

3,000  Stck _____________ _____________

 

------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring
------------------------------------------------------------------------------------

14.05.0300 Zähler ein- ausbauen, vorhalten

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in Abflussleitungen 
einbauen, für die Bauzeit vorhalten und ausbauen.
Messbereich bis 30 m3/h.
Geeichten Wasserzähler gemäß Eichvorgaben

1,000  Stck _____________ _____________
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14.05.0310 Schalt- und Regelstation aufstellen, anschließen, abbauen

Zentrale Schalt- und Regelstation aufstellen, betriebsfertig 
anschließen und abbauen, 
Anlage mit optischem und akustischem Signal bei 
Überschreiten des zulässigen Grundwasserstandes oder bei 
Ausfall einzelner Pumpen, bzw. der gesamten 
Wasserhaltungsanlage

1,000  Stck _____________ _____________

14.05.0320 Schalt- und Regelstation vorhalten und betreiben

Zentrale Schaltstation aus Position wie vor vorhalten und 
betreiben

5,500  Wo _____________ _____________

14.05.0330 Notstromaggregat

Liefern, betriebsbereit aufstellen, vorhalten und bei Bedarf 
betreiben einer Notstromerzeugeranlage für die 
Wasserhaltungsmaßnahmen im Baufeld zur Sicherstellung 
einer schadfreien Überbrückung von Ausfällen der 
Energieversorgung.

Mit einzukalkulieren ist die regelmäßige Wartung der 
Anlagentechnik.

In die Position sind weiterhin die Endreinigung der Anlage, 
sowie die Beräumung und der Abtransport mit einzukalkulieren.

1,000  Stck _____________ _____________

14.05.0340 Beobachtungspegel herstellen

Beobachtungspegel als Grundwasser-Messstelle anch DIN 
4021 entsprechend den geologischen und hydraulischen 
Erfordernissen mit an den Boden angepassten Filtermaterial 
betriebsbereit herstellen.
Ringraum min. 1m über Oberkante des Filterrohres mit 
Filtermaterial verfüllen. Erforderliche Bohr- und Erdarbeiten 
ausführen, Mantelrohr ziehen.
Brunnenkopf sichern. Funktionsfähigkeit prüfen.
Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 führen.
Brunnenverrohrung 'zur Messwerterfassung mittels 
automatisiertem Wasserstandssensor vorsehen' 
Aufsatzrohr und Filter min. DN 50.
Ausatzrohrlänge bis 12 m.
Filterlänge 2 m.
Material des Aufsatzrohrs = Kunststoff
Material des Filterrohrs = Kunststoff
Restlichen Ringraum mit Bohrgut verfüllen.
Pegelkopfpunkt mit einem Betonelement befestigen und mit 
einem geodätischen Messpunkt versehen. Pegelkappe 
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verschließbar Unterflur einschließlich Abdeckung.
Pegeloberkante und geod. Messpunkt geodätisch einmessen.
Einbau- sowie Ausbaudokumentation des Pegels erstellen.
Bohrgut ist durch den AN zu verwerten.

Die Lage des Pegels ist mit der Stadt Leipzig als 
Wasserbehörde abzustimmen. Die Dokumentation ist der 
Behörde vor Beginn der Wasserhaltung zu übergeben.
Die Anzeige der Bohrung und Herstellung der Messstelle bei 
der zuständigen Behörde ist einzukalkulieren.

1,000  Stck _____________ _____________

14.05.0350 Beobachtungspegel messen

Beobachtungspegel zur Dokumentation des 
Grundwasserstandes in unmittelbarer Nähe zum Bauvorhaben 
täglich über den gesamten Betrieb der Wasserhaltung messen.
- Anzahl im Nahbereich der Baumaßnahme gemäß Angaben 
der wasserrechtlichen Erlaubnis
- Nullmessung vor Beginn der Wasserhaltungsmaßnahmen
- arbeitstäglich 1x

Die Dokumentationsergebnisse sind 14-täglich der Stadt Leipzig 
als Wasserbehörde per E-Mail (Dateiformat *.xlsx oder *.pdf) zu 
übersenden.
Die BOL/öBÜ/AG ist bei der Übertragung in Kopie zu setzen.

Messung mittels geeignetem Messinstrument. Messinstrument 
wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis 
einzurechnen.

Dokumentation der Pegelstände mit Datum und Uhrzeit.
Auswertung der Ganglinien und Übergabe an BOL/öBÜ/AG 
wöchentlich digital.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0360 Auslesen und Auswerten

Auslesen, Speichern und weiterverarbeiten der Mess- und
Rohdaten der Wasserdruckaufnehmer, welche über die
Datenlogger erfasst werden.

Tägliches Auslesen der Messdaten, Erstellen von Ganglinien 
und Messwerttabellen, sowie die wöchentliche Übergabe an die 
BOL/BÜ im *.pdf und *.xlsx Format.
Wöchentliche Datensicherung und monatliche Backup-
Sicherungen durchzuführen.

Die Messergebnisse einschließlich Ganglinien sind 14-täglich 
der Stadt Leipzig als Wasserbehörde (Amt für Umweltschutz, 
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Abteilung Immissionsschutz-/Wasserrecht, Sachgebiet 
Wasserbehörde) per E-Mail (Dateiformat *-xlsx oder *.pdf) zu 
übersenden.
Die BOL/BÜ ist bei der Übertragung in Kopie zu setzen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0370 Baumbewässerung

Alle Bäume im abgesenkten Bereich des Lageplanes 
der wasserrechtlichen Erlaubnis sind wie folgt mit 
unbedenklichem Wasser fachgerecht über den Zeitraum der 
Wasserhaltung einmal pro Woche zu bewässern.

- bis 15 cm Stammdurchmesser in 1m Höhe gemessen mit 100 
l/Woche 
- ab 15 cm Stammdruchmesser in 1m Höhe gemessen mit 
300 
l/Woche

Der Baumbestand ist vor Beginn der 
Wasserhaltungsmaßnahmen aufzunehmen. Weitere 
Informationen befenden sich im Wasserrechtsbescheid. 
Die wöchentliche Bewässerung der Bäume ist zu 
dokumentieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 14.05 Wasserhaltung _____________
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14.06 Rohrvortrieb Leerrohre  
Rohrvortrieb Leerrohre

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0005

 Die Baustelleneinrichtung, Beweissicherung sowie die

Die Baustelleneinrichtung, Beweissicherung sowie die
Genehmigungsverfahren (falls erforderlich) sind vom AN
in die Angebotspreise einzurechnen.

zu Baustelleneinrichtung und zusätzliche Arbeiten:
Baustelleneinrichtung:
- An- und Abtransport der technologischen Ausrüstung
und Einrichten der Baustelle
Pressbohrgerät in Pressgrube einbauen,
verspannen und justieren  wieder ausbauen
Hebeanlage über Pressgrube montieren, vorhalten und
abbauen.
- TV-Befahrung 
- Beseitigung des Bohrgutes
- Beweissicherung
- Baustellensicherung
- Genehmigungen Tiefbauamt, Ordnungsamt und Amt für
Stadtgrün und Gewässer, Beschaffen von Schachtscheinen

- Erstellen der Bestandsunterlagen und der
Dokumentation

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0005

14.06.0010 BE und zusätzliche Arbeiten, Pressgrube bis 4,5 Meter Tiefe

BE und zusätzliche Arbeiten, Pressgrube bis 4,5 Meter Tiefe

 Psch nur Ges.-Preis _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

 Es gelten die Allgemeinen Vorbemerkungen für

Es gelten die Allgemeinen Vorbemerkungen für
Tiefbauarbeiten.
Ergänzende Vorbemerkungen zu Tiefbauarbeiten:
In die EP ist einzurechnen:
- einschließlich aller erforderlichen Rohrverbindungen
- Liefern und Einbau und Dichten der Übergänge zu
Rohren an derer Werkstoffe (Übergangspunkte)
- statischer Nachweis der Rohre

 

Druckdatum: 17.12.2024   Seite 175 von 291

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00589-MAT - prov. Anbindung Planstr. C

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Teilobjekt 1 - Straßenbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

 Der Vortrieb ist in Richtung und Neigung permanent zu

Der Vortrieb ist in Richtung und Neigung permanent zu
überwachen. Die Überwachung ist zu protokollieren
einschl. Erstellen und Übergabe des
Überwachungsprotokolls.

Das Medienrohr ist dauerelastisch gegen das
Erdreich/Schutzrohr zu verpressen.

- Lieferung und Einbau der PP-Vortriebsrohre
einschließlich aller erforderlichen Pass-, Form- und
Verbindungsstücke ,

Einsatz von PP-Vortriebsrohren
aus füllstofffreiem Polypropylen
mit höherem E-Modul (PP-HM). Ausführung mit zugfester
Multi-Rasterverbindung, innen und außen glatte, in die
Rohrwandung integrierte Verbindung mit 2 fest fixierten
Dichtringen.
Rohrfarbe: z.B. grün (inspektionsfreundlich). Mit DIBt
Zulassung Z-42.1-349, Werkstoff nach DIN EN 1852-1,
Systemdichtheitsnachweis bei höherem Innendruck nach
DIN EN 1277, hochdruckspülfest, korrosionsbeständig
gegen kommunale Abwässer pH 2 bis pH 12 und entsprechen
den Anforderungen der DIN EN 476.
einschl. Kurzrohre und Passstücke .

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18319 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Abrechnung:
nach lfm ausgeführten Rohrvortrieb, von Innenkante
Pressgrube bis Innenkante Zielbaugrube. 

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

14.06.0020 PP DN/OD 110 Homogenbereich 2

PP  DN/OD 110, Homogenbereich 2
Vortriebsrohr gemäß DWA-A 125

85,000  m _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0006

14.06.0030 PP DN/OD 160 Homogenbereich 2

PP  DN/OD 160, Homogenbereich 2
Vortriebsrohr gemäß DWA-A 125

35,000  m _____________ _____________
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Summe 14.06 Rohrvortrieb Leerrohre _____________
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14.07 Schutz Mischwasserkanal  
Schutz Mischwasserkanal

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0007

 Die folgenden Positionen beschreiben das Inspizieren

Die folgenden Positionen beschreiben das Inspizieren 
eines Entwässerungskanals/ einer Entwässerungsleitung 
durch eine ferngesteuerte TV-Kamera, 
die Ergebnisse sind zu dokumentieren, 
nach der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion 
Kanalisation" der KWL, 
Datenträger werden gesondert vergütet, 
Kanal ggf. abwasserführend. 

Beim Inspizieren von Ei-, Maul- oder Sonderprofilen 
muss eine Umrechnung der Querschnittsfläche auf einen 
äquivalenten Kreisquerschnitt erfolgen, um den 
Inspektionsarbeiten die entsprechende LV-Position 
zuordnen zu können.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0007

14.07.0010 TV-Insp. Kanal > DN 1200 bis DN 1400

Entwässerungskanal/-leitung > DN 1200 bis DN 1400 
inspizieren.

50,000  m _____________ _____________

14.07.0020 Mauerwerk als Kleinfläche 24er

Mauerwerk als Kleinfläche bis 5 m² mit Verzahnung und 
Anpassung an Bestand für 24'er fachgerecht einbauen. 
Herstellung mittels Kanalklinker nach DIN 4051, mit 
hochsulfatbeständigen Mörtel nach DIN19573, Verfugen 
mit hochsulfatbeständigen, kunststoffmodifizierten 
Fugenmörtel.

5,000  m2 _____________ _____________

Summe 14.07 Schutz Mischwasserkanal _____________
 

Summe 14 Vortrieb Leerrohre _____________
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15 Straßenbeleuchtung  
Straßenbeleuchtung

 Die Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung im 
Stadtgebiet sind im Wesentlichen Eigentum der Stadt Leipzig, 
als Betreiber ist das Mobilitäts- und Tiefbauamt Leipzig, 
Abteilung Stadtbeleuchtung zuständig.
Alle Arbeiten im Leitungsnetz der Straßenbeleuchtung dürfen 
nur durch den Betreiber bzw. nur nach Abstimmung/Freigabe 
des Betreibers von Fachbetrieben ausgeführt werden.
Die ausführende Elektrofirma versichert, dass die Monteure 
durch Firmenschulungen für die auszuführenden Arbeiten 
qualifiziert sind.
Wird der Kabelzug vom Tiefbaubetrieb ausgeführt, so ist er von 
der Elektrofirma zu überwachen. Damit soll sichergestellt 
werden, dass die Baumaßnahmen hinsichtlich der 
Straßenbeleuchtungsanlage entsprechend den Auflagen und 
Vorschriften des MTA Leipzig, Abteilung Stadtbeleuchtung, 
vorgenommen werden. Der Aufwand für Hebebühnen, 
Transporter, Maschinen, Baustelleneinrichtungen, 
Verkehrssicherung, notwendige Materialtransporte zur Baustelle 
und auch innerhalb der Baustelle ist nicht gesondert 
ausgeschrieben und ist deshalb in den nachfolgenden 
Einzelpositionen zu berücksichtigen.
Sämtliche Anträge, Anmeldungen und Abnahmen zur 
Herstellung und Inbetriebnahme der Anlage sind vor 
Montagebeginn durch den Auftragnehmer so rechtzeitig zu 
veranlassen, dass evtl. zusätzliche Auflagen oder Änderungen 
der behördlichen Stellen bei der Ausführung ohne Mehrkosten 
berücksichtigt werden können. Entsprechend dem 
Baufortschritt ist der Ausführungsablauf anzupassen. Arbeiten 
dürfen nur nach Abstimmung mit der Bauleitung begonnen 
werden.
Die Baumaßnahmen, die Straßenbeleuchtungsanlage 
betreffend, erfolgt in direkter Abstimmung und Koordinierung 
mit den Auftragnehmern der anderen Gewerke. Daraus 
resultieren Abhängigkeiten in Form von: -Baufreiheiten sowie 
eventuelle Koordinierungen mit anderen Versorgungsträgern 
-Bauabschnitte innerhalb der Gesamtmaßnahme -zeitlich 
versetzte Realisierung der einzelnen Leistungspositionen
-zeitlich versetzte Realisierung einzelner Teilmengen der 
Leistungspositionen.
Diese Maßgaben sind bei der Preisfindung zu beachten. Auf 
den vermehrt auftretenden Diebstahl auf Baustellen, speziell 
Kabeldiebstahl, wird an dieser Stelle besonders aufmerksam 
gemacht. Der AN hat alle notwendigen Maßnahmen zur 
Vermeidung von Diebstahl zu unternehmen. Er haftet für alle 
Schäden bis zur endgültigen Abnahme der Komplettleistung 
sowie der Übergabe an den künftigen Eigentümer und 
Betreiber.
Auf die ordnungsgemäße Einmessung wird besonders 
hingewiesen, die Vorlage von Bestandsunterlagen 
entsprechend den "Forderungen zur Bestandsvermessung von 
Leitungen des Mobilitäts- und Tiefbauamtes im unterirdischen 
Raum" ist Voraussetzung für die Abnahme der Gesamtleistung.
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Bis zur Inbetriebnahme der Neuanlage (auch bei 
Teilabschnitten) ist es zur Einhaltung der 
Verkehrssicherungspflicht unbedingt erforderlich, die 
Bestandsbeleuchtungsanlagen möglichst immer in Betrieb zu 
halten. Die Umverlegungsmaßnahme ist so zu terminieren, 
dass die Bestandsbeleuchtungsanlage zu den geforderten 
Betriebszeiten stets verfügbar ist. Diesbezüglich sind 
insbesondere auch vorgelagerte Maßnahmen, wie die 
Neuverlegung der NS-Kabel (Netz Leipzig) sowie die 
Profilierung der Planstraße C, zu berücksichtigen.
Termine zum Umschluss bzw. zur Inbetriebnahme von 
neuerrichteten Anlagen sind frühzeitig mit dem Mobilitäts- und 
Tiefbauamt Leipzig, Abteilung Stadtbeleuchtung 
(Ansprechpartner Herr Göttert, Tel.: 03411239013), sowie der 
örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.

Handaus und -einbau
Bei sämtlichen Arbeiten ist Handschachtung und -einbau 
anteilig in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht 
gesondert vergütet, sofern nicht in den Positionen ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist. Dies betrifft bei flächenhaftem 
Aushub/ Einbau 10 % der Mengen, bei punktuellem Aufbruch / 
Aushub / Einbau, sowie Kabel- und Leitungsgräben ca. 35 % 
der Mengen. Weiterhin ist bei Annäherung an Kabel und 
Leitungen sowie bauliche Anlagen generell in Handschachtung 
zu arbeiten um Beschädigungen derselben zu vermeiden. Auch 
dies ist entsprechend der technologischen Planung des 
Auftragnehmers in die jeweiligen Einheitspreise mit 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Alle 
ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die Lieferung 
der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, sofern diese nicht durch 
den AG oder Dritte zur Verfügung gestellt werden. Werden 
Stoffe und Bauteile durch den AG oder Dritte bereitgestellt, so 
ist das in den entsprechenden OZ gesondert beschrieben.

15.01 Leitungsgräben  
Leitungsgräben

 Grundlage für die Einordnung der Kabel und Leitungen sind die 
Koordinierten Leitungspläne.
Der Aufbruch des Straßen- und Gehwegaufbaus bzw. dessen 
Wiederherstellung ist nicht Bestandteil der nachfolgenden 
Tiefbaupositionen, sondern im LV-Teil Straßenbau enthalten.
Alle Erdarbeiten sind bei Annäherung an Bestandsleitungen 
gemäß den Erfordernissen und den Vorgaben der jeweiligen 
Leitungsträger in Handschachtung auszuführen. Ebenso ist im 
Wurzelraum vorhandener Bäume in Handschachtung zu 
arbeiten. Erforderliche Handschachtung ist in die 
Einzelpositionen einzurechnen und wird nicht gesondert 
vergütet.
Die endgültige Überdeckung (einschließlich des Straßen- und 
Gehwegaufbaus) der Anlagen der Straßenbeleuchtung im 
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öffentlichen Bauraum in Leipzig beträgt:
- in Fahrbahnen in der Regel 1,0 m
- in Geh- und Radwegen in der Regel 0,6 m.

Die erforderlichen Grabenbreiten betragen u. a.:
- 0,3 m bei separater Verlegung von bis zu 2 Beleuchtungskabel
- 0,4 m bei Verlegung von zwei Kabeln unterschiedlicher 
Rechtsträger (z.B. 1x Beleuchtung und 1x Stromversorgung)

15.01.0010 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 0,8 m, Breite bis 0,4 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßen- und 
Gehwegaufbruch wird
gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe: bis 0,8 m.
Breite der Grabensohle: bis 0,4 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Verfüllen des Grabens nach Verlegen des Kabels wird 
gesondert vergütet.Materialwerte nach EBV bis BM-F1.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub aufnehmen, laden 
und beseitigen.
Entsorgung wird in gesonderten Positionen vergütet.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung
von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
Haltung ausführen.
Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird
gesondert vergütet.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Grabenbreite nach DIN 18300 ohne Berücksichtigung eines 
Verbaus.

36,000  m3 _____________ _____________

15.01.0020 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,2 m, Breite bis 0,4 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßen- und 
Gehwegaufbruch wird
gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe: bis 1,2 m.
Breite der Grabensohle: bis 0,4 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Verfüllen des Grabens nach Verlegen des Kabels wird 
gesondert vergütet.Materialwerte nach EBV bis BM-F1.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub aufnehmen, laden 
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und beseitigen.
Entsorgung wird in gesonderten Positionen vergütet.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung
von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
Haltung ausführen.
Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird
gesondert vergütet.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Grabenbreite nach DIN 18300 ohne Berücksichtigung eines 
Verbaus.

18,000  m3 _____________ _____________

15.01.0030 Leitungsgraben herstellen, Tiefe bis 1,2 m, Breite bis 1,0 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßen- und 
Gehwegaufbruch wird
gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe: bis 1,2 m.
Breite der Grabensohle: bis 1,0 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Verfüllen des Grabens nach Verlegen des Kabels wird 
gesondert vergütet.
Materialwerte nach EBV = BM-0*.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub aufnehmen, laden 
und beseitigen.
Entsorgung wird in gesonderten Positionen vergütet.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung
von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
Haltung ausführen.
Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird
gesondert vergütet.
Die Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Grabenbreite nach DIN 18300 ohne Berücksichtigung eines 
Verbaus.

42,000  m3 _____________ _____________

15.01.0040 Planum +/- 2 cm in Leitungsgraben, bis 0,4 m breit, herstellen

Planum +/- 2 cm in Leitungsgraben, bis 0,4 m breit, herstellen

60,000  m2 _____________ _____________
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15.01.0050 Planum +/- 2 cm in Leitungsgraben, bis 1,0 m breit, herstellen

Planum +/- 2 cm in Leitungsgraben, bis 1,0 m breit, herstellen

35,000  m2 _____________ _____________

15.01.0060 Sichern kreuzender Leitungen

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel im
Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 6
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

10,000  St _____________ _____________

15.01.0070 Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück

Sichern parallel laufender Leitungen bis 3 Stück Sicherung von 
parallel verlaufenden Kabeln und Leitungen bis einschl. 3 Stück 
Parallel verlaufende Fremdleitungen und -kabel im Planums 
und Grabenbereich von Hand freilegen, unterfangen und 
während der Bauzeit so sichern, dass sich ihre Lage nicht 
verändern kann. Während der Grabenfüllung sind die Leitungen 
so zu umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen 
ergeben können. Leitungen und Kabel sind in Betrieb. Kabel- 
und Schutzrohre bis DN 110, in Paketen bis einschl. 3 Stück. 
Die ausgeschriebene Menge bezieht sich auf die Länge der 
Pakete. Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein 
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis 
einzurechnen

30,000  m _____________ _____________

15.01.0080 Einbau von Sand (Sandauflager und Sandummantelung) 0,4 m breit

Einbau von Sand (Sandauflager und Sandummantelung) 0,4 m 
breit
Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm.
Diese Position beinhaltet:
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl der 
verlegten Rohre, Stärke: 10 cm
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- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung bzw. 
Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und deren 
Einmessung, Stärke: 20 cm. Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

18,000  m3 _____________ _____________

15.01.0090 Einbau von Sand (Sandauflager und Sandummantelung) bis 1,0 m breit

Einbau von Sand (Sandauflager und Sandummantelung) bis 1,0 
m breit
Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm.
Diese Position beinhaltet:
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der Anzahl der 
verlegten Rohre, Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung bzw. 
Kabellegung zur Anbindung von Masthülsen und 
Verteilerschränken sowie bei Montage von Muffen und deren 
Einmessung, Stärke: 20 cm. Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den Grabenprofilen.

11,000  m3 _____________ _____________

15.01.0100 Transport und Entsorgung von nicht gefährl. Abfällen

Transport und Entsorgung Aushubmaterial,
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
Bodenaushub (nicht Mutter- und Kulturboden) sind natürliche, 
nicht nachteilig veränderte (schadstofffrei bzw. schadstoffarm) 
Locker- und Festgesteine, das durch Baumaßnahmen (Tief-, 
Erd-, und Straßenbau) anfällt.
Bodenaushub Materialwerte nach EBV bis BM-F1
ASN     Bezeichnung
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 
03* fallen.
Die Verwertung hat unter besonderer Beachtung des KrWG, 
des BBodSchG und der untergesetzlichen Regelwerke zu 
erfolgen. Aushub von der Baustelle entfernen und nach Wahl 
des AN verwerten. Vor Beginn des Abtransportes ist die 
Zulässigkeit des vom AN gewählten Entsorgungsweges dem 
AG nachzuweisen. Entsorgung incl. Transport und Gebühren.
Abrechnung erfolgt über Wiegescheine

187,000  t _____________ _____________
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15.01.0110 Einbau von Verfüllmaterial

Einbau von Verfüllmaterial, Boden in Leitungsgraben und 
Baugruben einbauen und verdichten. Material: nicht bis 
schwachbindiges Material Boden nach Verlegen der 
Kabelschutzrohre/Leitungen in Gräben und Gruben oberhalb 
der Leitungszone einbauen und lagenweise verdichten. 
Herstellen des Planums. Die Abrechnung erfolgt nach 
Einbauprofilen.

67,000  m3 _____________ _____________

Summe 15.01 Leitungsgräben _____________
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15.02 Baugruben  
Baugruben

15.02.0010 Baugrube herstellen, Straßenbeleuchtungsschrank neu

Baugrube für Straßenbeleuchtungsschrank herstellen
Größe der Baugrube bis 2,0 x 1,0 x 1,0 m, gemäß 
Schaltschrank Pos. 01.04.0120
Die Baugrubentiefe wird gerechnet ab OF geplantes Gelände.
Der Aufbruch der Wegbefestigung (30 cm) wird
gesondert vergütet.
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Materialwerte nach EBV bis BM-F1.
Erschwernisse sind einzuplanen.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 
Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung 
ausführen.
Aushub ist durch den AN zu verwerten.

1,000  St _____________ _____________

15.02.0020 Baugrube nach Einbau Straßenbeleuchtungsschrank verfüllen

Baugrube nach Einbau Straßenbeleuchtungsschrank verfüllen 
und verdichten.
Größe der Baugrube bis 2,0 x 1,0 x 1,0 m, gemäß 
Schaltschrank Pos. 01.04.0120
Der Einbau der Wegbefestigung (30 cm) wird gesondert 
vergütet (siehe LV Straßenbau).
Zum Verfüllen steinfreies und verdichtungsfähiges Material 
verwenden.

1,000  St _____________ _____________

Summe 15.02 Baugruben _____________
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15.03 Fundamente  
Fundamente

15.03.0010 Mastfundament, DN 400, l=1,60 m

Boden für Masthülse ausheben,
Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Materialwerte nach EBV bis BM-F1.
Erschwernisse sind einzuplanen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet und ist nach Wahl 
des AN zu verwerten.
Grubentiefe: 1,8 m ab OK endgültige Oberfläche.
Weitere Abmessungen entsprechend Dimension Masthülse.
Erschwernisse sind einzuplanen.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 
Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung 
ausführen.
Errichtung eines Mastfundamentes bestehend aus:
-Einbau einer Betonplatte als Lichtmastfundamentplatte,
LxBxH: 450 x 450 x 50 mm auf Sandbett
-Fundamentrohr DN 400, PE hart (DIN 8074/75, DIN 19533)
als Masthülse für Beleuchtungs-Stahlmast, mit
Rohrinnendurchmesser: 400 mm,
Länge Masthülse: 1600 mm,
mit Schlitz zur Kabeleinführung 500 x 100 mm,
-Lotrechter Einbau der Masthülse 100 mm unterhalb OK
endgültiger Geländeoberfläche.
-Einbau einer Betonschicht im Bereich des Hülsenfußes mit 
einer
Höhe von 100 mm
-Verfüllen und lagenweises Verdichten der Grube mit
verdichtungsfähigem Material zur Gewährleistung der
Standsicherheit der Masthülse
-zwischenzeitliches Verschließen der Masthülse bis zum Stellen 
des Mastes mit
Verschlussdeckel
Der Aushub ist durch den AN zu verwerten.
Beim Einbau der Fundamenthülse sind die Bestandskabel und
Leitungen anderer Versorgungsträger vor Beschädigung zu
schützen, deren Schutz ist aufrecht zu erhalten bzw. nach 
Einbau
der Hülse wieder fachgerecht herzustellen.
Die Lieferung der Materialien ist Bestandteil dieser
Leistungsposition.

4,000  St _____________ _____________

Summe 15.03 Fundamente _____________
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15.04 Material- und Montagearbeiten  
Material- und Montagearbeiten

 Vorbemerkungen
Sämtliche Beleuchtungskabel werden im gesamten Baubereich 
verrohrt.
Alle folgenden Leistungspositionen verstehen sich neben der
betriebsfertigen Montage auch der Lieferung aller erforderlichen
Materialien. Es wird seitens des AG oder des späteren 
Betreibers
kein Material beigestellt.
Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten mit dem späteren
Betreiber der Anlagen, dem MTA, Abt. Stadtbeleuchtung,
hinsichtlich der Durchführung der Kabellege- und
Montagearbeiten sowohl in terminlichen als auch technischen
Belangen abzustimmen. Damit soll sichergestellt werden, dass
die Arbeiten gemäß nachfolgender Leistungspositionen
fachgerecht durchgeführt werden und zur Abnahme und
Übergabe vorbereitet werden.
Arbeiten im Bestandsnetz der Stadtbeleuchtung dürfen nur 
nach
Abstimmung, Einweisung und Freigabe durch den Betreiber
durchgeführt werden. Sämtliche Bestandsanlagen sind als unter 
Spannung stehend zu betrachten.

15.04.0010 Niederspannungskabel NYY-J 5 x16 mm2 liefern und verlegen

Niederspannungskabel 0,6/1 KV, VDE 0271, NYY-J  5x16 mm² 
RE, Cu-Zahl 768, in Teillängen liefern und in abgesandeten 
Kabelgraben in Schutzrohr DN 110 fachgerecht verlegen bzw. 
einziehen.
Verlegen von ausreichend langen Kabelschleifen an den 
geplanten Maststandorten bzw. Anbindestellen.
Einführen der Kabel in die Masthülsen bzw. Verteiler. Bei 
geschnittenen Kabeln sind die Kabelenden wasserdicht mit 
wärmeschrumpfender Endkappe zu verschließen.

220,000  m _____________ _____________

15.04.0020 Kabelwarnband

Kabelwarnband aus PE für die Markierung der Kabel/ 
-schutzrohrtrassen liefern und im Zuge der Grabenverfüllung 30 
cm über den Kabeln auf der Einsandung verlegen. Farbton: 
gelb, Breite: 40 mm. Sicherung des Bandes gegen Verrutschen 
beim Verfüllen des Grabens.

160,000  m _____________ _____________
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15.04.0030 Lieferung und Verlegung Kabelschutzrohr PE-HD 110 x 4,3

PE-HD-Kabelschutzrohr, DIN 16876, DIN 8074;
d 110x4,3 mm, als Stangenware mit angeformter Steckmuffe
und eingeklebten Dichtring, Farbe: schwarz,
Erforderliche Rohrbögen mit maximal 45 Grad sind
entsprechend der Trassenführung in dieser Position
enthalten.

315,000  m _____________ _____________

15.04.0040 Verschlussstopfen DN 110

Einbau von Verschlussstopfen mit Noppenschaumeinlage für 
PE-Rohr DN 110 zum Verschluss der Rohrenden nach 
Kabeleinzug

30,000  St _____________ _____________

15.04.0050 Lieferung und Herstellung der Kabelabdeckung mit Kabelabdeckhauben

Lieferung und Herstellung der Kabelabdeckung im Nahbereich
der Masthülsen sowie der Straßenbeleuchtungsschränke mit
Kabelabdeckhauben PVC PE, rot, Länge 500 mm, NW 70 mm,
mit der Aufschrift "Stadtbeleuchtung".

20,000  St _____________ _____________

15.04.0060 Lichtmast, Stahl, konisch rund, LPH=8 m, Erdstück 1,7 m

Stahlmast als Lichtmast nach DIN EN 40, Teil: - konisch rund,
Wandstärke 6 mm, -Mastzopfdurchmesser 76 mm, kalibriert 
auf 200 mm für die Aufnahme eines Auslegers mit 
Mastansatzleuchte,
- freie Länge: 8,0 m, Erdstück: 1,7 m, (Gesamtlänge 9,7 m), 
aufgeschweißte Korrosionsschutzmanschetteaus Stahl 
(Mastaufdoppelung im Bereich des erdüberganges) Länge: 400 
mm, Dicke: 3 mm, OK Manschette 200 mm über OK Gelände,
-Mastöffnung 100 x 400 mm, (UK 600 mmüber OK Gelände) 
mit Gerätesteg, zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsschraube 
M8 x 15, Masttür mit VA-Dreikantschraube M10, 
Kabeleinführung 80 x 200 mm, (OK-Einführung 400 mm unter 
OK Gelände), mit Kantenschutz aus PE, angeschweißte 
Fußplatte,
Korrosionsschutz nach ZTV-IG Teil 4, Abschnitt 3,Tabelle A 
4.3.2, Bauteil Nr. 6.3, Beschichtungssystem Nr. 1 mit: 1. 
Feuerverzinkung, 2. Zwischenbeschichtung DB EP 80 µm 
(Eisenglimmer DB 702),
Lotrechtes Aufstellen der Maste in vorbereitetes 
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Fundamentrohr, Einführen der Kabel, Verkeilen der Maste und 
Verdichten mit Sand, Auffüllen des Mastrohrinnern bis 20 cm 
unterhalb des Kabelübergangskasten mit Sand.

4,000  St _____________ _____________

15.04.0070 Leuchten-Ausleger, Ausladung: 1.350 mm, Querstrebe, für Stahlmast

Montage eines Einfach-Auslegers mit Abspannung aus 
feuerverzinktem Stahl auf einen Beleuchtungsmast mit
- Lichtpunkthöhe: 8,0 m,
- Montage  auf Mastzopf Stahlmast mit Durchmesser 76 mm,
- Ausleger als zylindrisches Auslegerrohr, Länge: 1.350 mm,
- Außendurchmesser Auslegerrohr: 60,3 mm,
- Neigung des Auslegerrohres 0° (90°  zum Mast), 
Korrosionsschutz nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Tabelle A 
4.3.2, Bauteil Nr. 6.3, Beschichtungssystem Nr. 1
mit 1. Feuerverzinkung, 2. Zwischenbeschichtung DB EP 80 µm
und 3. Deckbeschichtung DB PUR 80 µm (Eisenglimmer DB 
702). Kleinmaterial zur Befestigung ist bereitzustellen.
Fabrikat: Leuchtenausleger Pfleiderer Europoles, 
Detailangaben zur Geometrie siehe Herstellerangaben

4,000  St _____________ _____________

15.04.0080 Leuchte Philips -LUMA_gen2_Medium liefern und montieren, 41  W, 6.400

Lieferung und Montage einer technischen Straßenleuchte mit 
LED-
Modultechnik als Mastansatzleuchte mit einer
Lichtpunkthöhe bis 8,0 m (Lichtpunkte LP 1 bis LP 4):                 
                                                                                                       
                                                     - Typ Luma gen2 Medium, 
BGP704, Optik DW10                                            bestückt mit 
Hochleistungs-LEDs und Linsensystem, abgedeckt mit 
Flachglasscheibe aus thermisch gehärtetem Sicherheitsglas,
Gehäuse, Rahmen, Vorrichtung zur Mastauf- oder - 
ansatzmontage sowie sämtlich zur Leuchtenmontage 
notwendiges Zubehör sind aus hochwertigen und langlebigem 
Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in DB 702, 
Eisenglimmer,
der aufklappbare Teil der Leuchte ist mit einer automatischen 
Aufstellverriegelung gegen Herunterfallen gesichert,
Ansatzmontage für Ø 76 mm, Linsentechnologie für optimale 
Lichtstärkeverteilung, Optik DW10
Konstantlichtstromsteuerung (CLO),
Die Leuchte muss mit einem intelligenten Typenschild 
ausgerüstet sein. Weitere Typenschilder für die Installation in 
der Masttür und für die Anlagendokumentation müssen der 
Lieferung beigefügt sein.
Hinter jede Masttür ist das mitgelieferte Typenschild
mit QR-Code unverlierbar auf dem Kabelübergangskasten 
aufzukleben.
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Die Leuchte ist oben und unten mit je einem ZHAGA- 
konformen Stecksockel zur Verbindung oder Nachrüstung von 
externen Zhaga-D4i Standardsensoren oder Steuerungen 
ausgerüstet. Sie stellen eine Versorgungsspannung von 24V 
DC zur Verfügung und übertragen das Sensorsignal an das 
leuchteninterne D4i- Betriebsgerät. Diese Stecksockel erlauben 
die einfache und schnelle mechanische Verbindung von 
Zhaga-D4i- zertifizierten Sensoren und 
Steuerungskomponenten wie
z.B. des Interact OLCs mit der Leuchte. Sie sind mit einer 
Abdeckkappe versehen.
Der Interact OLC 2G/4G ist ab Werk an der Unterseite montiert 
mitzuliefern.
Lebensdauergarantie 10 Jahre Zertifizierung: CE, ENEC, 
ENEC+, Recycling Technische Daten
Lichtstrom LED-Modul: bis zu 22.770 lm Systemlichtstrom: bis 
zu 20.256 lm Farbtemperatur: 3.000 K
Farbwiedergabeindex: =70 oder =80
ULOR:  <0,1%.
Nutzlebensdauer: 100.000h
Betriebswirkungsgrad (LOR): siehe LPT (typisch =0,94) 
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 66
Schlagfestigkeit: IK 09 Flachglasscheibe Systemleistung: 
10-152 W Betriebsgerät: elektronisch, Ausfallrate 0,01% pro 
1000h Überspannungsschutz: mind. 6kV
SR-Schnittstellen: ja, 1x oben, 1x unten SR-Peripherie: Interact 
City 2G/4g (an der
Oberseite werkseitig montiert)
Montage: Aufsatzmontage: 0° bis +20°, verstellbar in 2,5° 
Stufen Ansatzmontage: -20° bis +10°, verstellbar in 2,5° Stufen 
Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +50°C
Angebotenes Fabrikat Philips
Angebotener Typ Luma_gen2_Medium DW10 CLO-4S/730
41 W / 6.400 lm, einschließlich Leuchtenzuleitung H05RN-F 
5x1,5 mm2, l=10,0 ml,
gemäß Berechnung: LP 1: Neigung: 5 Grad, LP 2 bis LP 4: 
Neigung: 0 Grad
Jede montierte Leuchte muss an ihrem zukünftigen Standort 
mit einer Android-APP auf einer für die Leuchte zuständigen 
Plattform registriert und fotografiert werden, um den Startpunkt 
der Garantie und die Geo-Koordinaten festzulegen. Dies ist in 
einer Excelliste zu dokumentieren und bei der Schlussrechnung 
mit einzureichen.
Folgende Daten sind zu reporten: Leuchten ID, 
Geokoordindaten, Installationsdatum, Auftragsnummer, 
Leuchtenname, Hersteller, Modell, Lichtstrompaket, 
Farbtemperatur, Optik, Gehäusefarbe, Anzahl LED, 
Systemleistung, Schutzklasse, Leistungsfaktor, 
Farbwiedergabeindex, Herstelldatum.

4,000  St _____________ _____________
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15.04.0090 Kabelübergangskasten EK 480 (G3S-2b+S), 3xE14  liefern und montieren

Einbau eines Kabelübergangskasten nach DIN VDE 0660-505
und DIN 43628 für den Einbau in Lichtmaste
-Gehäuse: Kunststoff, schlagfest, flammwidrig
-Schutzklasse II
-Schutzart: IP 54, mit Dehn Überspannungsschutz
-für Türgröße 400 mm x 85 mm, Kabeleinführung unten
-Anzahl der anzuschließenden Kabel: max. 3, Typ/Querschnitt:
NYY-J 5x16 mm2
-2 Abgänge oben , mit Stopfbuchsen PG 16
-3 Sicherungssockel DIN VDE 0635 E 14, inklusive 
Sicherungen
D01, einschließlich Lieferung  Sicherungssatz GL 6 A
- inklusive Einziehen und betriebsfertiger Anschluss von bis zu 
3
Kabel NYY-J 5x16 mm2
- einschließlich aller Nebenarbeiten
- einschließlich Lieferung und Einbau aller Hilfsmaterialien
- Komplett liefern und in Abstimmung mit dem Betreiber MTA
Leipzig, Abteilung Stadtbeleuchtung, betriebsfertig montieren.
Fabrikat: Langmatz
Typ: EK 480 (G3S-2b+S ÜSS mit Steuerleitung), 3xE14

4,000  St _____________ _____________

15.04.0100 Kabelendverschluss NYY-J 5 x16 mm2

Kabelendverschluss für NYY-J  5x16 mm² an 
Stadtbeleuchtungs-
Verteilerschrank herstellen.
Einführen des Kabels in Verteiler, einschließlich Kabelband zur
Befestigung des Kabel, Absetzen und betriebsfertiges
Anklemmen von Beleuchtungskabel bis 5x16 mm2 in Verteiler,
Anbringen der Zielbezeichnung

9,000  St _____________ _____________

15.04.0110 Anklemmen von Kabel NYY-J 5x16 mm2 in Bestand

Einführen von NYY-J 5x16 mm2 in vorhandenen 
Beton-/Stahlmast bzw. Kabelübergangskasten bei 
Außenwandmontage. Absetzen und betriebsfertiges 
Anklemmen des Kabels in vorhandenen 
Kabelübergangskasten. Diese Position kommt nur bei 
Anbindung vorhandener Lichtpunkte (Bestandsanlage) an die 
neu zu errichtende Anlage zur Anwendung.

1,000  St _____________ _____________

Druckdatum: 17.12.2024   Seite 192 von 291

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00589-MAT - prov. Anbindung Planstr. C

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Teilobjekt 1 - Straßenbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

15.04.0120 Straßenbeleuchtungsschrank liefern und aufbauen

Schaltschrank für Straßenbeleuchtung der Stadt Leipzig liefern,
fachgerecht aufstellen und betriebsfertig montieren und
verdrahten.
-einschließlich ggf. in Abhängigkeit des Baufortschrittes: 
Nachjustierung Straßenbeleuchtungsschrank bzw. endgültige 
Anpassung des Aufstellortes an fertiggestellten Bordverlauf des 
Gehweges
-inklusive Einbringung des Sockels in das Erdreich, den
Innenbereich des Sockels auffüllen mit Blähton, einschließlich
Herstellen und Verfüllen der erforderlichen Öffnungen im 
Erdreich inklusive Zubehör
- Herstellen eines betriebsbereiten Zustandes der
Straßenbeleuchtung (u. a. fachgerechtes Einführen und 
Auflegen
sämtlicher Abgangskabel), Anklemmen der Bestandskabel
Stadtbeleuchtungsverteiler STW Leipzig
Typ: 70L09-2022N51AO  15 Abg.(GN,HN,SO,N-PE) - 4 Abg. 
Anstrahlung
· Polyesterschrank mit Sockel DIN 43629 Gr. 2, aus 
glasfaserverstärktem Polyester
· Abmessung (H x T x B) 1110 mm x 1355 mm x 315 mm
Montage auf Polyester-Normsockel 900 mm hoch
· belüftet gerippte Oberfläche
· Farbton lichtgrau nach RAL 7035
· Schutzart IP44
· Schwenkhebelgriff für Doppelschließung mit montiertem
Profilzylinder-Schließung VTA-SBL
· Schaltungsart Sonderschaltung der Stadtbeleuchtung Leipzig
· Ausrüstung:
· Einspeisung über Sicherungslasttrenner NH1 mit NH1-63 A
· Zählerplatz IP54
· 15x Beleuchtungsabgänge (GN,HN,SO,N-PE)
· 4x Abgänge Anstrahlung (A1+A2), 1x Dauerstrom 16A 3pol.
· 5x Schütze a 100 A
· Absicherung durch Leitungsschutzschalter a 16 A
· Hauptschalter 80 A
· Überspannungs-Kombi-Schutz in der Netzeinspeisung (Phönix
FLTSEC-T1+T2-3C-350/25FM)
· einschließlich Steuergerät STG03-GSM
· mit Adapterplatte (Fabr. Geosys)
· 1x M-Bus Zähler B23-113-110                                                    
                                                            · 1x Netzteil CP-D24/1, 3A 
                                                                                                       
                 · 1x Pegelwandler MBUS-PS6                                      
                                                                              · 
Schrankinnenbeleuchtung LED mit Bewegungsmelder
· Servicesteckdose, FI-SS, D01
· Entladeschaltung STW Leipzig
Liefernachweis:
SAB-Schaltanlagenbau Zörbig GmbH
Stumsdorfer Straße 3
06780 Zörbig
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1,000  St _____________ _____________

15.04.0130 Einziehen Leuchtenzuleitung H05RN-F 5x1,5 mm2, 10,0 m

Leuchten-Anschlussleitung H05RN-F 5x1,5 mm2 (Lieferumfang 
Leuchte),
in Beleuchtungsmaste mit Ausleger oder Kombimaste mit LVB 
oder LSA mit Beleuchtungs-Ausleger einziehen,
- Lichtpunkthöhe: 8,0 m
- Auslegerlänge: 1,35 m
- Unterkante Mastöffnung für Kabelübergangskasten: 0,6 m
über OK-Gelände,
Anklemmen des Kabels beidseitig (Leuchte,  
Kabelübergangskasten)
Länge pro Mast: 10,0 m
Ablegen von zwei Adern mit Netzanschlussklemmen in der 
Leuchte

4,000  St _____________ _____________

15.04.0140 Kennzeichnung Lichtmast

Beschilderung der Maste und Kennzeichnung der
Leuchtenbestückung mit Klebeschildern nach Vorgabe und in
Abstimmung mit dem AG sowie des Mobilitäts- und 
Tiefbauamtes,
Abteilung Stadtbeleuchtung, einschließlich Lieferung, Einbau 
aller Hilfsmaterialien

4,000  St _____________ _____________

15.04.0150 Umschwenkung Beleuchtungsabgangskabel Bestand (6 Stück  Bestand + 1 St

Umschwenkung der Beleuchtungsabgangskabel Bestand (6 
Stück Bestand + 1 Stück neu (Betonmast) vom Standort 
Bestandsbeleuchtungsschrank auf den neuen 
Straßenbeleuchtungsschrank Nr. 0924 mit Standort: Knoten 
Berliner Straße/Roscherstraße - Ecke östlicher Gehweg 
Planstraße C,
fachgerechte Verlegung im Leitungsgraben,
Beleuchtungskabel aus hergestellten und freigelegten 
Leitungsgraben aufnehmen und in vorbereiteten 
Leitungsgraben bis zum neuen Standort des 
Straßenbeleuchtungsschrankes fachgerecht verlegen.
Die Leitungsgräben herstellen sowie das Ab- und Anklemmen 
der Beleuchtungskabel aus bzw. in den Verteilern ist in 
gesonderten Positionen enthalten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 15.04 Material- und Montagearbeiten _____________
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15.05 Demontagearbeiten  
Demontagearbeiten

 Die nachfolgenden Demontagearbeiten sind in direkter
Abstimmung mit dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. 
Stadtbeleuchtung durchzuführen.
Mit den Arbeiten kann erst nach Einweisung und Freigabe 
durch deren Mitarbeiter begonnen werden.
Anfallende Kosten für die Entsorgung sind entsprechend der
nachfolgenden Positionen in die Angebotspreise 
einzukalkulieren und werden nicht extra vergütet.
Bis zur Inbetriebnahme der Neuanlage (auch bei 
Teilabschnitten) ist es zur Einhaltung der 
Verkehrssicherungspflicht unbedingt erforderlich, die 
Bestandsbeleuchtungsanlagen möglichst immer in Betrieb zu 
halten.
Die Umverlegungsmaßnahme ist so zu terminieren, dass die 
Bestandsbeleuchtungsanlage zu den geforderten Betriebszeiten 
stets verfügbar ist.
Ggf. demontierte Leuchten sind bei Bedarf dem Mobilitäts- und
Tiefbauamt, Abt. Stadtbeleuchtung, in der Wurzner Straße 93 
(einfache Entfernung zur Baustelle 5 km) zu übergeben.
Ggf.demontierte Ausleger und Maste sind bei Bedarf dem 
Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Stadtbeleuchtung, in der 
Zweinaundorfer Straße 81 (einfache Entfernung zur Baustelle 5 
km) zu übergeben.
Die Rückführung der demontierten Materialien ist mit dem
zuständigen Netzmeister abzustimmen.

15.05.0010 Abklemmen Bestandskabel in Betonlichtmast

Bestandskabel Straßenbeleuchtung vom Typ -NAYY-J 4x25 
mm2 oder - NYY-J 4x16/2,5 mm2 oder - NYY-J 5x16 mm2 
abklemmen aus Kabelübergangskasten in vorhandenen 
Beton-/Stahlmast, Kabelübergangskasten als Wandmontage 
bzw. Kabelendverschluss in Kabelverteilerschrank. 
Herausziehen des Kabels aus Mast, Kabelübergangskasten 
oder Sockelbereich eines Verteilerschrankes. Im Erdreich 
verbleibende Kabelenden sind wasserdicht zu verschließen. 
Diese Position kommt nur bei Anlagen zur Anwendung, die 
nicht demontiert werden, sondern nur in das Netz neu 
eingebunden werden.

1,000  St _____________ _____________

15.05.0020 Demontage Kabel Stadtbeleuchtung

Demontage außer Betrieb befindlichen, im neuen 
Trassenverlauf und Baubereich befindlichen Kabel der 
Stadtbeleuchtung und dazugehörige Abdeckung (Platten oder 
Hauben). Die Kabel müssen durch den Eigentümer freigegeben 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.05.0020) ...  

werden. Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht 
zu verschließen. Die demontierten Materialien sind fachgerecht 
zu entsorgen, der Nachweis darüber dem AG zu übergeben.

80,000  m _____________ _____________

15.05.0030 Demontage Straßenbeleuchtungsschrank Bestand, Nr. 0924

Demontage eines Stadtbeleuchtungs-Verteilerschrankes (Nr. 
0924) sowie der elektrotechnischen Ausrüstung, Abklemmen 
und Trennen der Kabel (im Zusammenhang mit der 
unmittelbaren Neuerrichtung des 
Straßenbeleuchtungsschrankes).
Im Erdreich verbleibende Kabelenden sind wasserdicht zu 
verschließen. Transport der demontierten Bauteile von der 
Baustelle und Rückführung von benötigten elektrischen 
Komponenten zum Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. 
Stadtbeleuchtung. Die nicht wiederverwendbaren Teile sind 
fachgerecht durch den AN zu verwerten, der Nachweis darüber 
dem AG zu übergeben. In dieser Position sind die 
Tiefbauarbeiten für das Freischachten des Verteilerschrankes 
zur Vorbereitung der Demontage einzukalkulieren. Die 
entstandene Grube ist mit geeignetem Verfüllmaterial 
fachgerecht zu schließen, zu verdichten und der umgebenden 
Oberfläche anzupassen.
Standort: Knoten Berliner Straße/Roscherstraße auf Seite 
Planstraße C
Die örtlichen Gegebenheiten sind bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen, das betrifft auch den Einsatz der erforderlichen 
Technik zur Demontage und den Abtransport der demontierten 
Materialien bzw. die Verfüllung der Grube.

1,000  St _____________ _____________

Summe 15.05 Demontagearbeiten _____________
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15.06 Koordinierungsleistungen  
Koordinierungsleistungen

15.06.0010 Befristete Trennung Netzanschluss Bestand einschließlich  Koordinierun

Demontage bzw. befristete Trennung des Netzanschlusses des
Straßenbeleuchtungsschrankes durch das EVU, Netz Leipzig
GmbH, einschließlich der Koordinierungsleistungen
In den Einheitspreis sind folgende Leistungen einzurechnen:
- Trennen des Netzanschlusskabels im Hausanschluss des 
Straßenbeleuchtungsschrankes und teilweise Rückbau des 
Netzanschlusskabels zur Herstellung von Baufreiheit für 
Demontage/Montage Schaltschrank
- Ausbau Messeinrichtung,
- Spannungsfreiheit/Berührungsschutz am Netzanschlusskabel 
gewährleisten, Netzanschlusskabel sichern,
einschließlich ggf. Anträge zur befristeten Trennung des 
Netzanschlusses und Demontage Zähler

 psch nur Ges.-Preis _____________

15.06.0020 Wiederherstellung Netzanschluss nach Ersatz und Umsetzung  Straßenbele

Wiederherstellen einen betriebsfertigen Netzanschlusses des
Straßenbeleuchtungsschrankes durch das EVU, Netz Leipzig
GmbH, einschließlich der Koordinierungsleistungen
In den Einheitspreis sind folgende Leistungen einzurechnen:
- Liefern, Verlegen und betriebsfertiges Anschließen des
Netzanschlusskabels im Hausanschluss des 
Straßenbeleuchtungsschrankes inklusive Sicherungen
- Montieren und betriebsfertiger Anschluss des Zählers
einschließlich ggf. Anschluss- und Zähleranträge

 psch nur Ges.-Preis _____________

15.06.0030 Koordinierungsleistungen mit MITNETZ Strom (Aufsicht)

Koordinierungsleistungen mit MITNETZ Strom (Aufsicht), 
aufgrund von sich im Baubereich befindlichen unterirdisch 
verlegten Hochspannungskabeln 110 kV,
unter Beachtung der Vorgaben der Mitteldeutschen 
Netzgesellschaft Strom mbH gemäß Stellungnahme vom 
03.03.2023,
Anwendung bei Bautätigkeiten im Bereich von 3,0 m rechts, 
links und oberhalb der 110 kV-Kabeltrasse

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 15.06 Koordinierungsleistungen _____________
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15.07 Prüfung, Einmessung, Dokumentation  
Prüfung, Einmessung, Dokumentation

15.07.0010 Freischaltung und Rückschaltung der Anlage

Freischaltung und Rückschaltung der Anlage incl.
Fahrzeugkosten,
Komplette Leistung betrifft 1xSchalthandlung in vorhandenen
bzw. bereits fertig gestellten und in Betreuung der durch das 
MTA Leipzig,
Abteilung Stadtbeleuchtung (Ansprechpartner: Netzmeister Herr 
Göttert,  Tel.: +49 341 123 9013, Mobil: +49 172 689 7683), 
befindlichen Anlagen.
Schaltarbeiten in den Verteilern dürfen ausschließlich nur durch
die jeweiligen Betreiber durchgeführt werden.

2,000  St _____________ _____________

15.07.0020 Messung der Leuchtendaten

Messung der Leistungsaufnahme je Leuchte im Ganznacht- 
und Halbnacht-Betrieb. Anfertigung eines Ergebnisprotokolls in 
Tabellenform.

4,000  St _____________ _____________

15.07.0030 Kabelprüfung nach DIN VDE 0298 als Vor- und Zwischenprüfung

Kabelprüfung nach DIN VDE 0298 als Vor- und 
Zwischenprüfung
für verlegte Kabelsysteme.
Ergebnisprotokoll und Errichterbescheinigung gemäß BGV A2
zur Übergabe an den AG und Betreiber vor Inbetriebnahme
Diese Position beinhaltet einen Pauschalpreis für alle
Teilstrecken innerhalb der Gesamtmaßnahme. Es werden nicht
die jeweiligen Teillängen separat vergütet, sondern alle neu
verlegten Kabel der Beleuchtungsanlage in ihrer Gesamtheit.

 psch nur Ges.-Preis _____________

15.07.0040 Prüfung der elektrischen Anlage

Durchführung der Prüfung der errichteten elektrischen Anlage
nach DIN-VDE 0100-600,
Erstellen eines Ergebnisprotokolles.
Es handelt sich um einen Pauschalpreis für die neu errichtete
Beleuchtungsanlage als elektrische Anlage in ihrer Gesamtheit.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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15.07.0050 Vorabsteckung und Einmessen der Kabel und Masten

Vorabsteckung und Einmessen der Kabel und Masten des 
Mobilitäts- und Tiefbauamtes Leipzig, Abteilung 
Stadtbeleuchtung. Digitale Bestandsvermessung/ 
-dokumentation am offenen Graben nach ETRS in Bezug zur 
Topografie (Gebäudekanten u. a.). Alle horizontalen und 
vertikalen Knickpunkte und alle Bögen sind darzustellen. 
Außerdem sind die Bauraumbreiten und die Höhenlage in NN 
nachzuweisen. Die Lage und der Verlauf jeder einzelnen 
Leitung muss eindeutig erkennbar sein. Zur Einhaltung von 
Genauigkeitskriterien sind die Maßangaben mindestens 
erforderlich: auf 0,01m 
-zur Lage und Höhe für oberirdische Bauwerke und Anlagen, 
zur Höhe für oberirdische Leitungen sowie für unterirdische 
Freispiegel- und Druckleitungen auf 0,1 m 
-zur Lage für ober- und unterirdische Leitungen 
-zur Höhe unterirdischer Leitungen, außer Freispiegel- und 
Druckleitungen Grundlage für die Einmessung: Topografie der 
digitalen Stadtkarte des Amtes für Geoinformation und 
Bodenordnung mit Straßenführung (Borde), Häuser mit 
Hausnummern, Grünflächen, Geh- und Radwege, Mast- und 
Baumstandorte. Vorabsteckung der Trassen und Lichtpunkte 
zur Festlegung der neuen Kabelführung sowie Einordnung der 
neu zu errichtenden Anlagen der Straßenbeleuchtung 
Einmessung der Neuanlage mit den einzelnen Elementen: 
-Stadtbeleuchtungskabel (Darstellung jedes einzelnen Kabels) 
mit Kabelverlauf, Querschnitt, Kabeltyp, Verlegetiefe) -Maste 
(Typ), Ausleger -Schaltschrank -Muffen -Überwege mit Länge, 
Durchmesser, Materialart, Tiefenlage. Anzahl der Rohre, 
Belegung                                                                
-Anbindepunkte an vorhandene Anlagen (auch Seitenstraßen), 
einschließlich Bemaßung aller Elemente -Symbolik: 
Zeichenschlüssel der Abteilung Stadtbeleuchtung Der 
Datenbestand ist bis spätestens 4 Wochen nach der 
Bauabnahme in folgender Ausfertigung zu übergeben: 
-Lageplan 3-fach Medium als Papierplott mit Punktnummern, 
mit Gitternetz (ETRS), Maßstabsformat 1:250 -als dxf-File 
CD-ROM, 2-fach Messungsdatenfile im ASCII- Format 
entsprechend der vorgesehenen Datenstruktur für Topografie 
mit den Objektschlüsseln aller Punkte (lt. 
Objektschlüsselkatalog OSKA für den Außendienst) zur 
Fortführung der digitalen Stadt- und Leitungskarte der Stadt 
Leipzig -Schematischer Übersichtsplan Vor Beginn der 
Einmessarbeiten ist durch den AN mit dem Mobilitäts- und 
Tiefbauamt   Rücksprache zu nehmen. Ansprechpartner: Frau 
Lamowski, Tel.: 0341-123 9056. Nach Erstellung ist der dxf-File 
zur Prüfung an Frau Lamowski (zenkoe.lamowsk@leipzig.de) 
zu senden. Die Abrechnung erfolgt nach Trassenmetern in der 
Hauptachse unabhängig der Anzahl der verlegten Kabel. Die 
Übergabe der endgültigen Bestandsunterlagen ist 
Voraussetzung für die Schlussrechnung.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.07.0050) ...  

160,000  m _____________ _____________

15.07.0060 Übergabe der Anlage

Übergabe der neuerrichteten Beleuchtungsanlage an den
künftigen Betreiber (Stadt Leipzig, MTA, Abteilung 
Stadtbeleuchtung), Probeleuchten und gemeinsame
Erstinbetriebnahme mit dem Betreiber.
Zur Abnahme sind vorzulegen:
- Herstellerunterlagen, Material- und Lieferantenlisten
- Datenblätter der Leuchten
- Errichterbescheinigung gemäß DGUV  V3
- Prüf- und Meßprotokoll der elektrischen Anlage
- Einmeßunterlagen und Anlagendokumentation
- Gewährleistung.
Es handelt sich bei dieser Position um einen Pauschalpreis
für die Beleuchtungsanlage. Sollten Teilbereiche der neuen
Anlage abgenommen und in Betrieb genommen werden, wird
dies nicht extra vergütet.
Termine zur Inbetriebnahme von neuerrichteten Anlagen sind 
mit dem Mobilitäts- und Tiefbauamt, Abt. Stadtbeleuchtung 
sowie der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.
Erstellung der Unterlagen für die Straßenbeleuchtung nach den
Vorgaben der Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt, 
Abteilung
Stadtbeleuchtung. Der AN hat sich vor der Erstellung der
Bestandsunterlagen die Richtlinien beim Betreiber einzuholen.

1,000  St _____________ _____________

Summe 15.07 Prüfung, Einmessung, Dokumentation _____________
 

Summe 15 Straßenbeleuchtung _____________
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16 Regenwasser  
Regenwasser

16.01 Allgemeine Arbeiten  
Allgemeine Arbeiten

 Ausführung nur nach besonderer Anordnung des AG.

Folgende Sonderleistungen gelten als zusätzliche
Aufwendungen und werden gesondert vergütet.
Ein erforderlicher Koordinierungszuschlag des AN ist
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Abrechnung: je Sonderleistung.
Gebühren werden auf Nachweis ohne Zulagen gesondert
erstattet.

16.01.0010 Beantragung Grundwasserabsenkung

Beantragung Grundwasserabsenkung bei der zuständigen
Behörde

Vor Ausführung der Leistung hat der AN rechtzeitig die
Erlaubnis auf Entnahme von Grundwasser bei der Unteren
Wasserbehörde einzuholen.

1,000  St _____________ _____________

16.01.0020 Beantragung Grundwassereinleitung

Für die Einleitung in Gewässer ist bei der Unteren
Wasserbehörde rechtzeitig die Genehmigung, bei
Einleitung in Kanäle beim AG einzuholen.

1,000  St _____________ _____________

Summe 16.01 Allgemeine Arbeiten _____________
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16.02 Abbruch  
Abbruch

16.02.0010 Teilabbruch Schacht bis DN 1500, bis 3,0 m

Teilabbruch Schacht bis DN 1500 bis t=1,5m,
Schacht bis 3,0 m
Teilabbruch für Anpassung an neue Straßenhöhe.
Teilabbruch Schacht:
Der Schacht ist ab OK Gelände ca. 1,50 m abzubrechen,
Erd- und Verbauarbeiten sind einzukalkulieren.
Die Abbruchmaterialien sind einschließlich der
Schachtabdeckung entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen einer fachgerechten Entsorgung nach Wahl
des AN zuführen.
Abrechnung:
nach Anzahl teilabgebrochener Schächte

1,000  St _____________ _____________

Summe 16.02 Abbruch _____________
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16.03 Erdarbeiten  
Erdarbeiten

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0008

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte sind vom 
AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und 
Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt 
auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen zu seinen 
Lasten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden 
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden. Die 
Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat ordnungsgemäß 
und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung ist nach Möglichkeit 
der Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen und 
Überschüttungen werden abgezogen 
- Baukörper über 1 m³ Einzelgröße, 
- Leitungen und dergleichen mit einem äußeren Querschnitt 
größer 0,1 m².

 

 Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben

Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben gilt das 
Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche nach 
DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem 
Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis 
gesondert vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen und 
den Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe 
mit senkrechten Wänden ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der 
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen 
und Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und
Druckrohrleitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
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Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis
Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab Planum Straße geplant bis Rohrgrabensohle

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0008

16.03.0010 Aushub, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 2,00 m,
Homogenbereich 2

73,000  m3 _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0009

 Hindernis:

Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt
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Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Ersatzboden, werden nicht
gesondert vergütet.

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für
nebeneinander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr
oder Formsteinen sichern während der Bauphase, Länge
der Einzelabschnitte 1 bis 5 m einschl.
Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und
Kabelbündel mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, entsprechend den
Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/
Leitungslänge, quer und längs im Graben.

Boden zum und vom Zwischenlager transportieren:

Ausgebauter Boden auf der Baustelle laden, zum
Zwischenlagerplatz des AN  transportieren und abladen
und Boden vom Zwischenlagerplatz des AN laden, zur
Baustelle transportieren und abladen.

Die Vergütung der Position beinhaltet sowohl den
Transport zum als auch den Transport vom Zwischenlager.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0009

16.03.0020 Hindernis Steine, Mauerwerk entfernen

Hindernis aus Steine, Mauerwerk entfernen

3,000  m3 _____________ _____________

16.03.0030 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen und Freilegen von
Hand kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200; die
Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern bis DN 200

6,900  m _____________ _____________
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16.03.0040 Trassenkreuzung Leitung/Kanal >DN 200-DN 400

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen und Freilegen von
Hand kreuzender Kanäle und Leitungen über DN 200 bis DN
400; die Wiederherstellung der Rohrbettung und
Umhüllung, einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern über DN 200 bis DN 400

2,400  m _____________ _____________

16.03.0050 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen und Freilegen von
Hand von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m²;
die Wiederherstellung der Kabelbettung und
Kabelabdeckung, einschl. aller Lieferungen und
Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu
einer Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung
vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter
denen eine Verdichtung der Grabenverfüllung nicht
möglich  ist, aufhängen bis 0,2 m².

6,000  m _____________ _____________

16.03.0060 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die
Freilegung von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen,
Herstellung von Suchschlitzen usw.
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der
Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen und Freilegen kreuzender
Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur
Trassenkreuzung abgerechnet.

15,000  m3 _____________ _____________

 Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen und 
unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens alle 
25,00 m ohne besondere Vergütung zu führen.
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16.03.0070 nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis 
BM-F3) von der Baustelle abfahren und einer 
Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen oder nach den 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht 
entsorgen.

73,000  m3 _____________ _____________

16.03.0080 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

51,000  m3 _____________ _____________

16.03.0090 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten.
Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone
gemäß DIN  EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw.
gemäß  DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2
(beiTrinkwasserrohre) liefern und einbauen  und
verdichten auf mind. DPr > 97 %.
Auflager einschließlich Bettungszone herstellen.

22,000  m3 _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0010

 Die Schachtbaugruben müssen nach den Plänen und den

Die Schachtbaugruben müssen nach den Plänen und den 
Angaben des Auftraggebers in der vorgeschriebenen Tiefe mit 
senkrechten Wänden, wenn nicht anders ausgeschrieben, 
ausgeführt werden.

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300 
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen 
Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis 
gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der 
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächenbefestigungen 
und Oberboden werden als gesonderte Positionen vergütet.
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Boden für Schachtbaugruben von rückzubauenden oder neu 
herzustellenden Schachtbauwerken ab Geländeoberfläche 
profilgerecht ausheben, Schachtbaugrubensohle herstellen und 
verdichten. Ausgehobenen Boden abtransportieren und einer 
fachgerechten Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Steinfreies verdichtungsfähiges Material zum Einbau in den 
Schachtbaugruben bis zum Planum Straßenbau (Neubau) 
liefern, einbauen und verdichten.

Zu liefernder Boden für Positionen zum Abbruch der Schächte 
wird in Titel Bodenabfuhr, Lieferung und Einbau gesondert 
vergütet.

Abmaße Schachtbaugruben:
Als Schachtbaugrube werden die nachfolgenden lichten Maße 
angesetzt und entsprechend beim Rohrgraben abgezogen:

Schacht DN 1000, LxB: 2,5 x 2,5 m
Schacht DN 1200, LxB: 2,8 x 2,8 m
Schacht DN 1500, LxB: 3,3 x 3,3 m

Die Mehrbreiten für den Verbau werden nicht berechnet.

Abrechnung:
nach Schachttiefe,
Schachttiefe = Deckeloberkante Schacht bis Rohrsohle
Kanal

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0010

16.03.0100 Aushub Baugrube für Schacht DN 1000, Homogenbereich 2

Aushub für Baugrube Schacht DN1000, Homogenbereich 2

3,200  m _____________ _____________

Summe 16.03 Erdarbeiten _____________
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16.04 Verbauarbeiten  
Verbauarbeiten

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0011

 Standardisierter Verbau:

Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher,
Baugruben und Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen
Nachweis bzw. mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen,
Gleitschienen- verbau, Dielenkammerverbau, einfacher
Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich
werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb
eines Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten
Technologie erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte),
wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen
Bauabschnittsgrenzen (Abschnittsanfang/ Abschnittsende)
wird über die Positionen "Verbau Kopfloch und Baugrube"
bzw. "Verbau Baugrube für Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist
dieses in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der
Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK
Verbau bis GOK +10 cm

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +5 cm
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +10 cm
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 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0011

16.04.0010 Standardisierter Verbau, T bis 2,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 2,00
m

130,000  m2 _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0011

16.04.0020 Standardisierter Verbau Baugrube für Schacht DN 1000

Standardisierten Verbau für Baugrube Schacht DN 1000
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen.
Abrechnung nach Verbautiefe.

3,200  m _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0012

 Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau

Hindernisse bei der Herstellung standardisierter Verbau
Hindernis bei der Verbauherstellung, Breite und Höhe
gemäß Positionsangabe.
Zulage zu den Verbaupositionen für Maßnahmen zur
Anpassung des Verbaus bzw. für das Herstellen einer
gesonderten Verbauart (z.B. Holzbohlen, Holzplatten)
bei Hindernissen, kreuzenden Leitungen, Kanälen,
Dränen, Kabeln und dergleichen.
Hinweis: Mehrere Einzelhindernisse (Kabel, Leitungen
etc.) innerhalb der angegebenen Maße werden als 1 Stück
Hindernis abgerechnet.
Abrechnung je angepasste Verbauwand.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0012

16.04.0030 Hindernis bei der Verbauherstellung, B bis 0,5m, H bis 0,5m

Hindernis bei der Verbauherstellung, standardisierter
Verbau.
Hindernis: Breite bis 0,5m, Höhe bis 0,5m.

4,000  St _____________ _____________

Summe 16.04 Verbauarbeiten _____________
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16.05 Wasserhaltung  
Wasserhaltung

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0013

 Wasserhaltung

1.
Vor Baubeginn ist in der Örtlichkeit die tatsächliche
Höhe des Grundwasser bzw. Schichtenwassers
festzustellen und zu überprüfen. Das Überprüfen des
Grundwasser bzw. Schichtenwasserstandes ist mit den
nachfolgenden  Positionen abgegolten. Die Art der
Grundwasserabsenkung ist durch den AN festzulegen und
vor Baubeginn mit der Bauleitung des AG abzustimmen.
Wasserhaltungsarbeiten sind hinsichtlich Dauer und
Fördermenge auf ein Mindestmaß zu beschränken.

2.
Die Wasserhaltungsarbeiten sind so auszuführen, dass
alle Erd- und Rohrverlegearbeiten in trocken gehaltenen
Rohrgräben bzw. Baugruben erfolgen können.

3.
Die Ableitung des Wassers ist Sache des AN. Die
jeweilige Einleitstelle ist mit dem AG abzustimmen. Für
die Wasserhaltung ist durch den Auftragnehmer in
Abstimmung mit den KWL rechtzeitig vor Baubeginn eine
wasserrechtliche  Erlaubnis zur Entnahme von Grund- und
Schichtenwasser bei der Unteren Wasserbehörde
einzuholen.
Ferner ist die Grundwasserabsenkung vor Ausführung der
Leistung bei der zuständigen Behörde mit Einreichung
der erforderlichen Unterlagen anzuzeigen.
Für die Einleitung in Gewässer ist rechtzeitig die
Genehmigung bei der Unteren Wasserbehörde, bei
Einleitungen in Kanäle vom AG einzuholen. Die Kosten
dafür sind in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen.

4.
Mit den Einheitspreisen für die Wasserhaltung sind die
Betriebskosten der Pumpen (Antrieb, Bedienung,
Betriebsstoffe und Stromversorgung) abgegolten.

5.
Ferner sind abgegolten die An-  und Abfuhr, der Ein-
und  Ausbau, die Vor- und Instandhaltung aller
erforderlichen Wasserhaltungsgeräte einschl. der
Pumpenaggregate und der zur schadfreiem Abfluß
geeigneten Einrichtungen.
Ggf. erforderliche Absetzbecken werden gesondert
vergütet.

6.
Grundsätzlich ist die Baugrube durch geeignete
Maßnahmen vor Niederschlagswasser zu schützen (z.B.
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Fangedamm um die Baugrube). Sollten diese Maßnahmen
nicht ausreichend sein, gelten die
Wasserhaltungsarbeiten auch bei Starkregenereignissen
und werden auf Nachweis (z.B. Aufzeichnungen im
Bautagebuch, Fotos) zusätzlich vergütet.

7.
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu
geben.

 

 Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der

Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der
Rohrgrabensohle von Grund- und Schichtenwasser.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind in nachfolgenden Positionen einzurechnen:

Herstellung von Pumpensümpfen innerhalb der Baugrube,
unterhalten und später wieder verfüllen und verdichten.
Erforderliche Pumpen liefern, vorhalten, betreiben und
rückbauen.
Das ggf. erforderliche Verlegen von Dränrohren bis 30
cm unter  Baugrubensohle in Siebkies o.ä. Materia.
Der Einbau einer Sohlenverbesserungsschicht, z.B.
Splitt,  Siebkies o.ä. im Bereich des ca. 30 cm breiten
 Dränagegrabens.
Nach Abschluss der Wasserhaltungsarbeiten Verschluss
der  Dränrohre und des Dränagegrabens mittels bindigen
Querriegel a 10 m über die gesamte Grabenbreite
(Riegelhöhe ab Baugrubensohle bis 0,30 m unter Gelände)
zur Verhinderung der Dränagewirkung im Rohrgraben.
Auf- und Abbau, Betrieb und Vorhalten von
Druckleitungen aus Rohren oder Schläuchen bis 50 m
Länge. > 50 m erfolgt eine gesonderte Vergütung.
Alle zusätzlichen Erd- und  Verbauarbeiten.
Alle erforderlichen Materiallieferungen.
Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung:
Die Abrechnung der offenen Wasserhaltung erfolgt pro
lfd. m Rohrgraben mit Wasserhaltung.
Kopflöcher werden übermessen.
Für Schachtbaugruben wird bei offener Wasserhaltung
pauschal eine Grabenlänge von 5 m vergütet.
Die Abrechnung der Wasserhaltung zur
Rohrleitungsentleerung im Rahmen von Einbindungen und
Havarien bei Trinkwasserleitungen wird gesondert nach
Titel Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung vergütet.
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Das Leerpumpen von unter Rückstau stehenden Kanälen
wird gesondert nach Titel Interimsentwässerung
vergütet.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0013

16.05.0010 o. WH in Rohrgräben, bis 15 mü/h

offene Wasserhaltung in Rohrgräben, bis 15 m³/h

20,000  m _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0013

16.05.0020 Druckleitung bis DN 150, > 50 m

Druckleitung bis DN 150, > 50 m
Saug- und Druckleitungen über 50 m Länge aufbauen,
abbauen, vorhalten und betreiben.
Material nach Wahl des AN,
einschließlich aller Armaturen, Form- und Passstücke,
Abrechnung:
nach Länge verlegter Druckleitung > 50 m

60,000  m _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0014

 Für den Einsatz der geschlossenen Wasserhaltung mittels

Für den Einsatz der geschlossenen Wasserhaltung mittels
Spülfilterbrunnen (Vakuumfilteranlage) ist die
Zweckmäßigkeit vor Baubeginn durch Bodenuntersuchungen
(z.B.  Probeschachtung oder Probebohrung etc.) der
Bauleitung des AG nachzuweisen.
Die Leistungen dieser Bodenuntersuchungen werden nicht
besonders vergütet und sind in die Positionen
einzurechnen.

Absenkziel: > 50 cm unter Rohrgrabensohle.
Vor der  Ausführung ist durch den AN ein
Wasserhaltungsprojekt zu erarbeiten. In diesem sind
mindestens nachfolgende Angaben zu machen und
rechnerisch nachzuweisen: geplanter Absenkzeitraum,
Ruhewasserspiegel, Absenkziel, Baugrubensohle,
Förderrate, Gesamtfördermenge, Einleitstelle,
Baugrundangaben (kf-Wert), Angaben zu Auswirkungen auf
die Umgebung (Reichweite der Absenkung) , Grundriss der
geplanten Wasserhaltung mit Benennung der Anzahl, Art
und Anordnung der Spülfilter.
Für eine Vorflutleitung (Druckleitung) > 50 m Länge
erfolgt für die Mehrmeter eine gesonderte Vergütung.
Ausführung nur auf Anordnung des AG.

geschlossene Wasserhaltung Auf-, Um- und Abbauen:
Geschlossenen Wasserhaltungsanlage An- und
Abtransportieren, einschließlich aller
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Zwischentransporte Fuhr- und Ladekosten.
Geschlossene Wasserhaltungsanlage Auf-, Um- und
Abbauen, einschließlich Pumpen und Reserveaggregat, der
Saug-, Druck- und Abflussleitungen und aller sonstigen
Geräte, Einrichtungen und Nebenleistungen.

Abrechnung:
für das jeweilige Bauvorhaben nur einmal als Pauschale
in Abhängigkeit der Fördermenge

Betriebstage der geschlossenen Wasserhaltung:
Betriebstage für die Wasserhaltungsanlage
einschließlich bedienen, unterhalten und vorhalten.
Die Vorlaufzeit ist zu berücksichtigen und ist
mitabzurechnen.

Abrechnung Betriebstage:
nach Anzahl der Betriebstage, angefangene Betriebstage
werden als ganzer Tag abgerechnet

Spülfilter:
Spülfilter einschließlich der Anschlussschläuche
einbauen bzw. einspülen und später wieder ausbauen.
Spülfilter bis DN 100 einspülen oder einbohren und
ausbauen.
Bohrung Spülfilter: Bohrlochdurchmesser min. 150 mm.
Zwischenraum Filter - Bohrloch mit Filterkiesschüttung
dem anstehenden Boden entsprechend anpassen und
verfüllen.
Die Filter können einseitig oder beidseitig des
Rohrgrabens angeordnet sein.

Abrechnung Spülfilter:
nach Anzahl der eingebauten Filter (Stck), in
Abhängigkeit der Spülfiltertiefe (Spülfiltertiefe: OK
Gelände bis UK Spülfilter)

Druckleitung:
Druckleitung aus Rohren oder Schläuchen an- und
abfahren, ein- und ausbauen sowie vorhalten.

Abrechnung Druckleitung:
pro lfd. m > 50 m.
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 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0014

16.05.0030 geschl. WH  bis 60 mü/h

geschlossene Wasserhaltung
Auf-, Um- und Abbauen, bis 60 m³/h

1,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0014

16.05.0040 Betriebstage geschl. WH  bis 60 mü/h

Betriebstage geschlossene Wasserhaltung,
bis 60 m³/h

10,000  d _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0014

16.05.0050 Spülfilter bis DN 100, bis 8 m

Spülfilter bis DN 100, über 6 m bis 8 m Tiefe, ein- und
ausbauen.

6,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0014

16.05.0060 Vorflutleitung

Vorflutleitung als Druckleitung

zur Ableitung der geschlossenen Wasserhaltung zum
Vorfluter bzw. zum Absetzbecken.
Material nach Wahl des AN.
DN nach Kapazität der Pumpe des AN.
Ein- und Ausbauen einschließlich aller Armaturen, Form-
und Passstücke.

Abrechnung:
nach Länge verlegter Vorflutleitung > 50 m

60,000  m _____________ _____________

16.05.0070 Ingenieurtechnische Aufwendungen Grundwasserhaltungsprojekt

Ingenieurtechnische Aufwendungen für das
Grundwasserhaltungsprojekt auf der Grundlage des
Geotechnischen Berichtes zur geschlossenen
Wasserhaltung durch den AN.
Das Grundwasserhaltungsprojekt und die
Abwassereinleitung
ist mit dem Bauherrn abzustimmen und entsprechend dem
Erfordernis vorzulegen.
Im Grundwasserhaltungsprojekt ist das Verhalten der
Absenkkurve im Bezug auf die anliegende Bebauung
darzustellen.
Bei Einfluß der Absenkkurve auf die Gründung der
Bauwerke sind Setzungsberechnungen durchzuführen.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0015

 Wassermengen- Messvorrichtung:

Wassermengen- Messvorrichtung:
Nach Wahl des AN in Abflussleitungen einbauen,
vorhalten, betreiben, überwachen, warten und ausbauen.

Abrechnung: nach eingebauter Messvorrichtung (Stck)

Absetzbecken:
Zur Klärung des geförderten Wassers, nach Wahl des AN,
einbauen, vorhalten, betreiben, überwachen, warten und
ausbauen, sowie entfernen und abtransportieren der
Ablagerungen während des Betriebs und zum Bauende.

Abrechnung:
nach aufgebauten Absetzbecken

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0015

16.05.0080 Wassermengenmessung, bis 100 mü/h

Wassermengenmessung,
Obergrenze des Messbereichs 100 m³/h

1,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0015

16.05.0090 Absetzbecken, bis 100 mü/h

Absetzbecken, bis 100 m³/h

1,000  St _____________ _____________

Summe 16.05 Wasserhaltung _____________
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16.06 Kanäle  
Kanäle

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0016

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Alle Materialien zur Herstellung von Abwasseranlagen
sind durch den AN zu liefern und in die jeweilige
Position einzukalkulieren (Ausnahme:
Schachtabdeckungen, Rahmen, Schmutzfänger und duktile
Gussrohre und Formteile).

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen
der Rohrverlegung übermessen. Die Positionen der
Formstücke gelten als Zulage zur Rohrverlegung.

Verlegetiefe Rohre: siehe Position
Verlegetiefe Formteile: bis 6,00 m

 

 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr und -Formstücke aus

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr und -Formstücke aus
Polypropylen fachgerecht verlegen,
Rohre und Formstücke nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe
und fest eingelegter Dichtung aus EPDM (Standard),
hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen.

Rohrleitung innen mit Hersteller-, Durchmesser- und
Rohstoffangabe signiert.
Farbe: orangebraun

Ringsteifigkeit:
Rohrreihe SN 8, Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2,
oder
Rohrreihe SN 16, Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m2.

Die Ringsteifigkeit wird in den Positionen der
Rohrverlegung angegeben. Die Formstücke sind aus dem
entsprechenden Material mit gleicher Ringsteifigkeit
einzubauen.
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 Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP-Rohren nach

Abwasserkanal DIN EN 1610 aus PP-Rohren nach
DIN EN 1852 fachgerecht einbauen.
Baulänge: 6 m
Rohrabmaße: Außendurchmesser OD in mm.

In vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0016

16.06.0010 PP-Rohr OD 315, SN 10, Tiefe bis 4 m

PP-Rohr OD 315, Grabentiefe bis 4 m,
Rohr SN 8 mit Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m2.

37,000  m _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0017

 Einbau eines Schachtanschlussstückes für den

Einbau eines Schachtanschlussstückes für den
Schachtanschluss mit Lippendichtung bei Schachtneubau
und beim vorhandenen Schacht.

Schachtanschlussstück als konisches Schachtfutter  aus
Kunststoff passend für PP-Rohre nach DIN EN 1852
liefern und in Schachtunterteile aus Beton, Mauerwerk
oder ähnlichen Werkstoffen fachgerecht nach
Herstellervorschrift einbauen.
Einbaulänge: ca. 110/ 240 mm

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Schachtanschlussstücke und
Überschiebmuffen

Die nachfolgenden Positionen für die Lieferung und den
Einbau der Schachtanschlussstücke gelten nur für
nachträgliche Schachtanbindungen bzw. für monolithische
oder gemauerte Schachtbauwerke. Die für die Herstellung
der Stahlbeton - Fertigteilschachtbauwerke benötigten
Schachtanschlussstücke sind durch das jeweilige
Betonwerk werkseitig beizustellen und einzubauen.
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 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0017

16.06.0020 PP-Schachtanschlussstück OD 315

PP-Schachtanschlussstück  OD 315

3,000  St _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0018

 Passstück aus PP-Rohr herstellen und fachgerecht

Passstück aus PP-Rohr herstellen und fachgerecht
einbauen.
Das Bearbeiten der Rohrenden ist mit einzurechnen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Passstücke

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0018

16.06.0030 PP-Passstück OD 315

PP-Passstück OD 315

2,000  St _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0019

 Überschiebmuffe/ Doppelsteckmuffe aus PP fachgerecht

Überschiebmuffe/ Doppelsteckmuffe aus PP fachgerecht
einbauen.

Überschiebmuffe/ Doppelsteckmuffe für nachträglich
einzubauende Rohrleitungsstücke und Abzweige.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Überschiebmuffen

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0019

16.06.0040 PP-Überschiebmuffe OD 315

PP-Überschiebmuffe für OD 315

6,000  St _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0020

 Manschettendichtung für die Verbindung von

Manschettendichtung für die Verbindung von
Rohrspitzenden von Abwasserrohren nach DIN EN 295-4,
DN nach Positionsangabe,
mit profiliertem Stützkörper aus Edelstahl und
umlaufende Spannbänder nach DIN EN 10 088-2.
für alle Materialien mit jeweiligem Außendurchmesser
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

fachgerecht einbauen.

Manschettentyp: Typ 2B

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Manschettendichtungen

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0020

16.06.0050 Manschettendichtung DN 300

Manschettendichtung für DN 300

3,000  St _____________ _____________

Summe 16.06 Kanäle _____________
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16.07 Schachtneubau  
Schachtneubau

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0021

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN.
Mögliche Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

 

 Fertigteilschächte SW/ MW und RW:

Fertigteilschächte SW/ MW und RW:

Schacht, rund, lichte Weite nach Positionsangabe,
aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917
und DIN V 4034-1, Typ 2,
in FBS- Qualität unter Verwendung von HS-Zement, mit
Schachtunterteil, Schachtringe, Schachthals bzw.
Abdeckplatte, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der
Rohre mit Stutzen, Fugendichtung mit werkseitig
vorgeschmierter Schachtdichtung aus Elastomeren mit
dichter Struktur nach DIN EN 681 und DIN 4060.

Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge nach DIN
1212,
Teil 2 (bis DN 1200),
bzw. Steigbügel nach DIN 19555 oder Steigeisen für
einläufigen Steigeisengang nach DIN 1212, Teil 2 (DN
1500),
Steigmaß 250 mm, oberes Steigeisen bis unter OK
Auftritt max. 500 mm, unteres Steigmaß beträgt max. 250
mm bis 500 mm über Auftritt.

Einschließlich ein Zu- und Ablauf im Schachtunterteil
werksseitig mit Schachtanschlussstücken herstellen,
Nennweite nach Positionsangabe (Hauptsammler),

Gerinne gerade oder gekrümmt, Gerinne und Auftritt aus
Beton,

max. 3 zusätzliche Seitenzuläufe (außer Hauptsammler)
werkseitig herstellen

Gelenkstücke werden gesondert vergütet.

Schachttiefe in Position beschrieben,
Abdeckung fachgerecht einbauen. Schachtabdeckung wird
durch den AG beigestellt.
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Die Bereitstellung durch den AN erfolgt frei Baustelle,
abgeladen.

Das Verteilen auf der Baustelle ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Liefertermine sind direkt mit dem Materiallieferanten
des AG abzustimmen und dem AG mitzuteilen.
Der AG übermittelt dem AN die Kontaktdaten des
Materiallieferanten unverzüglich nach Beauftragung.
Treten Umstände ein, die eine Verzögerung der
vereinbarten Termine erwarten lassen, so ist der AG in
jedem Fall sofort nach Eintreten des Ergebnisses
schriftlich unter Angabe der voraussichtlichen Dauer
und Gründe der Termin- verzögerung zu benachrichtigen.

Alle Lieferungen erfolgen mit Lieferschein, welcher vom
AN zu bestätigen ist. Die unterschriebenen
Lieferscheine sind dem AG unverzüglich zu übergeben.

Einschließlich Nachweis der Auftriebssicherheit.

Einschließlich Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10,
10 cm dick

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Schächte

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0021

16.07.0010 RW-Schacht DN 1000, FT

RW-Schacht DN 1000,
Schachttiefe bis 2,0 m
größter anzuschließender Kanal bis DN 600,
größter Zulaufkanal bis DN 300

2,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0021

16.07.0020 Teilneubau RW-Schacht DN 1000, FT

Teilneubau RW-Schacht DN 1000, Fertigteilschacht
Schachttiefe bis 1,50 m
Schacht, rund, lichte Weite nach Positionsangabe,
aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 1917
und DIN V 4034-1, Typ 2,
in FBS- Qualität unter Verwendung von HS-Zement, mit
Schachtringe, Schachthals bzw. Abdeckplatte, Fugendichtung 
mit werkseitig vorgeschmierter Schachtdichtung aus 
Elastomeren mit dichter Struktur nach DIN EN 681 und DIN 
4060.
Steigeisen für zweiläufige Steigeisengänge nach DIN
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1212,
Teil 2 (bis DN 1200),
bzw. Steigbügel nach DIN 19555 oder Steigeisen für
einläufigen Steigeisengang nach DIN 1212, Teil 2 (DN
1500),
Steigmaß 250 mm, oberes Steigeisen bis unter OK
Auftritt max. 500 mm, unteres Steigmaß beträgt max. 250
mm bis 500 mm über Auftritt.
Abdeckung fachgerecht einbauen, inkl. Lieferung 
Schachtabdeckung.
Alle Lieferungen erfolgen mit Lieferschein, welcher vom
AN zu bestätigen ist. Die unterschriebenen
Lieferscheine sind dem AG unverzüglich zu übergeben.
Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Schächte

1,000  St _____________ _____________

Summe 16.07 Schachtneubau _____________
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16.08 Reinigung, Inspektion  
Reinigung, Inspektion

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0022

 Der AN ist für die ordnungsgemäße Sicherung der

Der AN ist für die ordnungsgemäße Sicherung der
Arbeitsstellen verantwortlich. Die Richtlinien für die
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA, MVAS)
sind einzuhalten.

In die Leistungspositionen einzurechnen sind die Kosten
für die Fahrzeuge einschließlich An- und Abfahrt,
Rüstarbeiten, Zubehör, Betriebsstoffe und das
erforderliche Personal.

 

 Der AN ist verantwortlich für die Einhaltung aller für

Der AN ist verantwortlich für die Einhaltung aller für
die Arbeitssicherheit maßgeblichen Gesetze und
Verordnungen. Die Arbeiten dürfen nur unter Beachtung
der Unfallverhütungsvorschriften durchgeführt werden.

 

 Bei allen Reinigungs- und Inspektionsarbeiten sind

Bei allen Reinigungs- und Inspektionsarbeiten sind
mindestens 2 Mann Fachpersonal als Fahrzeugbesatzung
einzusetzen.

Die Besatzung muss innerbetrieblich oder durch
Fachorganisationen (z.B. DWA, Güteschutz Kanalbau, TÜV,
Berufsgenossenschaft oder gleichwertiger Art)
ausreichend und regelmäßig geschult sein.

Die Durchführung der jährlichen Unterweisung (möglichst
bis Ende März des laufenden Jahres) über die
Unfallverhütungsvorschriften (UVV), die
Arbeitsschutzunterweisungen und die
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen sind auf
Verlangen nachzuweisen. Das Personal muss über die nach
UVV erforderliche persönliche Schutzausrüstung verfügen
und hat diese einzusetzen.

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten einen vor Ort
verantwortlichen Vetreter für die Ausführung der
Arbeiten und die Umsetzung der Anforderungen an die
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sowie der
Verkehrssicherheit zu benennen.

Arbeitsunfälle sind meldepflichtig und sollten bis zum
nächsten
Werktag dem AG mitgeteilt werden.
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Das Personal jedes Fahrzeuges muss während der
Arbeitszeit immer erreichbar sein (Ansprechpartner mit
Handy-Nummern sind beim AG schriftlich einzureichen).

 

 Grundlage jeder Inspektion ist die Technische

Grundlage jeder Inspektion ist die Technische
Richtlinie "Optische Inspektion Kanalisation" der
Kommunalen
Wasserwerke Leipzig GmbH,
Teil 1: Haltungen und
Teil 2: Anschlussleitungen.

Vom AG werden zur Vorbereitung der durchzuführenden
Kanalinspektion Planunterlagen zur Verfügung gestellt,
aus denen Einsatzort, Lage, Art und Umfang der
Inspektion hervorgehen.

Der AN hat die ihm übergebenen Unterlagen zu prüfen.
Neben der Vollständigkeit der Unterlagen ist
insbesondere auf die eindeutige Zuordnung der
vorgegebenen Schachtnummern zu den zu befahrenden
Schächten zu achten.

 

 Bei Auffälligkeiten und Besonderheiten, die die

Bei Auffälligkeiten und Besonderheiten, die die
Inspektionsarbeiten behindern, ist der AG zur
Abstimmung des
weiteren Vorgehens unverzüglich zu informieren.

Dies betrifft z.B. die optische Inspektion zur
Erkundung nicht
bekannter Leitungsverläufe, hohe Abwasserzuflüsse bzw.
Rückstau im Inspektionsabschnitt o.ä.

Die Inspektion ist in diesen Fällen an anderer Stelle,
ohne dass Mehrkosten geltend gemacht werden können,
fortzusetzen.

Mehraufwendungen gelangen nur zur Abrechnung, wenn sie
vorher vom AG bestätigt wurden und Nachweise in Form
von Fotos oder Videos sowie Protokolle vorgelegt
werden.

Die Vergütung erfolgt dann vorzugsweise auf
Stundenbasis (siehe entsprechende Positionen).
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 Die folgenden Positionen beschreiben das Inspizieren

Die folgenden Positionen beschreiben das Inspizieren
eines Entwässerungskanals/ einer Entwässerungsleitung
durch eine ferngesteuerte TV-Kamera,
die Ergebnisse sind zu dokumentieren,
nach der Technischen Richtlinie "Optische Inspektion
Kanalisation" der KWL,
Datenträger werden gesondert vergütet,
Kanal ggf. abwasserführend.

Beim Inspizieren von Ei-, Maul- oder Sonderprofilen
muss eine Umrechnung der Querschnittsfläche auf einen
äquivalenten Kreisquerschnitt erfolgen, um den
Inspektionsarbeiten die entsprechende LV-Position
zuordnen zu können.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0022

16.08.0010 TV-Insp. Kanal > DN 200 bis DN 400

Entwässerungskanal/-leitung > DN 200 bis DN 400
inspizieren.

37,000  m _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0023

 In den folgenden Positionen ist die Inspektion von

In den folgenden Positionen ist die Inspektion von
Schächten und Schachtbauwerken mit rundem/ eckigem
Querschnitt beschrieben.

Die Leistung versteht sich grundsätzlich als
Ortsbegehung,
einschließlich Öffnen und Verschließen der
Schachtabdeckung bis Klasse D 400,
Einmündungen und Beschädigungen aufnehmen und
fotografieren (digitale Bilder), Ergebnisse
dokumentieren,
in Abstimmung mit dem AG, in Anlehnung an die
Technische Richtlinie "Optische Inspektion
Kanalisation" der KWL,
Datentyp S (isybau: Bauzustand Schächte),
Dokumentation, Datenaufzeichnungen und digitale Bilder
auf DVD,
Datenträger werden gesondert vergütet,
Schacht ggf. abwasserführend.
Einzukalkulieren sind alle Hilfsmittel wie Kanallampen,
Gaswarngeräte, Schutzkleidung, Absperrmittel usw.
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 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0023

16.08.0020 Insp. v. Schacht-BW -DN 1000; t -7,5m

Inspektion Schacht / Bauwerk,
lichter Durchmesser bzw. größte lichte Abmessung bis 1
m,
Tiefe bis 7,5 m.

2,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0023

16.08.0030 DVD optische Inspektion (Original)

DVD (Original) mit den Ergebnissen der optischen
Inspektion
einschließlich Hülle und Beschriftung, Dateninhalt
gemäß Technischer Richtlinie "Optische Inspektion" der
KWL.

1,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0023

16.08.0040 Foto-CD (Original)

CD (Original) mit digitalen Bildern einschließlich
Hülle und Beschriftung.

1,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0023

16.08.0050 Lageplan (in Papierform und digital im dxf-Format)

Bei beauftragter Ortung:
Überarbeitung des vom AG zur Verfügung gestellten
Lageplanes (größtes Format entgegen der Technischen 
Richtlinie "Optische Inspektion Kanalisation" der Kommunalen 
Wasserwerke Leipzig GmbH: DIN A1), Eintragung der 
vorgegebenen und neu vergebenen Schachtnummern, 
Markierung verdeckter oder nicht auffindbarer Schächte, 
Kennzeichnung der vom Plan abweichenden Kanalverläufe, 
Nennweitenänderungen mit Bezug zur Topographie, Angabe 
von Ort, Straße, Haus-Nr., einschließlich Erstellung, Übergabe 
an den AG in Papierform (zwingend im durch den AG 
übergebenen Format, d.h. bis DIN A1) und digital im dxf Format 
mit ETRS89-Koordinaten im Format D83 (Datenträger wird 
gesondert vergütet), Anforderungen gemäß Technischer 
Richtlinie "Optische Inspektion Kanalisation" der Kommunalen 
Wasserwerke Leipzig GmbH, Teil 2: Anschlussleitungen (mit 
Ausnahme des DIN A1-Formates, siehe oben).

1,000  St _____________ _____________

Summe 16.08 Reinigung, Inspektion _____________
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Summe 16 Regenwasser _____________
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17 LWW - Trinkwasser - Ringschluss  
LWW - Trinkwasser - Ringschluss

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Abfallbewirtschaftung:
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Der Verwertung
ist nach Möglichkeit der Vorrang zu geben.

Baukörperverdrängung:
Bei der Ermittlung des Raummaßes für Hinterfüllungen
und Überschüttungen werden abgezogen
- Baukörper über 1 m³ Einzelgröße,
- Leitungen und dergleichen mit einem äußeren
Querschnitt größer 0,1 m².

17.01 Baustelleneinrichtung  
Baustelleneinrichtung

17.01.0010 Baustelle Sämtl. LV-Abschn.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemässen Durchführung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs
für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, aus-
führen.
Flächen beschaffen, Kosten für Vorhalten, Unterhalten und 
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. 
Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-
schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-
den Teilleistungen vergütet.
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.0010) ...  

räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem 
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der 
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. 
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen  für das Einrichten der 
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen
sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zahlung: nach Baufortschritt

 Psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 17.01 Baustelleneinrichtung _____________
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17.02 Erdarbeiten  
Erdarbeiten

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0024

 Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben

Für das Herstellen der Leitungsgräben und Kanalgräben
gilt das Regelblatt 101-1 und 101-2 der KWL.

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Leitungs- und Kanalgräben müssen nach den Plänen
und den Angaben des Auftraggebers in der
vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten Wänden
ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Gräben für Entwässerungskanäle und
Druckrohrleitungen profilgerecht ausheben,
Rohrgrabensohle herstellen und verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet.
Schachtbaugruben werden gesondert vergütet.

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
Leitungen etc. => DN 300 sind abzuziehen

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610);
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass;
Abrechnungstiefe:
Bereich Gelände: Unterkante Oberbodenabtrag bis
Rohrgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Rohrgrabensohle

Vergütet wird zum Aufbruch die tatsächliche
Rohrgrabenbreite jedoch maximal die Rohrgrabenbreite B
gemäß Regelblatt 101-1 bzw. 101-2 der KWL.
Die Rohrgrabenbreite gilt auch für ungebundene
Tragschichten.
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Eventuelle Mehraufwendungen infolge vom AN gewählten
größeren Grabenbreiten bzw. anderen Verbausystemen
einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden
Nebenarbeiten werden nicht gesondert vergütet.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

T (Tiefe) = ab GOK bis Rohrgrabensohle

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0024

17.02.0010 Aushub, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Rohr-/Kanalgraben, T bis 2,00 m,
Homogenbereich 2

125,000  m3 _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0025

 Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und

Die Kopflöcher, Baugruben, Montagebaugruben und
Suchgräben müssen nach den Plänen und den Angaben des
Auftraggebers oder nach Erfordernis in der
vorgeschriebenen Tiefe mit senkrechten Wänden,
ausgeführt werden.
Verbau wird gesondert vergütet

Die Beschreibung der Homogenbereiche nach DIN 18300
erfolgt in der Baubeschreibung oder dem Geotechnischen
Bericht.

Weiche und verfestigte Böden werden als Erschwernis
gesondert vergütet.

Die Länge der Kopflöcher beträgt maximal 5,00 m.
Länge von Suchgräben nach Erfordernis.
Länge von Baugruben nach Erfordernis.

Die Anwendung von Böschungen für die Wände bedarf der
Zustimmung des AG.

Aufbruch und Wiederherstellung von
Oberflächenbefestigungen und Oberboden werden als
gesonderte Positionen vergütet.

Boden der Kopflöcher, Baugruben und Suchgräben
profilgerecht ausheben, Rohrgrabensohle herstellen und
verdichten.
Ausgehobenen Boden abtransportieren und entsorgen wird
gesondert vergütet. Schachtbaugruben werden gesondert
vergütet.
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Bodenförderung im Baustellenbereich gemäß VOB/C, DIN
18300.

Abrechnung:
T (Tiefe) = ab GOK bis Grabensohle

a) Kopflöcher:

Abrechnungsbreite: nach den KWL - Regelblättern 101-1
(DIN 4124) und 101-2 (DIN EN 1610)
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG ;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis Unterkante
Kopflochsohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Unterkante Rohrgrabensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

b) Baugruben

Abrechnungsbreite: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG
Abrechnungslänge: gemäß Erfordernis nach Aufmass /
Festlegung des AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung/Festlegung AG / gemäß
Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis
Baugrubensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Baugrubensohle.

Mehrbreiten infolge örtlicher Verhältnisse werden nur
nach ausdrücklicher Bestätigung durch den AG vergütet.

c) Suchschachtungen:
Abrechnungsbreite: nach Festlegung des AG
Abrechnungslänge: nach Zeichnung / gemäß Erfordernis /
Festlegung AG;
Abrechnungstiefe: nach Abstimmung / Festlegung AG /
gemäß Erfordernis nach Aufmass
Bereich Gelände: nach Oberbodenabtrag bis
Suchgrabensohle.
Bereich vorh. Straßen/Wege: ab Unterkante Straßen-/
Wegaufbau bis Suchgrabensohle.
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 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0025

17.02.0020 Aushub Kopfloch und Baugrube, T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

Aushub für Kopflöcher, Baugruben, Suchgraben,
Montagebaugrube T bis 2,00 m, Homogenbereich 2

20,000  m3 _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0026

 Hindernis:

Hindernis:
Hindernis im Boden abbrechen, aufnehmen, laden und zur
Verwendung des AN abfahren.
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Abrechnung:
nach Rauminhalt

Die Beschreibung und Festlegung der Homogenbereiche
nach DIN 18300 erfolgt in der Baubeschreibung oder dem
Geotechnischen Bericht.
Die Entsorgung von einbaufähigem Aushubboden, der durch
unsachgemäße Behandlung seine Einbaufähigkeit verliert,
sowie der erforderliche Ersatzboden, werden nicht
gesondert vergütet.

freigelegte Leitungen/ Kabel aufhängen/unterstützen:

Kreuzung Leitung und Kabel, Kabelbündel (gilt auch für
nebeneinander liegende Kabel) mit oder ohne Schutzrohr
oder Formsteinen sichern während der Bauphase, Länge
der Einzelabschnitte 1 bis 5 m einschl.
Wiederherstellung von Auflagern und Schutzschichten.

Parallel zur Trasse / Baugrube  Leitung, Kabel und
Kabelbündel mit oder ohne Schutzrohr oder Formsteinen
sichern während der Bauphase, entsprechend den
Bestimmungen des jeweiligen Medienträgers.

Abrechnung:
nach lfm gesicherter Kabel- bzw. Kabelbündel/
Leitungslänge, quer und längs im Graben.

Boden zum und vom Zwischenlager transportieren:

Ausgebauter Boden auf der Baustelle laden, zum
Zwischenlagerplatz des AN  transportieren und abladen
und Boden vom Zwischenlagerplatz des AN laden, zur
Baustelle transportieren und abladen.

Die Vergütung der Position beinhaltet sowohl den
Transport zum als auch den Transport vom Zwischenlager.
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 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0026

17.02.0030 Hindernis Steine, Mauerwerk entfernen

Hindernis aus Steine, Mauerwerk entfernen

3,000  m3 _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0026

17.02.0040 Trassenkreuzung Leitung/Kanal bis DN 200

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen und Freilegen von
Hand kreuzender Kanäle und Leitungen bis DN 200; die
Wiederherstellung der Rohrbettung und Umhüllung,
einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern bis DN 200

5,000  m _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0026

17.02.0050 Trassenkreuzung Leitung/Kanal >DN 200-DN 400

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen und Freilegen von
Hand kreuzender Kanäle und Leitungen über DN 200 bis DN
400; die Wiederherstellung der Rohrbettung und
Umhüllung, einschl. aller Lieferungen und Leistungen.
Einschl. freigelegte Leitung/Kanal aufhängen/
unterstützen/ sichern über DN 200 bis DN 400

5,000  m _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0026

17.02.0060 Trassenkreuzung Kabel, Kabelbündel bis 0,2 m²

Zulage zum Aushub für das Aufsuchen und Freilegen von
Hand von kreuzenden Kabeln, Kabelbündeln bis 0,2 m²;
die Wiederherstellung der Kabelbettung und
Kabelabdeckung, einschl. aller Lieferungen und
Leistungen.

Mehrere nebeneinander liegende Kabel/Kabelbündel bis zu
einer Gesamtbreite von 0,50 m werden wie eine Kreuzung
vergütet.
Einschl. freigelegte Kabel sowie Kabelbündel, unter
denen eine Verdichtung der Grabenverfüllung nicht
möglich  ist, aufhängen bis 0,2 m².

10,000  m _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0026

17.02.0070 Handaushub als Zulage

Handaushub als Zulage zu den Aushubpositionen für die
Freilegung von Bauwerken und/oder Bestandsleitungen,
Herstellung von Suchschlitzen usw.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.02.0070) ...  

Ausführung nur nach besonderer Anordnung der
Bauoberleitung.

Achtung! Der für das Aufsuchen und Freilegen kreuzender
Kanäle, Leitungen, Kabel und Kabelbündel erforderliche
Handaushub wird über die jeweiligen Positionen zur
Trassenkreuzung abgerechnet.

10,000  m3 _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0027

 Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen

Beim Mehraushub für Rohrbettungen werden Vertiefungen
und unsachgemäße Behandlung der Baugrubensohle nicht
vergütet.

Der Nachweis der Verdichtung ist generell mindestens
alle 25,00 m ohne besondere Vergütung zu führen.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0027

17.02.0080 nicht einbaufähigen Aushub abfahren

Nicht einbaufähigen Aushub und Verdrängungsboden (bis Z 
1.2) von der Baustelle abfahren und einer Wiederverwertung 
nach Wahl des AN zuführen oder nach den entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen fachgerecht entsorgen.

45,000  m3 _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0027

17.02.0090 Boden einbauen und verdichten

Boden in Rohrgraben/ Baugrube einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %
Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa, auf Planum
Straßenbau (Neubau)

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

100,000  m3 _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0027

17.02.0100 Boden RLZ liefern und einbauen

Boden in Rohrleitungszone liefern und einbauen.
Gründungssohle verdichten.
Kiessandgemisch < 22 mm Größtkorn bei DN =< 200 sowie
40 mm bei DN >200  liefern und in Rohrleitungszone
gemäß DIN  EN 1610 (bei Abwasserrohren) bzw.
gemäß  DIN EN 805 sowie des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2
(beiTrinkwasserrohre) liefern und einbauen  und
verdichten auf mind. DPr > 97 %.
Auflager einschließlich Bettungszone herstellen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.02.0100) ...  

45,000  m3 _____________ _____________

Summe 17.02 Erdarbeiten _____________
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17.03 Verbauarbeiten  
Verbauarbeiten

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0028

 Standardisierter Verbau:

Standardisierter Verbau:
Der Verbau ist nach DIN 4124 herzustellen.

Verbau für Rohr-/Kanalgraben bzw. für Kopflöcher,
Baugruben und Suchschachtungen bzw. für Baugruben:
Standardisierter Verbau ohne gesonderten statischen
Nachweis bzw. mit Typenzulassung, z.B. Verbauboxen,
Gleitschienen- verbau, Dielenkammerverbau, einfacher
Holzverbau.

Aussparungen, Ausbuchtungen/ Verbreiterungen, die
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich
werden, sind in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau im Zuge des Leitungsgrabens innerhalb
eines Bauabschnitts, der aufgrund der vom AN gewählten
Technologie erforderlich wird (z.B. Tagesabschnitte),
wird nicht gesondert vergütet.
Stirnwandverbau an vom AG vorgegebenen
Bauabschnittsgrenzen (Abschnittsanfang/ Abschnittsende)
wird über die Positionen "Verbau Kopfloch und Baugrube"
bzw. "Verbau Baugrube für Schacht" vergütet.

Falls umlaufendes Geländer erforderlich wird, ist
dieses in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergütet.

Vorhaltung einschließlich Kontrolle während der
Vorhaltung.

Abrechnung:

Verbau Rohr-/Kanalgraben, Verbau Kopfloch und Baugrube:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK Verbau
bis GOK +5 cm;
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbaufläche, von UK
Verbau bis GOK +10 cm

Verbau Schachtbaugruben:
bis 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +5 cm
über 2 m Tiefe: tatsächliche Verbautiefe in m, von UK
Verbau bis GOK +10 cm
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 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0028

17.03.0010 Standardisierter Verbau, T bis 2,00 m

Standardisierten Verbau für Rohr-/Kanalgraben
herstellen, vorhalten und wieder beseitigen, T bis 2,00
m

225,000  m2 _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0028

17.03.0020 Standardisierter Verbau Kopfloch und Baugrube, T bis 2,00 m

Standardisierten Verbau für Kopflöcher, Baugruben,
Suchgraben herstellen, vorhalten und wieder beseitigen,
T bis 2,00 m

35,000  m2 _____________ _____________

Summe 17.03 Verbauarbeiten _____________
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17.04 Wasserhaltung  
Wasserhaltung

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0029

 Wasserhaltung

1.
Vor Baubeginn ist in der Örtlichkeit die tatsächliche
Höhe des Grundwasser bzw. Schichtenwassers
festzustellen und zu überprüfen. Das Überprüfen des
Grundwasser bzw. Schichtenwasserstandes ist mit den
nachfolgenden  Positionen abgegolten. Die Art der
Grundwasserabsenkung ist durch den AN festzulegen und
vor Baubeginn mit der Bauleitung des AG abzustimmen.
Wasserhaltungsarbeiten sind hinsichtlich Dauer und
Fördermenge auf ein Mindestmaß zu beschränken.

2.
Die Wasserhaltungsarbeiten sind so auszuführen, dass
alle Erd- und Rohrverlegearbeiten in trocken gehaltenen
Rohrgräben bzw. Baugruben erfolgen können.

3.
Die Ableitung des Wassers ist Sache des AN. Die
jeweilige Einleitstelle ist mit dem AG abzustimmen. Für
die Wasserhaltung ist durch den Auftragnehmer in
Abstimmung mit den KWL rechtzeitig vor Baubeginn eine
wasserrechtliche  Erlaubnis zur Entnahme von Grund- und
Schichtenwasser bei der Unteren Wasserbehörde
einzuholen.
Ferner ist die Grundwasserabsenkung vor Ausführung der
Leistung bei der zuständigen Behörde mit Einreichung
der erforderlichen Unterlagen anzuzeigen.
Für die Einleitung in Gewässer ist rechtzeitig die
Genehmigung bei der Unteren Wasserbehörde, bei
Einleitungen in Kanäle vom AG einzuholen. Die Kosten
dafür sind in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen.

4.
Mit den Einheitspreisen für die Wasserhaltung sind die
Betriebskosten der Pumpen (Antrieb, Bedienung,
Betriebsstoffe und Stromversorgung) abgegolten.

5.
Ferner sind abgegolten die An-  und Abfuhr, der Ein-
und  Ausbau, die Vor- und Instandhaltung aller
erforderlichen Wasserhaltungsgeräte einschl. der
Pumpenaggregate und der zur schadfreiem Abfluß
geeigneten Einrichtungen.
Ggf. erforderliche Absetzbecken werden gesondert
vergütet.

6.
Grundsätzlich ist die Baugrube durch geeignete
Maßnahmen vor Niederschlagswasser zu schützen (z.B.
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Fangedamm um die Baugrube). Sollten diese Maßnahmen
nicht ausreichend sein, gelten die
Wasserhaltungsarbeiten auch bei Starkregenereignissen
und werden auf Nachweis (z.B. Aufzeichnungen im
Bautagebuch, Fotos) zusätzlich vergütet.

7.
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu
geben.

 

 Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der

Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der
Rohrgrabensohle von Grund- und Schichtenwasser.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind in nachfolgenden Positionen einzurechnen:

Herstellung von Pumpensümpfen innerhalb der Baugrube,
unterhalten und später wieder verfüllen und verdichten.
Erforderliche Pumpen liefern, vorhalten, betreiben und
rückbauen.
Das ggf. erforderliche Verlegen von Dränrohren bis 30
cm unter  Baugrubensohle in Siebkies o.ä. Materia.
Der Einbau einer Sohlenverbesserungsschicht, z.B.
Splitt,  Siebkies o.ä. im Bereich des ca. 30 cm breiten
 Dränagegrabens.
Nach Abschluss der Wasserhaltungsarbeiten Verschluss
der  Dränrohre und des Dränagegrabens mittels bindigen
Querriegel a 10 m über die gesamte Grabenbreite
(Riegelhöhe ab Baugrubensohle bis 0,30 m unter Gelände)
zur Verhinderung der Dränagewirkung im Rohrgraben.
Auf- und Abbau, Betrieb und Vorhalten von
Druckleitungen aus Rohren oder Schläuchen bis 50 m
Länge. > 50 m erfolgt eine gesonderte Vergütung.
Alle zusätzlichen Erd- und  Verbauarbeiten.
Alle erforderlichen Materiallieferungen.
Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung:
Die Abrechnung der offenen Wasserhaltung erfolgt pro
lfd. m Rohrgraben mit Wasserhaltung.
Kopflöcher werden übermessen.
Für Schachtbaugruben wird bei offener Wasserhaltung
pauschal eine Grabenlänge von 5 m vergütet.
Die Abrechnung der Wasserhaltung zur
Rohrleitungsentleerung im Rahmen von Einbindungen und
Havarien bei Trinkwasserleitungen wird gesondert nach
Titel Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung vergütet.
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Das Leerpumpen von unter Rückstau stehenden Kanälen
wird gesondert nach Titel Interimsentwässerung
vergütet.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0029

17.04.0010 o. WH in Rohrgräben, bis 15 mü/h

offene Wasserhaltung in Rohrgräben, bis 15 m³/h

72,000  m _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0029

17.04.0020 Druckleitung bis DN 150, > 50 m

Druckleitung bis DN 150, > 50 m

Saug- und Druckleitungen über 50 m Länge aufbauen,
abbauen, vorhalten und betreiben.

Material nach Wahl des AN,

einschließlich aller Armaturen, Form- und Passstücke,

Abrechnung:
nach Länge verlegter Druckleitung > 50 m

80,000  m _____________ _____________

Summe 17.04 Wasserhaltung _____________
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17.05 Rohrverlegearbeiten  
Rohrverlegearbeiten

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0030

 Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte

Alle Qualitäts-Nachweise für Materialien und Produkte
sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG
zur Prüfung und Freigabe einzureichen.

Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG
erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche Folgekosten gehen
zu seinen Lasten.

Grundlage für die Abrechnung von Form- und
Verbindungstücken in Druckrohrleitungen für die
Wasserversorgung ist:

Regelblatt 700 der KWL:
Form- und Verbindungsstücke

Die in den DIN-Vorschriften und DVGW-Regelblättern
festgelegten Forderungen werden durch die Regelwerke
der KWL ergänzt  bzw. es bestehen zusätzlich besondere
Anforderungen.

Die Baulängen der Formstücke werden in den Positionen
der Rohrverlegung übermessen.
Formstücke werden als Zulage zur Rohrverlegung
vergütet.

Allgemeine Festlegungen:

Wasserabsage an Verbraucher durch AN nur in Abstimmung
mit den Leipziger Wasserwerken
Rohrdeckung bis 2,50 m
Mindestrohrdeckung beträgt 1,20 m,
Die Rohrleitung ist mit blauem Trassenwarnband mit der
Aufschrift "Wasserleitung" 30 cm über Rohrscheitel zu
markieren.
Der Nachweis der hygienischen Unbedenklichkeit ist zu
führen.
Alle Anlagenteile sind vor der Rohrgrabenverfüllung
lage-, höhen- und formstückseitig einzumessen;
Vermessungsbüro durch AG
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von
Mitarbeitern des AG außer bzw. in Betrieb genommen
werden.
Bei der Verlegung der Rohre und Armaturen sind die
"Verlege- und Einbauanweisungen" der Lieferwerke zu
beachten.
Bei Arbeitspausen sowie beim täglichen Arbeitsende muss
das Rohrleitungsende sicher verschlossen werden.
Isolier-, Schmier-, Gleit- und Dichtungsmittel dürfen
nur verwendet werden, wenn sie für Trinkwasser
unbedenklich und zugelassen sind.
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Sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern Dichtungen),
Schmier- und Gleitmittel werden nicht bereitgestellt.
Die hierfür anfallenden Kosten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei der Desinfektion ist das DVGW Arbeitsblatt W 291
"Reinigung und Desinfektion von
Wasserverteilungsanlagen" zu beachten, besonders Punkt
3 "Vorbeugende Maßnahmen".

Alle Rohre, Formstücke und Armaturen sind verdeckelt
oder verschweißt zu transportieren und auf der
Baustelle zu lagern. Dieser mechanische Schutz hat bis
zur Desinfektion und dem unmittelbarem Einbau zu
verbleiben.

Es sind alle Rohre, Formstücke, Kupplungen und
Armaturen sowie die Anschlussstellen an den vorhandenen
Anlagen vor Einbau mit geeigneten Mitteln zu
desinfizieren.
Vor dem Einbau: Die Rohre/Armaturen/Formstücke sind
insgesamt und insbesondere die schwer zugänglichen
Bereiche mittels Wasserstrahlen (viel Wasser - wenig
Druck) zu reinigen.
Anschließend sind die Armaturen und Formstücke
mechanisch mittels Bürsten und Lappen gründlich zu
reinigen sowie zu spülen. Die offenen Rohrenden sind
vor Einbau auf eine Länge von 1-2 Metern ebenso zu
behandeln.
Einbau: Aus den Schächten oder Gebäuden ragende
Leitungen sowie Rohrenden sind immer verschlossen zu
halten. (Nach der jeweiligen Tagesleistung wasserdicht
zu verschließen).
Der Einbau muß unmittelbar nach der
Reinigung/Desinfektion der Bauteile erfolgen.
Als Desinfektionsmittel ist ein Mittel auf Basis von
Wasserstoffperoxid zu verwenden. Durchführung der
Desinfektion bei kleineren Nennweiten mittels
Sprühflasche. Bei größeren Dimensionen und
Rohrleitungen mittels Nebelgerät, dabei sind die
dementsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten.
Die Desinfektionsmittel- und Geräte sind durch den AN
zu stellen und einzukalkulieren.

Die nachfolgenden Positionen gelten für die
Hauptleitung.

 

 Es werden Rohre nach dem Technischem Regelwerk der KWL

Es werden Rohre nach dem Technischem Regelwerk der KWL
in aktueller Fassung sowie Materialkatalog eingebaut:

Rohrschutz nach DIN EN 545 werkseitiger Rohrschutz für
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Druckrohre aus  duktilem Gusseisen, Außenschutz nach
DIN 30674-3 mit Zinküberzug und Deckbeschichtung.
Innenschutz: Zementmörtelauskleidung nach DIN 2880/ DIN
2614 und DVGW-Arbeitsblatt W 346 (ehemals W 342).

Für das Abladen und Verteilen der Rohre auf der
Baustelle erfolgt keine besondere Vergütung.
Flanschverbindungen Schrauben und Unterlegscheiben,
Muttern in Stahl, verzinkt, Flachdichtungen liefern und
herstellen.
Isolierung der Flansche mit Fettbinden sowie Schutz mit
PP-Vliesmatten. Eine besondere Vergütung erfolgt nicht.
 Die Vergütung erfolgt in den Form- und
Verbindungsstücken sowie den Armaturen.
Schneiden und Anschrägen nach DIN EN ISO 9692-1
(ehemals DIN 2559-1) an Druckrohrleitungen für
Trinkwasser aus duktilem Gusseisen DIN EN 545 wird
nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.
Formstücke und Armaturen werden übermessen und zum
Angebotspreis der Position Rohrleitung vergütet.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0030

17.05.0010 GGG DN 150, zugfest

Druckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit
Steckmuffe nach DIN 28603, und DVGW-Prüfzeichen VP 545,
einschließlich Dichtung aus EPDM, als zugfeste
Verbindung DVGW GW 368,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS, Standard Vi,
BLS, TIS-K, Universal VE und TKF,
Baulänge 6 m.

GGG DN 150, zugfest

In vorhandenen Graben mit Verbau und Aussteifungen.

Abrechnung:
nach lfm verlegter Rohrleitung

72,000  m _____________ _____________

17.05.0020 GGG DN 80, zugfest

Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit
Steckmuffenverbindung nach DIN 28 650, einschließlich
Dichtung aus EPDM,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS und Standard Vi
BLS, TIS-K, Universal VE, TKF und Flanschverbindungen,
Herstellen der Rohrverbindung als zugfeste Verbindung
DVGW GW 368.

GGG DN 80, zugfest
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Abrechnung:
nach Meterumrechnung gemäß Regelblatt 700 der KWL

3,000  m _____________ _____________

17.05.0030 GGG DN 150, zugfest

Formstücke aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit
Steckmuffenverbindung nach DIN 28 650, einschließlich
Dichtung aus EPDM,
Rohrverbindung Typ: TYTON-SIT PLUS, BRS und Standard Vi
BLS, TIS-K, Universal VE, TKF und Flanschverbindungen,
Herstellen der Rohrverbindung als zugfeste Verbindung
DVGW GW 368.

GGG DN 150, zugfest

Abrechnung:
nach Meterumrechnung gemäß Regelblatt 700 der KWL

15,000  m _____________ _____________

17.05.0040 Unterflurhydrant, DN 80

Unterflurhydrant nach DIN EN 14339 (ehemals DIN 3221),
DN 80 einbauen,
Flansch PN 16,
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Unterflurhydrant direkt auf und in Richtung Rohrleitung
bis DN 400 setzen,
Einbaulage in Richtung Verkehr,
zuerst Bedienungsschlüssel, dann Standrohr.
Sickerpackungen fachgerecht montieren
Rohrdeckung bis 2,00 m,
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben in Stahl,
verzinkt, alle Flanschverbindungen mit Fett-Binden o.
glw.
schützen.
Bei Bedarf  Einbau von FF-Stücken

Abrechnung:
nach Anzahl der eingebauten Hydranten, alle
Hydrantenarten

1,000  St _____________ _____________

17.05.0050 Flanschschieber über DN 100 bis DN 200

Absperrschieber für Erdeinbau, weichdichtend, DIN EN
1171
(DIN 3352-4B) fachgerecht einbauen, mit
Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2,  PN 10
Normalbaulänge, mit innenliegendem Spindelgewinde,
Gehäuseteile aus EN-JS 1050 oder EN-GJS-400-15,
geeignet für Handbetätigung,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.05.0050) ...  

Flanschschieber über DN 100 bis DN 200

Rohrdeckung bis 2,00 m

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Flanschschieber

3,000  St _____________ _____________

17.05.0060 Einbaug.Ventilanbohrsch., Schieb. bis DN 400

Einbaugarnitur für Erdeinbau, höhenverstellbar
(Teleskopbauart)
für Ventilanbohrschelle, Schieber oder Klappe, Hülsrohr
aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel.
Schlüsselstange aus Stahl, nicht herausziehbar,
Vierkantschoner aus Gusseisen GG.
Für Absperrklappen mit Schließanzeige.

Einbaugarnitur für Schieber bis DN 400

Rohrdeckung bis 2,00 m

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Einbaugarnituren

3,000  St _____________ _____________

17.05.0070 Straßenkappe Schieber

Straßenkappen nach DIN 3580 höhenverstellbar und starr,
Gehäuse aus Kunststoff, Deckel aus GG 20, Deckelbolzen
und Öffnungssteg aus Niro Stahl A 2 nach
Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

Straßenkappe mit Tragplatte für Schieber

Einschließlich Tragplatten für Straßenkappen
gemäß DIN 3580 fachgerecht einbauen.

Straßenkappen in Asphalt- und Betondecken werden in der
höhenverstellbaren Ausführung und im Pflasterbereich in
der Normalausführung (starr) eingebaut.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Straßenkappen mit Tragplatten.

3,000  St _____________ _____________

17.05.0080 Straßenkappe Hydrant/BEV

Straßenkappen nach DIN 3580 höhenverstellbar und starr,
Gehäuse aus Kunststoff, Deckel aus GG 20, Deckelbolzen
und Öffnungssteg aus Niro Stahl A 2 nach
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Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

Straßenkappe mit Tragplatte für Hydrant/Be- und
Entlüftung

Einschließlich Tragplatten für Straßenkappen
gemäß DIN 3580 fachgerecht einbauen.

Straßenkappen in Asphalt- und Betondecken werden in der
höhenverstellbaren Ausführung und im Pflasterbereich in
der Normalausführung (starr) eingebaut.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Straßenkappen
mit Tragplatten

1,000  St _____________ _____________

17.05.0090 Widerlager über DN 100 bis DN 200

Betonwiderlager gemäß DVGW GW 310 für TW-Leitungen im
Bereich der Anbindungen, Abzweige, Richtungsänderungen
und Mauerflansch herstellen, PN 10.

Widerlager für Leitung über DN 100 bis DN 200

Der Einbau erfolgt nur nach schriftlicher Anweisung des
AG,
Abbindezeit und Schraubenfreiheit sind zu
gewährleisten.

Abrechnung:
nach Anzahl hergestellter Widerlager

2,000  St _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0031

 Um eine hygienische Beeinträchtigung beim Befüllen von

Um eine hygienische Beeinträchtigung beim Befüllen von
neu verlegten TW-Leitungen zu vermeiden, ist eine
vorherige Prüfung der Trinkwasserqualität erforderlich.
Die Hygieneprüfung wird durch den AG realisiert.
Die rechtzeitige Organisation der Prüfung, mind. 7 Tage
vor der Wasserentnahme, ist mit einzukalkulieren.

 

 Innendruckprüfung nach DIN EN 805 und DVGW W 400-2.

Innendruckprüfung nach DIN EN 805 und DVGW W 400-2.
Prüfung in Teilstrecken nach Vereinbarung mit dem AG.

Wasser ist nach der Prüfung zu beseitigen. Die
Ableitungen des Wassers der Druckprüfung zum Vorfluter
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

sind durch den AN einzukalkulieren. Die Einleitung in
den Kanal erfolgt über entsprechende Schächte im
Straßenbereich je nach bestmöglichster
Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die
folgenden Positionen einzukalkulieren.
Die Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen sind
folge zu leisten.
Die Druckprüfung ist mittels Druckschreiber und
Druckprüfungsprotokoll zu dokumentieren.
Wasserentnahme über angemietetes Standrohr des AG gegen
Bezahlung.

Innendruckprüfung an Druckrohrleitungen für Trinkwasser
PE-HD oder duktiler Gussleitungen

Vom AN sind alle Materialien und Personal
einzukalkulieren, die für Druckprüfung der Leitung
erforderlich sind (u.a. erforderlichen Formstücke,
Armaturen, T-Stücke mit Abgangsstutzen,
Entlüftungsstutzen,  provisorische Rohrleitungen.
Jeweils ein Manometer am Anfang und am Endes des
Rohrabschnittes, etc.) sind vom AN als Provisorien zu
stellen, zu montieren und demontieren und in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.
Alle Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten
verbunden sind erfolgen durch den AG nach Absprache mit
dem AN.
Der AG wird nach Absprache mit dem AN einen Abstellplan
erstellen, der vom AN zu einzuhalten ist.
Der AG ist rechtzeitig über die
geplanten/erforderlichen Betriebszustände zu
informieren.

Abrechnung:
nach lfm Druckprüfungslänge

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0031

17.05.0100 Druckprüfung bis DN 150

Druckprüfung für Leitung bis DN 150

72,000  m _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0032

 Nach erfolgter Spülung und Desinfektion erfolgt die

Nach erfolgter Spülung und Desinfektion erfolgt die
Freigabe zur Einbindung bzw. Inbetriebnahme immer durch
das zuständige Gesundheitsamt.

Bei Baumaßnahmen im Stadtgebiet Leipzig erfolgt die
Freigabe durch das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig.
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Für diesen Bereich sind die notwendigen Probenahmen und
die Trinkwasseruntersuchungen durch das akkreditierte
Prüflabor der Leipziger Wasserwerke zu realisieren. Der
Probenahmetermin ist rechtzeitig mit dem Labor unter
der E-Mail-Adresse betriebslabor.wasserwerke@L.de
abzustimmen bzw. zu vereinbaren. Die Kosten für die
Beprobung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Untersuchungsergebnisse werden vom Labor direkt an
das Gesundheitsamt gesendet. Nach Bewertung der
Untersuchungsergebnisse stellt das Gesundheitsamt die
Freigabebescheinigung aus und sendet diese an die
beauftragte Baufirma.

Das Wasser ist nach der Desinfektion schadlos zu
beseitigen.Die Ableitungen des Wassers der Desinfektion
und Spülung zum Vorfluter sind durch den AN
einzukalkulieren. Die Einleitung in den Kanal erfolgt
über entsprechende Schächte im Straßenbereich je nach
bestmöglichster Anbindemöglichkeit.
Alle hierfür erforderlichen Leitungen etc. sind in die
folgenden Positionen einzukalkulieren.
Die Auflagen aus den entsprechenden Genehmigungen sind
folge zu leisten.
ls Desinfektionsmittel ist ein Mittel auf Basis von 
Wasserstoffperoxid zu verwenden..
Bei der Entkeimung darf chloriertes Wasser nicht in
oberirdische Gewässer geleitet werden!

Anfallende Laborkosten und Gebühren für Behörden und
das akkredidierte Prüflabor sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Druckrohrleitung für Trinkwasser vor Inbetriebnahme
spülen und desinfizieren nach DVGW - W 291.

Handdesinfektion wird bei der Position Einbindung mit
berücksichtigt.

Vom AN sind alle Materialien und Personal
einzukalkulieren, die für Desinfektion und Spülung der
Leitung erforderlich sind (u.a. erforderlichen
Formstücke, Sprühlanzen, Armaturen, T-Stücke mit
Abgangsstutzen, Entlüftungsstutzen,
Desinfektionsmittel, Dosiergerät, provisorische
Rohrleitungen, etc.) sind vom AN als Provisorien zu
stellen, zu montieren und demontieren und in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Alle
Vorgänge, die mit betrieblichen Aktivitäten verbunden
sind erfolgen durch den AG nach Absprache mit dem AN.

Das Wasser wird durch den AG kostenpflichtig,
gestellt. Die entnommende Wassermenge ist mittels
Wasserzähler zu messen, zu protokollieren und der
Bauleitung in schriftlicher Form zu übergeben.
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Abrechnung: nach lfm desinfizierte Leitung

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0032

17.05.0110 Desinfektion bis DN 150

Desinfektion für Leitungen bis DN 150

72,000  m _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0033

 Metallische Rohrleitung und nicht metallische

Metallische Rohrleitung und nicht metallische
Rohrleitungen (Ausnahme Asbestzement) ausbauen, Leitung
ist außer Betrieb, auf dem Baugelände sammeln und durch den 
AN zu verwerten.
Die Entsorgung ist nachzuweisen. Einschließlich
erforderliche Trennschnitte.

Abrechnung:
nach lfm ausgebauter Rohrleitung

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0033

17.05.0120 Rohrleitung ausbauen bis DN 150

Rohrleitung ausbauen bis DN 150

5,000  m _____________ _____________

 Die Außerbetriebnahme des betroffenen Netzabschnittes
und die Wiederinbetriebnahme nach abgeschlossener
Einbindung erfolgen durch den AG.

Eine Einbindung im eigentlichen Sinne liegt vor, wenn
die vorhandene, vom AG drucklos übergebene
Druckrohrleitung geschnitten bzw. getrennt werden muss,
um eine neue Leitung anzuschließen. Dies gilt auch im
Bereich von Reparaturen, wenn ein neues
Rohrleitungsstück eingesetzt werden muss.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind einzurechnen:

die zusätzliche Wasserhaltung zur Leitungsentleerung
bis 1 m³, sowie Rohrschnitte, Vorbereiten der
Rohrenden,
Demontage, Abfuhr und Entsorgung des innerhalb der
Montagegrube ausgebauten Materials,
Handdesinfektion im Bereich der Einbindung.

Im Übrigen werden die Rohrgräben bzw. Baugruben nach

Druckdatum: 17.12.2024   Seite 252 von 291

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00589-MAT - prov. Anbindung Planstr. C

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Teilobjekt 1 - Straßenbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

Titel Erd- und Verbauarbeiten abgerechnet.

Erforderliche Einbauteile und deren Montage werden
gesondert vergütet.

Wasserhaltungen für die Leitungsentleerung über o.g.
Wassermenge hinaus, werden gesondert vergütet.

Pro Stück Einbindung sind in einer Montagegrube bis zu
drei Anbindungen an die vorhandene Leitung erfasst.

Die Auswechslung einer Armatur zählt nicht als
Einbindung.

Abrechnung:
Nach Anzahl der Einbindungen, Abrechnung erfolgt nach
der größten Dimension der bestehenden Rohrleitung
innerhalb einer Montagegrube (bei maximal drei
Einbindungen).

Die Einheitspreise sind unabhängig von:
Länge des herausgenommenen Leitungsteiles und Material

17.05.0130 Einbindung Rohrleitung, bis  DN 150

Einbindung vorhandene Rohrleitung,
bis  DN 150

2,000  St _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0034

 Hinweisschilder in unmittelbarer Nähe der

Hinweisschilder in unmittelbarer Nähe der
Absperrarmatur oder des Hydranten anbringen.

Montagehöhe des Hinweisschildes 2,00 m bis 2,20 m,
seitlicher Abstand nicht weiter als 5,00 m.
Bei fehlenden Gebäuden - Hinweispfosten aus Aluminium
setzen, im Außenbereich Sicherung mit 4 Betonpfählen
H = 1,50 m über Gelände, rotgestrichen.

Hinweisschild:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweisschild für Trinkwasser aus Kunststoff mit
auswechselbaren Ziffern und Leerfeldern liefern und
montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial, liefern und
fachgerecht einbauen, für Armaturen und Hydranten.

DIN 4067 (Armatur)
DIN 4066 (UH, ÜH, Gartenhydrant)
Befestigung an Pfosten/ Gebäuden
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

Hinweispfosten:

Es erfolgt keine Materialbeistellung durch den AG.

Hinweispfosten aus profiliertem Aluminium,
Durchmesser 6 cm,
2,20 m über Gelände hoch,
mit Kunststoffabdeckkappe.,
einschl. Betonfundament aus B 10,
30 x 30 cm oder Da = mind. 350 mm (rundes Fundament),
Tiefe 80 cm,
liefern und fachgerecht einbauen, einschließlich
Erdarbeiten, überschüssigen Boden beseitigen.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Hinweisschilder

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0034

17.05.0140 Hinweisschild mit Pfosten

Hinweisschild mit Pfosten

2,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0034

17.05.0150 Hinweisschild ohne Pfosten

Hinweisschild ohne Pfosten

3,000  St _____________ _____________

17.05.0160 Mehrbereichskupplung ü. DN 75 bis DN 150

Mehrbereichskupplung aus duktilem Gusseisen inklusive
Dichtung, geeignet für alle Rohrmaterialien, Schrauben
und Muttern aus Edelstahl, fachgerecht einbauen.

Mehrbereichskupplung, Multi-Joint, E-Joint über DN 75
bis DN 150

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter Kupplungen

2,000  St _____________ _____________

Summe 17.05 Rohrverlegearbeiten _____________
 

Summe 17 LWW - Trinkwasser - Ringschluss _____________
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18 Netz Leipzig - Tiefbau Gas - Folgemaßnahmen  
Netz Leipzig - Tiefbau Gas - Folgemaßnahmen

18.01 Abbruch  
Abbruch

18.01.0010 Gasleitung abbrechen

Freigelgte Gasleitung zurückbauen und durch den AN zu 
verwerten.
Boden lösen und laden, Homogenbereich 2. Das Entsorgen 
wird gesondert vergütet.
Gasleitung: HD DN300 St, HD DN250 St, ND DN150 GG, ND 
DN300 GG.
Rohrsohlentiefe bis 1,75 m.
Grabenbreite ca. 0,80 m.
Rückbau erst nach Freigabe Netzbereich Netz Leipzig GmbH.
Rückbau darf nur von zugelassener Fachfirma erfolgen.
Die Gasleitung ist außer Betrieb, kann jedoch weiterhin nach 
Gas riechen bzw. ölige Rückstände enthalten. 
Rückbau und Entsprung in kurzen Abschnitten, einschl.
erforderlicher Rohrschnitte, dichtes Verschließen der 
Rohrenden zur Vermeidung von Gasgeruch und Ölaustritt und
Zwischenlagerung in verschließbaren Containern inkl. Transport 
sind einzukalkulieren.

85,000  m _____________ _____________

Summe 18.01 Abbruch _____________
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18.02 Erdbau  
Erdbau

18.02.0010 Baugrube herstellen

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. 
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des 
AG. Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. 
Homogenbereich 2. 
Baugrube als Montagebaugrube. 
Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m. 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1 
Aushub beseitigen. Entsorgung wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird senkrecht über der Grundfläche des 
Fundamentes.

29,000  m3 _____________ _____________

18.02.0020 Baugrube verfüllen

Boden in Baugrube über Leitungszone bis UK Planum einbauen 
und verdichten. 
Boden des AN. 
Baugrube= Montagebaugrube.

20,000  m2 _____________ _____________

18.02.0030 Leitungsgraben herstellen Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf- 
bruch wird gesondert vergütet. 
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen 
des AG. 
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr: DN 300. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen 
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert 
vergütet. 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub beseitigen. Ent- 
sorgung wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite 
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

90,000  m3 _____________ _____________
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18.02.0040 Leitungsgraben herstellen Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf- 
bruch wird gesondert vergütet. 
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen 
des AG. 
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr: DN 300 und 110x3,2. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen 
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert 
vergütet. 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub beseitigen. Ent- 
sorgung wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite 
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

12,000  m3 _____________ _____________

18.02.0050 Leitungsgraben verfüllen

Boden in Leitungsgraben über Leitungszone bis UK Planum 
einbauen und verdichten. 
Boden des AN. 
Rohr DN/ID 300.

55,000  m _____________ _____________

18.02.0060 Suchschachtung

Boden als Suchschachtung per Hand ausheben, verfüllen 
und lagenweise verdichten. 
Suchschachtung zur Auffindung von Kabel im geplanten 
Baubereich. 
Vorhandene Fremdleitungen sind wieder einzusanden, 
eventuell aufgenommene Abdeckungen sind wieder 
einzubringen. 
Die Grabentiefe wird gerechnet ab UK Planum. 
Der Aufbruch der Straßen- und Wegebefestigung ist nicht 
Bestandteil des Leistungsumfanges. 
Homogenbereich 2 und 4. 
Erschwernisse durch parallel verlaufende und kreuzende 
Leitungen (inkl. deren fachgerechte Sicherung) sind 
einzuplanen. 
Ausführung nur nach besonderer Anordnung der Bauleitung 
bzw. des AG.

1,000  St _____________ _____________

Summe 18.02 Erdbau _____________
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18.03 Straßenaufbruch und -wiederherstellung  
Straßenaufbruch und -wiederherstellung

18.03.0010 Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
Fläche Radweg 
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm. 
Aufbruchgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert 
vergütet.

10,000  m2 _____________ _____________

18.03.0020 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer schneiden Dicke ü.  6-12 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

3,000  m _____________ _____________

18.03.0030 Pflasterdecke aufnehmen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aller Art aufnehmen. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Pflasterstein ca. 8 cm dick. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. 
Steine innerhalb der Baustelle fördern und für den 
Wiedereinbau lagern. 
Übriges Aufbruchgut ist durch den AN zu verwerten. 

10,000  m2 _____________ _____________

18.03.0040 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall

Schicht ohne Bindemittel (Materialwerte nach EBV bis BM-F1) 
aufnehmen und laden
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
Abfallschlüsselnummer: 17 09 04
Abfallbezeichnung: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 
03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
Dicke = ca. 20 cm
Fläche = Geh-/Radweg Berliner Straße
Entsorgung wird gesondert vergütet

4,000  m2 _____________ _____________

Druckdatum: 17.12.2024   Seite 259 von 291

Telefon   Telefax  E-Mail 



 Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt 

  

Projekt 2024-00589-MAT - prov. Anbindung Planstr. C

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Teilobjekt 1 - Straßenbau
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

18.03.0050 Frostschutzschicht herstellen 18cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, 
Einmündungsbereich. 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 80 
MPa. 
Einbaudicke 18cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

2,000  m3 _____________ _____________

18.03.0060 Frostschutzschicht herstellen 23cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, 
Einmündungsbereich. 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 80 
MPa. 
Einbaudicke 18cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

2,500  m3 _____________ _____________

18.03.0070 Asphalttragd. aus AC 11 TD herst.

Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch- 
gut AC 11 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch- 
guts in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege. 
Einbaudicke = 7 cm. 
Bindemittel = 70/100.

10,000  m2 _____________ _____________

18.03.0080 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aller Art, Steine des AG herstellen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aller Art.
In Verkehrsflächen für: Gehweg.
Verlegeart: gemäß Bestand.
einschl. Zuarbeiten von Pflastersteinen, welche zur 
fachgerechten Herstellung des angegebenen Verbands 
erforderlich sind.
Pflastersteine aus Beton und Naturstein,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 0/5 
herstellen,
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen.
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
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Einschlämmen Gesteinskörnung 0/5
Steine lagern innerhalb der Baustelle
Steine vor dem Versetzen säubern.

10,000  m2 _____________ _____________

 Straßenkappen nach DIN 3580 höhenverstellbar und starr,
Gehäuse aus Kunststoff, Deckel aus GG 20, Deckelbolzen
und Öffnungssteg aus Niro Stahl A 2 nach
Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

Einschließlich Tragplatten für Straßenkappen
gemäß DIN 3580 fachgerecht einbauen.

Straßenkappen in Asphalt- und Betondecken werden in der
höhenverstellbaren Ausführung und im Pflasterbereich in
der Normalausführung (starr) eingebaut.

Abrechnung:
nach Anzahl eingebauter (beigestellter) Straßenkappen
mit Tragplatten.

18.03.0090 Straßenkappe Gas

Straßenkappe mit Tragplatte für Gas

2,000  St _____________ _____________

Summe 18.03 Straßenaufbruch und -wiederherstellung _____________
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18.04 Wasserhaltung  
Wasserhaltung

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0035

 Wasserhaltung

1.
Vor Baubeginn ist in der Örtlichkeit die tatsächliche
Höhe des Grundwasser bzw. Schichtenwassers
festzustellen und zu überprüfen. Das Überprüfen des
Grundwasser bzw. Schichtenwasserstandes ist mit den
nachfolgenden  Positionen abgegolten. Die Art der
Grundwasserabsenkung ist durch den AN festzulegen und
vor Baubeginn mit der Bauleitung des AG abzustimmen.
Wasserhaltungsarbeiten sind hinsichtlich Dauer und
Fördermenge auf ein Mindestmaß zu beschränken.

2.
Die Wasserhaltungsarbeiten sind so auszuführen, dass
alle Erd- und Rohrverlegearbeiten in trocken gehaltenen
Rohrgräben bzw. Baugruben erfolgen können.

3.
Die Ableitung des Wassers ist Sache des AN. Die
jeweilige Einleitstelle ist mit dem AG abzustimmen. Für
die Wasserhaltung ist durch den Auftragnehmer in
Abstimmung mit den KWL rechtzeitig vor Baubeginn eine
wasserrechtliche  Erlaubnis zur Entnahme von Grund- und
Schichtenwasser bei der Unteren Wasserbehörde
einzuholen.
Ferner ist die Grundwasserabsenkung vor Ausführung der
Leistung bei der zuständigen Behörde mit Einreichung
der erforderlichen Unterlagen anzuzeigen.
Für die Einleitung in Gewässer ist rechtzeitig die
Genehmigung bei der Unteren Wasserbehörde, bei
Einleitungen in Kanäle vom AG einzuholen. Die Kosten
dafür sind in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen.

4.
Mit den Einheitspreisen für die Wasserhaltung sind die
Betriebskosten der Pumpen (Antrieb, Bedienung,
Betriebsstoffe und Stromversorgung) abgegolten.

5.
Ferner sind abgegolten die An-  und Abfuhr, der Ein-
und  Ausbau, die Vor- und Instandhaltung aller
erforderlichen Wasserhaltungsgeräte einschl. der
Pumpenaggregate und der zur schadfreiem Abfluß
geeigneten Einrichtungen.
Ggf. erforderliche Absetzbecken werden gesondert
vergütet.

6.
Grundsätzlich ist die Baugrube durch geeignete
Maßnahmen vor Niederschlagswasser zu schützen (z.B.
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Fangedamm um die Baugrube). Sollten diese Maßnahmen
nicht ausreichend sein, gelten die
Wasserhaltungsarbeiten auch bei Starkregenereignissen
und werden auf Nachweis (z.B. Aufzeichnungen im
Bautagebuch, Fotos) zusätzlich vergütet.

7.
Bei der Bewirtschaftung der Abfälle sind die geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu beachten und anzuwenden.
Die Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) hat
ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen.
Der Verwertung ist nach Möglichkeit der Vorrang zu
geben.

 

 Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der

Offene Wasserhaltung zur Freihaltung der
Rohrgrabensohle von Grund- und Schichtenwasser.

Folgende Leistungen werden nicht gesondert vergütet und
sind in nachfolgenden Positionen einzurechnen:

Herstellung von Pumpensümpfen innerhalb der Baugrube,
unterhalten und später wieder verfüllen und verdichten.
Erforderliche Pumpen liefern, vorhalten, betreiben und
rückbauen.
Das ggf. erforderliche Verlegen von Dränrohren bis 30
cm unter  Baugrubensohle in Siebkies o.ä. Materia.
Der Einbau einer Sohlenverbesserungsschicht, z.B.
Splitt,  Siebkies o.ä. im Bereich des ca. 30 cm breiten
 Dränagegrabens.
Nach Abschluss der Wasserhaltungsarbeiten Verschluss
der  Dränrohre und des Dränagegrabens mittels bindigen
Querriegel a 10 m über die gesamte Grabenbreite
(Riegelhöhe ab Baugrubensohle bis 0,30 m unter Gelände)
zur Verhinderung der Dränagewirkung im Rohrgraben.
Auf- und Abbau, Betrieb und Vorhalten von
Druckleitungen aus Rohren oder Schläuchen bis 50 m
Länge. > 50 m erfolgt eine gesonderte Vergütung.
Alle zusätzlichen Erd- und  Verbauarbeiten.
Alle erforderlichen Materiallieferungen.
Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen.

Abrechnung:
Die Abrechnung der offenen Wasserhaltung erfolgt pro
lfd. m Rohrgraben mit Wasserhaltung.
Kopflöcher werden übermessen.
Für Schachtbaugruben wird bei offener Wasserhaltung
pauschal eine Grabenlänge von 5 m vergütet.
Die Abrechnung der Wasserhaltung zur
Rohrleitungsentleerung im Rahmen von Einbindungen und
Havarien bei Trinkwasserleitungen wird gesondert nach
Titel Rohrverlegearbeiten TW-Hauptleitung vergütet.
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Das Leerpumpen von unter Rückstau stehenden Kanälen
wird gesondert nach Titel Interimsentwässerung
vergütet.

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0035

18.04.0010 o. WH in Rohrgräben, bis 15 mü/h

offene Wasserhaltung in Rohrgräben, bis 15 m³/h

5,000  m _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0035

18.04.0020 Druckleitung bis DN 150, > 50 m

Druckleitung bis DN 150, > 50 m

Saug- und Druckleitungen über 50 m Länge aufbauen,
abbauen, vorhalten und betreiben.

Material nach Wahl des AN,

einschließlich aller Armaturen, Form- und Passstücke,

Abrechnung:
nach Länge verlegter Druckleitung > 50 m

60,000  m _____________ _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0036

 Für den Einsatz der geschlossenen Wasserhaltung mittels

Für den Einsatz der geschlossenen Wasserhaltung mittels
Spülfilterbrunnen (Vakuumfilteranlage) ist die
Zweckmäßigkeit vor Baubeginn durch Bodenuntersuchungen
(z.B.  Probeschachtung oder Probebohrung etc.) der
Bauleitung des AG nachzuweisen.
Die Leistungen dieser Bodenuntersuchungen werden nicht
besonders vergütet und sind in die Positionen
einzurechnen.

Absenkziel: > 50 cm unter Rohrgrabensohle.
Vor der  Ausführung ist durch den AN ein
Wasserhaltungsprojekt zu erarbeiten. In diesem sind
mindestens nachfolgende Angaben zu machen und
rechnerisch nachzuweisen: geplanter Absenkzeitraum,
Ruhewasserspiegel, Absenkziel, Baugrubensohle,
Förderrate, Gesamtfördermenge, Einleitstelle,
Baugrundangaben (kf-Wert), Angaben zu Auswirkungen auf
die Umgebung (Reichweite der Absenkung) , Grundriss der
geplanten Wasserhaltung mit Benennung der Anzahl, Art
und Anordnung der Spülfilter.
Für eine Vorflutleitung (Druckleitung) > 50 m Länge
erfolgt für die Mehrmeter eine gesonderte Vergütung.
Ausführung nur auf Anordnung des AG.
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geschlossene Wasserhaltung Auf-, Um- und Abbauen:
Geschlossenen Wasserhaltungsanlage An- und
Abtransportieren, einschließlich aller
Zwischentransporte Fuhr- und Ladekosten.
Geschlossene Wasserhaltungsanlage Auf-, Um- und
Abbauen, einschließlich Pumpen und Reserveaggregat, der
Saug-, Druck- und Abflussleitungen und aller sonstigen
Geräte, Einrichtungen und Nebenleistungen.

Abrechnung:
für das jeweilige Bauvorhaben nur einmal als Pauschale
in Abhängigkeit der Fördermenge

Betriebstage der geschlossenen Wasserhaltung:
Betriebstage für die Wasserhaltungsanlage
einschließlich bedienen, unterhalten und vorhalten.
Die Vorlaufzeit ist zu berücksichtigen und ist
mitabzurechnen.

Abrechnung Betriebstage:
nach Anzahl der Betriebstage, angefangene Betriebstage
werden als ganzer Tag abgerechnet

Spülfilter:
Spülfilter einschließlich der Anschlussschläuche
einbauen bzw. einspülen und später wieder ausbauen.
Spülfilter bis DN 100 einspülen oder einbohren und
ausbauen.
Bohrung Spülfilter: Bohrlochdurchmesser min. 150 mm.
Zwischenraum Filter - Bohrloch mit Filterkiesschüttung
dem anstehenden Boden entsprechend anpassen und
verfüllen.
Die Filter können einseitig oder beidseitig des
Rohrgrabens angeordnet sein.

Abrechnung Spülfilter:
nach Anzahl der eingebauten Filter (Stck), in
Abhängigkeit der Spülfiltertiefe (Spülfiltertiefe: OK
Gelände bis UK Spülfilter)

Druckleitung:
Druckleitung aus Rohren oder Schläuchen an- und
abfahren, ein- und ausbauen sowie vorhalten.

Abrechnung Druckleitung:
pro lfd. m > 50 m.
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 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0036

18.04.0030 geschl. WH  bis 60 mü/h

geschlossene Wasserhaltung
Auf-, Um- und Abbauen, bis 60 m³/h

1,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0036

18.04.0040 Betriebstage geschl. WH  bis 60 mü/h

Betriebstage geschlossene Wasserhaltung,
bis 60 m³/h

15,000  d _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0036

18.04.0050 Spülfilter bis DN 100, bis 8 m

Spülfilter bis DN 100, über 6 m bis 8 m Tiefe, ein- und
ausbauen.

4,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0036

18.04.0060 Vorflutleitung

Vorflutleitung als Druckleitung

zur Ableitung der geschlossenen Wasserhaltung zum
Vorfluter bzw. zum Absetzbecken.
Material nach Wahl des AN.
DN nach Kapazität der Pumpe des AN.
Ein- und Ausbauen einschließlich aller Armaturen, Form-
und Passstücke.

Abrechnung:
nach Länge verlegter Vorflutleitung > 50 m

60,000  m _____________ _____________

18.04.0070 Ingenieurtechnische Aufwendungen Grundwasserhaltungsprojekt

Ingenieurtechnische Aufwendungen für das
Grundwasserhaltungsprojekt auf der Grundlage des
Geotechnischen Berichtes zur geschlossenen
Wasserhaltung durch den AN.
Das Grundwasserhaltungsprojekt und die
Abwassereinleitung
ist mit dem Bauherrn abzustimmen und entsprechend dem
Erfordernis vorzulegen.
Im Grundwasserhaltungsprojekt ist das Verhalten der
Absenkkurve im Bezug auf die anliegende Bebauung
darzustellen.
Bei Einfluß der Absenkkurve auf die Gründung der
Bauwerke sind Setzungsberechnungen durchzuführen.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

 Ausführungsbeschreibung Nr.: 0037

 Wassermengen- Messvorrichtung:

Wassermengen- Messvorrichtung:
Nach Wahl des AN in Abflussleitungen einbauen,
vorhalten, betreiben, überwachen, warten und ausbauen.

Abrechnung: nach eingebauter Messvorrichtung (Stck)

Absetzbecken:
Zur Klärung des geförderten Wassers, nach Wahl des AN,
einbauen, vorhalten, betreiben, überwachen, warten und
ausbauen, sowie entfernen und abtransportieren der
Ablagerungen während des Betriebs und zum Bauende.

Abrechnung:
nach aufgebauten Absetzbecken

 

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0037

18.04.0080 Wassermengenmessung, bis 100 mü/h

Wassermengenmessung,
Obergrenze des Messbereichs 100 m³/h

1,000  St _____________ _____________

 gemäß Ausführungsbeschreibung Nr.: 0037

18.04.0090 Absetzbecken, bis 100 mü/h

Absetzbecken, bis 100 m³/h

1,000  St _____________ _____________

Summe 18.04 Wasserhaltung _____________
 

Summe 18 Netz Leipzig - Tiefbau Gas - 
Folgemaßnahmen 

_____________
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19 Netz Leipzig - Tiefbau Strom - Sonstige Maßnahmen  
Netz Leipzig - Tiefbau Strom - Sonstige Maßnahmen

19.01 Erdbau  
Erdbau

19.01.0010 Leitungsgraben herstellen Grabentiefe bis 1,25 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf- 
bruch wird gesondert vergütet. 
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen 
des AG. 
Grabentiefe bis 1,25.
Breite der Grabensohle: bis 0,80 m. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen 
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert 
vergütet. 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub beseitigen. Ent- 
sorgung wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite 
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

192,000  m3 _____________ _____________

19.01.0020 Leitungsgraben verfüllen

Boden in Leitungsgraben über Leitungszone bis UK Planum 
einbauen und verdichten. 
Boden des AN. 
Rohr DN/ID 300, 110x3,2.

365,000  m _____________ _____________

Summe 19.01 Erdbau _____________
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19.02 Kabelschutzrohre  
Kabelschutzrohre

19.02.0010 Kabelschutzrohr einbauen DN 110 x 6,6 mehrrohrig

Kabelschutzrohr Glattrohr liefern und einbauen, 
Einbau in den vorbereiteten Kabelgraben,
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen.
Material: PE-HD-Rohr DN 110 x 6,6 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 5
Verlegeart: mehrrohrig, untere Lage 3 Rohre, obere Lage 2 
Rohre.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

45,000  m _____________ _____________

19.02.0020 Kabelschutzrohr einbauen DN 110 x 6,6 einrohrig, Anzahl SR: 2

Kabelschutzrohr Glattrohr liefern und einbauen, 
Einbau in den vorbereiteten Kabelgraben,
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen.
Material: PE-HD-Rohr DN 110 x 6,6 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 2
Verlegeart: einrohrig.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

45,000  m _____________ _____________

19.02.0030 Kabelschutzrohr einbauen DN 110 x 6,6 einrohrig, Anzahl SR: 1

Kabelschutzrohr Glattrohr liefern und einbauen, 
Einbau in den vorbereiteten Kabelgraben,
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen.
Material: PE-HD-Rohr DN 110 x 6,6 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 1
Verlegeart: einrohrig.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
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herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

50,000  m _____________ _____________

19.02.0040 Kabelschutzrohr einbauen DN 160 x 9,5 einrohrig, Anzahl SR: 2

Kabelschutzrohr Glattrohr liefern und einbauen, 
Einbau in den vorbereiteten Kabelgraben,
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen.
Material: PE-HD-Rohr DN 160 x 9,5 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 2
Verlegeart: einrohrig.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

68,000  m _____________ _____________

19.02.0050 Kabelschutzrohr einbauen DN 160 x 9,5 einrohrig, Anzahl SR: 1

Kabelschutzrohr Glattrohr liefern und einbauen, 
Einbau in den vorbereiteten Kabelgraben,
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen.
Material: PE-HD-Rohr DN 160 x 9,5 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 1
Verlegeart: einrohrig.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

30,000  m _____________ _____________

Summe 19.02 Kabelschutzrohre _____________
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19.03 Straßenaufbruch und -wiederherstellung  
Straßenaufbruch und -wiederherstellung

19.03.0010 Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
Fläche Fahrbahn Berliner Straße 
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 cm bis 24 cm. 
Aufbruchgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert 
vergütet.

32,000  m2 _____________ _____________

19.03.0020 Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
Fläche Fahrbahn Berliner Straße 
Dicke der Asphaltbefestigung über 36 cm bis 42 cm. 
Aufbruchgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert 
vergütet.

10,000  m2 _____________ _____________

19.03.0030 Pflasterdecke aufnehmen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aller Art aufnehmen. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Pflasterstein ca. 8 cm dick. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. 
Steine innerhalb der Baustelle fördern und für den 
Wiedereinbau lagern. 
Übriges Aufbruchgut ist durch den AN zu verwerten. 

32,000  m2 _____________ _____________

19.03.0040 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. längs schneiden Dicke ü.  6-12 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

10,000  m _____________ _____________

19.03.0050 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer schneiden Dicke ü.  6-12 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

3,000  m _____________ _____________
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19.03.0060 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer schneiden Dicke ü. 36-42 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung über 36 cm bis 42 cm.

55,000  m _____________ _____________

19.03.0070 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall

Schicht ohne Bindemittel (Materialwerte nach EBV bis BM-F1) 
aufnehmen und laden
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
Abfallschlüsselnummer: 17 09 04
Abfallbezeichnung: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 
03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
Dicke = bis 40 cm
Fläche = Fahrbahn Berliner Straße
Entsorgung wird gesondert vergütet

42,000  m2 _____________ _____________

19.03.0080 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall

Schicht ohne Bindemittel (Materialwerte nach EBV bis BM-F1) 
aufnehmen und laden
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
Abfallschlüsselnummer: 17 09 04
Abfallbezeichnung: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 
03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
Dicke = ca. 20 cm
Fläche = Geh-/Radweg Berliner Straße
Entsorgung wird gesondert vergütet

32,000  m2 _____________ _____________

19.03.0090 Frostschutzschicht herstellen 35cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 120 
MPa. 
Einbaudicke 35cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

15,000  m3 _____________ _____________
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19.03.0100 Frostschutzschicht herstellen 18cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 80 
MPa. 
Einbaudicke 18cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

6,000  m3 _____________ _____________

19.03.0110 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 26 cm 
Bindemittel = 50/70. 
In zwei Lagen.

42,000  m2 _____________ _____________

19.03.0120 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst.

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- 
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in 
thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 8 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A. 
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.

42,000  m2 _____________ _____________

19.03.0130 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 4 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A.

42,000  m2 _____________ _____________
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19.03.0140 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 200 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

42,000  m2 _____________ _____________

19.03.0150 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 300 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

42,000  m2 _____________ _____________

19.03.0160 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 200 g/m2. 
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

42,000  m2 _____________ _____________

19.03.0170 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aller Art, Steine des AG herstellen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aller Art.
In Verkehrsflächen für: Gehweg.
Verlegeart: gemäß Bestand.
einschl. Zuarbeiten von Pflastersteinen, welche zur 
fachgerechten Herstellung des angegebenen Verbands 
erforderlich sind.
Pflastersteine aus Beton und Naturstein,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 0/5 
herstellen,
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen.
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 19.03.0170) ...  

verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/5
Steine lagern innerhalb der Baustelle
Steine vor dem Versetzen säubern.

32,000  m2 _____________ _____________

19.03.0180 Bordstein aufnehmen, lagern, einbauen

Bordstein aufnehmen und für den Wiedereinbau lagern. 
Bordstein aus Naturstein 
Fundament und Rückenstütze aus Beton, über 10 bis 20 cm 
dick, aufbrechen. 
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, auf Paletten sta- 
peln, innerhalb der Baustelle fördern und sortiert la- 
gern.
Bordstein wieder einbauen, 
Breite der Rückenstütze mind. 15 cm,
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25. 
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf- 
bruchgut sind durch den AN zu verwerten. 
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine über 75 bis 100 
v. H.

5,000  m _____________ _____________

19.03.0190 Bordstein aufnehmen - Beton

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite 
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. 
Fundament und Rückenstütze aus Beton, über 10 bis 20 cm 
dick, aufbrechen. 
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut sind durch den AN 
zu verwerten.

5,000  m _____________ _____________

19.03.0200 Bordstein aus Beton setzen HB 15x30 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm.
Einlegen von Dichtxtreifen je Bordsteinstoß. 
Bordstein = HB 15 x 30 cm. 
Bordstein = Geraden- und Kurvensteine nach Unterlagen AG. 
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25.

5,000  m _____________ _____________

Summe 19.03 Straßenaufbruch und -wiederherstellung _____________
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Summe 19 Netz Leipzig - Tiefbau Strom - Sonstige 
Maßnahmen 

_____________
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20 Netz Leipzig - Tiefbau Strom - Folgemaßnahmen  
Netz Leipzig - Tiefbau Strom - Folgemaßnahmen

20.01 Abbruch  
Abbruch

20.01.0010 Kabel aufnehmen und entfernen

Kabel inkl. Kabelschutz freilegen, aufnehmen und entfernen.
Kabel erdverlegt bzw. im Schutzrohr liegend.
Boden lösen und laden, Homogenbereich 2. Das Entsorgen 
wird gesondert vergütet.
Kabel: Mittelspannung, Fernmeldekabel.
Rohrsohlentiefe bis 1,75 m.
Grabenbreite ca. 0,80 m.
Rückbau erst nach Freigabe Netzbereich Netz Leipzig GmbH.
Aufbruchgut ist durch den AN zu verwerten.

110,000  m _____________ _____________

Summe 20.01 Abbruch _____________
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20.02 Erdbau  
Erdbau

20.02.0010 Leitungsgraben herstellen Grabentiefe bis 1,25 m

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf- 
bruch wird gesondert vergütet. 
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen 
des AG. 
Grabentiefe bis 1,25.
Breite der Grabensohle: bis 0,60 m. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon- 
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und 
entfernen. 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen 
des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert 
vergütet. 
Materialwerte nach EBV bis BM-F1 
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub beseitigen. Ent- 
sorgung wird gesondert vergütet. 
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite 
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

90,000  m3 _____________ _____________

20.02.0020 Leitungsgraben verfüllen

Boden in Leitungsgraben über Leitungszone bis UK Planum 
einbauen und verdichten. 
Boden des AN. 
Rohr DN/ID 300, 110x3,2.

130,000  m _____________ _____________

Summe 20.02 Erdbau _____________
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20.03 Kabelschutzrohre  
Kabelschutzrohre

20.03.0010 Kabelschutzrohr einbauen DN 160 x 9,5 einrohrig

Kabelschutzrohr Glattrohr liefern und einbauen, 
Einbau in den vorbereiteten Kabelgraben,
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für 
Leitungszone liefern und einbauen.
Material: PE-HD-Rohr DN 160 x 9,5 nach DIN 8074 als
Glattrohr mit angeformter Steckmuffe
Anzahl der Schutzrohr: 1
Verlegeart: einrohrig.
Schutzrohr gegen Verschiebung sichern.
Rohrverbindungen sind mit vorgesehenen Steckmuffen
herzustellen.
Rohröffnungen sind gegen das Eindringen von Wasser
und Schmutz zu schützen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.

35,000  m _____________ _____________

Summe 20.03 Kabelschutzrohre _____________
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20.04 Straßenaufbruch und -wiederherstellung  
Straßenaufbruch und -wiederherstellung

20.04.0010 Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
Fläche Fahrbahn Berliner Straße 
Dicke der Asphaltbefestigung über 36 cm bis 42 cm. 
Aufbruchgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert 
vergütet.

9,000  m2 _____________ _____________

20.04.0020 Asphaltbefestigung aufnehmen

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. 
Fläche Radweg 
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm. 
Aufbruchgut beseitigen. Entsorgen wird gesondert 
vergütet.

3,000  m2 _____________ _____________

20.04.0030 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer schneiden Dicke ü.  36-42 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung über 36 bis 42 cm.

30,000  m _____________ _____________

20.04.0040 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer schneiden Dicke ü.  6-12 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen. 
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, 
Trennen durch Schneiden. 
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

5,000  m _____________ _____________

20.04.0050 Pflasterdecke aufnehmen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aller Art aufnehmen. 
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. 
Pflasterstein ca. 8 cm dick. 
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. 
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. 
Steine innerhalb der Baustelle fördern und für den 
Wiedereinbau lagern. 
Übriges Aufbruchgut ist durch den AN zu verwerten. 

24,000  m2 _____________ _____________
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20.04.0060 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall

Schicht ohne Bindemittel (Materialwerte nach EBV bis BM-F1) 
aufnehmen und laden
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
Abfallschlüsselnummer: 17 09 04
Abfallbezeichnung: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 
03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
Dicke = bis 40 cm
Fläche = Fahrbahn Berliner Straße
Entsorgung wird gesondert vergütet

9,000  m2 _____________ _____________

20.04.0070 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen, laden nicht gefährl. Abfall

Schicht ohne Bindemittel (Materialwerte nach EBV bis BM-F1) 
aufnehmen und laden
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Baustoffgemisch für Frostschutzschichten
Abfallschlüsselnummer: 17 09 04
Abfallbezeichnung: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 
03* fallen
Bemerkung: nicht gefährlicher Abfall
Dicke = ca. 20 cm
Fläche = Geh-/Radweg Berliner Straße
Entsorgung wird gesondert vergütet.

24,000  m2 _____________ _____________

20.04.0080 Frostschutzschicht herstellen 35cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 120 
MPa. 
Einbaudicke 35cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

3,500  m3 _____________ _____________
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20.04.0090 Frostschutzschicht herstellen 23cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen für Radwege 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 80 
MPa. 
Einbaudicke 23 cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1,000  m3 _____________ _____________

20.04.0100 Frostschutzschicht herstellen 18cm

Frostschutzschicht herstellen. 
In Verkehrsflächen für Gehwege 
Baustoffgemisch 0/32. 
Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 80 
MPa. 
Einbaudicke 18 cm. 
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

7,000  m3 _____________ _____________

20.04.0110 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut 
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts 
in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 26 cm 
Bindemittel = 50/70. 
In zwei Lagen.

9,000  m2 _____________ _____________

20.04.0120 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst.

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- 
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in 
thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 8 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A. 
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.

9,000  m2 _____________ _____________
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20.04.0130 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck- 
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des 
Asphaltmischguts in thermoisolierten 
Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. 
Einbaudicke = 4 cm. 
Bindemittel = 25/55-55 A.

9,000  m2 _____________ _____________

20.04.0140 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 200 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

9,000  m2 _____________ _____________

20.04.0150 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 300 g/m2. 
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

9,000  m2 _____________ _____________

20.04.0160 Bitumenemulsion aufsprühen Bk10 Asphalt frisch

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes 
aufsprühen. 
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis 
Bk3,2. 
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. 
Bindemittel = C60BP4-S. 
Bindemittelmenge = 200 g/m2. 
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

9,000  m2 _____________ _____________
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20.04.0170 Asphalttragd. aus AC 11 TD herst.

Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch- 
gut AC 11 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch- 
guts in thermoisolierten Transportbehältern. 
In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege. 
Einbaudicke = 7 cm. 
Bindemittel = 70/100.

3,000  m2 _____________ _____________

20.04.0180 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aller Art, Steine des AG herstellen

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aller Art.
In Verkehrsflächen für: Gehweg.
Verlegeart: gemäß Bestand.
einschl. Zuarbeiten von Pflastersteinen, welche zur 
fachgerechten Herstellung des angegebenen Verbands 
erforderlich sind.
Pflastersteine aus Beton und Naturstein,
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 0/5 
herstellen,
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf eine 
4 m lange Messstrecke,
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch 
0/5 herstellen.
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg) 
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und 
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/5
Steine lagern innerhalb der Baustelle
Steine vor dem Versetzen säubern.

24,000  m2 _____________ _____________

20.04.0190 Bordstein aufnehmen - Beton

Bordstein aufnehmen. 
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite 
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. 
Fundament und Rückenstütze aus Beton, über 10 bis 20 cm 
dick, aufbrechen. 
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut sind durch den AN 
zu verwerten.

5,000  m _____________ _____________

20.04.0200 Bordstein aus Beton setzen HB 15x30 cm

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze 
mind. 15 cm.
Einlegen von Dichtxtreifen je Bordsteinstoß. 
Bordstein = HB 15 x 30 cm. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 20.04.0200) ...  

Bordstein = Geraden- und Kurvensteine nach Unterlagen AG. 
Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein
Fundamentbeton: C 20/25.

5,000  m _____________ _____________

Summe 20.04 Straßenaufbruch und -wiederherstellung _____________
 

Summe 20 Netz Leipzig - Tiefbau Strom - 
Folgemaßnahmen 

_____________
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21 DB  
DB

21.01 Abbruch  
Abbruch

21.01.0010 Leitung abbrechen

Freigelgte Trockenlöschleitung zurückbauen und durch den AN 
verwerten.
Boden lösen und laden, Homogenbereich 2 und 4. Das 
Entsorgen wird gesondert vergütet.
Material und Durchmesser unbekannt.
Rohrsohlentiefe bis 1,75 m.
Grabenbreite ca. 0,80 m.

50,000  m _____________ _____________

21.01.0020 Kanal abbrechen

Freigelgter Kanal zurückbauen und durch den AN verwerten.
Boden lösen und laden, Homogenbereich 2 und 4. Das 
Entsorgen wird gesondert vergütet.
Material und Durchmesser unbekannt.
Rohrsohlentiefe bis 3,00 m.
Grabenbreite ca. 1,10 m.

50,000  m _____________ _____________

Summe 21.01 Abbruch _____________
 

Summe 21 DB _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
Teilobjekt 1 - Straßenbau

01.01 Baustelleneinrichtung _____________  

01.02 Stundenlohnarbeiten _____________  

01.03 Baustellen- und Verkehrssicherung _____________  

01.04 Sonstiges _____________  

01.05 Deklarationsanalysen _____________  

01.06 Vermessung _____________  

01.07 Kampfmittelsondierung _____________  

01.08 Bohrlochsondierung _____________  

01.09 Sigeko _____________  

01 Allgemeines _____________

02.01 Erdbau _____________  

02.02 Aufbruch und Vorbereitung _____________  

02 106 - Erdbau _____________

03.01 Vorarbeiten _____________  

03.05 Pflanzleistungen _____________  

03.07 Sonstiges _____________  

03.08 Fertigstellungspflege _____________  

03.09 Entwicklungspflege, 1. Jahr _____________  

03.10 Entwicklungspflege, 2. Jahr _____________  

03 107 - Landschaftsbau _____________

04.01 Vorarbeiten _____________  

04 108 - Leitungsgräben _____________

05.01 Leitungsbau / Vorarbeiten _____________  

05.02 Straßenabläufe _____________  
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05 110 - Entwässerung für Straßen _____________

06.01 Vorarbeiten _____________  

06.02 Schichten ohne Bindemittel _____________  

06 112 - Schichten ohne Bindemittel _____________

07.01 Vorarbeiten _____________  

07.02 Asphaltschichten _____________  

07 113 - Asphaltbauweisen _____________

08.01 Vorarbeiten _____________  

08 114 - Betonbauweise _____________

09.01 Pflaster _____________  

09.02 Platten _____________  

09.03 Borde _____________  

09.04 Rinnen _____________  

09.05 Bodenindikatoren _____________  

09 115 - Pflaster, Platten, Borde, Rinnen _____________

10.01 Vorwegweisung _____________  

10.02 Verkehrszeichen _____________  

10.03 Abbruch _____________  

10 130 - Beschilderung _____________

11.01 Markierung _____________  

11 131 - Fahrbahnmarkierung _____________

12.01 Leitungsgräben und Baugruben _____________  

12.02 Kabelschutzrohre und Kabelschächte _____________  

12.03 Gerätesockel und Rohreinbindung _____________  

12.04 Fundamente _____________  

12.05 Absteckung und Einmessung _____________  
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12 LSA _____________

13.01 Allgemeines _____________  

13.02 VF-Phase 1 - Vollsperrung Nordseite Berliner Straße _____________  

13.03 VF-Phase 2 - Vollsperrung Südseite Berliner Straße _____________  

13.04 VF-Phase 3 - Teilsperrung Südseite Berliner Straße _____________  

13.05 VF-Phase 4 - Nordseite - Markierung und Straßenbau _____________  

13.06 VF-Phase 5 - Südseite - Markierung _____________  

13 Verkehrsführung während der Bauzeit _____________

14.01 Allgemeine Arbeiten _____________  

14.02 Straßenaufbruch und -wiederherstellung _____________  

14.03 Erdarbeiten _____________  

14.04 Verbauarbeiten _____________  

14.05 Wasserhaltung _____________  

14.06 Rohrvortrieb Leerrohre _____________  

14.07 Schutz Mischwasserkanal _____________  

14 Vortrieb Leerrohre _____________

15.01 Leitungsgräben _____________  

15.02 Baugruben _____________  

15.03 Fundamente _____________  

15.04 Material- und Montagearbeiten _____________  

15.05 Demontagearbeiten _____________  

15.06 Koordinierungsleistungen _____________  

15.07 Prüfung, Einmessung, Dokumentation _____________  

15 Straßenbeleuchtung _____________

16.01 Allgemeine Arbeiten _____________  

16.02 Abbruch _____________  
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16.03 Erdarbeiten _____________  

16.04 Verbauarbeiten _____________  

16.05 Wasserhaltung _____________  

16.06 Kanäle _____________  

16.07 Schachtneubau _____________  

16.08 Reinigung, Inspektion _____________  

16 Regenwasser _____________

17.01 Baustelleneinrichtung _____________  

17.02 Erdarbeiten _____________  

17.03 Verbauarbeiten _____________  

17.04 Wasserhaltung _____________  

17.05 Rohrverlegearbeiten _____________  

17 LWW - Trinkwasser - Ringschluss _____________

18.01 Abbruch _____________  

18.02 Erdbau _____________  

18.03 Straßenaufbruch und -wiederherstellung _____________  

18.04 Wasserhaltung _____________  

18 Netz Leipzig - Tiefbau Gas - 
Folgemaßnahmen

_____________

19.01 Erdbau _____________  

19.02 Kabelschutzrohre _____________  

19.03 Straßenaufbruch und -wiederherstellung _____________  

19 Netz Leipzig - Tiefbau Strom - Sonstige 
Maßnahmen

_____________

20.01 Abbruch _____________  

20.02 Erdbau _____________  

20.03 Kabelschutzrohre _____________  
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20.04 Straßenaufbruch und -wiederherstellung _____________  

20 Netz Leipzig - Tiefbau Strom - 
Folgemaßnahmen

_____________

21.01 Abbruch _____________  

21 DB _____________

Angebotssumme netto EUR

abzgl. Nachlass in % EUR

Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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