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Schnitt L3 - Flur 
ANBAU-
BESTAND

Hinweis: 
Das Vorhaben wird in 2 Bauabschnitten (1.BA und 2. BA) hergestellt.
Im 1. Bauabschnitt erfolgt der Anbau der neuen Schwimmhalle mit Sportbecken 
sowie der Anbau des Verbindungsbaus zwischen Bestandsgebäude und neuer 
Schwimmhalle und der Anbau des neuen Eingangbereiches.

Im 2.Bauabschnitt werden die Arbeiten im Bestandsgebäude sowie die Technische 
Gebäudeausrüstung ausgeführt.

Alle Maße sind vor der Ausführung vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen. 
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen und abzuklären.
Außer dieser Zeichnung ist die ausschreibung und statische Berechnung mit 
Positions- und Bewehrungsplänen verbindlich. Ausführungspläne der 
Fachingenieure, ggf. auch Werkpläne von Fachfirmen sind vom Ausführenden auf 
Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen.

Hinweis: 
+/- 0,00 OK FFB EG Bestandsgebäude (2.BA) = 339,38
+0,32 OK FFB EG neue Schwimmhalle (1.BA) im Bezug zum Bestandsgebäude

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

1.BA - Sanierung, Revitalisierung und Modernisierung
des kommunalen Hallenbades der Stadt Dingelstädt
Aue 3 I 37351 Dingelstädt

Stadt Dingelstädt
Geschwister-Scholl-Str. 28
37351 Dingelstädt I Eichsfeld

Aue 3 I 37351 Dingelstädt
Flur
Flurstück

2022-03
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Index Name/Datum Geprüft/FreigegebenÄnderungen

Pl.-Nr.: 2_6_5_62-1BA-AP 3.03 Index 01

GG I DE I 12.04.2024

1.BA: Anbau neue Schwimmhalle 2.BA: Gebäude I Bestand 1.BA: neuer Haupteingang
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45°

OK Attikablech
OK roh

< 3m Eintauchtiefe Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E
(mäßige Einwirkung von drückendem Wasser)
> 3 m Eintauchtiefe Abdichtung nach DIN 18533 W2.2-E
( Einwirkung von drückendem Wasser)

UK BSH-Binder Pos. 2

OK BSH-Binder Pos. 2

UK Akustikdecke

GOK Bestand +339,36 bis 339,09

HGW 100

HGW

3,56% Rampe
3,56% Rampe

Klärung Ausführung Flurbeleuchtung

0% Podest

OK FFB OG

Tür prüfen ds

Treppe
neue Setz - und Trittstufen
Tragkonstruktion erhalten
Geländer erhalten - Höhe prüfen!!

RS

Wand F30

dT

dTS-RS

Abhangdecke erneuern

AE Wärmepumpe

Fussbodenaufbau Technikebene
0,3 mm staubbindener Anstrich
350 mm StB-Bodenplatte
1 Lage PE-Folie
140 mm XPS 035
Schotterpolster d > 150 mm
Baugrubensohle mit Gefälle zur Dränage
Verdichtung nach Angaben Statik

Fussbodenaufbau Schwimmhalle
10 mm Bodenfliese
10 mm Abdichtungsbahn
20-40 mm Gefälleestrich
65 mm CT Heizestrich inkl. Rohre
35 mm Tackerplatte
1 Lage PE Folie
40 mm Trittschall-Dämmung 
250 mm StB-Decke gem. Statik

14 cm Perimeterdämmung WLG 040

Fussbodenaufbau Verbinder
10 mm Bodenfliese
10 mm Abdichtungsbahn
20-40 mm Gefälleestrich
65 mm CT Heizestrich inkl. Rohre
35 mm Tackerplatte
1 Lage PE Folie
40 mm Trittschall-Dämmung 
250 mm StB-Decke gem. Statik
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Bestand VT Falten Dach
(ohne Änderung)

Pos. 1 Trapezblech Fischer 165/ 250 t=1,0 mm oder gleichwertig (o.glw.)

Pos. 2 
BSH-Binder (GL28c), 26x130 cm
mit Auflagerverstärkung

Pos. 3.2 
Dachverband - Riegel 12x12 cm, Abstand e =
OK Binder = OK Dachverband - Riegel 

Pos. 13 
U-Schale 25/25 cm

Pos. 12
MW d=30 cm

Außenwand
200 mm WDVS mit EPS-Dä. d=180 mm WLG 035
300 mm Mauerwerk (Pos. 13)
1,5 mm Zement-Innenputz

XPS-Dä. d= 10 cm 
vor Stirnseite Binder
LU Zimmerer

Pos. 20 Decke ü UG

Pos. 28 Bodenplatte UG h=35 cm

Dachaufbau Schwimmhalle (Trapezblech)
mind. 50 mm Kiesauflast gem. LV
1 Lage Dachabdichtungsbahn gem. LV
200 mm i.M. 2%-EPS-Gefälledämmung WLG 035
1 Lage Dampfsperre sd > 100
1 Lage FischerTrapez 165/250 gem. Statik o. glw.

Pos. 8 Ringbalken
b/h = 30/30 cm

Dachaufbau Schwimmhalle (Trapezblech)
mind. 50 mm Kiesauflast gem. LV
1 Lage Dachabdichtungsbahn gem. LV
200 mm i.M. 2%-EPS-Gefälledämmung WLG 035
1 Lage Dampfsperre sd > 100
1 Lage FischerTrapez 165/250 gem. Statik o. glw.

00 GG/ 05.06.24 GG/ DEBaustart 10.06.2024

01 GG/ 04.11.24 GG/ DEUZ-Bestand gepr., FuBo-Höhen Halle

GG I DE I 11.06.2024
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