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Abruch in Handarbeit oder Kleinsttechnik im

Wurzelbereich zu erhaltender Bestandsbäume

Aufnahme der vorhandenen Asphaltfläche

unter Schonung angrenzender Flächen

Betonbord beräumen, einschließlich Rückenstütze

B

Einfassung Großpflaster einschließlich Rückenstütze aufnehmen,

seitlich lagern

GP

Aufnahme der vorhandenen Vegetationsdecke und

des Oberbodens bis 15cm Tiefe, weiterverwendbaren

Oberboden bauseits lagern

ZEICHENERKLÄRUNG

Bestandserhaltung Asphalt

Bestandserhaltung Rasen

(Instandsetzung nach Inanspruchnahme durch  Baustraße)

Aufnahme Betonplattenbelag 50cm x 50cm, bis 8cm stark

einschließlich Unterbau bis 15cm Tiefe

Aufnahme Betonpflaster einschließlich

Unterbau bis 15cm Tiefe

Aufnahme Spielsand S bis Sohle

vorhandenen wassergebundenen

Wegedecke, nur Ausbesserungsarbeiten

ABBRUCH, AUFNAHME UND AUSHUB

BESTANDSERHALTUNG / SANIERUNG

Sanierung Treppe (Sandsteine vorsichtig in Handarbeit

abbrechen, bauseits zum Wiedereinbau lagern,

Fundamente abbrechen)

Bestandserhaltung Geländer/Zaun

Bänke, vorsichtig demontieren, Fundamente entfernen, bauseits

bis zur neuen Aufstellung oder zum Abtransport lagern

Bänke/ Papierkörbe am Standort erhalten,und während der

Baumaßnahmen schützen

Poller vorsichtig demontieren, Fundamente entfernen, bauseits

bis zur neuen Aufstellung lagern

Abbruch Einfassung Kegelbahn einschließlich

Fundamente

wassergebundene Wegedecke bis ca. 15cm Tiefe

aufnehmen und bauseits bis zum Abtransport

zwischenlagern

Betonpflaster beräumen, einschließlich Rückenstütze

BP

wassergebundene Wegedecke bis ca. 15cm Tiefe aufnehmen

und bauseits bis zum Abtransport zwischenlagern,

im Kronentraufbereich in Handarbeit

S

Aufnahme Fallschutzkies F bis Sohle

F

K

Abbruch Geländer einschließlich Fundamente

G

Abbruch Haarnadelzaun einschließlich

Fundamente
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Bestandsbäume mit Einzelbaumschutz außerhalb
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