

LEGENDE ABBRUCH


- Bestand
- Arbeitsbereich
- Abbruch Holzdeck
- Abbruch wassergebundene Wegedecke
- Abbruch Schacht
- Abbruch Wurzelstubben

LEGENDE SICHERUNG

- Ausbau Pflaster und Lagerung zum Wiedereinbau
- Ausbau Sonnensegelstützen zur Wiederverwendung

Beim Ausbau der Pflastersteine sind die Maße zwingend so anzupassen, dass ganze Steinformate aufgenommen und ausgebaut werden.

Hinweis zum Wiedereinbau Pflaster



LEGENDE PFLASTER

- Pflaster im Bestand
- Pflaster, Wiedereinbau
- Bereich mit vollständigem Rückbau
- neuer Pflasterbereich
- neuer Pflasterbereich, optional mit neuen Steinen

PHASE	Ausführungsplanung	DATEINAME	2024-11-29_ROS2_LP5.vwx
ADRESSE	Rosa-Menzer-Straße 5 01309 Dresden	VORHABEN	Kita Rosa-Menzer-Str. 5 Freianlagen, Umplanung Innenhof Klimatische Verbesserung, Einordnung Beschattung
PLANVERFASSER		Planungsphase	LP 5 - Ausführungsplanung
PLANINHALT	Lageplan Freianlagen Abbruch	BAUHERR	Landeshauptstadt Dresden Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen
		c/o STESAD GmbH Königsbrücker Straße 17 in 01099 Dresden	MASZTAB 1 : 100
			STAND 29.11.2024
			GEZEICHNET WEN
			GEPRÜFT SEI
			BLATTGRÖSSE DIN A3
			PLANNUMMER 02