223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

Baumalnahme
BlUrgerRatHaus

Umbau, Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung

Grabenstr. 40-42 "Ehemalige Grabenschule”

Leistung

Los 13 - Fassadenarbeiten Sichtmauerwerk

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . ler? Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr:iesr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.01.12 Vorlage Muster 1 St
Formziegel "Vormauer
13.02.5 Oberflache Klinker 600! Ifdm
Fenstereinfassungen u
13.02.12  |Oberflachen 350, m?
Ziegelsteine reinigen
13.02.13 Herstellung der Nut fur 30 m
den Einbau der Spirala
13.02.15 Einbau von 30 m
Spiralankern 8mm im
13.02.17 Austausch einzelner 500 St
Ziegel B/HIT 12/7/12c
13.02.43 Schutzbeschichtung 350 m?
Ziegelstein
13.02.44 Verfugung 350 m?
Sichtmauerwerk Ziegel
13.02.45 Oberflachenbearbeitun 350 m?2
g mit Zementschleieen
13.02.48 Herrichten Sockel/ 40 m?2
Sandstein
13.06.2 Grobverfugung 100 m?2
Mauerwerk
13.06.3 Mineralischen 210 m?2
Untergrund ausgleiche
13.06.11 Untergrund 2100 m?
Kratzspachtelung
13.06.13 Mineralischer 210 m?2
Armierungsmadrtel
13.06.18 Oberputz (Leierputz) 2100 m2

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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