
3. Obergeschoss

A.1-501

Position Positionsbeschreibung

A.1-501
Dachdecke Anbau [Stahlbeton], B 500SA, C 25/30 XC3, XF1, WF h = 20
cm

A.1-520a
Stahlbetonunterzug Anbau - kleine Fenster, B 500SB, C 25/30 XC3, XF1,
WF (oben) / XC1 (unten) T: bo/bu/h = 74/24/65 cm Herstellung als
Plattenbalken

A.1-521a
Stahlbetonunterzug Anbau - goßes Fenster, B 500SB, C 25/30 XC3, XF1,
WF (oben) / XC1 (unten) T: bo/bu/h = 74/24/65 cm Herstellung als
Plattenbalken

Zugstützen Anbau, C25/30 XC1 b/h=24/24 Holzfaserschalung möglich

A.1-561

A.1-560 Mauerwerkinnenwand Anbau, PorotonPlanT-24-1.2-1.2-(240)  t = 24 cm

A.1-540

A.1-522 Fertigteilsturz Innenwand, Poroton (11.5/11.3/149.0)  b/h = 11.5/11.3 cm

Mauerwerksaußenwand, PorotonT8-36.5-0.6-(365)  t = 36.5 cm

A.1-540 A.1-540

A.1-540 A.1-540

A.1-520a

A.1-520a

A.1-561

A.1-522

A.1-522

A.1-521a

A.1-560

A.1-522

Bestandsgebäude
sh. Statik Nordflügel
                Teilbereich 2 - Bestand

ANMERKUNG

- Die Decken sind zentrisch auf dn Wänden aufzulagern (z.B.: Callenberg-Lager / konstr. Maßnahmen)
- Die Unterzüge werden im Zuge der Planung als Durchlaufträger über beide Fensteröffnungen geführt.
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2. Obergeschoss

A.1-401a

A.1-420a

A.1-481a

A.1-420a

A.1-421

A.1-422
A.1-482a

A.1-484a

A.1-460

A.1-420a

A.1-483a

A.1-483a

A.1-421
A.1-480a

A.1-460

A.1-440

2.OG

A.1-461

A.1-421

Bestandsgebäude
sh. Statik Nordflügel
                Teilbereich 2 - Bestand

wie

A.1-461

24 cm

Treppen (Zwischenpodest), B 500MA, B 500SA, C 30/37  h = 20 cm

Mauerwerkinnenwand 2.OG Anbau, PorotonPlanT-24-1.2-1.2-(240)  t =
A.1-460

36.5/72 cm

Treppen (Lauf 2), B 500SA, C 30/37 XC1 h = 18...24.5 cm

A.1-483a

Mauerwerk-Pfeiler DIN EN 1996-1-1, PorotonT8-36.5-0.6-(720)  b/h =
A.1-440

cm
Fertigteilsturz Außenwand, 2 x Poroton (11.5/11.3/149.0)  b/h = 24/11.3

A.1-481a

Treppen (Podestkonsole), B 500SA, C 30/37  lk/hk = 15/11.5 cm

A.1-422

cm Auflagerlänge 17,5cm
Fertigteilsturz Innenwand, 2 x Poroton (11.5/11.3/161.0)  b/h = 24/11.3

Unterzüge, C25/30 XC1 b/h=24/(25+20)

A.1-484a

A.1-420a

Treppen (Lauf 1), B 500SA, C 30/37 XC1 h = 16 cm

cm,  h = 20 cm
Decke über EG bis 2. OG, B 500MA, B 500SA, C 25/30 XC1 b/h = 24/45

A.1-401a

Treppen (Konsolen Decken), B 500SA, C 20/25  lk/hk = 15/10.5 cm

Positionsbeschreibung

ANMERKUNG

- Die Decken sind zentrisch auf den Wänden aufzulagern (z.B.. Callenberg-Lager / konstr. Maßnahmen)
- Deckenverformung und Überhöhung gem. Bemessung ist zu beachten.
- Die Anschlüsse der Treppen sind im Zuge der Treppenwerkplanung zu konkretisieren.
  Den Treppenanschlüssen am Aus- und Antritt liegt folgendes zugrunde:
    > 1,5 cm Höhe Belag Läufe
    > 6,0 cm Höhe Podestbelag, Austrittspodest Lauf 2
    > 8,0 cm Höhe Deckenbelag

A.1-482a

Anschlüsse Lauf1

A.1-421

Pos. A.1-420a ist über beide Fenster zu führen, um die Befestigung der
Fensterelemente zu garantieren. Der Unterzug ist durchgehend über beide 
Fensteröffnungen zu führen. Dies ist auch für die Öffnungen und Unterzugsausbildung in Achse 7' gültig.

Position

Konsolen Podeste

Mauerwerksaußenwand im 2.OG, PorotonT8-36.5-0.6-(365)  t = 36.5 cm

Konsolen Lauf2

A.1-480a

Konsolen Decke
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1. Obergeschoss

A.1-301a

A.1-321

A.1-322

A.1-320a

A.1-380a

A.1-320a

A.1-320a

A.1-321

A.1-340a

A.1-320a

A.1-361

A.1-340a

A.1-360

Bestandsgebude
sh. Statik Nordflügel
                Teilbereich 2 - Bestand

wie

wie

Konsolen Decke

Anschlüsse Lauf1

ANMERKUNG

- Die Decken sind zentrisch auf den Wänden aufzulagern (z.B.. Callenberg-Lager / konstr. Maßnahmen)
- Deckenverformung und Überhöhung gem. Bemessung ist zu beachten.
- Die Anschlüsse der Treppen sind im Zuge der Treppenwerkplanung zu konkretisieren.
  Den Treppenanschlüssen am Aus- und Antritt liegt folgendes zugrunde:
    > 1,5 cm Höhe Belag Läufe
    > 6,0 cm Höhe Podestbelag, Austrittspodest Lauf 2
    > 8,0 cm Höhe Deckenbelag
- Stützen Pos. A.1-340a kann in einer Poroton-Stützenschalung SDS-W ausgebildet werden
  Die Unterzüge sind durchgehend über die Stützen zu führen.

Prinzipskizze Stützenausbildung Pos. A.1-340a

Konsolen Podeste

Konsolen Lauf2

Die Unterzugsposition A.1-320a verläuft durchgehend über beide Öffnungen in den Außenwänden.
Die Unterzüge sind als Überzug/Unterzug auszubilden. die hier angegebene Querschnittshöhe ist die minimale notwendige Querschnittshöhe.
Die Decke ist im Feld der größten Spannweite 20mm zu überhöhen.
Die Stützen werden abweichend mit einem Querschnitt von b/h= 24/24cm ausgeführt
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Position Positionsbeschreibung

A.1-301a
Decke über EG bis 1. OG, B 500MA, B 500SA, C 25/30 XC1 b/h = 24/45
cm,  h = 20 cm

A.1-320a Unterzüge, C25/30 XC1 b/h=24/(25+20)

A.1-321
Fertigteilstürze Innenwand, 2x Poroton Ziegelflachsturz  (11,5/11,3/161)
Auflagerlänge 17,5cm

A.1-322
Fertigteilstürze Außenwand, 2x Poroton Ziegelflachsturz  (11,5/11,3/161)
Auflagerlänge 11,5cm

Mauerwerksinnenwand, Poroton Plan T-24-1.2/DM  h=24cm

A.1-380a

A.1-361 Mauerwerksaußenwand, Poroton Plan T-8-36,5/DM  h=36,5cm

A.1-360

A.1-340a Stahlbetonstütze, B 500SA, C 25/30 XC1 b/h = 20/20 cm

Treppen, C30/37 XC1 Lauf: h=16-18, Austritt L2 h=26cm, Podest: h=20cm
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Erdgeschoss

A.1-201a

A.1-221

A.1-220a

A.1-220a

A.1-260

A.1-220a

A.1-261

A.1-220a

A.1-240a

A.1-260

A.1-284a

A.1-281a

A.1-221A.1-240a

A.1-280a

A.1-283a

A.1-282a

Bestandsgebude
sh. Statik Nordflügel
                Teilbereich 2 - Bestand

wie

ANMERKUNG

- In den Fugen des Vordaches sind Querkraftdollen einzubringen.
- Die Unterzüge sind als umlaufende Unterzüge herzustellen.
- Die Decken sind zentrisch auf den Wänden aufzulagern (z.B.. Callenberg-Lager / konstr. Maßnahmen)
- Deckenverformung und Überhöhung gem. Bemessung ist zu beachten.
- Die Anschlüsse sind im Zuge der Treppenwerkplanung zu konkretisieren
- Die Stb.-Stützen sind zwischen Laibungssteinen zu betonieren. Als Dämmung ist eine gedämmte Poroton-Blende vorzusehen.
  Die Verankerungen werden mit der Stütze einbetoniert.

Konsolen Lauf2

Konsolen Decke

Anschlüsse Lauf1

Konsolen Podeste

Decke ist im Feld der größten Spannweite 20mm zu überhöhen.

Die Unterzüge sind als Durchlaufträger auszuführen.

Prinzipskizze Stützenausbildung
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A.1-202a

A
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a
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Position Positionsbeschreibung

A.1-201a
Decke über EG, B 500SA, C 25/30  b/h = 20/87 cm , Über-und Unterzüge
sind zu beachten.

A.1-202a Vordach, B 500MA, C 25/30  h = 20 cm

A.1-220a Unterzüge, C25/30 XC1 b/h=24/(67+20) umlaufend ausgeführt

A.1-221
Fertigteilstürze Innenwand, 2x Poroton Ziegelflachsturz  (11,5/11,3/161)
Auflagerlänge 17,5cm

A.1-240a

Treppen (Lauf 2), C30/37 XC1 Lauf: h=18cm, Austritt h=26cm, PodestA.1-280a

Mauerwerksaußenwand im EG, PorotonT8-36.5-0.6-(365)  t = 36.5 cm

Treppen (Podestkonsole), B 500SA, C 30/37  lk/hk = 15/11.5 cm

Treppen (Lauf 1), B 500SA, C 35/45 XC1 h = 18 cm

Treppen (Zwischenpodest), B 500MA, B 500SA, C 30/37  h = 20 cm

Mauerwerkinnenwand im EG, PorotonPlanT-24-1.2-1.2-(240)  t = 24 cmA.1-260

A.1-284a

A.1-281a

A.1-261

A.1-283a

A.1-282a

Stahlbetonstütze - aussteifend, B 500SA, C 25/30 XC1 b/h = 24/44 cm

Treppen (Konsolen Decken), B 500SA, C 20/25  lk/hk = 15/10.5 cm
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Grundriss Untergeschoss

A.1-180a

A.1-160
A.1-181a A.1-182a

A.1-183aA.1-184a

A.1-160

Bestandsgebäude
sh. Statik Nordflügel
                Teilbereich 2 - Bestand

Position Positionsbeschreibung

A.1-001 Bodenplatte Anbau, B 500MA, C 25/30 XC3/XF1/WF h = 35 cm

A.1-001.1

A.1-182a

Decke über KG, B 500MA, C 25/30 XC1 h = 20 cmA.1-101

A.1-160

Treppen (Podestkonsole), C30/37 XC1 h=9,5cm

Treppen (Lauf 2), B 500SA, C 35/45 XC1 h = 18 cm

Rissbreitennachweis, B 500SA, C 25/30  h = 35 cm

Treppen (Zwischenpodest), B 500MA, B 500SA, C 30/37  h = 20 cm

Treppen (Lauf 1), B 500SA, C 30/37 XC1 h = 16 cm

A.1-184a

A.1-180a

Stahlbetonkellerwand Anbau, B 500SA, C 25/30 XC2/XC1/WF (außen),
XC1 (innen) h = 24 cm WU-Beton

A.1-183a

A.1-181a

Treppen (Konsolen Decken), B 500SA, C 20/25  lk/hk = 15/12 cm

ANMERKUNG

- Deckenverformung und Überhöhung gem. Bemessung ist zu beachten.
- Die Stahlbetonwände im UG können als Halbfertigteilwände hergestellt werden.
- Arbeitsfugen und Fugen zu aufgehenden Stahlbetonbauteilen sind mit Fugenbändern auszuführen
- Das Untergeschoss ist als "weiße Wanne" auszubilden
  Rissbreiten 0,2 mm, Einsatz von langsam erhärtenden Beton
- Die Anschlüsse der Treppen sind im Zuge der Treppenwerkplanung zu konkretisieren
- Das Podest ist zu Untermauern. Für Das Mauerwerk kann das selbe Mauerwerk wie für die Innenwände verwendet werden.
  Mauerwerk: Poroton-Plan-T-17,5-1.2 / alternativ:Poroton-Plan-T-24-1.2

Lauf 1

Lauf2
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