

Bezeichnung der Bauleistung:

000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau 2. BA
35-B001-25-00	Straßen- und Brückenbau

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung – (dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt

Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

- Langtext-Verzeichnis 83
- Kurztext-/Preis-Verzeichnis 83
- Langtext-/Preis-Verzeichnis
- Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel

Anlagen für Bieterangaben

- Bieterangaben-Verzeichnis
- Bietererklärung Markierungsstoffe 1
- Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung (Besondere Erklärung des Bieters) 1

Sonstige Anlagen

- Eigenerklärung Verordnung (EU) Nr. 833/2014 1
- HVA B-StB Verpflichtungserklärung 1
- Eigenerklärung Eignung 6
- Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen 1
- Erklärung Bieter-Arbeitsgemeinschaft 1
- Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit 1
- Eignungsleihe wirt. und fin. Leistungsfähigkeit 1

Name und Anschrift

.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau 2. BA
35-B001-25-00	Straßen- und Brückenbau

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen: Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregisterauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,
 Jahr €,
 Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,
 Jahr €,
 Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren**, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....
.....
.....
.....
.....

** Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

Hinweis: Bei den mit „ * „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau 2. BA
35-B001-25-00	Straßen- und Brückenbau

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftragnehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

OZ	Beschreibung der Teilleistung	Namen der Unterauftragnehmer/Nachunternehmer (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)

Bezeichnung der Bauleistung:

000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau 2. BA
35-B001-25-00	Straßen- und Brückenbau

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

Bezeichnung der Bauleistung:

000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau 2. BA
35-B001-25-00	Straßen- und Brückenbau

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen.

OZ	Beschreibung der Teilleistung	Angabe zu der überlassenen Kapazität	Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Unternehmens (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummer) (auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)

Bezeichnung der Bauleistung:

000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau 2. BA
35-B001-25-00	Straßen- und Brückenbau

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eignungslleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen.

Angabe zu der überlassenen Kapazität	Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Unternehmens (auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)

Name und Anschrift

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail

Ust.-ID-Nr.

Eigenerklärung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen)

Bezeichnung der Bauleistung:

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

Eigenerklärung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren.

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir keine Personen, Organisationen oder Einrichtung im Sinne des Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, bin/sind.

Ich erkläre/wir erklären, dass am Auftrag auch keine Person, Organisationen oder Einrichtungen im Sinne des Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, auf die mehr als 10 % des Auftragswertes entfällt, als Unterauftragsnehmer, Lieferant oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinn der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden, am Auftrag beteiligt werden sollen.

Hinweis:

Der Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wurde mit Artikel 1 Ziffer 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, eingeführt. Gemäß des Artikels 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 **ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen**, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der **Richtlinie 2014/23/EU**, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der **Richtlinie 2014/24/EU**, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie **2014/25/EU** und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der **Richtlinie 2009/81/EG** fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen **weiterhin zu erfüllen**:

- a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
- b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
- c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

.....
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung behält sich der Auftraggeber vor das Original nachzufordern

Bietererklärung zu den angebotenen Stoffen

Wir erklären, dass die angebotenen Markierungssysteme (Markierungs-, Bei- und Hilfsstoffe) den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG, Fassung vom 20.06.2002, BGBl. Teil I Nr. 40 vom 06.08.2002, S.3082) und des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz – BImSchG vom 26.09.2002, BGBl. Teil I Nr. 71 vom 04.10.2002 S. 3830) und den einschlägigen Verordnungen entsprechen.

Die Transportbehälter erfüllen uneingeschränkt sämtliche Anforderungen der Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE).

Die Behälter sind gemäß Gefahrenstoffverordnung gekennzeichnet. Die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter nach DIN 52 900 sind beigelegt.

Die angebotenen Markierungsstoffe enthalten kein Asbest.

Werden durch uns aus zwingenden Gründen während der Leistungserbringung andere Stoffe, als im Baustoffverzeichnis aufgeführt, eingesetzt, so erfüllen auch diese die o. g. Forderungen.

.....
Ort, Datum

.....
Stempel, Unterschrift

Bezeichnung der Bauleistung:

000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau 2. BA
35-B001-25-00	Straßen- und Brückenbau

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungserklärung

(von anderen Unternehmen, welche ihre Kapazitäten im Wege einer Eignungsleihe zur Verfügung stellen sowie von benannten Unterauftragnehmern auszufüllen)

.....
.....
.....
.....
.....

(Name und Anschrift des Unterauftragnehmers/anderen Unternehmens)

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns im Falle der Auftragserteilung an die

.....
.....
.....
.....
.....

(Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft
oder des bevollmächtigten Vertreters der Bietergemeinschaft)

die im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ in den einzelnen OZ und der zugehörigen Beschreibung der Teilleistung für unser Unternehmen aufgeführten Leistungen zu erbringen bzw. die in den Vordrucken „Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit“ und „Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit“ aufgeführten Kapazitäten im Rahmen einer Eignungsleihe zur Verfügung zu stellen.

Nur für wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

Sofern ich/wir meine/unsere Kapazitäten im Rahmen einer Eignungsleihe in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht zur Verfügung stelle(n), verpflichte(n) ich/wir mich/uns mit untenstehender Unterschrift, dass ich/wir im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung haften(n).

.....

(Datum)

.....

(Unterschrift des Unterauftragnehmers
bzw. des anderen Unternehmens)

Besondere Erklärung des Bieters

Ich bin seit haftpflichtversichert
bei Versicherung
Versicherungsschein - Nr.

Die Versicherung läuft ab am

Die Höhe der Versicherungssumme beläuft sich auf

Sachschäden EUR

Personenschäden EUR

Der Bieter

.....,

Ort

Datum

.....

Stempel/ Unterschrift



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 000163 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA**
VE: 35B0012500 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau**
LV: 35B00125 **B 96 - nördlich Zittau, 2. BA**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Gemeinsame Bauleistungen.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung	3
00.01.	Baufeldfreimachung.....	4
00.02.	Technische Bearbeitung, Sonstiges.....	4
01.	Verkehrssicherung/Umleitungen.....	6
01.00.	Vollsperrung der Baustrecke.....	6
01.01.	Umleitung Pkw-Verkehr.....	8
01.02.	Umleitung LKW-Verkehr.....	11
01.03.	Bauprovisorien für Verkehrsführung.....	12
02.	Leistungen auf Rechnung des Landes.....	15
02.00.	Baubüro.....	15
02.01.	Qualitätssicherung.....	15
03.	B 96, Straßenbau, Anteil-Bund.....	17
03.00.	Aufbruch Befestigungen.....	17
03.01.	Erdbau.....	19
03.02.	KBE-Stützkonstruktion.....	22
03.03.	Landschaftsbau.....	24
03.04.	Leitungsgräben.....	25
03.05.	Entwässerung für Straßen.....	26
03.06.	Regenrückhalte-/Absetzbecken.....	33
03.07.	Oberbau Fahrbahn B 96.....	36
03.08.	Oberbau Geh-/Radweg.....	40
03.09.	Oberbau Zufahrten.....	43
03.10.	Deckenerneuerung Parkplatz.....	44
03.11.	FRS und Leiteinrichtungen.....	45
03.12.	Verkehrsbeschilderung.....	48
03.13.	Fahrbahnmarkierung.....	51
04.	Geh-/Radweg, KT Mittelherw./Bund.....	54
04.00.	Erd- und Landschaftsbau.....	54
04.01.	Schichten ohne Bindemittel.....	55
04.02.	Asphaltbauweisen.....	55
04.03.	Pflaster, Bordsteine, Winkelstützen.....	56
05.	Entwässerung, Tiefbau ÖB Gemeinde.....	58
05.00.	Erdbau Entwässerung.....	58
05.01.	Entwässerung für Straßen.....	58
05.02.	Tiefbau Beleuchtung.....	63
06.	Tiefbau Beleuchtung, Mittelherwig.....	65
06.00.	Erdarbeiten für Kabelverlegung ÖB.....	65
07.	Tiefbau Gas, Niederoderwitz.....	66
07.00.	Erdarbeiten für Verlegung Gasleit.....	66
08.	Landbergbrücke BW 3.....	67
08.00.	Baustelleneinrichtung.....	67
08.01.	Technische Bearbeitung.....	67
08.02.	Betoninstandsetzung/Oberflächensc.....	68
08.03.	Pflasterarbeiten.....	71
08.04.	Gerüste, Baubehilfe.....	71
08.05.	Abbruch-, Beton-, Abdichtungsarb.....	72
08.06.	Schutzeinrichtungen.....	74
08.07.	Böschungstreppe.....	75
08.08.	Fahrbahnübergänge.....	76



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

Titel	Bezeichnung	Seite
08.09.	Vogeleinflugschutz Widerlager.....	76
08.10.	Entwässerung.....	77
08.11.	Sonstiges.....	77
08.12.	FRS und Leiteinrichtungen.....	78
	Zusammenstellung.....	80



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Gemeinsame Bauleistungen				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0010.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0020.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0030.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	120,00	m,..,..
00.00.0040.	19.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT	120,00	m,..,..
00.00.0050.	19.101/407.01 Baustellenschild anfert. und aufst. Folie Typ 1	2,00	St,..,..
00.00.0060.	----- wie vor, jedoch Zusatzschild für B-schild	2,00	St,..,..
00.00.0070.	19.101/417.21 Baustellenschild abbauen Schild 2,7/2,0 m*Verwerten	2,00	St,..,..
00.00.0080.	----- wie vor, jedoch Zusatzschild für B-schild	2,00	St,..,..
00.00.0090.	----- Bauzaunbanner anfertigen und aufs..	2,00	St,..,..
00.00.0100.	19.101/207.39 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...	24,00	m,..,..
00.00.0110.	----- Bauzäune mit Banner abb. ges. zwischenlag. und 2026 wieder aufstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 00.00.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA**
VE: 35B0012500 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau**
LV: 35B00125 **B 96 - nördlich Zittau, 2. BA**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.	Baufeldfreimachung				
00.01.0010.	24.106/003.11.11.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ges.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0020.	----- Straßenwärterhaus abbauen und zur..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 00.01.			,..
00.02.	Technische Bearbeitung, Sonstiges				
00.02.0010.	----- Bestandspläne erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0020.	----- Abrechnungspläne	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0030.	----- Aufwand für Koordinierung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0040.	----- Anliegerinformation erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0050.	----- Aufwendungen für Einsammeln und ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0060.	----- Beweissicherung durchführen. Fotodokumentation	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0070.	----- Einbau-, Logistikkonzept für Asph..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0080.	----- Einholung von Polygon- und Höhenf..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0090.	----- Vermessungspunkt sichern	30,00	St,..,..
00.02.0100.	----- Erhalten, Warten und Fortführen ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.02.0110.	----- Erstabsteckung (Bauherrenabstecku..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0120.	----- Kleinpunktabsteckung Verkehrsanlage	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0130.	----- Kleinpunktabsteckung Baufeldgrenzen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0140.	----- Freistellungserklärungen einholen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0150.	----- Schwingungsmesser Erschütterungss..	3,00	St,...,...
00.02.0160.	----- Schwingungsmesser Erschütterungss..	585,00	d,...,...
00.02.0170.	----- Baubegleitende Erschütterungsmess..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0180.	----- Zulage Einbau mit erschütterungs-..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0190.	----- Maßn.z. Sicherung v. Anlagen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0200.	----- Aufwand für getrennte Abrechnung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0210.	----- Bauzeiten- und Bauablaufplan erst..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0220.	----- Dokumentation Baustelle	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0230.	----- Übergabe aller Materialzertifikate	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.02.0240.	----- Ausführungsunterlagen Regenrückha..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 00.02.			,...
	Zwischensumme 00.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Verkehrssicherung/Umleitungen				
01.00.	Vollsperrung der Baustrecke				
01.00.0010.	--- -- -- -- -- Verkehrsrechtliche Anordnung ges...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.00.0020.	21.105/203.92.41.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2, C*flach*Höhe 2,00 m	10,00	St,..,..
01.00.0030.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	3.750,00	Std,..,..
01.00.0040.	21.105/240.99.41.02 Verkehrstafel aufbauen und abbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Typ RA2, C*profilverstärkt Höhe 2,00 m	4,00	St,..,..
01.00.0050.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	120,00	Std,..,..
01.00.0060.	21.105/405.05.24.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	12,00	St,..,..
01.00.0070.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	4.500,00	Std,..,..
01.00.0080.	21.105/215.19.24.10.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. V Sch + Z Sch H1*... Freitext ... Größe 2*Typ RA2, C flach*Höhe 2,00 m	15,00	St,..,..
01.00.0090.	21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition	5.625,00	Std,..,..
01.00.0100.	21.105/203.12.41.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2, C*flach*Höhe 2,00 m	25,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0110.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	9.375,00	Std,...,...
01.00.0120.	21.105/405.02.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	100,00	St,...,...
01.00.0130.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	37.500,00	Std,...,...
01.00.0140.	21.105/605.93.10.02 Transp.Schutzeinrichtung aufbauen ... Freitext ...*Aufhaltst. T3 Wirkungsber.maxW1*Aufst.DIN EN 1317	550,00	m,...,...
01.00.0150.	21.105/615.10.09.99 Transp. Schutzeinrichtung umsetzen wie Vorposition*... Freitext Freitext ...	550,00	m,...,...
01.00.0160.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten wie Vorposition	66.000,00	md,...,...
01.00.0170.	21.105/405.99.19.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA1 ... Freitext ...	100,00	St,...,...
01.00.0180.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	37.500,00	Std,...,...
01.00.0190.	21.105/420.99 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen ... Freitext ...	30,00	St,...,...
01.00.0200.	21.105/505.22.91.91 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Kabelverbindung ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN ... Freitext ...*VTU erstellen	1,00	St,...,...
01.00.0210.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	180,00	Std,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0220.	21.105/505.22.91.91 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Kabelverbindung ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN ... Freitext ...*VTU erstellen	1,00	St,...,...
01.00.0230.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	195,00	Std,...,...
01.00.0240.	21.105/505.22.91.91 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Kabelverbindung ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN ... Freitext ...*VTU erstellen	1,00	St,...,...
01.00.0250.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	195,00	Std,...,...
01.00.0260.	----- Lieferung, Einbau, Progr. Moduls für mind. 200 Rufnummern,	3,00	St,...,...
01.00.0270.	21.105/905.21 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	375,00	d,...,...
01.00.0280.	21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	375,00	d,...,...
01.00.0290.	----- Umbau der Verkehrssicherung	5,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.00.			,...
01.01.	Umleitung Pkw-Verkehr				
01.01.0010.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung, gro..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.01.0020.	----- Verkehrssicherung läng.Dauer aufs.. gem. Unterl. des AG Kontr.ges.vergüt.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.01.0030.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	375,00	d,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0040.	21.105/240.19.41.02 Verkehrstafel aufbauen und abbauen Planskizze Z.458*... Freitext ... Typ RA2, C*profilverstärkt Höhe 2,00 m	10,00	St,...,...
01.01.0050.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	3.750,00	Std,...,...
01.01.0060.	21.105/215.19.24.10.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. V Sch + Z Sch H1*... Freitext ... Größe 2*Typ RA2, C flach*Höhe 2,00 m	14,00	St,...,...
01.01.0070.	21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition	5.250,00	Std,...,...
01.01.0080.	21.105/203.42.41.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 454,457*Größe 2 Typ RA2, C*flach*Höhe 2,00 m	10,00	St,...,...
01.01.0090.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	3.750,00	Std,...,...
01.01.0100.	21.105/203.12.41.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2, C*flach*Höhe 2,00 m	40,00	St,...,...
01.01.0110.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	15.000,00	Std,...,...
01.01.0120.	21.105/248.91.61 Verkehrstafel ändern ... Freitext ...*Höhe bis 2,00 m t.a./i.Kraft setz*mob.Auskreuzvorr.	20,00	St,...,...
01.01.0130.	21.105/510.94.14.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. ... Freitext ...*4 Ausleger Versorg. n. Wahl*verk.abh.St.2SZP VTU erstellen	2,00	St,...,...



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA**
VE: 35B0012500 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau**
LV: 35B00125 **B 96 - nördlich Zittau, 2. BA**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0140.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	375,00	Std,..,..
01.01.0150.	21.105/510.10.14.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Einmündungsverk.*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SZP*VTU erstellen	2,00	St,..,..
01.01.0160.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	375,00	Std,..,..
01.01.0170.	21.105/510.44.14.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Kreuzungsverkehr*4 Ausleger Versorg. n. Wahl*verk.abh.St.2SZP VTU erstellen	2,00	St,..,..
01.01.0180.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	375,00	Std,..,..
01.01.0190.	21.105/334.15.02.11 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	100,00	m,..,..
01.01.0200.	21.105/334.35.02.11 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*Folie,Gew.o.Kunst mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	104,00	m,..,..
01.01.0210.	21.105/332.21.50.21.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6 grobstr. Decke*Markierung entf.	80,00	m,..,..
01.01.0220.	21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	375,00	d,..,..
01.01.0230.	--- Umbau der Umleitungsbeschilderung	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.01.			,..



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.	Umleitung LKW-Verkehr				
01.02.0010.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung, gro..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0020.	----- Verkehrssicherung läng.Dauer aufs.. gem. Unterl. des AG Kontr.ges.vergüt.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0030.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	375,00	d,...,...
01.02.0040.	21.105/240.19.41.02 Verkehrstafel aufbauen und abbauen Planskizze Z.458*... Freitext ... Typ RA2, C*profilverstärkt Höhe 2,00 m	10,00	St,...,...
01.02.0050.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	3.750,00	Std,...,...
01.02.0060.	21.105/215.19.24.10.03 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. VSch + ZSch H1*... Freitext ... Größe 2*Typ RA2, C flach*Höhe 2,00 m	20,00	St,...,...
01.02.0070.	21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition	7.500,00	Std,...,...
01.02.0080.	21.105/203.42.41.03 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 454,457*Größe 2 Typ RA2, C*flach*Höhe 2,00 m	10,00	St,...,...
01.02.0090.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	3.750,00	Std,...,...
01.02.0100.	21.105/248.91.61 Verkehrstafel ändern ... Freitext ...*Höhe bis 2,00 m t.a./i.Kraft setz*mob.Auskreuzvorr.	2,00	St,...,...
01.02.0110.	21.105/910.21 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	375,00	d,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0120.	----- Umbau der Umleitungsbeschilderung	2,00	St
	Zwischensumme 01.02.			
01.03.	Bauprovisorien für Verkehrsführung				
01.03.0010.	----- Stahlplatten bereitstellen, besei..	8,00	St
01.03.0020.	----- Stahlplatten umsetzen	8,00	St
01.03.0030.	----- Fußgängerhilfsbrücke mit beidseit..	5,00	St
01.03.0040.	----- Fußg.-Brücke umsetzen	10,00	St
01.03.0050.	----- Behelfsüberfahrt für LKW	5,00	St
01.03.0060.	----- Behelfsüberfahrt umsetzen	5,00	St
01.03.0070.	----- Anrampungen oder Überfahrten hers..	50,00	m3
01.03.0080.	----- Anrampungen (Asphalt) an Bordanl..	5,00	St
01.03.0090.	21.107/732.12.11 Lichtraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn*1,00 m Abstand Wundbehandlung*Schnittg. Verw.AN	20,00	St
01.03.0100.	----- Boden bzw. Fels aus Verbreit. lösen Aush.i.verdichten Breite bis 4 m, Tiefe bis 0,4 m Abrechnung Abtrag	90,00	m3
01.03.0110.	22.112/019.23.02 Unterlage profilieren SfM*EV2 mind.100*Unebenh. max.3 cm	2.340,00	m2
01.03.0120.	22.112/030.99 Baustoff f. Profilausgleich liefern ... Freitext ...	940,00	t



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0130.	24.106/223.01.21.01.00 Boden bzw. Fels aus Verbreit. lösen Aush.i.verdichten*Breite über 1-2 m Tiefe bis 0,5 m*Abrechnung Abtrag	240,00	m3,..,..
01.03.0140.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	590,00	m2,..,..
01.03.0150.	23.812/320.91.19.04.00 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... Dicke 30 cm	590,00	m2,..,..
01.03.0160.	23.113/822.92.10.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*Abböschung 2 zu 1	580,00	m2,..,..
01.03.0170.	23.113/827.99.10.00 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100	30,00	t,..,..
01.03.0180.	23.113/952.21.10 Abstumpfungmaßnahme durchführen LFK 2/5*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2	580,00	m2,..,..
01.03.0190.	--- Bankett profilgerecht herstellen STS, einschichtig 12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer, DPR 100	340,00	m3,..,..
01.03.0200.	21.105/332.11.10.19.00 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m lösemittela.Farbe*mind. P 5 ... Freitext ...	970,00	m,..,..
01.03.0210.	--- Prov. Fahrbahnbef. vorh. Asphalt	3.130,00	m2,..,..
01.03.0220.	23.113/937.43.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*über 100 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	850,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0230.	23.113/942.31.16.30.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	850,00	m,..,..
01.03.0240.	23.113/038.91.09 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ...	850,00	m,..,..
01.03.0250.	23.113/028.90.30.11.03 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 6-12 cm Tiefe bis 10 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	960,00	m2,..,..
01.03.0260.	23.812/006.45.99.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS*Dicke ü.20-30cm ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	590,00	m2,..,..
01.03.0270.	23.812/010.29.99.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Abtrag	70,00	m3,..,..
01.03.0280.	--- -- -- -- -- Provisorische Bushaltestelle hers..	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.03.			,..
	Zwischensumme 01.			,..



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Leistungen auf Rechnung des Landes				
02.00.	Baubüro				
02.00.0010.	19.101/322.31.10.92.11 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 40 m2*Zus. Besprzimmer Stahlschrank*... Freitext ... Stellplatz AN*Zuf+Platz Wahl AN Platz für 2 PKW	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.00.0020.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	16,00	Mt,..,..
	Zwischensumme 02.00.			,..
02.01.	Qualitätssicherung				
02.01.0010.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	30,00	h,..,..
02.01.0020.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	18,00	St,..,..
02.01.0030.	----- Prüfplan Eigenüberwachung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0040.	----- Verlegeplan für Gegenpole erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0050.	----- Messreflektoren einmessen Jeden	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0060.	19.101/737.26.04 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 30, 1 mm*Schicht o.Bindem.	135,00	St,..,..
02.01.0070.	19.101/737.24.99 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 12, 1 mm*... Freitext ...	135,00	St,..,..
02.01.0080.	19.101/737.22.99 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 07, 1 mm*... Freitext ...	135,00	St,..,..
02.01.0090.	----- Verlegeplan für Gegenpole erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0100.	----- Messreflektoren einmessen Jeden	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.01.0110.	19.101/737.26.04 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 30, 1 mm*Schicht o.Bindem.	92,00	St,...,...
02.01.0120.	19.101/737.22.99 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL RO 07, 1 mm*... Freitext ...	92,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.01.			,...
	Zwischensumme 02.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	B 96, Straßenbau, Anteil-Bund				
03.00.	Aufbruch Befestigungen				
03.00.0010.	23.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	20,00	m,..,..
03.00.0020.	23.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	20,00	m,..,..
03.00.0030.	23.113/038.31.09 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	20,00	m,..,..
03.00.0040.	23.113/005.10.30.99.91 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Unebenheit 4 mm	490,00	m2,..,..
03.00.0050.	23.113/005.70.90.19.90 Asphalt fräsen Asphaltbef+Pfl.*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext Freitext ...	14.345,00	m2,..,..
03.00.0060.	23.113/005.70.90.19.90 Asphalt fräsen Asphaltbef+Pfl.*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext Freitext ...	1.500,00	m2,..,..
03.00.0070.	23.115/002.29.91.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*... Freitext Freitext ...*ungeb. Bettung Verwertung AN	14.345,00	m2,..,..
03.00.0080.	23.115/002.29.91.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*... Freitext Freitext ...*ungeb. Bettung Verwertung AN	1.500,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA**
 VE: 35B0012500 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau**
 LV: 35B00125 **B 96 - nördlich Zittau, 2. BA**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0090.	23.113/028.90.30.91.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 6-12 cm ... Freitext ...*Länge max. 25 cm ... Freitext ...	390,00	m2,..,..
03.00.0100.	23.812/010.41.99.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS*Dicke n.Unterl.AG ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Abtrag	8.000,00	m3,..,..
03.00.0110.	23.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	180,00	m2,..,..
03.00.0120.	23.114/002.21.41.02.19 Betondecke aufnehmen Zwickel/Streifen*Betondecke auf Unterl. ToB*ohne Bewehrung Tiefe ü. 15-20 cm*erschütterungsarm ... Freitext ...	20,00	m2,..,..
03.00.0130.	23.812/006.44.59.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS*Dicke ü.15-20cm Geh- und Radwege*... Freitext ... Bstoff. Verw.AN.	200,00	m2,..,..
03.00.0140.	23.115/031.25.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	70,00	m,..,..
03.00.0150.	23.115/031.75.02.00 Bordstein aufnehmen. Naturstein A2-A5*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	160,00	m,..,..
03.00.0160.	--- Streifen/Rinne aus Naturstein aufn. Dicke 10 cm, Breite ü. 50-100cm Granit, Fugenmörtel Fundament 20-25cm Verwertung AN	50,00	m,..,..
03.00.0170.	23.115/021.31.13.00 Plattenbelag aus Beton aufnehmen 6 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	5,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0180.	23.115/002.21.32.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. ü.6-12cm*Granit Fugenmörtel hydr.*Bettungsmörtel Verwertung AN	5,00	m2,..,..
	Zwischensumme 03.00.			,..
03.01.	Erdbau				
03.01.0010.	24.106/020.10.21 Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m*verfüll/Baust.AN Wst.Verw. AN	51,00	St,..,..
03.01.0020.	24.106/020.20.21 Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m*verfüll/Baust.AN Wst.Verw. AN	26,00	St,..,..
03.01.0030.	24.106/020.30.21 Wurzelstöcke roden DU über 0,5-0,75m*verfüll/Baust.AN Wst.Verw. AN	1,00	St,..,..
03.01.0040.	24.106/110.00.91.01 Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ...*Oberbod.i.lagern Abrechnung Abtrag	3.380,00	m3,..,..
03.01.0050.	21.107/214.29.49.11 Deckansaart herstellen steiler 1:3*... Freitext ... Menge 20 g/m2*... Freitext ... Aufwuchs mähen*Mähgut als Mulch	3.400,00	m2,..,..
03.01.0060.	24.106/120.00.91.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	5.600,00	m3,..,..
03.01.0070.	23.812/045.33.02.03 Bankett abtragen Br.ü.1,00-1,50 m*Dicke 25-35 cm Mit Veg.decke*entsorgen	1.500,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0080.	12.102/117.31.11.01 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Bankettschälgut*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG Abr. Abtrag	1.500,00	m3
03.01.0090.	----- Boden lös. u. wiederverw. Boden auf. Zw.lager innerhalb Abrechng. Auftrag	2.750,00	m3
03.01.0100.	24.106/230.01.13.10.02 Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn. Auftragsbereich*Bod. i.lag./verd. BM-F0**Planum nicht ges. Abrechng. Auftrag	2.750,00	m3
03.01.0110.	24.106/213.01.01.31.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. BM-F0**Abrechnung Abtrag Verwertung nachw.	34.500,00	m3
03.01.0120.	----- Beton (unbew) Reste im Boden bese..	5,00	m3
03.01.0130.	24.106/310.99 Bindemittel ausstreuen ... Freitext ...	281,00	t
03.01.0140.	24.106/313.10.03 Bodenverbesserung durchführen Boden verdichtet*Schichtdicke 30cm	15.650,00	m2
03.01.0150.	----- Untergrundverbesserung durchführen N.gest.63-150 mm	1.160,00	t
03.01.0160.	24.106/403.21.01.01.02 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer>25Jahr*pH 4-9 GRK 4*verlegen quer Abr. Abwicklung	3.000,00	m2
03.01.0170.	24.106/330.91.01 Baustoff für Bodenaustausch einb. ... Freitext ...*Baustoff liefern Abrechng. Auftrag	880,00	m3



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0180.	24.106/233.01 Abtreppe herstellen Abrechnung Abtrag	880,00	m3,..,..
03.01.0190.	24.106/243.90.91.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	1.480,00	m3,..,..
03.01.0200.	21.107/012.20.00.22.01 Boden im Wurzelbereich aufnehmen Boden von Hand*Boden Unterl. AG wachst./Wundbeh.*Boden Verwert. AN	10,00	m3,..,..
03.01.0210.	24.106/513.22.91.02.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt ... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden einbauen	75,00	m,..,..
03.01.0220.	24.106/513.22.91.02.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*Einschnitt ... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden einbauen	460,00	m,..,..
03.01.0230.	24.106/513.29.11.02.00 Mulde herstellen gewachsener Boden*... Freitext ... Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden einbauen	2.290,00	m,..,..
03.01.0240.	21.107/560.11.91.99 Gewässersohle sichern Granit*Körnung 63/120 mm ... Freitext ...*Geotextil abdeck. ... Freitext ...	475,00	m2,..,..
03.01.0250.	23.812/702.19.11.11.99 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite U.AG 12 tief+ 6 hoch*3 cm tiefer ... Freitext ...	855,00	m3,..,..
03.01.0260.	--- Gel. Oberboden aufbreiten Rückstände beseit.	3.380,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500	B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125	B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0270.	24.106/150.09.09.11 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag	3.380,00	m3,...,...
03.01.0280.	-- -- -- -- -- Gel. übersch. Oberboden aufneh., .. außerhalb abladen, Förderweg 5km Abrechng.Aufmaß	200,00	m3,...,...
03.01.0290.	21.107/102.93.11 Verfestigte Bodenfläche aufreißen ... Freitext ...*Tiefe ca. 40 cm Abstand = Tiefe*kreuzw. aufreißen	6.000,00	m2,...,...
Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	KBE-Stützkonstruktion				
03.02.0010.	-- -- -- -- -- Baubegleitende Vermessung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
03.02.0020.	19.101/605.92 Stand sicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...*4-fach	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
03.02.0030.	19.101/610.91 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...*4-fach	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
03.02.0040.	19.101/605.39 Stand sicherheitsnachweis aufstellen Baubehelfe*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
03.02.0050.	19.101/610.91 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...*4-fach	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
03.02.0060.	19.101/605.92 Stand sicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...*4-fach	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
03.02.0070.	19.101/610.91 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...*4-fach	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
03.02.0080.	-- -- -- -- -- Bestandsunterlagen liefern Stands..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0090.	19.101/620 Lichtbilder herst. und liefern	30,00	St,...,...
03.02.0100.	23.812/050.99 Weiterg. Prfg. f. Eignungsnachw. ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
03.02.0110.	19.101/712.51 Probegefäß liefern 10-l-Kstoffeimer*Mithilfe Kprüf.	5,00	St,...,...
03.02.0120.	24.106/210.00.04.21 Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw. Boden a. Zw.verd.*Planum gesondert Abrechng. Auftrag	1.090,00	m3,...,...
03.02.0130.	24.106/250.99 Planum herstellen ... Freitext ...	743,00	m2,...,...
03.02.0140.	21.107/550.16.01.12.22 Erosionsschutzmatte verlegen Neigung 1:1,5-1:1*Hanf 300-400 g/m2*Rand 15cm eingra. Überlappung 20 cm*mit Holzpflocken 6 Stück/m2	459,00	m2,...,...
03.02.0150.	23.812/320.62.99.14.00 Schottertragschicht herstellen KL. F.Einb. o. F.*0/45 ... Freitext ...*... Freitext ... Feinanteil UF 3*Dicke 30 cm	743,00	m2,...,...
03.02.0160.	----- KBE-Frontelemente liefern, montie..	217,00	m2,...,...
03.02.0170.	----- Begrünungsmatte hinter Frontgittt..	217,00	m2,...,...
03.02.0180.	----- Frontelemente an der Oberseite ..	135,00	m,...,...
03.02.0190.	----- Geogitter liefern, einbauen für KBE	1.372,00	m2,...,...
03.02.0200.	24.106/243.10.62.01 Baustoff liefern und einbauen Baust.Unterl.AG*bew. Stützkonstr. Planum gesondert*Abrechng. Auftrag	864,00	m3,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0210.	----- Wasserbausteine CP 63/180 liefern..	72,00	t
03.02.0220.	----- Betonpalisaden liefern und einbau..	4,50	m
03.02.0230.	21.107/218.22.21.31.00 Nassansaat mit RSM herstellen 175 g Zellulose*25 g Kleber 60g Natrium-Alg.*40 g NPKMg Saatgut 15 g/m2*RSM 7.1.1	763,00	m2
03.02.0240.	----- Begrünung, Anwuchspflege	763,00	m2
	Zwischensumme 03.02.			
03.03.	Landschaftsbau				
03.03.0010.	21.107/004.21.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	15,00	St
03.03.0020.	21.107/004.31.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 100-150 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	15,00	St
03.03.0030.	21.107/004.41.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 150-200 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	3,00	St
03.03.0040.	21.107/004.51.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 200-250 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	1,00	St
03.03.0050.	21.107/004.61.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 250-300 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	1,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500	B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125	B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0060.	21.107/004.91.11.01 Schutz für Baumstamm herstellen ... Freitext ...*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 2,00m Schutz Verwert.AN	2,00	St,..,..
03.03.0070.	21.107/204.09.23.20.10 Rasensaat mit RSM Regio herst. ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 7 g/m2*UG 20 Grundmischung	22.530,00	m2,..,..
03.03.0080.	21.107/606.09.01.31 Rasen mähen ... Freitext ...*Fertigst.pflege Mähgut Verw. AN*Höhe 4-6 cm	22.530,00	m2,..,..
03.03.0090.	-- -- -- -- -- Vegetationsfläche wässern	680,00	m3,..,..
	Zwischensumme 03.03.			,..
03.04.	Leitungsgräben				
03.04.0010.	24.108/217.21.17.32.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*Wasserhltg. 10 m3 Verfüllboden ges.*BM-0* Aushub verwerten	105,00	m,..,..
03.04.0020.	24.108/217.21.97.33.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*Wasserhltg. 10 m3 Verfüllboden ges.*BM-F0* Aushub verwerten	24,00	m,..,..
03.04.0030.	24.108/217.21.27.33.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*Wasserhltg. 10 m3 Verfüllboden ges.*BM-F0* Aushub verwerten	1.080,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0040.	24.108/217.21.47.33.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 500*Wasserhltg. 10 m3 Verfüllboden ges.*BM-F0* Aushub verwerten	35,00	m,..,..
03.04.0050.	24.108/238.21.90.11 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. gemkörn. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*oberh.Leitungsgr. Abrechnung senkr.	980,00	m3,..,..
03.04.0060.	----- Handschachtung	30,00	m3,..,..
03.04.0070.	----- Maßnahmen Sicherung vorh.Kabel ..	20,00	m,..,..
03.04.0080.	----- Maßnahmen Sicherung vorh.Leitunge..	15,00	m,..,..
03.04.0090.	----- Maßnahmen Sicherung vorh.Leitunge..	5,00	m,..,..
	Zwischensumme 03.04.			,..
03.05.	Entwässerung für Straßen				
03.05.0010.	24.110/305.14.01.01 Entwässerungsrohrleitung abrechnen Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	15,00	m,..,..
03.05.0020.	24.110/305.21.01.01 Entwässerungsrohrleitung abrechnen Rohr DN ü.250-500*Beton-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	35,00	m,..,..
03.05.0030.	24.110/305.23.01.01 Entwässerungsrohrleitung abrechnen Rohr DN ü.250-500*Steinzeug-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	575,00	m,..,..
03.05.0040.	24.110/305.24.01.01 Entwässerungsrohrleitung abrechnen Rohr DN ü.250-500*Kunststoff-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	200,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0050.	24.110/404.11.20.01 Schacht ausbauen DU bis 1,00 m*Betonfertigteile Tiefe 1,25-2,00 m*Ausbau verwerten	17,00	St,..,..
03.05.0060.	24.110/506.12.20.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	5,00	St,..,..
03.05.0070.	24.110/463.2 Schachtabdeckung anpassen in Asph.-Fläche	8,00	St,..,..
03.05.0080.	24.110/535.12.12 Aufsatz für Straßenabl. anpassen in Pflast./Platt.*ADicke ü.10-20 cm höher bis 5 cm*WW-Mörtel	3,00	St,..,..
03.05.0090.	----- Geländerbügel abbauen H 1,2m, L 1,2m geschr. auf GP Mat verwerten	1,00	St,..,..
03.05.0100.	----- Schutzgitter, 0,40 x 0,60 m am Bösch. DN 200 mont. Mat. verwerten	1,00	St,..,..
03.05.0110.	15.119/012.92.90.02 Mauerwerk abbrechen ... Freitext ...*Naturstein ... Freitext ...*Entsorgung ges.	2,00	m3,..,..
03.05.0120.	24.110/315.21.11.11.32 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m LM 1, Statik.*Ringst. Kl.SN 8	90,00	m,..,..
03.05.0130.	24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	20,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0140.	24.110/334.11.11.12.22 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 200*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 8*o.Verk.I,Sta.prüf	24,00	m,..,..
03.05.0150.	24.110/334.31.11.12.23 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	185,00	m,..,..
03.05.0160.	24.110/334.31.11.92.23 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	120,00	m,..,..
03.05.0170.	24.110/352.32.11.90.62 Huckepackleitung herst.m.Erdarbeit. SL PE-HD*DN 300,T.b.1,50 m Bettung Typ1*PE-HD 100 R 2 ... Freitext ...*Homogenb.,verw. BM-0*	1.012,00	m,..,..
03.05.0180.	24.110/226.11.19.22.03 Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten im Straßenkörper.*Breite bis 0,30 m Tiefe bis 0,50 m*... Freitext ... Boden Unterl. AG*Aushub verwerten BM-F0*	2.870,00	m,..,..
03.05.0190.	24.110/229.31.11.01 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 100 Vollsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Tiefe bis 1,25 m	2.870,00	m,..,..
03.05.0200.	24.110/243.31.12 Kunststoffschacht herstellen Schacht-DU 600 mm*Höhe bis 1,00 m Aufl.konstr.Erf.*Abd. C250,geschl.	28,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0210.	24.110/415.21.12.31.01 Fertigteil-Schacht herstellen BFT, Abdeckpl.*DU 1000 mm Steig. DIN 1212*T ü.1,00 - 2,00 m Aufl. C 8/10,10cm*Gleitringdichtung Beton-Halbschale	27,00	St,..,..
03.05.0220.	24.110/415.11.12.31.01 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.1,00 - 2,00 m*Aufl. C 8/10,10cm Gleitringdichtung*Beton-Halbschale	2,00	St,..,..
03.05.0230.	24.110/415.11.13.31.01 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.2,00 - 3,00 m*Aufl. C 8/10,10cm Gleitringdichtung*Beton-Halbschale	3,00	St,..,..
03.05.0240.	24.110/454.13.32.02 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*Höhe Zug um Zug WW-Flüssigmörtel	5,00	St,..,..
03.05.0250.	24.110/454.44.02.02 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, C, R*GG-Trich+EimerA4 Höhe Zug um Zug*WW-Flüssigmörtel	27,00	St,..,..
03.05.0260.	24.110/515.23.51.01 Straßenablauf einbauen Boden 2a/Muffe 3a*Schaft Form 5d 1 ZwTeil 6a+6b*Aufl-Ring 10a Aufl. C 8/10,10cm	1,00	St,..,..
03.05.0270.	24.110/515.34.52.01 Straßenablauf einbauen Boden 2a/Muffe 3b*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a+6b*Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm	2,00	St,..,..
03.05.0280.	24.110/515.94.52.01 Straßenablauf einbauen ... Freitext ...*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a+6b*Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm	1,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0290.	24.110/515.23.21.01 Straßenablauf einbauen Boden 2a/Muffe 3a*Schaft Form 5d 1 ZwTeil 6b*Aufl-Ring 10a Aufl. C 8/10,10cm	1,00	St,..,..
03.05.0300.	----- Straßenablauf einbauen Boden 2a/Muffe 3a Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6b+2x6a Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm	12,00	St,..,..
03.05.0310.	----- Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Rinne 500x500,C30 Scharnier, Zinkeimer A 4 Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	2,00	St,..,..
03.05.0320.	----- Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Rinne 300x500,C30 Scharnier, Zinkeimer C3 Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	1,00	St,..,..
03.05.0330.	24.110/523.03.01.14.22 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*Scharnier dämpf.Einlage*Zinkeimer C 3 Höhe Zug um Zug*WW-Mörtel	14,00	St,..,..
03.05.0340.	----- Ablaufanschluss Rohr-DN 150 Kunststoff Betonfertigteile Öffnung vorh.	17,00	St,..,..
03.05.0350.	24.110/364.23.41 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff*Öffnung herst.	11,00	St,..,..
03.05.0360.	24.110/362.01.44.02 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Kunststoff*Muffe+Gelenk	56,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0370.	24.110/362.01.41.13 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	25,00	St,..,..
03.05.0380.	24.110/362.03.41.03 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk	10,00	St,..,..
03.05.0390.	24.110/362.06.41.03 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk	64,00	St,..,..
03.05.0400.	24.110/364.93.90 Rohranschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*AL Kunststoff ... Freitext ...	1,00	St,..,..
03.05.0410.	----- Auslaufst. m. Froschkl. aus PE-HD.. Auslaufneig. 1 zu 1,5. Für Rohr PE-HD DN 150, einschl.Nebenleistungen	5,00	St,..,..
03.05.0420.	24.110/374.99.92 Böschungstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5	3,00	St,..,..
03.05.0430.	24.110/374.01.92 Böschungstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5	6,00	St,..,..
03.05.0440.	----- Schutzgitter, 0,40 x 0,60 m am Bösch. DN 200 mont.	3,00	St,..,..
03.05.0450.	----- Schutzgitter, 0,50 x 0,80 m am Bösch. DN 300 mont.	6,00	St,..,..
03.05.0460.	----- Auslaufbef. KP 90/90/90mm Granit herst. in Bösch., Mulde U-Beton C 20/25 20 cm dick R-St	45,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0470.	23.115/906.19.15.99.01 Umpflasterung von Einbauten herst. Schacht, DN 625*... Freitext ... 3-zeilig*Nst. 100/100/100 ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A	27,00	St,..,..
03.05.0480.	23.115/906.39.15.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. Ablauf, 50x50 cm*... Freitext ... 3-zeilig*Nst. 100/100/100 ... Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A	2,00	St,..,..
03.05.0490.	24.110/907.01.41.32 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN Anschlussleitung	17,00	St,..,..
03.05.0500.	24.110/907.04.41.31 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	11,00	St,..,..
03.05.0510.	24.110/907.04.42.31 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	19,00	St,..,..
03.05.0520.	24.110/907.04.49.31 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	2,00	St,..,..
03.05.0530.	24.110/909.21.92 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN	32,00	St,..,..
03.05.0540.	24.110/912.01.41.02.11 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*Anschlussleitung Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	90,00	m,..,..



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA**
 VE: 35B0012500 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau**
 LV: 35B00125 **B 96 - nördlich Zittau, 2. BA**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0550.	24.110/912.04.41.01.11 Kameradurchfahung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*SL. Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	225,00	m,..,..
03.05.0560.	24.110/912.04.42.01.11 Kameradurchfahung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*SL. Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	952,00	m,..,..
03.05.0570.	24.110/912.04.49.01.11 Kameradurchfahung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*SL. Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	140,00	m,..,..
	Zwischensumme 03.05.			,..
03.06.	Regenrückhalte-/Absetzbecken				
03.06.0010.	----- Betriebsbuch erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.06.0020.	----- Erstbefüllung des Absetzbeckens	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.06.0030.	24.106/110.00.21.01 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern Abrechnung Abtrag	90,00	m3,..,..
03.06.0040.	24.106/120.00.21.01 Oberboden abtragen Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	660,00	m3,..,..
03.06.0050.	----- Boden lösen und zwischenlagern Verbess. Wahl AN Abrechnung Abtrag	1.105,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0060.	----- Gel. Boden des AG aufn. Auftragsbereich Becken Bod. i.lag./verd. BM-F0* Planum nicht ges. Abrechng. Auftrag	1.105,00	m3,...,...
03.06.0070.	22.118/338.99.10.21 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton	4,00	m3,...,...
03.06.0080.	24.110/374.01.93 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*... Freitext ... Anlauf 1 zu 2	2,00	St,...,...
03.06.0090.	----- Schutzgitter, 0,50 x 0,80 m am Bösch. DN 300 mont.	2,00	St,...,...
03.06.0100.	24.106/830.41.11.03 Sauberkeitsschicht einbauen Bösch.Beckensohl.*Sand Dicke = 10 cm*unterh. Dichtung Baust. liefern	180,00	m2,...,...
03.06.0110.	24.106/813.21.41.02 Kunststoffdichtungsbahn einbauen Erdbecken*Schutz.bind.Bod. Bösch.Beckensohl.*Dicke 2 mm Oberfläche struk.	180,00	m2,...,...
03.06.0120.	24.106/850.19.01 Dichtungsbahn anschließen KDB*... Freitext ... Anschl.horizontal	10,00	m,...,...
03.06.0130.	24.106/823.41.13 Schutzschicht einbauen Bösch.Beckensohl.*Dicke = 10 cm Sand*Baust. liefern	180,00	m2,...,...
03.06.0140.	----- Beckenbef. GP 160/160/160mm Granit in Sohle/Bösch., herst. U-Beton C 20/25 24 cm dick R-St	180,00	m2,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0150.	----- Böschungstreppe herstellen. Stufenbr. 70 cm Natursteinpfl. 16/16/16 beids. Tr.w. Bord B7. Fugenmörtel	7,00	m
03.06.0160.	24.108/212.22.51.13.02 Baugrube für Schacht herstellen gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Schachtabm.Unt.AG*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./verfüll*BM-F0* Aushub verwerten	30,00	m3
03.06.0170.	----- Zweikammer Drosselbauwerk	1,00	St
03.06.0180.	----- Gel. Oberboden aufbreiten Rückstände beseit.	90,00	m3
03.06.0190.	24.106/143.09.02.01 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*Andeckung 10 cm Boden i. aufnehm.	900,00	m2
03.06.0200.	21.107/202.09.24.50 Rasensaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 20 g/m2*RSM 7.3	900,00	m2
03.06.0210.	21.107/606.09.01.31 Rasen mähen ... Freitext ...*Fertigst.pflege Mähgut Verw. AN*Höhe 4-6 cm	900,00	m2
03.06.0220.	----- Vegetationsfläche wässern	10,00	m3
03.06.0230.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	580,00	m2
03.06.0240.	23.812/602.99.11.11.11 Vegetationstragdeckschicht herst. ... Freitext ...*... Freitext ... natürl. Gstk.*11/45+Oberboden Oberboden liefern*90:10 EV2 min. 80 MPa*RSM 5.1 ausbr.	500,00	m2



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0250.	23.812/210.90.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	35,00	m3,...,...
03.06.0260.	23.113/822.92.10.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*Abböschung 2 zu 1	75,00	m2,...,...
03.06.0270.	23.113/912.31.06.20.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 12 mm Fugenmasse N2	18,00	m,...,...
03.06.0280.	21.128/219.62.91.19.19 Stahlgitterzaun herstellen Zaunhöhe 2,03 m*Pf.St. n. Statik ... Freitext ...*Feldlänge 2,50 m Doppelstabmatte*... Freitext ... Besch. moosgrün*... Freitext ...	150,00	m,...,...
03.06.0290.	21.128/223 Eckausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)	5,00	St,...,...
03.06.0300.	21.128/225 Endausbild.f.St.gitterz.herst.(Zul)	2,00	St,...,...
03.06.0310.	21.128/233.64.21.12.99 Tor,zweiflügel.,f.St.gitterz.herst. H.2,03,Pf.L 2,75m*B.6,00,Fu80x80x80 Ra.60x40,Zacksch.*Doppelstabmatte Besch. moosgrün*Drück.sta.3Schlüs ... Freitext ...	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 03.06.		,...,...
03.07.	Oberbau Fahrbahn B 96				
03.07.0010.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	22.800,00	m2,...,...
03.07.0020.	23.812/210.10.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	11.900,00	m3,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.07.0030.	23.812/908.52 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte	15,00	St,..,..
03.07.0040.	23.812/908.53 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe	21,00	St,..,..
03.07.0050.	23.812/908.51 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Hydranten+Schiebk	5,00	St,..,..
03.07.0060.	23.113/118.44.10.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*Dicke 12 cm*Bitumen 50/70 ... Freitext ...	16.740,00	m2,..,..
03.07.0070.	23.113/058.10.01 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*selb.aufn.Kehrm.	16.740,00	m2,..,..
03.07.0080.	23.113/063.11.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	16.740,00	m2,..,..
03.07.0090.	--- Asphaltbinderschicht aus AC 16 B ..	16.540,00	m2,..,..
03.07.0100.	23.113/058.10.01 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*selb.aufn.Kehrm.	16.540,00	m2,..,..
03.07.0110.	23.113/063.11.11.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*vor A.deckschicht	16.540,00	m2,..,..
03.07.0120.	--- Asphaltdeckschicht aus AC 11 D SP	16.380,00	m2,..,..
03.07.0130.	23.113/952.11.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	16.380,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.07.0140.	23.113/078.95.02 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schächte	15,00	St,..,..
03.07.0150.	23.113/078.95.03 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	21,00	St,..,..
03.07.0160.	23.113/078.95.01 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	5,00	St,..,..
03.07.0170.	23.113/083.95.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	1.580,00	m,..,..
03.07.0180.	----- Bordsteine aus Naturstein setzen A5 Granit Formsteine R-Stütz. U-Beton C 20/25 m. Dehn.fuge	518,00	m,..,..
03.07.0190.	----- Bordsteine aus Naturstein setzen A4 Granit Formsteine R-Stütz. U-Beton C 20/25 m. Dehn.fuge	552,00	m,..,..
03.07.0200.	----- Granitbord w.v., jedoch Kurvenstein, Halbmesser größer 1,00 bis 2,50 m.	16,00	m,..,..
03.07.0210.	----- Granitbord w.v., jedoch Absenkerstein m. Gefälle AH12/AH3 Länge 1,0 m	13,00	St,..,..
03.07.0220.	----- Granitbord w.v., jedoch Absenkerstein m. Gefälle AH7/AH3 Länge 1,0 m	1,00	St,..,..
03.07.0230.	----- Granitbord w.v., jedoch Übergangstein A 5 auf A 4 Länge 2,0 m	1,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.07.0240.	----- Bordsteine aus Naturstein setzen .. U-Beton C 20/25 m. Dehn.fuge	16,00	m
03.07.0250.	----- Kasseler Bord aus Naturstein setzen GH=33cm, B=43,5cm; EH=21cm	36,00	m
03.07.0260.	----- Kasseler Bord w.v., jedoch Übergangsstein EH 21 auf A 5 (AH12) Länge 1,5 m	4,00	St
03.07.0270.	23.115/326.79.99 Bordstein trennen NBSt. 15/30-10/25* ... Freitext Freitext ...	30,00	St
03.07.0280.	----- Pflasterrinne KP 90/90/90Granit .. U-Beton C 20/25 >=20 cm dick	55,00	m
03.07.0290.	----- Pflasterrinne KP 90/90/90Granit .. U-Beton C 20/25 >=20 cm dick	55,00	m
03.07.0300.	23.113/937.41.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	30,00	m
03.07.0310.	23.113/942.31.16.30.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	30,00	m
03.07.0320.	23.113/937.43.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*über 100 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	250,00	m
03.07.0330.	23.113/942.31.36.30.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht über 100 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	250,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.07.0340.	23.113/937.69.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. versch.Randanschl*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	1.660,00	m,..,..
03.07.0350.	23.113/942.51.96.30.02 Fugenfüllung herstellen versch. Randfugen*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N1	1.660,00	m,..,..
03.07.0360.	23.113/922.11.36 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 25/55-55 A drei Arbeitsgänge*über 18-22 cm	1.215,00	m,..,..
03.07.0370.	--- -- -- -- -- Verkehrsfläche kehren Asphaltdeckschicht VSM durchf.	16.380,00	m2,..,..
03.07.0380.	--- -- -- -- -- Rückschnitt Mehreinbau Asphalt ..	250,00	m,..,..
	Zwischensumme 03.07.			,..
03.08.	Oberbau Geh-/Radweg				
03.08.0010.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	8.760,00	m2,..,..
03.08.0020.	23.812/210.90.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	370,00	m3,..,..
03.08.0030.	23.113/822.92.10.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*Abböschung 2 zu 1	1.700,00	m2,..,..
03.08.0040.	23.812/210.50.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	1.230,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE:	35B0012500	B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV:	35B00125	B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.08.0050.	23.113/178.13.10 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege*Dicke 8 cm Bitumen 70/100	4.400,00	m2,...,...
03.08.0060.	23.113/058.10.01 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*selb.aufn.Kehrm.	6.100,00	m2,...,...
03.08.0070.	23.113/063.31.02.23 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	6.100,00	m2,...,...
03.08.0080.	23.113/348.93.10.00.05 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*Dicke 3 cm Bitumen 70/100*Böschung 2 zu 1	6.015,00	m2,...,...
03.08.0090.	----- Verkehrsfläche kehren Walzasphalt VSM durchf.	6.015,00	m2,...,...
03.08.0100.	23.113/922.12.23 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 70/100 zwei Arbeitsgänge*über 10-12 cm	1.100,00	m,...,...
03.08.0110.	23.113/937.99.43.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 30 mm*Breite 15 mm schneiden	661,00	m,...,...
03.08.0120.	23.113/942.91.94.30.01 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 30 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	661,00	m,...,...
03.08.0130.	23.113/078.95.02 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schächte	5,00	St,...,...
03.08.0140.	23.113/083.95.01 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Einfassung	635,00	m,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.08.0150.	----- Musterfläche für Gehwegbefestigung	5,00	m2,..,..
03.08.0160.	23.812/210.50.99.19.91 Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	30,00	m3,..,..
03.08.0170.	23.115/101.40.41.25.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 Fase 2/2*SZ22/LA25 Bett. 0/5 GU, B*Fuge 0/4 Läuferverband	110,00	m2,..,..
03.08.0180.	23.115/101.49.91.25.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext Freitext ...*Fase 2/2 SZ22/LA25*Bett. 0/5 GU, B Fuge 0/4*Läuferverband	34,00	m2,..,..
03.08.0190.	23.115/195.91.01 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*aus Beton Dicke 6-8 cm	50,00	m,..,..
03.08.0200.	----- Bordsteine aus Beton setzen KS 80 x 200 Enge Fugen U-Bet.-R-St. C20/25 beids.	90,00	m,..,..
03.08.0210.	23.115/326.29.99 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*... Freitext Freitext ...	15,00	St,..,..
03.08.0220.	23.115/195.91.02 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*aus Beton Dicke ü. 8-10 cm	115,00	m,..,..
03.08.0230.	----- Taktile Platten (Rillenplatten) liefern und in Kalkmörtel verleg. 300/300/80 Vorsatz anthrazit	5,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.08.0240.	----- Taktile Platten (Noppenplatten) liefern und in Kalkmörtel verleg. 300/300/80 Vorsatz anthrazit	4,00	m2
03.08.0250.	23.115/222.91.02 Platte zuarbeiten ... Freitext ...*Platte aus Beton Dicke ü. 8-10 cm	2,00	m
	Zwischensumme 03.08.			
03.09.	Oberbau Zufahrten				
03.09.0010.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	750,00	m2
03.09.0020.	23.812/210.90.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	290,00	m3
03.09.0030.	23.113/822.92.10.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*Abböschung 2 zu 1	530,00	m2
03.09.0040.	23.113/952.21.10 Abstumpfungmaßnahme durchführen LFK 2/5*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2	470,00	m2
03.09.0050.	23.113/937.41.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	170,00	m
03.09.0060.	23.113/942.31.16.30.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	170,00	m
03.09.0070.	23.113/922.12.23 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 70/100 zwei Arbeitsgänge*über 10-12 cm	320,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.09.0080.	----- Angleichung Zufahrt an vorh. Gelä..	120,00	m3
	Zwischensumme 03.09.			
03.10.	Deckenerneuerung Parkplatz				
03.10.0010.	----- Bankett FB anpassen	130,00	m
03.10.0020.	23.113/005.10.30.99.91 Asphalt fräsen ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Unebenheit 4 mm	300,00	m2
03.10.0030.	23.113/058.30.11 Unterlage reinigen gefr. Asphalt.sch.*zus. Flächen selb.aufn.Kehrm.	300,00	m2
03.10.0040.	23.113/063.92.02.42 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt gefräst C40B5-S*Menge 350 g/m2 vor A.bindersch.	300,00	m2
03.10.0050.	----- Asphaltbindersch.a. AC 11 B N herst Profilausgleich Bitumen 50/70	44,00	t
03.10.0060.	23.113/063.91.12.23 Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ...*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 250 g/m2*vor A.deckschicht	300,00	m2
03.10.0070.	----- Asphaltdeckschicht aus AC 11 D SP	300,00	m2
03.10.0080.	23.113/952.11.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2	300,00	m2



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.10.0090.	23.113/937.41.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Längs-/Queranschl*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	20,00	m,..,..
03.10.0100.	23.113/942.31.16.30.01 Fugenfüllung herstellen Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	20,00	m,..,..
03.10.0110.	23.812/702.19.11.11.99 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite U.AG 12 tief+ 6 hoch*3 cm tiefer ... Freitext ...	12,00	m3,..,..
03.10.0120.	21.107/204.09.23.20.10 Rasensaat mit RSM Regio herst. ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 7 g/m2*UG 20 Grundmischung	195,00	m2,..,..
03.10.0130.	21.107/606.09.01.31 Rasen mähen ... Freitext ...*Fertigst.pflege Mähgut Verw. AN*Höhe 4-6 cm	195,00	m2,..,..
	Zwischensumme 03.10.			,..
03.11.	FRS und Leiteinrichtungen				
03.11.0010.	21.129/003.22.31.01.01 SE aus Stahl abbauen EDSP*Profil B*Pfst. A 1,33 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	64,00	m,..,..
03.11.0020.	21.129/003.22.21.01.01 SE aus Stahl abbauen EDSP*Profil B*Pfst. A 2,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	200,00	m,..,..
03.11.0030.	21.129/007.02.21.01.01 AEK aus Stahl abbauen EDSP*Profil B*Regelabs. 12 m HB 1*Teile verwerten	4,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.11.0040.	21.129/037.22.01.00 Dilatationsstoß abbauen (Zulage) Dilat.Stoß EDSP*Profil B Konst. verwerten	4,00	St,..,..
03.11.0050.	21.129/042.22.01 Ergänzende SE abbauen Rohrgel. EDSP*Gel.Abst. 2,66 m Konst. Verwerten	98,00	m,..,..
03.11.0060.	21.129/042.44.01 Ergänzende SE abbauen Fußg.gleitschutz*Gel.Abst. 1,33 m Konst. Verwerten	98,00	m,..,..
03.11.0070.	21.129/057.91.01 Leitpfosten abbauen ... Freitext ...*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	70,00	St,..,..
03.11.0080.	21.129/057.70.01 Leitpfosten abbauen Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert	7,00	St,..,..
03.11.0090.	----- Ausführungsunterlage für das vom ..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.11.0100.	21.129/103.11.51.19.01 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*N2*max. W5*A o.gel.u.formag.T.*... Freitext ... HB 1	786,00	m,..,..
03.11.0110.	21.129/103.11.31.19.01 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*N2*max. W3*A o.gel.u.formag.T.*... Freitext ... HB 1	144,00	m,..,..
03.11.0120.	21.129/103.12.31.19.01 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*min. H1*max. W3 A*o.gel.u.formag.T. ... Freitext ...*HB 1	104,00	m,..,..
03.11.0130.	21.129/103.11.32.19.02 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*N2*max. W3*max. B o.gel.u.formag.T.*... Freitext ... Unterlagen AG	440,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.11.0140.	21.129/103.12.42.19.02 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*min. H1*max. W4 max. B*o.gel.u.formag.T. ... Freitext ...*Unterlagen AG	104,00	m,...,...
03.11.0150.	----- Radfahrschutz herstellen an Eco-Safe 1,33 Geländer Unterlagen AG	544,00	m,...,...
03.11.0160.	21.129/132.95.99.01 ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage) ... Freitext ...*ÜK/ÜE N2 auf N2 ... Freitext ...*... Freitext ... HB 1	1,00	St,...,...
03.11.0170.	21.129/132.95.99.99 ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage) ... Freitext ...*ÜK/ÜE N2 auf N2 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	3,00	St,...,...
03.11.0180.	21.129/144.91 SE mit Halbmesser herst. (Zul.) ... Freitext ...*R bis 5,00 m	2,00	m,...,...
03.11.0190.	----- Bohrlöcher für SE-Pfosten in GW DU Größe 17 cm in Asphalt, Tiefe 10 bis 15cm. Sand 0/5 verf, Rest verwerten	470,00	St,...,...
03.11.0200.	21.129/167.91 FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) ... Freitext ...*erschw. Rammen	10,00	St,...,...
03.11.0210.	21.129/172 Pfosten des FRS herstellen	10,00	St,...,...
03.11.0220.	21.129/152.99 Passstück herstellen (Zulage) ... Freitext ...	2,00	St,...,...
03.11.0230.	21.129/122.91.11.11.01 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A x1*y1*Z1*A*HB 1	5,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA**
VE: 35B0012500 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau**
LV: 35B00125 **B 96 - nördlich Zittau, 2. BA**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.11.0240.	21.129/122.91.11.11.99 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A x1*y1*Z1*A*... Freitext ...	3,00	St
03.11.0250.	21.129/403.44.61.40.21 Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*m.Kreuzprof. 3mm Ausst.volle Länge*Refl.beids. weiß Typ R2, Kl. 2*Ku.eingrabsockel HB 1	54,00	St
03.11.0260.	21.129/403.44.61.40.19 Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*m.Kreuzprof. 3mm Ausst.volle Länge*Refl.beids. weiß Typ R2, Kl. 2*St.einschl.sockel ... Freitext ...	2,00	St
03.11.0270.	21.129/403.74.61.40.50 Leitpfosten aufstellen Aufsatzleitpf.*m.Kreuzprof. 3mm Ausst.volle Länge*Refl.beids. weiß Typ R2, Kl. 2*St.halt.IPE/Sigma	38,00	St
	Zwischensumme 03.11.			
03.12.	Verkehrsbeschilderung				
03.12.0010.	21.130/011.90.05.91.22 Verkehrsschild abbauen ... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1 ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf.	23,00	St
03.12.0020.	21.130/011.10.10.11.22 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*einb. Rohrrahmen Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Geeig.Boden verf.	4,00	St
03.12.0030.	21.130/011.90.05.91.12 Verkehrsschild abbauen ... Freitext ...*Rohrpf. bis 76,1 ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern*Geeig.Boden verf.	2,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.12.0040.	----- Verkehrssch./Rohrpfosten des AG .. Schild VZ 224-40, Befest. Teil AN St.-Schelle Pl. Pfost>3-4m D b. 76 mm Boden Unterl. AGFundament Typ A UK Schild ab 2,25 m, Ab Lagerplatz	2,00	St
03.12.0050.	21.130/101.01.21.22.21 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild unt.2 m	2,00	St
03.12.0060.	21.130/101.01.21.22.22 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m	1,00	St
03.12.0070.	21.130/101.01.21.22.29 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*... Freitext ...	5,00	St
03.12.0080.	21.130/101.01.31.22.22 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 3*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m	2,00	St
03.12.0090.	21.130/101.02.21.22.22 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m	4,00	St
03.12.0100.	21.130/101.43.01.22.91 Verkehrsschild anbringen Z625,500x500 mm*einseitig Folie RA 2*3 mm dick ... Freitext ...*UK Schild unt.2 m	6,00	St
03.12.0110.	21.130/101.03.21.22.22 Verkehrsschild anbringen Quadrat*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m	2,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.12.0120.	21.130/101.47.01.22.21 Verkehrsschild anbringen Z626,750x500mm*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild unt.2 m	2,00	St,..,..
03.12.0130.	21.130/101.50.21.22.22 Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 1*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 3 mm dick*St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m	2,00	St,..,..
03.12.0140.	21.130/101.50.21.22.29 Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 1*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 3 mm dick*St.Rohrsch.PlanII ... Freitext ...	3,00	St,..,..
03.12.0150.	21.130/101.25.92.22.82 Verkehrsschild anbringen Z310-40*... Freitext ... doppelseitig*Folie RA 2 3 mm dick*Rohrr. Plan III UK Schild ab 2 m	2,00	St,..,..
03.12.0160.	21.130/106.99.22.24.12 Wegweiser anbringen ... Freitext ...*Höhe 400 mm Breite 1500 mm*Folie RA 2 Sch.3mm,doppels.*Rohrr. Plan III UK Schild ab 2 m	1,00	St,..,..
03.12.0170.	21.130/106.99.11.24.19 Wegweiser anbringen ... Freitext ...*Höhe 350 mm Breite 1250 mm*Folie RA 2 Sch.3mm,doppels.*Rohrr. Plan III ... Freitext ...	1,00	St,..,..
03.12.0180.	21.130/302.33.90.12.20 Rohrpfosten aufstellen Länge>2000-2500mm*R.St. 76,1/2,9 mm ... Freitext ...*Boden Unterl. AG Fundament Typ B*Aushub verwerten	2,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.12.0190.	21.130/302.53.00.12.20 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm*R.St. 76,1/2,9 mm Boden Unterl. AG*Fundament Typ B Aushub verwerten	15,00	St,..,..
03.12.0200.	21.130/302.63.00.12.20 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,9 mm Boden Unterl. AG*Fundament Typ B Aushub verwerten	2,00	St,..,..
03.12.0210.	21.130/316.90.01.22 Rohrrahmen aufstellen ... Freitext ...*Boden Unterl. AG Fundament Typ B*Aushub verwerten	2,00	St,..,..
03.12.0220.	21.130/316.90.01.22 Rohrrahmen aufstellen ... Freitext ...*Boden Unterl. AG Fundament Typ B*Aushub verwerten	1,00	St,..,..
03.12.0230.	21.130/316.90.01.22 Rohrrahmen aufstellen ... Freitext ...*Boden Unterl. AG Fundament Typ B*Aushub verwerten	1,00	St,..,..
	Zwischensumme 03.12.			,..
03.13.	Fahrbahnmarkierung				
03.13.0010.	21.131/005.91.31.11.01 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	1.260,00	m,..,..
03.13.0020.	21.131/005.91.21.11.01 Längsmarkierung entfernen ... Freitext ...*Breite 0,12 m sonst. Markierung*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	4.020,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.13.0030.	21.131/005.43.31.11.01 Längsmarkierung entfernen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	6,00	m,..,..
03.13.0040.	21.131/505.11.26.90.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	4.020,00	m,..,..
03.13.0050.	21.131/505.91.26.90.21 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	310,00	m,..,..
03.13.0060.	21.131/405.91.16.04.01 Längsmarkierung Typ I herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*grobstr. Decke	40,00	m,..,..
03.13.0070.	21.131/505.31.26.90.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	470,00	m,..,..
03.13.0080.	21.131/405.31.16.94.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	120,00	m,..,..
03.13.0090.	21.131/405.61.16.94.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	60,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.13.0100.	21.131/405.43.16.94.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	4,50	m,..,..
03.13.0110.	21.131/420.61.21.91 Pfeilmarkierung Typ I herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke	3,00	St,..,..
03.13.0120.	21.131/205.11.11.02.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*a.Asphaltdecksch.	2.950,00	m,..,..
03.13.0130.	21.131/205.31.11.02.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*a.Asphaltdecksch.	530,00	m,..,..
	Zwischensumme 03.13.			,..
	Zwischensumme 03.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Geh-/Radweg, KT Mittelherw./Bund				
04.00.	Erd- und Landschaftsbau				
04.00.0010.	24.106/110.00.21.01 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern Abrechnung Abtrag	45,00	m3,..,..
04.00.0020.	24.106/213.91.02.31.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-F0* Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.	30,00	m3,..,..
04.00.0030.	24.106/243.90.12.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Planum gesondert*Abrechng. Auftrag	30,00	m3,..,..
04.00.0040.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	655,00	m2,..,..
04.00.0050.	21.107/012.20.00.22.01 Boden im Wurzelbereich aufnehmen Boden von Hand*Boden Unterl. AG wachst./Wundbeh.*Boden Verwert. AN	15,00	m3,..,..
04.00.0060.	24.106/150.01.22.11 Oberboden des AG andecken Böschungen*3 cm unter Fahrb. Andeck. ü. 5-15cm*Boden i. aufnehm. Abrechng.Auftrag	45,00	m3,..,..
04.00.0070.	21.107/204.29.23.20.10 Rasensaat mit RSM Regio herst. steiler 1:3*... Freitext ... Feinplanum herst.*Menge 7 g/m2 UG 20*Grundmischung	270,00	m2,..,..
04.00.0080.	21.107/606.09.01.31 Rasen mähen ... Freitext ...*Fertigst.pflege Mähgut Verw. AN*Höhe 4-6 cm	270,00	m2,..,..
04.00.0090.	--- -- -- -- -- Vegetationsfläche wässern	10,00	m3,..,..
	Zwischensumme 04.00.		,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01. Schichten ohne Bindemittel					
04.01.0010.	23.812/210.50.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	130,00	m3,..,..
04.01.0020.	23.812/210.90.06.19.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	9,00	m3,..,..
04.01.0030.	23.812/210.50.99.19.91 Frostschuttschicht herstellen Gehu.Radw. o.F.*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	9,00	m3,..,..
04.01.0040.	23.812/908.52 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Schächte	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 04.01.			,..
04.02. Asphaltbauweisen					
04.02.0010.	23.113/078.95.02 Erschwernis infolge Einbauten ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schächte	2,00	St,..,..
04.02.0020.	23.113/083.95.01 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Einfassung	160,00	m,..,..
04.02.0030.	23.113/178.13.10 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege*Dicke 8 cm Bitumen 70/100	450,00	m2,..,..
04.02.0040.	23.113/063.31.02.23 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	450,00	m2,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.0050.	23.113/348.93.10.00.05 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*Dicke 3 cm Bitumen 70/100*Böschung 2 zu 1	450,00	m2,..,..
04.02.0060.	23.113/822.92.10.02 Asphalttragd. aus AC 16 TD herst. ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*Abböschung 2 zu 1	30,00	m2,..,..
04.02.0070.	----- Verkehrsfläche kehren Walzasphalt VSM durchf.	480,00	m2,..,..
04.02.0080.	----- Randabdichtung herstellen 2 Arbeitsgänge 10 bis 15 cm	174,00	m,..,..
04.02.0090.	23.113/937.99.43.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 30 mm*Breite 15 mm schneiden	165,00	m,..,..
04.02.0100.	23.113/942.91.94.30.01 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 30 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	165,00	m,..,..
	Zwischensumme 04.02.			,..
04.03.	Pflaster, Bordsteine, Winkelstützen				
04.03.0010.	23.115/101.90.41.25.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*St.100/200/80 Fase 2/2*SZ22/LA25 Bett. 0/5 GU, B*Fuge 0/4 Läuferverband	50,00	m2,..,..
04.03.0020.	23.115/195.91.01 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*aus Beton Dicke 6-8 cm	50,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA**
 VE: 35B0012500 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau**
 LV: 35B00125 **B 96 - nördlich Zittau, 2. BA**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.0030.	----- Bordsteine aus Beton setzen KS 80 x 200 Enge Fugen U-Bet.-R-St. C20/25 beids.	50,00	m,...,...
04.03.0040.	23.115/326.29.99 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*... Freitext Freitext ...	5,00	St,...,...
04.03.0050.	----- Bordsteine aus Naturstein setzen A5 Granit Formsteine R-Stütz. U-Beton C 20/25 m. Dehn.fuge	140,00	m,...,...
04.03.0060.	----- Granitbord w.v., jedoch Absenkungsstein A 5 Länge 1,0 m	1,00	St,...,...
04.03.0070.	23.115/326.69.99 Bordstein trennen NBSt. 15/30-15/25*... Freitext Freitext ...	5,00	St,...,...
04.03.0080.	----- Rinne aus Betonformsteinen herst. Muldenstein 30/12 Bettung 3 cm 0/5	16,00	m,...,...
04.03.0090.	----- Winkelstützen aus Befertigt einb. Beton min. C30/37 XF1, XC4, Fundament C 12/15, 10 cm,	16,00	m,...,...
	Zwischensumme 04.03.		,...,...
	Zwischensumme 04.		,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Entwässerung, Tiefbau ÖB Gemeinde Oderwitz				
05.00.	Erdbau Entwässerung				
05.00.0010.	24.108/217.21.17.32.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*Wasserhltg. 10 m3 Verfüllboden ges.*BM-0* Aushub verwerten	40,00	m,..,..
05.00.0020.	24.108/217.21.27.32.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*Wasserhltg. 10 m3 Verfüllboden ges.*BM-0* Aushub verwerten	270,00	m,..,..
05.00.0030.	24.108/217.21.37.32.02 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 400*Wasserhltg. 10 m3 Verfüllboden ges.*BM-0* Aushub verwerten	7,00	m,..,..
05.00.0040.	24.108/238.21.90.11 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. gemkörn. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*oberh.Leitungsgr. Abrechnung senkr.	280,00	m3,..,..
05.00.0050.	----- Handschachtung	30,00	m3,..,..
05.00.0060.	----- Maßnahmen Sicherung vorh.Kabel ..	20,00	m,..,..
05.00.0070.	----- Maßnahmen Sicherung vorh.Leitunge..	15,00	m,..,..
05.00.0080.	----- Maßnahmen Sicherung vorh.Leitunge..	5,00	m,..,..
	Zwischensumme 05.00.		,..,..
05.01.	Entwässerung für Straßen				



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0010.	24.110/315.21.11.11.32 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m LM 1, Statik.*Ringst. Kl.SN 8	40,00	m,..,..
05.01.0020.	24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	10,00	St,..,..
05.01.0030.	24.110/334.31.11.12.23 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	17,00	m,..,..
05.01.0040.	24.110/334.31.11.92.23 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 300*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	253,00	m,..,..
05.01.0050.	24.110/334.51.11.11.23 Kunststoffrohrleitung herstellen Rohr DN 400*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	7,00	m,..,..
05.01.0060.	24.110/420.11.12.93.03 Schacht, komb. Bauweise, herstellen DU 1000 mm*KSKL*Steig. DIN 1212 T Untt.ü. 0,5-1 m*... Freitext ... Aufl. C 8/10,10cm*Durchlaufrinnen	1,00	St,..,..
05.01.0070.	24.110/415.21.12.31.01 Fertigteil-Schacht herstellen BFT, Abdeckpl.*DU 1000 mm Steig. DIN 1212*T ü.1,00 - 2,00 m Aufl. C 8/10,10cm*Gleitrindichtung Beton-Halbschale	2,00	St,..,..
05.01.0080.	24.110/415.11.12.31.01 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.1,00 - 2,00 m*Aufl. C 8/10,10cm Gleitrindichtung*Beton-Halbschale	5,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0090.	24.110/415.11.13.31.01 Fertigteil-Schacht herstellen BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.2,00 - 3,00 m*Aufl. C 8/10,10cm Gleitringdichtung*Beton-Halbschale	2,00	St,..,..
05.01.0100.	24.110/454.13.32.02 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*Höhe Zug um Zug WW-Flüssigmörtel	8,00	St,..,..
05.01.0110.	24.110/454.44.02.02 Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, C, R*GG-Trich+EimerA4 Höhe Zug um Zug*WW-Flüssigmörtel	2,00	St,..,..
05.01.0120.	24.110/515.23.51.01 Straßenablauf einbauen Boden 2a/Muffe 3a*Schaft Form 5d 1 ZwTeil 6a+6b*Aufl-Ring 10a Aufl. C 8/10,10cm	1,00	St,..,..
05.01.0130.	24.110/515.24.52.01 Straßenablauf einbauen Boden 2a/Muffe 3a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a+6b*Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm	3,00	St,..,..
05.01.0140.	----- Straßenablauf einbauen Boden 2a/Muffe 3a Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6b+2x6a Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm	6,00	St,..,..
05.01.0150.	----- Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Rinne 500x500,C30 Scharnier, Zinkeimer A 4 Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	1,00	St,..,..
05.01.0160.	24.110/523.03.01.14.22 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*Scharnier dämpf.Einlage*Zinkeimer C 3 Höhe Zug um Zug*WW-Mörtel	9,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0170.	----- Ablaufanschluss Rohr-DN 150 Kunststoff Betonfertigteile Öffnung vorh.	10,00	St
05.01.0180.	24.110/364.23.41 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff*Öffnung herst.	10,00	St
05.01.0190.	24.110/362.03.41.03 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk	1,00	St
05.01.0200.	24.110/362.06.41.03 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk	18,00	St
05.01.0210.	24.110/362.06.42.03 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	1,00	St
05.01.0220.	24.110/362.08.42.03 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 400*Kunststoff-Rohr Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	1,00	St
05.01.0230.	24.110/369.99.01.07 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Beton-Rohr Rohr DN 400	1,00	St
05.01.0240.	24.110/362.08.12.03 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 400*Beton-Rohr Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	1,00	St
05.01.0250.	24.110/374.01.92 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 300*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5	2,00	St
05.01.0260.	24.110/374.02.92 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 400*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5	1,00	St



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0270.	----- Schutzgitter, 0,50 x 0,80 m am Bösch. DN 300 mont.	2,00	St,...,...
05.01.0280.	----- Schutzgitter, 0,60 x 1,00 m am Bösch. DN 400 mont.	1,00	St,...,...
05.01.0290.	----- Auslaufbef. KP 90/90/90mm Granit herst. in Bösch., Mulde U-Beton C 20/25 20 cm dick R-St	15,00	m2,...,...
05.01.0300.	23.115/906.19.15.99.01 Umpflasterung von Einbauten herst. Schacht, DN 625*... Freitext ... 3-zeilig*Nst. 100/100/100 ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A	2,00	St,...,...
05.01.0310.	23.115/906.39.15.91.01 Umpflasterung von Einbauten herst. Ablauf, 50x50 cm*... Freitext ... 3-zeilig*Nst. 100/100/100 ... Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A	1,00	St,...,...
05.01.0320.	24.110/907.01.41.32 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN Anschlussleitung	11,00	St,...,...
05.01.0330.	24.110/907.04.41.31 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	6,00	St,...,...
05.01.0340.	24.110/907.04.42.31 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	1,00	St,...,...
05.01.0350.	24.110/907.04.49.31 Dichtheit Rohrleitung prüfen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	2,00	St,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0360.	24.110/909.21.92 Dichtheit Schacht prüfen DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN	9,00	St,..,..
05.01.0370.	24.110/912.01.41.02.11 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*Anschlussleitung Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	40,00	m,..,..
05.01.0380.	24.110/912.04.41.01.11 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*SL. Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	103,00	m,..,..
05.01.0390.	24.110/912.04.42.01.11 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*SL. Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	40,00	m,..,..
05.01.0400.	24.110/912.04.49.01.11 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*SL. Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	127,00	m,..,..
	Zwischensumme 05.01.			,..
05.02.	Tiefbau Beleuchtung				
05.02.0010.	----- Koordinierung Leistungen an Kabel..	1,00	St,..,..
05.02.0020.	----- Kopfloch im Straßen- und Gehwegbe..	3,00	St,..,..
05.02.0030.	----- Kabelgraben 40/30 cm	50,00	m3,..,..
05.02.0040.	----- Sandeinbau/Kabelbettung	50,00	m3,..,..
05.02.0050.	----- Kabelwarnband	420,00	m,..,..
05.02.0060.	----- Fundament für Lichtmast herstelle..	12,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0070.	----- Kabelschutzrohr liefern und einba..	50,00	m,..,..
	Zwischensumme 05.02.			,..
	Zwischensumme 05.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE:	35B0012500	B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV:	35B00125	B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Tiefbau Beleuchtung, Mittelherwigsdorf				
06.00.	Erdarbeiten für Kabelverlegung ÖB				
06.00.0010.	----- Koordinierung Leistungen an Kabel..	1,00	St,..,..
06.00.0020.	----- Kopfloch im Straßen- und Gehwegbe..	1,00	St,..,..
06.00.0030.	----- Kabelgraben 40/30 cm	22,00	m3,..,..
06.00.0040.	----- Sandeinbau/Kabelbettung	22,00	m3,..,..
06.00.0050.	----- Kabelwarnband	180,00	m,..,..
06.00.0060.	----- Fundament für Lichtmast herstelle..	6,00	St,..,..
	Zwischensumme 06.00.			,..
	Zwischensumme 06.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	Tiefbau Gas, Niederoderwitz				
07.00.	Erdarbeiten für Verlegung Gasleitung				
07.00.0010.	----- Gra oS mMt 30x60	320,00	m,...,...
07.00.0020.	----- Gru mS mMt 2m²Gfl T60cm	4,00	St,...,...
07.00.0030.	----- Gru mS mMt 2m²Gfl T60cm Zul MehrT..	16,00	St,...,...
07.00.0040.	----- Beton-/Stahlplatten zur Lastverte..	12,00	m2,...,...
07.00.0050.	----- Suchgraben	2,40	m3,...,...
07.00.0060.	----- Gru mS mMt 2m²Gfl T60cm	6,00	St,...,...
07.00.0070.	----- Gru mS mMt 2m²Gfl T60cm Zul MehrT..	24,00	St,...,...
07.00.0080.	----- Gra oS mMt 30x60	25,00	m,...,...
07.00.0090.	----- Gra oS oMt B30xT60 Zul MehrB 10cm	25,00	m,...,...
07.00.0100.	----- Oberboden liefern und einbauen	1,50	m3,...,...
07.00.0110.	----- Rasenansaat herstellen	30,00	m2,...,...
07.00.0120.	----- Aufnahme und Wiederanpfl. von Str..	4,00	St,...,...
07.00.0130.	----- Grasnarbe v. Hand aufn./wieder ..	9,00	m2,...,...
07.00.0140.	----- Koordinierungspauschale priv. Gru..	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 07.00.		,...,...
	Zwischensumme 07.		,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	Landbergbrücke BW 3				
08.00.	Baustelleneinrichtung				
08.00.0010.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.00.0020.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.00.0030.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	50,00	m,..,..
08.00.0040.	19.101/322.10.00.02.10 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 15 m2*Stellplatz AN Zuf+Platz Wahl AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.00.0050.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	5,00	Mt,..,..
08.00.0060.	18.106/002.10.11.01.11 Fläche abräumen Aufwuchs*Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN übr.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.00.0070.	----- Aufwendungen für Straßenreinigung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 08.00.			,..
08.01.	Technische Bearbeitung				
08.01.0010.	----- Technische Bearbeitung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.01.0020.	18.101/620 Lichtbilder herst. und liefern	80,00	St,..,..
08.01.0030.	----- Ausführungsunterlagen aufstellen PDF, papierhaft	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.01.0040.	----- Ausführungsunterl. Baubehelfe	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.01.0050.	----- Bauwerksdaten erfassen u. fortsch..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.01.0060.	----- Bestandsübersichtszeichnung liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.01.0070.	----- Werkplanung Stahlgeländer	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.01.0080.	----- Beweissicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.01.0090.	21.103/014 Leitungserkundung	2,00	St,..,..
08.01.0100.	----- Kabel bzw. Leitungen sichern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.01.0110.	----- Freistellungserklärung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.01.0120.	----- Fremdüberw. Betoninstands.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 08.01.			,..
08.02.	Betoninstandsetzung/Oberflächenschutzsystem				
08.02.0010.	21.124/921.89.40 Schutzeinrichtung bereitstellen Kappe*... Freitext ... Klimaanlage	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.02.0020.	----- Betonunterlage vorbereiten Überbau*Oberfl. waager. fräsen/strahlen*abtr. von Besch. entsorgen	505,00	m2,..,..
08.02.0030.	----- Betonunterlage mit EP kratzpacht..	505,00	m2,..,..
08.02.0040.	19.124/552.29.01.01 Beschichtung gem. OS-F herstellen Kappe*... Freitext ... Aufbau a)*Teilflächen	505,00	m2,..,..



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.02.0050.	19.124/108.99.20.06.11 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. senkrecht druckluftstrahlen*abtr. von Besch. entsorgen	180,00	m2,..,..
08.02.0060.	19.124/318.99.22.00 Betonunterlage feinspachteln ... Freitext ...*Oberfl.senkrecht Dicke über 2-4 mm	180,00	m2,..,..
08.02.0070.	----- Beschichtung gem. OS-C herstellen Überbau außen*Unters.waager. sonstig. Bereich	180,00	m2,..,..
08.02.0080.	21.124/108.01.20.01.11 Betonunterlage vorbereiten Widerl.u.Flügel*Oberfl. senkrecht abstemm./strahlen*abtr. von Besch. entsorgen	135,00	m2,..,..
08.02.0090.	19.124/318.99.22.00 Betonunterlage feinspachteln ... Freitext ...*Oberfl.senkrecht Dicke über 2-4 mm	135,00	m2,..,..
08.02.0100.	----- Beschichtung gem. OS-C herstellen Überbau außen*Unters.waager. sonstig. Bereich	135,00	m2,..,..
08.02.0110.	21.124/561.91.12.29 Anti-Graffiti-Beschichtung herst. ... Freitext ...*auf Beton heißwasserstra.*streichen/rollen semipermanent*... Freitext ...	135,00	m2,..,..
08.02.0120.	21.124/113.07.11.01.11 Betonunterlage vorbereiten Kappe*Oberfl.waager. Teilfl.bis 0,05m2*abstemm./strahlen abtr. von Besch.*entsorgen	40,00	St,..,..
08.02.0130.	21.124/313.07.10.01 Haftbrücke herstellen Kappe*Oberfl.waager. Teilfl.bis 0,05m2	40,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.02.0140.	19.124/331.07.11.21 Fehlst.m.Mörtel/Beton (RM/RC) inst. Kappe*Oberfl.waager. RM*Dicke über 2-3 cm Teilfl.bis 0,05m2	40,00	St,...,...
08.02.0150.	21.124/113.09.33.01.01 Betonunterlage vorbereiten unter Kappe*Oberfl.untersch. Tfl. ü. 0,1-0,5m2*abstemm./strahlen entsorgen	20,00	St,...,...
08.02.0160.	21.124/313.09.30.03 Haftbrücke herstellen unter Kappen*Oberfl.untersch. Tfl. ü. 0,1-0,5m2	20,00	St,...,...
08.02.0170.	21.124/331.09.31.23 Fehlst.m.Mörtel/Beton (RM/RC) inst. unter Kappen*Oberfl.untersch. RM*Dicke über 2-3 cm Tfl. ü. 0,1-0,5m2	20,00	St,...,...
08.02.0180.	----- Abreifestigkeitsprüfung durchföh..	20,00	St,...,...
08.02.0190.	21.124/342.04.11 PRC-Beton einbauen Überbau*Oberfl.waager. Teilflächen	250,00	kg,...,...
08.02.0200.	21.124/308.04.13.01 Haftbrücke herstellen Überbau*Oberfl.waager. Epoxidharz*Teilflächen	45,00	m2,...,...
08.02.0210.	21.124/419.13.31.34.05 Riss m. Epoxidh. injizieren(F-I(P)) Widerl.u.Flügel*Oberfl.untersch. EP-I, verbinden*Riss trocken Rissbr.0,4-0,8 mm*Risst. bis 0,5 m Riss strahlen/RM	15,00	m,...,...
08.02.0220.	21.103/014 Leitungserkundung	2,00	St,...,...
08.02.0230.	----- Kabel bzw. Leitungen sichern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 08.02.			,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.03.	Pflasterarbeiten				
08.03.0010.	18.106/329.61.01 Bodenaustausch durchführen Naturg..	10,00	m3,..,..
08.03.0020.	--- -- Bordsteine aufnehmen. Beton. verwerten	20,00	m,..,..
08.03.0030.	16.115/315.07.10.19.99 Bordsteine aus Naturst. setzen ..	20,00	m,..,..
08.03.0040.	--- -- Pflasterdecke Podest aufnehmen, .. Fugenmat. Mörtel , für Wiedereinbau	15,00	m2,..,..
08.03.0050.	23.115/056.11 Rasengitterst./Rasenfugenst. aufn. Rasengitterst.*Verwertung AN	6,00	m2,..,..
08.03.0060.	23.115/031.22.11.02 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm Steine s.+ lagern*Verwertung AN Anteil WV 50-75	10,00	m,..,..
08.03.0070.	23.115/311.07.01.91.09 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*Fuge Typ B ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...	50,00	m,..,..
08.03.0080.	--- -- Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*n. Unterlagen AG St.100/200/80*Fase 2/2 ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge 0/4*Läuferverband	75,00	m2,..,..
08.03.0090.	--- -- Unterbetonschicht C 12/15, d = 30..	7,00	m2,..,..
08.03.0100.	--- -- Fertigteil-Winkelstützwand, heff<..	3,50	m,..,..
	Zwischensumme 08.03.			,..
08.04.	Gerüste, Baubehalfe				



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.04.0010.	----- Arbeits-/Schutzgerüste herstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
08.04.0020.	----- Traggerüst herstellen, Gesims	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 08.04.			,...
08.05.	Abbruch-, Beton-, Abdichtungsarbeiten				
08.05.0010.	----- Beton abbrechen Kappe*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*O.Erschütterung ... Freitext ...*Verw. u. Nachweis	1,50	m3,...,...
08.05.0020.	----- Durchtrennen des Betonstahl	350,00	cm2,...,...
08.05.0030.	22.118/918.99.29.91.19 Verbundanker herstellen ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ... DU 12 mm*Mit Bohrloch ... Freitext ...	60,00	St,...,...
08.05.0040.	22.118/313.51.34.93.11 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Kappe*Stahlbeton*C25/30 XF4, XC4, XD3*... Freitext ... Bretter eins.geh.*Horizontal Besenstrich	1,50	m3,...,...
08.05.0050.	22.118/213.59 Betonstahl einbauen Kappe*... Freitext ...	0,25	t,...,...
08.05.0060.	----- Nachbehandlung der Kappenoberfläche	6,00	m2,...,...
08.05.0070.	22.123/205.97.00.03 Bauwerksfuge herstellen ... Freitext ...*Fug 3 Dicke 30-50 cm	6,00	m,...,...
08.05.0080.	22.123/230.91.02 Fugeneinlage einbauen ... Freitext ...*Hartschaum Dicke 2 cm.	1,25	m2,...,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA**
 VE: 35B0012500 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau**
 LV: 35B00125 **B 96 - nördlich Zittau, 2. BA**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.05.0090.	----- Fugenfüllung entfernen Kappe*Kunststoff Fla.Beton*Breite 15-20 mm Tiefe 25-30 mm*ausschneiden Teilabschnitte*Verwerten	15,00	m
08.05.0100.	24.123/235.99.13.31 Fugenfüllung herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Flanke Beton*Breite 15-20 mm Tiefe 25 - 30 mm*Füllstoff einb.	15,00	m
08.05.0110.	24.123/003.21.10.01.01 Abdichtung aufnehmen Unter Kappen*Schweißbahn Schutzl.+Verstär.*Teilflächen Verwerten	6,00	m2
08.05.0120.	21.124/108.99.31.05.91 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Oberfl. untersch. Teilflächen*strahlen/absaugen ... Freitext ...*entsorgen	6,00	m2
08.05.0130.	21.124/228.91.01 Betonunterlage kratzspachteln ... Freitext ...*Raut.ü. 1,5-2,5mm Teilflächen	6,00	m2
08.05.0140.	21.124/213.90.01 Betonunterlage versiegeln ... Freitext ...*Teilflächen	6,00	m2
08.05.0150.	24.123/123.20.01 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Unter Kappen*Teilflächen	6,00	m2
08.05.0160.	24.123/151.11.01 Verstärkungstreifen einbauen Schrammbord*Schweißbn.kasch. Breite mind.30 cm	2,50	m
08.05.0170.	24.123/161 Schutzlage herstellen	6,00	m2
08.05.0180.	----- Asphaltschicht herstellen MA11S,Bk100-Bk3,2 Dicke 3,5 cm*Bimi25/55-55A+vvZ	2,00	m2



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	08.05.		,..
08.06.	Schutzeinrichtungen				
08.06.0010.	15.121/303.11.21 Geländer abbauen Brücke*Stahl*H = 1100 mm Pfoften abschr.	170,00	m,..,..
08.06.0020.	----- Geländerpfosten freil. u. verfüllen	90,00	St,..,..
08.06.0030.	21.124/313.04.12.01 Haftbrücke herstellen Überbau*Oberfl.waager. RM-Mörtel*Teilfl.bis 0,05m2	90,00	St,..,..
08.06.0040.	21.124/331.06.11.91 Fehlst.m.Mörtel/Beton (RM/RC) inst. Überbau außen*Oberfl.waager. RM*... Freitext ... Teilfl.bis 0,05m2	90,00	St,..,..
08.06.0050.	----- Stahlgeländer einbauen Brücke*Stahl*H = 1300 mm Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*Verank.Fusspl. Verz./EP/PUR	86,00	m,..,..
08.06.0060.	----- Geländerverankerung einbauen Brücke*... Freitext ... Verz./EP/PUR	35,00	St,..,..
08.06.0070.	----- Stahlgeländer einbauen Brücke*Stahl*H = 1000 mm Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*Verank.Fusspl. Verz./EP/PUR	86,00	m,..,..
08.06.0080.	----- Geländerverankerung einbauen Brücke*... Freitext ... Verz./EP/PUR	35,00	St,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.06.0090.	----- Geländeröffnung/Tür einbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Verz./EP/PUR	2,00	St,..,..
08.06.0100.	----- Stahlgeländer einbauen Brücke*Stahl*H = 1300 mm Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*Verank.Fusspl. Verz./EP/PUR	300,00	m,..,..
08.06.0110.	----- Geländerverankerung einbauen Brücke*... Freitext ... Verz./EP/PUR	125,00	St,..,..
08.06.0120.	----- Herstellen Einzelfundamente	125,00	St,..,..
	Zwischensumme 08.06.			,..
08.07.	Böschungstreppe				
08.07.0010.	21.106/002.00.00.90.09 Fläche abräumen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
08.07.0020.	21.106/112.09.22.02.01 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm Böschungen*Andeck. ü. 5-15cm Abrechnung Abtrag	5,00	m3,..,..
08.07.0030.	21.106/239.00 Abtreppung herstellen	28,00	m,..,..
08.07.0040.	----- Böschungstreppe herstellen Neigung 1 zu 2*trockener Bereich ... Freitext ...*Auftritt. 0,30 m Treppenbr. 1,00 m*Betont. i.Bet.	28,00	m,..,..
08.07.0050.	21.115/311.07.09.01.12 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*... Freitext ... gerader Stein*bis 10 cm unt. OK F-beton Unt. AG	65,00	m,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA**
 VE: 35B0012500 **B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau**
 LV: 35B00125 **B 96 - nördlich Zittau, 2. BA**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.07.0060.	21.115/116.91.11.11.11 Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst. ... Freitext ...*Flächen bis 2 m2 Winkelverb. 10 cm*Fase 2/2 SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4*n. Unterlagen AG	4,00	m2,...,...
08.07.0070.	----- Böschungstreppen abrechnen	28,00	m,...,...
	Zwischensumme 08.07.			,...
08.08.	Fahrbahnübergänge				
08.08.0010.	----- Ausführungsplanung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
08.08.0020.	----- Baustelleneinrichtung + -räumung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
08.08.0030.	----- zusätzliche An- und Abfahrt	1,00	St,...,...
08.08.0040.	----- Übergangskonstruktion D80B trenne..	13,75	m,...,...
08.08.0050.	----- Übergangskonst. D80 herst., liefe..	13,75	m,...,...
08.08.0060.	21.122/123.92.09.01.29 Stahlbauteil vorbereiten ... Freitext ...*Vollerneuerung ... Freitext ...*Sa 2 1/2 Baustelle Neubau*... Freitext ...	13,75	m,...,...
08.08.0070.	21.122/223.99.09.21.99 Stahlbauteil mit Korr.schutz vers. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*auf Baustelle Zwischenreinigung*... Freitext ...	13,75	m,...,...
	Zwischensumme 08.08.			,...
08.09.	Vogeleinflugschutz Widerlager				
08.09.0010.	----- Werkplanung Vogeleinflugschutz	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.09.0020.	----- Vorhandenen Vogel-Einflugschutz ..	20,00	m2,..,..
08.09.0030.	----- Vogel-Einflugschutz einbauen Widerlager*... Freitext ...	20,00	m2,..,..
	Zwischensumme 08.09.			,..
08.10.	Entwässerung				
08.10.0010.	----- Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Asphalt. *Ablauf sichern Aufs.lag.,entfer	4,00	St,..,..
08.10.0020.	22.110/526.01.01 Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs. Höhe planmäßig*Mörtel M20	4,00	St,..,..
08.10.0030.	21.111/209.19.01 Brückenablaufoberteil ausbauen Stahlbetonüberbau*... Freitext ... Verwertung	4,00	St,..,..
08.10.0040.	21.111/224.90.21.19 Brückenablaufoberteil einbauen ... Freitext ...*Rost 300 x 400 mm Schlitzweite 16mm*dämpfende Einlage ... Freitext ...	4,00	St,..,..
08.10.0050.	----- KG-Rohr DN 100 abbrechen	1,50	m,..,..
08.10.0060.	----- Rohrl. aus nichtrost. Stahl herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Wanddicke 3 mm*... Freitext ...	1,50	m,..,..
	Zwischensumme 08.10.			,..
08.11.	Sonstiges				
08.11.0010.	----- Bauwerksschild demontieren/motieren	1,00	St,..,..
08.11.0020.	----- Schnittgut häckseln Häckselg. Verw.AN	25,00	m3,..,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.11.0030.	----- Hinweisschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Befestigung entf.*... Freitext ... säubern u. lagern	1,00	St
08.11.0040.	----- Hinweisschild anbringen ... Freitext ...*einseitig Folie RA 1*2 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild unt.2 m	1,00	St
08.11.0050.	----- Rohrmanschetten ausbauen	5,00	St
08.11.0060.	----- Rohrmanschetten einbauen	5,00	St
08.11.0070.	21.122/243.99.39.99 Korrosionsschutz ausbessern ... Freitext ...*... Freitext ... Handentr., PSt 3*... Freitext Freitext ...	10,00	St
08.11.0080.	----- Befestigungsschellen einbauen	12,00	St
08.11.0090.	21.111/304.11.22.01 Rohrleitung ausbauen Überbau*Gusseisen*DN/ID 200 Manschette*mit Befestigung	15,00	m
08.11.0100.	21.111/309.12.13 Gusseiserne Rohrleitung herstellen Überbau*DN/ID 200*Besch. ZTV-ING Ankersch. vorh.	15,00	m
08.11.0110.	----- Befestigung der Längsleitung/Abhä..	200,00	St
	Zwischensumme 08.11.		
08.12.	FRS und Leiteinrichtungen				
08.12.0010.	17.829/003.20.30.99.01 SE aus Stahl abbauen EDSP*Pfst. A=1,33 m ... Freitext ...*Teile verwerten	85,00	m



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.12.0020.	----- SE aus Stahl abbauen EDSP*Pfost. A=1,33 m ... Freitext ...*Teile verwerten	85,00	m,..,..
08.12.0030.	----- SE auf Brückenkappe herst. Stahl*min. H1*max. W4 max. B*o.gel.u.formag.T. ... Freitext ...*Unterlagen AG	85,00	m,..,..
08.12.0040.	----- Radfahrschutz herstellen an Eco-Safe 1,33 Geländer Unterlagen AG	85,00	m,..,..
08.12.0050.	----- SE auf Brückenkappe herst. Stahl*min. H1*max. W3 A*o.gel.u.formag.T. ... Freitext ...*HB 1	85,00	m,..,..
	Zwischensumme 08.12.			,..
	Zwischensumme 08.			,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ GB in EUR

LV 35B00125

00. Gemeinsame Bauleistungen

00.00. Baustelleneinrichtung

00.01. Baufeldfreimachung

00.02. Technische Bearbeitung, Sonstiges

Summe 00.

01. Verkehrssicherung/Umleitungen

01.00. Vollsperrung der Baustrecke

01.01. Umleitung Pkw-Verkehr

01.02. Umleitung LKW-Verkehr

01.03. Bauprovisorien für Verkehrsführung

Summe 01.

02. Leistungen auf Rechnung des Landes

02.00. Baubüro

02.01. Qualitätssicherung

Summe 02.

03. B 96, Straßenbau, Anteil-Bund

03.00. Aufbruch Befestigungen

03.01. Erdbau

03.02. KBE-Stützkonstruktion



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ		GB in EUR
03.03.	Landschaftsbau,...
03.04.	Leitungsgräben,...
03.05.	Entwässerung für Straßen,...
03.06.	Regenrückhalte-/Absetzbecken,...
03.07.	Oberbau Fahrbahn B 96,...
03.08.	Oberbau Geh-/Radweg,...
03.09.	Oberbau Zufahrten,...
03.10.	Deckenerneuerung Parkplatz,...
03.11.	FRS und Leiteinrichtungen,...
03.12.	Verkehrsbeschilderung,...
03.13.	Fahrbahnmarkierung,...
	Summe 03.,...
04.	Geh-/Radweg, KT Mittelherw./Bund	
04.00.	Erd- und Landschaftsbau,...
04.01.	Schichten ohne Bindemittel,...
04.02.	Asphaltbauweisen,...
04.03.	Pflaster, Bordsteine, Winkelstützen,...
	Summe 04.,...
05.	Entwässerung, Tiefbau ÖB Gemeinde Oderwitz	
05.00.	Erdbau Entwässerung,...
05.01.	Entwässerung für Straßen,...
05.02.	Tiefbau Beleuchtung,...



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ		GB in EUR
	Summe 05.,...
06.	Tiefbau Beleuchtung, Mittelherwigsdorf	
06.00.	Erdarbeiten für Kabelverlegung ÖB,...
	Summe 06.,...
07.	Tiefbau Gas, Niederoderwitz	
07.00.	Erdarbeiten für Verlegung Gasleitung,...
	Summe 07.,...
08.	Landbergbrücke BW 3	
08.00.	Baustelleneinrichtung,...
08.01.	Technische Bearbeitung,...
08.02.	Betoninstandsetzung/Oberflächenschutzsystem,...
08.03.	Pflasterarbeiten,...
08.04.	Gerüste, Baubehalfe,...
08.05.	Abbruch-, Beton-, Abdichtungsarbeiten,...
08.06.	Schutzeinrichtungen,...
08.07.	Böschungstreppe,...
08.08.	Fahrbahnübergänge,...
08.09.	Vogeleinflugschutz Widerlager,...
08.10.	Entwässerung,...
08.11.	Sonstiges,...
08.12.	FRS und Leiteinrichtungen,...



LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR
Niederlassung Bautzen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE:	35B0012500	B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV:	35B00125	B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ

GB in EUR

Summe 08.

.....



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ GB in EUR

LV 35B00125

00.	Gemeinsame Bauleistungen,...
01.	Verkehrssicherung/Umleitungen,...
02.	Leistungen auf Rechnung des Landes,...
03.	B 96, Straßenbau, Anteil-Bund,...
04.	Geh-/Radweg, KT Mittelherw./Bund,...
05.	Entwässerung, Tiefbau ÖB Gemeinde Oderwitz,...
06.	Tiefbau Beleuchtung, Mittelherwigsdorf,...
07.	Tiefbau Gas, Niederoderwitz,...
08.	Landbergbrücke BW 3,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...
