

Bezeichnung der Bauleistung:

000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau 2. BA
35-B001-25-00	Straßen- und Brückenbau

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

(dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt

Seite/Blatt

### Leistungsverzeichnis

- Langtext-Verzeichnis ..... 86
- Kurztext-/Preis-Verzeichnis ..... 86
- Langtext-/Preis-Verzeichnis .....
- Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel .....

### Anlagen für Bielereintragungen

- Bieterangaben-Verzeichnis .....
- Bietererklärung Markierungsstoffe ..... 1
- Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung (Besondere Erklärung des Bieters) 1

### Sonstige Anlagen

- Eigenerklärung Verordnung (EU) Nr. 833/2014 ..... 1
- HVA B-StB Verpflichtungserklärung ..... 1
- Eigenerklärung Eignung ..... 6
- Unterauftragnehmer- Nachunternehmerleistungen ..... 1
- Erklärung Bieter-Arbeitsgemeinschaft ..... 1
- Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit ..... 1
- Eignungsleihe wirt. und fin. Leistungsfähigkeit ..... 1

Name und Anschrift

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ort: .....  
Datum: .....  
Tel.: .....  
Fax: .....  
E-Mail: .....  
Ust.-ID-Nr.: .....

## Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen  
sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau 2. BA
35-B001-25-00	Straßen- und Brückenbau

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

### I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

#### 1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

*Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt*

Ich / Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

**Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).**

**Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.**

*Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung*

- Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>1</sup> und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes<sup>2</sup> auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

<sup>1</sup> Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>2</sup> Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt



## 4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalenderjahren\*\*, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:

.....  
.....  
.....  
.....

\*\* Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....  
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.**

### Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.**

\*\* Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.



\* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

\* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

\* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

--

**Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.**

\* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

\* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

**Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)**

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....  
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift gültig

**Hinweis:** Bei den mit „ \* „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.





Bezeichnung der Bauleistung:

000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau 2. BA
35-B001-25-00	Straßen- und Brückenbau

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

### Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied .....

USt-ID: .....

### Weitere Mitglieder:

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

Mitglied .....

USt-ID: .....

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)

.....

(Firmenname) (Datum)

.....

(Unterschrift)





Name und Anschrift

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail

Ust.-ID-Nr.

## Eigenerklärung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen)

Bezeichnung der Bauleistung:


(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

Eigenerklärung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren.

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir keine Personen, Organisationen oder Einrichtung im Sinne des Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, bin/sind.

Ich erkläre/wir erklären, dass am Auftrag auch keine Person, Organisationen oder Einrichtungen im Sinne des Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, auf die mehr als 10 % des Auftragswertes entfällt, als Unterauftragsnehmer, Lieferant oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinn der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden, am Auftrag beteiligt werden sollen.

### Hinweis:

Der Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wurde mit Artikel 1 Ziffer 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, eingeführt. Gemäß des Artikels 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 **ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen**, die in den Anwendungsbereich der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe sowie unter Artikel 10 Absatz 1, Absatz 3, Absatz 6 Buchstaben a bis e, Absatz 8, Absatz 9 und Absatz 10 und die Artikel 11, 12, 13 und 14 der **Richtlinie 2014/23/EU**, unter die Artikel 7 und 8, Artikel 10 Buchstaben b bis f und h bis j der **Richtlinie 2014/24/EU**, unter Artikel 18, Artikel 21 Buchstaben b bis e und g bis i, Artikel 29 und Artikel 30 der Richtlinie **2014/25/EU** und unter Artikel 13 Buchstaben a bis d, f bis h und j der **Richtlinie 2009/81/EG** fallen, an folgende Personen, Organisationen oder Einrichtungen **weiterhin zu erfüllen**:

- russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
- juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
- natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln, auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

.....  
(Unterschrift)

Bei elektronischer Versendung behält sich der Auftraggeber vor das Original nachzufordern

## **Bietererklärung** **zu den angebotenen Stoffen**

Wir erklären, dass die angebotenen Markierungssysteme (Markierungs-, Bei- und Hilfsstoffe) den Anforderungen des Gesetzes zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz – ChemG, Fassung vom 20.06.2002, BGBl. Teil I Nr. 40 vom 06.08.2002, S.3082) und des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundesimmissionsschutzgesetz – BImSchG vom 26.09.2002, BGBl. Teil I Nr. 71 vom 04.10.2002 S. 3830) und den einschlägigen Verordnungen entsprechen.

Die Transportbehälter erfüllen uneingeschränkt sämtliche Anforderungen der Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE).

Die Behälter sind gemäß Gefahrenstoffverordnung gekennzeichnet. Die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter nach DIN 52 900 sind beigelegt.

Die angebotenen Markierungsstoffe enthalten kein Asbest.

Werden durch uns aus zwingenden Gründen während der Leistungserbringung andere Stoffe, als im Baustoffverzeichnis aufgeführt, eingesetzt, so erfüllen auch diese die o. g. Forderungen.

.....  
Ort, Datum

.....  
Stempel, Unterschrift

Bezeichnung der Bauleistung:

000163	B 96 Ausbau nördlich Zittau 2. BA
35-B001-25-00	Straßen- und Brückenbau

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

## Verpflichtungserklärung

(von anderen Unternehmen, welche ihre Kapazitäten im Wege einer Eignungsleihe zur Verfügung stellen sowie von benannten Unterauftragnehmern auszufüllen)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Name und Anschrift des Unterauftragnehmers/anderen Unternehmens)

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns im Falle der Auftragserteilung an die

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft  
oder des bevollmächtigten Vertreters der Bietergemeinschaft)

die im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ in den einzelnen OZ und der zugehörigen Beschreibung der Teilleistung für unser Unternehmen aufgeführten Leistungen zu erbringen bzw. die in den Vordrucken „Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit“ und „Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit“ aufgeführten Kapazitäten im Rahmen einer Eignungsleihe zur Verfügung zu stellen.

---

### **Nur für wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:**

Sofern ich/wir meine/unsere Kapazitäten im Rahmen einer Eignungsleihe in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht zur Verfügung stelle(n), verpflichte(n) ich/wir mich/uns mit untenstehender Unterschrift, dass ich/wir im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung haften(n).

.....

(Datum)

.....

(Unterschrift des Unterauftragnehmers  
bzw. des anderen Unternehmens)

## Besondere Erklärung des Bieters

Ich bin seit ..... haftpflichtversichert  
bei ..... Versicherung  
Versicherungsschein - Nr. ....

Die Versicherung läuft ab am .....

Die Höhe der Versicherungssumme beläuft sich auf

Sachschäden ..... EUR

Personenschäden ..... EUR

Der Bieter

....., .....

Ort

Datum

.....

Stempel/ Unterschrift











**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>00.01.</b>	<b>Baufeldfreimachung</b>				
00.01.0010.	24.106/003.11.11.00.03 <b>Fläche abräumen</b> Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ges.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0020.	----- <b>Straßenwärterhaus abbauen und zur..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.01.</b>				.....,..
<b>00.02.</b>	<b>Technische Bearbeitung, Sonstiges</b>				
00.02.0010.	----- <b>Bestandspläne erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0020.	----- <b>Abrechnungspläne</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0030.	----- <b>Aufwand für Koordinierung</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0040.	----- <b>Anliegerinformation erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0050.	----- <b>Aufwendungen für Einsammeln und ..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0060.	----- <b>Beweissicherung durchführen.</b> Fotodokumentation	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0070.	----- <b>Einbau-, Logistikkonzept für Asph..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0080.	----- <b>Einholung von Polygon- und Höhenf..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0090.	----- <b>Vermessungspunkt sichern</b>	30,00	St	.....,..	.....,..
00.02.0100.	----- <b>Erhalten, Warten und Fortführen ..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0110.	----- <b>Erstabsteckung (Bauherrenabstecku..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..





**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.</b>	<b>Verkehrssicherung/Umleitungen</b>				
<b>01.00.</b>	<b>Vollsperrung der Baustrecke</b>				
<b>01.00.0010.</b>	--- -- -- -- -- <b>Verkehrsrechtliche Anordnung ges...</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>01.00.0020.</b>	21.105/203.92.41.03 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2, C*flach*Höhe 2,00 m	20,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.00.0030.</b>	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	7.500,00	Std	.....,..	.....,..
<b>01.00.0040.</b>	21.105/240.99.41.02 <b>Verkehrstafel aufbauen und abbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Typ RA2, C*profilverstärkt Höhe 2,00 m	4,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.00.0050.</b>	21.105/243.01 <b>Verkehrstafel vorhalten</b> wie Vorposition	120,00	Std	.....,..	.....,..
<b>01.00.0060.</b>	21.105/405.05.24.01 <b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b> Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	16,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.00.0070.</b>	21.105/410.01 <b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b> wie Vorposition	9.000,00	Std	.....,..	.....,..
<b>01.00.0080.</b>	21.105/215.19.24.10.03 <b>Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.</b> VSch + ZSch H1*... Freitext ... Größe 2*Typ RA2, C flach*Höhe 2,00 m	30,00	St	.....,..	.....,..
<b>01.00.0090.</b>	21.105/218.01 <b>Verkehrsschildkombination vorhalten</b> wie Vorposition	11.250,00	Std	.....,..	.....,..
<b>01.00.0100.</b>	21.105/203.12.41.03 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2, C*flach*Höhe 2,00 m	50,00	St	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0110.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	18.750,00	Std	.....,..	.....,..
01.00.0120.	21.105/405.02.22.01 <b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b> Schr.bake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	200,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0130.	21.105/410.01 <b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b> wie Vorposition	75.000,00	Std	.....,..	.....,..
01.00.0140.	21.105/605.93.10.02 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> ... Freitext ...*Aufhaltst. T3 Wirkungsber.maxW1*Aufst.DIN EN 1317	550,00	m	.....,..	.....,..
01.00.0150.	21.105/615.10.09.99 <b>Transp. Schutzeinrichtung umsetzen</b> wie Vorposition*... Freitext ... ... Freitext ...	550,00	m	.....,..	.....,..
01.00.0160.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> wie Vorposition	73.150,00	md	.....,..	.....,..
01.00.0170.	21.105/405.99.19.00 <b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.</b> ... Freitext ...*Typ RA1 ... Freitext ...	200,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0180.	21.105/410.01 <b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten</b> wie Vorposition	75.000,00	Std	.....,..	.....,..
01.00.0190.	21.105/420.99 <b>Absperrger. oder Warneinr. umsetzen</b> ... Freitext ...	50,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0200.	21.105/505.22.91.91 <b>Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.</b> LSA Typ C*Kabelverbindung ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN ... Freitext ...*VTU erstellen	1,00	St	.....,..	.....,..
01.00.0210.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	49,00	Std	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0220.	21.105/505.22.91.91 <b>Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.</b> LSA Typ C*Kabelverbindung ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN ... Freitext ...*VTU erstellen	1,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0230.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	14,00	Std	.....,...	.....,...
01.00.0240.	21.105/505.22.91.91 <b>Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.</b> LSA Typ C*Kabelverbindung ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN ... Freitext ...*VTU erstellen	1,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0250.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	35,00	Std	.....,...	.....,...
01.00.0260.	21.105/505.22.91.91 <b>Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.</b> LSA Typ C*Kabelverbindung ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN ... Freitext ...*VTU erstellen	1,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0270.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	28,00	Std	.....,...	.....,...
01.00.0280.	21.105/505.22.91.91 <b>Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.</b> LSA Typ C*Kabelverbindung ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN ... Freitext ...*VTU erstellen	1,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0290.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	135,00	Std	.....,...	.....,...
01.00.0300.	21.105/505.22.91.91 <b>Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.</b> LSA Typ C*Kabelverbindung ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN ... Freitext ...*VTU erstellen	1,00	St	.....,...	.....,...
01.00.0310.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	195,00	Std	.....,...	.....,...







Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0030.	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition	133,00	d	.....,...	.....,...
01.01.0040.	--- <b>Verkehrssicherung läng.Dauer aufs..</b> gem. Unterl. des AG Kontr.ges.vergüt.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
01.01.0050.	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition	375,00	d	.....,...	.....,...
01.01.0060.	21.105/240.19.41.02 <b>Verkehrstafel aufbauen und abbauen</b> Planskizze Z.458*... Freitext ... Typ RA2, C*profilverstärkt Höhe 2,00 m	20,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0070.	21.105/243.01 <b>Verkehrstafel vorhalten</b> wie Vorposition	3.150,00	Std	.....,...	.....,...
01.01.0080.	21.105/215.19.24.10.03 <b>Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.</b> VSch + ZSch H1*... Freitext ... Größe 2*Typ RA2, C flach*Höhe 2,00 m	28,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0090.	21.105/218.01 <b>Verkehrsschildkombination vorhalten</b> wie Vorposition	4.410,00	Std	.....,...	.....,...
01.01.0100.	21.105/203.42.41.03 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> Zeichen 454,457*Größe 2 Typ RA2, C*flach*Höhe 2,00 m	20,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0110.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	3.150,00	Std	.....,...	.....,...
01.01.0120.	21.105/203.12.41.03 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2, C*flach*Höhe 2,00 m	80,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0130.	21.105/205.01 <b>Verkehrsschild vorhalten</b> wie Vorposition	12.600,00	Std	.....,...	.....,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0140.	21.105/248.91.61 <b>Verkehrstafel ändern</b> ... Freitext ...*Höhe bis 2,00 m t.a./i.Kraft setz*mob.Auskreuzvorr.	40,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0150.	21.105/510.94.14.01 <b>Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.</b> ... Freitext ...*4 Ausleger Versorg. n. Wahl*verk.abh.St.2SZP VTU erstellen	2,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0160.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	315,00	Std	.....,..	.....,..
01.01.0170.	21.105/510.10.14.01 <b>Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.</b> Einmündungsverk.*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SZP*VTU erstellen	2,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0180.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	315,00	Std	.....,..	.....,..
01.01.0190.	21.105/510.44.14.01 <b>Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.</b> Kreuzungsverkehr*4 Ausleger Versorg. n. Wahl*verk.abh.St.2SZP VTU erstellen	2,00	St	.....,..	.....,..
01.01.0200.	21.105/515.01 <b>Transport. Lichtsignalanlage vorh.</b> wie Vorposition	315,00	Std	.....,..	.....,..
01.01.0210.	21.105/334.15.03.21 <b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst P 7*nicht grob. Decke Markierung entf.	100,00	m	.....,..	.....,..
01.01.0220.	21.105/334.35.03.21 <b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> Fußgängerfurt*Folie,Gew.o.Kunst P 7*nicht grob. Decke Markierung entf.	104,00	m	.....,..	.....,..
01.01.0230.	21.105/332.21.50.32.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Folie,Gew.o.Kunst*P 7 nicht grob. Decke*Markierung entf.	80,00	m	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0240.	21.105/910.21 <b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.</b> zwei bzw. einmal*schriftl.Dokument	315,00	d	.....,..	.....,..
01.01.0250.	----- <b>Umbau der Umleitungsbeschilderung</b>	4,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 01.01.</b>				.....,..
01.02.	<b>Umleitung LKW-Verkehr</b>				
01.02.0010.	----- <b>Verkehrsrechtliche Anordnung, gro..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0020.	----- <b>Verkehrssicherung läng.Dauer aufs..</b> gem. Unterl. des AG Kontr.ges.vergüt.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0030.	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition	133,00	d	.....,..	.....,..
01.02.0040.	----- <b>Verkehrssicherung läng.Dauer aufs..</b> gem. Unterl. des AG Kontr.ges.vergüt.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
01.02.0050.	21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition	182,00	d	.....,..	.....,..
01.02.0060.	21.105/240.19.41.02 <b>Verkehrstafel aufbauen und abbauen</b> Planskizze Z.458*... Freitext ... Typ RA2, C*profilverstärkt Höhe 2,00 m	20,00	St	.....,..	.....,..
01.02.0070.	21.105/243.01 <b>Verkehrstafel vorhalten</b> wie Vorposition	6.300,00	Std	.....,..	.....,..
01.02.0080.	21.105/215.19.24.10.03 <b>Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.</b> VSch + ZSch H1*... Freitext ... Größe 2*Typ RA2, C flach*Höhe 2,00 m	40,00	St	.....,..	.....,..





Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0080.	----- <b>Anrampungen (Asphalt) an Bordanl..</b>	5,00	St	.....	.....
01.03.0090.	21.107/732.12.11 <b>Lichtraumprofilschnitt durchführen</b> 4,5m ü. Fahrbahn*1,00 m Abstand Wundbehandlung*Schnittg. Verw.AN	20,00	St	.....	.....
01.03.0100.	----- <b>Boden bzw. Fels aus Verbreit. lösen</b> Aush.i.verdichten Breite bis 4 m, Tiefe bis 0,4 m Abrechnung Abtrag	90,00	m3	.....	.....
01.03.0110.	22.112/019.23.02 <b>Unterlage profilieren</b> SfM*EV2 mind.100*Unebenh. max.3 cm	2.340,00	m2	.....	.....
01.03.0120.	22.112/030.99 <b>Baustoff f. Profilausgleich liefern</b> ... Freitext ...	940,00	t	.....	.....
01.03.0130.	24.106/223.01.21.01.00 <b>Boden bzw. Fels aus Verbreit. lösen</b> Aush.i.verdichten*Breite über 1-2 m Tiefe bis 0,5 m*Abrechnung Abtrag	240,00	m3	.....	.....
01.03.0140.	24.106/250.01 <b>Planum herstellen</b> Ev2 = 45 MPa	590,00	m2	.....	.....
01.03.0150.	23.812/320.91.19.04.00 <b>Schottertragschicht herstellen</b> ... Freitext ...*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... Dicke 30 cm	590,00	m2	.....	.....
01.03.0160.	23.113/822.92.10.02 <b>Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.</b> ... Freitext ...*Dicke 10 cm Bitumen 70/100*Abböschung 2 zu 1	580,00	m2	.....	.....
01.03.0170.	23.113/827.99.10.00 <b>Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 70/100	30,00	t	.....	.....



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0180.	23.113/952.21.10 <b>Abstumpfungsmäßnahme durchführen</b> LFK 2/5*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2	580,00	m2	.....,..	.....,..
01.03.0190.	--- -- -- -- -- <b>Bankett profilgerecht herstellen</b> STS, einschichtig 12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer, DPR 100	340,00	m3	.....,..	.....,..
01.03.0200.	21.105/332.11.10.19.00 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m lösemittela.Farbe*mind. P 5 ... Freitext ...	970,00	m	.....,..	.....,..
01.03.0210.	--- -- -- -- -- <b>Prov. Fahrbahnbef. vorh.</b> Asphalt	3.130,00	m2	.....,..	.....,..
01.03.0220.	23.113/937.43.63.01 <b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.</b> Längs-/Queranschl*über 100 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	850,00	m	.....,..	.....,..
01.03.0230.	23.113/942.31.16.30.01 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	850,00	m	.....,..	.....,..
01.03.0240.	23.113/038.91.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ...	850,00	m	.....,..	.....,..
01.03.0250.	23.113/028.90.30.11.03 <b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b> ... Freitext ...*Dicke ü. 6-12 cm Tiefe bis 10 cm*Länge max. 25 cm Aufbr. Verw. AN	960,00	m2	.....,..	.....,..
01.03.0260.	23.812/006.45.99.99 <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen</b> STS*Dicke ü.20-30cm ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	590,00	m2	.....,..	.....,..





**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>02.</b>	<b>Leistungen auf Rechnung des Landes</b>				
<b>02.00.</b>	<b>Baubüro</b>				
<b>02.00.0010.</b>	19.101/322.31.10.92.11 <b>Baubüro für AG auf- und abbauen</b> Fläche 40 m2*Zus. Besprzimmer Stahlschrank*... Freitext ... Stellplatz AN*Zuf+Platz Wahl AN Platz für 2 PKW	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>02.00.0020.</b>	19.101/327 <b>Baubüro für AG vorhalten</b>	16,00	Mt	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 02.00.</b>				.....,..
<b>02.01.</b>	<b>Qualitätssicherung</b>				
<b>02.01.0010.</b>	19.101/707 <b>Belastungsfahrzeug bereitstellen</b>	30,00	h	.....,..	.....,..
<b>02.01.0020.</b>	19.101/712.11 <b>Probegefäß liefern</b> 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	18,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.01.0030.</b>	----- <b>Prüfplan Eigenüberwachung</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>02.01.0040.</b>	----- <b>Verlegeplan für Gegenpole erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>02.01.0050.</b>	----- <b>Messreflektoren einmessen</b> Jeden	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>02.01.0060.</b>	19.101/737.26.04 <b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b> AL RO 30, 1 mm*Schicht o.Bindem.	135,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.01.0070.</b>	19.101/737.24.99 <b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b> AL RO 12, 1 mm*... Freitext ...	135,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.01.0080.</b>	19.101/737.22.99 <b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b> AL RO 07, 1 mm*... Freitext ...	135,00	St	.....,..	.....,..
<b>02.01.0090.</b>	----- <b>Verlegeplan für Gegenpole erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..





Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0100.	----- <b>Messreflektoren einmessen</b> Jeden	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
02.01.0110.	19.101/737.26.04 <b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b> AL RO 30, 1 mm*Schicht o.Bindem.	92,00	St	.....,...	.....,...
02.01.0120.	19.101/737.22.99 <b>Gegenpole für Kontrollpr. verlegen</b> AL RO 07, 1 mm*... Freitext ...	92,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 02.01.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 02.</b>				.....,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	<b>B 96, Straßenbau, Anteil-Bund</b>				
03.00.	<b>Aufbruch Befestigungen</b>				
03.00.0010.	23.113/038.31.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	20,00	m	.....,..	.....,..
03.00.0020.	23.113/038.31.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	20,00	m	.....,..	.....,..
03.00.0030.	23.113/038.31.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> Einzelfl.*schneiden ... Freitext ...	20,00	m	.....,..	.....,..
03.00.0040.	23.113/005.10.30.99.91 <b>Asphalt fräsen</b> ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*Unebenheit 4 mm	490,00	m2	.....,..	.....,..
03.00.0050.	23.113/005.70.90.19.90 <b>Asphalt fräsen</b> Asphaltbef+Pfl.*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ... ... Freitext ...	14.345,00	m2	.....,..	.....,..
03.00.0060.	23.113/005.70.90.19.90 <b>Asphalt fräsen</b> Asphaltbef+Pfl.*... Freitext ... Fahrbahn*... Freitext ... ... Freitext ...	1.500,00	m2	.....,..	.....,..
03.00.0070.	23.115/002.29.91.01 <b>Natursteinpflasterdecke aufnehmen</b> Kantenl. ü.6-12cm*... Freitext ... ... Freitext ...*ungeb. Bettung Verwertung AN	14.345,00	m2	.....,..	.....,..
03.00.0080.	23.115/002.29.91.01 <b>Natursteinpflasterdecke aufnehmen</b> Kantenl. ü.6-12cm*... Freitext ... ... Freitext ...*ungeb. Bettung Verwertung AN	1.500,00	m2	.....,..	.....,..





Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0180.	23.115/002.21.32.01 <b>Natursteinpflasterdecke aufnehmen</b> Kantenl. ü.6-12cm*Granit Fugenmörtel hydr.*Bettungsmörtel Verwertung AN	5,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.00.</b>				.....,...
03.01.	<b>Erdbau</b>				
03.01.0010.	24.106/020.10.21 <b>Wurzelstöcke roden</b> DU über 0,1-0,3 m*verfüll/Baust.AN Wst.Verw. AN	51,00	St	.....,...	.....,...
03.01.0020.	24.106/020.20.21 <b>Wurzelstöcke roden</b> DU über 0,3-0,5 m*verfüll/Baust.AN Wst.Verw. AN	26,00	St	.....,...	.....,...
03.01.0030.	24.106/020.30.21 <b>Wurzelstöcke roden</b> DU über 0,5-0,75m*verfüll/Baust.AN Wst.Verw. AN	1,00	St	.....,...	.....,...
03.01.0040.	24.106/110.00.91.01 <b>Oberboden abtragen und lagern</b> ... Freitext ...*Oberbod.i.lagern Abrechnung Abtrag	3.380,00	m3	.....,...	.....,...
03.01.0050.	21.107/214.29.49.11 <b>Deckansaart herstellen</b> steiler 1:3*... Freitext ... Menge 20 g/m2*... Freitext ... Aufwuchs mähen*Mähgut als Mulch	3.400,00	m2	.....,...	.....,...
03.01.0060.	24.106/120.00.91.01 <b>Oberboden abtragen</b> ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	5.600,00	m3	.....,...	.....,...
03.01.0070.	23.812/045.33.02.03 <b>Bankett abtragen</b> Br.ü.1,00-1,50 m*Dicke 25-35 cm Mit Veg.decke*entsorgen	1.500,00	m3	.....,...	.....,...





Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0180.	24.106/233.01 <b>Abtreppung herstellen</b> Abrechnung Abtrag	880,00	m3	.....,..	.....,..
03.01.0190.	24.106/243.90.91.01 <b>Baustoff liefern und einbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	1.480,00	m3	.....,..	.....,..
03.01.0200.	21.107/012.20.00.22.01 <b>Boden im Wurzelbereich aufnehmen</b> Boden von Hand*Boden Unterl. AG wachst./Wundbeh.*Boden Verwert. AN	10,00	m3	.....,..	.....,..
03.01.0210.	24.106/513.22.91.02.00 <b>Mulde herstellen</b> gewachsener Boden*Einschnitt ... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden einbauen	75,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0220.	24.106/513.22.91.02.00 <b>Mulde herstellen</b> gewachsener Boden*Einschnitt ... Freitext ...*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden einbauen	460,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0230.	24.106/513.29.11.02.00 <b>Mulde herstellen</b> gewachsener Boden*... Freitext ... Breite 1,50 m*Tiefe ü. 0,2-0,3m Boden einbauen	2.290,00	m	.....,..	.....,..
03.01.0240.	21.107/560.11.91.99 <b>Gewässersohle sichern</b> Granit*Körnung 63/120 mm ... Freitext ...*Geotextil abdeck. ... Freitext ...	475,00	m2	.....,..	.....,..
03.01.0250.	23.812/702.19.11.11.99 <b>Bankett profilgerecht herstellen</b> Neben Fahrbahn*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite U.AG 12 tief+ 6 hoch*3 cm tiefer ... Freitext ...	855,00	m3	.....,..	.....,..
03.01.0260.	--- -- -- -- -- <b>Gel. Oberboden aufbreiten</b> Rückstände beseit.	3.380,00	m3	.....,..	.....,..





**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0090.	19.101/620 <b>Lichtbilder herst. und liefern</b>	30,00	St	.....,...	.....,...
03.02.0100.	23.812/050.99 <b>Weiterg. Prfg. f. Eignungsnachw.</b> ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...
03.02.0110.	19.101/712.51 <b>Probegefäß liefern</b> 10-l-Kstoffeimer*Mithilfe Kprüf.	5,00	St	.....,...	.....,...
03.02.0120.	24.106/210.00.04.21 <b>Boden bzw. Fels lös. u. wiederverw.</b> Boden a. Zw.verd.*Planum gesondert Abrechng. Auftrag	1.090,00	m3	.....,...	.....,...
03.02.0130.	24.106/250.99 <b>Planum herstellen</b> ... Freitext ...	743,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0140.	21.107/550.16.01.12.22 <b>Erosionsschutzmatte verlegen</b> Neigung 1:1,5-1:1*Hanf 300-400 g/m2*Rand 15cm eingra. Überlappung 20 cm*mit Holzpflocken 6 Stück/m2	459,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0150.	23.812/320.62.99.14.00 <b>Schottertragschicht herstellen</b> KL. F.Einb. o. F.*0/45 ... Freitext ...*... Freitext ... Feinanteil UF 3*Dicke 30 cm	743,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0160.	----- <b>KBE-Frontelemente liefern, montie..</b>	217,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0170.	----- <b>Begrünungsmatte hinter Frontgittt..</b>	217,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0180.	----- <b>Frontelemente an der Oberseite ..</b>	135,00	m	.....,...	.....,...
03.02.0190.	----- <b>Geogitter liefern, einbauen für KBE</b>	1.372,00	m2	.....,...	.....,...
03.02.0200.	24.106/243.10.62.01 <b>Baustoff liefern und einbauen</b> Baust.Unterl.AG*bew. Stützkonstr. Planum gesondert*Abrechng. Auftrag	864,00	m3	.....,...	.....,...













Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0140.	24.110/334.11.11.12.22 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 200*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 8*o.Verkl,Sta.prüf	24,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0150.	24.110/334.31.11.12.23 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 300*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	185,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0160.	24.110/334.31.11.92.23 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 300*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	120,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0170.	24.110/352.32.11.90.62 <b>Huckepackleitung herst.m.Erdarbeit.</b> SL PE-HD*DN 300,T.b.1,50 m Bettung Typ1*PE-HD 100 R 2 ... Freitext ...*Homogenb.,verw. BM-0*	1.012,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0180.	24.110/226.11.19.22.03 <b>Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten</b> im Straßenkörper.*Breite bis 0,30 m Tiefe bis 0,50 m*... Freitext ... Boden Unterl. AG*Aushub verwerten BM-F0*	2.870,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0190.	24.110/229.31.11.01 <b>Sickerrohrleitung verlegen</b> in Sickerstrang*Rohr DN 100 Vollsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Tiefe bis 1,25 m	2.870,00	m	.....,..	.....,..
03.05.0200.	24.110/243.31.12 <b>Kunststoffschacht herstellen</b> Schacht-DU 600 mm*Höhe bis 1,00 m Aufl.konstr.Erf.*Abd. C250,geschl.	28,00	St	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0210.	24.110/415.21.12.31.01 <b>Fertigteil-Schacht herstellen</b> BFT, Abdeckpl.*DU 1000 mm Steig. DIN 1212*T ü.1,00 - 2,00 m Aufl. C 8/10,10cm*Gleitringdichtung Beton-Halbschale	27,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0220.	24.110/415.11.12.31.01 <b>Fertigteil-Schacht herstellen</b> BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.1,00 - 2,00 m*Aufll. C 8/10,10cm Gleitringdichtung*Beton-Halbschale	2,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0230.	24.110/415.11.13.31.01 <b>Fertigteil-Schacht herstellen</b> BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.2,00 - 3,00 m*Aufll. C 8/10,10cm Gleitringdichtung*Beton-Halbschale	3,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0240.	24.110/454.13.32.02 <b>Schachtabdeckung aufsetzen</b> DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*Höhe Zug um Zug WW-Flüssigmörtel	5,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0250.	24.110/454.44.02.02 <b>Schachtabdeckung aufsetzen</b> DIN 19584, C, R*GG-Trich+EimerA4 Höhe Zug um Zug*WW-Flüssigmörtel	27,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0260.	24.110/515.23.51.01 <b>Straßenablauf einbauen</b> Boden 2a/Muffe 3a*Schaft Form 5d 1 ZwTeil 6a+6b*Aufll-Ring 10a Aufl. C 8/10,10cm	1,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0270.	24.110/515.34.52.01 <b>Straßenablauf einbauen</b> Boden 2a/Muffe 3b*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a+6b*Aufll-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm	2,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0280.	24.110/515.94.52.01 <b>Straßenablauf einbauen</b> ... Freitext ...*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a+6b*Aufll-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm	1,00	St	.....,..	.....,..





**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0370.	24.110/362.01.41.13 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 100*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Öffnung herst. Anschluss+Gelenk	25,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0380.	24.110/362.03.41.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk	10,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0390.	24.110/362.06.41.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk	64,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0400.	24.110/364.93.90 <b>Rohranschluss herstellen (Zul.)</b> ... Freitext ...*AL Kunststoff ... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0410.	----- <b>Auslaufst. m. Froschkl. aus PE-HD..</b> Auslaufneig. 1 zu 1,5. Für Rohr PE-HD DN 150, einschl.Nebenleistungen	5,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0420.	24.110/374.99.92 <b>Böschungsstück einbauen (Zul.)</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5	3,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0430.	24.110/374.01.92 <b>Böschungsstück einbauen (Zul.)</b> Rohr DN 300*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5	6,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0440.	----- <b>Schutzgitter, 0,40 x 0,60 m</b> am Bösch. DN 200 mont.	3,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0450.	----- <b>Schutzgitter, 0,50 x 0,80 m</b> am Bösch. DN 300 mont.	6,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0460.	----- <b>Auslaufbef. KP 90/90/90mm</b> Granit herst. in Bösch., Mulde U-Beton C 20/25 20 cm dick R-St	45,00	m2	.....,..	.....,..





Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.05.0470.	23.115/906.19.15.99.01 <b>Umpflasterung von Einbauten herst.</b> Schacht, DN 625*... Freitext ... 3-zeilig*Nst. 100/100/100 ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ A	27,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0480.	23.115/906.39.15.91.01 <b>Umpflasterung von Einbauten herst.</b> Ablauf, 50x50 cm*... Freitext ... 3-zeilig*Nst. 100/100/100 ... Freitext ...*bis 10 cm unt.OK Fuge Typ A	2,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0490.	24.110/907.01.41.32 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN Anschlussleitung	17,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0500.	24.110/907.04.41.31 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 300*Kunststoff Haltung bis 30 m*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	11,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0510.	24.110/907.04.42.31 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 300*Kunststoff Haltung ü.30-60 m*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	19,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0520.	24.110/907.04.49.31 <b>Dichtheit Rohrleitung prüfen</b> Rohr DN 300*Kunststoff ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN Prüfung SL.	2,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0530.	24.110/909.21.92 <b>Dichtheit Schacht prüfen</b> DN 1,00 - 1,50 m*Betonfertigteile ... Freitext ...*Prüf. Wahl AN	32,00	St	.....,..	.....,..
03.05.0540.	24.110/912.01.41.02.11 <b>Kameradurchfahrung ausführen</b> Rohr DN 150*Kunststoff Haltung bis 30 m*Anschlussleitung Dokumentation*ISY-Bau/Unterl.AG	90,00	m	.....,..	.....,..







**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.06.0150.	----- <b>Böschungstreppe herstellen.</b> Stufenbr. 70 cm Natursteinpfl. 16/16/16 beids. Tr.w. Bord B7. Fugenmörtel	7,00	m	.....	.....
03.06.0160.	24.108/212.22.51.13.02 <b>Baugrube für Schacht herstellen</b> gew. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Schachtabm.Unt.AG*m.Verb./+10 m3 W. lag. i./verfüll*BM-F0* Aushub verwerten	30,00	m3	.....	.....
03.06.0170.	----- <b>Zweikammer Drosselbauwerk</b>	1,00	St	.....	.....
03.06.0180.	----- <b>Gel. Oberboden aufbreiten</b> Rückstände beseit.	90,00	m3	.....	.....
03.06.0190.	24.106/143.09.02.01 <b>Oberboden des AG andecken</b> ... Freitext ...*Andeckung 10 cm Boden i. aufnehm.	900,00	m2	.....	.....
03.06.0200.	21.107/202.09.24.50 <b>Rasensaat mit RSM herstellen</b> ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 20 g/m2*RSM 7.3	900,00	m2	.....	.....
03.06.0210.	21.107/606.09.01.31 <b>Rasen mähen</b> ... Freitext ...*Fertigst.pflege Mähgut Verw. AN*Höhe 4-6 cm	900,00	m2	.....	.....
03.06.0220.	----- <b>Vegetationsfläche wässern</b>	10,00	m3	.....	.....
03.06.0230.	24.106/250.01 <b>Planum herstellen</b> Ev2 = 45 MPa	580,00	m2	.....	.....
03.06.0240.	23.812/602.99.11.11.11 <b>Vegetationstragdeckschicht herst.</b> ... Freitext ...*... Freitext ... natürl. Gstk.*11/45+Oberboden Oberboden liefern*90:10 EV2 min. 80 MPa*RSM 5.1 ausbr.	500,00	m2	.....	.....







Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.07.0140.	23.113/078.95.02 <b>Erschwernis infolge Einbauten</b> ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schächte	15,00	St	.....,..	.....,..
03.07.0150.	23.113/078.95.03 <b>Erschwernis infolge Einbauten</b> ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	21,00	St	.....,..	.....,..
03.07.0160.	23.113/078.95.01 <b>Erschwernis infolge Einbauten</b> ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Hydranten+Schieb	5,00	St	.....,..	.....,..
03.07.0170.	23.113/083.95.99 <b>Erschwernis infolge Einfassungen</b> ... Freitext ...*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	1.580,00	m	.....,..	.....,..
03.07.0180.	----- <b>Bordsteine aus Naturstein setzen</b> A5 Granit Formsteine R-Stütz. U-Beton C 20/25 m. Dehn.fuge	518,00	m	.....,..	.....,..
03.07.0190.	----- <b>Bordsteine aus Naturstein setzen</b> A4 Granit Formsteine R-Stütz. U-Beton C 20/25 m. Dehn.fuge	552,00	m	.....,..	.....,..
03.07.0200.	----- <b>Granitbord w.v., jedoch</b> Kurvenstein, Halbmesser größer 1,00 bis 2,50 m.	16,00	m	.....,..	.....,..
03.07.0210.	----- <b>Granitbord w.v., jedoch</b> Absenkerstein m. Gefälle AH12/AH3 Länge 1,0 m	13,00	St	.....,..	.....,..
03.07.0220.	----- <b>Granitbord w.v., jedoch</b> Absenkerstein m. Gefälle AH7/AH3 Länge 1,0 m	1,00	St	.....,..	.....,..
03.07.0230.	----- <b>Granitbord w.v., jedoch</b> Übergangstein A 5 auf A 4 Länge 2,0 m	1,00	St	.....,..	.....,..











Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.08.0150.	----- <b>Musterfläche für Gehwegbefestigung</b>	5,00	m2	.....,..	.....,..
03.08.0160.	23.812/210.50.99.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> Gehu.Radw. o.F.*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	30,00	m3	.....,..	.....,..
03.08.0170.	23.115/101.40.41.25.11 <b>Pflasterd. aus Betonsteinen herst.</b> Rad-/Gehwegflchn.*St.100/200/80 Fase 2/2*SZ22/LA25 Bett. 0/5 GU, B*Fuge 0/4 Läuferverband	110,00	m2	.....,..	.....,..
03.08.0180.	23.115/101.49.91.25.11 <b>Pflasterd. aus Betonsteinen herst.</b> Rad-/Gehwegflchn.*... Freitext ... ... Freitext ...*Fase 2/2 SZ22/LA25*Bett. 0/5 GU, B Fuge 0/4*Läuferverband	34,00	m2	.....,..	.....,..
03.08.0190.	23.115/195.91.01 <b>Pflastersteine zuarbeiten</b> ... Freitext ...*aus Beton Dicke 6-8 cm	50,00	m	.....,..	.....,..
03.08.0200.	----- <b>Bordsteine aus Beton setzen</b> KS 80 x 200 Enge Fugen U-Bet.-R-St. C20/25 beids.	90,00	m	.....,..	.....,..
03.08.0210.	23.115/326.29.99 <b>Bordstein trennen</b> TBSt. 10/30-8/20*... Freitext ... ... Freitext ...	15,00	St	.....,..	.....,..
03.08.0220.	23.115/195.91.02 <b>Pflastersteine zuarbeiten</b> ... Freitext ...*aus Beton Dicke ü. 8-10 cm	115,00	m	.....,..	.....,..
03.08.0230.	----- <b>Taktile Platten (Rillenplatten)</b> liefern und in Kalkmörtel verleg. 300/300/80 Vorsatz anthrazit	5,00	m2	.....,..	.....,..







Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.10.0090.	23.113/937.41.63.01 <b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.</b> Längs-/Queranschl*bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 15 mm schneiden	20,00	m	.....,..	.....,..
03.10.0100.	23.113/942.31.16.30.01 <b>Fugenfüllung herstellen</b> Längs-/Querfuge*Deckschicht bis 20 m*Tiefe 40 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	20,00	m	.....,..	.....,..
03.10.0110.	23.812/702.19.11.11.99 <b>Bankett profilgerecht herstellen</b> Neben Fahrbahn*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*Breite U.AG 12 tief+ 6 hoch*3 cm tiefer ... Freitext ...	12,00	m3	.....,..	.....,..
03.10.0120.	21.107/204.09.23.20.10 <b>Rasensaat mit RSM Regio herst.</b> ... Freitext ...*Feinplanum herst. Menge 7 g/m2*UG 20 Grundmischung	195,00	m2	.....,..	.....,..
03.10.0130.	21.107/606.09.01.31 <b>Rasen mähen</b> ... Freitext ...*Fertigst.pflege Mähgut Verw. AN*Höhe 4-6 cm	195,00	m2	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 03.10.</b>				.....,..
03.11.	<b>FRS und Leiteinrichtungen</b>				
03.11.0010.	21.129/003.22.31.01.01 <b>SE aus Stahl abbauen</b> EDSP*Profil B*Pfst. A 1,33 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	64,00	m	.....,..	.....,..
03.11.0020.	21.129/003.22.21.01.01 <b>SE aus Stahl abbauen</b> EDSP*Profil B*Pfst. A 2,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	200,00	m	.....,..	.....,..
03.11.0030.	21.129/007.02.21.01.01 <b>AEK aus Stahl abbauen</b> EDSP*Profil B*Regelabs. 12 m HB 1*Teile verwerten	4,00	St	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.11.0040.	21.129/037.22.01.00 <b>Dilatationsstoß abbauen (Zulage)</b> Dilat.Stoß EDSP*Profil B Konst. verwerten	4,00	St	.....,..	.....,..
03.11.0050.	21.129/042.22.01 <b>Ergänzende SE abbauen</b> Rohrgel. EDSP*Gel.Abst. 2,66 m Konst. Verwerten	98,00	m	.....,..	.....,..
03.11.0060.	21.129/042.44.01 <b>Ergänzende SE abbauen</b> Fußg.gleitschutz*Gel.Abst. 1,33 m Konst. Verwerten	98,00	m	.....,..	.....,..
03.11.0070.	21.129/057.91.01 <b>Leitpfosten abbauen</b> ... Freitext ...*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	70,00	St	.....,..	.....,..
03.11.0080.	21.129/057.70.01 <b>Leitpfosten abbauen</b> Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert	7,00	St	.....,..	.....,..
03.11.0090.	--- -- -- -- -- <b>Ausführungsunterlage für das vom ..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
03.11.0100.	21.129/103.11.51.19.01 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*N2*max. W5*A o.gel.u.formag.T.*... Freitext ... HB 1	786,00	m	.....,..	.....,..
03.11.0110.	21.129/103.11.31.19.01 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*N2*max. W3*A o.gel.u.formag.T.*... Freitext ... HB 1	144,00	m	.....,..	.....,..
03.11.0120.	21.129/103.12.31.19.01 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*min. H1*max. W3 A*o.gel.u.formag.T. ... Freitext ...*HB 1	104,00	m	.....,..	.....,..
03.11.0130.	21.129/103.11.32.19.02 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*N2*max. W3*max. B o.gel.u.formag.T.*... Freitext ... Unterlagen AG	440,00	m	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.11.0140.	21.129/103.12.42.19.02 <b>SE am äußeren Fahrbahnrand herst.</b> Stahl*min. H1*max. W4 max. B*o.gel.u.formag.T. ... Freitext ...*Unterlagen AG	104,00	m	.....,...	.....,...
03.11.0150.	----- <b>Radfahrschutz herstellen</b> an Eco-Safe 1,33 Geländer Unterlagen AG	544,00	m	.....,...	.....,...
03.11.0160.	21.129/132.95.99.01 <b>ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...*ÜK/ÜE N2 auf N2 ... Freitext ...*... Freitext ... HB 1	1,00	St	.....,...	.....,...
03.11.0170.	21.129/132.95.99.99 <b>ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...*ÜK/ÜE N2 auf N2 ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	3,00	St	.....,...	.....,...
03.11.0180.	21.129/144.91 <b>SE mit Halbmesser herst. (Zul.)</b> ... Freitext ...*R bis 5,00 m	2,00	m	.....,...	.....,...
03.11.0190.	----- <b>Bohrlöcher für SE-Pfosten in GW</b> DU Größe 17 cm in Asphalt, Tiefe 10 bis 15cm. Sand 0/5 verf, Rest verwerten	470,00	St	.....,...	.....,...
03.11.0200.	21.129/167.91 <b>FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)</b> ... Freitext ...*erschw. Rammen	10,00	St	.....,...	.....,...
03.11.0210.	21.129/172 <b>Pfosten des FRS herstellen</b>	10,00	St	.....,...	.....,...
03.11.0220.	21.129/152.99 <b>Passstück herstellen (Zulage)</b> ... Freitext ...	2,00	St	.....,...	.....,...
03.11.0230.	21.129/122.91.11.11.01 <b>AEK für FRS herstellen</b> ... Freitext ...*min. P2 A x1*y1*Z1*A*HB 1	5,00	St	.....,...	.....,...







**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.12.0040.	----- <b>Verkehrssch./Rohrpfosten des AG ..</b> Schild VZ 224-40, Befest. Teil AN St.-Schelle Pl. Pfost>3-4m D b. 76 mm Boden Unterl. AGFundament Typ A UK Schild ab 2,25 m, Ab Lagerplatz	2,00	St	.....	.....
03.12.0050.	21.130/101.01.21.22.21 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild unt.2 m	2,00	St	.....	.....
03.12.0060.	21.130/101.01.21.22.22 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m	1,00	St	.....	.....
03.12.0070.	21.130/101.01.21.22.29 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*... Freitext ...	5,00	St	.....	.....
03.12.0080.	21.130/101.01.31.22.22 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Ronde*Größe 3*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m	2,00	St	.....	.....
03.12.0090.	21.130/101.02.21.22.22 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m	4,00	St	.....	.....
03.12.0100.	21.130/101.43.01.22.91 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Z625,500x500 mm*einseitig Folie RA 2*3 mm dick ... Freitext ...*UK Schild unt.2 m	6,00	St	.....	.....
03.12.0110.	21.130/101.03.21.22.22 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Quadrat*Größe 2*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild ab 2 m	2,00	St	.....	.....



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.12.0120.	21.130/101.47.01.22.21 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Z626,750x500mm*einseitig Folie RA 2*3 mm dick St.Rohrsch.PlanII*UK Schild unt.2 m	2,00	St	.....,..	.....,..
03.12.0130.	21.130/101.50.21.22.22 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Zusatzz. Höhe 1*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 3 mm dick*St.Rohrsch.PlanII UK Schild ab 2 m	2,00	St	.....,..	.....,..
03.12.0140.	21.130/101.50.21.22.29 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Zusatzz. Höhe 1*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 3 mm dick*St.Rohrsch.PlanII ... Freitext ...	3,00	St	.....,..	.....,..
03.12.0150.	21.130/101.25.92.22.82 <b>Verkehrsschild anbringen</b> Z310-40*... Freitext ... doppelseitig*Folie RA 2 3 mm dick*Rohrr. Plan III UK Schild ab 2 m	2,00	St	.....,..	.....,..
03.12.0160.	21.130/106.99.22.24.12 <b>Wegweiser anbringen</b> ... Freitext ...*Höhe 400 mm Breite 1500 mm*Folie RA 2 Sch.3mm,doppels.*Rohrr. Plan III UK Schild ab 2 m	1,00	St	.....,..	.....,..
03.12.0170.	21.130/106.99.11.24.19 <b>Wegweiser anbringen</b> ... Freitext ...*Höhe 350 mm Breite 1250 mm*Folie RA 2 Sch.3mm,doppels.*Rohrr. Plan III ... Freitext ...	1,00	St	.....,..	.....,..
03.12.0180.	21.130/302.33.90.12.20 <b>Rohrpfosten aufstellen</b> Länge>2000-2500mm*R.St. 76,1/2,9 mm ... Freitext ...*Boden Unterl. AG Fundament Typ B*Aushub verwerten	2,00	St	.....,..	.....,..





Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.13.0030.	21.131/005.43.31.11.01 <b>Längsmarkierung entfernen</b> Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf.	6,00	m	.....	.....
03.13.0040.	21.131/505.11.26.90.21 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	4.020,00	m	.....	.....
03.13.0050.	21.131/505.91.26.90.21 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> ... Freitext ...*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	310,00	m	.....	.....
03.13.0060.	21.131/405.91.16.04.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse P 7*grobstr. Decke	40,00	m	.....	.....
03.13.0070.	21.131/505.31.26.90.21 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m ohne Vormarkier.*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	470,00	m	.....	.....
03.13.0080.	21.131/405.31.16.94.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	120,00	m	.....	.....
03.13.0090.	21.131/405.61.16.94.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	60,00	m	.....	.....



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.13.0100.	21.131/405.43.16.94.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*P 7 grobstr. Decke	4,50	m	.....,...	.....,...
03.13.0110.	21.131/420.61.21.91 <b>Pfeilmarkierung Typ I herstellen</b> Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Kaltplastikmasse ... Freitext ...*grobstr. Decke	3,00	St	.....,...	.....,...
03.13.0120.	21.131/205.11.11.02.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*a.Asphaltdecksch.	2.950,00	m	.....,...	.....,...
03.13.0130.	21.131/205.31.11.02.01 <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b> Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*a.Asphaltdecksch.	530,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 03.13.</b>				.....,...
	<b>Zwischensumme 03.</b>				.....,...



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>04.</b>	<b>Geh-/Radweg, KT Mittelherw./Bund</b>				
<b>04.00.</b>	<b>Erd- und Landschaftsbau</b>				
<b>04.00.0010.</b>	24.106/110.00.21.01 <b>Oberboden abtragen und lagern</b> Abtr.über 10-30cm*Oberbod.i.lagern Abrechnung Abtrag	45,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.00.0020.</b>	24.106/213.91.02.31.01 <b>Boden bzw. Fels lösen und verwerten</b> ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-F0* Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.	30,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.00.0030.</b>	24.106/243.90.12.01 <b>Baustoff liefern und einbauen</b> ... Freitext ...*Auftragsbereich Planum gesondert*Abrechng. Auftrag	30,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.00.0040.</b>	24.106/250.01 <b>Planum herstellen</b> Ev2 = 45 MPa	655,00	m2	.....,..	.....,..
<b>04.00.0050.</b>	21.107/012.20.00.22.01 <b>Boden im Wurzelbereich aufnehmen</b> Boden von Hand*Boden Unterl. AG wachst./Wundbeh.*Boden Verwert. AN	15,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.00.0060.</b>	24.106/150.01.22.11 <b>Oberboden des AG andecken</b> Böschungen*3 cm unter Fahrb. Andeck. ü. 5-15cm*Boden i. aufnehm. Abrechng.Auftrag	45,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.00.0070.</b>	21.107/204.29.23.20.10 <b>Rasensaat mit RSM Regio herst.</b> steiler 1:3*... Freitext ... Feinplanum herst.*Menge 7 g/m2 UG 20*Grundmischung	270,00	m2	.....,..	.....,..
<b>04.00.0080.</b>	21.107/606.09.01.31 <b>Rasen mähen</b> ... Freitext ...*Fertigst.pflege Mähgut Verw. AN*Höhe 4-6 cm	270,00	m2	.....,..	.....,..
<b>04.00.0090.</b>	--- <b>Vegetationsfläche wässern</b>	10,00	m3	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.00.</b>				.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>04.01.</b>	<b>Schichten ohne Bindemittel</b>				
<b>04.01.0010.</b>	23.812/210.50.06.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> Gehu.Radw. o.F.*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	130,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.01.0020.</b>	23.812/210.90.06.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> ... Freitext ...*0/45 URM n. Unterl. AG*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	9,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.01.0030.</b>	23.812/210.50.99.19.91 <b>Frostschuttschicht herstellen</b> Gehu.Radw. o.F.*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext ... ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	9,00	m3	.....,..	.....,..
<b>04.01.0040.</b>	23.812/908.52 <b>Erschwernis durch Einbauten</b> b.Herst. ToB*Schächte	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 04.01.</b>				.....,..
<b>04.02.</b>	<b>Asphaltbauweisen</b>				
<b>04.02.0010.</b>	23.113/078.95.02 <b>Erschwernis infolge Einbauten</b> ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Schächte	2,00	St	.....,..	.....,..
<b>04.02.0020.</b>	23.113/083.95.01 <b>Erschwernis infolge Einfassungen</b> ... Freitext ...*Asphaltbefestig. Einfassung	160,00	m	.....,..	.....,..
<b>04.02.0030.</b>	23.113/178.13.10 <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst</b> Geh- und Radwege*Dicke 8 cm Bitumen 70/100	450,00	m2	.....,..	.....,..
<b>04.02.0040.</b>	23.113/063.31.02.23 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> Geh- und Radwege*Asphalt frisch C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	450,00	m2	.....,..	.....,..









**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>05.</b>	<b>Entwässerung, Tiefbau ÖB Gemeinde Oderwitz</b>				
<b>05.00.</b>	<b>Erdbau Entwässerung</b>				
<b>05.00.0010.</b>	24.108/217.21.17.32.02 <b>Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.</b> gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*Wasserhltg. 10 m3 Verfüllboden ges.*BM-0* Aushub verwerten	40,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0020.</b>	24.108/217.21.27.32.02 <b>Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.</b> gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 300*Wasserhltg. 10 m3 Verfüllboden ges.*BM-0* Aushub verwerten	270,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0030.</b>	24.108/217.21.37.32.02 <b>Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.</b> gew. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 400*Wasserhltg. 10 m3 Verfüllboden ges.*BM-0* Aushub verwerten	7,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0040.</b>	24.108/238.21.90.11 <b>Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.</b> gemkörn. Boden*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*oberh.Leitungsgr. Abrechnung senkr.	280,00	m3	.....,..	.....,..
<b>05.00.0050.</b>	----- <b>Handschachtung</b>	30,00	m3	.....,..	.....,..
<b>05.00.0060.</b>	----- <b>Maßnahmen Sicherung vorh.Kabel ..</b>	20,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0070.</b>	----- <b>Maßnahmen Sicherung vorh.Leitunge..</b>	15,00	m	.....,..	.....,..
<b>05.00.0080.</b>	----- <b>Maßnahmen Sicherung vorh.Leitunge..</b>	5,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 05.00.</b>			.....,..	.....,..
<b>05.01.</b>	<b>Entwässerung für Straßen</b>				



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0010.	24.110/315.21.11.11.32 <b>Anschlussleitung herstellen</b> Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m LM 1, Statik.*Ringst. Kl.SN 8	40,00	m	.....,..	.....,..
05.01.0020.	24.110/369.08.04.00 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	10,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0030.	24.110/334.31.11.12.23 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 300*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	17,00	m	.....,..	.....,..
05.01.0040.	24.110/334.31.11.92.23 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 300*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 ... Freitext ...*Überdeckg.ü.1-2 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	253,00	m	.....,..	.....,..
05.01.0050.	24.110/334.51.11.11.23 <b>Kunststoffrohrleitung herstellen</b> Rohr DN 400*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m Ringst. SN 8*LM 1, Statik	7,00	m	.....,..	.....,..
05.01.0060.	24.110/420.11.12.93.03 <b>Schacht, komb. Bauweise, herstellen</b> DU 1000 mm*KSKL*Steig. DIN 1212 T Untt.ü. 0,5-1 m*... Freitext ... Aufl. C 8/10,10cm*Durchlaufrinnen	1,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0070.	24.110/415.21.12.31.01 <b>Fertigteil-Schacht herstellen</b> BFT, Abdeckpl.*DU 1000 mm Steig. DIN 1212*T ü.1,00 - 2,00 m Aufl. C 8/10,10cm*Gleitrindichtung Beton-Halbschale	2,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0080.	24.110/415.11.12.31.01 <b>Fertigteil-Schacht herstellen</b> BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.1,00 - 2,00 m*Aufl. C 8/10,10cm Gleitrindichtung*Beton-Halbschale	5,00	St	.....,..	.....,..



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0090.	24.110/415.11.13.31.01 <b>Fertigteil-Schacht herstellen</b> BFT*DU 1000 mm*Steig. DIN 1212 T ü.2,00 - 3,00 m*Aufl. C 8/10,10cm Gleitringdichtung*Beton-Halbschale	2,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0100.	24.110/454.13.32.02 <b>Schachtabdeckung aufsetzen</b> DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*Höhe Zug um Zug WW-Flüssigmörtel	8,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0110.	24.110/454.44.02.02 <b>Schachtabdeckung aufsetzen</b> DIN 19584, C, R*GG-Trich+EimerA4 Höhe Zug um Zug*WW-Flüssigmörtel	2,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0120.	24.110/515.23.51.01 <b>Straßenablauf einbauen</b> Boden 2a/Muffe 3a*Schaft Form 5d 1 ZwTeil 6a+6b*Aufl-Ring 10a Aufl. C 8/10,10cm	1,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0130.	24.110/515.24.52.01 <b>Straßenablauf einbauen</b> Boden 2a/Muffe 3a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a+6b*Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm	3,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0140.	----- <b>Straßenablauf einbauen</b> Boden 2a/Muffe 3a Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6b+2x6a Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm	6,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0150.	----- <b>Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen</b> Rinne 500x500,C30 Scharnier, Zinkeimer A 4 Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	1,00	St	.....,..	.....,..
05.01.0160.	24.110/523.03.01.14.22 <b>Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen</b> 300x500, D,34,5mm*Scharnier dämpf.Einlage*Zinkeimer C 3 Höhe Zug um Zug*WW-Mörtel	9,00	St	.....,..	.....,..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0170.	----- <b>Ablaufanschluss Rohr-DN 150</b> Kunststoff Betonfertigteile Öffnung vorh.	10,00	St	.....	.....
05.01.0180.	24.110/364.23.41 <b>Rohranschluss herstellen (Zul.)</b> Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff*Öffnung herst.	10,00	St	.....	.....
05.01.0190.	24.110/362.03.41.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk	1,00	St	.....	.....
05.01.0200.	24.110/362.06.41.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Betonfertigteile*Anschluss+Gelenk	18,00	St	.....	.....
05.01.0210.	24.110/362.06.42.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 300*Kunststoff-Rohr Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	1,00	St	.....	.....
05.01.0220.	24.110/362.08.42.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 400*Kunststoff-Rohr Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	1,00	St	.....	.....
05.01.0230.	24.110/369.99.01.07 <b>Formstück einbauen (Zul.)</b> ... Freitext ...*Beton-Rohr Rohr DN 400	1,00	St	.....	.....
05.01.0240.	24.110/362.08.12.03 <b>Schachtanschluss herstellen (Zul.)</b> Rohr DN 400*Beton-Rohr Mauerwerk 30 cm*Anschluss+Gelenk	1,00	St	.....	.....
05.01.0250.	24.110/374.01.92 <b>Böschungsstück einbauen (Zul.)</b> Rohr DN 300*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5	2,00	St	.....	.....
05.01.0260.	24.110/374.02.92 <b>Böschungsstück einbauen (Zul.)</b> Rohr DN 400*... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5	1,00	St	.....	.....









Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0070.	----- Kabelschutzrohr liefern und einba..	50,00	m	.....,..	.....,..
	Zwischensumme 05.02.				.....,..
	Zwischensumme 05.				.....,..





**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	Tiefbau Gas, Niederoderwitz				
07.00.	Erdarbeiten für Verlegung Gasleitung				
07.00.0010.	----- Gra oS mMt 30x60	320,00	m	.....,...	.....,...
07.00.0020.	----- Gru mS mMt 2m²Gfl T60cm	4,00	St	.....,...	.....,...
07.00.0030.	----- Gru mS mMt 2m²Gfl T60cm Zul MehrT..	16,00	St	.....,...	.....,...
07.00.0040.	----- Beton-/Stahlplatten zur Lastverte..	12,00	m2	.....,...	.....,...
07.00.0050.	----- Suchgraben	2,40	m3	.....,...	.....,...
07.00.0060.	----- Gru mS mMt 2m²Gfl T60cm	6,00	St	.....,...	.....,...
07.00.0070.	----- Gru mS mMt 2m²Gfl T60cm Zul MehrT..	24,00	St	.....,...	.....,...
07.00.0080.	----- Gra oS mMt 30x60	25,00	m	.....,...	.....,...
07.00.0090.	----- Gra oS oMt B30xT60 Zul MehrB 10cm	25,00	m	.....,...	.....,...
07.00.0100.	----- Oberboden liefern und einbauen	1,50	m3	.....,...	.....,...
07.00.0110.	----- Rasenansaat herstellen	30,00	m2	.....,...	.....,...
07.00.0120.	----- Aufnahme und Wiederanpfl. von Str..	4,00	St	.....,...	.....,...
07.00.0130.	----- Grasnarbe v. Hand aufn./wieder ..	9,00	m2	.....,...	.....,...
07.00.0140.	----- Koordinierungspauschale priv. Gru..	1,00	St	.....,...	.....,...
	Zwischensumme 07.00.			.....,...	.....,...
	Zwischensumme 07.			.....,...	.....,...

















Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.05.0090.	----- <b>Fugenfüllung entfernen</b> Kappe*Kunststoff Fla.Beton*Breite 15-20 mm Tiefe 25-30 mm*ausschneiden Teilabschnitte*Verwerten	15,00	m	.....,...	.....,...
08.05.0100.	24.123/235.99.13.31 <b>Fugenfüllung herstellen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Flanke Beton*Breite 15-20 mm Tiefe 25 - 30 mm*Füllstoff einb.	15,00	m	.....,...	.....,...
08.05.0110.	24.123/003.21.10.01.01 <b>Abdichtung aufnehmen</b> Unter Kappen*Schweißbahn Schutzl.+Verstär.*Teilflächen Verwerten	6,00	m2	.....,...	.....,...
08.05.0120.	21.124/108.99.31.05.91 <b>Betonunterlage vorbereiten</b> ... Freitext ...*Oberfl. untersch. Teilflächen*strahlen/absaugen ... Freitext ...*entsorgen	6,00	m2	.....,...	.....,...
08.05.0130.	21.124/228.91.01 <b>Betonunterlage kratzspachteln</b> ... Freitext ...*Raut.ü. 1,5-2,5mm Teilflächen	6,00	m2	.....,...	.....,...
08.05.0140.	21.124/213.90.01 <b>Betonunterlage versiegeln</b> ... Freitext ...*Teilflächen	6,00	m2	.....,...	.....,...
08.05.0150.	24.123/123.20.01 <b>Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.</b> Unter Kappen*Teilflächen	6,00	m2	.....,...	.....,...
08.05.0160.	24.123/151.11.01 <b>Verstärkungstreifen einbauen</b> Schrammbord*Schweißbn.kasch. Breite mind.30 cm	2,50	m	.....,...	.....,...
08.05.0170.	24.123/161 <b>Schutzlage herstellen</b>	6,00	m2	.....,...	.....,...
08.05.0180.	----- <b>Asphaltschicht herstellen</b> MA11S,Bk100-Bk3,2 Dicke 3,5 cm*Bimi25/55-55A+vvZ	2,00	m2	.....,...	.....,...



**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<b>Zwischensumme</b>	<b>08.05.</b>			.....,...
<b>08.06.</b>	<b>Schutzeinrichtungen</b>				
<b>08.06.0010.</b>	15.121/303.11.21 <b>Geländer abbauen</b> Brücke*Stahl*H = 1100 mm Pfoften abschr.	170,00	m	.....,...	.....,...
<b>08.06.0020.</b>	----- <b>Geländerpfosten freil. u. verfüllen</b>	90,00	St	.....,...	.....,...
<b>08.06.0030.</b>	21.124/313.04.12.01 <b>Haftbrücke herstellen</b> Überbau*Oberfl.waager. RM-Mörtel*Teilfl.bis 0,05m2	90,00	St	.....,...	.....,...
<b>08.06.0040.</b>	21.124/331.06.11.91 <b>Fehlst.m.Mörtel/Beton (RM/RC) inst.</b> Überbau außen*Oberfl.waager. RM*... Freitext ... Teilfl.bis 0,05m2	90,00	St	.....,...	.....,...
<b>08.06.0050.</b>	----- <b>Stahlgeländer einbauen</b> Brücke*Stahl*H = 1300 mm Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*Verank.Fusspl. Verz./EP/PUR	86,00	m	.....,...	.....,...
<b>08.06.0060.</b>	----- <b>Geländerverankerung einbauen</b> Brücke*... Freitext ... Verz./EP/PUR	35,00	St	.....,...	.....,...
<b>08.06.0070.</b>	----- <b>Stahlgeländer einbauen</b> Brücke*Stahl*H = 1000 mm Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*Verank.Fusspl. Verz./EP/PUR	86,00	m	.....,...	.....,...
<b>08.06.0080.</b>	----- <b>Geländerverankerung einbauen</b> Brücke*... Freitext ... Verz./EP/PUR	35,00	St	.....,...	.....,...







**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
 VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
 LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.09.0020.	----- Vorhandenen Vogel-Einflugschutz ..	20,00	m2	.....,...	.....,...
08.09.0030.	----- Vogel-Einflugschutz einbauen Widerlager*... Freitext ...	20,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 08.09.</b>				.....,...
08.10.	<b>Entwässerung</b>				
08.10.0010.	----- Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Asphalt.*Ablauf sichern Aufs.lag.,entfer	4,00	St	.....,...	.....,...
08.10.0020.	22.110/526.01.01 Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs. Höhe planmäßig*Mörtel M20	4,00	St	.....,...	.....,...
08.10.0030.	21.111/209.19.01 Brückenablaufoberteil ausbauen Stahlbetonüberbau*... Freitext ... Verwertung	4,00	St	.....,...	.....,...
08.10.0040.	21.111/224.90.21.19 Brückenablaufoberteil einbauen ... Freitext ...*Rost 300 x 400 mm Schlitzweite 16mm*dämpfende Einlage ... Freitext ...	4,00	St	.....,...	.....,...
08.10.0050.	----- KG-Rohr DN 100 abbrechen	1,50	m	.....,...	.....,...
08.10.0060.	----- Rohrl. aus nichtrost. Stahl herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Wanddicke 3 mm*... Freitext ...	1,50	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 08.10.</b>				.....,...
08.11.	<b>Sonstiges</b>				
08.11.0010.	----- Bauwerksschild demontieren/motieren	1,00	St	.....,...	.....,...
08.11.0020.	----- Schnittgut häckseln Häckselg. Verw.AN	25,00	m3	.....,...	.....,...









Kurztext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

---

OZ GB in EUR

---

LV 35B00125

**00. Gemeinsame Bauleistungen**

00.00. Baustelleneinrichtung .....

00.01. Baufeldfreimachung .....

00.02. Technische Bearbeitung, Sonstiges .....

**Summe 00.** .....

**01. Verkehrssicherung/Umleitungen**

01.00. Vollsperrung der Baustrecke .....

01.01. Umleitung Pkw-Verkehr .....

01.02. Umleitung LKW-Verkehr .....

01.03. Bauprovisorien für Verkehrsführung .....

**Summe 01.** .....

**02. Leistungen auf Rechnung des Landes**

02.00. Baubüro .....

02.01. Qualitätssicherung .....

**Summe 02.** .....

**03. B 96, Straßenbau, Anteil-Bund**

03.00. Aufbruch Befestigungen .....

03.01. Erdbau .....

03.02. KBE-Stützkonstruktion .....



# LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR

## Niederlassung Bautzen

### Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ		GB in EUR
03.03.	Landschaftsbau	.....,...
03.04.	Leitungsgräben	.....,...
03.05.	Entwässerung für Straßen	.....,...
03.06.	Regenrückhalte-/Absetzbecken	.....,...
03.07.	Oberbau Fahrbahn B 96	.....,...
03.08.	Oberbau Geh-/Radweg	.....,...
03.09.	Oberbau Zufahrten	.....,...
03.10.	Deckenerneuerung Parkplatz	.....,...
03.11.	FRS und Leiteinrichtungen	.....,...
03.12.	Verkehrsbeschilderung	.....,...
03.13.	Fahrbahnmarkierung	.....,...
	<b>Summe 03.</b>	.....,...
<b>04.</b>	<b>Geh-/Radweg, KT Mittelherw./Bund</b>	
04.00.	Erd- und Landschaftsbau	.....,...
04.01.	Schichten ohne Bindemittel	.....,...
04.02.	Asphaltbauweisen	.....,...
04.03.	Pflaster, Bordsteine, Winkelstützen	.....,...
	<b>Summe 04.</b>	.....,...
<b>05.</b>	<b>Entwässerung, Tiefbau ÖB Gemeinde Oderwitz</b>	
05.00.	Erdbau Entwässerung	.....,...
05.01.	Entwässerung für Straßen	.....,...
05.02.	Tiefbau Beleuchtung	.....,...



# LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR Niederlassung Bautzen

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

OZ		GB in EUR
	<b>Summe 05.</b>	.....,...
<b>06.</b>	<b>Tiefbau Beleuchtung, Mittelherwigsdorf</b>	
06.00.	Erdarbeiten für Kabelverlegung ÖB	.....,...
	<b>Summe 06.</b>	.....,...
<b>07.</b>	<b>Tiefbau Gas, Niederoderwitz</b>	
07.00.	Erdarbeiten für Verlegung Gasleitung	.....,...
	<b>Summe 07.</b>	.....,...
<b>08.</b>	<b>Landbergbrücke BW 3</b>	
08.00.	Baustelleneinrichtung	.....,...
08.01.	Technische Bearbeitung	.....,...
08.02.	Betoninstandsetzung/Oberflächenschutzsystem	.....,...
08.03.	Pflasterarbeiten	.....,...
08.04.	Gerüste, Baubehalfe	.....,...
08.05.	Abbruch-, Beton-, Abdichtungsarbeiten	.....,...
08.06.	Schutzeinrichtungen	.....,...
08.07.	Böschungstreppe	.....,...
08.08.	Fahrbahnübergänge	.....,...
08.09.	Vogeleinflugschutz Widerlager	.....,...
08.10.	Entwässerung	.....,...
08.11.	Sonstiges	.....,...
08.12.	FRS und Leiteinrichtungen	.....,...





Kurztext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt: 000163 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA  
VE: 35B0012500 B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. BA - Straßenbau  
LV: 35B00125 B 96 - nördlich Zittau, 2. BA

---

OZ GB in EUR

---

LV 35B00125

00.	Gemeinsame Bauleistungen	.....,...
01.	Verkehrssicherung/Umleitungen	.....,...
02.	Leistungen auf Rechnung des Landes	.....,...
03.	B 96, Straßenbau, Anteil-Bund	.....,...
04.	Geh-/Radweg, KT Mittelherw./Bund	.....,...
05.	Entwässerung, Tiefbau ÖB Gemeinde Oderwitz	.....,...
06.	Tiefbau Beleuchtung, Mittelherwigsdorf	.....,...
07.	Tiefbau Gas, Niederoderwitz	.....,...
08.	Landbergbrücke BW 3	.....,...

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
Angebotssumme (netto)	.....,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>

---