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ÄnderungInd. Datum Erst.

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der
Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsplanung hinzuweisen (VOB/B). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitze und
Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute
sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und
Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind
Rohbaumaße bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freizugeben.

±0.00 =82.65 NHN

A FT29.08.24Tausch Sanitär- mit Firmencontainer

B FT05.09.24Umpositionierung Sanitärcontainer, Ergänzung Container BÜ Rohbau, Anpassungen Verlauf
Bauzaun, Kranplatz

C FT11.09.24Umpositionierung Baucontainer Firmen, Optimierung Kabelverzug Strom für Kran, teilw. Entfall
Leitungen und Leitungsgräben
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