
Leistungsverzeichnis   A11   Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben

17    LV    Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pflasterbauarbeiten 31.01.2025

Bauvorhaben

Bauherr

Währung EUR

Mehrwertsteuer 19,0 %

Gesamtsumme brutto in EUR

................................................................................ ............................................................................

(Vor der Prüfung) (Nach der Prüfung)

Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und 
geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden.

............................................, den ............................ ............................................................................
(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)
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 17    Dokument    Die Baustelle befindet sich im Ortskern der Gemeinde Frec... 31.01.2025

Die Baustelle befindet sich im Ortskern der Gemeinde Freckleben, mit

Die Baustelle befindet sich im Ortskern der Gemeinde Freckleben, mit
zentraler Straßenanbindung entlang der Straße 'Am Bahnhof' auf dem
gemeindeeigenen Grundstück im Flur 7, auf den Flurstücken 267 sowie
teilweise auch 7.

Die Grundlage der Planung ist die DIN 14092-1 (Feuerwehrhäuser:
Planungsgrundlagen). Das geplante Feuerwehrgebäude ist in seine von
außen ablesbaren Funktionen gegliedert, denen jeweils ein bestimmtes
Volumen zugewiesen wurde. Der zweigeschossige Sozialtrakt, der zum
Beispiel die Umkleide- und Sanitärräume sowie den Schulungsraum
beherbergt, grenzt unmittelbar an den etwas niedrigeren eingeschossigen
Garagenteil an. Das Dach beider Gebäudeteile wird als Flachdach
ausgeführt. Eine Unterkellerung ist nicht vorgesehen.

Der zweigeschossige Sozialtrakt besteht aus Stahlbeton-Außen- und
Innenwänden, die zusammen mit den Stahlbetondeckenscheiben das Gebäude
in Längs- und Querrichtung stabilisieren. Der angrenzende Garagenbau
besteht aus Spannbetondeckenplatten auf Konsolbändern und
Stahlbeton-Außenwänden.

Das Gebäude hat in seiner Gesamtausdehnung eine Länge von 25,96 m, eine
Gesamtbreite von 18,59 m und eine maximale Höhe bis OK Attika von +6,79
m (im Bereich des Sozialtrakts). Die Attikahöhe der Garage beträgt +5,12
m. Die Höhe des obersten Geschosses liegt etwa 3,25 m über Oberkante des
Geländes.
Die Bruttogrundrissfläche des Neubaus beträgt 323,55 m², das
Bruttobauvolumen 2.174,00 m³.
Das Gebäude wird in die Gebäudeklasse 3 eingestuft. Die Garage mit  2
Stellplätzen besitzt eine Fläche von 139,05 m².

Die Zugänge in die geplanten Gebäudeteile erfolgen ebenerdig von außen.
In den Sozialtrakt gelangt man über einen Haupteingang im Erdgeschoss.
Die Garage besitzt 2 Tore als Zufahrt von außen sowie im hinteren Teil
eine Fluchttür.

Der zweigeschossige Sozialtrakt beinhaltet im Erdgeschoss den
Eingangsbereich mit Treppenhaus und Flur, die Umkleide-, WC- und
Sanitärräume sowie den Technikbereich bestehend aus Hausanschluss-,
Lager- und Geräteraum.
Das Obergeschoss erreicht man über eine zweiläufige Stahlbetontreppe. Im
Obergeschoss des Sozialtraktes liegen das Büro des Wehrleiters.
Weiterhin liegen im Obergeschoss der Schulungsraum, der Jugendraum sowie
Nebenräume wie Teeküche, das Lager  Schulung‘, ein Putzmittelraum sowie
WC-Räume.

Die eingeschossige Garage besitzt 2 Stellplätze für Fahrzeuge der
Stellplatzgröße II. Die entsprechenden Mindestmaße von 12,50 x 4,50 m
für einen Stellplatz sowie 3,60 x 4,00 m für ein Feuerwehrtor werden
nach DIN 14092-1 eingehalten.

Die Baustellenzufahrt erfolgt von der Straße 'Am Bahnhof'. Strom- und
Wasseranschlußmöglichkeiten sind auf dem Grundstück vorhanden.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe seines Angebotes über die
örtlichen Gegebenheiten zu informieren, dazu gehören Erreichbarkeit der
Baustelle, Zugangsmöglichkeiten, Gelände- und Bodenbeschaffenheit etc..
Nachforderungen aufgrund Unkenntnis der Gegebenheiten sind
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Die Baustelle befindet sich im Ortskern der Gemeinde Freckleben, mit

ausgeschlossen.
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Baureinigung

Baureinigung
Die Baustelle ist laufend zu reinigen und sauber zu halten.

Der Innen- und der Außenbereich sind hierbei allabendlich nach
Beendigung der Arbeiten besenrein zu verlassen.

Der anfallende Schutt ist von jedem AN selbst abzufahren. Kommt der AN
diesen Forderungen nicht nach, so kann der AG nach entsprechender
Fristsetzung die Reinigung auf Kosten des AN durchführen lassen.
Die Kostenumlage auf den Verursacher erfolgt in Höhe der tatsächlich
entstandenen Reinigungskosten (Rechnung der Reinigung als Anlage).
Sind mehrere Auftragnehmer Verursacher, erfolgt die Aufteilung der
Reinigungskosten entsprechend der Auftragssummen.

Lohngleitklausel
Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart.

Stoffpreisgleitklausel
Eine Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

Abzüge
Baustrom/Bauwasser
Die Einrichtung der Baustrom- und Bauwasseranschlüsse erfolgt durch den
Bauherrn (AG).
Für die während des Betriebes anfallenden Kosten für Baustrom und
Bauwasser sowie für die Kosten zur Errichtung und den Rückbau der
Anschlüsse werden dem AG 0,4 % der Bruttoabrechnungssumme abgezogen.

Baustellen-WC
Der Auftraggeber stellt ein Baustellen-WC. Die Kostenumlage auf den
Auftragnehmer erfolgt mit 0,20 % der Bruttoabrechnungssumme.

Kosten SIGE-Koordination
Für die Erstellung des Sicherheits-/Gesundheitsschutzplanes lt.
Baustellenverordnung und der Koordination erfolgt eine Kostenumlage auf
den Auftragnehmer in Höhe von 0,50 % der Bruttoabrechnungssumme.

Alle Rechnungen sind kumulativ zu stellen.

Die o.g. Nebenkosten werden von der Schlussrechnung (Bruttoendsumme)
abgesetzt.

Gewährleistung
4 Jahre gemäß § 13 VOB/B 2016, mit Gewährleistungsbürgschaft, der
Schlussrechnung beizulegen.

Vertragsstrafe
Kommt es zu einer durch den AN schuldhaft verursachten Überschreitung
einer Vertragsfrist, kann der AG eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2%
der Brutto-Auftragssumme pro Werktag der Fristüberschreitung geltend
machen.
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Baureinigung

Die anfallende Vertragsstrafe ist der Höhe nach - unabhängig von der
Dauer der Fristüberschreitung - auf höchstens 5% der Brutto-
Auftragssumme begrenzt.

Abschlagsrechnungen
gemäß § 16, Abs. 1, VOB/B

Nachträge
Die künftige Baustelle sollte im Zuge der Kalkulation in Augenschein
genommen werden. Das Leistungsverzeichnis und zur Verfügung gestellte
zeichnerische Unterlagen sind dabei zwingend mitzuführen. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber über das zu betreuende Ing.büro dabei
auf vermutete Mängel oder Versäumnisse im Leistungsverzeichnis vor
Abgabe des Angebotes schriftlich unter Angabe der Positionen
hinzuweisen.
Verschweigt der AN den Hinweis auf event. Mängel oder Versäumnisse, die
er aufgrund seiner Fachkunde hätte erkennen müssen, erwächst hieraus
kein Anspruch auf Nachträge (Prüfungs-, Hinweis-, Anzeigepflicht).

Bei gerechtfertigten Aufwandserweiterungen ist der Auftragnehmer
gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet, rechtzeitig Nachtragsangebote
vor Ausführung vorzulegen und genehmigen zu lassen.

Baustelleneinrichtung
Lagerflächen von Materialien, Werkzeugen, Hilfsmitteln des AN sind
generell durch Bauzäune zu sichern. Die Aufstellung von Bauwagen erfolgt
nach vorheriger Absprache nur auf dem Grundstück des Bauherren.
Durch die Baustelle verursachte Straßenverschmutzungen hat der AN
allabendlich bzw. auf Anweisung zu beseitigen. (Straßenkehrmaschine
o.ä.).

Bauzeitenplan
Der Bauzeitenplan vom 04.03.2024 ist den Verdingungs- /
Vergabeunterlagen beigefügt und wird Vertragsbestandteil.
Zwischenfristen sind Vertragsfristen.

Sicherheitsvorschriften
Täglich sind Bautagebücher zu führen. Eine Kopie des Bautagebuches ist
nach Fertigstellung mit der Schlussrechnung an den AG zu übergeben. Die
gewerkeüblichen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind einzuhalten,
hier insbesondere die Helmpflicht und das Tragen von Sicherheitsschuhen.
Hierüber sind die auf der Baustelle arbeitenden Mitarbeiter aktenkundig
zu belehren.

Hinweise
Durch die Abgabe des Angebotes bestätigt der Bieter, dass er sich über
die örtliche Situation genau informiert hat und das die Angebotspreise
alle damit verbundenen Erschwernisse beinhalten.
Die Baustelle kann im Zuge der Kalkulation in Augenschein genommen
werden.
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Baureinigung

Schuttcontainer sind nur auf dem Grundstück des Bauherrn aufzustellen.
Anderenfalls anfallende Gebühren bei Aufstellung im öffentlichen Gelände
sind einzukalkulieren.

Um im Baugeschehen keinen Verzug durch Feiertage aufkommen zu lassen,
sind für die gesetzlichen Feiertage die vorhergehenden bzw.
nachfolgenden Sonnabende als Arbeitstage einzukalkulieren.

Für die Dauer der Bauarbeiten sind durch jedes Gewerk alle bereits
erneuerten Bauteile wie Fenster, Fensterbretter oder Haus- und
Wohnungseingangstüren zuverlässig gegen Beschädigungen zu schützen.
Evtl. doch auftretende Beschädigungen sind durch den Auftragnehmer zu
beseitigen.

Folgendes weiterhin beachten:

1. Gemäß Bauablaufplan vom 04.03.2024 werden einige Arbeiten auch in den
Wintermonaten stattfinden.

Aufgrund von außergewöhnlichen Witterungseinflüssen z.B. eine
langanhaltende ungewöhnliche Kältewelle oder sehr starker Regen die im
Einzelfall (z.B. das Mauern, Betonieren, Dacharbeiten, etc. unmöglich
machen) bewirken eine Verlängerung der Ausführungsfristen. Das bedeutet,
dass sich der gesamte Bauablauf um die Dauer der Behinderung verlängert.
Dennoch sind normale Witterungseinflüsse vom Auftragnehmer in seiner
Kalkulation der Bauzeit einzurechnen.
Eine Baubehinderungsanzeige aufgrund von außergewöhnlichen
Witterungseinflüssen ist dem AG unverzüglich vorzulegen.
Eine etwaige Verlängerung der Bauzeit durch außergewöhnliche
Witterungseinflüsse ist in die Kalkulation einzurechnen!

2. Erstellung der Abnahmedokumentation mit folgenden zu übergebenden
Unterlagen, 1-fach sowie digital als pdf (der Schlussrechnung
beizulegen):
-Fachunternehmererklärung / Errichterbescheinigung mit Name des
Fachbauleiters sowie schriftliche Bestätigung / Übereinstimmung der
hergestellten Ausführung gemäß des beschriebenen Leistungsverzeichnisses
/ Stand der Technik
-Materialzertifikate und Lieferscheine für z.B. Pflaster, Tragschichten,
etc.
-Auswertungen für Plattendruckversuch, etc. gemäß LV

Etwaige Mehrkosten für die Erstellung der Abnahmedokumentation sind in
die Positionen einzurechnen!

Übertrag: ................................    
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17 LV Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pfla...

01 Titel Außenanlagen und Pflaster   Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Hinweisposition

Bei den folgenden Positionen handelt sich um die
Herstellung des umlaufenden Spritzschutzstreifens mit
angrenzenden Fußweg, die Herstellung eines Parkplatzes
für Pkw sowie das Andecken der Grünanlagen mit
Mutterboden, etc..

01.1 Baustelleneinrichtung und -räumung

Baustelleneinrichtung und -räumung für diesen Titel,
Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte
Leistungszeit, sowie Räumen der Baustelle und
Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von
Verunreinigungen, mit folgenden einzurechnenden
Leistungen, soweit sie nicht in
nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:
-Lager- und Arbeitsplätze
-Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur
Verkehrssicherung
-Baustellenbeleuchtung
-Kommunikationseinrichtungen
-Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeug, etc.
-begehbare Abdeckungen
-Einholen der Schachtgenehmigung
-Gebühren im Zusammenhang mit der
Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften
anders geregelt

1 Psch ............................. .............................

01.2 Sondergenehmigung für halbseitige Straßensperrung

Beantragung des Antrages auf Sondernutzung für
halbseitige Straßensperrung entlang der Straße 'Am
Bahnhof' inkl. Kostenübernahme für den Zeitraum der
Sperrung inkl. der dazugehörigen Absperrungen und
Schilder  sowie evtl. Umleitungsbeschilderungen im
Bereich des Baufeldes u. dgl. sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich bei der entsprechenden Behörde
einzuholen

1 Psch ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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17 LV Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pfla...

01 Titel Außenanlagen und Pflaster   Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.3 Abbruch Betonbelag, Zufahrtsbereich

Abbruch und Entsorgung des vorhandenen Betonbelages aus
unbewehrtem Straßenbetonplatten im Zufahrtsbereich der
Anliegerstraße,
zur Erstellung von neuen Pflasterflächen / Parkplatz,
einschl. Abfuhr und Entsorgung
Abmessung der Fläche: l/b/t = ca. 40,00 x 6,00 x 0,20 m
inkl. evtl. Trennschnitte zum Verkleinern der
Betonplatte z.B. mittels erschütterungfreien
Diamantsägeverfahren als Naßschnitt zur Staubbindung,
Abbruchort: Anliegerstraße
der o.g. Betonbelag erfüllt die Zuordnungskriterien
(LAGA M20, Bauschutt, 1997) der Verwertungsklasse Z1.1;
die Entsorgung / Verwertung kann unter der
AVV/ ASN- Nr. 17 01 01 erfolgen

35 m³ ............................. .............................

01.4 Teilabbruch Asphaltbelag

Zulage zu vorgenannten Abbruch für den sorgfältigen
Teilabbruch und Entsorgung des Asphaltbelages im
Bereich der Anliegerstraße als Vorleistung für die
Erstellung der neuen Pflasterflächen / Parkplatz bzw.
zur Anbindung der neuen SW-Leitung an den bestehenden
Übergabeschacht,
einschl. Abfuhr und Entsorgung des Asphalts,
inkl. Zulage für Kleinstflächen
Asphaltdicke: bis 15 cm

1 m³ ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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17 LV Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pfla...

01 Titel Außenanlagen und Pflaster   Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.5 Zulage für Trennschnitt, Asphalt

Zulage für vorgenannte Position für das sorgfältige
Trennen sowie saubere Nachschneiden des vorhandenen
Asphalts entlang der Anliegerstraße,
z.B. mittels erschütterungfreien Diamantsägeverfahren
als Naßschnitt zur Staubbindung,
als Vorleistung für den Anschluss der neuer neuen
Pflasterflächen,
Dicke: bis ca. 15 cm
Abrechnung nach lfd. Meter

15 m ............................. .............................

01.6 Abbruch Fundamente, Beton

Abbruch und Entsorgung von vorhandenen Fundamenten aus
unbewehrtem Beton, Mauerwerk, etc.,
einschl. Abfuhr und Entsorgung

5 m³ ............................. .............................

Hinweisposition:

Bei den nachfolgenden Positionen handelt sich um die
Herstellung des umlaufenden Spritzschutzstreifens um
den Neubau sowie um die Herstellung von Kiesflächen.

01.7 Füllbodenmaterial, Spritzschutzstreifen

Einbau von Füllbodenmaterial als Frostschutzschicht,
profilgerecht mit vom AN zu liefernden Stoffen,
als Vorbereitung zum Setzen des umlaufenden
Spritzschutzstreifens einbauen und verdichten,
Dicke: ca. 15 cm
Breite: ca. 1,00 m
liefern und fachgerecht herstellen

15 m³ ............................. .............................

01.8 Einfassung aus Tiefbord / Rasenkantensteinen

Einfassung des Spritzschutzstreifens mittels Tiefbord
aus Beton herstellen, gerader Stein, 6/25/100 cm,
herstellen gem. DIN 18318 mit engen Stoßfugen,
Farbe: grau,
inkl. Zulage für Schneidarbeiten mit motorbetriebenen
Schneidegerät,
Einbauort: z.B. Spritzschutzstreifen entlang des
Neubaus,
liefern und fachgerecht im Betonbett einbauen

58 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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17 LV Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pfla...

01 Titel Außenanlagen und Pflaster   Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.9 Bauvlies

Bauvlies als Schutz- und Filterlage unter
Kies-Sauberkeitsstreifen bzw. Kiesflächen verlegen,
an Sockelwandflächen ca. 20 cm hochlegen,
Stöße mit 5 cm Überlappung,
Abrechnung nach belegter Fläche,
Breite: 50 cm
Einbauort: z.B. Spritzschutzstreifen sowie Kiesflächen,
liefern und fachgerecht herstellen

62 m² ............................. .............................

01.10 Noppenbahn

Noppenbahn mit Vlieskaschierung für ALLE neuen
Sockelwandflächen sowie entlang der vorhandenen
Natursteinwand zum Nachbarn, aus Spezial-Kunststoff,
liefern und fachgerecht auf bauseitiger Sockeldämmung
umlaufend verlegen (auch bei gepflasterten Flächen die
an Sockel stoßen),
Höhe: bis ca. 30 cm
Einbauort: z.B. Pflasterflächen und Spritzschutz-
streifen entlang des Neubaus

32 m² ............................. .............................

01.11 Sauberkeits-Randstreifen aus Kies

Sauberkeits-Randstreifen bzw. Kiesflächen
(Spritzschutz) aus Kies als Sicherheits- und
Dränagerand,
Höhe: ca. 25 cm,
Breite im Bereich des Kiesstreifens: ca. 50 cm
gewaschener Kies, 16/32 mm,
Einbauort: z.B. Spritzschutzstreifen entlang des
Neubaus sowie entlang der Nachbarwand,
liefern und einbringen

45 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................    

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 11 von 44



Leistungsverzeichnis    A11   Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben 31.01.2025

17 LV Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pfla...

01 Titel Außenanlagen und Pflaster   Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Hinweisposition:

Bei den nachfolgenden Positionen handelt sich um die
Herstellung des Fußweges, der Pkw-Stellplätze sowie um
die Herstellung der Feuerwehrzufahrt für die
Feuerwehrfahrzeuge zum Erreichen der Garage.
Die Feuerwehrzufahrt und die Pkw-Stellplätze werden mit
einem Quer- und Längsgefälle von teils bis zu 3%
hergestellt.
Etwaige Erschwerniszulagen hierüber sind in die EP
miteinzurechnen.

Weiterhin ist in nachfolgenden Positionen die
Herstellung von 2 Zufahrten auf das Grundstück zum
späteren Erreichen der Pkw-Stellplätze sowie der Garage
(Zufahrtsbreite Pkw ca. 7,50 m;
Zufahrtsbreite Feuerwehrfahrzeuge ca. 16,50 m)
enthalten.

01.12 Betonflaster aufnehmen

Vorhandenes Betonpflaster d= ca. 10 cm im Sandbett
verlegt (entlang des Fußweges / Straße 'Am Bahnhof'),
aufnehmen, laden und entsorgen

20 m² ............................. .............................

01.13 Straßeneinfassung aufnehmen

Vorhandene Straßeneinfassung zur Bordabsenkung aus
größtenteils Hochbord (ca. 12-15/30/100 cm) mit
Betonrückenstütze sorgfältig lösen, laden und entsorgen

10 m ............................. .............................

01.14 Boden lösen (Anliegerstraße) - Entsorgung

Boden (bestehend aus größtenteils Auffüllungen) für das
Herstellen der neuen Anliegerstraße und Pkw-Stellplätze
lösen, laden, transportieren und entsorgen / verwerten,
Ausbauort: größtenteils unterhalb der vorgenannten
Betonplatten im Bereich der neuen Parkplätze / entlang
der Anliegerstraße;
Bodenklasse: 4 (teils mit Bauschutt versehen),
Abtragsdicke: unterschiedlich, bis ca. 45 cm
BEACHTE, der Boden / die Auffüllungen / teils Bauschutt
wurden gemäß LAGA M 20 TR Boden klassifiziert, so dass
der Aushub entsprechend der Belastungsklasse Z 2 zu
entsorgen bzw. zu verwerten ist

135 m³ ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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17 LV Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pfla...

01 Titel Außenanlagen und Pflaster   Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.15 Füllboden lösen und Wiedereinbau

Boden von bauseits bereits eingebauten Füllboden /
Frostschutzmaterial und Betonrecycling im Bereich vor
der Fahrzeuggarage inkl. dessen Zufahrtsbereich für das
Herstellen der Feuerwehrzufahrt lösen, laden und
innerhalb des Grundstücks transportieren und z.B. im
Bereich der neuen Pkw-Stellplätze wieder einbauen bzw.
das Gelände mit diesem Material regulieren,
Abtragsdicke: unterschiedlich, im Mittel ca. 20 cm
(Erläuterung: die Bodenflächen vor der Fahrzeuggarge
wurden im Zuge der Rohbauarbeiten bereits ausgetauscht
und müssen nun lediglich höhenmäßig angepasst werden)
(BEACHTE, in diese Position ist zum Einen das Aufnehmen
und Laden des Füllbodens, zum Anderen der Transport
innerhalb der Baustelle und Wiedereinbau einzurechnen!)

65 m³ ............................. .............................

01.16 Nachverdichten der Füllbodenflächen

Nachverdichten der vorgenannten bauseits bereits
hergestellten Flächen aus Füllboden und Betonrecycling
im Bereich der Feuerwehrzufahrt bzw. vor der
Fahrzeuggarage,
EV2 mind. 80 MN/m² auf OK Polster

300 m² ............................. .............................

01.17 Bodeneinbau als Füllboden, Geländeregulierung

Bodeneinbau als frostsicherer Füllboden zur
Geländeregulierung und Schaffung des unteren Teils des
Gründungspolsters unterhalb der Parkplätze bzw.
unterhalb der nachfolgenden Frostschutzschicht,
profilgerecht mit vom AN zu liefernden Stoffen;
Material: Füllboden z.B. Betonrecycling 0/56 oder
gleichwertiges frostsicheres Material,
Schichtdicke: bis 30 cm
verdichten, maschinell einbauen,
in Lagen von max. 30 cm,
EV2 mind. 80 MN/m² auf OK Polster
liefern und fachgerecht herstellen

50 m³ ............................. .............................

01.18 Frostschutzschicht für Feuerwehrzufahrt

Frostschutzschicht für Feuerwehrzufahrt und
Pkw-Stellplätze inkl. angrenzender Fußweg,
Material: Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch,
höhen- und fluchtgerecht im gleichen Gefälle des
geplanten Belages einbringen und standfest verdichten,
liefern und herstellen,
Belastungsklasse Bk. 1,8 mit normaler Beanspruchung,
EV2 mind. 120 MN/m²,
Einbaudicke: etwa 40 cm

245 m³ ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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17 LV Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pfla...

01 Titel Außenanlagen und Pflaster   Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.19 Schotter-Tragschicht für Feuerwehrzufahrt

Schotter-Tragschicht für Feuerwehrzufahrt und
Pkw-Stellplätze inkl. angrenzender Fußweg liefern und
herstellen,
Material: Splitt-Sand-Gemisch 0/32 mm,
höhen- und fluchtgerecht im gleichen Gefälle des
geplanten Belages einbringen und standfest verdichten,
Belastungsklasse Bk. 1,8 mit normaler Beanspruchung,
EV2 mind. 150 MN/m²,
Einbaudicke: 15 cm

92 m³ ............................. .............................

01.20 Feinplanum

Feinplanum im Bereich der Feuerwehrzufahrt und
Pkw-Stellplätze inkl. angrenzender Fußweg herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe ± 2cm

610 m² ............................. .............................

01.21 Pflasterbett herstellen

Pflasterbett aus Splitt, Korngröße 1/3 mm,
mit mind. 3 cm Stärke liefern, aufbringen und abziehen
auf vorgegebene Höhe
Einbauort: Pkw-Stellplätze + Fußweg

415 m² ............................. .............................

01.22 Wegebelagschicht aus Betonsteinpflaster

Wegebelagschicht aus Betonsteinpflaster,
Rechteckstein, l/b/h = 20/10/10 cm und
Quadratstein, l/b/h = 10/10/10 cm,
Farbe: grau
liefern und im vorbereiteten Planum im Parkettverband
verlegen, inkl. Zulage für Schneidarbeiten mit
motorbetriebenen Schneidegerät,
Einbauort: Pkw-Stellplätze + Fußweg

415 m² ............................. .............................

01.23 Zulage für Markierungsstein

Betonpflaster wie vor, jedoch als Zuschlag für das
Liefern und Verlegen von Markierungssteinen,
Farbe: rot,
(für die Unterteilung / Abtrennung der Pkw-Stellplätze)

55 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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01 Titel Außenanlagen und Pflaster   Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.24 Wiedereinbau von Betonsteinpflaster

Wiedereinbau von bestehenden Betonsteinpflaster
ca. 16/16/10 cm im bestehenden Fußweg entlang der
Straße 'Am Bahnhof',
aus dem Zwischenlager auf dem Grundstück gelagert,
zum Einbauort transportieren und im vorbereiteten
Planum wie restliches Pflaster verlegen,
inkl. Zulage für Schneidarbeiten mit motorbetriebenen
Schneidegerät, Förderweg: ca. 20 m

10 m² ............................. .............................

01.25 Rütteln der verlegten Pflasterfläche

Rütteln der verlegten Pflasterfläche auf angegebene
Höhen

415 m² ............................. .............................

01.26 Ausfugen und Einschlämmen

Ausfugen und Einschlämmen der gerüttelten
Pflasterflächen mit Feinsand, Korngröße 0 - 2 mm,
Fugen sind zweilagig zu verfüllen, Fugen vor dem
1. Rüttelgang mit Bettungsmaterial vollfugig füllen und
einschlämmen,
nach dem Rütteln entstehende Restfuge vollfugig füllen
und einschlämmen,
Fläche erneut abrütteln bzw. rammen,
Fugenfüllung und Arbeitsgänge wiederholen, bis die Fuge
vollständig dicht gefüllt ist,
die hergestellt Pflasterfläche zur Abnahme "von Hand"
abkehren, Kehrgut wird vom AN aufgenommen und beseitigt

415 m² ............................. .............................

01.27 Einfassung mit Betonhochbordstein

Einfassung der Pkw-Stellplätze mit Betonbordstein
Form H mit Rückenstütze aus Beton und Betonbettung
herstellen, nach DIN 483, gerader Stein,
Hochbordstein A4, 12-15/30/100 cm,
Fugen mit Zementmörtel verfüllen,
liefern und herstellen gem. DIN 18318,
inkl. Zulage für Schneidarbeiten mit motorbetriebenen
Schneidegerät
Einbauort: Pkw-Stellplätze + Straßenbegrenzung

82 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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01.28 Einfassung mit Betonrundbordstein

Einfassung der Zufahrten zum Grundstück mit
Betonbordstein Form R mit Rückenstütze aus Beton und
Betonbettung herstellen, nach DIN 483,
Rundbordstein, 15/22/100 cm,
Fugen mit Zementmörtel verfüllen,
liefern und herstellen gem. DIN 18318,
inkl. Zulage für Schneidarbeiten mit motorbetriebenen
Schneidegerät

20 m ............................. .............................

01.29 Hochbord-Absenker (Übergangsstein)

Hochbord-Absenker (Übergangsstein) als Betonbordstein
als Zulage, mit Rückenstütze aus Beton und Betonbettung
herstellen, nach DIN 483, 12-15/30-22/100 cm,
Fugen mit Zementmörtel verfüllen,
liefern und herstellen gem. DIN 18318

7 Stk ............................. .............................

01.30 Anarbeitung an Bestandsstraße / Gosse

Erschwerniszulage für Anarbeitung und Einbau der
vorgenannten Rund- und Hochborde an die vorhandene
3-zeilige Gosse aus Blaubasaltsteinen entlang der
Straße 'Am Bahnhof',
für den Einbau der neuen Rund- und Hochborde ist es im
Vorfeld erforderlich mind. die erste Reihe der Rinne
zurückzubauen;
die Gossensteine sind sorgfältig auszubauen, von Sand-
und Mörtelresten zu säubern, entlang der Straße
zwischenzulagern und nach Herstellung der neuen Borde
wieder fachgerecht einzubauen;
inkl. aller Nebenarbeiten wie Verlegen, Nachrütteln,
verschlämmen der Fugen mit Zementmörtel MG III, etc.,
Abrechnung über lfd. Meter aufzunehmende Rinne

40 m ............................. .............................

01.31 Einfassung mit Betontiefbordstein

Einfassung des Fußweges mit Betontiefbordstein Form T
mit Rückenstütze aus Beton und Betonbettung mit engen
Stoßfugen herstellen,
nach DIN 483, gerader Stein, Form T, Tiefbordstein,
Abmessung: 8/25/100 cm
inkl. Zulage für Schneidarbeiten mit motorbetriebenen
Schneidegerät,
liefern und fachgerecht herstellen

165 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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01.32 Einfassung mit Betontiefbordstein, 30er

Einfassung des Fußweges mit Betontiefbordstein Form T
mit Rückenstütze aus Beton und Betonbettung mit engen
Stoßfugen herstellen,
nach DIN 483, gerader Stein, Form T, Tiefbordstein,
Abmessung: 8/30/100 cm
inkl. Zulage für Schneidarbeiten mit motorbetriebenen
Schneidegerät,
liefern und fachgerecht herstellen

5 m ............................. .............................

01.33 Anarbeitung an Bestandsfußweg

Anarbeitung der vorgenannten Pflasterflächen des neuen
Fußweges aufgrund der Bordabsenkung an den bestehenden
öffentlichen Fußweg entlang der Straße auf dem
Grundstück (letztlich den Übergang von neuen zum alten
Pflaster wiederherstellen),
inkl. evtl. Aufnehmen, Verlegen, Nachrütteln, etc.
Anarbeitung jeweils 1x rechts und links vom Grundstück
in einer Breite von etwa 1,50 m

3 m ............................. .............................

01.34 Anarbeitung an Asphalt / Anliegerstraße

Anarbeitung der vorgenannten neuen Pflasterflächen
entlang der Anliegerstraße an die bestehende Fläche aus
vorhandenen Asphalt (letztlich den Übergang vom neuen
Pflaster zum vorhandenen Asphalt mittels Pflaster
herstellen),
inkl. Zulage für Höhenanpassung und Schneidarbeiten mit
motorbetriebenen Schneidegerät,
Abrechnung über lfd. Meter Anarbeitung

40 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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01.35 Herstellen einer 3-zeiligen Muldenrinne

Herstellen einer 3-zeiligen Muldenrinne,
Breite: 50 cm, Rinnenpflastersteine 16/16/14 cm,
Pflasterbett aus Beton C15/C20 mit Rückenstütze,
Stärke Beton: 20 cm, verschlämmen der Fugen mit
Zementmörtel MG III, inkl. aller Nebenarbeiten
Einbauort: Zufahrtsfläche Feuerwehr

16 m ............................. .............................

01.36 Einfassung der Übergabe- und Kontrollschächte

Einfassung der Übergabe- und Kontrollschächte mit
Betonpflaster,
Quadratstein, l/b/h = 10/10/10 cm oder alternativ
mittels Mosaik-Pflaster,
als Zulage zu vorgenannten Positionen,
Æ ca. 0,60 - 1,00 m,
Abrechnung pauschal je Schacht,
liefern und fachgerecht herstellen

2 Stk ............................. .............................

01.37 Lastplattendruckversuch

Lastplattendruckversuch nach DIN 18134 zur Ermittlung
der Verdichtungswerte im Unterplanum und der
Tragschichten (Prüfung des Verformungsmoduls
(EV2 KN/cm2)),
inkl. Auswertung durch den Baugrundgutachter GGU,
Kontaktdaten:
GGU mbH - Herr Kröber-Goldschmidt
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen
Tel. 039205 / 45 38 0
E-Mail: post-md@ggu.de
Ausführung an Pkw-Stellplatz sowie Feuerwehrzufahrt
Hinweis: Ein Lastplattendruckversuch ist vor Beginn der
Außenanlagenarbeiten durchzuführen, ggf. können sich
hierdurch die Schichtdicken im Rück- und Einbau ändern!

3 Stk ............................. .............................

01.38 Mutterboden aus Zwischenlager

Mutterboden für Rasenflächen, außerhalb des
Baugrundstücks in Freckleben zwischengelagert;
aufnehmen, laden, transportieren und
höhengerecht (teils eben, teils als Böschung) einbauen
sowie grobplanieren,
Schichtdicke: bis teils 60 cm; i.M. 40 cm (Einbau
jedoch mind. 30 cm);
Förderweg: etwa 250 m

160 m³ ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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01.39 Oberbodenfläche fräsen

Oberbodenfläche (eben bis tlw. 45° geneigt) 20 cm tief
fräsen und zur Ansaat vorbereiten

390 m² ............................. .............................

01.40 Planum für Rasenfläche herstellen

Planum für Rasenfläche herstellen,
Anschlüsse an Wege und sonstige
Beläge, oberflächengleich mittels Walze;
Steine, Unrat und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, abfahren und entsorgen

390 m² ............................. .............................

01.41 Rasenansaat

Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung
Landschaftsrasen A für alle Lagen,
Saatgutmenge: 25 g/m²,
liefern und einbringen

390 m² ............................. .............................

01.42 Fertigstellungspflege, Rasen

Fertigstellungspflege bei vorgenannten Rasenarbeiten
nach DIN 18917 ausführen, Fläche: etwa 390 m²
die Pflege umfasst das Beregnen, Düngen und Mähen sowie
das Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs,
Dauer der Pflege: für eine Vergetationsperiode bzw. bis
der Rasen abnahmefähig ist,
inkl. aller erforderlichen Arbeiten und Materialien,
überflüssiges Material wird Eigentum des AN und wird
entsorgt

1 Psch ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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01.43 Sandkasten

Sandkasten mit Zulassung gem. DIN EN 1176 für den
öffentlichen Spielbereich;
Sandkasten soll im Bereich des angrenzenden
Spielplatzes aufgestellt werden;
-Holzart: Robinie 200 x 200 cm
-Außenmaße: 200 x 200 cm
-Robinienstämme Ø ca. 20 cm entsplintet, geschliffen
und unbehandelt
-inkl. Unkrautvlies
-inkl. 4 Bodenanker für Betonfundamente (L: 20 x B: 20
x T: 20 cm)
-inkl. 4 Einzelfundamente aus Beton 20/20/20 cm
inkl. aller weiteren Arbeiten / Nebenarbeiten wie z.B.:
-Fläche für Sandkasten herstellen inkl. Planum
-Sandkasten mittels zertifizierten Spielsand, Körnung
0-2 mm in einer Dicke von etwa 20 cm befüllen;
Sandkasten inkl. aller Materilien und
Befestigungsmittel fix und fertig liefern und
fachgerecht herstellen

1 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   01   Außenanlagen und Pflaster   ......................................

Übertrag: ................................    
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Hinweisposition:

Bei den folgenden Positionen handelt sich um die
Feuerwehrauffahrt zum Feuerwehrgerätehaus, als
Kleinfläche.
Dieser Stauraum vor den Toren ist gemäß DIN 14092-1
herzustellen und für eine Achslast von mind. 12 t zu
befestigen (Gesamtgewicht bis 16 t).
Belastungsklasse Bk 1,8.
Die Feuerwehrzufahrt wird mit einem Gefälle von
ca. 2% hergestellt.
Etwaige Erschwerniszulagen hierüber sind in die EP
miteinzurechnen.

02.1 Baustelleneinrichtung Asphalt

Einrichten und Räumen der Baustelle. Abgeltung für
Leistungen, wie An- und Abtransport, Aufstellen und
Abbauen aller für die Bauarbeiten benötigter Geräte und
Maschinen. Wiederinstandsetzen aller benötigten
Lagerplätze und deren Zufahrtswege. Abbau, Unterhalt
und Abfuhr von Baubüros, Bauhütten, Werkzeugcontainer
etc. Auf- und Abbau der Verkehrssicherungsmaßnahmen
nach StVO gemäß den Auflagen und Bestimmungen der
Behörden während der gesamten Bauzeit. Die Kosten für
die Vorhaltung und den Betrieb der Maschinen, Geräte
und Anlagen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

1 Psch ............................. .............................

02.2 Asphalttragschicht

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T N liefern und fachgerecht auf
Schottertragschicht aus vorgenannten Titel herstellen,
in Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk. 1,8
Einbaudicke: 12 cm,
Bindemittel: 50/70
inkl. Zulage für Kleinfläche und teils Einbau mit
Handgerät

165 m² ............................. .............................

02.3 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbandes
vor Einbau der Asphalt-Deckschicht aufsprühen auf
zusammenhängenden Teilflächen,
inkl. Unterlage vorher reinigen,
Kehrgut wird Eigentum des AN,
Bindemittel: C40BF1-S
Bindemittelmenge: 0,30 kg/m²

165 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................    

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 21 von 44



Leistungsverzeichnis    A11   Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben 31.01.2025

17 LV Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pfla...

02 Titel Asphalt Feuerwehrzufahrt Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.4 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 D N liefern
und fachgerecht herstellen,
in Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk. 1,8
Einbaudicke: 4 cm
Bindemittel: 50/70
inkl. Zulage für Kleinfläche und teils Einbau mit
Handgerät (unabhängig davon werden dennoch die gleichen
Anforderungen an die fertige Schicht gestellt, wie bei
einem maschinellen Einbau)

165 m² ............................. .............................

02.5 Fugenband, umlaufender Anschluss

Umlaufender Anschluss der vorgenannten Asphaltschicht
an neu gesetzte Borde, Toreinfahrten und
Entwässerungsrinne in der Dicke der Asphaltdeckschicht
mit anschmelzbaren Fugenband liefern und fachgerecht
herstellen,
im Bereich der Entwässerungsrinne ist Fugenband
beidseitig einzubauen,
Dicke der Deckschicht: 3,5 cm
Einzellängen bis 20 m,
Breite des Fugenbandes: 10 mm

70 m ............................. .............................

02.6 Zulage für Anschluss an Toreinfahrten

Zulage für vorgenannte Asphaltarbeiten für den
Anschluss an die beiden Toreinfahrten zur
Fahrzeughalle,
Torbreite: ca. 3,60 m
Tiefe bzw. Nische je Toreinfahrt (aufgrund der
Bordeinfassung): ca. 50 cm
Absrechnung pauschal je Toreinfahrt

2 Stk ............................. .............................

02.7 Abstreumaterial

Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch warme
Deckschicht liefern, aufbringen und einwalzen,
nicht gebundenes oder gelöstes Material wird Eigentum
des AN,
Abstreumaterial: Lieferkörnung 1/3,
Abstreumenge: 1,00 kg/m²,
Fläche maschinell abstreuen

165 m² ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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02.8 Einfassung der Übergabe- und Kontrollschächte

Einfassung von Übergabe- und Kontrollschächten mit
vorgenannten Asphalt,
als Zulage zu vorgenannten Positionen,
Æ ca. 0,60 - 1,00 m,
Abrechnung pauschal je Schacht,
liefern und fachgerecht herstellen

2 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   02   Asphalt Feuerwehrzufahrt ......................................

Übertrag: ................................    
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Hinweisposition:

Bei folgenden Positionen handelt es sich um die RW- und
SW-Entwässerung innerhalb der Außenanlagen auf dem
Grundstück.

03.1 Rohrgraben für SW-Kanal DN 100 - 1,00 m tief

Rohrgraben für SW-Kanal DN 100 nach DIN 18300
profilgerecht nach DIN 4124 ausheben ab
Geländeoberfläche, Aushub seitlich lagern,
einschl. herstellen von 15 cm Rohrauflager, Einbettung
und 20 cm Überdeckung mit steinfreiem Material nach
DIN 19630 den Rohrgraben lagenweise in Schichten bis
höchstens 30 cm mit seitlich gelagerten,
verdichtungsfähigen Aushub verfüllen und verdichten,
überschüssige Verdrängungsmassen werden Eigentum des AN
und sind zu beseitigen (Hinweis zur Entsorgung siehe
Pos. 03.9 - Bodenaustauschmaterial),
im Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie Planie der
Grabensohle, Vertiefung und Verdichtung der maschinell
bedingten Auflockerung, Mehraushub im Bereich der
Schächte sowie Arbeitsraum für Rohrverbindungen
enthalten,
einschl. Planie der Oberfläche

Aushubtiefe bis 1,00 m
Sohlenbreite bis 0,60 m
Bodenklasse 4 (Auffüllungen aus größtenteils Füllboden
und Betonrecycling)

15 m ............................. .............................

03.2 Rohrgraben für SW-Kanal DN 100 - 1,50 m tief

Leistung wie zuletzt in vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:
SW-Kanal DN 100
Aushubtiefe bis 1,50 m
Sohlenbreite bis 0,80 m

25 m ............................. .............................

03.3 Rohrgraben für SW-Kanal DN 100 - 2,00 m tief

Leistung wie zuletzt in vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:
SW-Kanal DN 100
Aushubtiefe bis 2,00 m
Sohlenbreite bis 1,00 m

12 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.4 Rohrgraben für RW-Kanal DN 100 - 1,00 m tief

Rohrgraben für RW-Kanal DN 100 nach DIN 18300
profilgerecht nach DIN 4124 ausheben ab
Geländeoberfläche, Aushub seitlich lagern,
einschl. herstellen von 15 cm Rohrauflager, Einbettung
und 20 cm Überdeckung mit steinfreiem Material nach
DIN 19630 den Rohrgraben lagenweise in Schichten bis
höchstens 30 cm mit seitlich gelagerten,
verdichtungsfähigen Aushub verfüllen und verdichten,
überschüssige Verdrängungsmassen werden Eigentum des AN
und sind zu beseitigen (Hinweis zur Entsorgung siehe
Pos. 03.9 - Bodenaustauschmaterial),
im Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie Planie der
Grabensohle, Vertiefung und Verdichtung der maschinell
bedingten Auflockerung, Mehraushub im Bereich der
Schächte sowie Arbeitsraum für Rohrverbindungen
enthalten,
einschl. Planie der Oberfläche

Aushubtiefe bis 1,00 m
Sohlenbreite bis 0,60 m
Bodenklasse 4

25 m ............................. .............................

03.5 Rohrgraben für RW-Kanal DN 150 - 1,00 m tief

Leistung wie zuletzt in vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:
RW-Kanal DN 150
Aushubtiefe bis 1,00 m
Sohlenbreite bis 0,80 m

32 m ............................. .............................

03.6 Rohrgraben für RW-Kanal DN 150 - 1,50 m tief

Leistung wie zuletzt in vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch:
RW-Kanal DN 150
Aushubtiefe bis 1,50 m
Sohlenbreite bis 0,80 m

3 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.7 Graben für Versorgungsleitung

Graben für Versorgungs-/Medienleitungen
z.B. Elektro / Telefon, nach DIN 18300 profilgerecht
nach DIN 4124 ausheben ab Geländeoberfläche,
Aushub seitlich lagern,
nach Medienverlegung einschl. Herstellen von
Auflager, Einbettung und 20 cm Überdeckung
mit steinfreiem Material nach DIN 19630 den Graben
lagenweise in Schichten bis höchstens
30 cm mit seitlich gelagerten, verdichtungsfähigen
Aushub verfüllen und verdichten, überschüssige
Verdrängungsmassen werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen,
im Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie Planie der
Grabensohle, Vertiefung und Verdichtung der maschinell
bedingten Auflockerung sowie Arbeitsraum für
Medienverbindungen enthalten,
einschließlich Markierung mit Trassenwarnband sowie
Planie der Oberfläche

Aushubtiefe bis 1,00 m
Sohlenbreite bis 0,60 m
Bodenklasse 4

10 m ............................. .............................

03.8 Zulage für Handschachtung

Zulage zum Rohrgrabenaushub für Handschachtung im
Bereich von erdverlegten Leitungen auf der Grundlage
der einzuholenden Schachterlaubnisscheine und in
Abstimmung mit der Bauleitung des AG einschließlich dem
Freilegen von verlegten Rohrleitungen und Kabel sowie
deren Sicherung,
Diese Position gilt auch für die Arbeiten entlang des
Abscheiders bzw. auch im Bereich der Rohre die aus dem
Gebäude kommen bzw. bereits verlegt sind!

8 m³ ............................. .............................

Übertrag: ................................    

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 26 von 44



Leistungsverzeichnis    A11   Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben 31.01.2025

17 LV Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pfla...

03 Titel Entwässerungsarbeiten + Sonstiges Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.9 Bodenaustauschmaterial

Bodenaustausch, von teils nicht verdichtungsfähigen
Aushub durch Lieferung von neuen verdichtungsfähigen
Material
(betrifft, wenn erforderlich, nur die RW-Rohrgräben
entlang der Anliegerstraße);
der nicht verdichtungsfähige Aushub wird Eigentum des
AN und ist zu beseitigen,
das gelieferte Material ist im vorgenannten Rohrgraben
einzubauen und lagenweise zu verdichten,
(BEACHTE, in diese Position ist zum Einen das
Aufnehmen, Laden und Entsorgen des nicht
verdichtungsfähigen Aushubs, zum Anderen die Lieferung
und den Einbau des neuen verdichtungsfähigen Materials
einzurechnen)
BEACHTE, der Boden / die Auffüllungen / teils Bauschutt
wurden gemäß LAGA M 20 TR Boden klassifiziert, so dass
der Aushub entsprechend der Belastungsklasse Z 2 zu
entsorgen bzw. zu verwerten ist

25 m³ ............................. .............................

03.10 Zulage für Abbruch Steinzeug

Zulage für vorgenannte Position für das Abbrechen und
Entsorgen der bestehenden Grundleitung aus Steinzeug
bis DN 150

5 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.11 Boden für Baugrube Koaleszensabscheider

Boden für Baugrube für die Einlagerung eines
bauseitigen Koaleszensabscheiders ins Erdreich
profilgerecht ab Geländeoberfläche ausheben,
Aushub seitlich lagern bzw. überschüssiges Material
laden,
nach Montage des Koaleszensabscheiders wieder
schichtweise (max. 30 cm) verfüllen und verdichten,
Verdichtung mit Handstampfer, keine mechanische
Verdichtung möglich, Verdichtungsgrad 97 %,
Überschüssige Verdrängungsmassen werden Eigentum des AN
und sind zu sofort beseitigen (BEACHTE, der Boden / die
Auffüllungen / teils Bauschutt wurden gemäß LAGA M 20
TR Boden klassifiziert, so dass der Aushub entsprechend
der Belastungsklasse Z 2 zu entsorgen bzw. zu verwerten
ist);
im Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie Gründungs-
planum sowie Sichern der Baugrubenböschung gegen
Tagwasser enthalten,

inkl. Herstellen eines Sandpolsters 20 cm dick,
Aushubtiefe bis 2,00 m
Aushubgrundfläche ca. 5,00 m²
Bodenklasse 3-4
Abrechnung pauschal je Abscheider

1 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.12 Boden für Baugrube Probeentnahmeschacht

Boden für Baugrube für die Einlagerung eines
bauseitigen Probeentnahmeschachtes sowie Pumpenstation
ins Erdreich profilgerecht ab Geländeoberfläche
ausheben,
Aushub seitlich lagern bzw. überschüssiges Material
laden,
nach Montage des Probeentnahmeschachtes wieder
schichtweise (max. 30 cm) verfüllen und verdichten,
Verdichtung mit Handstampfer, keine mechanische
Verdichtung möglich,Verdichtungsgrad 97 %,
Überschüssige Verdrängungsmassen werden Eigentum des AN
und sind zu sofort beseitigen (BEACHTE, der Boden / die
Auffüllungen / teils Bauschutt wurden gemäß LAGA M 20
TR Boden klassifiziert, so dass der Aushub entsprechend
der Belastungsklasse Z 2 zu entsorgen bzw. zu verwerten
ist);
im Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie Gründungs-
planum sowie Sichern der Baugrubenböschung gegen
Tagwasser enthalten,

inkl. Herstellen eines Sandpolster 20 cm dick,
Aushubtiefe bis 1,20 m
Aushubgrundfläche ca. 2,00 m²
Bodenklasse 3-4
Abrechnung pauschal je Schacht

2 Stk ............................. .............................

03.13 Rundkies liefern und einbringen

Rundkornkies
liefern und einbringen in die vorgenannten Baugruben,
Das Schüttgut ist gleichmäßig zu verteilen, lagenweise
einzubringen und mit geeignetem Gerät (Handstampfer)
zu verdichten,
Die Umhüllung des Behälters ist allseitig wie folgt
auszuführen:
Koaleszensabscheider:   50 cm
Probeentnahmeschacht: 30 cm
Rundkornkies max. Körnung 8/16

6 m³ ............................. .............................

Schmutzwasser

Nachfolgende Positionen beinhalten die
Schmutzwasserentwässerung in den Außenanlagen.

Übertrag: ................................    
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03.14 Kanalrohre aus PVC-KG-Rohr, DN 100

Kanalrohre für SW aus PVC-KG-Rohr DN 100,
nach DIN 19534, Teil 1 und 2,
mit Prüfzeichen, zur Verlegung im Erdreich,
mit einseitiger Steckmuffe Form A,
Dichtung mit Dichtring DIN 19534,
Verlegung entsprechend DIN 4033, unter
Beachtung der Herstellerrichtlinien,
die Verlegung erfolgt weiterhin höhen-und fluchtgerecht
in vorhandenen Gräben,
inkl. aller Nebenarbeiten, wie z.B.: Vorhalten des
Gleitmittels, Reinigers, Klebers, aller Werkzeuge und
Verschnitt ist einkalkuliert
Größe: DN 100
liefern und fachgerecht verlegen

55 m ............................. .............................

03.15 Mehrpreis für Kanalrohr aus PP-Rohr, DN 100

Mehrpreis für vorgenanntes Kanalrohr für die Ausführung
der Kanalrohre für SW (betrifft nur Leitung von der
Garage bis zum Probeentnahmeschacht) aus Polypropylen
(PP-MD) mit Steckmuffen, mit allgemein
bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin und
werkseitig eingelegter patentierter Lippendichtung als
ÖLBESTÄNDIGE NBR-Lippendichtringe,
die Rohre werden in Anlehnung an DIN EN 1852- 1,
Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte
Abwasserkanäle und -leitungen aus Polypropylen (PP),
hergestellt und entsprechen der allgemeinen
Güteanforderung der DIN 8078 sowie DIN EN 476

5 m ............................. .............................

03.16 PVC-KG-Bogen, DN 100

PVC-KG-Bogen mit allseitigen Steckmuffen, aus PVC-U
nach DIN 19534, als Zuschlag der Rohrposition,
Größe: DN 100, Gradzahl unterschiedlich
liefern und fachgerecht einbauen

30 Stk ............................. .............................

03.17 Mehrpreis für Bögen aus PP-Rohr, DN 100

Mehrpreis für vorgenannte Bögen für die Ausführung der
Bögen mit allseitigen Steckmuffen aus Polypropylen (PP)
entsprechend der Güteanforderung nach DIN 8078
als Zulage zur Rohrposition,
mit ÖLBESTÄNDIGEM NBR-Lippendichtring,
Größe: DN 100 / Gradzahl unterschiedlich

5 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.18 PVC-KG-Überschiebmuffe, DN 100

PVC-KG-Überschiebmuffe nach DIN 19534 als Zuschlag der
Rohrposition,
Größe: DN 100
liefern und fachgerecht einbauen

3 Stk ............................. .............................

03.19 PVC-KG-Muffenstopfen, DN 100

PVC-KG-Muffenstopfen nach DIN 19534 als Zuschlag der
Rohrposition,
Größe: DN 100
liefern und fachgerecht einbauen

4 Stk ............................. .............................

03.20 Boden für Baugruben SW

Boden für Baugruben für die Errichtung von
nachfolgenden Kontrollschächten in
SW-Entwässerungskanälen DIN 4034 / A241 ATV
profilgerecht ab Geländeoberfläche ausheben,
Aushub seitlich lagern.
Nach Montage der Schächte wieder schichtweise verfüllen
und verdichten, Verdichtungsgrad 97 %. Überschüssige
Verdrängungsmassen werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.
Im Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie Gründungs-
planum, Herstellen der Sauberkeitsschicht BK 10 sowie
Sichern der Baugrubenböschung gegen Tagwasser
enthalten.
Aushubtiefe bis 1,50 m
Aushubgrundfläche ca. 1,50 m²
Bodenklasse 3-4

2 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................    

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 31 von 44



Leistungsverzeichnis    A11   Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben 31.01.2025

17 LV Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pfla...

03 Titel Entwässerungsarbeiten + Sonstiges Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.21 Kanal- Systemschacht, SW

Kanal- Systemschacht DN 400 mm,
bestehend aus:
- Schachtgrundkörper DN 400
  nach DIN 8078 mit Anschlüssen für gelenkige
  Einbindung der Rohre
- Steigrohr DN 400 mit werkseitig eingebauter
  Lippendichtung
- Teleskopabdeckung, Belastungsklasse D 400 mit
  gußeisernem Schachtdeckel, mit Lüftung, verschließbar
  und Dichtmanschette
- Betonfertigkranz, passend zu Teleskopabdeckung
liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in vorhandene
Gräben nach DIN EN 1610 und den Verlegerichtlinien des
Herstellers einbauen.
T-Stück 90°/180° oder 180°/270°
Zulauf: 1 St DN 100
Ablauf: 1 St DN 100
Einbautiefe: bis 1,00 m

1 Stk ............................. .............................

03.22 Kontrollschacht aus Fertigbeton Di = 1,0 m

Kontrollschacht
Form: rund, lichte Weite D = 1,00 m
als Betonfertigteilschacht nach DIN 4034
auf Bodenplatte, 20 cm dick, aus Beton B25,
komplett mit  Schachtabdeckung Klasse D 400,
dichtschließend-geruchsdicht,
Schmutzfang Form F DIN 1221,
Steigeisen nach DIN 1211, Form E, Steigmaß 250 mm,
Gerinne gekrümmt, Auskleidung Gerinne und Auftritt
mit Zementestrich ZE 20 DIN 18560,
mit Gelenkstücken und Fertigschachtabdichtungen
einschl. Bauwerksabdichtung DIN 18195 mit
Bitumenemulsion
Bauhöhe bis 1,50 m
Zulauf: 1 St DN 100
Zulauf: 1 St DN 100
Ablauf: 1 St DN 100
liefern und einbauen

1 Stk ............................. .............................

03.23 Anpassen der Deckelhöhen

Anpassen der Deckelhöhen der vorbeschriebenen Kanal-
Systemschächte DN 400 an die nachregulierte
Geländehöhe

1 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.24 Anpassen der Deckelhöhen

Anpassen der Deckelhöhen der vorbeschriebenen
Kontrollschächte / Bauwerke aus Fertigbeton an die
nachregulierte Geländehöhe bzw. gepflasterte  Fläche
mit Gefälle von etwa 2%.

1 Stk ............................. .............................

03.25 Zulage für Anbindung / Anschluss, SW

Zulage für Anbindung / Anschluss der neuen SW-Leitung
aus KG-Rohr an bestehenden Betonschacht in der
Anliegerstraße;
inkl. Kernbohrung,
inkl. Liefern und fachgerechtes Einbauen des
Übergangsstücks einschließlich Form- und
Verbindungsstücke

1 Stk ............................. .............................

03.26 Wasserdichtheitsprüfung, SW

Wasserdichtheitsprüfung nach DIN 4033
der vorbeschrieben SW-Entwässerungskanäle,
Wasser liefern und schadlos beseitigen
inkl. Erstellung der Prüfprotokolle und
Übergabe an den AG!

1 Psch ............................. .............................

Regenwasser

Nachfolgende Positionen beinhalten die
Regenwasserentwässerung in den Außenanlagen.

03.27 Kanalrohre aus PVC-KG-Rohr, DN 100

Kanalrohre für RW aus PVC-KG-Rohr DN 100,
nach DIN 19534, Teil 1 und 2,
mit Prüfzeichen, zur Verlegung im Erdreich,
mit einseitiger Steckmuffe Form A,
Dichtung mit Dichtring DIN 19534,
Verlegung entsprechend DIN 4033, unter
Beachtung der Herstellerrichtlinien,
die Verlegung erfolgt weiterhin höhen-und fluchtgerecht
in vorhandenen Gräben,
inkl. aller Nebenarbeiten, wie z.B.: Vorhalten des
Gleitmittels, Reinigers, Klebers, aller Werkzeuge und
Verschnitt ist einkalkuliert
Größe: DN 100
liefern und fachgerecht verlegen

25 m ............................. .............................

03.28 Kanalrohre aus PVC-KG-Rohr, DN 150

Leistung wie zuletzt in vollen Wortlaut beschrieben,
jedoch: DN 150

35 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.29 PVC-KG-Abzweigung, DN 100/100/45°

PVC-KG-Abzweigung mit allseitigen Steckmuffen aus PVC-U
nach DIN 19534 als Zuschlag der vorgenannten
Rohrposition,
Größe: DN 100/100/45°
liefern und fachgerecht einbauen

4 Stk ............................. .............................

03.30 PVC-KG-Bogen, DN 100

PVC-KG-Bogen mit allseitigen Steckmuffen aus PVC-U
nach DIN 19534 als Zuschlag der Rohrposition,
Größe: DN 100, Gradzahl unterschiedlich
liefern und fachgerecht einbauen

18 Stk ............................. .............................

03.31 PVC-KG-Bogen, DN 150

PVC-KG-Bogen mit allseitigen Steckmuffen aus PVC-U
nach DIN 19534 als Zuschlag der Rohrposition,
Größe: DN 150, Gradzahl unterschiedlich
liefern und fachgerecht einbauen

18 Stk ............................. .............................

03.32 PVC-KG-Überschiebmuffe, DN 100

PVC-KG-Überschiebmuffe nach DIN 19534 als Zuschlag der
Rohrposition,
Größe: DN 100
liefern und fachgerecht einbauen

3 Stk ............................. .............................

03.33 PVC-KG-Überschiebmuffe, DN 150

PVC-KG-Überschiebmuffe nach DIN 19534 als Zuschlag der
Rohrposition,
Größe: DN 150
liefern und fachgerecht einbauen

3 Stk ............................. .............................

03.34 PVC-KG-Muffenstopfen, DN 100

PVC-KG-Muffenstopfen nach DIN 19534 als Zuschlag der
Rohrposition,
Größe: DN 100
liefern und fachgerecht einbauen

3 Stk ............................. .............................

03.35 PVC-KG-Muffenstopfen, DN 150

PVC-KG-Muffenstopfen nach DIN 19534 als Zuschlag der
Rohrposition,
Größe: DN 150
liefern und fachgerecht einbauen

3 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.36 Leerrohr, Kunststoff, DN 100

Leerrohr-Kabuflex, Kunststoff, DN 100,
flexibel, zur Aufnahme von Stromkabels für z.B.
Fußwegbeleuchtung,
liefern und in vorgenannten Leitungsgraben verlegen,
Leitungszonenverfüllung mit Sand 0/4 mm ist
einzurechnen, inkl. Zugdraht
Abrechnung nach lfd. Meter eingebautes Leerrohr

10 m ............................. .............................

03.37 Boden für Baugruben RW

Boden für Baugruben für die Errichtung von
nachfolgenden Kontrollschächten in
RW-Entwässerungskanälen
DIN 4034 / A241 ATV
profilgerecht ab Geländeoberfläche ausheben, Aushub
seitlich lagern.
Nach Montage der Schächte wieder schichtweise verfüllen
und verdichten, Verdichtungsgrad 97 %. Überschüssige
Verdrängungsmassen werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.
Im Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten wie Gründungs-
planum, Herstellen der Sauberkeitsschicht BK 10, sowie
Sichern der Baugrubenböschung gegen Tagwasser
enthalten.
Aushubtiefe bis 1,50 m
Aushubgrundfläche ca. 1,50 m²
Bodenklasse 3-4

2 Stk ............................. .............................

03.38 Kanal- Systemschacht, RW

Kanal- Systemschacht DN 400 mm,
bestehend aus:
- Schachtgrundkörper DN 400
  nach DIN 8078 mit Anschlüssen für gelenkige
  Einbindung der Rohre
- Steigrohr DN 400 mit werkseitig eingebauter
  Lippendichtung
- Teleskopabdeckung, Belastungsklasse B 125 mit
  gußeisernem Schachtdeckel, mit Lüftung,
  verschließbar und Dichtmanschette
- Betonfertigkranz, passend zu Teleskopabdeckung
liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in vorhandene
Gräben nach DIN EN 1610 und den Verlegerichtlinien des
Herstellers einbauen.
T-Stück 90°/180° oder 180°/270°
Zulauf: 1 St DN 100
Ablauf: 1 St DN 150
Einbautiefe: bis 1,00 m

1 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.39 Kanal- Systemschacht, RW

Kanal- Systemschacht DN 400 mm,
bestehend aus:
- Schachtgrundkörper DN 400
  nach DIN 8078 mit Anschlüssen für gelenkige
  Einbindung der Rohre
- Steigrohr DN 400 mit werkseitig eingebauter
  Lippendichtung
- Teleskopabdeckung, Belastungsklasse B 125 mit
  gußeisernem Schachtdeckel, mit Lüftung,
  verschließbar und Dichtmanschette
- Betonfertigkranz, passend zu Teleskopabdeckung
liefern sowie höhen- und fluchtgerecht in vorhandene
Gräben nach DIN EN 1610 und den Verlegerichtlinien des
Herstellers einbauen.
T-Stück 90°/180° oder 180°/270°
Zulauf: 1 St DN 150
Ablauf: 1 St DN 150
Einbautiefe: bis 1,50 m

1 Stk ............................. .............................

03.40 Anpassen der Deckelhöhen

Anpassen der Deckelhöhen der vorbeschriebenen Kanal-
Systemschächte DN 400 an die nachregulierte
Geländehöhe bzw. gepflasterte Fläche mit Gefälle von
etwa 2%.

2 Stk ............................. .............................

03.41 Zulage für Anbindung / Anschluss, RW

Zulage für Anbindung / Anschluss der neuen RW-Leitung
aus KG-Rohr an bestehende Steinzeugleitung ca. DN 150,
inkl. Liefern und fachgerechtes Einbauen des
Übergangsstücks einschließlich Form- und
Verbindungsstücke

1 Stk ............................. .............................

03.42 Wasserdichtheitsprüfung, RW

Wasserdichtheitsprüfung nach DIN 4033
der vorbeschrieben RW-Entwässerungskanäle
Wasser liefern und schadlos beseitigen
inkl. Erstellung der Prüfprotokolle und
Übergabe an den AG!

1 Psch ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.43 Straßenablauf PP, Rinnenform

Straßenablauf als Kombi-Element als Abschluss einer
3-zeiligen gepflasterten Entwässerungsrinne (siehe
Titel 1),
analog DIN 4052 aus Kunststofffertigteilen
lastentkoppelt, teleskopier- und drehbar, mit
horizontalen und vertikalen Versteifungs- und
Verankerungsrippen, durch integrierte verschiebesichere
EPDM-Lippendichtung wasserdicht bis 0,5 bar
analog DIN 4030,
Oberteile kompatibel zu Aufsatz des Kombi-Elementes mit
umlaufender Tropfkante aus Gusseisen sowie
EPS-Schalungshilfe für die Ausbildung des
Betonauflagers des Aufsatzes und Einlegen in
Aufsatzrahmen gegen Schmutzeintrag in der Bauphase,

Straßenablauf bestehend aus:
-Kombi-Unterteil aus PP Boden 1a, rund, drehbar, mit
Stutzen DN/OD 160, Abwinklung 15°, Gewicht: 2,6 kg,
Bauhöhe: 35 cm, Werkstoff Polypropylen

-Kombi-Oberteil als PP Konus 11 mit EPDM-Dichtung,
zulässige Abwinklung zum Unterteil bis 10%, Gewicht:
2,6 kg, Bauhöhe: 35 cm,.Einsteckmaß 270 +/-30mm,
Werkstoff Polypropylen

-Aufsatz passend zu vor genannten Kombi-Element aus PP,
500 x 500 Rinnenform,
Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124, gemäß den
Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692,
umlaufende Tropfkante aus Gusseisen zur Aussteifung des
Ablaufkörpers,
nur in Kombination mit Ablaufkörper aus PP,
Rinnenform, Stichmaß 15 mm, Bauhöhe 150 mm,
Rahmenaußenmaße 524 x 500 mm,
mit multifunktionalem Doppelscharnier
Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, umlaufend
geschlossen,
mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren
Bauzeitentwässerungen,
mit Eimerauflage für Eimer nach DIN 4052 inkl. Eimer,
Rost aus Gusseisen mit vier schraublosen und
verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem
Kunststoff,
Rost nach Lösen der Arretierungen herausnehmbar
zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar
Schlitzweite 23,5 mm
Schlitzlängen kleiner 170 mm
Einlaufquerschnitt ca. 1125 cm²
Gewicht 80,0 kg
 

Übertrag: ................................    
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-inkl. Zubehör und aller Nebenarbeiten, die hierfür
erforderlichen Tiefbauarbeiten sind in den Positionen
"Rohrgräben" einzukalkulieren,
liefern und entsprechend der Einbau- und
Bedienungsanleitung des Herstellers einbauen

1 Stk ............................. .............................

03.44 Straßenablauf PP, Pultform

Straßenablauf als Kombi-Element wie vorgenannt
beschrieben, jedoch den Aufsatz als Pultform;
Einbau im Bereich der neuen Parkplätze

-inkl. Zubehör und aller Nebenarbeiten, die hierfür
erforderlichen Tiefbauarbeiten sind in den Positionen
"Rohrgräben" einzukalkulieren,
liefern und entsprechend der Einbau- und
Bedienungsanleitung des Herstellers einbauen

2 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.45 Entwässerungsrinne

Entwässerungsrinne entsprechend DIN EN 1433
und DIN V 19580 mit schraubloser Sicherheitsarretierung
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
mit integriertem Kantenschutz aus verzinktem Stahl
aus Frost / Tausalz beständigem Polymerbeton,
mit Sicherheitsfalz auf der Auslaufseite,

 Nennweite:  10 cm
 Baulänge:  50 / 100 cm
 Baubreite:  13,5 cm
Bauhöhe:  15 cm

 mit Wasserspiegelgefälle, flüssigkeitsdicht bis
Oberkante Rinnenelement,
mit Abdeckung für Belastungsklasse B 125 nach
DIN 19580, Abdeckung als Stegrost, aus Stahl verzinkt,
inkl. Einlaufkasten aus Polymerbeton mit Anschluß
DN 100 und verzinktem Schlammeimer
inkl. Verlegen der Rinne im Betonbett
inkl. evtl. Schneid- und Anpassungsarbeiten aufgrund
der Fußwegbreite von 1,15 m bzw. 3,00 m
inkl. aller Zubehörteile
inkl. Anschluss der oben beschriebenen Rinne an
vorhandene Grundleitung, das evtl. Kürzen der
Grundleitung oder weitere Anpassungsarbeiten (auch
kleinere Ergänzungsarbeiten mittels KG-Rohr) sind im
Preis enthalten,
Einbauort:
1x ca. 1,15 m vor Nebeneingangstür;
1x ca. 3,00 m vor Nebengarage,
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
verlegen

4,2 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.46 Fahrrad-Anlehnbügel

Fahrrad-Anlehnbügel zum Einbetonieren,
Radbügel aus feuerverzinktem Stahlrundrohr ca. Æ 42 mm,
Einbaumaße: b/h = 90 x 80 cm
Gesamthöhe: 120 cm
mit Queranker zum 40 cm einbetonieren,
Fundamente werden gesondert vergütet,
liefern und fachgerecht herstellen

7 Stk ............................. .............................

03.47 Einzelfundamente

Einzelfundamente aus Ortbeton als unbewehrter
Beton C 20/25 nach DIN 1045-2, nach Vorgaben der
Hersteller, für vorgenannte Fahrradparker,
Abmessung: l/b/t = ca. 30/30/40 cm
Erdschalung inkl. Erdarbeiten, überflüssiges Material
wird Eigentum des AN und wird entsorgt,
liefern und einbauen

14 Stk ............................. .............................

Übertrag: ................................    

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR B = Bedarfsposition Seite 40 von 44



Leistungsverzeichnis    A11   Neubau Feuerwehrgerätehaus OT Freckleben 31.01.2025

17 LV Los 17 - Außenanlagen, Asphalt- und Pfla...

03 Titel Entwässerungsarbeiten + Sonstiges Übertrag: ................................

    Nr. Menge / Einheit Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.48 Doppelstabmattenzaun

Doppelstabmattenzaun verzinkt,
als Abgrenzung zum Spielplatz, abgetreppt bzw. mit dem
Gefälle des Geländes mitlaufend
Höhe Zaun: 1030 mm, Breite ca. 2510 mm,
hergestellt aus punktgeschweißtem Stahldraht,
Drahtstärken: senkrechte Drähte 5 mm,
horizontale Doppeldrähte je 6 mm,
Maschenweiten 50 x 200 mm
Drahtspitzen auf einer Längsseite ca. 30 mm überstehend
inkl. Zaunpfosten aus Vierkantrohr 60 x 40mm
(Wandstärke 2 mm), Länge  1500 mm zum Einbetonieren in
Einzelfundamente;
mit Kunststoffkappe,
mit 4 Stück angenieteten Kunststoffhaltern,
Edelstahl-Klemmhaltern und Edelstahlschrauben zur
einfachen Befestigung der Zaunelemente,
Oberflächen der Zaunelemente und Pfosten aus verzinktem
Stahl mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL 7016
anthrazitgrau;
inkl. Erstellung der Einzelfundamente ca. 25 cm Durch-
messer, 80 cm tief, frostfrei, Fundamentbeton C12/15;
inkl. Erschwerniszulage für Anpassungsarbeiten aufgrund
der Geländeabtreppung,
inkl. Zulage für zusätzlichen Pfosten bzw. Anschluss
des Zaunes an nachfolgendes Tor sowie 2x an
Bestands-Natursteinwand sowie 2x an Fahrzeughalle,
Zaun komplett liefern und fachgerecht montieren

23 m ............................. .............................

Übertrag: ................................    
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03.49 Zulage für 2-flg. Tor

Doppeldrehtor in rechtwinkliger Bauform mit Anschluss
an vorgenannten Doppelstabmattenzaun,
zweiflügelig, Durchgangsbreite: 3,00 m
Torgesamthöhe inkl. Bodenfreiheit wie vorgenannter Zaun
etwa 1030 mm, ohne Übersteigschutz,
Rahmen 60 x 40 mm umlaufend, Füllung aus Gittermatte
mit Maschenweite 50 x 200 mm,
Torpfosten Qudratrohr 100 mm mit 3 mm Wandstärke, mit
Abdeckkappe aus Kunststoff und Zaunanschluss zum Setzen
in Ortbeton C12/15;
mind. 4 Stk. Torbänder bzw. Torscharniere M16 für
Öffnung 110°,
Verschluss mittels Profilzylinder-Einsteckschloss ohne
Schließzylinder, jedoch mit verschraubbarer
Zylinderrosette und Rosettenblende für PZ,
beidseits Türgriff als Drücker in Edelstahl mit
Drückerrosette;
mit Bodenriegel und Riegelrohr zum Versenken des
Riegels im Rohr (inkl. weiteres Einzelfundament 15 cm
Durchmesser zum Einbetonieren des Riegelrohres);
Oberflächen des Tores und Pfosten aus verzinktem Stahl
Stahl mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in RAL 7016
anthrazitgrau;
inkl. Erstellung der Einzelfundamente ca. 40 cm Durch-
messer, 80 cm tief, frostfrei, Fundamentbeton C12/15;
Tor komplett liefern und fachgerecht montieren

1 Stk ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   03   Entwässerungsarbeiten + Sonstiges ......................................

Übertrag: ................................    
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Stundenlohnarbeiten

Für unvorhergesehene und im LV nicht erfasste Arbeiten
werden nachstehende Stundenverrechnungssätze benannt.
Die Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und
beinhalten unaufgegliedert die Lohn- und Gehalts-
nebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Gemeinkostenanteil
und Gewinn einschl. des erforderlichen
Aufsichtspersonals.
Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze
einzubeziehen.
Stundenlohnarbeiten werden durch den Auftraggeber
angewiesen. Der Stundenlohnnachweis ist Bestandteil der
Rechnung.
Die folgenden Stundenlohnarbeiten sind in der
vorgesehenen Zahl von Stunden geschätzt und
unverbindlich.
Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen
und Werkzeugen (einschl. Zubehör und der Verbrauch
sowie Schärfen im normalen Rahmen) werden nicht
vergütet. Eine Vergütung der Stundenlohnarbeiten setzt
voraus, dass diese Leistungen durch die örtliche
Bauleitung angeordnet sind und die Rapporte mit genauer
Beschreibung der Leistung/Ort/Zeit und Namens- und
Berufsnennung der Ausführenden fristgerecht vorgelegt
werden.
Der Auftragnehmer hat entsprechend der erforderlichen
Qualifikation für die zu erbringenden Leistung
abzurechnen.

04.1 Stundensatz Vorarbeiter

Stundenverechnungssatz für einen Vorarbeiter

1 Std ............................. .............................

04.2 Stundensatz Facharbeiter

Stundenverechnungssatz für einen Facharbeiter

1 Std ............................. .............................

04.3 Stundensatz Helfer

Stundenverechnungssatz für einen Helfer

1 Std ............................. .............................

Gesamtsumme  Titel   04   Stundenlohnarbeiten ......................................
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