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A) Allgemeine Vorbemerkungen

1.1
Der Landkreis Eichsfeld plant auf den Flurstücken
40/97, 40/96 (Flur-Nr. 5) im Areal Gewerbegebiet an der
A38, Johann-Christoph-Lovis-Allee 6, 37308 Heilbad
Heiligenstadt den Neubau einer Rettungswache.
Das Gebäude umfasst einen Sozialbereich mit Ruheräumen,
Küche, Büros, Umkleiden und Schulungsraum, sowie eine
Fahrzeughalle mit sechs Stellplätzen, eine Wasch- und
Desinfektionshalle und eine Garage für einen
Einsatzleitwagen. Der geplante Gebäudegrundriss ist im
Erdgeschoss L-förmig mit Abmessungen von etwa 19 m x
44m und 30 m x 14 m.
Der 30 m x 14 m große Bereich ist zusätzlich
unterkellert. Hier werden vor allem Technikräume mit
den entsprechenden Geräten angeordnet.

Decken
Die Decke über dem Untergeschoss wird fast vollständig
in Stahlbeton ausgeführt. Lediglich der Lagerraum wird
mit einer Holzbalkendecke versehen, damit zu einem
späteren Zeitpunkt eine innenliegende Treppe eingebaut
werden kann, die ins Erdgeschoss
führt. Zunächst wird das Untergeschoss nur von außen
zugänglich sein.

Dachkonstruktion
Das Dach wird aus zwei in der Höhe zueinander
versetzten Pultdächern mit einer flachen Neigung von
etwa 5° ausgebildet. Der Höhenversatz kommt durch die
große Geschosshöhe der Fahrzeughallen und dem weniger
hohen Sozialbereich zustande. Der First zieht sich
entlang der Trennwand zwischen Fahrzeughalle und
Sozialbereich und führt auch dazu, dass die Umkleiden,
die zwischen der Fahrzeughalle und der Waschhalle
angeordnet sind, ein hochliegendes Dach erhalten.
An den Enden der tieferliegenden Dachfläche wird die
Konstruktion jeweils als Walmdach ausgeführt.
Das höher liegende Pultdach über der großen
Fahrzeughalle, den Umkleiden, der Waschhalle und der
Garage wird aus Trapezblech hergestellt, das im Bereich
der Umkleiden und über der
großen Fahrzeughalle auf Stahlträgern liegt.
Das tieferliegende Dach wird in Holzbauweise geplant
und steht auf einer Stahlbetondecke.
Die Dachflächen werden extensiv begrünt und mit
PV-Anlagen ausgestattet.

Gerüststellung / Absturzsicherung bauseits
Ein BG konformes Gerüst zur Einhaltung
der Arbeitsschutzvorschriften wird bauseits
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durch den Kunden gestellt.
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ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
GEWERK ELEKTROTECHNIK
.

01.   Der Auftragnehmer hat sich unmittelbar nach
Auftragserteilung    mit dem Auftraggeber und dessen
Beauftragten in Verbindung    zu setzen, um alle
Grundlagen der vorgesehenen Ausführung zu
erarbeiten.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen mit allen am
Bau  beteiligten Gewerken vor Beginn der
Ausführung umfassend zu koordinieren.

02.   Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der
dazugehörigen    Stoffe und Bauteile wie
Befestigungsmaterial einschließlich    Abladen und
Lagern auf der Baustelle, wenn in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben
ist.

03.   Alle Einheitspreise sind Festpreise. Schwankende
  Rohstoffpreise haben keinen Einfluß auf die
Einheitspreise.

05.   Anfallender Bauschutt, nicht mehr benötigtes
Verpackungsmaterial, Leitungsreste und dergleichen sind
   unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Die
Kosten der    Beseitigung dieser Materialien sind in
den Einheitspreisen    einkalkuliert. Falls das auf
Anordnung des Auftraggebers nicht    geschieht, kann
die Entfernung zu Lasten des Auftragnehmers    durch
den Auftraggeber geschehen.

06.   Für nicht im LV aufgeführte Leistungen, bei
Leistungs   änderungen oder bei deutlichen
Massenänderungen ist vor der    Ausführung ein
detailliertes Nachtrags- bzw. Änderungsangebot
einschl. Kalkulationsnachweis einzureichen. Dieses
Angebot    muß unter Bezugnahme auf die Positionen des
LV gegliedert    sein und folgende erläuternde Angaben
enthalten:
   - Begründung der Änderung bzw. des Nachtrages
   - voraussichtliche Massen
   - aus dem Hauptangebot entfallende Positionen mit
Preisen
     und Massen
   - daraus resultierende Mehr- oder Minderkosten
   - Nachweis der Preisermittlung auf der Grundlage des
     Hauptangebotes

07.   Bestandsunterlagen
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   Die Erstellung der Bestandsunterlagen sind keine
besonderen    Leistung nach VOB/C und werden nicht
gesondert vergütet. Die    Bestandsunterlagen sind vom
Auftragnehmer zu erstellen:

- 1x in Papierform
- 2x Datenträger

Zusätzlich:

1.   Technische Unterlagen bestehend aus Anlagen-,
Bedienungs-    und Wartungsbeschreibungen (nach Geräte-
und    Produktsicherheitsgesetz), Ersatzteillisten,
Abnahme- und    Messprotokollen. Insbesondere ist das
Protokoll der Prüfung    nach VDE 0100 zu erstellen.
Zur Abnahme sind die Unterlagen    3-fache in
Ring-Ordnern geordnet, mit Inhaltsangabe, zu
übergeben.

2.   Alle Messprotokolle nach VDE über erforderliche
Messungen zur    Feststellung des
Isolationswiderstandes und evtl. erforderlichen
Leistungsmessungen sind in tabellarischer Form bei der
  Abnahme zu übergeben.

3.   Bei nicht fristgemäßer Vorlage der Revisionspläne
und    technischen Unterlagen ist der Auftraggeber
berechtigt, diese    auf Kosten des Auftragnehmers
anfertigen zu lassen und die    entstandenen Kosten bei
der Schlußrechnung in Abzug zu    bringen.

4.   Vor der Erstellung der Revisionszeichnungen muss
der    Auftragnehmer:
   - die aktuellen Grundrißpläne frühzeitig beim
Architekten    abfordern und für die
Revisionszeichnungen als Plangrundlage    hinterlegen
   - den aktuellen Raumnummernplan frühzeitig beim
Architekten    abfordern und die aktuellen Raumnummern
und Raumbe   zeichnungen in den Revisionsplan
übernehmen.

08.   Abnahme

   Der Auftraggeber verlangt die gemeinsame und
schriftlich zu    dokumentierende Abnahme der Leistung.

1.   Ab dem Tag der mängelfreien Abnahme beginnt die
 Gewährleistung.

09.   Anmeldung VNB

   Der Auftragnehmer übernimmt folgende Leistungen im
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 Zusammenhang mit der Beantragung 

1.   Einholung der Erlaubnis zum Anschluss und
Parallelbetrieb von  Eigenstromversorgungsanlagen am
Niederspannungsnetz des zuständigen VNB.

2. Vorlage eines Stromlaufplanes und Abstimmung mit dem 
    Energieversorger.

   Die Kosten für vorgenannte Leistungen sind vom
Auftragnehmer
   in die Einheitspreise einzukalkulieren.

09.   Montage und Werkstattzeichnungen

   Es wird auf die VOB/C (DIN 18382) in der aktuell
geltenden    Fassung verwiesen. In Ergänzung zur DIN
18382 hat der    Auftragnehmer folgende Leistungen vor
Ausführung der    Arbeiten    zu erbringen. Die
Montage- und Werkstattzeichnungen sind    mindestens 15
Werktage vor Beginn der Arbeiten dem    Auftraggeber
einzureichen.
   Der Auftragnehmer erhält vom Auftraggeber mindestens
   folgende Ausführungsunterlagen in Weißpause als
Grundlage    der Montage- und Werkstattzeichnung und
Ausführung:

   - Ausführungspläne im Maßstab 1:50 mit eingetragenen
     Stromkreisnummern oder Stromlaufpläne
   - Stromkreislisten mit Stromkreisnummer, Leitung,
     Leitungsschutz und Zielbezeichnung oder
Stromlaufpläne
   - Steigleitungsschema der Hauptstromversorgung
   - Übersichts- oder Blockschaltbilder
   - ggf. Schlitz- und Durchbruchspläne
   - ggf. Ansichten und Details

10. KOORDINATION

   Der Auftragnehmer hat die Ausführung seiner Leistung
   mit den am Bau Beteiligten zu koordinieren.   
    Insbesondere hat er vor
   Beginn der Ausführung mit den allen Gewerken ein
   Koordinationsgespräch zu führen und darüber
   Protokoll zu
   führen. Dadurch werden unnötige, gegenseitige
   Kolissionen
   und Behinderungen ausgeschlossen. Notwendige
   Änderungen
   bereits ausgeführter Leistungen, die auf mangelhafte
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   Koordination zurückzuführen sind,  hat der
   Auftragnehmer auf
   eigene Kosten auszuführen.

), die ZTV (Zusätzlichen
    Technischen Vertragsbedingungen), die UVV
    (Unfallverhütungsvorschriften) und andere Auflagen
    der Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, B
    und C in der am Tage der Auftragserteilung gültigen
    Fassung. Es gilt darüber hinaus, die Verordnung
über
    Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
    (BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung
    gültigen Fassung.

C.3 Zu den Aufgaben des SiGeKo während der Ausführung
   des Bauvorhabens gehört die Organisation der
   Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die
   Koordination der Anwen-dung der allgemeinen
   Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die
   Überprüfung der ordnungsgemäßen Anwendung von
   Arbeitsverfahren sowie die Erfüllung der
   arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des AN.

C.4 Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht,
    seinen arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen
    nachzukommen
    (Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-
    Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung , der
    Lastenhandhabungsverordnung, der Arbeitsstätten-
    verordnung mit zugehörigen
Arbeitsstättenrichtlinien etc.).

C.5 Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der
    Bauleitung sind grundsätzlich Folge zu leisten.
    Insbesondere auf die Pflichterfüllung des AN gem §5
    BaustellV wird hingewiesen.

C.6 Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste
    Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

C.7 Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die
    Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen
    Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die
    Prüfbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen.

C.8 Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefährdungs-
    und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des
    Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der
    Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer
    geltender Regelwerke für die durchzuführenden
    Arbeiten rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
    unaufgefordert vorzulegen.



Neubau Rettungswache Heiligenstadt

Projekt: Neubau einer Rettungswache mit sechs Stellplätzen, einer 

LV-Bezeichnung: PV-Anlage

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 04.02.2025 9Seite 

C.9 Alle Sicherungsmaßnahmen (mit Ausnahme der
    separat ausgeschriebenen Arbeits- und
Schutzgerüste)
    für die nach LV auszuführenden Arbeiten sind
    Nebenleistungen nach VOB und werden nicht
    gesondert vergütet.

C.10 Bei Abbrucharbeiten ist übermäßige
      Staubentwicklung durch geeignete Maßnahmen, wie
      dosierte Wasserbenetzung und/oder Absaugung zu
      vermeiden. Arbeiten mit Staubentwicklung sind
wenn
      möglich, auf das Arbeitsende zu verlegen. Das
      Reinigen der Baustelle durch den AN, während der
      Ausführungszeit hat kurz vor dem täglichen
      Arbeitsende zu erfolgen.

C.11 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal
      den jeweiligen Gefährdungen entsprechend, mit den
      notwendigen Schutzausrüstungen auszustatten. Alle
      am Bau Beschäftigten müssen Schutzausrüstung
tragen.

C.12 Der SiGeKo führt regelmäßig Sicherheitsbegehungen
      mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit
      festgestellt Mängel umgehend abgestellt werden
können.

01 PV-Anlage

Die nachstehenden Positionen sind als komplett
geliefert, funktionsfähig angeschlossen und in Betrieb
genommen anzubieten, auch wenn dies bei den Positionen
nicht vermerkt ist.
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01.0010 Solarmodul 440 Watt (-0/+6,49 Wp)

Solarmodul 440 Watt (-0/+6,49 Wp)
effizienter N-Type Zellen
Bläuliche Optik durch leistungssteigernden Light-Film
Premium Glas-Glas, monokristallin
besserer Wirkungsgrad
durch beidseitige Stromerzeugung,
schwarzer Rahmen,
30 Jahre Produktgarantie,
Herstellergarantien gemäß Datenblatt
(Datenblatt ist dem Angebot beizulegen)
LxBxH 1722mm x 1134mm x30mm,

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Hersteller / Typ: 
'..................................................' 
vom Bieter einzutragen

126 St ...................... ..............................
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01.0020 Montagegestell  Ost-West

Montagegestell  
für Grün Dächer
Ost-West,
für vorgenannte Module,

10° Modulneigungswinkel für Ost-West-System
� 32,5 cm Abstand zwischen Dachfläche und Modulunterkante für
optimale Wachstumsbedingungen der Dachbegrünung

Vormontiert, inkl. Bautenschutzmatte
aus PES. Erhöhung der
Auflagefläche durch zusätzliche
Füße möglich.

Profil mit Entwässerungsbohrung.

Werkstoff Aluminium, Edelstahl
Eignung Module
Gerahmte Module (Rahmenhöhe von 30-42 mm), quer, Modulbreite von 985 
- 1.134 mm
Modulneigungswinkel von 10˚ für Ost-West System.
Eignung Lasten Windlast bis Zone 1-4 (DIN EN 1991-1-4), Schneelast bis 
Zone 1-3 (DIN EN 1991-1-3)
Ballastierung
Standard Pflastersteine 200 x 100 x 60 mm, 
Gewicht 2,6 kg 
Pflastersteine können direkt in das Grundprofil, das Grundset
und auf die Füße gelegt werden (Standardfall).

Schutz der Dachhaut Auflagefläche „Fuß“ 240 x 160 mm.

Aerodynamisches Flachdachmontagesystem mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung.
Blitzstromtragfähigkeit nach DIN
EN & VDE. Mit 10 Jahren Garantie.
ohne Weichmacher und abrutschen (Bautenschutzmatte),

incl. Ballastierung.

komplett liefern, montieren 

Hersteller / Typ: 
'..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 psch ...................... ..............................



Neubau Rettungswache Heiligenstadt

Projekt: Neubau einer Rettungswache mit sechs Stellplätzen, einer 

LV-Bezeichnung: PV-Anlage

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 04.02.2025 12Seite 

01.0030 Dachmontage

Dachmontage
Installation der Unterkonstruktion
und Montage der Module,
incl. Dachmontage und Kranarbeiten.
komplett,
wie vor beschrieben.

1 psch ...................... ..............................

01.0040 Solarkabel als witterungs- und UV-beständige Leitung.

Solarkabel als witterungs- und UV-beständige Leitung.
Cu- Litze blank, nach DIN VDE 0295 Klasse 5 und IEC
60288, LiTPE11Y 1 x 6 mm², Cu-Zahl 153,6 in Teillängen.
Einschließlich der notwendigen Befestigungen,
Verbindungs- und Steckelementen,

Liefern und einschließlich Befstigungsmaterial fachgerecht verlegen

Hersteller / Typ: 
'..................................................' 
vom Bieter einzutragen

500 m ...................... ..............................

01.0050 DC- Generatoranschlusskasten

GAK mit ÜSS für 2 MPP / 2 Strings
DC- Generatoranschlusskasten
mit Überspannungsschutz Typ I+II,

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Hersteller / Typ: 
'..................................................' 
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................
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01.0060 Data Manager 

Daten Manager 
Zur Überwachung und Steuerung von
bis zu 50 SMA Wechselrichtern
professionelle Systemschnittstelle für
Energieversorger, Direktvermarkter,
Servicetechniker und Anlagenbetreiber.
Steuergerät für intelligentes Energie-
management inkl. integrierter Leistungs
Messeinrichtung (Energy Meter)
1-3 phasig, Anschluss durch Ethernet

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Hersteller / Typ: 
'..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

01.0070 Elektromaterial- & Montage AC

Elektromaterial- & Montage AC
Einbindung und Inbetriebnahme in die 
Hauselektrik.
AC-Verkabelung von WR bis
NSHV bauseits.

Stromantrag erfolgt durch Auftragnehmer,

komplett

1 psch ...................... ..............................
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01.0080 Wechselrichter- Wandmontage 25KVA

Wechselrichter- Wandmontage 25KVA

Netzanschluss: 3-phasig
AC-Nennleistung: 25 kVA
Stringanschlüsse je MPPT: 2
Kommunikation: Ethernet, WLAN
Abmessungen: ca. 762 x 728 x 266 mm (H x B x T)
Integrierter Kuppelschalter für zentralen NA-
Schutz bereits vorhanden
Anschluss für Funkrundsteuerempfänger (FRE) integriert
360°   2.0, Data Manager
Lichtbogenschutzfunktion (AFCI)
Integrierbarer DC ÜSS Typ 2 oder Typ 1+2
Gewicht ca. 40,5 kg Brutto ca. 35 kg Netto
IP65, 
Klimakategorie 4K26,

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Hersteller / Typ: 
'..................................................' 
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

01.0090 DC-Überspannungsableiter Typ l/ll STP

DC-Überspannungsableiter Typ l/ll STP
Nachrüstsatz DC Überspannungsableiter Typ I+II

Für vorgenannten Wechselrichter,

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Hersteller / Typ: 
'..................................................' 
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................
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01.0100 Power Limiter 

Power Limiter 
Schnittstelle für Netzsystemdienstleistungen.
Kommunikationseinheit zum Anschluss eines
Rundsteuersignalempfängers an Wechselrichter.
Feste Abregelstufen: 100%-60%-30%-0%
inkl. Anschlusskabel (3m) für Wand- und
Hutschienenmontage geeignet.

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen und konfigurieren

Hersteller / Typ: 
'..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

01.0110  Elektromaterial-& Montage Kommunikation

Elektromaterial-& Montage Kommunikation
Einrichtung &
Inbetriebnahme
an bereitgestellte Anschlussdose.

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Hersteller / Typ: 
'..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 psch ...................... ..............................

01.0120  Elektromaterial- & Montage Trennschalter

Elektromaterial- & Montage Trennschalter
Handelsüblicher Trennschalter zur 
Unterbrechung der Wechselrichter auf der AC- Seite mit einem Relais.
Verkabelung vom Standort Schalter bis 
Datamanager erfolgt bauseits

komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Hersteller / Typ: 
'..................................................' 
vom Bieter einzutragen

1 psch ...................... ..............................
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01.0130 Werksplanung für die gesamte PV- Anlage. 

Werksplanung für die gesamte PV- Anlage. 
Einschließlich
der notwendigen Abstimmungen mit den zuständigen
Behörden, Energieversorgungsunternehmen und dem
Netzbetreiber. Integration der notwendigen
Automatisierungseinrichtung.

Vom AN sind folgende Planungsunterlagen anzufertigen

-Installations-/Lage-/Montagepläne
-Klemmenpläne
-Stromlaufpläne
-Übersichtspläne
-Verteilerbelegungspläne
-Anlagenschemen
-Datenpunktlisten

Vorstehende Pläne mit CAD nach Festlegung des AG
zeichnerisch erstellen, der Bauleitung zur Kontrolle
übergeben und vor Abnahme der Leistung 4-fach und
geheftet übergeben.

1 psch ...................... ..............................

Summe 01 PV-Anlage ..............................



Neubau Rettungswache Heiligenstadt

Projekt: Neubau einer Rettungswache mit sechs Stellplätzen, einer 

LV-Bezeichnung: PV-Anlage

OZ Zusammenstellung Summe EUR

Druck-Datum: 04.02.2025 17Seite 

01 PV-Anlage ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


