

**Liegenschaft: Schulgebäude und Anbau der Staatlichen Regelschule "Gerhart Hauptmann" Roßleben, Glück-Auf-Straße 11, 06571 Roßleben-Wiehe**

Reinigungsgruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung	Reinigungsintervall Teilflächenreinigung
A	Bürräume	4	67,89	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027
B	Beratungsräume	2	35,26	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027
C	Teeküche, Mensa/Kantine, Ausgabeküche, Spülküche	1	88,45	5x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027
D	Sanitärräume	9	76,02	5x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027
F	Tägl. Verkehrswege (Flure, Treppen, Aufzug, Eingangshalle)					
F.1	Flure (manuelle Reinigung)	10	505,90	5x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027 keine Teilflächenreinigung des Stein- und Kunststeinbodenbelags (Fliesen)
F.2	Treppen	2	47,79	5x Woche Mo-Fr bzw. 1 x Woche Di	2026	2025/2027
F.3	Aufzug	1	4,00	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	keine Teilflächenreinigung
F.4	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	2	49,73	5x Woche Mo-Fr	2026	keine Teilflächenreinigung
H	Nebenräume					
H.1	Nebenräume			Reinigung durch Auftraggeber	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
U	Unterrichtsräume/Fachkabinette/ Vorbereitungsräume/Aufenthaltsräume					
U.1	Unterrichtsräume/Fachkabinette	19	1.152,31	3x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027
U.2	Vorbereitungsräume	9	185,32	1x Woche Di	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
U.3	Aufenthaltsräume	1	52,98	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027
SR	Spezialräume					
SR.4	Bibliothek	1	23,33	1x Woche Di	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
SR.5	1. Hilfe-Raum	1	13,22	1x Woche Di	2026	keine Teilflächenreinigung
			2.302,20 m²		2.093,55 m²	1.882,75 m²
			Gesamtfläche Unterhaltsreinigung		Gesamtfläche der Grundreinigung	Gesamtfläche der Teilflächenreinigung

Gescho- ss	Raum	Reinigungs- gruppen	Belag	Fläche m²	Reinigungs- intervall		verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung	Grund- reinigung	Oben- arbeiten	Teilflächen- reinigung	Oben- arbeiten
					Einheit							
KG	0.01	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.02	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.03	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.04	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.05	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.06	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.07	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.08	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.09	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.10	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.11	H.1	Nadelfilzbelag					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.12	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.13	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.14	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.15	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.16	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.17	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.18	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.19	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.20	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.21	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	0.22	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
EG	1.01	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	74,47	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Musik	X	X	X	X
EG	1.02	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	11,98	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum				
EG	1.03	F.1	Nadelfilzbelag	9,59	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		X	
EG	1.04	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,62	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Geschichte	X	X	X	X
EG	1.05	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,18	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Geografie	X	X	X	X
EG	1.06	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	60,33	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Deutsch I	X	X	X	X
EG	1.07	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,25	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Deutsch II	X	X	X	X
EG	1.08	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	49,83	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum GU	X	X	X	X
EG	1.09	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	16,91	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X			
EG	1.10	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,30	5	Woche	Mo-Fr	WC Jungen	X	X	X	X

EG	1.11	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	104,04	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		X	
EG	1.12	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	9,06	5	Woche	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X	X	X
EG	1.13	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,00	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		X	
EG	1.13.1	F.2	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)	20,00	5	Woche	Mo-Fr	Treppe Neubau	X		X	
EG	1.14	H.1	Hart- und elastische Bodenbeläge (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber				
EG	1.15	F.4	Nadelfilzbelag	19,73	5	Woche	Mo-Fr	Windfang	X			
EG	1.16	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,45	5	Woche	Mo-Fr	WC Behinderte	X	X	X	X
EG	1.17	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,92	3	Woche	Mo, Mi, Fr	PC-Kabinett	X	X	X	X
EG	1.18	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,70	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum PC				
EG	1.19	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,61	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Fachkabinett Physik	X	X	X	X
EG	1.20	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,43	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Physik I				
EG	1.21	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,62	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Fachkabinett Chemie	X	X	X	X
EG	1.22	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	36,18	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Chemie				
EG	1.23	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	17,33	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Kunst				
EG	1.24	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	83,20	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Kunst	X	X	X	X
EG	1.25	B	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,41	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Beratungsraum	X	X	x	X
EG	1.26	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	72,60	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Fachkabinett Lehrküche	X	X	x	X
EG	1.27	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	70,92	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Fachkabinett Biologie	X	X	X	X
EG	1.28	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,47	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Biologie				
EG	1.29	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,67	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Schulsozialarbeit	X	X	X	X
EG	1.30	B	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,85	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Elternsprechzimmer	X	X	X	X
EG	1.31	U.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	52,98	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufenthaltsraum	X	X	X	X
EG	1.32	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,46	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Sekretariat	X	X	X	X
EG	1.33	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	16,70	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Stellv. Schulleitung	X	X	x	X
EG	1.34	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	18,06	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Schulleitung	X	X	X	X
EG	1.35	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	35,70	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Physik II				
EG	1.36	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbeläge (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
EG	1.37	C	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	88,45	5	Woche	Mo-Fr	Mensa	X	X	X	X
EG	1.38	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	11,35	5	Woche	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X	X	X
EG	1.39	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	11,35	5	Woche	Mo-Fr	WC Jungen	X	X	X	X
EG	1.40	H.1	Hart- und elastische Bodenbeläge (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber				
EG	1.41	SR.5	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	13,22	1	Woche	Di	1.-Hilfe-Raum	X	X		X
EG	1.42	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	92,17	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		X	

EG	1.43	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,50	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrerinnen	X	X	X	X
EG	1.44	F.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	27,79	1	Woche	Di	Treppe Altbau	X		X	
EG	1.45.1	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbeläge (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
EG	1.45	H.1	Hart- und elastische Bodenbeläge (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber				
EG	1.46	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	11,03	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		X	
EG	1.47	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,52	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrer	X	X	X	X
EG	1.48	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	66,96	5	Woche	Mo-Fr	Durchgang/Atrium	x		X	
EG	1.49	F.3	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	4,00	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufzug	X			
EG	1.50	F.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	30,00	5	Woche	Mo-Fr	Foyer	X			
1.OG	2.01	SR.4	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	23,33	1	Woche	Di	Bibliothek				
1.OG	2.02	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	52,23	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Englisch	X	X	X	X
1.OG	2.03	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	21,93	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum				
1.OG	2.04	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	49,34	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Mediathek/Sprachen	X	X	X	X
1.OG	2.05	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,04	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Ethik	X	X	X	X
1.OG	2.06	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	60,29	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Mathe I	X	X	X	X
1.OG	2.07	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	50,17	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Mathe II	X	X	X	X
1.OG	2.08	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	49,69	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Unterrichtsraum Englisch I	X	X	X	X
1.OG	2.09	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	16,91	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X			
1.OG	2.10	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,10	5	Woche	Mo-Fr	WC Jungen	X	X	X	X
1.OG	2.11	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,39	5	Woche	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X	X	X
1.OG	2.13	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	110,03	5	Woche	Mo-Fr	Atriumgang	X			
1.OG	2.14	H.1	Hart- und elastische Bodenbeläge (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber				
Anbau	3.01	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	8,26	5	Woche	Mo-Fr	Vorraum	X		X	
Anbau	3.02	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	65,00	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Werkraum	X	X	X	X
Anbau	3.03	U.2	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	12,60	1	Woche	Di	Vorbereitungsraum Werken				
				2.302,20 m²					2.093,55 m²		1.882,75 m²	