

**Liegenschaft: Schulgebäude der Staatlichen Grundschule "Armeria" Bottendorf, Bergstraße 9b, 06571 Roßleben-Wiehe OT Bottendorf**

Reinigungs- gruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung	Reinigungsintervall Teilflächenreinigung
A	Bürräume	3	58,30	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027
C	Teeküche, Mensa/Kantine, Ausgabeküche, Spülküche	3	125,25	5 x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027
D	Sanitärräume	2	93,40	5x Woche Mo-Fr 2x täglich	2026	2025/2027
F	Tägl. Verkehrswege (Flure, Treppen, Aufzug, Eingangshalle)					
F.1	Flure (manuelle Reinigung)	4	396,90	5 x Woche Mo-Fr	2026	eine Teilflächenreinigung
F.2	Treppen	7	260,60	5 x Woche Mo-Fr	2026	eine Teilflächenreinigung
F.4	Eingangshalle inkl. Windfang, Foyer	1	27,00	5 x Woche Mo-Fr	2026	eine Teilflächenreinigung
H	Nebenräume					
H.1	Nebenräume			Reinigung durch Auftraggeber	keine Grundreinigung	eine Teilflächenreinigung
H.2	Putzmittelräume			Reinigung durch Auftragnehmer	keine Grundreinigung	eine Teilflächenreinigung
I	Archive/Lager					
I.2	Lebensmittellager	1	6,30	1x Woche Di	keine Grundreinigung	eine Teilflächenreinigung
U	Unterrichtsräume/Fachkabinette/Vorbereitungs- räume/Aufenthaltsräume					
U.1	Unterrichtsräume/Fachkabinette	17	782,50	5 x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027 keine Reinigung des Stein- und Kunststeinbodenbelag s (Fliesen)
U.3	Aufenthaltsräume	1	24,30	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027
SR	Spezialräume					
SR.1	Snuzzle	1	25,40	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027
SR.3	Spielflächen/Horträume	3	165,90	5 x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027
SR.4	Bibliothek	1	26,90	2 x Woche Di, Do	keine Grundreinigung	eine Teilflächenreinigung
			1.992,75 m²		1.959,55 m²	1.147,35 m²
			Gesamtfläche Unterhalts- reinigung		Gesamtfläche der Grundreinigung	Gesamtfläche der Teilflächenreinigung

Geschoss	Raum	Reinigungsgruppen	Belag	Fläche m²	Einheit		verbindlicher Reinigungstag	Bemerkung	Grundreinigung	Obenarbeiten	Teilflächenreinigung	Obenarbeiten
KG	001/002/003	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	004	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	005	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	006	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	21,30	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Kunst	X	X	X	X
KG	007	U.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	27,70	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Kunst	X	X		X
KG	008	U.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	49,70	5	Woche	Mo-Fr	Werkenraum 1	X	X		X
KG	009	U.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	50,30	5	Woche	Mo-Fr	Werkenraum 2	X	X		X
KG	010	C	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	77,04	5	Woche	Mo-Fr	Mensa/Kantine	X	X	X	X
KG	011	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer				
KG	012	I.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	6,30	1	Woche	Dienstag	Lager Küche				
KG	013	H.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftragnehmer				
KG	014	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	015	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	016	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	017	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	018	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
KG	019	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	37,50	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum Schulgarten	X	X	X	X
KG	020	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	50,50	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus West	X			
KG	021	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	121,70	5	Woche	Mo-Fr	Verbinder	X			
KG	023	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	27,80	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus Ost	X			

EG	101	C	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	11,60	5	Woche	Mo-Fr	Teeküche (zur Schulleitung)	X	X	X	X
EG	102	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	26,80	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Sekretariat	X	X	X	X
EG	103	U.3	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	24,30	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Aufenthaltsraum	X	X	X	X
EG	104	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	14,20	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Schulleitung	X	X	X	X
EG	105	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
EG	106	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	41,10	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus West	X			
EG	107	F.4	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	27,00	5	Woche	Mo-Fr	Foyer	X			
EG	108	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
EG	109	SR.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	25,40	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Ruhe-Oase/Snoozle	X	X	X	X
EG	110	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	49,80	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	X	X
EG	111	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,80	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	X	X
EG	112	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,80	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	X	X
EG	113	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,80	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	X	X
EG	114	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	52,60	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	X	X
EG	115	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	47,40	5	Woche	Mo-Fr 2x täglich	WC Mädchen	X	X	X	X
EG	119	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	30,20	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus Ost	X			
EG	120	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	120,00	5	Woche	Mo-Fr	Verbinder	X			
1.OG	201	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	39,10	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	X	X
1.OG	202	SR.4	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	26,90	2	Woche	Di, Do	Bibliothek				
1.OG	203	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	39,30	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	X	X
1.OG	204.1	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	17,30	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Schulsozialarbeit	X	X	X	X
1.OG	204.2	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber				
1.OG	205	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,80	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	X	X
1.OG	206	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,80	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	X	X
1.OG	207	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,80	5	Woche	Mo-Fr	PC-Kabinett	X	X	X	X
1.OG	208	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	51,80	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	X	X
1.OG	209	U.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	52,60	5	Woche	Mo-Fr	Unterrichtsraum	X	X	X	X
1.OG	210	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	52,90	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus West	X			
1.OG	211	F.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	120,00	5	Woche	Mo-Fr	Verbinder	X			
1.OG	212	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	30,20	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus Ost	X			
1.OG	213	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	46,00	5	Woche	Mo-Fr 2x täglich	WC Jungen	X	X	X	X
DG	301	C	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	36,61	5	Woche	Mo- Fr	Hortküche	X	X	X	X
DG	302	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber				
DG	306	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	35,20	5	Woche	Mo-Fr	Verbinder	X			
DG	307	SR.3	Nadelfilzbelag	63,00	5	Woche	Mo-Fr	Hortraum	X	X	X	X
DG	308	SR.3	Nadelfilzbelag	72,70	5	Woche	Mo-Fr	Hortraum	X	X	X	X
DG	309	SR.3	Nadelfilzbelag	30,20	5	Woche	Mo-Fr	Hortraum	X	X	X	X
DG	310	H.1	Holz- und Parkettbodenbelag (nicht historisch)					Reinigung durch Auftraggeber				
DG	311	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)					Reinigung durch Auftraggeber				
DG	312	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)					Reinigung durch Auftraggeber				
DG	313	F.2	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	27,90	5	Woche	Mo-Fr	Treppenhaus Ost	X			
				1.992,75					1.959,55			
				m²					m²			