

Liegenschaft: Schulsporthalle der Staatlichen Regelschule "Gerhardt Hauptmann" Roßleben, Glück-Auf-Straße 11, 06571 Roßleben-Wiehe

Reinigungsgruppen	Bezeichnung	Anzahl Räume	Grundfläche m²	Reinigungsintervall Unterhaltsreinigung	Reinigungsintervall Grundreinigung	Reinigungsintervall Teilflächenreinigung
A	Bürräume	1	13,58	2 x Woche Di, Do	2026	2025/2027
D	Sanitärräume	8	75,63	5 x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027
G	Umkleideräume/ Garderoben	2	64,45	5 x Woche Mo-Fr	2026	keine Teilflächenreinigung
F	Tägl. Verkehrswege (Flure, Treppen, Aufzug, Eingangshalle)					
F.1	Flure (manuelle Reinigung)	4	50,56	5 x Woche Mo-Fr	2026	2025/2027
H	Nebenräume					
H.1	Nebenräume			Reinigung durch Auftraggeber	keine Grundreinigung	keine Teilflächenreinigung
S	Sporthalle	1	508,16	3 x Woche Mo, Mi, Fr	2026	2025/2027
			712,38 m²			712,38 m²
			Gesamtfläche Unterhaltsreinigung			Gesamtfläche der Grundreinigung
						Gesamtfläche der Teilflächenreinigung

				Reinigungsintervall							
Geschoß	Raum	Reinigungsgruppen	Belag	Fläche m²	Einheit	verbindlicher Reinigungsstag	Bemerkung	Grundreinigung	Obenarbeiten	Teilflächenreinigung	Obenarbeiten
EG	001	S	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	508,16	3	Woche	Mo, Mi, Fr	Sporthalle	X		X
EG	002	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)				Reinigung durch Auftraggeber				
EG	003	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)				Reinigung durch Auftraggeber				
EG	004	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	15,55	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		X
EG	005	H.1	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)				Reinigung durch Auftraggeber				
EG	006	G	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	32,14	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide Jungen	X		
EG	007	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	14,98	5	Woche	Mo-Fr	Waschraum Jungen	X	X	X
EG	008	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,31	5	Woche	Mo-Fr	Duschen Jungen	X	X	X
EG	009	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	8,54	5	Woche	Mo-Fr	WC Jungen	X	X	X
EG	010	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	5,50	5	Woche	Mo-Fr	Flur	X		X
EG	011	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	11,54	5	Woche	Mo-Fr	WC Behinderte	X	X	X
EG	012	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	21,38	5	Woche	Mo-Fr	Flur Eingang SSH	X		X
EG	013	A	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	13,58	2	Woche	Di, Do	Sportlehrer	X	X	X
EG	014	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	3,33	5	Woche	Mo-Fr	WC Lehrer	X	X	X
EG	015	F.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)	8,13	5	Woche	Mo-Fr	Flur SSH	X		X
EG	016	H.1	Hart- und elastischer Bodenbelag (PVC, Linoleum)				Reinigung durch Auftraggeber				
EG	017	G	Stein- und Kunststeinbodenbeläge (Fliesen)	32,31	5	Woche	Mo-Fr	Umkleide Mädchen	X		
EG	018	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	15,18	5	Woche	Mo-Fr	Waschraum Mädchen	X	X	X
EG	019	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,64	5	Woche	Mo-Fr	WC Mädchen	X	X	X
EG	020	D	Stein- und Kunststeinbodenbelag (Fliesen)	7,11	5	Woche	Mo-Fr	Duschen Mädchen	X	X	X
				712,38 m²				712,38 m²		647,93 m²	