




Grundriss

Ausschnitt E07



Schnitt 1



Schnitt 2

				FREIGABE		QR SCAN	
01	25.04.2023	Anp. gem. Statik + Zugang	max				
00	02.03.2023	Erststand zur Koordination	hi				
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZ.	ORT/DATUM		Ist dieser Druck der aktuellste Stand?	
GENERALPLANER wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh				BAUHERR / BAUVORHABEN Universitätsklinikum Halle (Saale) Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße			
PLANVERFASSER OBJEKTPLANUNG GEBÄUDE wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh				PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG H1213 Detail E07 Zugang Technikzentrale Treppe 1213			
17.02.2023 / hi		1:20		BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI		PLANSTUFE / STATUS	
ERST.-DAT./ERST.	GEPRÜFT/MA	MASZSTAB	16.01.2025	Ausführungsplanung		VORABZUG	
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU PRÜFEN. ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!							
- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -				1213_5DP1v1-E07-8912_AG_DP_4910 01-W1V			