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     INDEX            PLANSTUFE    STATUS         MASZNAHME                      PHASE        TYP                    TEIL                           ZUORDNUNG                                 BAUTEIL                                FACH                       INHALT                INTERNES KENNZEICHEN

Universitätsklinikum Halle (Saale)
Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Straße

ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN AM BAU ZU PRÜFEN. 
ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN!
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Ist dieser Druck der aktuellste Stand?
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12.E07.S5
Schacht
Technik
0.56 m²
3.00 m
li. RH 2.90 m

8912-E07-S2
12.E07.S2
Schacht
Technik
0.56 m²
3.00 m
li. RH 2.90 m
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Detail 4911

Dachablauf (F90)

OK Gefälledämmung 21.79 m
zusätzlich 6cm Kiesschicht

OK Gefälledämmung 21.79 m
zusätzlich 6cm Kiesschicht

DACH ÜBER E06

Dachablauf (F90)

3 S
TG

. 
25

/20
3 S

TG
. 

25
/20

3 S
TG

. 
25

/20
3 S

TG
. 

25
/20Ge

fäl
le 
≤

 2
.5%

Ge
fäl

le 
≤ 

2,5
%

Gefälle ≤ 2.5%

Gefälle ≤ 2.5%

Ge
fäl

le 
≤

 2
.5%

Ge
fäl

le 
≤ 

2,5
%

Ge
fäl

le 
≤ 

2,5
%

Ge
fäl

le 
≤ 

2,5
% Gefälle ≤ 2.5%

Gefälle ≤ 2.5%

Stb-Brüstung
25/60

LD  ≥ 1.20
LH  ≥ 2.10

11 Stg 
16.36/29

HEA160
HEA160

HEA160HEA160

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]

Entnahmeschrank Feuerwehr
700/600/180 + Traversen
Installationshöhe Armatur 1200 (+/-400)
Anschluss seitlich

Regenfallrohr: freie 
Entwässerung auf 
Dach über E06

Regenfallrohr [freie 
Entwässerung auf Dach 
über E06, ca. 1 m über OK Kies]
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V O R A B Z U GAusführungsplanung

1213_5DP1v1-E07-8912_AG_DP_4911 01-W1V

H1213 Detail E07
Überstieg Attika

1213

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2021
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Technikzentrale

Ausschnitt E07


