



# LEGENDE ENTWURF

## WÄNDE IM NEUBAU

	STAHLBETON
	STAHLBETON F90 / BRANDWAND
	MAUERWERK
	MAUERWERK F90 / BRANDWAND
	ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
	GIPSKARTON (Rw=54 dB)
	GIPSKARTON F90 / BRANDWAND
	STAHL-GLASS-WAND / TÜR
	ELEMENTIERTE TRENNWAND
	OP-TRENNWAND
	WÄRMEDÄMMUNG
	CONTAINER / MODULWAND
	SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN

## WÄNDE IM BESTAND

IN ÜBERSTIMMUNG MIT VOR-  
LIEGENDEN BESTANDSPLÄNEN

	NEUBAU
	ABBRUCH
	ERGÄNZUNG IN BESTANDSPLÄNEN (nicht CP-mäßig) (nicht in Verantwortung / UKB)
	ZUKUNFT ZU ERSTELLENDEN BAUTEILE (Ausführung in späteren Bauphasen)

## ROHBAU SONSTIGES

	GEBÄUDETRENNFUGE
	VERSPRUNG ROHDECKE
	ESTRICHFUGE
	DA DACHABLAUF
	BA BODENABLAUF OR 80223, OR 818
	SCHLITZ / UND DURCHBRUCHS- ANGABEN GITA
	TABZONE STATIK (KEINE Dg mg.)

Page 10/103

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:		NEU / BESTAND	
F30 / F30	FEUERHEMMENDE WAND	RS / RS	RAUCHSCHUTZTÜR DIN 18095
F30 / F90	FEUERBESTÄNDIGE WAND	T30 / T30	FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
(BRANDWAND)	BRANDWAND	T60 / T90	FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS
BAUART BRANDWAND	BAUART BRANDWAND	G30 / G30	FEUERHEMMENDE VERGLAS.
H	WANDHYDRANT	G60 / G90	FEUERBESTÄNDIGE VERGLAS.

[illegible]

ERLÄUTERUNG AUSSTATTUNG	
	KG 472 + KG 611 AUSSTATTUNG PLANUNGSINHALT
	KG 611 AUSSTATTUNG <b>KEIN PLANUNGSINHALT</b>


LEGENDE FUNKTIONSBEREICHE + FUNKTIONSSTELLENNR.	
EBENE U01	EBENE 03
2.03 INTENSIVPFLEGE IMC	1.02 02 DEPARTMENT FÜR ORTHOPÄDIE, UNFALL- UND WIEDERHERSTELLUNGSSCHIRURGIE
2.03 INTENSIVPFLEGE ITS	2.04 01 AKUTDIALYSE 18 PLÄTZE
EBENE E01	1.10 ENTBINDUNG
1.07 KLINIK FÜR RADIOLOGIE	1.10 ENTBINDUNG AMBULANZ
EBENE E02	EBENE E04, E05, E06
1.02 02 04 AMBULANZ MITTELDEUTSCHES HERZZENTRUM	2.01 PFLEGESTATION INTERDISZIPLINAR - FG 12
1.07 02 HERZKATHETER	2.01 PFLEGESTATION INTERDISZIPLINAR - FG 13
1.04 ENDOSKOPIE / SONOGRAPHIE	ALLGEMEIN
1.03 01 KARDIOLOGISCHE UND ANGIOLOGISCHE FUNKTIONS- DIAGNOSTIK	TECHNIK / SCHACHT
	5.08 MED. TECH. INTERDISZIPLINAR

18	04.06.2021	ans	Anpassung Übergangs-Bestand_Satz	SONSTIGES
17	03.08.2021	ans	Anpassung Statistik und Tabellen – Änderung der Spaltenüberschriften	
16	12.05.2021	ans	Kick-off Weiterführung AFU (Rottbauplanung)	
15	19.08.2020	ans	Änd. gem. Nutzerabstimmung (vom 06.08.2020)	
14	04.08.2020	jad	Raumnummernanpassung	
13	20.07.2020	ans	"Drehen Stützpunkt" gem. UHKH: incl. Planung Medizintechnik	
12	16.07.2020	ans	"Drehen Stützpunkt" gem. UHKH: Änd. siehe Wolken	
11	03.06.2020	ans	Integration v.08-Planung TGA 2. Anpassung (zum Stand 27.05.2020), Anpassung	
10	24.03.2020	ans	Integration Schrit- und Durchbruchplanung TGA	
09	03.12.2019	ans	Beginn Ausführungsplanung	
08	25.11.2019	ans	Stand Genehmigungsplanung	
07	01.10.2019	ans	Anpassung aus LOP gem. UHKH	
06	24.10.2018	ans	Abgabe HU-Bau: Anpassung gemäß Brandschutzkonzept	
05	21.12.2018	ans	Abgabe HU-Bau	
04	01.10.2018	ans	Vorbereitung HU-Bau	
03	27.09.2018	ans	Vorbereitung HU-Bau	
02	04.09.2018	tal	Freigabe Nutzerabstimmung LaP3	
01	03.08.2018	tru	Nutzerabstimmung LaP3	
02	08.08.2018	tru	Gundrisse zur Nutzerabstimmung	
01	07.07.2018	tru	Gundrisse mit KG 371 und KG 474 zur Nutzerabstimmung	
INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG	

1213 - Errichtung Haus 12-13

Plannummer										Index	Datum
BEGRIFFE	PAUSE	TRIP	TEL	ZURECHEN	SAUEL	END	INSET	INTERHEIMZEICHEN	NO	PLANSITE	STATUS
10112	5001	1	000	0010	20			00000	10	WOL	01.00.0000

Ausführungsplanung VORABZUG



<p>Planinhalt</p> <h1>Haus 12_13</h1> <h2>Grundriß E06</h2> <h3>Pflegestation</h3>		<p>OKKF E11 = ±0,00 = +95,945 m ± 0,00 NHN</p>	
Planungsbericht	52917	Projektnummer GP	52917
<h2>Gebäude</h2> <p>Planungsbericht</p> <p>Erweiterungsbau/Ebene</p> <h2>12/E06</h2>	<p><b>wörner traxler richter</b> planungsgesellschaft mbH</p> <p>21309 Dresden, Goethestraße 23 Tel. +49 351 31513 0 Fax +49 351 31513 10</p>	Plannummer	1213 5GR1V1-E06-8912 AG_..._0209 18-W2V
		Index/Stufe	
		Planverfasser	wörner traxler richter
		Datum/Gez	2023/06/04 / ahs
		Maßstab	1:500 Plangröße 1189 x 841
		Planstapel	1213_5GR1V1-E06-8912_AG_..._0209_18-W2V
Unterschrift Bauherr		<b>Erhaltene Daten (DWG)</b>	
		AACH	1213_5GR_...E06-8912_AG_..._18-W2V
		MT	1213_5GR_...E06-8912_AG_..._0209
		SLA	1213_5GR_...E06-8912_V1_18-W2V-021V1
		AG/AUST	
Bauherr		QR SCAN ! Ist diese Druck der aktuellste Stand?	
<p>Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Strasse Universitätsklinikum Halle (Saale)</p> <p>Bauherr Universitätsklinikum Halle (Saale) Ernst-Grube-Strasse, 06120 Halle (Saale)</p>			