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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

1 TIEFBAUARBEITEN 
1.1 HERRICHTEN 

 
1.1.10 Sträucher roden und entsorgen  

 
 212 12 Stck 32,40 388,80 
 
1.1.20 Kleinsträucher roden und entsorgen  

 
 212 8,00 m2 14,30 114,40 
 
1.1.30 Baustraße, Kies/Schotter  

 
 391 525,00 m2 18,90 9.922,50 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.1 HERRICHTEN EUR 10.425,70 

 _______________ 
 
 

1.2 OBERBODENARBEITEN 
 

 

1.2.10 Absteckarbeiten, Lage und Höhensicherung  
 

 391 1,00 psch 1.500,00 1.500,00 
 
1.2.20 Mutterboden abtragen und seitlich lagern  

 
 311 2.050,00 m2 16,80 34.440,00 
 
1.2.30 Bodenabtrag von nichttragfähigem Boden  

 
 311 740,000 m3 25,20 18.648,00 
 
1.2.40 Bodenanalyse  

 
 213 1 Stck 400,00 400,00 
 
1.2.50 Zulage für leicht belastete  Bodenmassen Z1.1  

 
 311 380,000 m3 8,00 3.040,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

1.2 OBERBODENARBEITEN EUR 58.028,00 
 _______________ 
 
 
 

1.3 BAUGRUBENAUSHUB 
 

 

1.3.10 Suchschachtung durchführen  
 

 311 12,00 m 56,50 678,00 
 
1.3.20 Baugrubenaushub, Bkl.3-5, mit Abfuhr  

 
 311 648,000 m3 24,60 15.940,80 
 
1.3.30 Bodenabtrag für Baugrube + wiederverfüll.  

 
 311 124,000 m3 26,40 3.273,60 
 
1.3.40 Zulage für bauschuttdurchsetzte Bodenmassen  

 
 311 24,000 m3 32,80 787,20 
 
1.3.50 Baugrubensohle Grobplanum herstellen  

 
 311 1.248,00 m2 2,40 2.995,20 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.3 BAUGRUBENAUSHUB EUR 23.674,80 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

1.4 BODENEINBAU 
 

 

1.4.10 Kiesauffüllung, bis 0,5 m  
 

 321 624,000 m3 24,60 15.350,40 
 
1.4.20 Mineralgemisch, bis 0,2 m  

 
 321 250,000 m3 36,80 9.200,00 
 
1.4.30 Fundamentaushub,,masch.bzw.von Hand  

 
 311 254,000 m3 29,80 7.569,20 
 
1.4.40 Feinplanum herstellen  

 
 311 1.015,00 m2 1,90 1.928,50 
 
1.4.50 Auffüllen von Arbeitsräumen m. Lieferung  

 
 311 88,000 m3 24,60 2.164,80 
 
1.4.60 Auffüllen von Arbeitsräumen vorh. Material  

 
 311 96,000 m3 18,50 1.776,00 
 
1.4.70 Plattendruckversuch für Kontrollprüfung durchführen  

 
 321 4 Stck 114,00 456,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.4 BODENEINBAU EUR 38.444,90 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

1.5 GRUNDLEITUNGEN INNERHALB GEBÄUDE 
 

 

1.5.10 Rohrgrabenaushub Abwasser, m.Verf.,Bkl.3-5,b.1,00m  
 

 411 25,000 m3 33,20 830,00 
 
1.5.20 PVC hart-Rohr DN 100  

 
 411 95,00 lfm 19,80 1.881,00 
 
1.5.30 PVC hart-Bogen DN 100  

 
 411 92 St 11,20 1.030,40 
 
1.5.40 PVC hart-Abzweig  DN 100  

 
 411 46 St 17,80 818,80 
 
1.5.50 Rohranschluß DN 100, Schutz  

 
 411 17 St 7,80 132,60 
 
1.5.60 Reinigungsverschluß Finor DN 100  

 
 411 1 St 686,00 686,00 
 
1.5.70 Druckprüfung Leitungen  

 
 411 95,00 m 5,20 494,00 
 
1.5.80 Anfertigung Montagezeichnungen  

 
 411 1,00 psch 250,00 250,00 
 
1.5.90 Anfertigung technische Dokumentation  

 
 411 1,00 psch 280,00 280,00 
 
1.5.100 KG-Leitungen, DN 200 mm als Leerrohr  

 
 329 16,00 m 19,80 316,80 
 
1.5.110 Kabelschutzrohr flexibel  

 
 329 2,00 m 14,30 28,60 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.5 GRUNDLEITUNGEN INNERHALB GEBÄUDE EUR 6.748,20 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

1.6 DRAINAGE 
 

 

1.6.10 Drainschicht aus Kies  
 

 327 39,000 m3 44,20 1.723,80 
 
1.6.20 Drainageleitung DN 100  

 
 327 43,00 m 9,80 421,40 
 
1.6.30 Kontrollschacht für Drainageleitung DN 1000  

 
 327 1 St 780,00 780,00 
 
1.6.40 Kontrollschacht für Drainageleitung DN 300  

 
 327 1 St 300,00 300,00 
 
1.6.50 Suchschachtung durchführen  

 
 327 5,00 m 36,50 182,50 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
1.6 DRAINAGE EUR 3.407,70 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 _____________________ 

 Übertrag:  26.427,10 
 

 
 

2 BAUHAUPTLEISTUNGEN 
 

 

2.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG 
 

2.1.10 Baustelleneinrichtung  
 

 391 1,00 psch 13.200,00 13.200,00 
 
2.1.20 Wasch-WC Container bereitstellen  

 
 391 1 Stck 7.560,00 7.560,00 
 
2.1.30 Vorhaltung Wasch-WC Container  

 
 391 1 Stck 150,00 150,00 
 
2.1.40 WC- Kabine bereitstellen  

 
 391 1 Stck 100,00 100,00 
 
2.1.50 WC-Kabine bereitstellen/ 1 Woche  

 
 391 1 StWo 25,00 25,00 
 
2.1.60 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m  

 
 391 226,00 m 11,10 2.508,60 
 
2.1.70 Vorhaltung Bauzaun  

 
 391 226,00 m 0,25 56,50 
 
2.1.80 Bauzaun-Tor (5,00 breit)  

 
 391 1 St 200,00 200,00 
 
2.1.90 Absteckarbeiten, Lage und Höhensicherung  

 
 391 1,00 psch 1.500,00 1.500,00 
 
2.1.100 Bautür (behelfsmäßig), verschließbar  

 
 391 3 St 245,00 735,00 
 
2.1.110 Provisorischer Öffnungsverschluss  

 
 391 2 St 196,00 392,00 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 _______________ 

Summe Titel 
 

2.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG EUR 26.427,10 
 _______________ 
 
 
 

2.2 FUNDAMENTE 
 

 

2.2.10 Sauberkeitsschicht C12/15, d=5 cm  
 

 322 224,00 m2 8,20 1.836,80 
 
2.2.20 Einzelfundamente StB, C20/25  

 
 322 10,000 m3 186,00 1.860,00 
 
2.2.30 Streifenfundamente , C20/25  

 
 322 234,000 m3 186,00 43.524,00 
 
2.2.40 Schalung Einzelfundamente  

 
 322 48,00 m2 42,50 2.040,00 
 
2.2.50 Schalung Streifenfundamente  

 
 322 754,00 m2 42,50 32.045,00 
 
2.2.60 KG-Leitungen, DN 100 mm als Leerrohr  

 
 322 4,00 m 18,40 73,60 
 
2.2.70 KG-Leitungen, DN 150 mm als Leerrohr  

 
 322 4,00 m 20,70 82,80 
 
2.2.80 Betonstahl III S (420/500), Fundamente  

 
 322 1,400 t 2.640,00 3.696,00 
 
2.2.90 Betonstahlmatten IV M (500/550)  

 
 322 4,000 t 2.640,00 10.560,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.2 FUNDAMENTE EUR 95.718,20 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 

2.3 BODENPLATTE 
 

 

2.3.10 Sauberkeitsschicht C12/15, d= 10 cm  
 

 322 1.015,00 m2 13,20 13.398,00 
 
2.3.20 Bodenplatte StB, bewehrt, C20/25, d=25 cm  

 
 322 1.015,00 m2 34,50 35.017,50 
 
2.3.30 Betonstahl III S (420/500)  

 
 322 3,500 t 2.640,00 9.240,00 
 
2.3.40 Betonstahlmatten IV M (500/550)  

 
 322 19,600 t 2.640,00 51.744,00 
 
2.3.50 Abstandhalter  

 
 322 100,000 kg 2,65 265,00 
 
2.3.60 Schalung Plattenränder Bodenplatten  

 
 322 50,00 m2 44,20 2.210,00 
 
2.3.70 Randdämmstreifen  

 
 322 21,00 m 5,80 121,80 
 
2.3.80 Aussparung für Fussbodeneinlauf 20/20 cm  

 
 352 6 Stck 34,00 204,00 
 
2.3.90 Aussparung für Finor 20/20 cm  

 
 352 1 Stck 34,00 34,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.3 BODENPLATTE EUR 112.234,30 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

2.4 AUSSENWAND MAUERWERK 
 

 

2.4.10 Abdichtung in Wand, G 200 DD, d=24 cm  
 

 331 16,00 m 5,80 92,80 
 
2.4.20 KS-ISO-Kimmstein, 24 cm  

 
 331 16,00 lfdm 38,20 611,20 
 
2.4.30 KS 20/2,0 MG II a, d=24 cm,Außenwand  

 
 331 108,00 m2 96,20 10.389,60 
 
2.4.40 Zulage Öffnungen bis 412/270 cm 24,0 cm  

 
 331 3 Stck 18,50 55,50 
 
2.4.50 U-Schalen, d=24cm Aussenwand, 2.OG  

 
 331 16,00 m 56,20 899,20 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.4 AUSSENWAND MAUERWERK EUR 12.048,30 

 _______________ 
 
 

2.5 INNENWÄNDE 
 

 

2.5.10 Abdichtung in Wand, G 200 DD, d=24 cm  
 

 341 48,00 m 5,80 278,40 
 
2.5.20 KS-ISO-Kimmstein, 24 cm Wandstärke  

 
 341 48,00 lfdm 38,20 1.833,60 
 
2.5.30 KS 20/2,0 MG II a, d=24,0 cm, Innenwand  

 
 341 244,00 m2 96,20 23.472,80 
 
2.5.40 Zulage Öffnungen bis 225/300 cm, 24,0 cm  

 
 341 3 Stck 32,00 96,00 
 
 
 
 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

Summe Titel 
2.5 INNENWÄNDE EUR 25.680,80 

 _______________ 
 
 
 

2.6 SONSTIGE MAURERARBEITEN 
 

 

2.6.10 Wanddurchbrüche schließen, bis 35 x 20 cm, d=11,5 c m 
 

 342 12 Stck 34,00 408,00 
 
2.6.20 Wanddurchbrüche schließen, bis 35 x 20 cm, d=24 cm  

 
 332 6 Stck 48,00 288,00 
 
2.6.30 Kernbohrung Wand, Wanddicke 24 cm  

 
 394 2 Stck 98,00 196,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.6 SONSTIGE MAURERARBEITEN EUR 892,00 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: BAUHAUPTLEISTUNGEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

2.7 UNTERZÜGE/STURZE 
 

 

2.7.10 Ringbalken StB,  C20/25 XC1, 24/25cm  
 

 341 37,00 m 56,70 2.097,90 
 
2.7.20 Fenstersturz StB, 24/25/450cm  

 
 331 3 Stck 352,00 1.056,00 
 
2.7.30 Türsturz StB, 24/25/215 cm  

 
 331 1 Stck 148,00 148,00 
 
2.7.40 Türsturz StB, 24/25/275 cm  

 
 331 2 Stck 176,00 352,00 
 
2.7.50 Türsturz StB, 24/25/175 cm  

 
 331 2 Stck 122,00 244,00 
 
2.7.60 Betonstahl III S (420/500)  

 
 341 0,700 t 2.640,00 1.848,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.7 UNTERZÜGE/STURZE EUR 5.745,90 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

2.8 INNENTREPPE 
 

 

2.8.10 Treppenläufe Stb 18,18/30 cm,10 Stg,EG/OG  
 

 351 2 Stck 1.460,00 2.920,00 
 
2.8.20 Treppenläufe Stb 18,18/30 cm,10 Stg,OG/DG  

 
 351 2 Stck 1.460,00 2.920,00 
 
2.8.30 Podest StB,C30/37 XC1 , 320 x 150 cm  

 
 351 10,00 m2 320,00 3.200,00 
 
2.8.40 Tronsolen  

 
 351 8 Stck 65,00 520,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.8 INNENTREPPE EUR 9.560,00 

 _______________ 
 
 

2.9 STAHLBETONWÄNDE 
 

 

2.9.10 Betonwände, StB, C20/25 XC2, d=25cm  
 

 341 140,00 m2 142,00 19.880,00 
 
2.9.20 Schalung Betonwand  

 
 341 282,00 m2 52,30 14.748,60 
 
2.9.30 Betonstahl III S (420/500)  

 
 341 0,600 t 2.640,00 1.584,00 
 
2.9.40 Betonstahlmatten IV M (500/550)  

 
 341 0,700 t 2.640,00 1.848,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.9 STAHLBETONWÄNDE EUR 38.060,60 

 _______________ 
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Gewerk: BAUHAUPTLEISTUNGEN 
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Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 Übertrag:  21.190,86 

 

 
 

 

2.10 BAUHAUPTGEWERK AUFZUG 
 

 

2.10.10 Sauberkeitsschicht C12/15 XC2, d=5 cm,Aufzug  
 

 322 5,00 m2 24,00 120,00 
 
2.10.20 Fundamentplatte/ Aufzug, StB, C20/25 XC2, d=25 cm W U 

 
 322 5,00 m2 52,60 263,00 
 
2.10.30 Schalung Plattenränder Bodenplatte  

 
 322 2,15 m2 35,60 76,54 
 
2.10.40 Aufzugsschachtwände, StB, C20/25 XC1, d=20cm  

 
 341 89,00 m2 76,20 6.781,80 
 
2.10.50 Aufzugsschachtwände, StB, C25/30 XC4, XF1, XA1 WU, d=25cm  

 
 341 10,00 m2 86,40 864,00 
 
2.10.60 Arbeitsfugenband WU  

 
 341 8,60 m 37,80 325,08 
 
2.10.70 Einbau Halfenschienen  

 
 341 32,40 m 25,10 813,24 
 
2.10.80 Schalung Fahrstuhlschacht beidseitig  

 
 341 196,00 m2 56,70 11.113,20 
 
2.10.90 Aussparungen, Tür herstellen,  

 
 341 3 Stck 64,00 192,00 
 
2.10.100 Aussparungen herstellen,Wand 2. OG Entlüftung  

 
 341 1 Stck 72,00 72,00 
 
2.10.110 Aufzugsschachtdecke, StB, C20/25 XC1, d=20cm  

 
 351 5,00 m2 56,00 280,00 
 
2.10.120 Schalung Fahrstuhlschachtdecke  

 
 351 5,00 m2 58,00 290,00 
 
2.10.130 Montageträger für Aufzugsschachtdecke als Zulage  
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 351 1 Stck 52,00 52,00 
 

 
2.10.140 Betonstahl III S (420/500),Aufzug  

 
 341 0,900 t 2.640,00 2.376,00 
 
2.10.150 Betonstahlmatten IV M (500/550),Aufzug  

 
 341 1,200 t 2.640,00 3.168,00 
 
2.10.160 Abstandhalter für Betonstahlmatten  

 
 322 15,000 kg 3,20 48,00 
 
2.10.170 Fahrstuhlöffnungen  verbrettern  

 
 398 3 Stck 42,00 126,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.10 BAUHAUPTGEWERK AUFZUG EUR 26.960,86 

 _______________ 
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Gesamt: Kostenberechnung 
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Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

2.11 ABDICHTUNG ERDREICH 
 

 

2.11.10 Untergrundvorbehandlungen Wände  
 

 335 142,00 m2 1,60 227,20 
 
2.11.20 Schutzanstrich-Bitumen, (kalt)  

 
 335 142,00 m2 18,90 2.683,80 
 
2.11.30 Perimeterdämmung, 12 cm im Erdreich  

 
 335 142,00 m2 46,20 6.560,40 
 
2.11.40 Eindichten von Rohrdurchführungen bis d=150mm  

 
 335 1 Stck 25,00 25,00 
 
2.11.50 Hohlkehle ausbilden  

 
 335 37,00 m 3,60 133,20 
 
2.11.60 Mauerschutzfolie kleben, Kelleraußenwände  

 
 335 142,00 m2 8,60 1.221,20 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
2.11 ABDICHTUNG ERDREICH EUR 10.850,80 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: GERÜSTARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 _____________________ 

 Übertrag:  20.562,10 
 

 
 

3 GERÜSTARBEITEN 
 

 

3.1 ARBEITSGERÜSTE 
 

3.1.10 Fassadengerüst als Metallgerüst 1,00 m breit  
 

 392 1.286,00 m2 7,80 10.030,80 
 
3.1.20 Arbeitsgerüst vorhalten 1,00 m breit  

 
 392 18.004,00 m2Wo 0,28 5.041,12 
 
3.1.30 Dachfangnetzgerüst  

 
 392 158,00 m 7,20 1.137,60 
 
3.1.40 Dachfangnetzgerüst, Gebrauchsüberlassung je weitere  Woche  

 
 392 632,00 mWo 0,24 151,68 
 
3.1.50 Auslegergerüst Gr. 1, b = 100 cm nach außen  

 
 392 158,00 m 8,90 1.406,20 
 
3.1.60 Auslegergerüst Gr. 1, Gebrauchsüberlas. b = 100 cm nach außen  

 
 392 632,00 mWo 0,25 158,00 
 
3.1.70 Gerüstträger einbauen, bis 1,0 m  

 
 392 8,00 m 25,00 200,00 
 
3.1.80 Gerüstträger ,Gebrauchsüberlassung bis 1,0 m  

 
 392 112,00 mWo 0,60 67,20 
 
3.1.90 Passantenschutzdach  

 
 392 5,00 m2 18,90 94,50 
 
3.1.100 Gebrauchsüberlassung Passantenschutzdach  

 
 392 70,00 m2Wo 0,50 35,00 
 
3.1.110 Treppenaufgang  

 
 392 2 Stck 1.120,00 2.240,00 
 
3.1.120 Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang  
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 392 28 StWo 56,00 1.568,00 
 
 

3.1.130 Innengeländer  
 

 392 102,00 m2 3,70 377,40 
 
3.1.140 Innengeländer Gebrauchsüberlasung  

 
 392 408,00 m2Wo 0,12 48,96 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
3.1 ARBEITSGERÜSTE EUR 22.556,46 

 _______________ 
 
 
 

3.2 GERÜSTBESPANNUNGEN 
 

 

3.2.10 Gerüstverkleidung mit Schutznetz  
 

 392 620,00 m2 2,40 1.488,00 
 
3.2.20 Gebrauchsüberlassung Gerüstschutznetz  

 
 392 8.680,00 m2Wo 0,10 868,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
3.2 GERÜSTBESPANNUNGEN EUR 2.356,00 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

3.3 INNENGERÜSTE  
 

 

3.3.10 Standgerüst flächenorientiert   
 

 392 20,00 m2 6,80 136,00 
 
3.3.20 Standgerüst flächenorientiert  Treppenhaus  

 
 392 20,00 m2 0,50 10,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
3.3 INNENGERÜSTE  EUR 146,00 

 _______________ 
 
 
 

3.4 FLÄCHENGERÜST AUFZUG 
 

 

3.4.10 Flächengerüst, Gr. 3, Fahrstuhlschacht  
 

 392 11,00 m2 20,00 220,00 
 
3.4.20 Flächengerüst vorhalten  

 
 392 154,00 m2Wo 0,50 77,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
3.4 FLÄCHENGERÜST AUFZUG EUR 297,00 

 _______________ 
  



Bauplanungsbüro Gumpert GbR  Seite 23 
Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
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Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

4 ZIMMERERARBEITEN DACH, WÄNDE, DECKEN 
 

 

4.1 DACH BAUHOLZ LIEFERUNG  
 

4.1.10 Baustelleneinrichtung, Abdichtung  
 

 391 1,00 psch 6.375,00 6.375,00 
 
4.1.20 Kranstellung für Montage Dach, Wände  

 
 361 1,00 psch 19.044,00 19.044,00 
 
4.1.30 Erstellung Prüfstatik und Werkplanung  

 
 361 1,00 psch 2.420,00 2.420,00 
 
4.1.40 Frachtkosten  

 
 361 1,00 psch 9.150,00 9.150,00 
 
4.1.50 Bauholz liefern, Sparren u.ä.  

 
 361 65,000 m3 635,00 41.275,00 
 
4.1.60 Brettschichtholz GL 24h-Fl/KI, liefern  

 
 361 8,000 m3 1.064,00 8.512,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
4.1 DACH BAUHOLZ LIEFERUNG  EUR 86.776,00 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

4.2 DACHHOLZ ABBUND  
 

 

4.2.10 Abbund, Richten Bauholz für Dachkonstruktionen  
 

 361 65,000 m3 1.143,80 74.347,00 
 
4.2.20 Abbund, Richten Brettschichtholz für Dachkonstr.  

 
 361 8,000 m3 1.143,80 9.150,40 
 
4.2.30 Zulage Dachgauben  

 
 361 1,00 psch 3.000,00 3.000,00 
 
4.2.40 Windrispenband,feuerverzinkt,40x2,0mm  

 
 361 1.164,00 m 4,60 5.354,40 
 
4.2.50 Verbindungs- und Befestigungsmittel für Dachabbund  

 
 361 1,00 psch 7.875,00 7.875,00 
 
4.2.60 Stellbrett für Abstellung WD  

 
 361 149,00 m 12,60 1.877,40 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
4.2 DACHHOLZ ABBUND  EUR 101.604,20 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

4.3 WANDELEMENTE 
 

 

4.3.10 Erstellung Prüfstatik und Werkplanung  
 

 331 1,00 psch 22.682,20 22.682,20 
 
4.3.20 Richtschwellen  

 
 331 165,00 m 14,50 2.392,50 
 
4.3.30 Massiv-Holz-Mauer- Außenwandelemente, 25 cm  

 
 331 1.015,00 m2 168,00 170.520,00 
 
4.3.40 Massiv-Holz-Innenwandelemente, 25 cm  

 
 341 973,00 m2 168,00 163.464,00 
 
4.3.50 Massiv-Holz-Innenwandelemente, 16 cm  

 
 341 115,00 m2 143,00 16.445,00 
 
4.3.60 Massiv-Holz-Innenwandelemente, 11,5 cm  

 
 341 310,00 m2 119,00 36.890,00 
 
4.3.70 Abdeckung Wandoberseite  

 
 331 2.413,00 m2 2,70 6.515,10 
 
4.3.80 Schlitze, Nuten, Bohrungen für Elektro  

 
 331 1.240,00 m 6,20 7.688,00 
 
4.3.90 Verbindungs- und Befestigungsmittel  

 
 331 1,00 psch 20.700,00 20.700,00 
 
4.3.100 sonstige Stundenleistungen  

 
 331 1,00 psch 4.250,00 4.250,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
4.3 WANDELEMENTE EUR 451.546,80 

 _______________ 
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4.4 DECKEN HOLZ 
 

 

4.4.10 Erstellung Prüfstatik und Werkplanung  
 

 351 1,00 psch 14.899,00 14.899,00 
 
4.4.20 Frachtkosten Wände, Decken, Dach  

 
 351 1,00 psch 5.337,50 5.337,50 
 
4.4.30 Kranstellung für Montage  

 
 351 1,00 psch 11.109,00 11.109,00 
 
4.4.40 Profil-Holz-Elemente Decke liefern und verlegen  

 
 351 1.585,00 m2 178,00 282.130,00 
 
4.4.50 Brettschichtholz GL 28h-Fl/KI, liefern  

 
 351 28,000 m3 1.064,00 29.792,00 
 
4.4.60 Abbund Brettschichtholz für Decke  

 
 351 28,000 m3 1.143,80 32.026,40 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
4.4 DECKEN HOLZ EUR 375.293,90 

 _______________ 
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5 DACHDECKERARBEITEN 
 

 

5.1 UNTERSPANNBAHN/LATTUNGEN 
 

5.1.10 Unterspannbahn, diffiusionsoffen  
 

 363 1.454,00 m2 7,20 10.468,80 
 
5.1.20 Konterlattung 24/48 mm imprägniert  

 
 363 1.454,00 m2 6,90 10.032,60 
 
5.1.30 Dachlattung 40/60, imprägniert  

 
 363 1.454,00 m2 17,60 25.590,40 
 
5.1.40 Traufbohle, kon., FI/KI, d=6cm, b=14cm  

 
 363 165,00 m 15,60 2.574,00 
 
5.1.50 Kehlbohlen, 24/140 mm  

 
 363 38,00 m 18,60 706,80 
 
5.1.60 Ortgangbrett, gehobelt, 18/120 mm  

 
 363 78,00 m 12,60 982,80 
 
5.1.70 Unterschlagbrett, gehobelt, 18/150 mm  

 
 363 78,00 m 16,40 1.279,20 
 
5.1.80 Fußbodenbrett, Fl/Kl,NF, gehobelt, 24 mm  

 
 352 10,00 m2 24,60 246,00 
 
5.1.90 Brettschalung, N+F, 1-seit. gehob., d= 24mm  

 
 363 99,00 m2 24,60 2.435,40 
 
5.1.100 Dach Überstände streichen  

 
 363 99,00 m2 12,30 1.217,70 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
5.1 UNTERSPANNBAHN/LATTUNGEN EUR 55.533,70 

 _______________ 
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 Übertrag:  79.381,60 

 

 
 

 

5.2 DACHDECKUNG ZIEGELDACH 
 

 

5.2.10 Dacheindeckung mit Dachziegel  
 

 363 1.454,00 m2 36,50 53.071,00 
 
5.2.20 Verklammern der Dachziegel  

 
 363 1.454,00 m2 5,60 8.142,40 
 
5.2.30 Trockenfirst mit Lüfterelement  

 
 363 104,00 m 78,00 8.112,00 
 
5.2.40 Beidecken, Kehlen als Zulage  

 
 363 38,00 m 42,00 1.596,00 
 
5.2.50 Firstanfänger/Firstender, Zulage  

 
 363 1 Stck 39,20 39,20 
 
5.2.60 Gratabdeckung, trocken verlegt, Zulage  

 
 363 20,00 m 49,30 986,00 
 
5.2.70 Gratanfänger/ Gratender, Zulage  

 
 363 8 Stck 32,40 259,20 
 
5.2.80 Walm- Kappe, Zulage  

 
 363 5 Stck 124,00 620,00 
 
5.2.90 Ortgangziegel, als Zulage  

 
 363 52,00 m 39,80 2.069,60 
 
5.2.100 Dachziegel beidecken, Grate als Zulage  

 
 363 20,00 m 27,20 544,00 
 
5.2.110 An-/ Abschlüsse, seitl. eindecken, Zulage  

 
 363 148,00 m 22,40 3.315,20 
 
5.2.120 Aero- Traufelement  

 
 363 165,00 m 3,80 627,00 
 
5.2.130 Lüftungsband, Farbe: rot  
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 363 165,00 m 3,50 577,50 
 

 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
5.2 DACHDECKUNG ZIEGELDACH EUR 79.959,10 

 _______________ 
 
 
 

5.3 EINBAUTEN IN DACH 
 

 

5.3.10 Dachausstiegsfenster 45/55 cm  
 

 362 1 Stck 320,00 320,00 
 
5.3.20 Dachflächenfenster, 78/140 cm  

 
 362 30 Stck 923,00 27.690,00 
 
5.3.30 Dachflächenfenster 78/118 cm  

 
 362 4 Stck 812,00 3.248,00 
 
5.3.40 Anschluss an Dachfenster, Zulage  

 
 362 148,00 m 16,40 2.427,20 
 
5.3.50 Schneefangkonstruktion mit Schneefanggitter  

 
 369 144,00 m 42,30 6.091,20 
 
5.3.60 Laufroste , feuerverzinkt  

 
 369 6,00 m 86,00 516,00 
 
5.3.70 Sicherheitstritt, l =40 cm  

 
 369 12 Stck 70,20 842,40 
 
5.3.80 Dunstrohr- Durchgangsplatte  

 
 362 7 Stck 156,00 1.092,00 
 
5.3.90 Flexibler Schlauchanschluss DN 100  

 
 362 7 Stck 10,20 71,40 
 
5.3.100 Sicherheitsdachhaken  
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 369 24 Stck 70,20 1.684,80 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
5.3 EINBAUTEN IN DACH EUR 43.983,00 

 _______________ 
 
 

5.4 DACHRINNEN  
 

 

5.4.10 Dachrinne aus Titan - Zinkbl., 5-teilg., Z 400  
 

 363 165,00 m 28,60 4.719,00 
 
5.4.20 Dachrinne aus Titan - Zinkbl., 8-teilg., Z 250  

 
 363 12,00 m 22,30 267,60 
 
5.4.30 Rinnen-Endstück,Titan-Zinkbl.,Z 400,Zul.  

 
 363 8 Stck 8,60 68,80 
 
5.4.40 Rinnenablaufstutzen aus Titan - Zink, DN 125  

 
 363 12 Stck 24,30 291,60 
 
5.4.50 Rinnenablaufstutzen aus Titan - Zink, DN 60  

 
 363 4 Stck 19,60 78,40 
 
5.4.60 Rinnenwinkel  Aussenecke NG 150  

 
 363 8 Stck 35,10 280,80 
 
5.4.70 Innecken  liefern u. montierenen  

 
 363 4 Stck 35,10 140,40 
 
5.4.80 Dachrinnenschiebestück  

 
 363 6 Stck 22,10 132,60 
 
5.4.90 Rinneneinhang aus Titan-Zinkblech, Z 333  

 
 363 165,00 m 17,80 2.937,00 
 
5.4.100 Rinne mit Korrosionsschutz beschichten  

 
 363 165,00 m 2,80 462,00 
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5.4.110 Tropfkante Zink  

 
 363 165,00 m 8,40 1.386,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
5.4 DACHRINNEN  EUR 10.764,20 

 _______________ 
 
 
 
 

5.5 FALLROHRE  
 

 

5.5.10 Fallrohr aus Titan - Zink, NW 125  
 

 363 55,00 m 25,90 1.424,50 
 
5.5.20 Fallrohr - Bogen aus Titan - Zink, DN 125  

 
 363 24 Stck 14,20 340,80 
 
5.5.30 Fallrohr - Bogen aus Titan - Zink, DN 60  

 
 363 4 Stck 10,30 41,20 
 
5.5.40 Standrohr einschl. Einbindung NW 125  

 
 363 12 Stck 82,00 984,00 
 
5.5.50 Provisorische Wasserableitung  

 
 398 12 Stck 22,00 264,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
5.5 FALLROHRE  EUR 3.054,50 

 _______________ 
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5.6 ANSCHLÜSSE 
 

 

5.6.10 Wandanschlüsse,Tit-Zink,Z 250+125  
 

 363 8,00 m 72,00 576,00 
 
5.6.20 Dachkehlen, Trennlage  

 
 363 38,00 m 9,40 357,20 
 
5.6.30 Dachkehlen, verz. Stahl, Z500  

 
 363 38,00 m 68,20 2.591,60 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
5.6 ANSCHLÜSSE EUR 3.524,80 

 _______________ 
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6 SCHLOSSERARBEITEN 
 

 

6.1 GELÄNDER/HANDLÄUFE 
 

6.1.10 Treppengeländer, Treppenhaus  
 

 359 16,50 m 432,00 7.128,00 
 
6.1.20 Treppenhandläufe, schräg verlaufend  

 
 359 12,00 m 164,00 1.968,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
6.1 GELÄNDER/HANDLÄUFE EUR 9.096,00 

 _______________ 
 
 

6.2 VORDACH 
 

 

6.2.10 Überdachung  Eingang 500/250 cm  
 

 361 1 Stck 7.600,00 7.600,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
6.2 VORDACH EUR 7.600,00 

 _______________ 
 
 

6.3 FLUCHTTREPPE 
 

 

6.3.10 Fluchttreppe, außen, aus Stahl  
 

 351 2 Stck 23.400,00 46.800,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
6.3 FLUCHTTREPPE EUR 46.800,00 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 _____________________ 

 Übertrag:  138.498,00 
 

 
 

7 TISCHLER FENSTER 
 

 

7.1 FENSTER 
 

7.1.10 Fensterelement aus Holz, 4-teilig 200/280 cm,m.R. T yp 1  
 

 334 21 Stck 2.520,00 52.920,00 
 
7.1.20 Fensterelement Holz 4-teilig, 200/250 cm,o.R. Typ 2   

 
 334 3 Stck 2.250,00 6.750,00 
 
7.1.30 Fensterelement Holz, 2- teilig, 200/200 cm,m.R. Typ  3 

 
 334 10 Stck 1.800,00 18.000,00 
 
7.1.40 Fensterelement Holz, 2- teilig, 200/170 cm,o.R. Typ 4  

 
 334 8 Stck 1.530,00 12.240,00 
 
7.1.50 Fensterelement , 6-teilig 350/270 cm,o.R., Typ 5  

 
 334 4 Stck 4.252,00 17.008,00 
 
7.1.60 Fensterelement , 6- teilig 400/270 cm, Typ 6a  

 
 334 2 Stck 4.860,00 9.720,00 
 
7.1.70 Fensterelement , 6- teilig 400/280 cm, Typ 6b  

 
 334 2 Stck 5.040,00 10.080,00 
 
7.1.80 Fensterelement , 1- teilig 100/150 cm,o.R.Typ 7  

 
 334 8 Stck 760,00 6.080,00 
 
7.1.90 Fensterelement , 1- teilig 100/170 cm,o.R.Typ 9  

 
 334 2 Stck 810,00 1.620,00 
 
7.1.100 Fensterelement , 1- teilig 100/60 cm,o.R.Typ 8  

 
 334 3 Stck 520,00 1.560,00 
 
7.1.110 Fensterelement 2-teilig 100/280 cm, m.R. Typ 10  

 
 334 2 Stck 1.260,00 2.520,00 
 
7.1.120 Fensterelement , 1-teilig 80/80 cm, Typ 11  
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 334 2 Stck 290,00 580,00 
 
 

7.1.130 Zulage Ornamentglas  
 

 334 4 Stck 45,00 180,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
7.1 FENSTER EUR 139.258,00 

 _______________ 
 
 
 

7.2 RAFFSTORE 
 

 

7.2.10 Raffstore, 200/280 cm für Typ 1  
 

 338 21 Stck 960,00 20.160,00 
 
7.2.20 Raffstore, 200/200 cm für Typ 3  

 
 338 10 Stck 860,00 8.600,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
7.2 RAFFSTORE EUR 28.760,00 

 _______________ 
 
 

7.3 FENSTERBÄNKE INNEN 
 

 

7.3.10 Fensterbänke, Schichtstoffplatten,20 cm innen  
 

 334 94,00 m 42,30 3.976,20 
 
7.3.20 Fensterbänke, Naturstein, innen, b= 24 cm  

 
 334 29,00 m 78,00 2.262,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
7.3 FENSTERBÄNKE INNEN EUR 6.238,20 

 _______________ 
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7.4 INSEKTENSCHUTZ KÜCHE 
 

 

7.4.10 Insektenschutzgitter 101x150 cm  
 

 334 2 Stck 154,00 308,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
7.4 INSEKTENSCHUTZ KÜCHE EUR 308,00 

 _______________ 
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8 TISCHLER TÜREN 
 

 

8.1 INNENTÜREN HOLZ + ZARGE 
 

8.1.10 Holztür,-umfassungszarge mit Kämpfer ,1010/2125+ OL  365 mm +SL 320 mm  
 

 344 12 Stck 986,00 11.832,00 
 
8.1.20 Holztür,-umfassungszarge  1010/2125 mm  

 
 344 20 Stck 624,00 12.480,00 
 
8.1.30 Holztür,-umfassungszarge  885/2125 mm  

 
 344 9 Stck 524,00 4.716,00 
 
8.1.40 Holztür,-umfassungszarge  885/2010 mm  

 
 344 8 Stck 486,00 3.888,00 
 
8.1.50 Holztür,-umfassungszarge  1010/2125 mm, beh.- gerec ht  

 
 344 1 Stck 648,00 648,00 
 
8.1.60 Tür,-umfassungszarge Edelstahl, 885/2010 mm,Küche  

 
 344 1 Stck 724,00 724,00 
 
8.1.70 Lüftungsöffnung Innentüren  

 
 344 10 Stck 18,00 180,00 
 
8.1.80 Einkürzungen von Türblättern als Zulage  

 
 344 3 Stck 16,30 48,90 
 
8.1.90 Zulage Ausführung als Sicherheitstür  

 
 344 2 Stck 176,00 352,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
8.1 INNENTÜREN HOLZ + ZARGE EUR 34.868,90 

 _______________ 
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8.2 INNENTÜREN BRANDSCHUTZ 
 

 

8.2.10 T 30/ RD Tür, 1- flügl., 1010/2125 mm+ OL 500 mm,SL  320mm 
Holzumfassungszarge  
 

 344 2 Stck 3.400,00 6.800,00 
 
8.2.20 T 30/ RD Tür, 1- flügl., 1010/2125 mm, Holzumfassun gszarge  

 
 344 5 Stck 2.360,00 11.800,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
8.2 INNENTÜREN BRANDSCHUTZ EUR 18.600,00 

 _______________ 
 
 
 
 

8.3 TÜRBESCHLÄGE UND ZUBEHÖR 
 

 

8.3.10 Drückergarnitur, Zimmergarnitur  
 

 344 47 Stck 68,00 3.196,00 
 
8.3.20 Drückergarnitur, Frei Besetzt Garnitur  

 
 344 2 Stck 76,00 152,00 
 
8.3.30 Wand-  Türstopper  

 
 344 3 Stck 14,20 42,60 
 
8.3.40 Wand/ Fußboden Türstopper  

 
 344 55 Stck 7,60 418,00 
 
8.3.50 Obentürschließer einflüglig  

 
 344 9 Stck 150,00 1.350,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
8.3 TÜRBESCHLÄGE UND ZUBEHÖR EUR 5.158,60 

 _______________ 
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8.4 WC TRENNWÄNDE 
 

 

8.4.10 WC-Trennwände  
 

 344 35,00 m 186,00 6.510,00 
 
8.4.20 WC-Türen , als Zulage  

 
 344 15 Stck 159,00 2.385,00 
 
8.4.30 Zulage Ausschnitte  

 
 344 9 Stck 24,00 216,00 
 
8.4.40 WC Schamabtrennung Urinale  

 
 344 6 Stck 96,00 576,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
8.4 WC TRENNWÄNDE EUR 9.687,00 

 _______________ 
 
 
 

8.5 FALTWAND 
 

 

8.5.10 Falttrennwand , 500 x 250 cm  
 

 346 1 Stck 14.200,00 14.200,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
8.5 FALTWAND EUR 14.200,00 

 _______________ 
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 _____________________ 

 Übertrag:  51.284,00 
 

8.6 AUSGABELUKE 
 

 

8.6.10 Ausgabefenster-Vorsatzrolladen, 200/150 cm, elektri sch  
 

 344 1 Stck 1.280,00 1.280,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
8.6 AUSGABELUKE EUR 1.280,00 

 _______________ 
 
 
 

8.7 BRAND-RAUCHSCHUTZTÜREN 
 

 

8.7.10 RD-Holzinnentür, 2- flügl. 165/213,5 cm, Typ I  
 

 344 1 Stck 3.200,00 3.200,00 
 
8.7.20 RD-Holzinnentür, 2-flg. 225/300 cm mit OL, Typ I2  

 
 344 2 Stck 3.680,00 7.360,00 
 
8.7.30 T 30-RD-Holzinnentür,2-flügl. 230/300 cm, mit Oberl icht, Typ I3  

 
 344 4 Stck 4.150,00 16.600,00 
 
8.7.40 RD-Holzinnentür, 2- flügl. 230/300 cm, m.OL, Pos.I4  

 
 344 1 Stck 2.860,00 2.860,00 
 
8.7.50 RD- Holzinnentür, 2-flg. 193,5/300 cm, m.OL, Typ I5  

 
 344 1 Stck 3.430,00 3.430,00 
 
8.7.60 Feststellanlagen für Feuer-Rauchschutztüren zweiflü glig  

 
 344 8 Stck 920,00 7.360,00 
 
8.7.70 RS- Tür, 1-flg. 125/213,5 cm, Typ I6  

 
 344 1 Stck 2.120,00 2.120,00 
 
8.7.80 RS- Tür T 30, 1-flg. 125/213,5 cm, Typ I7  

 
 344 1 Stck 4.870,00 4.870,00 
 
8.7.90 Feststellanlagen für Rauchschutztüren, einflg.  
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 344 2 Stck 800,00 1.600,00 
 
8.7.100 Rauchschalter für Feuer-Rauchschutztüren  

 
 344 2 Stck 132,00 264,00 
 
8.7.110 Zulage für Antipanikfunktion an zweiflg. Rauchschut ztüren  

 
 344 4 Stck 210,00 840,00 
 
8.7.120 FH-Türen T 30,RD 88,5/201 cm  

 
 344 1 Stck 780,00 780,00 
 
 
 
 _______________ 
 

Summe Titel 
8.7 BRAND-RAUCHSCHUTZTÜREN EUR 51.284,00 

 _______________ 
 
 
 
 

8.8 AUSSENTÜREN 
 

 

8.8.10 Außentürelement 4-tlg. Holz, 412/270 cm cm, Typ A1  
 

 334 1 Stck 4.980,00 4.980,00 
 
8.8.20 Außentürelement 3-tlg. Holz, 325/300 cm, m.OL Typ A 6 

 
 334 2 Stck 4.130,00 8.260,00 
 
8.8.30 Außentür 2-flg. Holz,  165/213cm+ OL 56cm, Typ A3  

 
 334 1 Stck 2.140,00 2.140,00 
 
8.8.40 Außentür 2-flg. Holz,  250/213cm+ OL 36,5cm, Typ A5  

 
 334 1 Stck 3.430,00 3.430,00 
 
8.8.50 Vorrüstung Außentür 2-flg.  

 
 334 2 Stck 320,00 640,00 
 
8.8.60 Türwächter  

 
 344 2 Stck 520,00 1.040,00 
 
8.8.70 Holzaußentür geschl.115/212,5 cm,OL 56cm Typ A2  
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 _____________________ 

 Übertrag:  16.431,60 
 

 
 334 3 Stck 1.745,00 5.235,00 
 
8.8.80 Holzaußentür Glas.125/213,5 cm,OL 36,5cm Typ A4  

 
 334 3 Stck 2.360,00 7.080,00 
 
8.8.90 Vorrüstung Außentür , Typ A3  

 
 334 6 Stck 320,00 1.920,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
8.8 AUSSENTÜREN EUR 34.725,00 

 _______________ 
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9 PUTZARBEITEN 
 

 

9.1 INNENPUTZARBEITEN 
 

9.1.10 Schutz von Fenstern mit Folie  
 

 345 34,00 m2 4,10 139,40 
 
9.1.20 Reinigen Untergrund  

 
 345 660,00 m2 1,20 792,00 
 
9.1.30 Haftbrücke auf Mauerwerk  

 
 345 450,00 m2 4,20 1.890,00 
 
9.1.40 Kalk-Zement-Putz, 2-lag., innen  

 
 345 450,00 m2 17,80 8.010,00 
 
9.1.50 Kalkzementputz, innen auf Leibungen  

 
 345 30,00 m 11,20 336,00 
 
9.1.60 Kalk- Zementputz auf Kleinflächen, bis 5 m2  

 
 345 24,00 m2 22,60 542,40 
 
9.1.70 Eckschutzleisten, verzinkt, Innenputz  

 
 345 70,00 m 7,60 532,00 
 
9.1.80 Gewebeanschlussprofil (Anputzleiste)  

 
 335 30,00 m 5,60 168,00 
 
9.1.90 Putzarmierung,Glasfasergewebe, Innenwand  

 
 345 165,00 m2 13,20 2.178,00 
 
9.1.100 Schlitze in Wand schließen, bis 3/3 cm  

 
 345 42,00 m 6,90 289,80 
 
9.1.110 Haftbrücke bei glatten Untergründen (Beton)  

 
 345 210,00 m2 7,40 1.554,00 
 
9.1.120 Kalk-Zementputz, 2-lag., innen, Stahlbeton  

 
 345 210,00 m2 24,90 5.229,00 
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 _____________________ 

 Übertrag:  32.068,62 
 

 
 

9.1.130 Einbau Mineralwolle Dämmstreifen  
 

 345 13,00 m 5,70 74,10 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
9.1 INNENPUTZARBEITEN EUR 21.734,70 

 _______________ 
 
 
 

9.2 FASSADENARBEITEN   
 

 

9.2.10 Schutz von Fenstern mit Folie  
 

 335 350,00 m2 4,10 1.435,00 
 
9.2.20 Fassade reinigen  

 
 335 303,00 m2 2,60 787,80 
 
9.2.30 WDVS Steinlamelle  

 
 335 303,00 m2 45,20 13.695,60 
 
9.2.40 Zulage Dämmung im Bereich Rolladen  

 
 335 21,00 m2 16,00 336,00 
 
9.2.50 Zulage Perimeterdämmung  

 
 335 4,00 m2 32,40 129,60 
 
9.2.60 Zulage Anarbeiten an Durchdringungen  

 
 335 12 Stck 14,61 175,32 
 
9.2.70 vollflächige  Armierung  

 
 335 303,00 m2 11,70 3.545,10 
 
9.2.80 Zwischenbeschichtung Fassade  

 
 335 303,00 m2 5,60 1.696,80 
 
9.2.90 Schlussbeschichtung  

 
 335 303,00 m2 12,60 3.817,80 
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9.2.100 Kantenschutz mit Gewebewinkel  

 
 335 284,00 m 6,20 1.760,80 
 
9.2.110 Gewebeanschlussprofil (Anputzleiste)  

 
 335 250,00 m 7,80 1.950,00 
 
9.2.120 Sockelausbildung wärmebrückenfrei  

 
 335 164,00 m 16,70 2.738,80 
 
9.2.130 Anschluss- und Dichtungsfugen  

 
 335 320,00 m 3,20 1.024,00 
 

 
9.2.140 Fenster- und Türleibungen  

 
 335 470,00 m 16,30 7.661,00 
 
9.2.150 Diagonalarmierung an Ecken v. Öffnungen  

 
 335 264 Stck 5,20 1.372,80 
 
9.2.160 Stoßgefährdete Bereiche  

 
 335 180,00 m2 18,40 3.312,00 
 
9.2.170 Montageplatte WDVS  

 
 335 4 Stck 56,00 224,00 
 
9.2.180 Befestigung leichte Bauteile  

 
 335 8 Stck 16,80 134,40 
 
9.2.190 Abkleben für Farbgestaltung als Zulage  

 
 335 62,00 m 4,60 285,20 
 
9.2.200 Fassadenbeschichtung m.Siliconharzfarbe  

 
 335 534,00 m2 12,10 6.461,40 
 
9.2.210 Fensterleibungen  

 
 335 470,00 m 6,50 3.055,00 
 
9.2.220 Putzfasche, als Zulage  

 
 335 124,00 m 7,80 967,20 
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 _______________ 

Summe Titel 
9.2 FASSADENARBEITEN   EUR 56.565,62 

 _______________ 
 
 
 

9.3 SOCKELPUTZ WDVS 
 

 

9.3.10 Mauerwerkaußenwände freilegen für Sockelputz  
 

 335 25,000 m3 84,00 2.100,00 
 
9.3.20 Schutzanstrich-Bitumen, (kalt)  

 
 335 100,00 m2 16,20 1.620,00 
 
9.3.30 Untergrundvorbehandlungen  

 
 335 137,00 m2 2,80 383,60 
 
9.3.40 Grundierung im Sockelbereich  

 
 335 137,00 m2 7,20 986,40 
 
9.3.50 Perimeterdämmung  Sockel  

 
 335 137,00 m2 48,30 6.617,10 
 
9.3.60 Mineralische Armierungsmasse  

 
 335 137,00 m2 12,80 1.753,60 
 
9.3.70 zusätzlicher Feuchteschutz Sockel  

 
 335 137,00 m2 13,80 1.890,60 
 
9.3.80 Zwischenbeschichtung Sockel  

 
 335 137,00 m2 13,20 1.808,40 
 
9.3.90 Schlussbeschichtung  

 
 335 137,00 m2 13,80 1.890,60 
 
9.3.100 Fassadenbeschichtung , Sockel  

 
 335 137,00 m2 14,30 1.959,10 
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 _____________________ 

 Übertrag:  109.152,40 
 

 
 _______________ 

Summe Titel 
9.3 SOCKELPUTZ WDVS EUR 21.009,40 

 _______________ 
 
 
 

9.4 FENSTERBÄNKE AUSSEN  
 

 

9.4.10 Fensterbänke, außen, Granit, geschliffen,b=36 cm  
 

 334 138,00 m 92,00 12.696,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
9.4 FENSTERBÄNKE AUSSEN  EUR 12.696,00 

 _______________ 
 
 

9.5 HINTERLÜFTETE FASSADE   
 

 

9.5.10 Thermische Trennelemente  
 

 335 370,00 m2 2,30 851,00 
 
9.5.20 Aluminium- Unterkonstruktion  

 
 335 370,00 m2 64,00 23.680,00 
 
9.5.30 Fassaden-Wärmedämmung, 12 cm WLG 035  

 
 335 370,00 m2 18,60 6.882,00 
 
9.5.40 zusätzliche Befestigung der Wärmedämmung  

 
 335 90,00 m2 3,60 324,00 
 
9.5.50 Fassaden-Wärmedämmung  Leibungen  

 
 335 262,00 m 6,90 1.807,80 
 
9.5.60 Dichtband als Zulage  

 
 335 14,00 lfm 4,30 60,20 
 
9.5.70 Fassadenbekleidung  
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 335 370,00 m2 148,00 54.760,00 
 
9.5.80 Leibungsbekleidung  

 
 335 262,00 m 48,20 12.628,40 
 
9.5.90 Sturzbekleidung  

 
 335 79,00 m 52,60 4.155,40 
 
9.5.100 Hinterlegstreifen  

 
 335 370,00 m2 4,60 1.702,00 
 
9.5.110 Aussenecke  

 
 335 28,00 m 34,00 952,00 
 
9.5.120 Zulage Fassadenplatte Außenecke  

 
 335 28,00 m 48,20 1.349,60 
 
9.5.130 Fassadenabschluss, unten  

 
 335 69,00 m 27,20 1.876,80 
 

 
9.5.140 Fassadenabschluss, oben  

 
 335 69,00 m 27,20 1.876,80 
 
9.5.150 Fassadenteilflächen bis 0,25 m²  

 
 335 8 Stck 24,60 196,80 
 
9.5.160 Fassadenteilflächen bis 0,50 m²  

 
 335 6 Stck 48,00 288,00 
 
9.5.170 Fassadendurchdringungen  

 
 335 12 Stck 26,00 312,00 
 
9.5.180 Fassadenabschluss seitlich mit Alu- Kantprofil  

 
 335 14,00 m 38,00 532,00 
 
9.5.190 Statische Nachweise, Verlegepläne, Detailpläne  

 
 335 1,00 psch 960,00 960,00 
 
 
 
 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

Summe Titel 
9.5 HINTERLÜFTETE FASSADE   EUR 115.194,80 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

10 ESTRICHARBEITEN 
 

 

10.1 ABDICHTUNGEN/ABDECKUNGEN 
 

10.1.10 Abdichtungsflächen feinreinigen  
 

 352 2.120,00 m2 1,20 2.544,00 
 
10.1.20 Feuchtigkeitsabdichtung PYE- Schweißbahn  

 
 352 1.020,00 m2 12,60 12.852,00 
 
10.1.30 Trennlage, PE- Folie, 0,2 mm, 1- lagig  

 
 352 906,00 m2 1,20 1.087,20 
 
10.1.40 Trennlage, PE- Folie, 0,2 mm, 2- lagig  

 
 352 1.214,00 m2 2,40 2.913,60 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
10.1 ABDICHTUNGEN/ABDECKUNGEN EUR 19.396,80 

 _______________ 
 
 
 

10.2 TRITTSCHALL-WÄRMEDÄMMUNG 
 

 

10.2.10 PS- Hartschaumplatten, TSD, 33/30 mm  
 

 352 1.214,00 m2 5,60 6.798,40 
 
10.2.20 Wärmedämmung aus Styropor,20 mm  

 
 352 1.214,00 m2 4,20 5.098,80 
 
10.2.30 Wärmedämmung aus Styropor, 100 mm  

 
 352 906,00 m2 16,80 15.220,80 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
10.2 TRITTSCHALL-WÄRMEDÄMMUNG EUR 27.118,00 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 

10.3 ZEMENTESTRICH 
 

 

10.3.10 Zement-Heizestrich, CT-C30, d=65 mm  
 

 352 2.120,00 m2 18,50 39.220,00 
 
10.3.20 Zulage für Faserbewehrung  

 
 352 86,00 m2 1,50 129,00 
 
10.3.30 Randstreifen, 8 - 10 mm  

 
 352 1.980,00 m 1,20 2.376,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
10.3 ZEMENTESTRICH EUR 41.725,00 

 _______________ 
 
 
 

10.4 EINBAUTEN 
 

 

10.4.10 Verfugung,Verharzung Estrich, Epoxidharzbasis  
 

 352 268,00 m 11,20 3.001,60 
 
10.4.20 Aussparung für Fußabstreifer, bis 300/150 cm  

 
 352 4 Stck 40,00 160,00 
 
10.4.30 Anschlagwinkel, feuerverzinkt, 30/30/5 mm  

 
 352 4,00 m 35,00 140,00 
 
10.4.40 Dehnfugen schneiden, Estrich  

 
 352 20,00 m 8,20 164,00 
 
10.4.50 Dehnfugenprofil, 35 mm  

 
 352 20,00 m 36,30 726,00 
 
10.4.60 Aussparung für Fussbodeneinlauf 20/20 cm  

 
 352 4 Stck 15,00 60,00 
 
10.4.70 Aussparung für Deckendurchlässe 40/15 cm  
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 _____________________ 

 Übertrag:  79.186,50 
 

 
 352 16 Stck 15,00 240,00 
 
10.4.80 Schalung an Fahrstuhlschacht  

 
 352 3,75 m 8,20 30,75 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
10.4 EINBAUTEN EUR 4.522,35 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 _____________________ 

 Übertrag:  79.186,50 
 

 
 

11 TROCKENBAUARBEITEN 
 

 

11.1 WÄNDE/VERKOFFERUNGEN 
 

11.1.10 Verkofferung Leitungen Wände  
 

 345 32,00 m2 42,30 1.353,60 
 
11.1.20 Wandbekleidung als Vorsatzschale, bis d=250 mm  

 
 345 134,00 m2 39,20 5.252,80 
 
11.1.30 Gipskarton- Ständerwand, d= 10 cm  

 
 342 36,00 m2 42,30 1.522,80 
 
11.1.40 Gipskarton- Installationswand, d= 27 cm  

 
 345 25,00 m2 56,00 1.400,00 
 
11.1.50 Verkleidung Holzaußenwände innen  

 
 336 673,00 m2 18,90 12.719,70 
 
11.1.60 Verkleidung Holzinnenwände  

 
 345 2.796,00 m2 18,90 52.844,40 
 
11.1.70 Feuchtraumplatten, einseitig, als Zulage  

 
 345 286,00 m2 2,30 657,80 
 
11.1.80 U - Aussteifungsprofile in Vorwänden  

 
 345 283,00 m 7,80 2.207,40 
 
11.1.90 Eckausbildung Ständerwände, Zulage  

 
 345 47,00 m 5,60 263,20 
 
11.1.100 Öffnungen, für Revisionsöffnungen, Ständerwände, Zu lage  

 
 345 12 Stck 12,40 148,80 
 
11.1.110 Revisionsklappe 30x30 cm weiß, liefern, einbauen  

 
 345 12 Stck 68,00 816,00 
 
11.1.120 Verkofferung von Leitungen an der Decke  
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 353 12,00 m2 43,20 518,40 
 
 

11.1.130 I-30A- Brandschutzverkleidung Elektro  
 

 345 16,00 m2 64,00 1.024,00 
 
11.1.140 Revisionsklappe F 30, 30x30 cm in Ständerwänden ein bauen  

 
 349 2 Stck 128,01 256,02 
 
11.1.150 Wandanschluss mit Acrylfuge  

 
 345 562,00 m 4,30 2.416,60 
 
11.1.160 Zulage Aussparungen  

 
 345 228 Stck 3,80 866,40 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
11.1 WÄNDE/VERKOFFERUNGEN EUR 84.267,92 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

11.2 TROCKENBAU DECKEN  KLASSEN-NEBENRÄUME 
 

 

11.2.10 Akustik Rasterdecke,Materialgruppe 1  
 

 353 1.235,00 m2 42,60 52.611,00 
 
11.2.20 Akustik Rasterdecke Materialgruppe 8  

 
 353 187,00 m2 48,90 9.144,30 
 
11.2.30 Gipskartonplatten- Randfries  

 
 353 648,00 m 22,30 14.450,40 
 
11.2.40 Wandanschlüsse mit Stufenwandprofil  

 
 353 324,00 m 7,80 2.527,20 
 
11.2.50 Herstellen von Aussparungen Leuchten 62,5x62,5 cm  

 
 353 123 Stck 11,20 1.377,60 
 
11.2.60 Herstellen von Aussparungen Leuchten 1247x186 mm  

 
 353 6 Stck 12,00 72,00 
 
11.2.70 Aussparungen rechteckig, bis 200x200 mm  

 
 353 36 Stck 12,00 432,00 
 
11.2.80 Aussparungen rund  

 
 353 32 Stck 12,00 384,00 
 
11.2.90 Wandbekleidung  

 
 345 42,00 m2 52,00 2.184,00 
 
11.2.100 Wandanschluss mit Acrylfuge  

 
 353 698,00 m 4,30 3.001,40 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
11.2 TROCKENBAU DECKEN  KLASSEN-NEBENRÄUME EUR 86.1 83,90 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

11.3 UNTERHANGDECKE PANELL  
 

 

11.3.10 Mineralfaserdecke, eingelegt, weiß, Langfeld  
 

 353 276,00 m2 42,80 11.812,80 
 
11.3.20 Zulage für Passplatten, längst zur Verlegerichtung  

 
 353 6 Stck 86,00 516,00 
 
11.3.30 Gipskartonplatten- Randfries  

 
 353 236,00 m 22,30 5.262,80 
 
11.3.40 Wandanschluss mit Acrylfuge  

 
 353 242,00 m 4,30 1.040,60 
 
11.3.50 Aussparungen, bis 25 cm Durchmesser  

 
 353 80 Stck 12,00 960,00 
 
11.3.60 Aussparungen Downlights, bis 8cm Durchmesser  

 
 353 18 Stck 11,20 201,60 
 
11.3.70 Aussparungen rechteckig, bis 10x10cm  

 
 353 6 Stck 23,00 138,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
11.3 UNTERHANGDECKE PANELL  EUR 19.931,80 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

11.4 UNTERHANGDECKE GESCHLOSSEN 
 

 

11.4.10 F-30A -Deckenverkleidung (GKF 1 x 15 mm)  
 

 353 796,00 m2 62,30 49.590,80 
 
11.4.20 GK- Decke, abgehängt  

 
 353 56,00 m2 46,70 2.615,20 
 
11.4.30 Dehnfugen Unterhangdecke  

 
 353 21,00 m 14,20 298,20 
 
11.4.40 Feuchtraumplatten, einseitig, als Zulage  

 
 353 72,00 m2 2,30 165,60 
 
11.4.50 Wandanschluss mit Acrylfuge  

 
 353 342,00 m 4,30 1.470,60 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
11.4 UNTERHANGDECKE GESCHLOSSEN EUR 54.140,40 

 _______________ 
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11.5 DÄMMUNG DACH  
 

 

11.5.10 Dampfbremse aus PE-Folie, d= 0,2 mm  
 

 364 1.450,00 m2 6,70 9.715,00 
 
11.5.20 Steinwolledämmung, DG, 1- lag., d=240 mm  

 
 364 1.450,00 m2 22,30 32.335,00 
 
11.5.30 Untersparren Klemmfilz  

 
 364 1.450,00 m2 9,20 13.340,00 
 
11.5.40 Dampfsperre, PE- Folie, 0,4 mm, 1- lagig  

 
 364 320,00 m2 2,80 896,00 
 
11.5.50 Miwo-Dämmmatten  WLG 035 d=140 mm  

 
 364 320,00 m2 16,80 5.376,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
11.5 DÄMMUNG DACH  EUR 61.662,00 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

12 FLIESENLEGERARBEITEN 
 

 

12.1 UNTERGRÜNDE WANDFLIESEN 
 

12.1.10 Haftbrücke für Wände aufbringen  
 

 345 440,00 m2 2,10 924,00 
 
12.1.20 Abdichtung Wand- und Bodenanschlüsse  

 
 345 462,00 m 3,60 1.663,20 
 
12.1.30 Abdichtung Rohrdurchgänge  

 
 345 232 Stck 2,90 672,80 
 
12.1.40 Streichisolierung Nassbereich  

 
 345 7,00 m2 10,60 74,20 
 
12.1.50 Putzarmierung, Glasfasergewebe  

 
 345 32,00 m2 7,60 243,20 
 
12.1.60 Rohrverkleidungskästen  

 
 345 14,00 m2 58,40 817,60 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
12.1 UNTERGRÜNDE WANDFLIESEN EUR 4.395,00 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

12.2 WANDFLIESEN 
 

 

12.2.10 Wandfliese 20/40 cm, Steingut  
 

 345 390,00 m2 48,60 18.954,00 
 
12.2.20 Wandfliese 20/20 cm, Steinzeug,Küche  

 
 345 50,00 m2 43,90 2.195,00 
 
12.2.30 Fliesenband, 10/10 cm, als Zulage,  

 
 345 164,00 m 11,20 1.836,80 
 
12.2.40 Spiegel einfliesen 60 x 40 cm  

 
 345 7 Stck 15,00 105,00 
 
12.2.50 Spiegel einfliesen  100 x 60 cm  

 
 345 4 Stck 22,40 89,60 
 
12.2.60 Verfugung, dauerelast., innen, Silikon  

 
 345 462,00 m 3,80 1.755,60 
 
12.2.70 Eckschutzwinkel, Kunststoff  

 
 345 72,00 m 4,10 295,20 
 
12.2.80 Eckschutzwinkel, Edelstahl  

 
 345 13,00 m 12,30 159,90 
 
12.2.90 Revisionsklappe 25 x 25 cm liefern, einbauen  

 
 345 10 Stck 48,00 480,00 
 
12.2.100 Zulage für Löcher u.ä.  

 
 345 232 Stck 5,60 1.299,20 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
12.2 WANDFLIESEN EUR 27.170,30 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

12.3 UNTERGRÜNDE BODENFLIESEN 
 

 

12.3.10 Randstreifen, Überstand abschneiden  
 

 352 222,00 m 0,60 133,20 
 
12.3.20 Flächen feinreinigen  

 
 352 152,00 m2 2,10 319,20 
 
12.3.30 Haftbrücke für Estrich aufbringen  

 
 352 161,00 m2 2,40 386,40 
 
12.3.40 Haftbrücke für Estrich Küche aufbringen  

 
 352 25,00 m2 2,80 70,00 
 
12.3.50 Spachteln/ Schleifen, vollflächig, 1-5 mm  

 
 352 152,00 m2 6,10 927,20 
 
12.3.60 Streichisolierung Nassbereich Estrich  

 
 352 130,00 m2 15,60 2.028,00 
 
12.3.70 Streichisolierung Nassbereich Küche  

 
 352 22,00 m2 18,40 404,80 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
12.3 UNTERGRÜNDE BODENFLIESEN EUR 4.268,80 

 _______________ 
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 _____________________ 

 Übertrag:  10.739,00 
 

12.4 BODENFLIESEN 
 

 

12.4.10 Bodenfliese 30/60 cm, R 10  
 

 352 130,00 m2 49,80 6.474,00 
 
12.4.20 Bodenfliese 20/20 cm, R 11 ,Küche  

 
 352 22,00 m2 52,60 1.157,20 
 
12.4.30 Kehlsockel, unglasiert, Dünnbett, h=12,5 cm  

 
 352 18,00 m 26,20 471,60 
 
12.4.40 Kehlsockel, Innen- und Außenecken  

 
 352 4 Stck 6,80 27,20 
 
12.4.50 Trennschienen Messing, 10 mm  

 
 352 17,00 m 12,80 217,60 
 
12.4.60 Trennschienen Edelstahl, 10 mm  

 
 352 2,00 m 22,40 44,80 
 
12.4.70 Fußbodeneinläufe eindichten, Zulage  

 
 352 5 Stck 20,60 103,00 
 
12.4.80 Bodeneinlauf einfliesen, als Zulage  

 
 352 5 Stck 24,60 123,00 
 
12.4.90 Verfugung PU, dauerelast., innen, Küche  

 
 352 48,00 m 9,60 460,80 
 
12.4.100 Verfugung, dauerelast., innen, Silikon  

 
 352 220,00 m 5,20 1.144,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
12.4 BODENFLIESEN EUR 10.223,20 

 _______________ 
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 Übertrag:  10.739,00 

 

 
 

12.5 FLURE-TREPPENHAUS 
 

 

12.5.10 Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung  
 

 352 93,00 m2 2,10 195,30 
 
12.5.20 Haftbrücke für Estrich aufbringen  

 
 352 93,00 m2 2,40 223,20 
 
12.5.30 Untergrund f. Belag, spachteln  

 
 352 93,00 m2 6,10 567,30 
 
12.5.40 Bodenfliese 30/60 cm, Treppenpodest  

 
 352 64,00 m2 56,80 3.635,20 
 
12.5.50 Trittstufen EG bis OG 30/60 cm,Länge 150 cm  

 
 352 20 Stck 46,00 920,00 
 
12.5.60 Trittstufe OG bis DG 30/60cm, Länge 125cm  

 
 352 20 Stck 46,00 920,00 
 
12.5.70 Setzstufen , h= 18,18 cm, Länge 150cm  

 
 352 40 Stck 14,20 568,00 
 
12.5.80 Sockelfliese mit Fase  

 
 352 72,00 m 9,80 705,60 
 
12.5.90 Verfugung, dauerelast., innen, Silikon  

 
 352 72,00 m 5,20 374,40 
 
12.5.100 Zulage AnarbeitenEingangsmatten/ Fußabstreifer   

 
 352 3 Stck 50,00 150,00 
 
12.5.110 Eingangsmatten/ Fußabstreifer  300/200 cm  

 
 352 1 Stck 920,00 920,00 
 
12.5.120 Eingangsmatten/ Fußabstreifer  250/150 cm  

 
 352 2 Stck 780,00 1.560,00 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 _______________ 
 

Summe Titel 
12.5 FLURE-TREPPENHAUS EUR 10.739,00 

 _______________ 
 
 
 

12.6 NATURSTEINARBEITEN 
 

 

12.6.10 Fensterbänke, Naturstein, innen, b= 30 cm  
 

 334 31,00 m 78,00 2.418,00 
 
12.6.20 Fahrstuhleinfassung Naturstein  

 
 345 18,00 lfm 89,00 1.602,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
12.6 NATURSTEINARBEITEN EUR 4.020,00 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

13 MALERARBEITEN 
 

 

13.1 VORBEREITUNG/UNTERGRÜNDE 
 

13.1.10 Schutz von Fenstern mit Folie  
 

 345 350,00 m2 2,80 980,00 
 
13.1.20 Grundierung Wände  

 
 345 4.074,00 m2 1,40 5.703,60 
 
13.1.30 Grundierung Decken  

 
 353 544,00 m2 1,40 761,60 
 
13.1.40 Spachtelung Wände, vollflächig mit Spachtelmasse  

 
 345 660,00 m2 6,80 4.488,00 
 
13.1.50 Grundierung gespachtelter Wandflächen  

 
 345 660,00 m2 1,40 924,00 
 
13.1.60 Überspannung mit Malergewebe  

 
 345 1.223,00 m2 4,90 5.992,70 
 
13.1.70 Überspannung mit Malervlies Wände Anstrich  

 
 345 660,00 m2 4,30 2.838,00 
 
13.1.80 Standgerüst flächenorientiert  Treppenhaus  

 
 392 20,00 m2 20,00 400,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
13.1 VORBEREITUNG/UNTERGRÜNDE EUR 22.087,90 

 _______________ 
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 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

13.2 MALERARBEITEN 
 

 

13.2.10 Dispersion, Decken  
 

 353 544,00 m2 3,10 1.686,40 
 
13.2.20 Dispersion,  Decken, Treppenunterseiten  

 
 353 80,00 m2 3,20 256,00 
 
13.2.30 Dispersion, innen,  Wände  

 
 345 4.074,00 m2 2,90 11.814,60 
 
13.2.40 Dispersion, innen,  Leibungen  

 
 345 470,00 m 2,20 1.034,00 
 
13.2.50 Musterfläche anlegen  

 
 345 2,00 m2 25,00 50,00 
 
13.2.60 Zulage mittel getönte Ausführung  

 
 345 2.320,00 m2 0,50 1.160,00 
 
13.2.70 Eckleisten  

 
 345 57,00 m 4,60 262,20 
 
13.2.80 Abkleben für Beschichtung als Zulage  

 
 345 68,00 m 2,40 163,20 
 
13.2.90 Fugenverschluss innen  

 
 345 1.686,00 m 2,60 4.383,60 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
13.2 MALERARBEITEN EUR 20.810,00 

 _______________ 
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13.3 FUSSBÖDEN 
 

 

13.3.10 Entfernen Verunreinigung Fußboden  
 

 352 46,00 m2 3,60 165,60 
 
13.3.20 1x spachteln Fußboden  

 
 352 46,00 m2 12,40 570,40 
 
13.3.30 Grundierung  

 
 352 46,00 m2 4,30 197,80 
 
13.3.40 Deckversiegelung  

 
 352 46,00 m2 8,90 409,40 
 
13.3.50 Abschlußstrich Sockel 6 cm  

 
 352 46,00 m 2,80 128,80 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
13.3 FUSSBÖDEN EUR 1.472,00 

 _______________ 
  



Bauplanungsbüro Gumpert GbR  Seite 68 
Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: BODENLEGERARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

14 BODENLEGERARBEITEN 
 

 

14.1 UNTERGRÜNDE 
 

14.1.10 Reinigung Untergrund, grobe Verschmutzung  
 

 352 1.892,00 m2 2,10 3.973,20 
 
14.1.20 Untergrund Schleifen  

 
 352 1.892,00 m2 4,80 9.081,60 
 
14.1.30 Haftgrund auf Estrich f. Spacht., Belag  

 
 352 1.892,00 m2 3,20 6.054,40 
 
14.1.40 Vollflächen- Spachtelung  2-5 mm, incl. Schleifen  

 
 352 1.892,00 m2 7,80 14.757,60 
 
14.1.50 Randstreifen, Überstand abschneiden  

 
 352 1.231,00 m 1,10 1.354,10 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
14.1 UNTERGRÜNDE EUR 35.220,90 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: BODENLEGERARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

14.2 LINOLEUM- BELAG 
 

 

14.2.10 Bodenbelag Linoleum 2,5 mm  
 

 352 1.767,00 m2 32,10 56.720,70 
 
14.2.20 Verfugen Linoleum Fugenmasse  

 
 352 616,00 m 8,10 4.989,60 
 
14.2.30 Erstpflege  

 
 352 1.767,00 m2 1,90 3.357,30 
 
14.2.40 Übergangsprofil f. Belag, Alu elox., 40mm  

 
 352 10,00 m 12,40 124,00 
 
14.2.50 Bewegungsfugenprofil liefern und einbauen  

 
 352 11,00 m 21,50 236,50 
 
14.2.60 Trennschienen, Messing f. Bodenbel. 22/3  

 
 352 49,00 m 11,80 578,20 
 
14.2.70 Zulage Aussparung für Deckendurchlässe 40/15cm  

 
 352 11 Stck 16,90 185,90 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
14.2 LINOLEUM- BELAG EUR 66.192,20 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: BODENLEGERARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

14.3 SOCKELLEISTEN 
 

 

14.3.10 Sockelleisten, PVC-hart, 60 mm  
 

 352 1.146,00 m 6,80 7.792,80 
 
14.3.20 Fugenverschluss, innen  

 
 352 1.146,00 m 2,00 2.292,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
14.3 SOCKELLEISTEN EUR 10.084,80 

 _______________ 
 
 
 

14.4 TEXTILER BELAG 
 

 

14.4.10 Textilbelag, Kugelgarn  
 

 352 125,00 m2 42,90 5.362,50 
 
14.4.20 Teppichbodeneinschubleiste, 65mm  

 
 352 85,00 m 7,60 646,00 
 
14.4.30 Teppichboden einlegen  

 
 352 85,00 m 4,20 357,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
14.4 TEXTILER BELAG EUR 6.365,50 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: HEIZUNGSARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

15 HEIZUNGSARBEITEN 
 

 

15.1 HEIZUNG 
 

15.1.10 Wärmeerzeugungsanlagen  
 

 421 1,00 psch 132.547,00 132.547,00 
 
15.1.20 Wärmeverteilnetze  

 
 422 1,00 psch 23.917,00 23.917,00 
 
15.1.30 Raumheizflächen  

 
 423 1,00 psch 106.122,00 106.122,00 
 
15.1.40 Wärmeversorgung sonstiges  

 
 429 1,00 psch 28.963,00 28.963,00 
 
15.1.50 Winterbauheizung  

 
 497 1,00 psch 3.951,00 3.951,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
15.1 HEIZUNG EUR 295.500,00 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: SANITÄRARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

16 SANITÄRARBEITEN 
 

 

16.1 SANITÄR 
 

16.1.10 Abwasseranlagen  
 

 411 1,00 psch 22.131,00 22.131,00 
 
16.1.20 Wasseranlagen  

 
 412 1,00 psch 63.566,00 63.566,00 
 
16.1.30 Gasanlagen  

 
 413 1,00 psch 2.451,00 2.451,00 
 
16.1.40 Abwasser-Wasser-Gasanlagen sonstiges  

 
 419 1,00 psch 2.352,00 2.352,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
16.1 SANITÄR EUR 90.500,00 

 _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bauplanungsbüro Gumpert GbR  Seite 73 
Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gesamt: Kostenberechnung 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

17 LÜFTUNGSARBEITEN 
 

 

17.1 LÜFTUNG 
 

17.1.10 Lüftungsanlagen  
 

 431 1,00 psch 16.600,00 16.600,00 
 
17.1.20 Klimaanlagen  

 
 433 1,00 psch 15.000,00 15.000,00 
 
17.1.30 Lufttechnische Anlagen sonstiges  

 
 439 1,00 psch 1.200,00 1.200,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
17.1 LÜFTUNG EUR 32.800,00 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: ELEKTROARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

18 ELEKTROARBEITEN 
 

 

18.1 STARKSTROMANLAGEN 
 

18.1.10 Eigenstromversorgungsanlagen  
 

 442 1,00 psch 28.163,39 28.163,39 
 
18.1.20 Niederspannungsschaltanlagen  

 
 443 1,00 psch 34.133,61 34.133,61 
 
18.1.30 Niederspannungsinstallationsanlagen  

 
 444 1,00 psch 110.641,21 110.641,21 
 
18.1.40 Beleuchtungsanlagen  

 
 445 1,00 psch 54.089,11 54.089,11 
 
18.1.50 Blitzschutz-und Erdungsanlagen  

 
 446 1,00 psch 13.334,67 13.334,67 
 
18.1.60 Starkstromanlagen sonstiges  

 
 449 1,00 psch 33.770,59 33.770,59 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
18.1 STARKSTROMANLAGEN EUR 274.132,58 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: ELEKTROARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

18.2 FERNMELDE-und INFORMATIONSTECHNISCHE 
ANLAGEN 
 

 

18.2.10 Telekommunikationsanlagen  
 

 451 1,00 psch 19.589,41 19.589,41 
 
18.2.20 Elektroakustische Anlagen  

 
 454 1,00 psch 18.956,56 18.956,56 
 
18.2.30 Gefahrenmelde- und Alarmanalgen  

 
 456 1,00 psch 19.570,84 19.570,84 
 
18.2.40 Übertragungsnetze  

 
 457 1,00 psch 57.462,51 57.462,51 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
18.2 FERNMELDE-und INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN E UR 115.579,32 

 _______________ 
 
 
 
 

18.3 AUSSENANLAGEN 
 

 

18.3.10 Starkstromanlagen  
 

 546 1,00 psch 10.442,80 10.442,80 
 
18.3.20 Außenanlagen sonstiges  

 
 549 1,00 psch 3.952,00 3.952,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
18.3 AUSSENANLAGEN EUR 14.394,80 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: AUFZUG 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

19 AUFZUG 
 

 

19.1 AUFZUG 
 

19.1.10 Aufzug  
 

 461 1 Stck 49.875,00 49.875,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
19.1 AUFZUG EUR 49.875,00 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: AUSSENANLAGEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

20 AUSSENANLAGEN 
 

 

20.1 ABBRUCH 
 

20.1.10 Bordsteine ausbauen,  
 

 594 4,00 m 6,80 27,20 
 
20.1.20 Betonpflaster  abbrechen  

 
 594 42,00 m2 5,10 214,20 
 
20.1.30 Sträucher/Hecke roden und entsorgen  

 
 594 12,00 m 5,60 67,20 
 
20.1.40 Wurzelstock vollst. entfernen, mit Gerät  

 
 594 1 Stck 52,00 52,00 
 
20.1.50 Weg- und Pflanzflächeneinfassungen aufnehmen  

 
 594 19,00 m 7,80 148,20 
 
20.1.60 Zaun abbrechen und entsorgen  

 
 594 6,00 m 12,10 72,60 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
20.1 ABBRUCH EUR 581,40 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: AUSSENANLAGEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 Übertrag:  20.018,80 

 

 
 

20.2 ERDARBEITEN 
 

 

20.2.10 Absteckung durchführen  
 

 591 1,00 psch 500,00 500,00 
 
20.2.20 Suchschachtung durchführen  

 
 511 8,00 m 56,70 453,60 
 
20.2.30 Mutterboden abtragen und seitlich lagern  

 
 511 1.390,00 m2 2,10 2.919,00 
 
20.2.40 Bodenmassen, nicht brauchbar, abtragen  

 
 512 447,000 m3 23,60 10.549,20 
 
20.2.50 Bodenmassen, abtragen, Wiedereinbau  

 
 512 40,000 m3 19,60 784,00 
 
20.2.60 Bodenanalyse  

 
 213 1 Stck 400,00 400,00 
 
20.2.70 Zulage für leicht belastete  Bodenmassen Z1  

 
 394 220,000 m3 5,10 1.122,00 
 
20.2.80 Betonhindernisse abbrechen  

 
 512 8,000 m3 49,00 392,00 
 
20.2.90 Zulage für bauschuttdurchsetzte Bodenmassen  

 
 512 42,000 m3 14,00 588,00 
 
20.2.100 Boden liefern und profilgerecht einbauen  

 
 512 62,000 m3 17,20 1.066,40 
 
20.2.110 Zulage Ausbidung Böschung  

 
 512 158,00 m2 5,20 821,60 
 
20.2.120 Kabelgraben ausheben und verfüllen  

 
 546 45,00 m 9,40 423,00 
 
20.2.130 Sandbett für Kabelverlegung, 30 cm  

 



Bauplanungsbüro Gumpert GbR  Seite 79 
Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: AUSSENANLAGEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 546 45,00 m 3,20 144,00 
 

 
20.2.140 Markierung von Kabeltrassen  

 
 546 45,00 m 0,30 13,50 
 
20.2.150 Mastgründung  liefern und einbauen  

 
 546 1 Stck 124,00 124,00 
 
20.2.160 Gründung für Pollerleuchten liefern und einbauen  

 
 546 4 Stck 72,00 288,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
20.2 ERDARBEITEN EUR 20.588,30 

 _______________ 
 
 
 

20.3 ERDBAU FÜR SW - RW-LEITUNGEN 
 

 

20.3.10 Rohrgrabenaushub, Bkl. 3-5, bis 1,25 m  
 

 512 270,000 m3 22,30 6.021,00 
 
20.3.20 Mehrpreis Handschachtung.  

 
 512 32,000 m3 46,00 1.472,00 
 
20.3.30 Rohrmarkierung  

 
 541 282,00 m 0,30 84,60 
 
20.3.40 Schutzvorrichtungen Grabensicherung  

 
 593 10,00 m 185,00 1.850,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
20.3 ERDBAU FÜR SW - RW-LEITUNGEN EUR 9.427,60 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: AUSSENANLAGEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 Übertrag:  16.566,30 

 

 
 

20.4 RW/SW- SCHÄCHTE, ROHRLEITUNGEN UND 
ZUBEHÖR 
 

 

20.4.10 Schacht, Betonfertigteile, über 1,0 bis 1,5m  
 

 541 6 St 720,00 4.320,00 
 
20.4.20 Wie vor, T= 3,0 bis 3,5m.  

 
 541 4 St 960,00 3.840,00 
 
20.4.30 Zulage Absturzleitung  

 
 541 4 St 136,00 544,00 
 
20.4.40 Anschluß an vorh. Schacht DN200  

 
 541 2 St 92,00 184,00 
 
20.4.50 PVC-U-Rohr DN 150, SW  

 
 541 71,00 m 18,90 1.341,90 
 
20.4.60 Wie vor,  DN150, RW  

 
 541 211,00 m 17,60 3.713,60 
 
20.4.70 PVC hart- Bogen DN 150, SW  

 
 541 4 Stck 12,40 49,60 
 
20.4.80 PVC hart- Bogen DN 150, RW  

 
 541 34 Stck 12,40 421,60 
 
20.4.90 PVC hart-Abzweig  DN 150/100  

 
 541 12 St 9,80 117,60 
 
20.4.100 Anschluß an SW-Leitung  

 
 541 2 St 45,00 90,00 
 
20.4.110 Anschluß RW-Standrohr DN100  

 
 541 12 St 36,00 432,00 
 
20.4.120 Rohrdurchführung DN150  

 
 541 3 St 504,00 1.512,00 
 
20.4.130 Dichtheit prüfen, Schmutzwasserleitung  
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: AUSSENANLAGEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

 541 1,00 psch 350,00 350,00 
 
20.4.140 Dichtheit prüfen, Regenwasserleitung  

 
 541 1,00 psch 350,00 350,00 
 
20.4.150 Straßeneinläufe  

 
 541 2 Stck 190,00 380,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
20.4 RW/SW- SCHÄCHTE, ROHRLEITUNGEN UND ZUBEHÖR EUR  17.646,30 

 _______________ 
 
 
 

20.5 BAULEISTUNGEN 
 

 

20.5.10 Stahlbetonwinkelelemente Höhe 365 cm  
 

 593 9,00 lfdm 780,00 7.020,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
20.5 BAULEISTUNGEN EUR 7.020,00 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: AUSSENANLAGEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 Übertrag:  55.739,00 

 

 
 

20.6 WEGEBAUARBEITEN/ STELLPLÄTZE 
 

 

20.6.10 Untergrundplanie für Belagsflächen  
 

 522 1.130,00 m2 2,20 2.486,00 
 
20.6.20 Beton Hochbordstein liefern und einbauen  

 
 522 264,00 m 23,80 6.283,20 
 
20.6.30 Beton Tiefbordstein liefern und einbauen  

 
 522 7,00 m 22,40 156,80 
 
20.6.40 Kurvensteine Beton als Zulage  

 
 522 39,00 m 22,00 858,00 
 
20.6.50 Wegeinfassung in Betonborden setzen  

 
 521 128,00 lfdm 17,90 2.291,20 
 
20.6.60 Frostschutzschicht, befahrbar  

 
 522 820,00 m2 10,40 8.528,00 
 
20.6.70 Frostschutzschicht begehbare Flächen  

 
 521 310,00 m2 6,70 2.077,00 
 
20.6.80 Rechteckpflaster (8cm) für Gehwege  

 
 521 310,00 m2 28,60 8.866,00 
 
20.6.90 Rechteckpflaster (8cm)  befahrbar  

 
 522 820,00 m2 28,60 23.452,00 
 
20.6.100 Parkplatzmarkierung mit farbigen Steinen  

 
 524 28,00 m 7,60 212,80 
 
20.6.110 Schachtabdeckung , anpassen  

 
 522 2 Stck 80,00 160,00 
 
20.6.120 Plattendruckversuch für Kontrollprüfung durchführen  

 
 522 4 Stck 92,00 368,00 
 
20.6.130 Gegengewicht für Kontrollprüfung bereitstellen, Pla tte  
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: AUSSENANLAGEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 522 1 Stck 50,00 50,00 
 

 
20.6.140 Schilder liefern und einbauen  

 
 522 1 Stck 50,00 50,00 
 
20.6.150 Betonmuldenstein  

 
 541 43,00 m 32,40 1.393,20 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
20.6 WEGEBAUARBEITEN/ STELLPLÄTZE EUR 57.232,20 

 _______________ 
 
 
 

20.7 TRAUFSTREIFEN 
 

 

20.7.10 Außenmauerwerk freilegen für Traufstreifen  
 

 512 25,000 m3 56,80 1.420,00 
 
20.7.20 Einfassungen für Traufstreifen  

 
 521 180,00 m 16,80 3.024,00 
 
20.7.30 Hinterfüllung mit Kies für Traufstreifen  

 
 521 27,000 m3 32,60 880,20 
 
20.7.40 Filtervlies  

 
 521 180,00 m2 2,40 432,00 
 
20.7.50 Traufstreifen, Rollkies  

 
 521 180,00 m2 12,80 2.304,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
20.7 TRAUFSTREIFEN EUR 8.060,20 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: AUSSENANLAGEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

20.8 EINFRIEDUNGEN 
 

 

20.8.10 Holzzaun liefern u.einbauen, h=1,63 m  
 

 531 132,00 m 78,00 10.296,00 
 
20.8.20 Drehflügeltür, 1-flüg. liefern u. einbauen (1,25*1, 63m) 

 
 531 1 Stck 820,00 820,00 
 
20.8.30 Drehflügeltor, 2-flüg. liefern u. einbauen (3,50*1, 80 m) 

 
 531 1 Stck 1.800,00 1.800,00 
 
20.8.40 Grundstückseinfassung massiv  

 
 531 32,00 m 182,00 5.824,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
20.8 EINFRIEDUNGEN EUR 18.740,00 

 _______________ 
 
 
 

20.9 EINBAUTEN 
 

 

20.9.10 Fahrradständer,5 Stellplätze  
 

 551 7 Stck 580,00 4.060,00 
 
20.9.20 Abfallbehälter  

 
 551 2 Stck 529,00 1.058,00 
 
20.9.30 Sitzbank für Außenanlagen  

 
 551 3 Stck 745,00 2.235,00 
 
20.9.40 Wertstoffumhausung 5 x 4 m  

 
 551 1 Stck 5.500,00 5.500,00 
 
20.9.50 Verkehrszeichen aller Art liefern  

 
 551 2 Stck 124,00 248,00 
 
20.9.60 Geländer im Böschungsbereich  
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Gesamt: Kostenberechnung 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 534 9,00 m 176,00 1.584,00 
 
20.9.70 Fußabstreiferkasten  

 
 551 9 Stck 98,00 882,00 
 
20.9.80 Fahnenmast  

 
 551 1 Stck 360,00 360,00 
 
20.9.90 Baskettballkorb  

 
 552 1 Stck 325,00 325,00 
 
20.9.100 Spielgeräte  

 
 552 1,00 psch 12.300,00 12.300,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
20.9 EINBAUTEN EUR 28.552,00 

 _______________ 
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Gesamt: Kostenberechnung 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

20.10 GRÜNANLAGEN 
 

 

20.10.10 Vorhandene Grasnarbe ( 10 cm ) abtragen  
 

 571 10,000 m3 36,40 364,00 
 
20.10.20 Mutterboden liefern und andecken  

 
 571 410,000 m3 30,60 12.546,00 
 
20.10.30 Mutterboden andecken mit Hand -Zulage -  

 
 571 42,000 m3 32,00 1.344,00 
 
20.10.40 Pflanzflächen vorbereiten  

 
 575 1.610,00 m2 2,50 4.025,00 
 
20.10.50 Rasenansaat  

 
 575 1.610,00 m2 2,40 3.864,00 
 
20.10.60 Pflanzarbeit Kleinsträucher o.B.  

 
 574 80 Stck 4,50 360,00 
 
20.10.70 Pflanzfläche lockern, incl. Gießränder  

 
 574 48,00 m2 0,40 19,20 
 
20.10.80 Pflanzfläche abdecken/ Rindenmulch  

 
 574 48,00 m2 6,80 326,40 
 
20.10.90 Baum pflanzen  

 
 574 3 Stck 168,00 504,00 
 
20.10.100 Fertigstellungspflege  

 
 575 1,00 psch 1.300,00 1.300,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
20.10 GRÜNANLAGEN EUR 24.652,60 

 _______________ 
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Gewerk: AUSSTATTUNG 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 _____________________ 

 Übertrag:  100.327,00 
 

 
 

21 AUSSTATTUNG 
 

 

21.1 AUSSTATTUNG HORT/GANZTAGSBETREUUNG 
 

21.1.10 Raum 2.4 Bewegungsraum  
 

 611 1,00 psch 21.000,00 21.000,00 
 
21.1.20 Raum 2.5 Hausaufgabenraum  

 
 611 1,00 psch 2.732,00 2.732,00 
 
21.1.30 Raum 2.8 PC Raum  

 
 611 1,00 psch 3.120,00 3.120,00 
 
21.1.40 Raum 2.9 Beschäftigung  

 
 611 1,00 psch 6.772,00 6.772,00 
 
21.1.50 Raum 2.10 Gruppenraum 1  

 
 611 1,00 psch 14.517,00 14.517,00 
 
21.1.60 Raum 2.11 Bibliothek  

 
 611 1,00 psch 5.659,00 5.659,00 
 
21.1.70 Raum 2.12 Kreativraum Beschäftigung  

 
 611 1,00 psch 4.900,00 4.900,00 
 
21.1.80 Raum 2.13 Gruppenraum 2  

 
 611 1,00 psch 14.517,00 14.517,00 
 
21.1.90 Raum 2.14 Schlafraum  

 
 611 1,00 psch 5.683,00 5.683,00 
 
21.1.100 Raum 2.15 Kinderküche  

 
 611 1,00 psch 12.759,00 12.759,00 
 
21.1.110 Raum 2.20 Büro Hort  

 
 611 1,00 psch 8.668,00 8.668,00 
 
21.1.120 Raum 2.23 Besprechung Lehrerzimmer  
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gesamt: Kostenberechnung 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 611 1,00 psch 25.712,00 25.712,00 
 
 

 
 
 _______________ 

Summe Titel 
21.1 AUSSTATTUNG HORT/GANZTAGSBETREUUNG EUR 126.039 ,00 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: SCHLIESSANLAGE 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

22 SCHLIESSANLAGE 
 

 

22.1 SCHLIESSANLAGE 
 

22.1.10 Schliessanlage  
 

 399 1,00 psch 5.200,00 5.200,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
22.1 SCHLIESSANLAGE EUR 5.200,00 

 _______________ 
 
 
 
 
 

23 FEUERLÖSCHER 
 

 

23.1 FEUERLÖSCHER 
 

23.1.10 Feuerlöscher  
 

 475 1,00 psch 2.000,00 2.000,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
23.1 FEUERLÖSCHER EUR 2.000,00 

 _______________ 
  



Bauplanungsbüro Gumpert GbR  Seite 90 
Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: BAUTAFEL 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

24 BAUTAFEL 
 

 

24.1 BAUTAFEL 
 

24.1.10 Bautafel  
 

 391 1,00 psch 3.600,00 3.600,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
24.1 BAUTAFEL EUR 3.600,00 

 _______________ 
 
 
 
 

25 REINIGUNGSARBEITEN 
 

 

25.1 REINIGUNG 
 

25.1.10 Reinigung  
 

 397 1,00 psch 9.000,00 9.000,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
25.1 REINIGUNG EUR 9.000,00 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: BESCHILDERUNG 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

26 BESCHILDERUNG 
 

 

26.1 BESCHILDERUNG 
 

26.1.10 Türschild mit Piktogramm, 150/150 mm  
 

 619 30 Stck 42,00 1.260,00 
 
26.1.20 Piktogramme WC  

 
 619 10 Stck 29,00 290,00 
 
26.1.30 Hinweisschild   800/360 mm  

 
 619 2 Stck 146,00 292,00 
 
26.1.40 Außenaufsteller  

 
 619 1 Stck 760,00 760,00 
 
26.1.50 Fluchtwegpläne incl. Wechselrahmen  

 
 619 4 Stck 135,00 540,00 
 
26.1.60 Feuerwehrplan  

 
 619 1 Stck 350,00 350,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
26.1 BESCHILDERUNG EUR 3.492,00 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: ERSCHLIESSUNG/ANSCHLUSSGEBÜHREN MEDIEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 

 
 

 
 

27 ERSCHLIESSUNG/ANSCHLUSSGEBÜHREN 
MEDIEN 
 

 

27.1 ERSCHLIESSUNG 
 

27.1.10 Trinkwasser  
 

 221 1,00 psch 2.460,00 2.460,00 
 
27.1.20 Abwasser/ Regenwasser  

 
 221 1,00 psch 7.840,00 7.840,00 
 
27.1.30 Elektro  

 
 225 1,00 psch 37.830,00 37.830,00 
 
27.1.40 Telekom  

 
 226 1,00 psch 3.250,00 3.250,00 
 
27.1.50 Erdgas  

 
 221 1,00 psch 3.980,00 3.980,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
27.1 ERSCHLIESSUNG EUR 55.360,00 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: NEBENKOSTEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 KGr Nr. Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 

 _____________________ 

 Übertrag:  589.948,15 
 

 
 

28 NEBENKOSTEN 
 

 

28.1 NEBENKOSTEN 
 

28.1.10 Honorar Architekt  
 

 731 1,00 psch 330.978,00 330.978,00 
 
28.1.20 Honorar HLS- Planung  

 
 736 1,00 psch 80.663,15 80.663,15 
 
28.1.30 Honorar Elektroplanung  

 
 736 1,00 psch 53.700,00 53.700,00 
 
28.1.40 Honorar Tragwerksplanung  

 
 735 1,00 psch 72.807,00 72.807,00 
 
28.1.50 Honorar Wärmeschutzberechnung  

 
 741 1,00 psch 4.500,00 4.500,00 
 
28.1.60 Honorar Außenanlagenplanung  

 
 734 1,00 psch 12.300,00 12.300,00 
 
28.1.70 Honorar Sigekoordinator  

 
 747 1,00 psch 8.200,00 8.200,00 
 
28.1.80 Honorar Brandschutzplanung  

 
 746 1,00 psch 4.600,00 4.600,00 
 
28.1.90 Honorar Schallschutzplanung  

 
 742 1,00 psch 7.500,00 7.500,00 
 
28.1.100 Prüfgebühr Tragwerksplanung  

 
 771 1,00 psch 10.200,00 10.200,00 
 
28.1.110 Prüfgebühr Brandschutzprüfer  

 
 771 1,00 psch 4.500,00 4.500,00 
 
28.1.120 Baugrunduntersuchung  
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gesamt: Kostenberechnung 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 721 1,00 psch 3.704,00 3.704,00 
 
 

28.1.130 Vermessungsleistungen  
 

 744 1,00 psch 3.760,00 3.760,00 
 
28.1.140 Bauleistungsversicherung  

 
 775 1,00 psch 7.000,00 7.000,00 
 
28.1.150 Gebühren, Baugenehmigung u.a.  

 
 775 1,00 psch 12.400,00 12.400,00 
 
 
 
 _______________ 

Summe Titel 
28.1 NEBENKOSTEN EUR 616.812,15 

 _______________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: TIEFBAUARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 1 TIEFBAUARBEITEN 
 
 
 
Titel 1.1  HERRICHTEN  EUR 10.425,70 

 
Titel 1.2  OBERBODENARBEITEN  EUR 58.028,00  

 
Titel 1.3  BAUGRUBENAUSHUB  EUR 23.674,80  

 
Titel 1.4  BODENEINBAU  EUR 38.444,90 

 
Titel 1.5  GRUNDLEITUNGEN INNERHALB GEBÄUDE  EUR 6.748,20  

 
Titel 1.6  DRAINAGE  EUR 3.407,70 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 140.729,30 
 
+19,0 % MwSt EUR 26.738,57 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 167.467,87 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: GERÜSTARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 2 BAUHAUPTLEISTUNGEN 
 
 
 
Titel 2.1  BAUSTELLENEINRICHTUNG  EUR 26.427,10  

 
Titel 2.2  FUNDAMENTE  EUR 95.718,20 

 
Titel 2.3  BODENPLATTE  EUR 112.234,30 

 
Titel 2.4  AUSSENWAND MAUERWERK  EUR 12.048,30  

 
Titel 2.5  INNENWÄNDE  EUR 25.680,80 

 
Titel 2.6  SONSTIGE MAURERARBEITEN  EUR 892,00  

 
Titel 2.7  UNTERZÜGE/STURZE  EUR 5.745,90 

 
Titel 2.8  INNENTREPPE  EUR 9.560,00 

 
Titel 2.9  STAHLBETONWÄNDE  EUR 38.060,60  

 
Titel 2.10  BAUHAUPTGEWERK AUFZUG  EUR 26.960,86  

 
Titel 2.11  ABDICHTUNG ERDREICH  EUR 10.850,80  

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 364.178,86 
 
+19,0 % MwSt EUR 69.193,98 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 433.372,84 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: ZIMMERERARBEITEN DACH, WÄNDE, DECKEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 3 GERÜSTARBEITEN 
 
 
 
Titel 3.1  ARBEITSGERÜSTE  EUR 22.556,46  

 
Titel 3.2  GERÜSTBESPANNUNGEN  EUR 2.356,00  

 
Titel 3.3  INNENGERÜSTE   EUR 146,00 

 
Titel 3.4  FLÄCHENGERÜST AUFZUG  EUR 297,00  

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 25.355,46 
 
+19,0 % MwSt EUR 4.817,54 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 30.173,00 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: DACHDECKERARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 4 ZIMMERERARBEITEN DACH, WÄ NDE, DECKEN 
 
 
 
Titel 4.1  DACH BAUHOLZ LIEFERUNG   EUR 86.776,00  

 
Titel 4.2  DACHHOLZ ABBUND   EUR 101.604,20  

 
Titel 4.3  WANDELEMENTE  EUR 451.546,80  

 
Titel 4.4  DECKEN HOLZ  EUR 375.293,90 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 1.015.220,90 
 
+19,0 % MwSt EUR 192.891,97 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 1.208.112,87 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: SCHLOSSERARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 5 DACHDECKERARBEITEN 
 
 
 
Titel 5.1  UNTERSPANNBAHN/LATTUNGEN  EUR 55.533,70  

 
Titel 5.2  DACHDECKUNG ZIEGELDACH  EUR 79.959,10  

 
Titel 5.3  EINBAUTEN IN DACH  EUR 43.983,00  

 
Titel 5.4  DACHRINNEN   EUR 10.764,20 

 
Titel 5.5  FALLROHRE   EUR 3.054,50 

 
Titel 5.6  ANSCHLÜSSE  EUR 3.524,80 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 196.819,30 
 
+19,0 % MwSt EUR 37.395,67 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 234.214,97 
 ___________________ 
 
  



Bauplanungsbüro Gumpert GbR  Seite 100 
Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: TISCHLER FENSTER 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 6 SCHLOSSERARBEITEN 
 
 
 
Titel 6.1  GELÄNDER/HANDLÄUFE  EUR 9.096,00  

 
Titel 6.2  VORDACH  EUR 7.600,00 

 
Titel 6.3  FLUCHTTREPPE  EUR 46.800,00 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 63.496,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 12.064,24 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 75.560,24 
 ___________________ 
 
 
 
 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 7 TISCHLER FENSTER 
 
 
 
Titel 7.1  FENSTER  EUR 139.258,00 

 
Titel 7.2  RAFFSTORE  EUR 28.760,00 

 
Titel 7.3  FENSTERBÄNKE INNEN  EUR 6.238,20  

 
Titel 7.4  INSEKTENSCHUTZ KÜCHE  EUR 308,00  

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 174.564,20 
 
+19,0 % MwSt EUR 33.167,20 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 207.731,40 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: PUTZARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 8 TISCHLER TÜREN 
 
 
 
Titel 8.1  INNENTÜREN HOLZ + ZARGE  EUR 34.868,90  

 
Titel 8.2  INNENTÜREN BRANDSCHUTZ  EUR 18.600,00  

 
Titel 8.3  TÜRBESCHLÄGE UND ZUBEHÖR  EUR 5.158,60  

 
Titel 8.4  WC TRENNWÄNDE  EUR 9.687,00 

 
Titel 8.5  FALTWAND  EUR 14.200,00 

 
Titel 8.6  AUSGABELUKE  EUR 1.280,00 

 
Titel 8.7  BRAND-RAUCHSCHUTZTÜREN  EUR 51.284,00  

 
Titel 8.8  AUSSENTÜREN  EUR 34.725,00 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 169.803,50 
 
+19,0 % MwSt EUR 32.262,67 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 202.066,17 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: ESTRICHARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 9 PUTZARBEITEN 
 
 
 
Titel 9.1  INNENPUTZARBEITEN  EUR 21.734,70  

 
Titel 9.2  FASSADENARBEITEN    EUR 56.565,62  

 
Titel 9.3  SOCKELPUTZ WDVS  EUR 21.009,40  

 
Titel 9.4  FENSTERBÄNKE AUSSEN   EUR 12.696,00  

 
Titel 9.5  HINTERLÜFTETE FASSADE    EUR 115.194,80  

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 227.200,52 
 
+19,0 % MwSt EUR 43.168,10 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 270.368,62 
 ___________________ 
 
 
 
 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 10 ESTRICHARBEITEN 
 
 
 
Titel 10.1  ABDICHTUNGEN/ABDECKUNGEN  EUR 19.396,80  

 
Titel 10.2  TRITTSCHALL-WÄRMEDÄMMUNG  EUR 27.118,00  

 
Titel 10.3  ZEMENTESTRICH  EUR 41.725,00 

 
Titel 10.4  EINBAUTEN  EUR 4.522,35 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 92.762,15 
 
+19,0 % MwSt EUR 17.624,81 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 110.386,96 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: FLIESENLEGERARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 11 TROCKENBAUARBEITEN 
 
 
 
Titel 11.1  WÄNDE/VERKOFFERUNGEN  EUR 84.267,92  

 
Titel 11.2  TROCKENBAU DECKEN  KLASSEN-

NEBENRÄUME 
 EUR 86.183,90 

 
Titel 11.3  UNTERHANGDECKE PANELL   EUR 19.931,80  

 
Titel 11.4  UNTERHANGDECKE GESCHLOSSEN  EUR 54.140,40  

 
Titel 11.5  DÄMMUNG DACH   EUR 61.662,00  

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 306.186,02 
 
+19,0 % MwSt EUR 58.175,34 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 364.361,36 
 ___________________ 
 
  



Bauplanungsbüro Gumpert GbR  Seite 104 
Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: MALERARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 12 FLIESENLEGERARBEITEN 
 
 
 
Titel 12.1  UNTERGRÜNDE WANDFLIESEN  EUR 4.395,00  

 
Titel 12.2  WANDFLIESEN  EUR 27.170,30 

 
Titel 12.3  UNTERGRÜNDE BODENFLIESEN  EUR 4.268,80  

 
Titel 12.4  BODENFLIESEN  EUR 10.223,20 

 
Titel 12.5  FLURE-TREPPENHAUS  EUR 10.739,00  

 
Titel 12.6  NATURSTEINARBEITEN  EUR 4.020,00  

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 60.816,30 
 
+19,0 % MwSt EUR 11.555,10 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 72.371,40 
 ___________________ 
 
 
 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 13 MALERARBEITEN 
 
 
 
Titel 13.1  VORBEREITUNG/UNTERGRÜNDE  EUR 22.087,90 

 
Titel 13.2  MALERARBEITEN  EUR 20.810,00  

 
Titel 13.3  FUSSBÖDEN  EUR 1.472,00 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 44.369,90 
 
+19,0 % MwSt EUR 8.430,28 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 52.800,18 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: HEIZUNGSARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 14 BODENLEGERARBEITEN 
 
 
 
Titel 14.1  UNTERGRÜNDE  EUR 35.220,90 

 
Titel 14.2  LINOLEUM- BELAG  EUR 66.192,20  

 
Titel 14.3  SOCKELLEISTEN  EUR 10.084,80  

 
Titel 14.4  TEXTILER BELAG  EUR 6.365,50  

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 117.863,40 
 
+19,0 % MwSt EUR 22.394,05 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 140.257,45 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: SANITÄRARBEITEN 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 15 HEIZUNGSARBEITEN 
 
 
 
Titel 15.1  HEIZUNG  EUR 295.500,00 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 295.500,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 56.145,00 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 351.645,00 
 ___________________ 
 
 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 16 SANITÄRARBEITEN 
 
 
 
Titel 16.1  SANITÄR  EUR 90.500,00 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 90.500,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 17.195,00 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 107.695,00 
 ___________________ 
 
 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 17 LÜFTUNGSARBEITEN 
 
 
 
Titel 17.1  LÜFTUNG  EUR 32.800,00 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 32.800,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 6.232,00 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 39.032,00 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: AUFZUG 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 18 ELEKTROARBEITEN 
 
 
 
Titel 18.1  STARKSTROMANLAGEN  EUR 274.132,58  

 
Titel 18.2  FERNMELDE-und INFORMATIONSTECHNISCHE 

ANLAGEN 
 EUR 115.579,32 

 
Titel 18.3  AUSSENANLAGEN  EUR 14.394,80  

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 404.106,70 
 
+19,0 % MwSt EUR 76.780,27 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 480.886,97 
 ___________________ 
 
 
 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 19 AUFZUG 
 
 
 
Titel 19.1  AUFZUG  EUR 49.875,00 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 49.875,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 9.476,25 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 59.351,25 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: AUSSTATTUNG 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 20 AUSSENANLAGEN 
 
 
 
Titel 20.1  ABBRUCH  EUR 581,40 

 
Titel 20.2  ERDARBEITEN  EUR 20.588,30 

 
Titel 20.3  ERDBAU FÜR SW - RW-LEITUNGEN  EUR 9.427,60  

 
Titel 20.4  RW/SW- SCHÄCHTE, ROHRLEITUNGEN UND 

ZUBEHÖR 
 EUR 17.646,30 

 
Titel 20.5  BAULEISTUNGEN  EUR 7.020,00  

 
Titel 20.6  WEGEBAUARBEITEN/ STELLPLÄTZE  EUR 57.232,20  

 
Titel 20.7  TRAUFSTREIFEN  EUR 8.060,20 

 
Titel 20.8  EINFRIEDUNGEN  EUR 18.740,00 

 
Titel 20.9  EINBAUTEN  EUR 28.552,00 

 
Titel 20.10  GRÜNANLAGEN  EUR 24.652,60 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 192.500,60 
 
+19,0 % MwSt EUR 36.575,11 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 229.075,71 
 ___________________ 
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Projekt:24-24 Neubau evang. Grundschule mit Ganztagsbetreuung 21.03.2023 
Gewerk: SCHLIESSANLAGE 
LV-Kostenberechnung 
Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 21 AUSSTATTUNG 
 
 
 
Titel 21.1  AUSSTATTUNG HORT/GANZTAGSBETREUUNG  EUR 126.039,00  

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 126.039,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 23.947,41 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 149.986,41 
 ___________________ 
 
 
 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 22 SCHLIESSANLAGE 
 
 
 
Titel 22.1  SCHLIESSANLAGE  EUR 5.200,00  

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 5.200,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 988,00 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 6.188,00 
 ___________________ 
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Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 23 FEUERLÖSCHER 
 
 
 
Titel 23.1  FEUERLÖSCHER  EUR 2.000,00 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 2.000,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 380,00 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 2.380,00 
 ___________________ 
 
 
 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 24 BAUTAFEL 
 
 
 
Titel 24.1  BAUTAFEL  EUR 3.600,00 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 3.600,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 684,00 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 4.284,00 
 ___________________ 
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Gewerk: BESCHILDERUNG 
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Kurztext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 25 REINIGUNGSARBEITEN 
 
 
 
Titel 25.1  REINIGUNG  EUR 9.000,00 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 9.000,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 1.710,00 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 10.710,00 
 ___________________ 
 
 
 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 26 BESCHILDERUNG 
 
 
 
Titel 26.1  BESCHILDERUNG  EUR 3.492,00  

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 3.492,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 663,48 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 4.155,48 
 ___________________ 
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Zusammenstellung Gewerk 27 ERSCHLIESSUNG/ANSCHLUSSG EBÜHREN 
MEDIEN 

 
 
 
Titel 27.1  ERSCHLIESSUNG  EUR 55.360,00 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 55.360,00 
 
+19,0 % MwSt EUR 10.518,40 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 65.878,40 
 ___________________ 
 
 
 
 
 
 

Zusammenstellung Gewerk 28 NEBENKOSTEN 
 
 
 
Titel 28.1  NEBENKOSTEN  EUR 616.812,15 

 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 616.812,15 
 
+19,0 % MwSt EUR 117.194,31 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 734.006,46 
 ___________________ 
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Gesamtzusammenstellung Kostenberechnung 
 
 
 
Gewerk
 Position  

TIEFBAUARBEITEN  EUR 140.729,30  

 
Gewerk
 Position  

BAUHAUPTLEISTUNGEN  EUR 364.178,86  

 
Gewerk
 Position  

GERÜSTARBEITEN  EUR 25.355,46  

 
Gewerk
 Position  

ZIMMERERARBEITEN DACH, WÄNDE, 
DECKEN 

 EUR 1.015.220,90 

 
Gewerk
 Position  

DACHDECKERARBEITEN  EUR 196.819,30  

 
Gewerk
 Position  

SCHLOSSERARBEITEN  EUR 63.496,00  

 
Gewerk
 Position  

TISCHLER FENSTER  EUR 174.564,20 

 
Gewerk
 Position  

TISCHLER TÜREN  EUR 169.803,50 

 
Gewerk
 Position  

PUTZARBEITEN  EUR 227.200,52  

 
Gewerk
 Position  

ESTRICHARBEITEN  EUR 92.762,15  

 
Gewerk
 Position  

TROCKENBAUARBEITEN  EUR 306.186,02  

 
Gewerk
 Position  

FLIESENLEGERARBEITEN  EUR 60.816,30  

 
Gewerk
 Position  

MALERARBEITEN  EUR 44.369,90  

 
Gewerk
 Position  

BODENLEGERARBEITEN  EUR 117.863,40  

 
Gewerk
 Position  

HEIZUNGSARBEITEN  EUR 295.500,00  
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Gewerk
 Position  

SANITÄRARBEITEN  EUR 90.500,00  

 
 

Gewerk
 Position  

LÜFTUNGSARBEITEN  EUR 32.800,00  

 
Gewerk
 Position  

ELEKTROARBEITEN  EUR 404.106,70  

 
Gewerk
 Position  

AUFZUG  EUR 49.875,00 

 
Gewerk
 Position  

AUSSENANLAGEN  EUR 192.500,60  

 
Gewerk
 Position  

AUSSTATTUNG  EUR 126.039,00  

 
Gewerk
 Position  

SCHLIESSANLAGE  EUR 5.200,00  

 
Gewerk
 Position  

FEUERLÖSCHER  EUR 2.000,00 

 
Gewerk
 Position  

BAUTAFEL  EUR 3.600,00 

 
Gewerk
 Position  

REINIGUNGSARBEITEN  EUR 9.000,00  

 
Gewerk
 Position  

BESCHILDERUNG  EUR 3.492,00  

 
Gewerk
 Position  

ERSCHLIESSUNG/ANSCHLUSSGEBÜHREN 
MEDIEN 

 EUR 55.360,00 

 
Gewerk
 Position  

NEBENKOSTEN  EUR 616.812,15  

 
 
 ___________________ 
 
Netto Summe EUR 4.886.151,26 
 
+19,0 % MwSt EUR 928.368,74 
 ___________________ 
 
Gesamtsumme EUR 5.814.520,00 
 ___________________ 
 

 


