



Bauteil		BGF neu vorh.	H	BRI
50 m Halle UG	2.723,72 m ²	x	4,360	11.875,43 m ³
50 m Halle Schwimmhalle	1.850,90 m ²	x	9,120	16.880,24 m ³
50 m Halle Sanitär-/Nebentrakt	967,52 m ²	x	9,230	8.930,24 m ³
	5.542,15 m ²			37.685,92 m ³
34 m Halle Schwimmhalle	1.746,88 m ²	x	10,150	17.730,83 m ³
34 m Halle UG Technik	720,42 m ²	x	3,250	2.341,36 m ³
34 m Halle UG Becken	891,79 m ²	x	2,650	2.363,24 m ³
50 m Halle UG Schacht	87,62 m ²	x	3,420	299,67 m ³
34 m Halle Sanitär-/Nebentrakt	797,81 m ²	x	3,250	2.592,88 m ³
50 m Halle neuer Gang	186,28 m ²	x	5,100	950,04 m ³
50 m Halle neuer Gang	22,35 m ²	x	5,100	114,00 m ³
BGF / BRI	4.453,16 m²			26.392,03 m³
KGR		Kosten €		
100	Grundstück			0
200	Herrichten und Erschließen			50.000
300	Bauwerk - Baukonstruktionen			7.000.000
400	Bauwerk - Technische Anlagen			4.000.000
500	Außenanlagen			630.000
600	Ausstattung und Kunstwerke			320.000
700	Baunebenkosten			2.200.000
Kosten				14.200.000
Stadt Plauen Gebäude- u. Anlagenverwaltung Reichenbacher Str. 34, 08527 Plauen		Kennzahlen Variante 3		
<i>Architekturlux</i> Fasanenring 108 08525 Plauen 03741 5765322 lux@architekturlux.de		Studie zur Erweiterung des Stadtbades Plauen		
±0.00 = 334,93 m		19_11	200313	Blatt 21