



Bauteil		BGF neu	vorh.	H	BRI
50 m Halle UG	2.723,72 m²	x	4,360	11.875,43 m³	
50 m Halle Schwimmhalle	1.850,90 m²	x	9,120	16.880,24 m³	
50 m Halle Sanitär-/Nebentrakt	967,52 m²	x	9,230	8.930,24 m³	
	5.542,15 m²			37.685,92 m³	
34 m Halle Schwimmhalle	1.746,88 m²	x	10,150	17.730,83 m³	
34 m Halle UG Technik	703,46 m²	x	3,250	2.286,24 m³	
34 m Halle UG Becken	891,79 m²	x	2,650	2.363,24 m³	
50 m Halle UG Schacht	87,62 m²	x	3,420	299,67 m³	
34 m Halle Sanitär-/Nebentrakt	752,33 m²	x	3,250	2.445,07 m³	
34 m Halle Tr.turm 1	38,59 m²	x	9,000	347,33 m³	
34 m Halle Tr.turm 2	45,48 m²	x	9,000	409,32 m³	
34 m Halle Gang	298,73 m²	x	3,800	1.135,18 m³	
BGF / BRI	4.564,89 m²			27.016,89 m³	

KGR		Kosten €
100	Grundstück	0
200	Herrichten und Erschließen	50.000
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	7.000.000
400	Bauwerk - Technische Anlagen	4.170.000
500	Außenanlagen	800.000
600	Ausstattung und Kunstwerke	250.000
700	Baunebenkosten	2.230.000
Kosten		14.500.000

Stadt Plauen Gebäude- u. Anlagenverwaltung Reichenbacher Str. 34, 08527 Plauen	Kennzahlen Variante 4		
Architekturlux Fasanenring 108 08525 Plauen 03741 5765322 lux@architekturlux.de	Studie zur Erweiterung des Stadtbades Plauen		
±0.00 = 334,93 m	19_11	191200	Blatt 23