Der Oberblrgermeister

% ' Stadt Leipzig

Stadt Leipzig, Amt fir Gebaudemanagement, 04092 Leipzig Amt fir Gebdudemanagement
Prager StraBe 118 - 136

An alle Bieter 04317 Leipzig

Vergabestelle

07.04.2025
3. Nachsendung zum Vergabeverfahren
BaumaBnahme
Kindertagesstatte Martin-Herrmann-Str.1a, Los 02 Rohbau-, Erdbau-, Abbrucharbeiten
Vergabenummer Termin der Angebotsabgabe
L-65.3-2025-00082 07.04.2025, 24:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den Vergabeunterlagen der o. g. Ausschreibung sind folgende Anderungen bzw. Ergénzungen
erforderlich.

Bieterfragen:

Bei der Bearbeitung der Treppenpositionen in Verbindung mit den zugehdérigen Schallschutzpositionen
haben wir festgestellt, dass diese nicht korrekt ausgeschrieben sind.

Pos. 3.9.21 70 m Trittschallddmmelement zwischen Podest und Treppenlauf

Diese Position beschreibt die Tronsole F (Schéck) bzw. Tronsole Z (Fa. Frank) In den beiden
Treppenhausern sind nach vorliegender Planung 6 x 1,32 m notwendig. Die 70 m sind falsch.

Pos. 3.9.24 130 m Trittschallddmmelement zwischen Treppenlauf und Podest

Diese Position beschreibt ebenfalls die Tronsole F (Schéck) bzw. Tronsole Z (Fa. Frank) Diese Position
ist doppelt und die Menge noch gréBer, die nicht zur Ausfiihrung kommt.

Dafur fehlt die Position fir die Schallentkopplung der angeformten Treppenpodeste zur Wand (z.B.
Tronsole Z-V von Schéck) ganz im LV. Notwendig sind fur beide Treppenhduser zusammen 8 Stlck.
Das LV muss an dieser Stelle nachgebessert werden, da hier nicht unerhebliche Summen zusammen
kommen, die im LV zu viel sind und aber auch wiederum fehlen.

In der Pos. 02.04.11 Baugrubenverbau Kiichenentwasserung ist die Menge falschlicherweise in m?3 statt
m? angegeben. Die Menge erscheint auch fiir eine Baugrube mit den Abmessungen 4,80 x 4,80 m und
einer Tiefe von 2,50 m sehr hoch, wenn der EP 1 m2 verbaute Grabenwand entsprechen soll. Wir bitten
um entsprechende Korrektur, damit alle Bieter von den gleichen Voraussetzungen ausgehen kdnnen.
Antwort:

Wir bedanken uns fur die Hinweise, zu unserem Bedauern ist das LV in diesen Punkten nicht korrekt. Ein
Uberarbeitetes LV wird verdffentlicht und die Angebotsfrist wird bis zum 14.04.2025 / 24:00 Uhr
verlangert. Die Anderungen am LV (07.04.2025) entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Ubersicht.
Anderungen im LV vom 07.04.2025:

02.04.11 Baugrubenverbau
Der EP des Verbaus ist, wie im LV-Langtext beschrieben, m? statt ms.

03.09.21 Trittschalldammelement
die Menge muss 7 m statt 70 m betragen.
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03.9.24 Trittschallelement
Die Position entfalit.

Aus Griinden der Bauorganisation kann die Angebotsfrist nicht erneut verlangert werden, da sonst ein
unmittelbarer Bauverzug eintritt.

Die Angebote sind zwingend auf die aktuellste Version der Vergabeunterlagen abzugeben. Werden
Angebote auf &ltere Versionen der Vergabeunterlagen abgegeben, missen diese i. d. R. ausgeschlossen
werden.

Folgende Unterlagen/Dateien wurden geandert und mit dieser Nachsendung aktualisiert zur Verfiigung
gestellt:

« Aufforderung zur Angebotsabgabe.pdf
» Besondere Vertragsbedingungen

Folgende Unterlagen/Dateien wurden mit dieser Nachsendung den Vergabeunterlagen neu hinzugefugt:

« VU-B1-001_1-Kita_M-Herrmann-St__ Los02 LV_vom 2025-04-07_blanco.PDF
+ VU-C1-001_1-KITA_ M-HERRMANN-ST-LOS02.X83

Mit freundlichen GriiBen

Stadt Leipzig
(Es handelt sich um eine Beauftragung nach § 59 Abs. 1 SachsGemO.)

*) Das Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift giiltig.



