
Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Als Kalkulationsgrundlage liegen dem Leistungsverzeichnis bei:

Allgemeine Unterlagen:

1Fotodokumentation zum LV Los 163
2Baugrundgutachten - Geotechnischer Bericht, Buchholz+Partner vom 03.04.2017 (in der Anlage die
Deklarationsanalysen nach LAGA)
3Baugrundgutachten - Geotechnischer Bericht, Buchholz+Partner vom 22.05.2023 (in der Anlage die
Deklarationsanalysen nach LAGA)

Pläne:

LAGEPLÄNE
012077g001101_5_FFL_L03_00 Übersichtslageplan Entwässerung 
012077g001101_5_FFL_L06_00 Parkplatz ǀ Lageplan
012077g001101_5_FFL_L07_00 Freianlagen Schulhof ǀ Lageplan
012077g001101_5_FFL_L08_00 Freianlagen Schulhof ǀ Lageplan Eingriffe in den Traufbereiche
012077g001101_5_FFL_L10_00 Sportplatz ǀ Lageplan
012077g001101_5_FFL_L17_00 Schulhof und Parkplatz ǀ Lageplan Elektro
012077g001101_5_FFL_L18_00 Schulhof und Parkplatz ǀ Koleika
012077g001101_5_FFL_P01_00 Pflanzplan 

SCHNITTE
012077g001101_5_FFL_SN01_00 Schnitt A-A
012077g001101_5_FFL_SN02_00 Schnitt B-B
012077g001101_5_FFL_SN03_00 Schnitte C-C, D-D, E-E, F-F, N-N ǀ Tiefhof
012077g001101_5_FFL_SN04_00 Schnitt G-G
012077g001101_5_FFL_SN05_00 Parkplatz ǀ Schnitte PA-PA, PB-PB, PC-PC

DETAILPLÄNE
012077g001101_5_FFL_D01_00 Detail 01 - Eingang Nürnberger Straße 
012077g001101_5_FFL_D02_00 Detail 02 - Oberflächendetail und Regelaufbauten Schulgelände
012077g001101_5_FFL_D03_00 Detail 03 - Gehweg Bauhofstraße
012077g001101_5_FFL_D04_00 Detail 04 - Tiefhof Detaillageplan
012077g001101_5_FFL_D05_00 Detail 05 - Tiefhof Mauerabwicklungen
012077g001101_5_FFL_D06_00 Detail 06 - Tiefhof Handläufe
012077g001101_5_FFL_D07_00 Detail 07 - Betonfertigteile
012077g001101_5_FFL_D08_00 Detail 08 - Tiefhof Sitzauflagen
012077g001101_5_FFL_D09_00 Detail 09 - Innenhof Leitungsplan
012077g001101_5_FFL_D10_00 Detail 10 - Innenhof Treppen und Mauer
012077g001101_5_FFL_D11_00 Detail 11 - Innenhof Geländer und Handläufe
012077g001101_5_FFL_D12_00 Detail 12 - Schachtdeckel druckdicht
012077g001101_5_FFL_D13_00 Detail 13 - Abwicklung Einfriedung
012077g001101_5_FFL_D14_00 Detail 14 - Mauer Eingang
012077g001101_5_FFL_D15_00 Detail 15 - Rabattengeländer
012077g001101_5_FFL_D16_00 Detail 16 - Regelaufbauten Sportplatz
012077g001101_5_FFL_D17_00 Detail 17 - Erneuerung Sitzwürfel
012077g001101_5_FFL_D18_00 Detail 18 - Mauerabwicklungen Parkplatz
012077g001101_5_FFL_D19_00 Detail 19 - Befestigungskorb Büste
012077g001101_5_FFL_D20_00 Detail 20 - Lüftungsgitter Gabionenwand
012077g001101_5_FFL_D21_00 Detail 21 - Rohrrigole Schulhof
012077g001101_5_FFL_D22_00 Detail 22 - Gehweg Nürnberger Straße
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Prinzipskizzen Feststeller+Regal

SONSTIGES
1. 012077g001101_5_FFL_BA Übersichtslageplan Bauablauf
2. Los163 - Fabrikatsliste
3. Bemessung Füllkörperrigole_A138
4. Bewertung Füllkörperrigole_M153

Alle Pläne sind keine freigegebenen Ausführungspläne sondern nur Übersichtspläne als Grundlage für die
Kalkulation.
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2.1 Allgemeines
Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind Bestandteil des Angebotes und sind in allen Leistungspositionen
kalkulatorisch zu berücksichtigen.

Alle Einheitspreise verstehen sich für die fertigen Leistungen, d.h. einschließlich der Lieferungen sämtlicher für die
Auftragserfüllung erforderlicher Materialien, auch wenn solche im Leistungsverzeichnis nicht besonders genannt
sind, sowie der fertigen Montage. Ausnahmen werden durch das Leistungsverzeichnis ausdrücklich bestimmt. Das
gleiche gilt auch für die Verwertung von anfallendem Bauschutt, Verpackungsmaterial und ähnlichem. Wenn nicht
anders beschrieben, sind diese Stoffe fachgerecht, entsprechend den jeweils gültigen Bestimmungen und
Vorschriften zu verwerten. In die Einheitspreise ist auch die Gestellung von sicherheitstechnischen Einrichtungen
wie z.B. Gerüste, Fangnetze u.a.m. entsprechend den berufsgenossenschaftlichen Anforderung an die Arbeiten im
Bereich von Absturzstellen einzukalkulieren.

Alle zur Erstellung der Leistung gehörenden Maßnahmen sind somit in die Einheitspreise der Leistungsposition
einzubeziehen!

Unmittelbar nach der Auftragserteilung hat der AN dem AG den mit der Beaufsichtigung der übertragenden
Leistungen beauftragte Fachbauleiter  (Vor- und Zuname,  Wohnort, Telefon) sowie Vertreter des Fachbauleiters
schriftlich zu benennen.

Sämtliche Planunterlagen des Architekten, Statikers und  der Fachingenieure sowie Gewerkspläne sind vom AN
sofort nach Eingang auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Beanstandungen sind vom AN mit
genügendem Vorlauf der Bauleitung anzuzeigen.

Schäden, die durch Bauarbeiten, die Baustelleneinrichtung sowie durch die An- und Abtransporte der Geräte und
Materialien an Grundstücken  und Anlagen entstehen, sind vom Auftragnehmer auf seine Kosten so zu beseitigen,
dass seitens der Eigentümer bzw. der Besitzer dieser Grundstücke oder Anlagen keine Forderungen bestehen.
Hat der Auftragnehmer wegen vorhersehbarer Schäden an Grundstücken und Anlagen, insbesondere an
Zufahrtswegen, Bedenken, so hat er sich deswegen vor Beginn der Arbeiten mit dem zuständigen Bauleiter des
Auftraggebers wegen einer Kostenübernahme in Verbindung zu setzen. Nachträgliche Erstattungen sind
ausgeschlossen.

Die Arbeiten sind nur in zeitlich und räumlich getrennten Teilabschnitten / Teilbereichen durchführbar. Eine
kontinuierliche Abarbeitung ist nicht möglich. Aus diesem Umstand heraus können keine Mehrforderungen gestellt
werden.

2.2 Medien, Vermessungspunkte
Der AN hat sich vor Baubeginn selbst über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Vermarkungen usw.
zu unterrichten. Die erforderlichen Erlaubnisscheine sind bei den Versorgungsträgern einzuholen. Die
entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Grenz- und Vermessungsmarken dürfen weder
beschädigt noch versetzt werden, bei evtl. Beschädigungen ist sofort die Bauleitung zu unterrichten. Ein
eigenmächtiger Einbau ist unzulässig. Vorhandene Kontroll- und Lüftungsschächte und Einläufe sind durch
Abdeckungen vor Verunreinigungen zu schützen!

2.3 Nutzung von Verkehrsflächen
Während der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der öffentlichen Verkehrsräume zu gewährleisten. Verschmutzungen von
Verkehrsanlagen (auch Fußwegen) sind täglich zu beseitigen. Anfallende Kosten sind in die Einheitspreise der
jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren. Vor Beginn der Arbeiten, die sich auf den Straßenverkehr auswirken,
muss der AN gem. § 45 Abs. 6 StVO bei der zuständigen Behörde eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art
und Umfang der Baustellensicherung einholen. Im Antrag ist ein Verantwortlicher des AN zu benennen.
Bei der Nutzung und Überfahrung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist durch den AN eine
Genehmigung gemäß Sondernutzungssatzung der Stadt Leipzig einzuholen.
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Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen
gem. Merkblatt der Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherheit von
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999) ist nachzuweisen. Sollte der AN keinen entsprechenden Nachweis
erbringen können, ist er verpflichtet, einen Nachunternehmer mit der entsprechenden Eignung zu beauftragen.
Alle anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.4 Hinweise zur Leistungsbeschreibung - Fabrikatsliste
Dem Leistungsverzeichnis liegt eine Fabrikatsliste mit ausgewählten, positionsbezogenen Planungsfabrikaten bei.
Diese ist vom Bieter auszufüllen und mit dem Angebot einzureichen.

2.5 Bemusterung / Nachweise
Der AG kann den Nachweis verlangen, dass die für den Einbau vorgesehenen Baustoffe, Konstruktionen und die
angewandten Verfahren den Normen und/oder den geforderten Qualitäten entsprechen. Der Nachweis ist in
geeigneter Form zu erbringen. Für alle verbauten Materialien sind Lieferscheine vorzulegen. Der Einsatz neuer
Materialien bedarf grundsätzlich einer Bemusterung durch den Bauherrn. Angegebene Produkte und Erzeugnisse
können vom Bieter durch gleichwertige ausgetauscht werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit obliegt dem AN.

2.6 Maße und Höhenangaben
Die zur Durchführung der eigenen Leistung erforderlichen Messungen (wie Einmessen der Fundamente,
Absteckarbeiten) sind durch den AN zu erbringen und werden nicht gesondert vergütet.
Während des Bauablaufs sind die Maße durch den AN eigenverantwortlich zu kontrollieren.
Abweichungen sind unverzüglich zu melden. Absteckpläne werden dem AN übergeben (pdf-. und dwg.-Datei)

2.7 Erdarbeiten
Schachtungsarbeiten im Traufbereich der Bäume haben grundsätzlich, auch wenn im LV nicht gesondert
vermerkt, in Handarbeit zu erfolgen. Mehrmengen, bedingt durch Arbeitsbreiten der eingesetzten Technik, werden
nicht gesondert vergütet. Sie sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren. Für zu liefernden Boden ist ein
geeigneter Nachweis (Prüfzeugnis) der Bauleitung vorzulegen. Der angelieferte Boden ist auf die Parameter des
LAGA-Mindestuntersuchungsprogramms sowie zusätzlich auf die PAK zu überprüfen. Darüber hinaus ist
nachzuweisen, dass der Boden nicht aus Bodenbehandlungsanlagen stammt. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass
eine Verdichtung des eingebauten Bodenmaterials im Bereich der Vegetationsflächen durch Befahren mit
ungeeigneten Maschinen insbesondere bei ungünstiger Witterung vermieden wird. Das Befahren der gelockerten
Vegetationsfläche mit Kettenfahrzeugen ist nicht erlaubt. Zulässiger Luftdruck für Radfahrzeuge = 1,6 bar.

2.8 Abfallverwertung
Die Abfallverwertung hat grundsätzlich Vorrang vor der Beseitigung. Abfälle sind so bereitzustellen, zu überlassen,
einzusammeln, zu befördern, zu lagern und zu behandeln, dass Möglichkeiten zur Abfallverwertung genutzt
werden können. Nicht verwertbare Abfälle sind gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Die Abfallentsorgung bei
Bauarbeiten hat nach Abfallschlüsselnummer gem. Abfallverzeichnis-
Verordnung - AVV zu erfolgen. Die Entsorgungsnachweis sind vom AN zu erbringen.

2.9 Weitere Festlegungen
Die Durchführung aller Arbeiten hat grundsätzlich nach den anerkannten Regeln der Technik und Baukunst zu
erfolgen. Es gelten die Bestimmungen der VOB und die für die im Leistungsverzeichnis angeführten Gewerke
geltenden DIN und ZTV in ihrer jeweils neuesten Fassung.
Für den Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen ist die DIN 18920 zu beachten.

2.10 Erstellung eines Bauzeitenplan / Bautagebuch
Der AN hat nach Erteilung des Auftrages zur Bauanlaufberatung, spätestens jedoch 2 Wochen danach, einen
Bauzeitenplan zur Abstimmung mit dem AG und der BÜ vorzulegen. Die Termine dieses abgestimmten
Bauzeitenplanes werden Vertragsbestandteil.
Während der Bauzeit ist ein Bautagebuch zur Vorlage beim AG zu führen.

2.11 Abschlagszahlungen
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Abschlagszahlungen werden in Abstimmung mit der Bauleitung nach Baufortschritt gewährt.
Mit den Einheitspreisen sind abgegolten:
- Mehrmengen zum Herstellen der erforderlichen Arbeitsbreiten.
- Umtransporte und Zwischenlagerungen, soweit dies die Umstände erfordern.

2.12 Aufmaße und Mengenermittlungen

2.12.1 Aufmaße 
Zur Rechnung ist ein prüffähiges Aufmaß unter Berücksichtigung der Struktur und Positionsnummern des Auftrags
LV mit eindeutiger Darstellung der Maßgehalte in aussagefähigen und fortlaufend nummerierten und dabei LV -
Positionsbezogenen Aufmaßblättern bzw. Messurkunden erforderlich.
Allen Aufmaßblättern sind nummerierte und positionsbezogene Pläne oder Planausschnitte mit farbigen
Eintragungen des entsprechenden Leistungszuwachses beizulegen.
Die Aufmaßblätter sind neben der fortlaufenden Nummerierung mit Angabe der Abschlagszahlung, in welcher sie
erstellt wurden, zu versehen.

2.12.2 Mengenermittlung im D.11 Format
Sämtliche Aufmaße sind der Bauüberwachung in elektronischer Form als GAEB- Datei im d.11/ REB- Format zu
übergeben.
In der Mengenermittlung sind die Mengen unter Verweis auf die Nr. der AZ / der SR und unter eindeutigem
Angabe der Aufmaßblätter kumuliert zusammenzufassen. Dabei sind die positionsweisen Mengen aus
vorangegangenen Rechnungen beizubehalten und die Mengenzuwächse der aktuellen Abrechnung zur Ermittlung
der neuen Gesamtmenge in einer neuen Zeile hinzuzufügen. Aus Gründen der Austauschkompatibilität sind
automatische Positionsbezüge unzulässig. Diese sind händisch vorzunehmen.

Sind für die Abrechnungen Feststellungen auf der Baustelle notwendig, sind diese gemeinsam mit der
Bauüberwachung des AG vorzunehmen. Der Auftragnehmer hat dies rechtzeitig zu beantragen. Die Beteiligung
des AG an der Ermittlung des Leistungsumfangs gilt nicht als Anerkenntnis.

Bei Aufmaß und Abrechnungen sind Längen und Flächen auf zwei Stellen nach Komma, Rauminhalte und
Gewichte auf drei Stellen nach dem Komma zu runden.

Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher aufzumessen. Mit dieser Handlung kann eine
technische Leistungskontrolle verbunden werden; sie gilt jedoch nicht als rechtsgeschäftliche Abnahme.

2.13 Bauberatungen
Wöchentlich findet die turnusmäßige Bauberatung zu einem Fixtermin statt.
Zur fachlichen und terminlichen Koordinierung aller am Bau Beteiligten ist grundsätzlich die Teilnahme des
Fachbauleiters oder eines anderen kompetenten und entscheidungsbefugten Vertreters des AN nach
Aufforderung durch die örtliche Objektüberwachung an dieser Beratung erforderlich.

2.14 Sprache
Es ist sicherzustellen, dass während der Ausführung der Leistung auf der Baustelle mindestens ein Mitarbeiter vor
Ort mit ausreichend Kenntnissen der deutschen Sprache in Wort und Schrift anwesend ist.
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Bauherr:
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118 - 136
04317 Leipzig
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4.1 Immissionen
Folgende Lärmimmissionswerte sind bei der Durchführung
der Baumaßnahmen einzuhalten:
     tagsüber     (07.00 - 20.00 Uhr)    55 dB(A)
    nachts        (20.00 - 07.00 Uhr)    40 dB(A)
Es dürfen nur Baumaschinen eingesetzt werden, die den erhöhten Schallschutzanforderungen der "Verordnung
zur Einführung der Geräte und Maschinenlärmschutzverordnung" vom 29.08.2002 entsprechen.
Staubimmissionen sind durch Befeuchtungen der Fahrwege, Arbeitsflächen und Stoffe zu minimieren.

4.2 Lieferung von Material
Alle Materialien sind durch den Auftragnehmer frei Baustelle zu liefern. Damit ist in den Einheitspreisen
einzurechnen der Transport, das Abladen und ggf. das Zwischenlagern auf der Baustelle. Ebenfalls in die
Einheitspreise einzurechnen sind Transporte und Zwischentransporte auf der Baustelle. Entfernungen sind den
beiliegenden Unterlagen (Lageplan / Übersichtslageplan Bauablauf) zu entnehmen.

4.3 Absteckung
Die Absteckung ist durch den Auftragnehmer vorzunehmen. Absteckpläne werden übergeben. Aufwendungen für
die Erbringung dieser Arbeiten sind in die Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

4.4 Sicherungspflicht
Auf die Sicherungspflicht innerhalb des Baubereiches wird verwiesen. Bauzäune sind gegen Umstürzen und
Öffnen zu sichern (Verschraubung). Den Anweisungen des SiGeKo des AG ist folge zu leisten. Unabhängig davon
hat der AN seine generellen Pflichten gemäß ArbSchG § 4 wahrzunehmen, insbesondere ist er für den
Gesundheitsschutz und die Sicherheit seiner Beschäftigten verantwortlich.
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5.1 Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich in 04103 Leipzig, im Zentrum Südost, in der Glockenstraße 6. Das Schulgrundstück
wird im Norden durch die Bauhofstraße, im Westen durch die Nürnberger Straße, im Osten durch die
Glockenstraße und im Süden durch die Brüderstraße begrenzt.

5.2 Auszuführende Arbeiten

Im Auftrag der Stadt Leipzig, Amt für Schule, vertreten durch das Amt für Gebäudemanagement, erfolgen am
Schulstandort in der Glockenstraße die Sanierung der ehemaligen Georg-Schumann-Oberschule und die
Errichtung eines Erweiterungsbaus. Durch die Errichtung des Erweiterungsbaus in der Bauhofstraße wird das
ehemalige U-förmig geöffnete Gebäude im Norden geschlossen und erhält somit einen Innenhof.

Im Zusammenhang mit dem Schulbau erfolgen umfangreiche Baumaßnahmen in den Freianlagen welche in der
vorliegenden Ausschreibungsunterlage erfasst sind. Der Leistungsumfang der Ausschreibung beinhaltet:

- die Neugestaltung des Schulhofes,
- die Neugestaltung des Innenhofes,
- die vollständige Erneuerung der Einfriedung entlang Glocken-, Brüder- und Nürnberger Straße
- die Herstellung des Lehrerparkplatz in der Friedrichstraße
- die Herstellung von Sportflächen hinter der Sporthalle in der Glockenstraße

5.3 Bauablauf

5.3.1 Zeitgleiche Arbeiten / Gewerke
Neben den Arbeiten im vorliegenden Leistungsverzeichnis erfolgen zeitgleich Arbeiten durch gesonderte Gewerke
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
- Umschlussarbeiten der Leipziger Wasserwerke und Netz - Leipzig im Bereich Glockenstraße
- Ausbaugewerke Innenausbau
- Dachdecker
- Malerarbeiten
- Fassadenarbeiten
- Kunst am Bau im Innenhof
- Gerüstarbeiten, etc.
Es sind fortlaufend Abstimmungen mit den am Bau beteiligten Gewerken sowie mit der Bauleitung zu Abläufen,
Zugängen, Zufahrten, Lagerflächen und Lieferungen erforderlich.

5.3.2 Bauabschnitte / zeitgleiches Arbeiten mit 2 Kolonnen
Die Arbeiten des vorliegenden Leistungsverzeichnisses finden parallel zu den Arbeiten am Gebäude statt. Zur
Sicherung des Bauablaufes wurden mit der Bauleitung Hochbau für das Gewerk Freianlagen die im beiliegenden
Bauablaufplan dargestellten Bauabschnitte festgelegt. Diese sind wie folgt zu bearbeiten:

1. BA 01 Errichtung Parkplatz Friedrichstraße für Nutzung als BE-Aufstellfläche
2. BA 02 Südlicher Schulhof
3. BA 03 Innenhof
4. BA 04 westlicher Schulhof Nürnberger Straße und Gehweg Bauhofstraße
5. BA 05 Nördlicher Schulhof
6. BA 06 Sportplatz

Zur Einhaltung des Fertigstellungstermins ist es erforderlich, dass das Gewerk Freianlagen mit 2 Kolonnen
gleichzeitig arbeitet. Eine Kolonne verbleibt komplett auf dem Schulgelände (BA 02, 04 und 05) und die andere
arbeitet zeitgleich bzw. parallel in der Reihenfolge BA01 Parkplatz,  BA03 Innenhof und BA06 Sportfelder.
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Das Arbeiten mit 2 Kolonnen ist daher kalkulatorisch zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet!

Die Arbeiten sind nur in zeitlich und räumlich getrennten Teilabschnitten / Teilbereichen durchführbar. Eine
kontinuierliche Abarbeitung ist nicht möglich. Aus diesem Umstand heraus können keine Mehrforderungen gestellt
werden.

5.3.3 Arbeiten im Innenhof / Zufahrtsbeschränkung

Siehe L07 - Lageplan, Detail 09 - Innenhof Leitungsplan und Detail 10 - Innenhof Mauern und Treppen.

Der Innenhof ist vollständig umschlossen. Zur Erreichbarkeit für das Gewerk Freianlagen wird ein Teil des
Treppenhauses im Rohbau als Zufahrt zwischen Bauhofstraße und Innenhof belassen. Für die Befahrung der
Zufahrt im Gebäude gelten folgende Randbedingungen und Einschränkungen:

Gesamtlast 90 kN (9t)
Ersatzflächenlast 5 kN/m²
Radlast vorn: 15 kN (1,5t) Aufstandsfläche 18x20cm
Radlast hinten: 30 kN (3t) Aufstandsfläche 26x20cm

Die lichte Durchfahrtsbreite beträgt b = 2,23 m abzüglich der seitens des AN vorgesehene Profile für die zu
erstellende Bautür. Die lichte Durchfahrtshöhe beträgt h = 4,43 m

Die Erdarbeiten zum Aushub für die Flächenbefestigungen, der Einbau der Tragschichten, der Einbau der
Fundamentplatte für die Gabionenwand und die Herstellung der Baumgruben wurden bereits mit dem Rohbau
erbracht und werden als Vorleistungen übernommen. Alle weiteren Arbeiten sind unter Berücksichtigung der
aufgeführten Zufahrtsbeschränkung für Material und Gerät durch den AN Freianlagen auszuführen. Die ist
kalkulatorisch, technisch und logistisch zu berücksichtigen. Hierfür sind die erforderlichen Arbeiten im Titel 03
INNENHOF gesondert erfasst.

5.3.4 Gliederung Leistungsverzeichnis

Das Leistungsverzeichnis ist aus Gründen der projektinternen Kostenstruktur in folgende, örtliche Teilbereiche
untergliedert:

01 VORARBEITEN - BAUSTELLENEINRICHTUNG (gilt für alle Teile des LV)
02 SCHULHOF
03 INNENHOF
04 PARKPLATZ
05 SPORTPLATZ
06 DAMMBALKENLAGE

Es wird drauf hingewiesen, dass sich aufgrund der oben aufgeführten Struktur Leistungen gleichen Inhalts auf die
verschieden Teilbereiche verteilen. Die Entsorgungsmassen sind in den einzelnen Teilbereichen zu erfassen und
in diesen gemäß LV Struktur zur Abrechnung zu bringen. Dies ist kalkulatorisch zu berücksichtigen.

5.4 Zufahrt zur Baustelle
Die Baustelle ist von Süden über die Nürnberger Straße / Brüderstraße aus erreichbar. Zur Andienung der
Baustelle (Hochbau und Freianlagen) wurde zwischen Brüderstraße im Süden und Glockenstraße im Osten eine
Baustellenzufahrt errichtet, in welche von der Brüderstraße aus eingefahren werden kann. Aufgrund geringer
Straßenbreiten und Kurvenradien ist die Baustelle von Norden aus über die Talstraße / Sternwartenstraße und
Glockenstraße nur für PKW und Transporter bis 3,5 to erreichbar. Eine bauliche Verbindung zur Nürnberger
Straße im Westen besteht nicht. Des Weiteren ist die Einbahnstraßenregelungen in Brüder- / Sternwarten- und
Talstraße zu berücksichtigen.
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5.5 Baustelleneinrichtung / - sicherung / Lagerflächen
Das Schulgelände ist im Süden und im Westen durch die vorhandene Einfriedung, im Norden durch das Gebäude
und im Osten durch einen Bauzaun entlang der Baustellenzufahrt eingezäunt. Die Einfriedung ist durch den AN
abzubrechen und gemäß Leistungsverzeichnis zu erneuern (siehe Detail 13). In diesem Zuge ist die Baustelle
fortlaufend gemäß Baufortschritt des AN Freianlagen durch diesen mittels Bauzaun zu sichern. Die Aufstellung
und Beräumung erfolgt abschnittsweise gemäß Baufortschritt der neuen Einfriedung im Verantwortungsbereich
des AN Freianlagen und durch diesen. Die Baufelder Parkplatz und Sportplatz sind entsprechend durch den AN
Freianlagen mittels Bauzaun zu sichern. Dieser ist an den dortigen Zaun anzubinden.

Sanitärcontainer, Strom- und Wasseranschlüsse werden vom AG über die Bauzeit (nicht während der
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege) an zentraler Stelle in Gebäudenähe auf dem Schulhof zur Verfügung
gestellt. Das Heranführen von Strom- und Wasser an / in die unmittelbaren Baubereiche des AN sowie die
Verteilung innerhalb des Baufeldes sind Leistungen des AN und an den jeweiligen Stellen in die Einheitspreise
einzurechnen. Veränderungen an den Anlagen der Baustelleneinrichtung sind nicht zulässig.
Bauwasser- und Baustrom liegen in den Bauabschnitten Parkplatz Friedrichstraße und Sportplatz hinter der
Sporthalle nicht an!

Räumlichkeiten für Lagerung und Unterkunft werden durch den Auftraggeber nicht gestellt und sind vom
Auftragnehmer selbst zu stellen. Die Aufstellung der Baustelleneinrichtung kann ausschließlich im Baufeld
erfolgen. Eine Nutzung des öffentlichen Straßenraumes ist nicht möglich. Es steht dem AN jedoch frei, sich auf
seine eigenen Kosten und in seiner eigenen Verantwortung Flächen außerhalb des Baufeldes anzumieten und
diese zu seinen Lasten einzurichten, zu sichern, zu beräumen und wiederherzustellen. Es ist mit mehrmaliger 
Versetzung der bietereigenen Baustelleneinrichtung zu rechnen. Entsprechende Stellflächen sind seitens des AN
mit dem AG abzustimmen. Vor Aufstellung bietereigener BE ist eine Erlaubnis des AG erforderlich.

Für die Lagerung von Baumaterial steht ausschließlich das jeweilige Baufeld zur Verfügung! Lagerflächen im
öffentlichen Straßenraum außerhalb des Baufeldes werden nicht zur Verfügung gestellt. Dies ist technologisch,
logistisch und kalkulatorisch zu berücksichtigen. Räumliche und zeitliche Aufteilung der Bauabschnitte siehe Punkt
5.3.2 und beiliegender Übersichtslageplan Bauablauf.

Lagerflächen im Baustellenbereich sind stets mit dem AG abzustimmen.

5.6 Verkehrsrechtliche Anordnungen / Sondernutzungen
Für erforderliche Arbeiten unter Nutzung des öffentlichen Straßenraumes sind durch den AN Freianlagen bei den
zuständigen Behörden die verkehrsrechtlichen Anordnungen und Sondernutzungsgenehmigungen einzuholen.
Dies betrifft folgende Arbeiten:
- Arbeiten zum Abbruch und zur Erneuerung der Einfriedungen in der Nürnberger Straße und in der Brüderstraße
- Arbeiten zur Erneuerung des Gehweges in der Nürnberger Straße
- Arbeiten zur Herstellung der Zufahrt zum Parkplatz in der Friedrichstraße sowie zur Sicherung der
Baustellenzufahrt zum Parkplatz
- Arbeiten zur Wiederherstellung des Gehweges in der Bauhofstraße
- Arbeiten zur Herstellung des Dammbalkenfundamentes in der Glockenstraße

Vor den Arbeiten ist ein Beweissicherung unter Anwesenheit eines Vertreters des AG, der Bauüberwachung und
des Mobilitäts- und Tiefbauamtes durchzuführen. Diese ist entsprechend zu protokollieren.

5.7 Bestand

Auf die beiliegenden Fotodokumentation wird verwiesen.

5.7.1 Flächenbefestigungen / Einfassungen
Schulhof:
Der Schulhof besteht zum Großteil aus einer wassergebundenen Wegedecke, welche im Bereich der
vorhandenen Bäume zu erhalten ist. Des Weiteren sind verschiedenen, kleinteilige Befestigungen aus 
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Betonplatten, Granitplattenbruch und Natursteingroßpflaster im wilden Verband vorhanden.
Gehwege:
Der Gehweg in der Brüderstraße besteht aus Betongroßplatten mit Ober- und Unterstreifen aus Mosaikpflaster,
der Gehweg in der Nürnberger Straße aus Asphalt mit Betonausbesserungen, der Gehweg in der Glockenstraße
aus Betonplatten und der Gehweg in der Bauhofstraße aus Betonpflaster.
Fahrbahnen:
Die Fahrbahnen der umliegenden Straßen bestehen aus Asphalt.
Sportplatz / Baufeld Parkplatz:
Diese Baufelder sind mit Tennenbelag befestigt.

5.7.2 Vegetation
Im Baufeld befinden sich mehrere zu erhaltende und zu schützende Großbäume. Herstellung Stammpolsterung
und Bauzaunstellung siehe beiliegender Lageplan L08 - Baumschutz. Es gelten die Festlegungen und Hinweise
der DIN 18920 sowie der R SBB (ehem. RAS - LP)4. Die Arbeiten im unmittelbaren Wurzelbereich (Traufbereich)
sind direkt mit dem Baumsachverständigen des AG (örtliche BÜ Außenanlagen) abzustimmen.

5.7.3 Einbauten
Im Baufeld befinden sich lose verteilt mehrere Einbauten wie Mastleuchten, Poller, Abfallbehälter, Geländer,
Fahrradbügel Verkehrszeichen und Entwässerungseinrichtungen.

5.7.4 Leitungsbestand
Im Baufeld befindet sich umfangreicher Leitungsbestand. In den Gehwegen verlaufen verschiedenen Leitungen
unterschiedlicher Versorgungsunternehmen gemäß beiliegender Leitungskarte. Im unmittelbaren Baufeld des
Schulhofes verlaufen unterirdische Kabel und Gasleitungen der Netz Leipzig GmbH und Leitungen der
Wasserwerke. Die Leitungen im Schulhofbereich werden durch die Versorgungsunternehmen im Zuge der
Baumaßnahmen außer Betrieb genommen bzw. umverlegt.Teile des Leitungsbestandes im Baufeld sind somit
außer Betrieb und zum Rückbau freigegeben. Ein koordinierter Leitungsplan liegt der Anlage bei. Dieser dient nur
der Information und entbindet den AN nicht von der Pflicht, sich eigenverantwortlich Schachtscheine und
-erlaubnisse einzuholen.

5.8 Abbrucharbeiten

Es sind Zäune, Mauern, Treppenanlagen, Einfassungen und alte Pflasterdecken aus Beton- und Naturstein
abzubrechen. Das Betonpflaster in der Bauhofstraße (rotes Quadratpflaster) ist aufzunehmen, zu säubern, zu
palettieren und auf das Lager des MTA in der Zweinaundorferstraße 81 zu transportieren und dort abzuladen.

Die Abbrucharbeiten sind in Abstimmung mit dem Gewerk Abdichtung auszuführen, da diese als Vorleistung zur
Freilegung des Gebäudes durch das Gewerk Abdichtung auszuführen sind. Dies erfolgt in zeitlich und räumlich
getrennten Teilabschnitten außerhalb des Gesamtablaufplanes Außenanlagen.

5.9 Erdarbeiten
Zur Geländemodellierung und zur Herstellung der Oberbauten nach RStO sind Aushubarbeiten in den
Homogenbereichen gemäß beiliegendem Baugrundgutachten auszuführen.
Die Aushubtiefen und die Aufbaustärken der jeweiligen Oberbauten können den beiliegenden Schnitten und dem
Detail 02 entnommen werden. Des Weiteren sind Aushubarbeiten zur Herstellung des Tiefhofes gemäß Schnitt
A-A und zum Einbau einer Füllkörperrigole auszuführen.

Im Zuge der Planung wurden mehrere Bodengutachten erstellt.
Den Unterlagen liegen die für die Außenanlagen relevanten Geotechnischen Berichte vom 03.04.2017 und
22.05.2023 bei. Es stehen im Wesentliche 3 Baugrundschichten an. Direkt unter der Geländeoberkante stehen
Auffüllung, darunter sandige und kiessige Flussschotter an. Die Bezeichnung der Homogenbereiche erfolgte für
diese Schichten in den beiden Gutachten unterschiedlich. Für die nachfolgenden Positionen wird die Bezeichnung
aus dem Gutachten vom 22.05.2023 wie folgt verwendet:
Auffüllungen = Homogenbereich Y
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sandiger Flussschotter = Homogenbereich A
kiessiger Flussschotter = Homogenbereich B
Die Eigenschaften der Homogenbereiche können Tabelle 5.2 auf Seite 9 des Geotechnischen Berichtes vom
22.05.2023 entnommen werden.

Homogenbereich Y
Bodengruppen, DIN 18196:  [GE], [SE], [SE], [UL]
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
5 / 65 / 15 / 15 - 0 / 0 / 15 / 55
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 15 %
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 10 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: leicht
Konsistenz: steif
Lagerungsdichte: locker, mitteldicht, dicht

Homogenbereich A
Bodengruppen, DIN 18196: SE
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
5 / 5 / 90 / 0 - 0 / 0 / 75 / 5
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 10 %
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 5 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: k.A.
Konsistenz: k.A.
Lagerungsdichte:  dicht

Homogenbereich B
Bodengruppen, DIN 18196: GE, GU
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
5 / 15 / 40 / 40 - 0 / 0 / 15 / 65
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 10 %
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 5 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: k.A.
Konsistenz: k.A.
Lagerungsdichte:  dicht

Weitere Aushubarbeiten sind für die Erstellung von Leitungsgräben für Entwässerungsleitungen und
Beleuchtungskabel, für Anschlussgruben, Baumgruben und die Gründungen für Fitnessgeräte, Mastleuchten und
Sitzmauern erforderlich.

Bestandteil dieser Ausschreibung ist, in Abstimmung mit der Sicherheitsbehörde, eine baubegleitende
Kampfmitteluntersuchung. Es soll eine visuelle Begleitung der Erdarbeiten durch einen Feuerwerker mit
Befähigung nach §20 SprengG erfolgen.

5.10 Entwässerung

Siehe beiliegender L04 - Übersichtslageplan Entwässerung, sowie Schnitt A-A, Schnitt B-B und Parkplatz -
Schnitte.

5.10.1 Regenwasser Schulhof
Das Regenwasser des nördlichen Schulhofes und Teile des Dachwassers werden über eine Füllkörperrigole mit
vorgeschalteter Sedimentationsanlage zur Versickerung gebracht. Die Rigole ist gemäß der beiliegenden Details
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zu errichten. Zwischen Unterkante Rigole und Oberkante der anstehenden Flusskiese bzw. Flussschotter ist
versickerungsfähiges Verfüllmaterial als B32 - Kies einzubauen. Die Verfüllung des seitlichen Arbeitsraumes
erfolgt gleichfalls mit B32 Kies.
Das Regenwasser des südlichen Schulhofes entwässert in eine straßenparallele Mulde. Zur Gewährleistung der
Versickerungsfähigkeit ist diese über 40cm Breite Sickerschlitze an die anstehenden Flusskiese bzw.
Flussschotter anzuschließen. Die Rückhaltung des Regenwassers im Starkregenfall erfolgt im Tiefhof und über
das Oberflächengefälle der Zufahrt.

5.10.2 Regenwasser Parkplatz
Das Regenwasser des Parkplatzes entwässert in drei Mulden. Das Wasser der Zufahrt wird dabei über eine
Kastenrinne gesammelt und der Mulde zugeführt. Die Rückhaltung des Regenwassers im Starkregenfall erfolgt
über die Mulden bzw. über das Oberflächengefälle.

5.10.3 Regenwasser Innenhof
Das Regenwasser im Tiefhof entwässert über Rohrleitungen in den Mischwasserkanal in der Bauhofstraße. Diese
sind zum Teil bereits vorhanden und entsprechend dem Detail 09 - Innenhof Leitungsplan zu ergänzen. Zur
Sicherung vor Rückstau im Überflutungsfall sind hier eine Hybridhebeanlage zu errichten und druckdichte
Schachtabdeckungen einzubauen. Die Rückhaltung des Regenwassers im Starkregenfall erfolgt im Tiefbeet vor
der Gabionenwand.

5.10.4 Schmutzwasser
Das Schmutzwasser entwässert komplett über den Innenhof in das Kanalnetz. Diese Leitungen wurden bereits
errichtet.

5.11 Wegebau, befestigte Flächen

-> Regeldetails Wegebau und Aufbaustärken siehe Detail 02 Oberflächendetail_Aufbauten

5.11.1 Schulhof und Innenhof

5.11.1.1 Pflasterflächen
Die Flächen nördlich des Tiefhofes und der Innenhof erhalten einen Plattenbelag aus Beton in den Abmessungen
50/50/8 cm, verlegt im Reihenverband mit Kreuzfuge. Dieser ist in vier verschiedenen grau Tönen lose bzw.
unregelmäßig gemischt zu verlegen - siehe Detail 02. Dies ist kalkulatorisch zu berücksichtigen.
In der Zufahrt zum Schulhof ist eine Laufbahn in Asphaltbauweise (2-lagig) zu errichten und gemäß Lageplan
entsprechend zu markieren.
Die Terrasse der Mensa im Innenhof und der Ausgang zur Nürnberger Straße erhalten ein rechteckiges Pflaster in
anthrazit, Abmessungen 60/40/8, verlegt im Reihenverband 1/3-Stein versetzt.
Die Verlegung des Betonpflasters erfolgt gemäß Raster des jeweiligen Verbandes. Anschlüsse an Einbauten und
den Natursteinsockel des Gebäudes erfolgen mit Mosaikpflaster aus Rhyolith. Dabei sind dessen Fugen gebunden
mit Epoxidharzmörtel auszubilden.
Das Pflaster am Eingang Nürnberger Straße ist aufgrund der dort verorteten Flutschutzwand bzw.
Dammbalkenlage in gebundener Mischbauweise gemäß Nutzungskategorie N2 der ZTV Wegebau mit einer 10 -
13cm starken Bettung aus Dränmörtel und wasserundurchlässigem Fugenverguss herzustellen.

5.11.1.2 Fallschutzbelag
Im Bereich der Fitnessgeräte (siehe Schnitte Tiefhof) erfolgt der Einbau eines wasserdurchlässigen
Fallschutzbelages aus EPDM für eine kritische Fallhöhe bis 1,50 m. Farbton als Mix blau / grau gemäß
Bemusterung. Der Einbau erfolgt über einer ungebundenen Schottertragschicht. Die Einfassung der
Fallschutzflächen erfolgt mit Tiefbordsteinen bzw. mit Winkelstützelementen.
Im Bereich der Kletterwand auf dem Schulhof erfolgt der Einbau von Fallschutzsand 0,2/2 über einem
Grabeschutz aus Rasengittersteinen. Die Einfassung des Fallbereiches erfolgt mittels EPDM-Stufen in hochkant
(siehe Schnitt G-G).
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5.11.1.3 Sportbelag
Im Bereich des Basketballplatzes (siehe Schnitt G-G)  erfolgt der Einbau eines wasserdurchlässigen
Mehrzweckbelages aus EPDM. Farbton als Mix blau / grau gemäß Bemusterung.
Der Einbau erfolgt über einer wasserdurchlässigen Asphalttragschicht und einer ungebundenen 
Schottertragschicht. Die Einfassung der Sportfläche erfolgt mit Tiefbordsteinen.

5.11.2 Parkplatz
Die Fahrgasse ist mit anthrazitfarbenem, quadratischem Betonpflaster in den Abmessungen 20/20/10 und die
Stellplätze mit Rasenfugenpflaster 20/20/10 in grau zu befestigen. Der barrierefreie Stellplatz erhält
Dränfugenpflaster 20/20/10.

5.11.3 Gehweg Bauhofstraße
-> siehe Detail 03
Der Gehwegbauhofstraße erhält ein Plattenband aus Betonplatten in 60/40/8 mit Ober- und Unterstreifen aus
Mosaikpflaster 4/6 aus Rhyolith. Aufgrund der dort verorteten Flutschutzwand bzw. Dammbalkenlage erfolgt die
Herstellung des Belages in gebundener Mischbauweise gemäß Nutzungskategorie N2 der ZTV Wegebau mit
einer 10 - 13cm starken Bettung aus Dränmörtel und wasserundurchlässigem Fugenverguss.

5.11.4 Gehweg Nürnberger Straße
Im Gehweg in der Nürnberger ist der vorhandene Asphaltbelag und seine Ausbesserungen aus Beton zwischen
neuer Zaunanlage und vorhandenem Natursteinzeiler (Trennung Radweg und Gehweg) abzubrechen und mit
einem Plattenbelag aus Beton mit Ober- und Unterstreifen aus Mosaikpflaster (Rhyolith) zu erneuern. Die
Betonplatten werden vom Mobilitäts- und Tiefbauamt (MTA) gestellt und sind vom AN in der Zweinaundorferstraße
81 zu laden, zur Baustelle zu transportieren, abzuladen und einzubauen. Das Mosaikpflaster ist zu liefern.

5.11.6 Gehweg Brüderstraße
Hier ist der Arbeitsbereich zwischen neuer Zaunanlage und Plattenband mit seitlich lagerndem Mosaikpflaster (ist
vorher zu bergen) zu befestigen.

5.11.7 Sportplatz
Der Sportplatz ist im Bestand mit einem Tennenblag versehen. Dieser ist in Teilen an der Oberfläche
auszubessern. (Abtrag Krautschicht, Erneuerung Deckschicht)

5.12 Betonfertigteile - Winkelstützen, Sitzblöcke und Treppen
Zur Herstellung des Tiefhofes sind Mauern aus Winkelstützen, Sitzstufenanlagen aus Betonsitzblöcken und
Betonblockstufen zu errichten. Zum Tiefhof siehe Details 04 bis 08 sowie Schnitte Tiefhof.
Entlang der Nürnberger Straße sind im Verlauf der neuen Einfriedung ebenfalls Winkelstützen zu errichten, siehe
hierzu Detail 13.
Im Innenhof ist eine Treppenanlage zum EG herzustellen, Hier sind geschleppte Winkelstützen und
Betonblockstufen zu verbauen - siehe hierzu Detail 10.
An der Zufahrt zum Schulhof in der Glockenstraße ist eine freistehende Mauerscheibe gemäß Detail 14 zu
errichten.

5.13 Gabionenwand
Das Podest vor dem EG im Innenhof ist mit einer Gabionenwand abzufangen. Diese besteht aus drei Lagen
Drahtschotterkörbe. Die erste Lage ist mit Körben der Abmessungen 150/100/100cm, die zweite Lage mit Körben
100/100/100 cm und die oberste Lage mit Körben 50/100/100 cm herzustellen. Die Bodenplatte ist vorhanden. Auf
dieser ist an der Vorderkante der untersten Gabione ein Quadratrohr 60/60 als Anschlag aufzudübeln. Die Füllung
an den Sichtseiten der Gabionen (Front, Mauerkopf und Seiten) erfolgt als Natursteintrockenmauerwerk, die
Hinterfüllung im Korb mit Schotter 0/32.

5.14 Sportgeräte
Im Tiefhof ist eine Calisthenicsanlage aufzustellen, auf dem Streetballplatz ein Basketballkorb. Dies ist mit dem
Einbau der Fallschutz- bzw. Sportbeläge zu koordinieren. Des Weiteren erfolgt die Aufstellung einer beidseitig
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nutzbaren Kletterwand. Beim Einbau und bei der Absteckung sind die erforderlichen Fall- und Freiräume zu
beachten.

5.15 Zaunbau

5.15.1 Einfriedung Schulhof
Entlang des öffentlichen Straßenraumes ist ein neuer Frontgitterzaun in der Höhe 1,45 m gemäß Detail 13 -
Abwicklung Einfriedung zu errichten. Hierbei ist auf die unterschiedlichen Pfostenlängen zu achten, da diese z.T.
hinter Winkelstützen verbaut werden - siehe Schnitte im Detail 13. Im Zaunverlauf sind verschiedene Tore
eingeordnet. Diese erhalten eine Doppelschließung für die Feuerwehr. Diese ist so vorzurüsten, dass die
Schließzylinder nebeneinander angeordnet sind. Die Schließzylinder werden bauseits eingebaut.

5.15.2 Einfriedung Parkplatz
Der Parkplatz ist mit Stabgitterzaun in der Höhe 1,80 m einzufrieden. Der Parkplatz erhält kein Tor.

5.15.3 Einfriedung Sportplatz
Entlang der Werferwiese ist ein Stabgitterzaun in der Höhe 2,00 m zu errichten.

5.15.4 Ballfangzäune
Am Basketballplatz auf dem Schulhof ist ein Ballfangzaun der Höhe 4,00m und an den Stirnseiten des
Kleinspielfeldes auf dem Sportplatz ein Ballfangzaun der Höhe 6,00m zu errichten. Die Ballfangzäune sind mittels
Tiefenerder zu erden. Siehe Schnitt G-G und Detail 16.

5.16 Metallbau
Für die Baumscheiben im Tiefhof und für die Ecken der Pflanzflächen sind Rabattengeländer gemäß Detail 15
herzustellen und einzubauen.
Entlang der Treppe zum EG und auf dem Podest vor dem EG im Innenhof sind Geländer und Handläufe gemäß
Detail 11 herzustellen und einzubauen. Das Geländer wird auf Winkelstützen gedübelt, welche im Bereich des
Podestes als "verlorenes" Fundament eingebaut werden - siehe Detail 10.
Die Treppenanlagen im Tiefhof auf dem Schulhof erhalten Handläufe gemäß Detail 6.
Des Weiteren ist ein Lagerregal für die Dammbalkenlagen der Flutschutzwand herzustellen und zu errichten.

5.17 Beleuchtung
-> siehe Lageplan L17 - Elektro Schulhof und Parkplatz

5.17.1 Beleuchtung Schulhof
Die Beleuchtung des Schulhofes erfolgt mit 6 Mastleuchten, wobei die zwei Mastleuchten nördlich des Tiefhofes
eine Doppeltraverse erhalten. Die Mastleuchten erhalten eine Notlichtfunktion. Die Verlegung der
Beleuchtungskabel erfolgt erdverlegt. Die Beleuchtungskabel werden auf Schlaufe (Länge bis erste Leuchte) vom
Gewerk Elektro vor der Fassade übernommen. Die restlichen Beleuchtungskabel sind Leistung des AN
Freianlagen. Die Fahrradparker erhalten Deckenleuchten ohne Notlichtfunktion.

5.17.2 Beleuchtung Innnehof
Die Beleuchtung erfolgt über Pollerleuchten (AN Freianlagen) und Fassadenleuchten (Leistung Hochbau). Die
Beleuchtungskabel werden auf Schlaufe (Länge bis erste Leuchte) vom Gewerk Elektro vor der Fassade
übernommen. Die restlichen Beleuchtungskabel sind Leistung des AN Freianlagen.

5.17.3 Beleuchtung Parkplatz
Die Beleuchtung des Parkplatzes erfolgt mit 2 Mastleuchten ohne Notlichtfunktion. Die Verlegung der
Beleuchtungskabel erfolgt erdverlegt bis zum Hausanschlussraum des DAZ-Moduls. Dort ist eine Hauseinführung
herzustellen und die Kabel zur Aufschaltung durch das Gewerk Elektro im Hausanschlussraum zu übergeben.

5.18 Fahrradparker
Auf dem Schulhof sind zwei Fahrradabstellanlagen als Doppelstockanlagen mit zugehöriger Überdachung
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herzustellen - Siehe Schnitte A-A und G-G. Die Dächer der Fahrradabstellanlagen sind zu begrünen.
Des Weiteren sind entlang der Fassade 75 Fahrradstellplätze mit hoch- tief Einstellung, Achsabstand 400 mm zur
Verdübelung auf dem Pflaster aufzustellen. Weitere 36 Fahrradstellplätze mit hoch- tief Einstellung sind am DAZ -
Modul aufzustellen.

5.19 Ausstattung

5.19.1 Ausstattung Schulhof / Innenhof
Im Schulhof und im Innenhof sind Bänke (neu), Sitzwürfel (aufgearbeitet aus Bestand gem. Detail 17), Baumroste
und Abfallbehälter zu errichten.

5.19.2 Sportplatz
Auf dem Sportplatz sind zwei Bolzplatztore, eine Weitsprunggrube und ein Wurfkreis zu errichten. Eine dauerhafte
Markierung des Sportplatzes und des Wurfsektors erfolgt nicht. Hier sind nur Markierungshilfen zur Linierung
mittels Kreidewagen vorgesehen. (siehe Lageplan L10 - Sportplatz ǀ Lagepan)

5.20 Begrünung

-> siehe Pflanzplan

5.20.1 Begrünung Schulhof
Entlang der Einfriedung in der Nürnberger Straße ist auf ganzer Fassadenlänge ein Hecke aus Hainbuche zu
pflanze. Die weiteren Pflanzflächen auf dem Schulhof werden als Strauch- und Staudenpflanzung gemäß
beiliegendem Lageplan angelegt.

Im Tiefhof sind drei Platanen und auf dem südlichen Schulhof 3 Gleditien als Hochstämme zu pflanzen.

In den Strauch- und Staudenflächen sind 30 cm gesiebter Oberboden einzubauen in den Hornspäne und
Coploymere einzuarbeiten sind. Die Mulchung erfolgt mineralisch mit Lavalit 2/4. Es ist eine mineralische
Startdüngung auszubringen.

Die Hochstämme erhalten Pflanzgruben mit Pflanzsubstrat nach FLL in den Abmessungen 3,20 x 3,20 x 1,2 m.
Alle Pflanzgrubensohlen sind 20 cm zu lockern. Die Pflanzgruben im Tiefhof sind gemäß Schnitt A - A mit B 32
Kies an den Flussschotter anzuschließen. Die Hochstämme im Tiefhof (Platanen) erhalten Dreiböcke, die
Hochstämme in den Baumrosten Ballenverankerungen. Alle Hochstämme, bis auf die Platanen im Tiefhof,
erhalten Anstriche mit Stammschutzfarbe.

5.20.2 Begrünung Innenhof
In die Baumscheiben im Innenhof sind Amelanchier als Solitäre zu pflanzen. Die Baumgruben wurden bereits
durch das Vorgewerk vorbereitet. Die Bepflanzung des Tiefbeetes und der Baumscheiben erfolgt mit Stauden
gemäß beiliegendem Pflanzplan. Beidseitig der Terrasse sind Kletterpflanzen an vorhandenen Ranksysteme zu
pflanzen. In der Staudenflächen sind 30 cm gesiebter Oberboden einzubauen in den Hornspäne und Coploymere
einzuarbeiten sind. Die Mulchung erfolgt mineralisch mit Lavalit 2/4. Es ist eine mineralische Startdüngung
auszubringen. die Kletterpflanzen erhalten Baumsubstrat.

5.20.3 Begrünung Parkplatz
Auf dem Parkplatz sind 5 Gleditien als Hochstämme zu pflanzen. Die Hochstämme erhalten Pflanzgruben mit
Pflanzsubstrat nach FLL in den Abmessungen 3,20 x 3,20 x 1,2 m. Alle Pflanzgrubensohlen sind 20 cm zu
lockern. Die Pflanzgruben im Tiefhof sind  mit B 32 Kies an den Flussschotter anzuschließen. Die Hochstämme
erhalten Dreiböcke und Anstriche mit Stammschutzfarbe.

Die Flächen östlich am Zaun und westlich entlang des Gebäudes sind gemäß Pflanzplan mit Stauden und
kleineren Gehölzen zu bepflanzen. In den Pflanzflächen sind 30 cm gesiebter Oberboden einzubauen in den
Hornspäne und Coploymere einzuarbeiten sind. Die Mulchung erfolgt mineralisch mit Lavalit 2/4.
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In den Mulden ist 30 cm gesiebter Oberboden einzubauen. In den Mulden ist Rollrasen zu verlegen. Eine
Startdüngung ist vorzusehen.

5.21 Dammbalkenlage / Flutschutzwand
Da das Schulgebäude im Starkregengefahrenbereich liegt, sind Maßnahmen zum Schutz gegen Überflutung des
Gebäudes erforderlich. Hierfür sind an allen ebenerdigen Gebäudezugängen mobile Flutschutzwände vorgesehen.
Dies betrifft die komplette Neubaufassade in der Bauhofstraße, den Eingang Nürnberger Straße und den Eingang
in der Glockenstraße. Die Flutschutzwände bestehen aus Dammbalken aus Aluminiumprofilen welche waagerecht
zwischen Standpfosten eingespannt werden und somit eine zusammenhängende Flutschutzwand bilden. Die
Standpfosten und die Dammbalken sind mobil und werden vor Ort eingelagert. Zur Gründung sind
Streifenfundamente mit abgedeckten Hülsen zur Aufnahme der Standpfosten zu errichten -> siehe Detail 03. Eine
statische Bemessung der Fundamente liegt vor, Schal- und Bewehrungspläne werden dem AN übergeben.
Weitere ANgaben siehe Titel 06 DAMMBALKENLAGE und dortige Vorbemerkungen.

5.22 Leerrohrtrasse

Zwischen Schulgebäude und Gebäude (DAZ-Modul) ist ein 4 - zügige Leerrohrtrasse herzustellen. Hierfür ist die
Glockenstraße zu queren und während der Herstellung zu sperren. Zur Aufrechterhaltung des Anlieger- und
Lieferverkehrs ist von einer halbseitigen Errichtung auszugehen. Im Trassenverlauf sind mehrer
Bestandsleitungen händisch freizulegen und zu sichern. Aufgrund geringer Überdeckung ist die Leerohrtrasse im
Straßenbereich mittels Betonschutzpackung zu sichern. Des Weiteren kommen PE-HD Schutzrohre mit einer
Wandstärke von 6,3 mm zum Einsatz.
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Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. raeumen.
Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem
ursprueng-
lichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflege-
rischen Belange ordnungsgemaess herrichten.
Verunreinigungen sind zu beseitigen.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfs-

Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geraeteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.
Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplaet-
ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellen-
bereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs
fuer
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausfuehren.
Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser Pau-
schale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffen-
den Teilleistungen verguetet.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen fuer das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen
saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Dieser Titel gilt für alle in diesem LV beschriebenen Teilbereiche und Titel
der Baumaßnahme.
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Schlussvermessung für
Schulgelände inkl. Innenhof, Parkplatz und Sportplatz
Datenstruktur entsprechend Allgemeine Hinweise zur
Datenstruktur
Dokumentation anfertigen - Maßstab 1:250
Grundlage: Messdaten der Schlussvermessung der
Topografie (Mindestinhalt der Vermessung:
Straßenführung z. B. Borde, Geh- und Radwege,
Grünflächen, Böschung, Mast- und
Baumstandorte,Lichtraumprofile von Brückenbauwerken,
Rinnen u. a.)
* Datenstruktur entsprechend Allgemeine Hinweise zur
Datenstruktur
* Die Daten sind auszuliefern als E-Mail und Datenträger,
enthaltend dxf-file und pdf-Datei(-en),
* Lagepläne analog als Papierplot mit UTM-Gitter im
ETRS1989 mit Nachweis von Nord- und Ostwerten an
den
Blatträndern; Ausführung als Einspartenpläne
* Sowohl die pdf, als auch dxf /dwg Dateien sind mit
Schriftfeld
zu versehen. Im Schriftfeld sind alle Angaben
auszuweisen,
Lage- und Höhenbezug inbegriffen.
Zur Einhaltung von Genauigkeitskriterien sind folgende
Maßangaben mindestens erforderlich:
auf 0,01 m zur Lage und Höhe für ober- und unterirdische
Bauwerke
Lagebezug:
ETRS_1989 UTM_Zone33N, Höhenbezug DHHN92

Vor Beginn der Einmessarbeiten ist durch den AN mit
dem
MTA Rücksprache zu nehmen:
Frau Lamowski 0341 / 123 9056 o. Frau Thal 0341 / 123
9059
Nach Erstellung ist der dxf.-file zur Prüfung an Frau
Lamowski: zenkoe.lamowski@leipzig.de zu senden.

Vermessungsleistungen baubegleitend durch
Vermessungsbüro für Absteckungsarbeiten, Aufmaße,
Mengen- und Massenermittlungen

leistungen) fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt
die Pauschale fuer alle Leistungen
saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
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Schachtscheine und Aufgrabeerlaubnis
bei zuständigen Versorgungsträgern und
Ämtern einholen

Beweissicherung öffentlicher Straßenraum im 
Bereich der umliegenden Gehwege und Fahrbahnen
Glockenstraße, Bürderstraße, Nürnberger Straße und
Bauhofstraße, Umgriff siehe beiliegender Lageplan

Beweissicherung nach VOB/B § 3 Ziff. 4 durchführen.
Die Beweissicherung ist vor Beginn der Bauarbeiten
im Beisein des AG und der zuständigen
Straßenverwaltungsbehörde, hinsichtlich Schäden aller
Art durchzuführen.
Der Zustand folgender im Baubereich und angrenzender
Bereiche der Baumaßnahme befindlichen Objekte ist zu
erfassen:
- bauliche Anlagen (Hochbauten, Stützwände,
Böschungen, Maste, Ver- und Entsorgungsanlagen etc.)
- Grundstückseinfriedungen
- Bäume, Bepflanzungen, u.ä.
- bestehende Verkehrswege bzw. öffentliche Straßen und
Gehwege Vorhandene Zustände (Bauzustand und
Endzustand)
sind in einer Fotodokumentation festzuhalten.
Die Dokumentation muß auch die bereits vorhandenen
Schäden oder Auffälligkeiten beinhalten. Über die
Besichtigung sind Protokolle anzufertigen, von den
Beteiligten gegenzeichnen zu lassen und
Mehrfertigungen an alle Beteiligten auszuhändigen.

Übergabe der Unterlagen digital als pdf. sowie 2-fach
auf Papier

Zur VOB Abnahme zu liefernde Daten / Unterlagen:
 - Lageplan medium analog Papierplott mit
Punktnummern, mit Gitternetz
 - dxf-file mit ASCII Format entsprechend der
vorgesehenen Datenstruktur für Topografie mit
Objektschlüsseln aller Punkte (lt.Objektschlüsselkatalog
OSKA für den Außendienst), Objektschlüsselkatalog,
Messanleitung und Beispieldatei erhältlich beim
Mobilitäts- und Tiefbaumat
sowie im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
 - 2-fache Ausfertigung Papier und 2-fach auf
Datenträger im DXF und DWG, sowie PDF Format
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Baumschutz 
Schutz gegen mech. Schäden für Bäume durch
Brettermantel einschl. Polsterung gegen den Baum
herstellen und beseitigen.
Stammumfang: 2,00 bis 3,00 m
Mindestabstand vom Stamm: 25 cm
Mindestdicke der Bretter: 24 mm
Mindesthöhe: 2,00 m
Anfallendes Material ist nach Abschluß aller
Baumaßnahmen aus dem Baufeld zu entfernen.

Stahlplatten als Provisorische Ueberfahrten
bereitstellen, vorhalten und aufbauen und rueckbauen.
Unter der Stahlplatte ist ein geeignetes Vlies als
Schutz gegen Rostflecken zu verlegen
Im EP enthalten sind alle Nebenarbeiten und
Zusatzleistungen wie An- und Abtransport, Auf- und
Abladen, Unterhalten und sichern sowie das Reinigen
etc.
Abmessungen     2,0 x 3,0 m
Vorhaltedauer:    Bauzeit

Fussgängerhilfsteg bereitstellen,vorhalten und bei
Bedarf Aufbauen und Rückbauen. Im EP enthalten
sind alle Nebenarbeiten und Zusatzleistungen wie
An- und Abtransport, Auf- und Abladen,
Unterhalten und Sichern sowie Reinigen etc., mit
Schutzgeländer
Nutzbreite bis 1,50 m
Länge bis 2,0 m
ein mehrmaliges Umsetzen ist im Einheitspreis
enthalten Laufflächen aus Holz

Um die Beinträchtigungen für die Anwohner zu
minimieren
sind bei trockenem Wetter in Abstimmung mit dem AG
Staubbindemaßnahmen (Bauwasser) und während der
gesamten Bauzeit Straßenreinigungsmaßnahmen
durchzuführen, die dafür anfallenden Kosten sind in den
EP einzurechnen.
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Behelfsmäßige Tür, als Bautür aus OSB Platte mind.
15mm Dicke, Einbau in Rohbau Fassadenöffnung, mit
aussteifenden Kanthölzern, 2-flügelig
Rohbauöffnung B 223cm H 443 cm
Türöffnung B 223 cm H 200 cm

Bauzaun der Vorpositionen in Einzelabschnitten nach
Anweisung der Bauleitung und für eigenen Arbeiten
mehrfach umsetzten / öffnen / schließen. Durch
Umsetzen der Zaunanlagen ist während der Bauzeit die
Baustelle vor dem Betreten durch Unbefugte zu sichern
sowie Verkehrswege zu sichern. Pauschale gilt für die
gesamte Bauzeit.

Einflügeliges Bauzauntor
Bauzaun wie Vorposition
1 Feld zu je 3,50m mit einer Laurolle aus Kunststoff am
unteren Rahmenende sowie einem Zahlenschloss als
feste Gliederkette
Die Zahlenkombination ist der Bauüberwachung zu
nennen.

Bauzaun, H = 2,0 m, Stahlzaun ohne Spitzen
mit mobilen Fundamenten,
Einzelelemente miteinander verschraubt, zu
anschließenden Einfriedungen unverrückbar anzuschließen
(Stahldraht mit min. 3mm Dicke), liefern und in
Teilmengen in Abstimmung mit der Bauleitung
aufstellen. Vorhalten während der gesamten Bauzeit des
AN, Räumen nach Abschluß der Arbeiten bzw. nach
Fertigstellung von Teilleistungen. Durch Umsetzen der
Zaunanlagen ist während der Bauzeit die Baustelle vor
dem Betreten durch Unbefugte zu sichern.

Baumschutz
Schutz gegen mech. Schäden für Bäume durch
Brettermantel einschl. Polsterung gegen den Baum
herstellen und beseitigen.
Stammumfang: 1,00 bis 2,00 m
Mindestabstand vom Stamm: 25 cm
Mindestdicke der Bretter: 24 mm
Mindesthöhe: 2,00 m
Anfallendes Material ist nach Abschluß aller
Baumaßnahmen aus dem Baufeld zu entfernen.
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Schotter 0/32 oder 0/45 
Recyclingmaterial zulässig
liefern und als Baustraße 
über Vlieslage 20 cm unter 

Schotter 0/32 oder 0/45 
Recyclingmaterial seitlich lagernd
aufnehmen und als Baustraße 
über Vlieslage 20 cm unter 
lastverteilenden Platten zum Schutz von Befahrungen des
Wurzelbereiches vorh. Bäume einbauen und verdichten 

siehe Lageplan L08 - Baumschutz

Ausführung im Bereich Baustelle, in zeitlich und örtlich
getrennten Teilmengen

Vlieslage und lastverteilende Platten werden gesondert
vergütet

Herstellen einer Baustraße aus
Asphalttragdeckschicht AC 16 DT herstellen
Einbaudicke = 15 cm.
Bindemittel = 70/100
Ausführung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
Ausführung in unregelmäßig geschwungenen Teilflächen
umlaufende Einfassung Einzeiler aus Granit, 
Teilflächen / Einfassungen ineinander überlappend
gemäß Lageplan, Unterlage Schottertragschicht
Einbau nur in Teilmengen und von Hand möglich
Erreichbarkeit und Wegeführung gemäß beilegendem
Lageplan

Behelfsmäßige Tür, als Bautür wie vor beschrieben
rückbauen, räumen und entorgen

2 Bautüren der Vorposition vor- und unterhalten
EP gilt für 2 Türen über die angegebene Dauer

Flügel 2 x B 111,5cm H 200 cm
Tür mit Überwurfriegel abschließbar mit Vorhängeschloss

Vorhängeschloss mit Zahlencode
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Nach Beendigung der Leistungen ist eine Dokumentation
zu erstellen.
Diese ist dem Auftraggeber 2-fach auf Papier und
1-fach auf CD/USB-Stick als pdf.-Datei zu übergeben.

Gliederung und Inhalt der Abschlussdokumentation

0.    Inhaltsverzeichnis

1.    Objekt / Fachbauleitererklärung
1.1   Objekt / Baumaßnahme / Auftraggeber
1.2   Fachbauleitererklärungen (AN und NAN)

2.    Unterlagen und Bestandsaufnahme
2.1 Beweissicherung
2.2 Verkehrsrechtliche Anordnungen / Pläne
2.3 Schlussvermessung  (Vergütung gesondert)
2.4 Freigaben Kampfmitteldienst

Schutzvlies unter Baustraßen aus Asphalt 
und Schotter liefern und einbauen
Geotextiles Vlies 300 g/m2, GRK 3
Überlappung mind. 50 cm

Sperrholzplatten / Seekiefertafeln oder vergleichbares
Material nach Wahl AN zur Lastverteilung und zum
Auslegen in Fahrspuren und unter Lagermaterial liefern,
über Schotter auslegen und nach Beendigung der
Baumaßnahme rückbauen und entsorgen

Mehrfache Wiederverwendung im Baufeld je nach
Baufortschritt oder im Vorkopfverfahren möglich, zu
befahren sind jedoch nur die abgedeckten Bereiche  -
siehe Lageplan L08 - Baumschutz

lastverteilenden Platten zum Schutz von Befahrungen des
Wurzelbereiches vorh. Bäume einbauen und verdichten 

siehe Lageplan L08 - Baumschutz

Ausführung im Bereich Baustelle, in zeitlich und örtlich
getrennten Teilmengen

Vlieslage und lastverteilende Platten werden gesondert
vergütet
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555,000 ..........................m² ..........................

1.1.23



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

3.   Eingebaute Materialien - Zertifikate,
Übereinstimmungs- und Verwendungsnachweise /
Lieferscheine
3.1 Bodenlieferungen, Tragschichten, Bettungsmaterial
3.2 Rohre
3.3 Schächte
3.4 Rigole
3.5 Rinnen und Einläufe
3.6 Einfassungen
3.7 Pflasterbeläge
3.8 Plattenbeläge
3.9 Asphalt
3.10 Fallschutzbelag
3.11 Sportbelag
3.12 Betonfertigteile
3.13 Sportgeräte
3.14 Beleuchtungsanlagen
3.15 Einbauten / Aussatttungselemente
3.16 Werk- und Montageplanung Metallbau
3.17 Begrünung (Pflanzen, Dünger, Bodenverbesserung,
Mulch)
3.18 Sonstiges

4. Wartungshinweise und Pflegeanleitungen
4.1 Fallschutzbelag und Sportbelag
4.2 Sitzauflagen, Bänke
4.3 Sportgeräte
4.4 Rigole
4.5 Sonstiges

5.  Dokumentation der Eigenkontrollmaßnahmen und
Kontrollprüfungen
5.1 Verdichtungsprüfungen - Lagepläne und Protokolle
5.2 Probennahmen von Bodenlieferungen,
Rückstellproben
5.3 Eignungsprüfungen 
5.4 Deklarationsanalysen
5.5 Entsorgungs- und Verwertungsnachweise

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 25 von 446

1,000 ..........................St ..........................

Summe 1.1 VORARBEITEN ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Einholung der Genehmigungen im Zusammenwirken mit
der Bauleitung und dem AG
(Genehmigungsgebühren fallen nicht an)

Erstellen eines Verkehrszeichenplans im Zuge der
Beantragung incl. Abstimmungen mit der
Verkehrsbehörde

Baustellen- und Verkehrssicherung für die Dauer der
Bauzeit zur Sicherung der Baustelle im öffentlichen
Bereich der Brüderstraße im Zuge Errichtung Einfriedung
gemäß beiliegendem Lageplan L07 / Detail 13 

Straßenfrontlänge 75 m

Absicherung und Beleuchtung der Baustelle /
Arbeitsbereiche / Zufahrt nach RSA, in gültiger
Fassung, und den Bedingungen gem. der ZTV-SA, unter
Aufrechterhaltung des Anlieger-, Liefer- und
Fußgängerverkehrs.
Sperrung Gehweg und Umleitung Fußgänger
Sicherungseinrichtungen ständig unterhalten, betreiben
und abbauen, einschl. aller Umsetzungen und
Vorhaltung.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen wird nicht gesondert berechnet.

Die gesamte Beleuchtung wird elektrisch betrieben.
Für die ständige Unterhaltung wird ein ununterbrochener
Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Die erforderlichen
Verkehrszeichen,Verkehrseinrichtungen sowie Geräte,
Überwege und Überfahrten werden vom AN gestellt,
vorgehalten und wieder abgeräumt.

Aufbau- / Abbau und Vorhaltung werden gesondert
vergütet

Dieser Titel beinhaltet die erforderlichen Sicherungen und Genehmigungen
zum Abbruch der alten und zur Errichtung der neuen Einfriedung im Bereich
der Brüderstraße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 26 von 446

1.2 VERKEHRSSICHERUNG BRÜDERSTRASSE

1.2.1

1,000 ..........................psch ..........................

1.2.2

1,000 ..........................psch ..........................

1.2.3

1,000 ..........................psch ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Nach Beendigung der Arbeiten muss die gesamte
Verkehrssicherung wieder abgebaut werden.

Die Verkehrssicherung muß für die zu sperrenden Tage
vorgehalten werden. Dauer = Abbruch und Errichtung
neue Einfriedung durch den AN.

Die Baustellensicherung ist gem. des durch den AN
erstellten Verkehrszeichenplan, welcher von der
Verkehrsbehörde bestätigt wurde zu errichten.

Erstellen eines Lageplans im Zuge der
Beantragung der Sondernutzung incl. Abstimmungen mit
der Behörde und Einholung der Genehmigungen im
Zusammenwirken mit der Bauleitung und dem AG

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 27 von 446

1.2.4

1,000 ..........................St ..........................

1.2.5

1,000 ..........................psch ..........................

1.2.6

28,000 ..........................d ..........................

1.2.7

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 1.2 VERKEHRSSICHERUNG BRÜDERSTRASSE ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Erstellen eines Verkehrszeichenplans im Zuge der
Beantragung incl. Abstimmungen mit der
Verkehrsbehörde

Baustellen- und Verkehrssicherung für die Dauer der
Bauzeit zur Sicherung der Baustelle im öffentlichen
Bereich der Nürnberger Straße im Zuge Errichtung
Einfriedung
und Erneuerung Gehweg gemäß beiliegendem Lageplan
L07 / Detail 13 und Detail 22

Straßenfrontlänge 85 m

Absicherung und Beleuchtung der Baustelle /
Arbeitsbereiche / Zufahrt nach RSA, in gültiger
Fassung, und den Bedingungen gem. der ZTV-SA, unter
Aufrechterhaltung des Anlieger-, Liefer- und
Fußgängerverkehrs.
Sperrung Gehweg und Umleitung Fußgänger
Sicherungseinrichtungen ständig unterhalten, betreiben
und abbauen, einschl. aller Umsetzungen und
Vorhaltung.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen wird nicht gesondert berechnet.

Die gesamte Beleuchtung wird elektrisch betrieben.
Für die ständige Unterhaltung wird ein ununterbrochener
Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Die erforderlichen
Verkehrszeichen,Verkehrseinrichtungen sowie Geräte,
Überwege und Überfahrten werden vom AN gestellt,
vorgehalten und wieder abgeräumt.

Aufbau- / Abbau und Vorhaltung werden gesondert
vergütet

Dieser Titel beinhaltet die erforderlichen Sicherungen und Genehmigungen
zur Erneuerung des Gehweges gemäß 
Detail 22, zum Abbruch der alten und zur Errichtung der neuen Einfriedung
im Bereich der Nürnberger Straße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 28 von 446

1.3 VERKEHRSSICHERUNG NÜRNBEGRER STRASSE

1.3.1

1,000 ..........................psch ..........................

1.3.2

1,000 ..........................psch ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Nach Beendigung der Arbeiten muss die gesamte
Verkehrssicherung wieder abgebaut werden.

Die Verkehrssicherung muß für die zu sperrenden Tage
vorgehalten werden. Dauer = Abbruch und Errichtung
neue Einfriedung, sowie Erneuerung Gehweg durch den
AN.

Die Baustellensicherung ist gem. des durch den AN
erstellten Verkehrszeichenplan, welcher von der
Verkehrsbehörde bestätigt wurde zu errichten.

Erstellen eines Lageplans im Zuge der
Beantragung der Sondernutzung incl. Abstimmungen mit
der Behörde und Einholung der Genehmigungen im
Zusammenwirken mit der Bauleitung und dem AG

Einholung der Genehmigungen im Zusammenwirken mit
der Bauleitung und dem AG
(Genehmigungsgebühren fallen nicht an)

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 29 von 446

1.3.3

1,000 ..........................psch ..........................

1.3.4

1,000 ..........................St ..........................

1.3.5

1,000 ..........................psch ..........................

1.3.6

35,000 ..........................d ..........................

1.3.7

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 1.3 VERKEHRSSICHERUNG NÜRNBEGRER STRASSE ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Einholung der Genehmigungen im Zusammenwirken mit
der Bauleitung und dem AG
(Genehmigungsgebühren fallen nicht an)

Erstellen eines Verkehrszeichenplans im Zuge der
Beantragung incl. Abstimmungen mit der
Verkehrsbehörde

Baustellen- und Verkehrssicherung für die Dauer der
Bauzeit zur Sicherung der Baustelle im öffentlichen
Bereich der Bauhofstraße im Zuge Erneuerung Gehweg
gemäß beiliegendem Lageplan L07 / Detail 03 

Straßenfrontlänge 65 m

Absicherung und Beleuchtung der Baustelle /
Arbeitsbereiche / Zufahrt nach RSA, in gültiger
Fassung, und den Bedingungen gem. der ZTV-SA, unter
Aufrechterhaltung des Anlieger-, Liefer- und
Fußgängerverkehrs.
Sperrung Gehweg und Umleitung Fußgänger
Sicherungseinrichtungen ständig unterhalten, betreiben
und abbauen, einschl. aller Umsetzungen und
Vorhaltung.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen wird nicht gesondert berechnet.

Die gesamte Beleuchtung wird elektrisch betrieben.
Für die ständige Unterhaltung wird ein ununterbrochener
Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Die erforderlichen
Verkehrszeichen,Verkehrseinrichtungen sowie Geräte,
Überwege und Überfahrten werden vom AN gestellt,
vorgehalten und wieder abgeräumt.

Aufbau- / Abbau und Vorhaltung werden gesondert
vergütet

Dieser Titel beinhaltet die erforderlichen Sicherungen und Genehmigungen
zur Erneuerung des Gehweges, im Bereich der Bauhofstraße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 30 von 446

1.4 VERKEHRSSICHERUNG BAUHOFSTRASSE

1.4.1

1,000 ..........................psch ..........................

1.4.2

1,000 ..........................psch ..........................

1.4.3

1,000 ..........................psch ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Nach Beendigung der Arbeiten muss die gesamte
Verkehrssicherung wieder abgebaut werden.

Die Verkehrssicherung muß für die zu sperrenden Tage
vorgehalten werden. Dauer = Erneuerung Gehweg durch
den AN.

Die Baustellensicherung ist gem. des durch den AN
erstellten Verkehrszeichenplan, welcher von der
Verkehrsbehörde bestätigt wurde zu errichten.

Erstellen eines Lageplans im Zuge der
Beantragung der Sondernutzung incl. Abstimmungen mit
der Behörde und Einholung der Genehmigungen im
Zusammenwirken mit der Bauleitung und dem AG

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 31 von 446

1.4.4

1,000 ..........................St ..........................

1.4.5

1,000 ..........................psch ..........................

1.4.6

35,000 ..........................d ..........................

1.4.7

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 1.4 VERKEHRSSICHERUNG BAUHOFSTRASSE ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Einholung der Genehmigungen im Zusammenwirken mit
der Bauleitung und dem AG
(Genehmigungsgebühren fallen nicht an)

Erstellen eines Verkehrszeichenplans im Zuge der
Beantragung incl. Abstimmungen mit der
Verkehrsbehörde

Baustellen- und Verkehrssicherung für die Dauer der
Bauzeit zur Sicherung der Baustelle im öffentlichen
Bereich der Friedrichstraße im Zuge Herstellung
Parkplatz und Parkplatzzufahrt gemäß Lageplan L06  

Straßenfrontlänge 30 m

Absicherung und Beleuchtung der Baustelle /
Arbeitsbereiche / Zufahrt nach RSA, in gültiger
Fassung, und den Bedingungen gem. der ZTV-SA, unter
Aufrechterhaltung des Anlieger-, Liefer- und
Fußgängerverkehrs.
Sperrung Gehweg und Umleitung Fußgänger
Sicherungseinrichtungen ständig unterhalten, betreiben
und abbauen, einschl. aller Umsetzungen und
Vorhaltung.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen wird nicht gesondert berechnet.

Die gesamte Beleuchtung wird elektrisch betrieben.
Für die ständige Unterhaltung wird ein ununterbrochener
Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Die erforderlichen
Verkehrszeichen,Verkehrseinrichtungen sowie Geräte,
Überwege und Überfahrten werden vom AN gestellt,
vorgehalten und wieder abgeräumt.

Aufbau- / Abbau und Vorhaltung werden gesondert
vergütet

Dieser Titel beinhaltet die erforderlichen Sicherungen und Genehmigungen
zur Herstellung der Parkplatzzufahrt und der Baustellenzufahrt zum Parkplatz
in der Friedrichstraße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 32 von 446

1.5 VERKEHRSSICHERUNG FRIEDRICHSTRASSE

1.5.1

1,000 ..........................psch ..........................

1.5.2

1,000 ..........................psch ..........................

1.5.3

1,000 ..........................psch ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Nach Beendigung der Arbeiten muss die gesamte
Verkehrssicherung wieder abgebaut werden.

Die Verkehrssicherung muß für die zu sperrenden Tage
vorgehalten werden. Dauer = Herstellung Parkplatz durch
den AN.

Die Baustellensicherung ist gem. des durch den AN
erstellten Verkehrszeichenplan, welcher von der
Verkehrsbehörde bestätigt wurde zu errichten.

Erstellen eines Lageplans im Zuge der
Beantragung der Sondernutzung incl. Abstimmungen mit
der Behörde und Einholung der Genehmigungen im
Zusammenwirken mit der Bauleitung und dem AG

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 33 von 446

1.5.4

1,000 ..........................St ..........................

1.5.5

1,000 ..........................psch ..........................

1.5.6

90,000 ..........................d ..........................

1.5.7

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 1.5 VERKEHRSSICHERUNG FRIEDRICHSTRASSE ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Einholung der Genehmigungen im Zusammenwirken mit
der Bauleitung und dem AG
(Genehmigungsgebühren fallen nicht an)

Erstellen eines Verkehrszeichenplans im Zuge der
Beantragung incl. Abstimmungen mit der
Verkehrsbehörde

Baustellen- und Verkehrssicherung für die Dauer der
Bauzeit zur Sicherung der Baustelle im öffentlichen
Bereich der Glockenstraße zur Herstellung der
Fundamente für die Dammbalkenlage am Eingang in der
Glockenstraße

Straßenfrontlänge 30 m

Absicherung und Beleuchtung der Baustelle /
Arbeitsbereiche / Zufahrt nach RSA, in gültiger
Fassung, und den Bedingungen gem. der ZTV-SA, unter
Aufrechterhaltung des Anlieger-, Liefer- und
Fußgängerverkehrs.
Sperrung Gehweg und Umleitung Fußgänger
Sicherungseinrichtungen ständig unterhalten, betreiben
und abbauen, einschl. aller Umsetzungen und
Vorhaltung.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen wird nicht gesondert berechnet.

Die gesamte Beleuchtung wird elektrisch betrieben.
Für die ständige Unterhaltung wird ein ununterbrochener
Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Die erforderlichen
Verkehrszeichen,Verkehrseinrichtungen sowie Geräte,
Überwege und Überfahrten werden vom AN gestellt,
vorgehalten und wieder abgeräumt.

Aufbau- / Abbau und Vorhaltung werden gesondert
vergütet

Dieser Titel beinhaltet die erforderlichen Sicherungen und Genehmigungen
zur Herstellung der Fundamente für die Dammbalkenlage am Eingang in der
Glockenstraße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 34 von 446

1.6 VERKEHRSSICHERUNG GLOCKENSTRASSE 01

1.6.1

1,000 ..........................psch ..........................

1.6.2

1,000 ..........................psch ..........................

1.6.3



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Nach Beendigung der Arbeiten muss die gesamte
Verkehrssicherung wieder abgebaut werden.

Die Verkehrssicherung muß für die zu sperrenden Tage
vorgehalten werden. Dauer =Herstellung der Fundamente
für die Dammbalkenlage am Eingang in der
Glockenstraße

Die Baustellensicherung ist gem. des durch den AN
erstellten Verkehrszeichenplan, welcher von der
Verkehrsbehörde bestätigt wurde zu errichten.

Erstellen eines Lageplans im Zuge der
Beantragung der Sondernutzung incl. Abstimmungen mit
der Behörde und Einholung der Genehmigungen im
Zusammenwirken mit der Bauleitung und dem AG

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 35 von 446

1,000 ..........................psch ..........................

1.6.4

1,000 ..........................St ..........................

1.6.5

1,000 ..........................psch ..........................

1.6.6

35,000 ..........................d ..........................

1.6.7

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 1.6 VERKEHRSSICHERUNG GLOCKENSTRASSE 01 ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Baustellen- und Verkehrssicherung für die Dauer der
Bauzeit zur Sicherung der Baustelle im öffentlichen
Bereich der Glockenstraße zur  Herstellung der
Leerrohrtrasse zwischen Schule und DAZ-Modul

Länge der Straßenquerung zwischen beiden Gebäuden
22 m
Sperrung beidseitig unter Berücksichtigung der
Lagerflächen und Arbeitsräume

zur Aufrechterhaltung des Anlieger- und Lieferverkehrs
ist von einer halbseitigen Sperrung / Errichtung
auszugehen

Absicherung und Beleuchtung der Baustelle /
Arbeitsbereiche / Zufahrt nach RSA, in gültiger
Fassung, und den Bedingungen gem. der ZTV-SA, unter
Aufrechterhaltung des Anlieger-, Liefer- und
Fußgängerverkehrs.
Sperrung Gehweg und Umleitung Fußgänger
Sicherungseinrichtungen ständig unterhalten, betreiben
und abbauen, einschl. aller Umsetzungen und
Vorhaltung.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen wird nicht gesondert berechnet.

Die gesamte Beleuchtung wird elektrisch betrieben.
Für die ständige Unterhaltung wird ein ununterbrochener
Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Die erforderlichen
Verkehrszeichen,Verkehrseinrichtungen sowie Geräte,
Überwege und Überfahrten werden vom AN gestellt,
vorgehalten und wieder abgeräumt.

Dieser Titel beinhaltet die erforderlichen Sicherungen und Genehmigungen
zur Herstellung der Leerrohrtrasse zwischen Schulgebäude und DAZ-Modul
in der Glockenstraße, welche hierfür von West nach Ost gequert, d.h.
gesperrt werden muss

zur Aufrechterhaltung des Anlieger- und Lieferverkehrs
ist von einer halbseitigen Sperrung / Errichtung auszugehen

Verlauf Leerrohrtrasse siehe beileigender koordinierter Leitungsplan
012077g001101_5_FFL_L18_Koleika 
und 
012077g001101_5_FFL_L17_Schulhof Parkplatz Lageplan Elektro

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 36 von 446

1.7 VERKEHRSSICHERUNG GLOCKENSTRASSE 02

1.7.1



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Nach Beendigung der Arbeiten muss die gesamte
Verkehrssicherung wieder abgebaut werden.

Die Verkehrssicherung muß für die zu sperrenden Tage
vorgehalten werden. Dauer = Herstellung Leerrohrtrasse
und Wiederherstellung Straße 

Die Baustellensicherung ist gem. des durch den AN
erstellten Verkehrszeichenplan, welcher von der
Verkehrsbehörde bestätigt wurde zu errichten.

Erstellen eines Lageplans im Zuge der
Beantragung der Sondernutzung incl. Abstimmungen mit
der Behörde und Einholung der Genehmigungen im
Zusammenwirken mit der Bauleitung und dem AG

Einholung der Genehmigungen im Zusammenwirken mit
der Bauleitung und dem AG
(Genehmigungsgebühren fallen nicht an)

Erstellen eines Verkehrszeichenplans im Zuge der
Beantragung incl. Abstimmungen mit der
Verkehrsbehörde

Aufbau- / Abbau und Vorhaltung werden gesondert
vergütet

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 37 von 446

1,000 ..........................psch ..........................

1.7.2

1,000 ..........................psch ..........................

1.7.3

1,000 ..........................psch ..........................

1.7.4

1,000 ..........................St ..........................

1.7.5

1,000 ..........................psch ..........................

1.7.6

15,000 ..........................d ..........................

1.7.7

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 1.7 VERKEHRSSICHERUNG GLOCKENSTRASSE 02 ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Baubegleitende Fachkundigenaufsicht/Feuerwerker zur
Beobachtung und Absicherung der Aushubarbeiten
während der Baudurchführung, über die keine konkreten
Erkenntnisse einer Kampfmittelgefährdung vorliegen
durch einen Befähigungsscheininhaber nach §20
SprengG mit der dazugehörigen Technik und Ausrüstung,
einschließlich mehrfacher An- und Abfahrt je nach
Baufortschritt und Bauabschnitt. Einschließlich vorheriger
Unterweisung des Baustellenpersonals und
Dokumentation der durchgeführten Arbeiten in
Berichtsform.

Auführendes Unternehmen muss über eine Erlaubnis
nach § 7 SprenG und einen Befähigungsschein nach § 20
verfügen.

Durch die verantwortliche Person gem. §19 Abs. 1 Nr. 3
SprengG erfolgt die Identifizierung und Feststellung der
Handhabungsfähigkeit der aufgefundenen Kampfmittel.

Die Fundstellen sind zu sichern. Der Fund ist dem KBD
Sachsen Anahlt sowie der Sicherheitsbehörde des Landkreises
zu melden.

Die Abrechnung erfolgt nach Kalendertagen zu je 8h/d
auf Nachweis über die tatsächlich geleisteten
Tagessätze.
Einsätze < 4h werden anteilig mit einem halben Tag
vergütet.

Bestandteil dieser Ausschreibung ist, in Abstimmung mit der
Sicherheitsbehörde, eine baubegleitende Kampfmitteluntersuchung.
Es soll eine visuelle Begleitung der Erdarbeiten durch einen Feuerwerker mit
Befähigung nach §20 SprengG erfolgen.

Sollten bei o.g. Maßnahme wider Erwarten Kampfmittel oder andere
Gegenstände militärischer Herkunft gefunden werden, wird auf die
Anzeigepflicht entsprechend der Kampfmittelverordnung vom 02. März 2009
verwiesen. Dies gilt auch im Zweifelsfall. Auswirkungen im Bauzeitenplan
sind sofort der örtlichen Bauleitung zu melden.

Sollten sich im Zuge der Überwachung durch den Feuerwerker
Verdachtsmomente ergeben, sind die Arbeiten mit Ausnahme der zu
begleitenden Freilegung der Störkörper  unverzüglich einzustellen und der
Fund der Sicherheitsbehörde der Stadt Leipzig sowie dem KMBD Sachsen
zu melden.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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1.8 KAMPFMITTEL

1.8.1
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Stillstand der Aushubarbeiten beim Auffinden von
Kampfmitteln, Räumen der Baugrube

Die Abrechnung erfolgt nach Stunden mit maximal 8h/d
auf Nachweis über die tatsächlich Stillstandszeiten.

Bei der Identifizierung von nicht definierbaren Störkörpern
im Boden, die den Verdacht auf Kampfmittel nicht
ausschließen, ist die Fundstelle von Hand freizulegen und
nach Wahl des AN den technischen Anforderungen
entsprechend gegen Absturz von Personen zu sichern.
Ausführung in Teilmengen. Anfallendes überschüssiges
Material ist über den Titel Entsorgung zu beseitigen.

Bei der Identifizierung von nicht definierbaren Störkörpern
im Boden, die den Verdacht auf Kampfmittel nicht
ausschließen, ist die Fundstelle maschinell freizulegen
und nach Wahl des AN den technischen Anforderungen
entsprechend gegen Absturz von Personen zu sichern.
Ausführung in Teilmengen. Anfallendes überschüssiges
Material ist über den Titel Entsorgung zu beseitigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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5,000 ..........................d ..........................

1.8.2

5,000 ..........................m³ ..........................

1.8.3

5,000 ..........................m³ ..........................

1.8.4

8,000 ..........................h ..........................

Summe 1.8 KAMPFMITTEL ............................

Summe 1 VORARBEITEN BAUSTELLENEINRICHTUNG ............................
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Entsorgungsgebühr für Asphaltaufbruch
Asphalt Verwertungsklasse B nach RuVA-StB
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.

Entsorgungsmaterial (Asphaltaufbruch) auf der Baustelle
lagernd laden und zum Entsorgungsunternehmen
transportieren, dort abladen.
Asphalt Verwertungsklasse B nach RuVA-StB

Entsorgungsgebühr für Asphaltaufbruch
Asphalt Verwertungsklasse A nach RuVA-StB
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.

Entsorgungsmaterial (Asphaltaufbruch) auf der Baustelle
lagernd laden und zum Entsorgungsunternehmen
transportieren, dort abladen.
Asphalt Verwertungsklasse A nach RuVA-StB

Die im folgenden aufgeführten Entsorgungsmengen
sind bei einem für das jeweilige Entsorgungsmaterial zugelassenen
Entsorgungsunternehmen nach Wahl 
des AN zu beseitigen. Das Entsorgungsunternehmen ist zu benennen und
dessen Zulassung dem AG in geeigneter Form nachzuweisen.

Hinsichtlich des zu entsorgenden Bodenaushub ist von einer Entsorgung
nach LAGA durch Verfüllung von Abgrabungen und / oder
Tagebaurestlöchern auszugehen. z.B. Entsorgung in die bis 2031 nach
LAGA genehmigten Tagebaurestlöcher der MUEG (Lochau, Beuna oder
Delitzsch).

Die Deklarationsanalysen erfolgen durch den Gutachter des AG. Diese sind
gemäß Baufortschritt fortlaufend und mit zwei Wochen Vorlauf bei der
Bauelitungen anzumelden bzw. abzurufen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 40 von 446

2 SCHULHOF

2.1 ENTSORGUNG

2.1.1

170,000 ..........................t ..........................

2.1.2

170,000 ..........................t ..........................

2.1.3

10,000 ..........................t ..........................

2.1.4

10,000 ..........................t ..........................
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04317 Leipzig
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Entsorgungsgebühr für Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1.2
AVV 17 05 04

Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1.2
AVV 17 05 04

Entsorgungsgebühr für Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1
Deklarationsanalysen beiliegend
AVV 17 05 04

Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1
Deklarationsanalysen beiliegend
AVV 17 05 04

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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2.1.5

450,000 ..........................t ..........................

2.1.6

450,000 ..........................t ..........................

2.1.7

3.100,000 ..........................t ..........................

2.1.8
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Entsorgungsmaterialien Bauschutt LAGA Z2
auf der Baustelle lagernd, laden und zum
Entsorgungsunternehmen  transportieren, dort
abladen.
AVV 17 01 07

Entsorgungsgebühr für Bauschutt LAGA Z1.2
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 17 01 07

Entsorgungsmaterialien Bauschutt LAGA Z1.2
auf der Baustelle lagernd, laden und zum
Entsorgungsunternehmen  transportieren, dort
abladen.
AVV 17 01 07

Entsorgungsgebühr für Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z2
AVV 17 05 04

Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z 2
AVV 17 05 04

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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3.100,000 ..........................t ..........................

2.1.9

400,000 ..........................t ..........................

2.1.10

400,000 ..........................t ..........................

2.1.11

560,000 ..........................t ..........................

2.1.12

560,000 ..........................t ..........................

2.1.13

50,000 ..........................t ..........................
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Entsorgungsgebühr für Eisen und Stahl
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 17 04 05

Entsorgungsmaterialien (Eisen und Stahl)  laden und zum
Entsorgungsunternehmen  transportieren, dort abladen.
AVV 17 04 05

Entsorgungsgebühr für bewehrten Betonbruch
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 17 01 01

Entsorgungsmaterialien Beton, bewehrt auf der Baustelle
lagernd laden und zum Entsorgungsunternehmen
transportieren, dort abladen.
AVV 17 01 01

Entsorgungsgebühr für Betonbruch, -elemente
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 17 01 01

Entsorgungsmaterialien  Betonbruch, -elemente laden
und
zum Entsorgungsunternehmen  transportieren, dort
abladen.
AVV 17 01 01

Entsorgungsgebühr für Bauschutt LAGA Z2
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 17 01 07

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 43 von 446

2.1.14

50,000 ..........................t ..........................

2.1.15

350,000 ..........................t ..........................

2.1.16

350,000 ..........................t ..........................

2.1.17

75,000 ..........................t ..........................

2.1.18

75,000 ..........................t ..........................

2.1.19

5,000 ..........................t ..........................

2.1.20

5,000 ..........................t ..........................
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Entsorgungsmaterial, auf der Baustelle in Behältern /
auf Fahrzeugen lagernd  (Holz behandelt) laden und
zum Entsorgungsunternehmen transportieren, dort
abladen.
17 02 04*

Entsorgungsgebühr für Holzabfall
AVV 17 02 01

Entsorgungsmaterial, auf der Baustelle in Behältern /
auf Fahrzeugen lagernd (Holz) laden und
zum Entsorgungsunternehmen transportieren, dort
abladen.
17 02 01

Entsorgungsgebühr für Äste, Zweige, Stubben,
Grasnarbe
AVV 20 02 01

Entsorgungsmaterial, auf der Baustelle in Behältern /
auf Fahrzeugen lagernd (Äste, Zweige, Stubben,
Grasnarbe) laden und zum Entsorgungsunternehmen
transportieren, dort abladen.
AVV 20 02 01

Entsorgungsgebühr für gemischte Siedlungsabfälle.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 20 03 01

Entsorgungsmaterialien, auf der Baustelle in Behältern
lagernd (Siedlungsabfälle) laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 20 03 01

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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2.1.21

2,000 ..........................t ..........................

2.1.22

2,000 ..........................t ..........................

2.1.23

2,000 ..........................t ..........................

2.1.24

2,000 ..........................t ..........................

2.1.25

2,000 ..........................t ..........................

2.1.26

2,000 ..........................t ..........................

2.1.27

2,000 ..........................t ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Entsorgungsgebühr für Holzabfall, behandelt
AVV 17 02 04*

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Übertrag  EUR ................................
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2.1.28

2,000 ..........................t ..........................

Summe 2.1 ENTSORGUNG ............................
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Hindernisse im Boden
Fundamente und unterirdische Bauwerke aus Stahlbeton,
abbrechen;
Größe der Einzelstücke darf nach dem Lösen 1m2 nicht

Hindernisse im Boden
Fundamente aus Beton und Mauerwerk (Stützmauern
aus
Klinker- / Ziegelmauerwerk, ehemalige Keller und
Gebäude)
in Teilmengen abbrechen;
anfallendes Material ist zu sammeln und auf dafür
angewiesenen Plätzen in Behältern / auf Fahrzeugen
zwischenzulagern.
Inkl. Freilegung des Abbruchbereichs, Erstellung einer
Aufmaß- und Lageskizze sowie einem Foto zur
Abrechnung
je Teilobjekt
abgerechnet wird die feste Masse an Beton/ Mauerwerk

Auf die beiliegende Fotodokumenttaion wird verwiesen.

In die Positionen des Abbruches sind die
Einheitspreise einzurechnen:
- Der komplette Abbruch der beschriebenen Position
- Staubschutz und Staubbindung
- Das ladegerechte zerkleinern
- Der Transport des Abbruchmaterials vom Abbruchort am
  Gebäude bis zum Entsorgungscontainer, nach Wahl des AN
- Standort der Entsorgungscontainer ist  innerhalb der
   vorgegebenen eingezäunten Baustelleneinrichtung
- Aufmaße sind vor Abbruch durchzuführen, zu
  protokollieren und der örtlichen Bauüberwachung zur
  Bestätigung vorzulegen

Die Abbrucharbeiten sind in Abstimmung mit dem Gewerk Abdichtung
auszuführen, da diese als Vorleistung zur Freilegung des Gebäudes durch
das Gewerk Abdichtung auszuführen sind. Dies erfolgt in zeitlich und
räumlich getrennten Teilabschnitten außerhalb des Gesamtablaufplanes
Außenanlagen.

Es wird auf die beiliegende Fotodokumentation zum Bestand / Abbruch
hingewiesen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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2.2 ABBRUCH

2.2.1

50,000 ..........................m3 ..........................

2.2.2
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Entwässerungsleitung bis DN 300 rückbauen
Steinzeugrohr, Tonrohr und Rohr aus PVC
Ausbau im Bereich neuer Leitungsgräben
Ausführung in Teilmengen
anfallende Stoffe sind über den Titel Entsorgung zu

Mischwasserschacht aus Ziegel- / Klinkermauerwerk
komplett abbrechen
inklusive Erdarbeiten und Rückverfüllung  bis OK
Rohplanum Pflaster
Rückverfüllung verdichten,
auf OK Verfüllung EV2 min 45MPa
Nennweite 1.500 mm
Tiefe bis 3,00 m
inklusive Sohle aus Beton und Abdeckung aus Gusseisen
anfallendes Material ist zu entsorgen

Spül- und Kontrollschacht aus Betonfertigteilen
komplett abbrechen
inklusive Erdarbeiten und Rückverfülleung  bis OK
Rohplanum Pflaster
Rückverfüllung verdichten,
auf OK Verfüllung EV2 min 45 MPa
Nennweite Schacht DN 1000
Schachttiefe bis 3,00 m
inklusive Sohle aus Beton und Abdeckung aus Gusseisen
anfallendes Material ist zu entsorgen

Hof-/Straßenablauf (vorh.) h bis 1,50m entfernen, incl.
Aufsatz, Ablaufkombination.
Einschl. Wiederverfüllung. Anfallende Stoffe sind zu
laden über Positionen des Titels Entsorgung zu
beseitigen

Überschreiten, Stahlteile und überstehende
Bewehrungsteile sind vom Stahlbeton zu trennen.
Anfallendes Material ist zu sammeln und nach
Stoffgruppen getrennt auf dafür angewiesenen Plätzen in
Behältern / auf Fahrzeugen zwischenzulagern.
Inkl. Freilegung des Abbruchbereichs, Erstellung einer
Aufmaß- und Lageskizze sowie einem Foto zur
Abrechnung
je Teilobjekt
abgerechnet wird die feste Masse an Stahlbeton

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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25,000 ..........................m3 ..........................

2.2.3

5,000 ..........................St ..........................

2.2.4

1,000 ..........................St ..........................

2.2.5

2,000 ..........................St ..........................

2.2.6
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Befestigungen aus:
Mosaikpflaster 4/6, als Schicht in einer Dicke von bis zu d= 8
cm in Teilmengen lösen mit geeignetem Gerät zur Trennung
Bettungsmaterial - Pflaster, z.B. Grabegabel

Rinnenstein aus Beton 35/25/10 cm zwischen
abzubrechenden Hochbord und Bestandsdecke aus
Asphalt im Zuge Höhenregulierung Hochbord aufnehmen
Fundament- und Asphaltanhaftung beseitigen und seitlich
lagern

Einzeiler 16/16/16 verlegt in Beton mit Rückstütze,
Anschlussflächen Betonpflaster , Rasen, Asphalt im Zuge
Flächenabbruch abbrechen
Material trennen, laden und über den Titel Entsorgung
beseitigen. Dies ist in den EP einzurechnen.

Bordstein aus Beton, als Hochbord und Tiefbord verlegt
in Beton mit Rückstütze, Anschlussflächen Betonpflaster ,
Rasen, Asphalt im Zuge Flächenabbruch abbrechen
Material trennen, laden und über den Titel Entsorgung
beseitigen.
Dies ist in den EP einzurechnen.

Verschluss von Leitungsenden
getrennter Leitungen bis DN 300
mit Betonplombe aus Beton C 12/15

vorhandene Straßenkappe/ - Absperrschieber
ca 30cm x 30 cm, abbrechen
und über Titel Entsorgung beseitigen

Stromkabel, freigeschalten, rückbauen
Ausbau im Bereich neuer Leitungsgräben
und Baugruben Ausführung in Teilmengen
anfallende Stoffe sind über den Titel Entsorgung zu
beseitigen

beseitigen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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150,000 ..........................m ..........................

2.2.7

150,000 ..........................m ..........................

2.2.8

2,000 ..........................St ..........................

2.2.9

15,000 ..........................St ..........................

2.2.10

350,000 ..........................m ..........................

2.2.11

30,000 ..........................m ..........................

2.2.12

62,500 ..........................m ..........................

2.2.13
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Befestigungen aus:
Betopflaster 25/25/8 cm 
im Bereich vorhandener Gehweg Bauhofstraße 
aufnehmen, säubern und auf Paletten, laden, verzurren
und über öffentlichen Straßenraum auf das Lager des
MTA in der Zweinaundorfer Straße 81 transportieren und
dort mit Ladetechnik des AN abladen
Überlassung Paletten inklusive
Transport einfach bis zu 6 km 

Befestigungen aus:
Betonplatten, 4 eckig, Abmessung 40/40/5
cm,  incl. Unterbau als Schicht in einer Dicke von bis
zu d= 15 cm
in Teilmengen abbrechen
Material trennen, laden und über den Titel Entsorgung
beseitigen.
Dies ist in den EP einzurechnen.

Befestigungen aus:
Betondecke unbewehrt incl. Unterbau als Schicht in einer
Dicke von 10 bis zu 20 cm in Teilmengen flächig
abbrechen
Anfallendes Materialien ist zu trennen und über den
Titel Entsorgung zu beseitigen
Abbruchmaterial brechen/trennen - maximale
Kantenlängen
gemäß Angabe Entsorgungsunternehmen des AN
Ausführung in Teilmengen / Abschnitten

Befestigung aus Granitkrustenplatten
kleinteilig gebrochen 2,00 bis 0,25 m2, 
unterseits gewölbt, inkl. Unterbau
in Teilmengen aufnehmen und über Titel Entsorgung
beseitigen

und zur späteren Wiederverwendung in Big Bags seitlich
lagern
Ausführung in Teilmengen / Abschnitten
inklusive Überlassung Big Bags

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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20,000 ..........................m2 ..........................

2.2.15

410,000 ..........................m2 ..........................

2.2.16

450,000 ..........................m2 ..........................

2.2.17

115,000 ..........................m2 ..........................
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Befestigungen aus:
Asphaltdecken als Schicht in einer 
Dicke von 10 bis zu d=15 cm, in Teilmengen flächig
abbrechen,
das Lösen der Asphaltdecke von Randeinfassungen ist in
den Einheitspreis einzurechnen
Anfallendes Material ist zu sammeln und über den Titel
Entsorgung zu beseitigen

Befestigungen aus:
Asphaltdecken als Schicht in einer 
Dicke von 10 bis zu d=20 cm, in Teilmengen als Streifen-
in Arbeitsbereichen von Bordsteinanpassungen
abbrechen,
das Lösen der Asphaltdecke von Randeinfassungen ist in
den Einheitspreis einzurechnen
Anfallendes Material ist zu sammeln und über den Titel
Entsorgung zu beseitigen
vor Ausführung Aufmaß mit der Bauleitung
Ausführung in Teilmengen / Abschnitten
Straßen / Gehwege / Zufahrten / Baustraßen

Bituminösen Oberbau
senkrecht schneiden,
Dicke der bituminösen Befestigung zwischen 10 bis 20
cm,
Ausführung mit Fugenschneidegerät,
Tiefe bis 60 mm.
Restdicke trennen nach Wahl des AN.

Befestigungen aus:
Natursteingroßpflaster im wilden Verband
inklusive Bettung als Schicht in einer Dicke von bis
zu d= 20 cm in Teilmengen im Bereich Schulhof
aufnehmen von Bettungsmaterial säubern und
Verwertung zuführen

Befestigungen aus:
Natursteingroßpflaster im wilden Verband
inklusive Bettung als Schicht in einer Dicke von bis
zu d= 20 cm in Teilmengen im Bereich Schulhof
aufnehmen von Bettungsmaterial säubern und zum
Wiedereinbau seitlich lagern

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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10,000 ..........................m2 ..........................
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105,000 ..........................m2 ..........................
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200,000 ..........................m ..........................
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35,000 ..........................m2 ..........................
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Einfriedung aus Stahl mit Betonsockel Schulgrundstück
z.T. mit Kletterpflanzen bewachsen und mit
Pappschildern behangen, abbrechen und über Titel
Entsorgung beseitigen 
(siehe beiliegende Fotodokumentation)

Einfriedung bestehend aus Metallzaunfeldern mit
Gitterdraht und Stahlpfosten, Zaunfelder je vierfach mit
Pfosten verschraubt, unterer Abschluss der Zaunfelder
Betonsockel
Pfosten in Betonsockel eingelassen

Abmessungen Einzelfeld zw. Pfosten:
Höhe: 1,90 m

gemauerte Einfriedung Schulgrundstück abbrechen und
über Titel Entsorgung beseitigen (siehe beiliegende
Fotodokumentation)

Mauerwerk bestehend aus gemauerten Einzelfeldern
welche zwischen senkrechten Stahlträgern eingespannt
sind
Mauerwerk aus Ziegel und Klinkersteinen
unterer Abschluss Betonsockel

Abmessungen Einzelfeld zw. Stahlträgern:

Länge Einzelfeld zw. Stahlträgern: 2,70m
Höhe: 1,45 m
Breite: 0,12m

Stahlträger H- Träger Breite 75 mm

Betonsockel:
Breite 25 cm
Höhe  50 cm

Abmessungen Mauer gesamt:
Höhe: 1,45 m
Länge: 60 m
Breite: 0,12m

Mauer inkl. Stahlträgern und Betonsockel vollständig
abbrechen, Abbruchgut sortieren und über Titel
Entsorgung beseitigen

vor Ausführung Aufmaß mit der Bauleitung
Ausführung im Schulhof

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 51 von 446

635,000 ..........................m2 ..........................
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60,000 ..........................m ..........................
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Pflanzstein / Pflanzring aus Beton abbrechen
und über Titel Entsorgung beseitigen
Ausführung im Zuge Abbruch Einfriedung
(siehe beiliegende Fotodokumentation)

Höhe: 25 cm
Breite 45 cm
Länge: 45 cm

Doppelflügeltor in der Nürnberger Straße abbrechen
(siehe beiliegende Fotodokumentation)

Doppelflügeltor bestehend aus 2 gemauerten und
verputzten Pfeilern mit Betonplattenabdeckung und 2
Torflügeln aus Rechteckerohr mit Stabgitterzaunfüllung

Abmessungen Tor:
Höhe: 1,90 m
Dicke: 6 cm
Breite: 2,40 m (gesamt)

Abmessungen Torpfeiler:
Höhe: 2,30 m
Dicke: 0,55 m
Breite: 0,55 m

Tor mit Pfeilern vollständig abbrechen, Abbruchgut
sortieren und über Titel Entsorgung beseitigen

Breite: 1,55 m
Dicke: 3 cm
Durchmesser PFosten: 6 cm

Abmessung Betonsockel Zaunfeld:
Höhe: 50 cm
Breite: 14 cm
Länge: 2,40 m

Abmessung Betonsockel Pfosten:
Höhe: 50 cm
Breite: 30 cm
Länge: 30 cm

Zaunfelder inkl. Stahlpfosten und Betonsockel vollständig
abbrechen, Abbruchgut sortieren und über Titel
Entsorgung beseitigen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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1,000 ..........................St ..........................
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20,000 ..........................St ..........................
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Aussentreppe mit Podest-Bodenplatte für Zugang
Heizraum, einseitig vorgesetzt an Kelleraußenwand,
komplett abbrechen
(siehe beiliegende Fotodokumentation)

Bestehend aus:

geraden Treppenlauf aus gemauerten Klinkerstufen
Einseitige Treppenwange aus Stahlbeton
Treppenbreite : 100 cm
Stufenabmessung : 19/22 cm, 18 Stg.
Breite Treppenwange :   30 cm
Höhe Treppenwange  : 350 cm
Länge Treppenwange : 350 cm

Fundament Treppenwange : ann. 60 cm breit , 80 cm
hoch
Unterbau Treppenlauf aus Magerbeton mit einer Dicke
von 30 cm

Podest-Bodenplatte aus Stahlbeton mit dreiseitiger
Stützmauer aus Stahlbeton.
Grundfläche Bodenplatte im lichten : 150 x 240 cm
Dicke der Bodenplatte : ann. 15 bis 20 cm
OK Bodenplatte : 330 cm unter OK Gelände
Breite Stützmauer :   30 cm
Höhe Stützmauer  : 350 cm
Länge Stützmauer (abgewickelt) : 600 cm
Fundament Stützmauer : ann. 60 cm breit , 80 cm hoch
Unterbau Treppenlauf aus Magerbeton mit einer Dicke von 30
cm

Geländer aus Stahlrohr auf der Stützmauer und der
Treppenwange bestehend aus Handlauf, Knieholm und
einbetonierte Geländerpfosten, Höhe 90 cm, Länge
(abgewickelt) 900 cm

Komplett-Abbruch der vorbeschriebenen Treppenanlage
an der Südfassade inkl. Gründung, Erdarbeiten, Geländer
und Vorsortierung des Abbruchmaterials

Abbruchmaterial ist über den Titel Entsorgung zu
beseitigen

Die erforderlichen Baugrubenabsicherung ist in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren.

zu beachten bei der Kalkulation sind:
Allgemeine Baubeschreibung
Vorbemerkungen
Ort: Fassade Süd

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Aussentreppe mit Podest-Bodenplatte für Zugang
Kellergeschoß an Kelleraußenwand, komplett abbrechen
(siehe beiliegende Fotodokumentation)

Bestehend aus:

geraden Treppenlauf aus Betonstufen
zweiseitige Treppenwange aus Stahlbeton
Treppenbreite : 125 m
Stufenabmessung : 18/26 cm, 8 Stg.
Breite Treppenwange :   40 cm
Höhe Treppenwange  : 150 cm
Länge Treppenwange : 180 cm

Fundament Treppenwange : ann. 60 cm breit , 80 cm
hoch
Unterbau Treppenlauf aus Magerbeton mit einer Dicke
von 30 cm

Podest-Bodenplatte aus Stahlbeton mit zweiseitiger
Stützmauer aus Stahlbeton.
Grundfläche Bodenplatte im lichten : 150 x 150 cm
Dicke der Bodenplatte : ann. 15 bis 20 cm
OK Bodenplatte : 150 cm unter OK Gelände
Breite Stützmauer :   40 cm
Höhe Stützmauer  : 150 cm
Länge Stützmauer (abgewickelt) : 300 cm
Fundament Stützmauer : ann. 60 cm breit , 80 cm hoch
Unterbau Treppenlauf aus Magerbeton mit einer Dicke von 30
cm

Geländer aus Stahlrohr auf der Stützmauer und der
Treppenwange bestehend aus Handlauf, Knieholm und
einbetonierte Geländerpfosten, Höhe 90 cm, Länge
(abgewickelt) 660 cm

Komplett-Abbruch der vorbeschriebenen Treppenanlage
an der Südfassade inkl. Gründung, Erdarbeiten, Geländer
und Vorsortierung des Abbruchmaterials

Abbruchmaterial ist über den Titel Entsorgung zu
beseitigen

Die erforderlichen Baugrubenabsicherung ist in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren.

zu beachten bei der Kalkulation sind:
Allgemeine Baubeschreibung
Vorbemerkungen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Stubben bereits gefällter Bäume
i.Bereich abzutragender Erdkörper roden
Durchmesser bis 1,00m
Anfallenden Materiallien sind zu laden und über den
Titel Verwertung zu beseitigen.
vor Ausführung Aufmaß mit der Bauleitung

Ort: Fassade Süd

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Boden, Auffüllungen des Homogenbereiches Y gemäß
Tabelle 5.2 des beiliegenden Baugrundgutachtens vom
22.05.2023
= Baugrundschicht Y
Bodengruppen, DIN 18196:  [GE], [SE], [SE], [UL] 
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
5 / 65 / 15 / 15 - 0 / 0 / 15 / 55
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 15 %
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 10 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: leicht
Konsistenz: steif
Lagerungsdichte: locker, mitteldicht, dicht
Aushubtiefe bis zu 3,00 m unter OK Gelände Bestand,
aus Abtragsbereichen für Flächenbefestigungen,
Einfassungen, Geländemodellierungen, Herstellung des
Tiefhofes, Sitzmauern, Winkelstützen und
Vegetationsflächen profilgerecht lösen, laden, im Baufeld
bis zu 150 m transportieren und zur Beprobung,
Abtransport und Rückverfüllung im Baufeld auf Haufwerk
seitlich zwischenlagern

Beseitigung erfolgt über den Titel Entsorgung

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten

Im Zuge der Planung wurden mehrere Bodengutachten erstellt.
Den Unterlagen liegen die für die Außenanlagen relevanten Geotechnischen
Berichte vom 03.04.2017 und 22.05.2023 bei.
Es stehen im Wesentliche 3 Baugrundschichten an.
Direkt unter der Geländeoberkante stehen Auffüllung, darunter Sandige und
Kiessige Flussschotter an.
Die Bezeichnung der Homogenbereiche erfolgte für diese Schichten in den
beiden Gutachten unterschiedlich.
Für die nachfolgenden Positionen wird die Bezeichnung aus dem Gutachten
vom 22.05.2023 wie folgt verwendet:
Auffüllungen = Homogenbereich Y
sandiger Flussschotter = Homogenbereich A
kiessiger Flussschotter = Homogenbereich B
Die Eigenschaften der Homogenbereiche können Tabelle 5.2 auf Seite 9 des
Geotechnischen Berichtes vom 22.05.2023 entnommen werden.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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seitlich lagernden Boden,
Auffüllungen des Homogenbereiches Y gemäß Tabelle
5.2 des beiliegenden Baugrundgutachtens vom
22.05.2023

Boden, Sandiger Flussschotter des Homogenbereiches A
gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
= Baugrundschicht 1, 
Bodengruppen, DIN 18196: SE
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
  5 / 5 / 90 / 0 - 0 / 0 / 75 / 5
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 10 % 
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 5 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: k.A.
Konsistenz: k.A.
Lagerungsdichte:  dicht 
Aushubtiefe bis zu 3,50 m unter OK Gelände Bestand,
aus Abtragsbereichen für Flächenbefestigungen,
Einfassungen, Geländemodellierungen, Herstellung des
Tiefhofes, Sitzmauern, Winkelstützen und
Vegetationsflächen profilgerecht lösen, laden, im Baufeld
bis zu 150 m transportieren und zur Beprobung,
Abtransport und Rückverfüllung im Baufeld auf Haufwerk
seitlich zwischenlagern 

Beseitigung erfolgt über den Titel Entsorgung 

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.

siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Bodenaushub für Füllkörperrigole (siehe Schnitte A-A und
B-B)
Boden, Auffüllungen des Homogenbereiches Y gemäß
Tabelle 5.2 des beiliegenden Baugrundgutachtens vom
22.05.2023 
= Baugrundschicht Y
Aushubtiefe bis zu 3,60 m unter OK Gelände Bestand,
zum Einbau einer Füllkörperrigole mit
Sedimentationsanlage Boden profilgerecht lösen, laden,
im Baufeld bis zu 100 m transportieren und zur
Beprobung, Abtransport und Rückverfüllung im Baufeld
auf Haufwerk seitlich zwischenlagern 
Beseitigung erfolgt über den Titel Entsorgung 

Einschließlich Anböschen der Baugrubenwände im
Winkel von 45° ab 1,25 m Höhe über Baugrubensohle

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

= Baugrundschicht Y
Bodengruppen, DIN 18196:  [GE], [SE], [SE], [UL] 
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
5 / 65 / 15 / 15 - 0 / 0 / 15 / 55
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 15 %
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 10 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: leicht
Konsistenz: steif
Lagerungsdichte: locker, mitteldicht, dicht
und 
ehemalige Tragschichten / Schotter der Baustraßen
laden und im Baufeld bis zu 200 m transportieren
und als Rückverfüllung hinter und neben Baukörpern
(Winkelstützen, Einfassungen, geschlossenen
Pflanzbeete, Treppen, etc) lagenweise einbauen und
verdichten

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Bodenaushub für Sickerschlitze unter Mulde entlang
Brüderstraße auf dem südlichen Schulhof
(siehe Schnitte A-A und Lageplan)
Boden, Auffüllungen des Homogenbereiches Y gemäß
Tabelle 5.2 des beiliegenden Baugrundgutachtens vom
22.05.2023 
= Baugrundschicht Y
Aushub als Graben in einer Breite von 40 cm
Aushubtiefe bis zu 2,20 m unter OK Muldensohle
Boden profilgerecht lösen, laden, im Baufeld bis zu 100 m
transportieren und zur Beprobung, Abtransport und
Rückverfüllung im Baufeld auf Haufwerk seitlich
zwischenlagern 
Beseitigung erfolgt über den Titel Entsorgung 

Direkt nach dem Aushub hat die Rückverfüllung mit dem
Verfüllmaterial zu erfolgen. Die einzelnene Sickerstränge
sind nacheinader auszuheben und zu verfüllen. Aushub
Nachfolgender Sickergraben erst nach Verfüllung des
vorherigen.

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Verfüllmaterial Füllkörperrigole zur Herstellung des
Auflagers zwischen Flussschotter und UK Rigole sowie
zur Verfüllung des seitliche Arbeitsraumes bis OK Rigole
gemäß Schnitt A-A
Kies-Sand 0/32 Sieblinie B32 gem DIN 1045-2
liefern und profilgerecht in Lagen von 30 cm
einbauen und standfest verdichten
Kiessand aus natürlichen Gesteinskörnungen
geforderter kf-Wert Sand mind. 5,0 E-0,4 m/s
Material frei von Verunreingungen und schädlichen
Fremdstoffen.
Material der Zuordnungsklasse Laga Z0
Siebliniennachweis des Kieswerkes ist zu übergeben

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Bodenaushub für Rohrrigole mit Kiespackung
auf dem östlichen Schulhof (siehe Detail 21)
Boden, Auffüllungen des Homogenbereiches Y gemäß
Tabelle 5.2 des beiliegenden Baugrundgutachtens vom
22.05.2023 
= Baugrundschicht Y
Aushub als Graben in einer Breite von 120 cm
Aushubtiefe bis zu 1,75 m unter OK Rohplanum
Wegebau
Boden profilgerecht lösen, laden, im Baufeld bis zu 100 m
transportieren und zur Beprobung, Abtransport und
Rückverfüllung im Baufeld auf Haufwerk seitlich
zwischenlagern 
Beseitigung erfolgt über den Titel Entsorgung 

Einschließlich Anböschen der Baugrubenwände im
Winkel von 45° ab 1,25 m Höhe über Baugrubensohle

Direkt nach dem Aushub hat die Rückverfüllung mit dem
Verfüllmaterial zu erfolgen. 

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende

Verfüllmaterial für Sickerstränge unter Mulde und für
Dränagegräben gem. Schnitt A-A
Kies-Sand 0/32 Sieblinie B32 gem DIN 1045-2
liefern und profilgerecht in Lagen von 30 cm
in Gräben und Sickersträngen einbauen und standfest
verdichten
Kiessand aus natürlichen Gesteinskörnungen
geforderter kf-Wert Sand mind. 5,0 E-0,4 m/s
Material frei von Verunreingungen und schädlichen
Fremdstoffen.
Material der Zuordnungsklasse Laga Z0
Siebliniennachweis des Kieswerkes ist zu übergeben

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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35,000 ..........................m³ ..........................

2.3.7

35,000 ..........................m³ ..........................

2.3.8
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Rohrgraben gem. DIN 1610 mit Gefälle für die Aufnahme
einer Rohrleitung bis DN/OD 250 in Böden
des Homogenbereiches Y gemäß Tabelle 5.2 des
beiliegenden Baugrundgutachtens vom 22.05.2023
in einer Tiefe bis zu 175 cm ab OK Rohplanum
Straßenbau herstellen.
Im Preis enthalten ist der Verbau der Baugrube gemäß
DIN 4124,Verbauart nach Wahl des AN, und evtl.
anfallende
Wasserhaltung für Oberflächenwasser

Rohrgraben gem. DIN 1610 mit Gefälle für die Aufnahme
einer Rohrleitung bis DN/OD 250 in Böden
des Homogenbereiches Y gemäß Tabelle 5.2 des
beiliegenden Baugrundgutachtens vom 22.05.2023
in einer Tiefe bis zu 125 cm ab OK Rohplanum Wegebau
/ Straßenbau herstellen.
Im Preis enthalten sind die Sicherung der Baugrube und
evtl. anfallende Wasserhaltung für Oberflächenwasser
sowie die seitliche  Lagerung der Aushubmassen.
Der Aushubboden ist nach Verlegen der Leitungen
lagenweise oberhalb der Leitungszone ( = 30cm über
Rohrscheitel) wieder einzubauen und lagenweise zu
verdichten bis 97% DPr. Die ZTVE-Werte sind
nachzuweisen.
Schweres Verdichtungsgerät bis 100cm ü. Rohrscheitel
unzulässig. Überschüssiger Boden ist in
Behälter/Fahrzeuge zu
laden. Das Herstellen der Leitungszone wird gesondert
vergütet.

Verfüllmaterial Füllkörperrigole zur Herstellung des
Auflagers zwischen Flussschotter und UK Rigole
Kiespackung
gemäß Detail 21
Kies-Sand 0/32 Sieblinie B32 gem DIN 1045-2
liefern und profilgerecht in Lagen von 30 cm
einbauen und standfest verdichten
Kiessand aus natürlichen Gesteinskörnungen
geforderter kf-Wert Sand mind. 5,0 E-0,4 m/s
Material frei von Verunreingungen und schädlichen
Fremdstoffen.
Material der Zuordnungsklasse Laga Z0
Siebliniennachweis des Kieswerkes ist zu übergeben

Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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20,000 ..........................m3 ..........................

2.3.9

6,000 ..........................m³ ..........................

2.3.10

200,000 ..........................m ..........................

2.3.11
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Graben für Erdkabel, Beleuchtung
Tiefe ab OK Rohplanum bis 60 cm, Breite Sohle 30 cm
gem. DIN 4124 in Böden des Homogenbereiches Y
gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens 
vom 22.05.2023
Aushubtiefe ab Rohplanum nach Aushub für
Flächenbefestigungen / Vegetationsflächen.
Der Aushub ist nach Verlegen der Leitungen lagenweise,
unter Berücksichtigung der Umhüllung der Kabel mit
Sand
einzubauen und bis zur Standfestigkeit zu verdichten.
Die zu erbringenden Leistungen umfassen die Lieferung
und den Einbau der Kabelschutzpackung

Rohrgraben gem. DIN 1610 mit Gefälle für die Aufnahme
einer Rohrleitung bis DN/OD 250 in Böden
des Homogenbereiches Y gemäß Tabelle 5.2 des
beiliegenden Baugrundgutachtens vom 22.05.2023
in einer Tiefe bis zu 225 cm ab OK Rohplanum
Straßenbau herstellen.
Im Preis enthalten ist der Verbau der Baugrube gemäß
DIN 4124,Verbauart nach Wahl des AN, und evtl.
anfallende
Wasserhaltung für Oberflächenwasser
sowie die seitliche Lagerung der Aushubmassen.
Der Aushubboden ist nach Verlegen der Leitungen
lagenweise oberhalb der Leitungszone ( = 30cm über
Rohrscheitel) wieder einzubauen
und lagenweise zu verdichten bis 97% DPr.
Die ZTVE-Werte sind nachzuweisen.
Schweres Verdichtungsgerät bis 100cm ü. Rohrscheitel
unzulässig. Überschüssiger Boden ist in
Behälter/Fahrzeuge zu
laden. Das Herstellen der Leitungszone wird gesondert
vergütet.

sowie die seitliche Lagerung der Aushubmassen.
Der Aushubboden ist nach Verlegen der Leitungen
lagenweise oberhalb der Leitungszone ( = 30cm über
Rohrscheitel) wieder einzubauen
und lagenweise zu verdichten bis 97% DPr.
Die ZTVE-Werte sind nachzuweisen.
Schweres Verdichtungsgerät bis 100cm ü. Rohrscheitel
unzulässig. Überschüssiger Boden ist in
Behälter/Fahrzeuge zu
laden. Das Herstellen der Leitungszone wird gesondert
vergütet.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 62 von 446

50,000 ..........................m ..........................

2.3.12

22,500 ..........................m ..........................

2.3.13
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Suchgraben bis 1,25 m Tiefe zur Auffindung vorh.
Wasser-, Elektro-, und Gasleitungen auskoffern.
Hand-/Maschienenschachtung
in Bodenauffüllung aus Sand, Kies, Schluff, mit

Einbau von steinfreiem Sand, Korngröße bis 2 mm. 
Diese Position beinhaltet: 
- Herstellung des Sandbettes vor der Verlegung der 
  Kabelschutzrohre mit der Breite entsprechend der
Anzahl 
  der verlegten Rohre, Stärke: 10 cm
- die Absandung nach erfolgter Kabelschutzrohrverlegung

  Stärke: 20 cm. 
Gesamtstärke: 30 cm
Die Abrechnung erfolgt entsprechend den
Grabenprofilen.

Graben für die Aufnahme einer Leerrohrtrasse
mit 4 Leerrohren DN 110, Verlegung 4 Rohre
nebeneinander
in Böden des Homogenbereiches Y gemäß Tabelle 5.2
des beiliegenden Baugrundgutachtens vom 22.05.2023
in einer Tiefe bis zu 125 cm ab OK Gelände
Im Preis enthalten sind die Sicherung der Baugrube und
evtl. anfallende Wasserhaltung für Oberflächenwasser
sowie die seitliche  Lagerung der Aushubmassen.
Der Aushubboden ist nach Verlegen der Leitungen
lagenweise oberhalb der Leitungszone ( = 20cm über
Rohrscheitel) wieder einzubauen und lagenweise zu
verdichten bis 97% DPr. Die ZTVE-Werte sind
nachzuweisen.
Schweres Verdichtungsgerät bis 100cm ü. Rohrscheitel
unzulässig. Überschüssiger Boden ist in
Behälter/Fahrzeuge zu
laden. Das Herstellen der Leitungszone wird gesondert
vergütet.

aus 20 cm Sand 0/2, die in zwei Lagen a´10cm
einzubauen ist. Zwischen dem Einbau der ersten und der
zweiten Lage wird bauseitig die Kabelverlegung
ausgeführt. Ebenfalls zu erbringen ist die Lieferung
und  Verlegung vonTrassenschutzbband oberhalb der
Kabelschutzpackung. Überschüssiger Aushub ist in
Behälter/Fahrzeuge zu laden und über den Titel
Entsorgung zu beseitigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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145,000 ..........................m ..........................

2.3.14

30,000 ..........................m ..........................

2.3.15

9,000 ..........................m³ ..........................

2.3.16
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Wurzelschutz zur Begrenzung des Wurzelwachstums
aus einer Wurzelschutzmembran aus PP
Geotextil mit einer darauf thermisch angebrachten
extrudierten Polypropylen-Schicht.
100% undurchdringbar für Wurzeln, resistent gegen
Bakterien, Wasserdicht, recyclebar.
liefern und gemäß Herstellerangaben stoßfrei und
vertikal in vorhandenen Graben einstellen
vor Ausführung Vorlage Produktdatenblatt zur Freigabe

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel
im Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 160, in Paketen bis 6
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Bodenabtrag in reiner Handarbeit im Bereich
vorhandener Leitungen, Einbauten und im Bereich von
Bestandsbäumen zum Schutz vorhandener Wurzeln.

Anteilen an Bauschutt-Rc und Tragschichtmaterial,
anfallendes Material ist seitlich zu lagern und nach
dem Abschluss der Arbeiten im Leistungsbereich inkl.
lagenweiser Verdichtung, unter Berücksichtigung der
Wiederherstellung der Sandpackung um Kabel und
Rohre
(Wiederherstellung Sandpackung im Arbeitsbereich mit
Sand 0/2 inkludiert) wieder einzubauen. Verdichtung
mindestens 98°DPr. Überschussmassen sind über die
entsprechenden Positionen des Titels Entsorgung
zu beseitigen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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50,000 ..........................m ..........................

2.3.17

50,000 ..........................m3 ..........................

2.3.18

30,000 ..........................St ..........................

2.3.19

30,000 ..........................m2 ..........................
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Geogitter-Vliesstoff-Kombination
zur Erhöhung der Tragfähigkeit mit zusätzlicher Trenn-
und Filterwirkung über nicht ausreichend tragfähigem
Untergrund gemäß TL Geok E-StB 05
liefern und nach Angaben des Herstellers in Teilmengen
nach Abstimmung mit der Bauleitung einbauen
Geotextile Robustheitsklasse: GRK 3
Einbau gemäß Merkblatt für die Anwendung von
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok E
Einbau an den Stößen mit einer Überlappung von mind.
50 cm.
Keine direkte Befahrung, im Vor-Kopf-Verfahren
beschütten
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis
einzurechnen
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche
Einbau zwischen anstehendem Baugrund und

Gesamtgelände profilieren und Rohplanum für
Pflasterflächen , Plattenbeläge und Asphaltflächen
erstellen, Genauigkeit +/- 3 cm, Bodenausgleich +/- 20
cm, inkl. Verdichtung, Elastizitätsmodul EV 2 von 45
MPa ist an der OK Rohplanum nachzuweisen, die
geforderten Werte sind mittels Plattendruckversuchen je
 250 m2 nachzuweisen. Die Untersuchungsorte werden
durch den AG festgelegt. Protokollübergabe innerhalb
einer Woche an den AG, spätestens jedoch zur Freigabe
für den nächsten Arbeitsschritt.
Vergütung Plattendruckversuche erfolgt gesondert.

Grabenböschungen, Mieten und Haufwerke
sowie Frischbeton während Bauzeit
mit PE-Folie D = 2 mm abdecken
Folie gegen Verwehen sichern
nach Baumaßnahmen Rückbau und Entsorgung
Ausführung in Teilmengen

Behandlung beschädigter Wurzeln entlang der
Grabenwände
im Bereich von Bestandbäumen.
Alle Wurzeln an der den Bäumen zugewandten Seite sind
sauber abzuschneiden und mit einem Mittel zur
Förderung
des Wurzelwachstums zu bestreichen.
(z.B. Wurzelschutzgel)

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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2.3.20

30,000 ..........................m2 ..........................

2.3.21

200,000 ..........................m2 ..........................

2.3.22

2.700,000 ..........................m2 ..........................

2.3.23
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Verfüllmaterial als Bodenaustauschmaterial für befestigte
Flächen unterhalb der Oberbauten gemäß RSTO als
Hinterfüllung von Mauern und für Hauptverfüllung von
Leitungsgräben liefern und einbauen
Mineralgemisch der Bodenart GW oder GI
frostsicher und filterstabil zur Schottertragschicht der
nachfolgenden Position
Material der Verdichtungsklasse V1 nach ZTVE
liefern und profilgerecht einbauen und verdichten
Einbaustärke 0,30 m bis zu 0,50 m
Einbau in Lagen von max. 20 cm
Lagen profilgerecht einbauen und einzeln verdichten
Verformungsmodul an OK Bodenaustauschmaterial
 = UK Tragschicht: 45 MPa, EV1/EV2 mind. 2,5
Verdichtungsgrad 97% min. Dpr
Eignungsnachweis ist zur Freigabe zu erbringen
kein Recyclingmaterial

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.

Bodenaustauschmaterial
Produkt nach Wahl AN zur Erreichung der im
beiliegenden
Baugrundgutachten beschriebenen Funktion zur
Tragfähigkeitserhöhung.
Ziel ist die Erreichung eines EV2-Wertes von 45 MPa
auf der Oberkante des Bodenaustauschmaterials der
nachfolgenden Position
Vor Ausführung Übergabe Datenblatt zur Prüfung und
Freigabe durch den Baugrundgutachter
Erschwernisse zur Verlegung im Bereich vorhandener
Leitungen sind einzurechen
Ausführung in Teilmengen / Abschnitten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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in EUR in EUR
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500,000 ..........................m2 ..........................

2.3.24

400,000 ..........................m3 ..........................
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Fallschutzsand 0,2/2 gem. DIN 1177
liefern und 40 cm dick in Fallschutzbereichen einbauen
Vermengungen mit dem anstehenden Boden sind
auszuschließen, Einbau -5cm unter EInfassung

Profil- und höhengenaues Modellieren von Sickermulden
gemäß Ausführungsplanung ,
Sickermulden flächig und als Grabenmulde
inkl. Ausbildung von Böschungsneigungen von 1:5 bis 1:2
Abrechnung erfolgt in Horizontalprojektion

Aushub und Bodenandeckung in den Sickermulden wird
gesondert vergütet.

Schottertragschicht aus Naturstein,
liefern und profilgerecht in Teilflächen
einbauen in Straßen, Plätzen und Wegen,
EV2 80 und 120 MN /m2
Aus mineralischem Schotter/Splitt/Sandgemisch.
gem. ZTV TStB95 Ausgabe 2002 und TL Min StB.
Körnung 0/32,
Schichtdicke bis zu 55 cm für befahrene Flächen
und 20 für begehbare Flächen
Ausführung unter Flächenbefestigungen
kein Recyclingmaterial
Die Einbauschicht ist zu lagenweise zu verdichten.
Die geforderten Werte sind mittels
Plattendruckversuchen je 250 m2 nachzuweisen. Die
Untersuchungsorte werden durch den AG festgelegt.
Protokollübergabe innerhalb einer Woche an den AG,
spätestens jedoch zur Freigabe für den nächsten
Arbeitsschritt.
Vergütung Plattendruckversuche erfolgt gesondert
Einbauteile, Durchdringungen und Grundleitungen sind
vor Beschädigungen und dem Eindringen von
Tragschichtmaterial zu sichern

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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750,000 ..........................m3 ..........................

2.3.26

200,000 ..........................m2 ..........................

2.3.27
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Kontrollprüfung ZTVE-StB 17
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul Ev2=45 MPa auf Planum und
Bodenverbesserung
Die Kosten für die Versuchsdurchführung
Lastplattendruckversuch inkl. Protokollerstellung durch
eine anerkanntes Prüflabor sind einzurechnen. Übergabe
der Unterlagen an den AG.
Die Untersuchungsorte werden durch den AG festgelegt.

Verdichtungsprüfung mittels leichter Fallplatte
nach TP BF Stb, Teil 8.3
zum Nachweis der Verdichtung des eingebauten
Materials des
Bodenaustauschs
zu erzielende Werte: EVd min. 25 MPa
Die Kosten für die Versuchsdurchführung inkl.
Protokollerstellung
durch eine anerkanntes Prüflabor sind einzurechnen.
Übergabe der Unterlagen an den AG.

Noppenbahn rückseitiger Gleitfolie und vorderseitig
aufkaschierter Vlieslage im Anschlussbereich an
Fassaden und Bestandsmauern ohne bauseitige
Schutzlage
liefern und in Streifen von 2,00 bis zu 0,50 m im Zuge
des Einbaus von Schüttgütern vertikal einbauen
vertikale Verwahrung während Einbau inklusive

Anmerkung:
Die Fasssaden sind bereits bauseitig mit Abdichtung und
Schutzlage versehen
Vlies zum Erdreich!

Dränbeton 8/16 liefern und unter Fallschutzsand der
Vorposition flächig auf anstehendem Baugrund einbauen
Schichtstärke 10 cm

Zertifikat zur Eignung als Fallschutzmaterial nach DIN EN
1176 bzw. DN EN 1177 ist vor Einbau vorzulegen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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23,000 ..........................m3 ..........................

2.3.28

6,000 ..........................m3 ..........................

2.3.29

200,000 ..........................m² ..........................

2.3.30

10,000 ..........................St ..........................

2.3.31

6,000 ..........................St ..........................
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Kontrollprüfung ZTVT-StB 17
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul Ev2=120 MPa
auf der Schottertragschicht
Die Kosten für die Versuchsdurchführung
Lastplattendruckversuch inkl. Protokollerstellung durch
eine anerkanntes Prüflabor sind einzurechnen. Übergabe
der Unterlagen an den AG. Die Untersuchungsorte
werden
durch den AG festgelegt.

Kontrollprüfung ZTVT-StB 17
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul Ev2=80 MPa
auf der Schottertragschicht
Die Kosten für die Versuchsdurchführung
Lastplattendruckversuch inkl. Protokollerstellung durch
eine anerkanntes Prüflabor sind einzurechnen. Übergabe
der Unterlagen an den AG. Die Untersuchungsorte
werden
durch den AG festgelegt.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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3,000 ..........................St ..........................

2.3.33

3,000 ..........................St ..........................

Summe 2.3 ERDARBEITEN ............................
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Pumpen zur Wasserhaltung betreiben
Betrieb der vorbeschriebenen mobilen
Wasserhaltungsanlage mit allen Wasser-
förderanlagen und sonstigen Geräten.
Abrechnung erfolgt nach Tagen
Die Betriebstage sind im Bautagebuch zu vermerken.
Ohne
 Vermerk erlischt der Vergütungsanspruch.

Pumpen zur Wasserhaltung bis 10 l/s
mit folgenden Leistungen:
Pumpe mit Elektromotor sowie Druckleitung zur Vorflut
inkl. aller Form- und Verbindungsstücken
aufstellen, mit allen zum Betrieb der Wasserhaltung
erforderlichen Rohrleitungen verbinden,
in Betrieb nehmen und nach Gebrauch abbauen.
Entfernung zur Vorflut bis 45,00 m
Der Betrieb der Pumpe wird gesondert vergütet
Der Auf- und der Abbau ist bei der Bauleitung
anzuzeigen und im Bautagebuch zu vermerken.

Pumpen zur Wasserhaltung bis 10 l/s
mit folgenden Leistungen:
Pumpe mit Elektromotor sowie Druckleitung zur Vorflut
inkl. aller Form- und Verbindungsstücken
anliefern und während der gesamten Bauzeit vorhalten
Entfernung zur Vorflut bis 45,00 m
Der Betrieb sowie der Auf- und Abbau der Pumpe
werden gesondert vergütet

Pumpensumpf innerhalb von Baugruben und Gräben
herstellen und beseitigen,
einschl. des erforderlichen Erdaushubs
Abteuftiefe bis 1 m unter Aushubsohle,
lichter Sohlenquerschnitt bis 1 m2,
mittig einbringen eines Filterrohres
Durchmesser Filterrohr entsprechend Tauchpumpe
seitliche Verfüllung des Filterrohres mit Kies 16/32

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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2.4 WASSERHALTUNG

2.4.1

3,000 ..........................St ..........................

2.4.2

1,000 ..........................psch ..........................

2.4.3

20,000 ..........................St ..........................

2.4.4

10,000 ..........................d ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Summe 2.4 WASSERHALTUNG ............................
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Kabelschacht LW 800x800 mm
Außenmaß 960 x 960 mm
aus Kunststoff (Polycarbonat) mit Sickeröffnung,
Abdeckung, Stahlrahmen mit Elastomerauflage für
Schachtabdeckung, Kopfrahmen, entsprechende
Rahmenelemente mit Sollbruchstellen für die Einführung
von Kabelschutzrohren mit
Außendurchmesser DN 110 mm,
mit Bodenplatte und systembezogenem Zubehör
liefern, montieren und auf 10 cm
Betonauflage C25/30  fachgerecht einbauen.

Schachthöhe: 1.220 mm

Grundbausatz mit Kopfrahmen, Stahlrahmen und
Schachtabdeckung aus Gusseisen, Gesamthöhe 240
mm,
Prüfklasse D 400, mit Verriegelung Innensechskant,
zzgl. 4 Stück Rahmen, Höhe 220 mm,
mit je 5 x 110 mm Einführungen auf Stirn- und
Längsseiten,
Bodenplatte (5 mm),
incl. Höhenausgleichsatz zum stufenlosen Einnivelieren
der Schachthöhe (0 - 60 mm)

Fuge zwischen Schacht und Abdeckung nach dem
Einnivellieren gem. Herstellerangaben mit geeignetem
Vergussmörtel schließen

inklusive aller Erd- und Fundamentarbeíten

Dieser Titel beinhaltet die Herstellung der Leerrohrtrasse zwischen
Schulgebäude und DAZ-Modul in der Glockenstraße, welche hierfür von
West nach Ost gequert, d.h. gesperrt werden muss

Zur Aufrechterhaltung des Anlieger- und Lieferverkehrs
ist von einer halbseitigen Errichtung auszugehen

Verlauf Leerrohrtrasse siehe beileigender koordinierter Leitungsplan
012077g001101_5_FFL_L18_Koleika 
und 
012077g001101_5_FFL_L17_Schulhof Parkplatz Lageplan Elektro

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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2.5 LEERROHRTRASSE SCHULE - DAZ

2.5.1

3,000 ..........................St ..........................
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Trassenwarnband nach Einbau der Rohre verlegen und
vor
Verschiebung durch Verfüllgut sichern.
Ausführung gemäß Forderung des AG bzw.
Versorgungsträgers.
Material: PE
Farbton: gelb
Warnband im Graben über Leerrohrtrasse verlegen
Einschließlich Materiallieferung.

Leerrohrabdichtung für Leerohr DN 110,
sanddicht, schlammdicht
aus flexiblem Kunststoffmaterial mit aufklappbarer
Öffnung
zur Einführung von Kabeln und Schnüren
liefern und an Rohrenden einbauen im Graben

Schutzrohr DN110x6,3 mit vorhandener
Gummimanschette und 2 vorhandenen Spannbändern /
Schlauchschellen 
an Systemdeckel der Hauseinführung anschließen

Schutzrohr DN110x6,3 in Kabelschacht einbinden 
Einbindung mit Stufentüllen 110 in Sollbruchstelle 110 
Sollbruchstelle herausschlagen 
Schutzrohr innen bündig abschließen, Einbindung 
abdichten, mit Verschlussbecher verschließen
Anfallende Stoffe einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen 

PE-HD-Kabelschutzrohr, DIN 16876, DIN 8074;
d 110x6,3 mm, als Stangenware mit angeformter
Steckmuffe und eingeklebten Dichtring, 
Farbe: schwarz,
Erforderliche Passstücke und Rohrbögen mit maximal 45 Grad
sind entsprechend der Trassenführung in dieser Position
enthalten.
Verlegung vierfach, d.h. 4 Rohre nebeneinander 
Einbau in abgesandeten Kabelgraben unter
Berücksichtigung
der Verlegevorgaben des Herstellers.sowie inklusive
Lieferung und Einbau der erforderlichne Abstandshalter
bei Mehrfachverlegung, EP = 1 m Rohr

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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2.5.2

114,000 ..........................m ..........................

2.5.3

28,000 ..........................St ..........................

2.5.4

8,000 ..........................St ..........................

2.5.5

4,000 ..........................St ..........................

2.5.6

114,000 ..........................m ..........................
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Betonstahlmatten Q 188 A, liefern, schneiden, biegen und
im Zuge Betoneinbau Lastverteilung oberhlab
Leerrohtrasse verlegen. Abrechnung nach Lieferschein.
Breite 1,00
Länge Straßenquerung 12 m

Betonschutzpackung für Leerrohrtrasse
im Straßenbereich der Glockenstraße
in Ortbeton C 20/25, XC3, Größtkorn 8 mm
Leerrohre allseits mit Beton ummanteln
10 cm Auflager und 20 cm Überdecken

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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2.5.7

6,000 ..........................m³ ..........................

2.5.8

0,500 ..........................t ..........................

Summe 2.5 LEERROHRTRASSE SCHULE - DAZ ............................
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Bögen DN/OD 160 System wie vor:
alle Winkel, Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit
glatter Rohrinnenoberfläche.

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)
gemäß
DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter
Lippendichtung.
mit glatter Rohrinnenoberfläche
Hochlastkanalrohr SN 10

Farbe: verkehrsgrün
Nennweite: DN/OD 160
Verbindung mit Steckmuffe mit werkseitig eingelegten
Lippendichtringen

Liefern und in Rohrgräben gem. DIN 1610 und
Herstellerangaben in Teilmengen verlegen
Herstellen der Grabensohle mit Gefälle gemäß Planung.
Dabei sind Auflockerungen des gewachsenen Bodens
umgehend nachzuverdichten
Herstellen der Leitungszone gem DIN 1610 aus Sand 0/2,
Dicke untere Bettungsschicht 100mm + DN/10 in mm.
Dicke obere Bettungsschicht 0,25 x OD in mm,
Rohrverlegung vom tiefsten Punkt aus "Muffe bergauf",
allseitige Einbettung der Leitung bis 30 cm über den
Rohrscheitel in Sand 0/2, lagenweise standfest
verdichtet 97% DPr nur leichte Verdichtungsgeräte sind
zulässig.
Verschnitt, Schachtanschlüsse und das Erstellen von
Passtücken, ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Alle Erdarbeiten sind Im Titel Erdarbeiten erfasst. Rohre, Formstücke und
Dichtringe müssen das Prüfzeichen RAL, 1300,  das RAL-Gütezeichen der
Gütegemeinschaft Kunststoff e.V. tragen.
Alle Rohranschlüsse an Schacht- und Bauwerkswänden sind gelenkig
auszubilden.
Notwendige Gelenkstücke, auch für Seitenanbindungen, Schachtfutter,
Passstücke, Überschiebmuffen, Endverschlüsse u.ä. sind in den Preisen der
Leitung enthalten.
Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschfähigkeit ist darauf zu
achten, das die Rohre, Formteile und das Zubehör von einem Hersteller
bereitgestellt werden.
Freigelegte Kabel und Rohrleitungen sind zu sichern.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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2.6 ABWASSERLEITUNGEN

2.6.1

115,000 ..........................m ..........................

2.6.2
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Reduzierung DN/OD 160/125 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder

Reduzierung DN/OD 160/110 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Doppelmuffe DN/OD 160 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Abzweig DN/OD 160 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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70,000 ..........................St ..........................

2.6.3

3,000 ..........................St ..........................

2.6.4

20,000 ..........................St ..........................

2.6.5

2,000 ..........................St ..........................

2.6.6
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Bögen DN/OD 200 System wie vor:
alle Winkel, Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit
glatter Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)
gemäß
DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter
Lippendichtung.
mit glatter Rohrinnenoberfläche
Hochlastkanalrohr SN 10

Farbe: verkehrsgrün
Nennweite: DN/OD 200
Verbindung mit Steckmuffe mit werkseitig eingelegten
Lippendichtringen

Liefern und in Rohrgräben gem. DIN 1610 und
Herstellerangaben in Teilmengen verlegen
Herstellen der Grabensohle mit Gefälle gemäß Planung.
Dabei sind Auflockerungen des gewachsenen Bodens
umgehend nachzuverdichten
Herstellen der Leitungszone gem DIN 1610 aus Sand 0/2,
Dicke untere Bettungsschicht 100mm + DN/10 in mm.
Dicke obere Bettungsschicht 0,25 x OD in mm,
Rohrverlegung vom tiefsten Punkt aus "Muffe bergauf",
allseitige Einbettung der Leitung bis 30 cm über den
Rohrscheitel in Sand 0/2, lagenweise standfest
verdichtet 97% DPr nur leichte Verdichtungsgeräte sind
zulässig.
Verschnitt, Schachtanschlüsse und das Erstellen von
Passtücken, ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Blindstopfen DN/OD 160 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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6,000 ..........................St ..........................

2.6.7

4,000 ..........................St ..........................

2.6.8

105,000 ..........................m ..........................

2.6.9
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Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)
gemäß
DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter
Lippendichtung.
mit glatter Rohrinnenoberfläche
Hochlastkanalrohr SN 10

Farbe: verkehrsgrün
Nennweite: DN/OD 250

Reduzierung DN/OD 200/160 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Doppelmuffe DN/OD 200 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Abzweig DN/OD 200 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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40,000 ..........................St ..........................

2.6.10

8,000 ..........................St ..........................

2.6.11

12,000 ..........................St ..........................

2.6.12

1,000 ..........................St ..........................

2.6.13
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Übergangsstück für vorbenannte Rohre aus PP, DN160
auf vorhandene Rohre aus Steinzeug bis DN 200 als
Canadamanschette aus EPDM mit
Edelstahlspannbändern
Liefern und gem DIN EN 1610 und Herstellerangaben
verlegen, incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und Nebenarbeiten

Doppelmuffe DN/OD 250 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Bögen DN/OD 250 System wie vor:
alle Winkel, Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit
glatter Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Verbindung mit Steckmuffe mit werkseitig eingelegten
Lippendichtringen

Liefern und in Rohrgräben gem. DIN 1610 und
Herstellerangaben in Teilmengen verlegen
Herstellen der Grabensohle mit Gefälle gemäß Planung.
Dabei sind Auflockerungen des gewachsenen Bodens
umgehend nachzuverdichten
Herstellen der Leitungszone gem DIN 1610 aus Sand 0/2,
Dicke untere Bettungsschicht 100mm + DN/10 in mm.
Dicke obere Bettungsschicht 0,25 x OD in mm,
Rohrverlegung vom tiefsten Punkt aus "Muffe bergauf",
allseitige Einbettung der Leitung bis 30 cm über den
Rohrscheitel in Sand 0/2, lagenweise standfest
verdichtet 97% DPr nur leichte Verdichtungsgeräte sind
zulässig.
Verschnitt, Schachtanschlüsse und das Erstellen von
Passtücken, ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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22,000 ..........................m ..........................

2.6.14

4,000 ..........................St ..........................

2.6.15

4,000 ..........................St ..........................

2.6.16
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Wasserdichtheitsprüfung nach DIN EN 1610
aller Nennweiten der verlegten Entwässerungsleitungen
Prüfung mit Luft, Verfahren LD gemäß Tabelle 3 DIN
1610
inklusive aller erforderlicher Arbeiten wie
Anssperrblasen, etc.
Durchführung der Prüfung Haltungsweise nach
Abschluss
der Arbeiten
inklusive Protokollerstellung und Übergabe an den AG in
 3-facher Ausführung: 1 - fach papier, 1 - fach pdf

Neuen Entwässerungskanal u. Anschlußleitungen
bis DN/OD 250 spülen und auf Funktionstüchtigkeit
überprüfen.
Räumgut ist über den Titel Entsorgung zu beseitigen

Neuen Entwässerungskanal u. Anschlußleitungen
bis DN/OD 200 spülen und auf Funktionstüchtigkeit
überprüfen.
Räumgut ist über den Titel Entsorgung zu beseitigen

Neuen Entwässerungskanal u. Anschlußleitungen
bis DN/OD 160 spülen und auf Funktionstüchtigkeit
überprüfen.
Räumgut ist über den Titel Entsorgung zu beseitigen

Schutz vorhandener Schächte vor Verschmutzung
während Bauzeit durch Einlegen einer doppellagigen
PE-Folie in die
Schachtabdeckung und Entfernung nach Fertigstellung

Schachtanschluss für PP Rohr DN 160
an bestehenden Schacht (gemauert) durch Kernbohrung,
vor Ort herstellen. einschließlich Lieferung und Einbau
Schachtfutter, Dichtungen, Anschluss Leitung und
Nebenarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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1,000 ..........................St ..........................

2.6.17

1,000 ..........................St ..........................

2.6.18

14,000 ..........................St ..........................

2.6.19

135,000 ..........................m ..........................

2.6.20

105,000 ..........................m ..........................

2.6.21

22,000 ..........................m ..........................

2.6.22

262,000 ..........................m ..........................
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Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Summe 2.6 ABWASSERLEITUNGEN ............................
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Universalkontrolschacht Drainageleitung
LW 400 passend zum Dränagerohr der Vorposition
als Kontroll- und Spülschacht, 
Vollwandbauweise, innen glattwandig, außen gewellt.
Mit Sandfang und bis zu 3 Anschlüsse ,
incl. 3 St. Übergangstück zum Anschluss der
Drainageleitung DN 100, incl. aller Bauteile zum
Höhengerechtem Einbausowie incl. Schachtabdeckung
aus Guss mit Rahmen, 
Deckel geschlossen, Klasse B 125 
liefern und fachgerecht einbauen.
Die Leistung umfasst den Anschluss der Drainageleitung sowie
alle Erdareiten und Montageleistungen
Einbautiefe inkl. Sandfang: bis 1,50 m
Alle nicht genutzten Anschlüsse sind mit Blindstopfen
zu versehen.

Übergangsstück Dränrohr D 100 auf 
KG- Rohr DN 110 liefenr und im Graben mit Leitung
verbinden

Stangendränrohr DN 100 
Vollsickerrohr mit Wassereintrittsfläche 80 cm²/m;
Einzellänge 2,50 m mit einseitig aufgesteckter Muffe,
liefern und in Rohrgräben gem. DIN 1610 und
Herstellerangaben in Teilmengen verlegen
Herstellen der Grabensohle mit Gefälle gemäß Planung.
Dabei sind Auflockerungen des gewachsenen Bodens
umgehend nachzuverdichten
Im Zuge Rohrverlegung Verfüllung mit Kies B 32
Kies wird im Titel Erdarbeiten gesondert vergütet

Einbau unter Pflanzflächen oberhalb des Tiefhofes
einbauen

Verschnitt, Formteile und Verbindungsmuffen sowie
Anbindung an Kontroll- und Wartungsschächte sind
einzukalkulieren

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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2.7 SICKERROHRLEITUNGEN

2.7.1

43,500 ..........................m ..........................

2.7.2

2,000 ..........................St ..........................

2.7.3

4,000 ..........................St ..........................

Summe 2.7 SICKERROHRLEITUNGEN ............................
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Regenwasserschacht, rund, lichte Weite innen 1,00 m,
aus Betonfertigteilen, Betongüte C35/45 wie DIN 4034,
Tragfähigkeit gemäß DIN 1202
nach FBS-Qualitätsrichtlinie geprüfte Bauteile, mit:
   - Schachtunterteil SU-M 1000
   - Schachtringen SR-M 1000 (nach Bedarf)

Regenwasserschacht, rund, lichte Weite innen 1,00 m,
aus Betonfertigteilen, Betongüte C35/45 wie DIN 4034,
Tragfähigkeit gemäß DIN 1202
nach FBS-Qualitätsrichtlinie geprüfte Bauteile, mit:
   - Schachtunterteil SU-M 1000
   - Schachtringen SR-M 1000 (nach Bedarf)
   - Schachthals SH-M oder Abdeckplatte AP-M je nach
Schachttiefe
   - Auflageringe AR-V 625x60
   - ohne Schachtabdeckung
Als Dichtungen werden elastomere Dichtungen nach DIN
EN
681-1 verwendet.
Anschlüsse für doppelgelenkige Einbindungen der Rohre,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
EN 681-1und DIN 4060 Teil 1,
zweiläufige Steigeisengänge aus Guß nach DIN 1212-2,
Steigmass 250 mm,
Anordnung nicht über Gerinne, d.h. an Zu- bzw.
Ablauffreier Seite
Fließgerinne und Auftritt in Beton
Gerinne gerade, gekrümmt
Auftritt 1:20 ab Rohrscheitel
lichte Schachttiefe 1,03 m

Inklusive der erforderlichen Erdarbeiten,
Rückverfüllung, Verbau, der Verdichtung der
Grubensohle
und Herstellung des Schachtauflagers aus 30 cm
Schotter 0/32
In den EP sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie
liefern, lagern, laden, stellen etc.
und der Einbau aller genannten Materialien
einzurechnen.
Überschussmassen laden und entsorgen.

Anschlüsse für KG Rohr gemäß Lageplan:
1 x Zulauf DN 150
1 x Ablauf DN 150

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 83 von 446

2.8 SCHÄCHTE

2.8.1

1,000 ..........................St ..........................

2.8.2



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Regenwasserschacht, rund, lichte Weite innen 1,00 m,
aus Betonfertigteilen, Betongüte C35/45 wie DIN 4034,
Tragfähigkeit gemäß DIN 1202
nach FBS-Qualitätsrichtlinie geprüfte Bauteile, mit:
   - Schachtunterteil SU-M 1000
   - Schachtringen SR-M 1000 (nach Bedarf)
   - Schachthals SH-M oder Abdeckplatte AP-M je nach
Schachttiefe
   - Auflageringe AR-V 625x60
   - ohne Schachtabdeckung
Als Dichtungen werden elastomere Dichtungen nach DIN
EN
681-1 verwendet.
Anschlüsse für doppelgelenkige Einbindungen der Rohre,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN

   - Schachthals SH-M oder Abdeckplatte AP-M je nach
Schachttiefe
   - Auflageringe AR-V 625x60
   - ohne Schachtabdeckung
Als Dichtungen werden elastomere Dichtungen nach DIN
EN
681-1 verwendet.
Anschlüsse für doppelgelenkige Einbindungen der Rohre,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
EN 681-1und DIN 4060 Teil 1,
zweiläufige Steigeisengänge aus Guß nach DIN 1212-2,
Steigmass 250 mm,
Anordnung nicht über Gerinne, d.h. an Zu- bzw.
Ablauffreier Seite
Fließgerinne und Auftritt in Beton
Gerinne gerade, gekrümmt
Auftritt 1:20 ab Rohrscheitel
lichte Schachttiefe 1,05 m

Inklusive der erforderlichen Erdarbeiten,
Rückverfüllung, Verbau, der Verdichtung der
Grubensohle
und Herstellung des Schachtauflagers aus 30 cm
Schotter 0/32
In den EP sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie
liefern, lagern, laden, stellen etc.
und der Einbau aller genannten Materialien
einzurechnen.
Überschussmassen laden und entsorgen.

Anschlüsse für KG Rohr gemäß Lageplan:
1 x Zulauf DN 150
1 x Zulauf DN 200
1 x Ablauf DN 250

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 84 von 446

1,000 ..........................St ..........................
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Regenwasserschacht, rund, lichte Weite innen 1,00 m,
aus Betonfertigteilen, Betongüte C35/45 wie DIN 4034,
Tragfähigkeit gemäß DIN 1202
nach FBS-Qualitätsrichtlinie geprüfte Bauteile, mit:
   - Schachtunterteil SU-M 1000
   - Schachtringen SR-M 1000 (nach Bedarf)
   - Schachthals SH-M oder Abdeckplatte AP-M je nach
Schachttiefe
   - Auflageringe AR-V 625x60
   - ohne Schachtabdeckung
Als Dichtungen werden elastomere Dichtungen nach DIN
EN
681-1 verwendet.
Anschlüsse für doppelgelenkige Einbindungen der Rohre,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
EN 681-1und DIN 4060 Teil 1,
zweiläufige Steigeisengänge aus Guß nach DIN 1212-2,
Steigmass 250 mm,
Anordnung nicht über Gerinne, d.h. an Zu- bzw.
Ablauffreier Seite
Fließgerinne und Auftritt in Beton
Gerinne gerade, gekrümmt
Auftritt 1:20 ab Rohrscheitel
lichte Schachttiefe 1,77 m

EN 681-1und DIN 4060 Teil 1,
zweiläufige Steigeisengänge aus Guß nach DIN 1212-2,
Steigmass 250 mm,
Anordnung nicht über Gerinne, d.h. an Zu- bzw.
Ablauffreier Seite
Fließgerinne und Auftritt in Beton
Gerinne gerade, gekrümmt
Auftritt 1:20 ab Rohrscheitel
lichte Schachttiefe 1,68 m

Inklusive der erforderlichen Erdarbeiten,
Rückverfüllung, Verbau, der Verdichtung der
Grubensohle
und Herstellung des Schachtauflagers aus 30 cm
Schotter 0/32
In den EP sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie
liefern, lagern, laden, stellen etc.
und der Einbau aller genannten Materialien
einzurechnen.
Überschussmassen laden und entsorgen.

Anschlüsse für KG Rohr gemäß Lageplan:
1 x Zulauf DN 250
1 x Ablauf DN 250

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 85 von 446

1,000 ..........................St ..........................

2.8.4
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Regenwasserschacht, rund, lichte Weite innen 1,00 m,
aus Betonfertigteilen, Betongüte C35/45 wie DIN 4034,
Tragfähigkeit gemäß DIN 1202
nach FBS-Qualitätsrichtlinie geprüfte Bauteile, mit:
   - Schachtunterteil SU-M 1000
   - Schachtringen SR-M 1000 (nach Bedarf)
   - Schachthals SH-M oder Abdeckplatte AP-M je nach
Schachttiefe
   - Auflageringe AR-V 625x60
   - ohne Schachtabdeckung
Als Dichtungen werden elastomere Dichtungen nach DIN
EN
681-1 verwendet.
Anschlüsse für doppelgelenkige Einbindungen der Rohre,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
EN 681-1und DIN 4060 Teil 1,
zweiläufige Steigeisengänge aus Guß nach DIN 1212-2,
Steigmass 250 mm,
Anordnung nicht über Gerinne, d.h. an Zu- bzw.
Ablauffreier Seite
Fließgerinne und Auftritt in Beton
Gerinne gerade, gekrümmt
Auftritt 1:20 ab Rohrscheitel
lichte Schachttiefe 1,45 m

Inklusive der erforderlichen Erdarbeiten,
Rückverfüllung, Verbau, der Verdichtung der
Grubensohle
und Herstellung des Schachtauflagers aus 30 cm
Schotter 0/32
In den EP sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie
liefern, lagern, laden, stellen etc.
und der Einbau aller genannten Materialien

Inklusive der erforderlichen Erdarbeiten,
Rückverfüllung, Verbau, der Verdichtung der
Grubensohle
und Herstellung des Schachtauflagers aus 30 cm
Schotter 0/32
In den EP sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie
liefern, lagern, laden, stellen etc.
und der Einbau aller genannten Materialien
einzurechnen.
Überschussmassen laden und entsorgen.

Anschlüsse für KG Rohr gemäß Lageplan:
1 x Zulauf DN 250
1 x Zulauf DN 150
1 x Zulauf DN 200
1 x Ablauf DN 250

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 86 von 446

1,000 ..........................St ..........................

2.8.5
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Schachtsystem LW 400, aus PP
mit offenem Durchgangsgerinne und Zuläufen
zum Einbau ins Erdreich,  wasserdicht
Aufsatzstück aus Kunststoff als
Teleskoprohrverlängerung für stufenlosen Höhen-und
Niveauausgleich
Mit offenem Gerinne DN 150 und zwei seitlichen Zuläufen

Schachtsystem LW 400, aus PP
mit offenem Durchgangsgerinne und Zuläufen
zum Einbau ins Erdreich,  wasserdicht
Aufsatzstück aus Kunststoff als
Teleskoprohrverlängerung für stufenlosen Höhen-und
Niveauausgleich
Mit offenem Gerinne DN 150 und zwei seitlichen Zuläufen
DN 150
Zu- und Ablauf mit Muffe zum Anschluss für KG-Rohr
nach
DIN 19534 und PP-Rohr nach DIN EN 1852
Gerinneart: offenes Gerinne
Fließrichtung: gerade
Zuläufe: Fließrichtung links + rechts 45°
Zu-/ Ablauf: DN 150 (DA 160 mm)
Einbautiefe: 0,90 bis 1,50 m
(Rohrsohle Ablauf bis OK Schachtabdeckung)
Abdeckungsart: geschlossen
Abdeckung: Guss
Belastungsklasse: D 400
Alle nicht genutzten Anschlüsse sind mit Blindstopfen
zu versehen.

Inklusive der erforderlichen Erdarbeiten, Rückverfüllung,
Verbau, der Verdichtung der Grubensohle und
Herstellung des Schachtauflagers aus 15 cm Schotter
0/32
In den EP sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie
liefern, lagern, laden, stellen etc.
und der Einbau aller genannten Materialien
einzurechnen.
Überschussmassen laden und über Titel Entsorgung
beseitigen.

einzurechnen.
Überschussmassen laden und entsorgen.

Anschlüsse für KG Rohr gemäß Lageplan:
2 x Zulauf DN 150
1 x Ablauf DN 250

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 87 von 446

1,000 ..........................St ..........................

2.8.6

4,000 ..........................St ..........................

2.8.7
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Schachtabdeckung Klasse D400 DIN 1229,
lichte Weite 610 mm, Rahmen rund aus Beton,
Deckel rund aus Gußeisen, mit Lüftungsöffnungen,
mit Schmutzfänger F DIN 1221
liefern und auf Schacht während Bauablauf Zug um Zug
auf neue planmäßige Höhe setzen in Pflasterflächen und
Vegetationsflächen, Fuge mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen Füllung glattstreichen.

vorhandene Schachtabdeckung Klasse D400 DIN 1229,
lichte Weite 610 mm, Rahmen rund aus Beton,
Deckel rund aus Gußeisen, mit Lüftungsöffnungen,
mit Schmutzfänger F DIN 1221
aufliegend auf Schächten im Innenhof, aufnehmen,
im Baufeld bis zu 200 transportieren und auf Schacht
während Bauablauf Zug um Zug auf neue planmäßige
Höhe setzen in Pflasterflächen und Vegetationsflächen,
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung
von Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen
Füllung glattstreichen.

DN 150
Zu- und Ablauf mit Muffe zum Anschluss für KG-Rohr
nach
DIN 19534 und PP-Rohr nach DIN EN 1852
Gerinneart: offenes Gerinne
Fließrichtung: gerade
Zuläufe: Fließrichtung links + rechts 45°
Zu-/ Ablauf: DN 200 
Einbautiefe: 1,50 bis 2,00 m
(Rohrsohle Ablauf bis OK Schachtabdeckung)
Abdeckungsart: geschlossen
Abdeckung: Guss
Belastungsklasse: D 400
Alle nicht genutzten Anschlüsse sind mit Blindstopfen
zu versehen.

Inklusive der erforderlichen Erdarbeiten, Rückverfüllung,
Verbau, der Verdichtung der Grubensohle und
Herstellung des Schachtauflagers aus 15 cm Schotter
0/32
In den EP sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie
liefern, lagern, laden, stellen etc.
und der Einbau aller genannten Materialien
einzurechnen.
Überschussmassen laden und über Titel Entsorgung
beseitigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 88 von 446

2,000 ..........................St ..........................

2.8.8

5,000 ..........................St ..........................

2.8.9
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Aushebe- und Bedienschlüssel zum Öffnen von 
druckdichten Abdeckungen sowie Schiebern
Kreuz mit 
1 x Innenvierkant SW 17 mm
1 x Innenvierkant SW 22 mm
1 x Aushebehaken
1 x Aushebeschaufel
Universal-Haken
aus Gusseisen verzinkt
liefern und an Hausmeister übergeben

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 89 von 446

2,000 ..........................St ..........................

2.8.10

1,000 ..........................St ..........................

Summe 2.8 SCHÄCHTE ............................
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Feinkiesauflager Kies 2/8
liefern und als Auflager in Baugrubensohle
unter Rigole, 10 cm dick einbauen

Planum für Füllkörper im Baugrubenbereich
= Außenkante Rigolenkörper zzgl. 100 cm Arbeitsraum
Baugrubensohle profilgerecht herstellen und mit
leichtem Verdichtungsgerät nach ZTVA-StB
(Plattenrüttler) verdichten
(Verformungsmodul EVd >=25MN/m).

Werk- und Montageplanung für die Rigolenanlage durch
den Hersteller gemäß DWA-A 138/102 und DWA - M 153
und DWA Arbeitsblatt 117
auf Grundlage der beiliegenden Bemessungen und
Ausführungsplanung, inkl. aller Systemkomponenten des
zur Anwendung vorgesehenen Systems zur Prüfung und
Freigabe durch die Bauleitung
Planung wird als pdf.- und dwg.-Datei zur Verfügung
gestellt

Seitens des AN sind Detailpläne, Übersichts- und
Montagepläne für folgende Bauteile der Rigolenanlage zu
erbringen
  - Füllkörperrigole
  - Kontrollschächte
  - Sedimentationsanlage
  - Reinigungsschächte

Übergabe der Unterlagen 1-fach auf Papier und digital
als pdf.- Datei.

Rigolenanlage siehe 

- 012077g001101_5_FFL_L03_00 
  Übersichtslageplan Entwässerung   
- 012077g001101_5_FFL_SN01_00 Schnitt A-A 
- 012077g001101_5_FFL_SN02_00 Schnitt B-B

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 90 von 446

2.9 RIGOLEN

2.9.1

1,000 ..........................psch ..........................

2.9.2

100,000 ..........................m2 ..........................

2.9.3

10,000 ..........................m3 ..........................
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Rigolenbox mit Verteil-, Reinigungs- und Inspektionskanal

Box zur Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser,
mehrdimensional durchströmbar, Speicherkapazität 95 %,
Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP), Schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem
Straßenaufbau, geregeltes Bauprodukt mit
Bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut
für Bautechnik (DIBt), Nachweis der Langzeitfestigkeit
für 50 Jahre gemäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der 
Materialeigenschaften gemäß ISO 1133, 
Index-Druckfestigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche
Abstützung mit Laststeigerungsrate0,5 kN/(m2 s), 
Abmessungen LxBxH: 800 x 800 x 660 mm
mit geschlossenem Absetzbereich für Grob und
Feinschmutz, mit abgestuftem Schlitz bild zur
gleichmäßigen Wasserverteilung, nachgewiesene
TV-Inspizier- und Hoch- druckspülbarkeit bis 120 bar,
liefern und gemäß Herstellerangaben voll funktionstauglich in
Baugrube einbauen und mit / zur Anlage verbinden

Speicherelement Box zur Zwischenspeicherung von
Niederschlagswasser, mit intergriertem Inspektionskanal,
mehrdimensional durchströmbar, Speicherkapazität 95
%,
Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP), schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem
Straßenaufbau, geregeltes Bauprodukt mit Bauaufsichtlicher
Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), 
Nachweis der Langzeitfestigkeit für 50 Jahre gemäß DIN
EN ISO 899, produktionsbegleitende Überprüfung der
Materialeigenschaften gemäß ISO 1133, 
Index-Druckfestigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche
Abstützung mit
Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2 s), 
Abmessungen LxBxH: 800 x 800 x 660 mm 
liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

Sandabdeckung Sand 0/2
liefern und als Schutzlage
auf vliesummantelter Rigole
5 cm dick einbauen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 91 von 446

2.9.4

3,100 ..........................m3 ..........................

2.9.5

32,000 ..........................St ..........................

2.9.6
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Frontanschlussstutzen DN 250 Abschlussplatte mit
angeformtem KG-Spitz ende DN 250 zum stirnseitigen
Anschluss von Zu-/Ablauf oder Entlüftung an eine
Box-Rigole oder -Speicheranlage, für den Anschluss von
KG-Muffe DN 250, als Zusatzkomponente für das
Speicherelement, sohlgleicher Anschluss zur optimierten
TV-Inspizier- und Spülbarkeit, Befestigung am
Speicherelement ohne zusätzliche Verbindungselemente,
Abmessungen: B x H: 345 x 325 mm,
liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur

Box Frontgitter
Wasserdurchlässige Abschlussplatte zum Verschließen der
Stirnseiten einer Box-Rigole oder -Speicheranlage, als
Zusatzkomponente für das Speicherelement, mit
Sägematrix für den Anschluss von Zu- bzw. Ablauf oder
Entlüftung, Befestigung am Speicherelement ohne
zusätzliche Verbindungselemente, 
Abmessungen B x H: 275 x 300 mm,
für den Anschluss von KG-Spitzende DN 110, 160 oder
200
liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

Speicherelement Box zur Zwischenspeicherung von
Niederschlagswasser, mit integriertem Inspektionskanal,
mehrdimensional durchströmbar, Speicherkapazität 93
%,
Nettospeichervolumen 213 Liter pro Box, mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau, aus hochsteifem Polypropylen (PP), Schwarz,
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei geeignetem
Straßenaufbau, geregeltes Bauprodukt mit
Bauaufsichtlicher Zulassung durch das Deutsche Institut
für Bautechnik (DIBt), Nachweis der Langzeitfestigkeit
für 50 Jahre gemäß DIN EN ISO 899,
produktionsbegleitende Überprüfung der
Materialeigenschaften gemäß ISO 1133, 
Index-Druckfestigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche
Abstützung mit
Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2 s), 
Abmessungen LxBxH: 800 x 800 x 360 mm 
liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 92 von 446

17,000 ..........................St ..........................

2.9.7

94,000 ..........................St ..........................

2.9.8

42,000 ..........................St ..........................

2.9.9
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Sedimentationsanlage zur Vorreinigung von
Niederschlagswasser, gemäß Merkblatt DWA-M 153 und
Arbeitsblatt DWA-A 102-2, maximal anschließbare Fläche
gemäß technischen Angaben des Herstellers, für den
Einbau unter Verkehrsflächen bis SLW60, Ausführung als
liegender Zylinder, Innendurchmesser 1.025 mm.
Wanddicke des Innenliners konzipiert für
Hochdruckspülung (120 bar an der Düse), Grundrohr
erfüllt die DIN-EN 13476. Inspektionsfreundliche helle
Innenwandfarbe.

Zuleitung des Regenwassers über beruhigten Zulauf.
Auslauf mit Tauchrohr zur
Leichtflüssigkeitsrückhaltung. Anschluss von KG-Rohren
bis DN 400 über gesondertes Zubehörpaket, 
360° drehbar für unterschiedliche Bautiefen.

Entlüftungsplatte_Stutzen DN160
Entlüftungsplatte für als Zusatzkomponente
für den Speicherblock. Zur vollständigen Entlüftung und
damit kompletten Befüllung des Versickersystems, 
mit Stutzen DN160, 300x300x125
liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

Boxelement zur Zwischenspeicherung von
Niederschlagswasser zum Aufbau einer Versickerungs- /
Retentionsanlage zusammensteckbaren Boxelemente
platzsparende Stapelung bei Transport und Lagerung
mehrdimensional durchströmbar; Speicherkapazität 96
%,
Nettospeichervolumen 203 Liter pro Grundelement; mit
integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem
Aufbau; inspizierbar mit Fahr-/Schiebekamera;
hochdruckspülbar; aus hochsteifem Polypropylen (PP),
Farbe Schwarz; Abmessungen: L x B x H: 800 x 800 x 330
mm; belastbar bis Schwerlastverkehr SLW60 bei
geeignetem Straßenaufbau; mit Nachweis der
Langzeitfestigkeit für 50 Jahre; 
Index-Druckfestigkeit: min. 420 kN/m2 ohne seitliche
Abstützung mit Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m2*s). 
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.
Belastungsklasse Bk3,2 nach RStO 12.
liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

Anlage verbinden

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Zu- und Ablauf für Sedimentationsanlage zur
Vorreinigung von
Niederschlagswasser. Flexibler Anschluss des Zu- und
Ablaufs möglich, für den Einbau von Verkehrslasten bis
SLW60.Paket bestehend aus zwei Verlängerungen DN400,

Stirnplattenverstärkung für Sedimentationsanlage zur
Vorreinigung von Niederschlagswasser entsprechend
Merkblatt ATV-DVWK M153Typ D24 bzw. D25 zum
Einbau unter Verkehrslasten bis SLW 60. Anlage als
liegender Zylinder, Grundrohr in Verbundbauweise nach
DIN 16961, Innendurchmesser mind. 1.000 mm.
Wanddicke des Innenliners konzipiert für
Hochdruckspülung (120 bar an der Düse),
Mindestwanddicke gemäß prEN 13476. Ringflexibilität
gemäß DIN EN 1446 >30%. Zuleitung des Regenwassers über
beruhigten Zulauf. Auslauf mit integrierter
Leichtflüssigkeitsrückhaltung. 
liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

Großer Innendurchmesser von 1.025 mm für geringe
Fließgeschwindigkeiten und kompakte Bauform, wodurch
zur einfachen Wartung und Inspektion keine Einbauten
notwendig sind. 

Die Anlage ist mit folgenden Nachweisen durch unabhängigen
Institute geprüft:
- Gleichwertigkeit zu Regenklärbecken
- Einordnung als Anlagentyp D21, D24 und D25 gem. DWA-M
153
- Ölrückhalt in Anlehnung an DIN 858-1
- Verhinderung der Remobilisierung

Baulänge: 3 m

Anlagentyp: D 24 bzw. D 25 (gemäß DWA-M 153),
Durchgangswert: 0,35 bis 0,65; max. anschließbare
Fläche 4.200 m2

Einordnung als Reinigungsanlage gemäß DWA-A 102-2;
anschließbare Fläche 1.940 m2 mit AFS63-Wirkungsgrad
48%;

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden
Auflager und Ummantelung mit Kies B32 wird gesondert
vergütet

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Abdeckplatte für Kontrollschacht
Material PP
Farbe Grau

Aufbauelement für Kontrollschacht
zum Anschließen/Inspizieren/Warten/Reinigen
der Box Rigolen/-Speicher,
LxBxH: 800mm x 800mm x 330mm
Bauhöhe 0,33 m, mehrlagig stapelbar,
Farbe blau, Material PP,
Verkehrsbelastung bis SLW60,
Anschlussmöglichkeiten (in alle Richtungen):
- KG DN110 - DN250
- Kanal passen zu den Rigolenboxen
- Frontanschlussstutzen DN 200/250
- Sandfang
als Aufbauelement für C3 Typ X 8.6

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

Schachtgrundkörper zum
Anschließen/Inspizieren/Warten/Reinigen
der Box Rigolen/-Speicher,
LxBxH: 800 mm x 800 mm x 660 mm
Bauhöhe 0,66 m, mehrlagig stapelbar,
Farbe blau, Material PP,
Verkehrsbelastung bis SLW60,
Anschlussmöglichkeiten (in alle Richtungen):
- KG DN110 - DN500
- Kanal passen zu den Rigolenboxen
- Frontanschlussstutzen DN 200/250
- Sandfang

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

zwei Abzweigen 90 Grad für den Anschluss von KG-Rohren,
zwei Gussabdeckungen Kl.D DN400 inkl. Betonauflageringen
und Schmutzeimer zum Rückhalt von Grobschmutz. Rohre und
Formteile aus robustem und widerstandsfähigem Polypropylen
(PP).Gussabdeckungen gemäss DIN EN 124.

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Schachtverlängerung Da 600
Schachtverlängerungsrohr für Kontrollschacht
zum Aufstecken auf Konus oder Schachtadapter
Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)
Farbe: außen schwarz, innen grau gemäß DIN EN13476-1,

Guss-Einlauftrichter mit Eimerauflage, für Abdeckungen
DN625 mit Einhängetaschen, mit Eimerauflage, passend
für handelsübliche BeGu-Abdeckungen DN 625 Farbe:
schwarz Material: Gusseisen

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

Schachtboden
Bodeneinsatz mit fester Verrastung,
Durchmesser 0,5 m, Farbe blau, Material PE

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

Dichtring für Schachtsystem
für Anschluss des Schachtverlängerungsrohres
oder des Sandfangs 

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

Schachtadapter als
Anschlussstück für Schachtverlängerung oder
Sandfang,
Bauhöhe Adapter: 0,12 m,
Farbe Blau, Material PE

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden
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Vliesstoff aus weißen Original Stapelfasern, mechanisch
verfestigt, aus 100 % Polypropylen, als Trenn- und
Filtervlies,
Flächengewicht: mind. 150 g/m2
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 3
Maschenöffnungsweite: mind. 0,08 mm
Liefern und fachgerecht mit mind. 50 cm Überlappung
als allseitige Ummantelung der Rigolenanlage verlegen,
abgerechnet wird die abgedeckte Fläche, Überlappungen
sind einzurechnen

Schmutzeimer mit Feinfilter DN 400 Schmutzeimer für
Schachtabdeckungen DN400 (direkt einzuhängen) und DN
625 (in Verbindung mit Einlauftrichter), mit
innenliegendem Feinfilter aus rost- freiem Edelstahl,
bei Verwendung von Gussabdeckungen mit Ventilation oder
Einlaufrost.
liefern und einbauen

PP Hybridauflagering DN 625
für Schachtabdeckungen
liefern und einbauen

Verbundrohr, Anschluss/Kanalverbundrohr
Seitlicher Anschluß für Kanalverbund- rohre bestehend
aus konischer Einschraub krone aus PP und
Anschlussdichtung aus SBR mit Innengewinde,
Bohrtoleranz +3/-1 mm, dicht bis 0,5 bar, zum seitli-
chem Anschluss von Kanalrohren aus PVC nach DIN EN 1401
und PP nach DIN EN 1852 an Verbundrohre nach DIN EN
13476-3

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden 

Ringsteifigkeit SN8 Verbundrohr, außen profiliert,
innen glatt Innendurchmesser: Di = 500 mm
Außendurchmesser: Da = 600 mm Baulänge: L = 2,5 m

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden und einkürzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Schachtabdeckung Klasse D400 DIN 1229,
lichte Weite 610 mm, Rahmen rund aus Beton,
Deckel rund aus Gußeisen, mit Lüftungsöffnungen,
mit Schmutzfänger F DIN 1221
liefern und auf Schacht während Bauablauf Zug um Zug
auf neue planmäßige Höhe setzen in Pflasterflächen und
Vegetationsflächen, Fuge mit Mörtel MG III nach DIN

PP-Kanalrohr Formteil für Regenwasser nach DIN EN
1852
mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus
EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen,
hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16
kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von
Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten.

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden 

PP-Kanalrohr Formteil für Regenwasser nach DIN EN
1852
mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus
EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen,
hochabriebfest. Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16
kN/m2. Material: Polypropylen ohne Zusatz von
Füllstoffen. Farbe: Blau mit IR-reflektierenden
Farbpigmenten.

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden 

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr für Regenwasser nach DIN
EN
1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten
Dichtungen aus EPDM, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0
bar nachgewiesen, hochabriebfest. Rohrleitung innen mit
Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 10 kN/m2. Material:
Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen. Farbe: Blau
mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

liefern und gemäß Herstellerangaben voll
funktionstauglich in Baugrube einbauen und mit / zur
Anlage verbinden 
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Versickerrohr aus PE-HD nach DWA-A 138 mit
profilierter Aussenwandung und glatter
Innenfläche, am ganzen Umfang geschlitzt (TP),
3-fach abgestufte Schlitzgeometrie mit
Verteil-, Abgabe-, Überlaufzone, Baulänge 6 m, mit
werkseitig aufgesteckter Doppelmuffe und

Werk- und Montageplanung für die Rigolenanlage durch
den Hersteller gemäß DWA-A 138/102 und DWA - M 153
und DWA Arbeitsblatt 117
auf Grundlage der beiliegenden Ausführungsplanung
inkl. aller Systemkomponenten des zur Anwendung
vorgesehenen Systems
zur Prüfung und Freigabe durch die Bauleitung
Planung wird als pdf.- und dwg.-Datei zur Verfügung
gestellt

Seitens des AN sind Detailpläne, Übersichts- und
Montagepläne
für folgende Bauteile der Rigolenanlage zu erbringen
  - Versickerrohr
  - Universalschächte

Übergabe der Unterlagen 2-fach auf Papier und digital
als pdf.- Datei.

Rohrrigole siehe 

- 012077g001101_5_FFL_L03_00 
  Übersichtslageplan Entwässerung   
- 012077g001101_5_FFL_D21_00 - Detail 21 
  Rohrrigole Schulhof

Schachtabdeckung Klasse D400 DIN 1229,
lichte Weite 610 mm, Rahmen rund aus Beton,
Deckel rund aus Gußeisen, ohne Lüftungsöffnungen,
mit Schmutzfänger F DIN 1221
liefern und auf Schacht während Bauablauf Zug um Zug
auf neue planmäßige Höhe setzen in Pflasterflächen und
Vegetationsflächen, Fuge mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen Füllung glattstreichen.

1053 unter Verwendung von Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen Füllung glattstreichen.
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Universalschacht DN 400 - Schachtverlängerung
aus Verbundrohr DN 350 nach DIN 4262-1, Typ R2 aus PE
(Polyethylen), Farbe blau, Baulänge 2 m, Abdichtung
mittels Rollring aus zelliger Struktur.
Liefern und fachgerecht einbauen

Universalschacht DN 400 - Schachtunterteil
aus PE (Polyethylen), Farbe blau mit:

- 4 horizontalen ( bei Lieferung geschlossen)
Schachtmuffen für Sickerrohr DN 350 (nach DIN
4262-1, Typ R2), jeweils um 90° versetzt.
- 1 vertikale Schachtmuffe für Schachtverlängerung DN350
-  Sandfang = 350 mm lang, Volumen = 32 l

liefern und fachgerecht gemäß Herstellerangaben in
Rigolengraben / Kiespackung einbauen

Vliesstoff aus weißen Original Stapelfasern, mechanisch
verfestigt, aus 100 % Polypropylen, als Trenn- und
Filtervlies,
Flächengewicht: mind. 150 g/m2
Geotextilrobustheitsklasse: GRK 3
Maschenöffnungsweite: mind. 0,08 mm
Liefern und fachgerecht mit mind. 50 cm Überlappung
im Zuge Kieseinbau in Graben allseits verlegen.
abgerechnet wird die abgedeckte Fläche,
Überlappungen sind einzurechnen
Ausführung in Teilmengen

Sickerschicht aus gewaschenem Kies
der Körnung 8/32 liefern und in Sickersträngen / -gräben
im Zuge Vlies- und Rohrverlegung einbauen und
lagenweise verdichten
Vergütung Vlies erfolgt gesondert
Ausführung in Teilmengen

Scheitelmarkierung, Wasseraustrittsfläche 135 cm2/m,
Speichervolumen 98 l/m
liefern und in vorhandemen Graben im Zuge Einbau
Sickerpackung aus Kies 8/32 und Vlies einbauen.
(Vergütung Kies und Vlies erfolgt gesondert)
Ausführung in Teilmengen
Verschnitt, Schachtanschlüsse und das Erstellen von
Passtücken, ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Schmutzeimer mit Feinfilter DN 400 Schmutzeimer für
Schachtabdeckungen DN400 (direkt einzuhängen) und DN
625 (in Verbindung mit Einlauftrichter), mit
innenliegendem Feinfilter aus rost- freiem Edelstahl,
bei Verwendung von Gussabdeckungen mit Ventilation oder
Einlaufrost.
liefern und einbauen

Schmutzfänger mit Feinfilter
Schmutzfänger für den Einsatz im Schachtzulauf,
unterhalb der Zulaufebene, mit fest integriertem
innenliegendem Feinfiltersieb, Maschenweite 1 mm.

Schachtzulauf DN400 f.Zul.KG DN 110-250
Schachtzulauf zum höhenversetzten Anschluss von
Kanalrohren an den Universal - und Endschacht DN 400,
mit Anschluss Kanalrohr-Spitzende (Muffe aufschiebbar)
stufenlos drehbar um 360°, Einbauhöhe variabel in
Verbindung mit der Schachtverlängerung DN 350.

Rollring für den Universal- und Endschacht DN 400, zum
sanddichten Anschluss von Versicker- und Transportrohr,
Sickerleitung, Schachtverlängerung sowie Adapter,
Kennzeichnung blau.

liefern und fachgerecht gemäß Herstellerangaben
einbauen.

Universalschacht DN400 - Gußschachtabdeckungen-
befahrbar nach DIN EN 124, mit Lüftungsöffnungen
bestehend aus Rahmen, rund
und Deckel, inkl. Betonauflagering liefern und fachgerecht
gemäß Herstellerangaben einbauen.

Betonauflagering in 15 cm Beton C20/25 verlegen.

liefern und fachgerecht gemäß Herstellerangaben in
Rigolengraben / Kiespackung einbauen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Abdeckung für Fassadenrinnen der Vorposition
mit einer Breite von 155 mm
Maschenrost Stahl verzinkt MW 30/10 mm,
begehbare Ausführung, Klasse A, 
mit 2-facher Verschraubungsmöglichkeit
liefern und in Teilmengen auf Rinne
gem. Herstellerangabe einbauen
Ausführung in Teilmengen
die erforderlichen Passstücke werden gesondert vergütet

Stirnwand für Rinne der Bauhöhe 75 mm
geschlossen, verzinkt
liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen

Steckverbinder / Knebel, verzinkt,
für Rinne der Vorposition
liefern und im Zuge Rinneverlegung 
zwischen zwei benachbarten Rinneunterteilen 
gemäß Herstellerangaben als Rinnenverbindung 
einbauen

Rinnenunterteil Fassadenrinne, 
aus korrosionsgeschütztem verzinkten Stahl,
begehbar und rollstuhlbefahrbar, Rostauflage nach innen
gekantet, im Seiten- und Sohlbereich perforiert, 
mit Anschlussmöglichkeit im Sohlbereich für
Anschlussstutzen DN/OD 75 oder DN/OD 100 sowie
8-fache Anschlussmöglichkeit im Seitenbereich für
Stichkanal, 
inkl. 4-facher Mauerankerfunktion, 
Abmessungen: LxBxH 1000x155x75 mm
liefern und gemäß Herstellerangaben
auf 10 cm Dränbeton einbauen einbauen
Ausführung in Teilmengen
die erforderlichen Passstücke werden gesondert vergütet

Produkt ist zur Freigabe mittels Datenblatt zu bemustern

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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2.10.2

27,000 ..........................St ..........................

2.10.3

9,000 ..........................St ..........................

2.10.4

27,000 ..........................m ..........................
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Sinkkasten für Rinne NW150 der Vorposition
aus recyceltem Polypropylen,
mit integrierter KTL-beschichteter Stahlzarge,
seitlich beidseitig Anschlussstutzen DN/OD 200,
mit herausnehmbarem Schmutzfangeimer aus
verzinktem Stahl,
geeignet für den beidseitigen Anschluss von Rinnen der
Nennweite NW 150
mit Design Stegrost SW 150/9 mm,
schwarz, aus faserverstärktem Polyamid,
mit Längsschubsicherung und Arretierung,
Belastungsklasse A 15 - B 125 nach DIN 19580/EN 1433,
Abmessungen LxBxH 500x212x518 mm
liefern und gemäß Herstellerangaben 
in 10 cm Beton C 25/30 XF3 
und beidseitiger Rückenstütze Breite 10 cm
in Teilmengen einbauen

Kastenrinne NW 150 aus recyceltem Polypropylen,
mit integrierter Zarge aus Kunststoff,
mit senkrechter Anschlussmöglichkeit DN/OD 110/160,
mit Design Stegrost SW 150/9 mm,
schwarz, aus faserverstärktem Polyamid,
mit Längsschubsicherung und Arretierung,
Belastungsklasse A 15 - B 125 nach DIN 19580/EN 1433,
Abmessungen LxBxH 1000x212x210 mm
liefern und gemäß Herstellerangaben 
in 10 cm Beton C 25/30 XF3 
und beidseitiger Rückenstütze Breite 10 cm
in Teilmengen einbauen

Herstellung Passstück an Fassadenrinne
Schnittführung 90° und im Winkel der Fassadenverläufe
Bauhöhen 75 mm, Baubreite 155 mm
durch Schnitt von Rinne inkl. Abdeckung
inkl. Verzinkung der Rinne und der Abdeckung an
Schnittstelle

Knebel-Verschraubung zur Vandalismussicherung,
verzinkt, für Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt
2 Stück / m Rinne liefern und einbauen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Übertrag  EUR ................................
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2.10.5

54,000 ..........................St ..........................

2.10.6

9,000 ..........................St ..........................

2.10.7

56,500 ..........................m ..........................

2.10.8

12,000 ..........................St ..........................
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Punkteinlauf, Bauhöhe 450 mm,
aus recyceltem Polypropylen,
mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt,
mit Schmutzfangeimer aus Kunststoff und
Geruchsverschluss,
mit seitlicher Anschlussmöglichkeit DN/OD 110/160,
Belastungsklasse A 15 - B 125, 
Abmessungen L/B/H 291x291x450 mm
liefern und in 10 cm Beton C 25/30 XF3 
und umlaufender Rückenstütze Breite 10 cm
in Teilmengen einbauen

Herstellung Passstück an Kastenrinne NW 15 aus 
recyceltem Polypropylen,
Schnittführung 90° und im Winkel der Fassadenverläufe
Bauhöhen 210 mm, Baubreite 212 mm
durch Schnitt von Rinne inkl. Abdeckung

Stirnwand für Kastenrinne NW150
für Rinnenanfang/Rinnenende, aus PP,
mit kombiniertem integriertem Stutzen DN/OD 75/110
liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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2.10.9

8,000 ..........................St ..........................

2.10.10

8,000 ..........................St ..........................

2.10.11

3,000 ..........................St ..........................

Summe 2.10 EINLÄUFE UND RINNEN ............................
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Einzeiler aus Natursteinpflaster, Rhyolith
bearbeiteter Pflasterstein nach DIN EN 1342
Liefermaterial: Quarzporphyr, Textur + Farbe optisch
gleich zu
Dornreichenbacher Quarzporphyr Material ist vor
Bestellung zur Freigabe zu bemustern
Steinmaß: 10/10/10 cm, Klasse 1
zulässiges Grenzabmaß: +/- 1 cm
Oberfläche spaltrau, Seiten gespalten und hinterschnitten
gemäß TL Pflaster-StB 06, Unterseite Bruchrau
Verkehrsbelastung: befahrbare Fläche bis BK 1,8 gem.

vorhandenen Rinnenstein aus Beton 35/25/10 cm,
Material seitlich lagernd im Zuge Höhenregulierung
Bordstein
auf 20 cm Betonfundament C25/30, XF2, LP einbauen

Kantenstein als Hochbordstein H 12-15/30/100 cm, grau,
Kanten gefast, auf 20 cm Betonfundament C25/30, XF2,
LP
incl.  beidseitiger Betonrückenstütze als
Wegeeinfassung in Teilflächen herstellen,
incl. aller erforderlicher Radien, Absenker und der
Erstellung von Passstücken.

Kantenstein als Tiefbordstein T 10/40/100 cm, grau,
Kanten gefast, auf 20 cm Betonfundament C25/30, XF2,
LP
incl.  beidseitiger Betonrückenstütze als
Wegeeinfassung in Teilflächen herstellen,
incl. aller erforderlicher Radien, Absenker und der
Erstellung von Passstücken.

Kantenstein als Tiefbordstein T 10/30/100 cm, grau,
Kanten gefast, auf 20 cm Betonfundament C25/30, XF2,
LP
incl.  beidseitiger Betonrückenstütze als
Wegeeinfassung in Teilflächen herstellen,
incl. aller erforderlicher Radien, Absenker und der
Erstellung von Passstücken.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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2.11.1

410,000 ..........................m ..........................

2.11.2

140,000 ..........................m ..........................

2.11.3

65,000 ..........................m ..........................

2.11.4

62,500 ..........................m ..........................

2.11.5
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horizontale Dehnungsfuge
dauerelastisch verfüllen; einschließlich aller Neben- und
Vorarbeiten (Reinigen, Vorbehandeln, Abkleben Glätten
etc.) als komplexe Leistung, Dichtfuge reinigen,
einpressen geschlossenzelliger Fugenrundschnur aus
Polyethylen, Durchmesser=20mm, bis in 2 cm Tiefe in die
Fuge;
Vergießen mit dauerelastischen Fugendichtstoff als

Trennfugenplatten für Dehnungsfuge,
10 mm; Mineralfaserdämmplatten o.glw., nicht brennbar
und durchgehend wasserabweisend,
mit Stufenfalz, einbauen.
Plattendicke: 10 mm
Ausführung in Teilmengen innerhalb der gebundenen
Pflasterrinne
bis auf OK der Tragschicht
Breite 1 cm, Tiefe bis 30 cm Tiefe,
Füllen der Fuge wird gesondert vergütet.

Einzeiler aus Betonplatte 50/50/8, grau
(gleiches Material wie Betonplattenbelag Schulhof - Titel
Flächenbefestigung)
auf 20 cm Beton C 20/ 25 ohne Rückenstütze verlegen. 
Fugen mit Pflasterfugenmörtel der Farbe grau
oberflächengleich einschlämmen und anschließend
reinigen.
Es dürfen an der Pflasteroberfläche und auf
benachbarten Flächen keine Mörtelrückstände nach
Abschluss der Arbeiten zurückbleiben.

Einzeiler als Auflager Doppelstockfahrradparker siehe
Titel Einbauten

RSTO
Widerstandsfähig gegen Frost-Tau-Wechsel  F1 mit
Tausalz gemäß TL Pflaster-StB 06
auf 20 cm Beton C 20/ 25 mit einseitiger Rückenstütze
verlegen. Fugen mit Pflasterfugenmörtel der Farbe grau
oberflächengleich einschlämmen und anschließend
reinigen.
Es dürfen an der Pflasteroberfläche und auf
benachbarten Flächen keine Mörtelrückstände nach
Abschluss der Arbeiten zurückbleiben.

Material ist zur Freigabe zu bemustern

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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185,000 ..........................m ..........................

2.11.6

54,000 ..........................m ..........................

2.11.7

10,000 ..........................m ..........................

2.11.8
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Zulage zur Erstellung eines Passstücks an Stufe der
Vorposition
Schnitt und Gerät gemäß Herstellervorgaben Blockstufe

Blockstufe aus Gummi - Recyclinggranulat
Bindemittel: MDI Polyurethan
Länge x Breite x Stärke: 1000 x 300 x 150 mm
Farbe: grau

geprüft nach Gerätesicherheitsgesetzes und nach:
DIN EN 1176-1:2008, EN 1176-1:2008
Kältebruchfestigkeit: 24h / -40°C, kein Bruch
Kältebeständigkeit: 5h / -30°C, keine Risse

liefern und als Einfassung von Fallschutzflächen in 20 cm
Beton
C20/25 mit einseitiger Rückenstütze, Breite 15cm und mit
unterseitiger Verankerung gemäß Herstellerangaben
einbauen
inklusive Verankerung aus drei verzinkten
Sechskantschrauben 10 x 200 mm, mind. 70 mm tief an
Stufenunterseite in den Gummi gedreht und Blockstufe
mit dem Schraubenkopf in Frischbeton eingesetzt.
sowie inklusive verkleben bzw. verfugen der Stöße der
Blockstufen untereinander.
Material zur Verklebung gemäß Herstellerangaben ist
einzukalkulieren
Datenblatt Bord / Kleber ist zur Freigabe zu übergeben
inkl. aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten
Einbau hochkant gemäß beiliegendem Schnitt G-G

Kaltverguss auf Polysulfid-Basis, 2-komponentig,
selbstnivellierend, 2 cm tief, nach Vorschrift des
Herstellers.
Farbton: grau nach Bemusterung
Auf saugenden, mineralischen Untergründen erfolgt eine
Vorbehandlung der Fuge vor dem Vergießen mit
2-Komponenten-Haftvermittler auf Epoxidharzbasis für
Betonfugen nach Vorschrift des Herstellers.
Der Verguss erfolgt vor vollständiger Trocknung des
Primers.
Ausführung in Teilmengen innerhalb der gebundenen
Pflasterrinne
Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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10,000 ..........................m ..........................

2.11.9

22,000 ..........................m ..........................

2.11.10

3,000 ..........................St ..........................

Summe 2.11 EINFASSUNGEN ............................
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Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein liefern
und herstellen, In Verkehrsflächen für:
Gehweg flächig sowie in Ober- und Unterstreifen.
Verlegeart: Reihenverband
einschl. Zuarbeiten von Pflastersteinen, welche zur
fachgerechten Herstellung des angegebenen Verbands
erforderlich sind.
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 1 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith
Farbe: braun bis rotbraun
Körnung: fein

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster des AG aus Naturstein
herstellen, Material im Baufeld seitlich lagernd
In Verkehrsflächen für:
Gehwege flächig sowie in Ober- und Unterstreifen.
Verlegeart: Reihenverband
einschl. Zuarbeiten von Pflastersteinen, welche zur
fachgerechten Herstellung des angegebenen Verbands
erforderlich sind.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Pflastersteine aus Granit / Rhyolith
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf
eine
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften
Baustoffgemisch
0/4 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg)
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Steine lagern innerhalb der Baustelle.
Steine vor dem Versetzen säubern.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 108 von 446

2.12 PFLASTERFLÄCHEN

2.12.1

55,000 ..........................m² ..........................

2.12.2



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein liefern
und herstellen, In Verkehrsflächen für:
Gehweg flächig sowie in Ober- und Unterstreifen.
Verlegeart: Reihenverband
einschl. Zuarbeiten von Pflastersteinen, welche zur
fachgerechten Herstellung des angegebenen Verbands
erforderlich sind.
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 1 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith
Farbe: braun bis rotbraun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche:  i.d.R. bruchrau und hinterschnitten,
für den Hinterschnitt gelten die Anforderungen der Klasse
2 der
DIN EN 1342, Tabelle 2
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit

Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche:  i.d.R. bruchrau und hinterschnitten,
für den Hinterschnitt gelten die Anforderungen der Klasse
2 der
DIN EN 1342, Tabelle 2
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit
Tausalz
Bettung aus homogen kornabgestuften Baustoffgemisch
0/4 herstellen
Unebenheiten der Unterlage höchstens 1 cm bezogen auf
eine
4 m lange Messstrecke,
Für die Herstellung der regelrechten Fugenbreite sind zur
Vermeidung von Zuarbeiten von Pflastersteinen die
Pflastersteine zu sortieren.
Fugenmaterial aus homogen kornabgestuften
Baustoffgemisch
0/4 herstellen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30kg)
verdichten.
Abschließender Fugenschluss durch Einfegen und
Einschlämmen Gesteinskörnung 0/2.
Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein liefern
und herstellen, In Verkehrsflächen für:
Gehweg flächig sowie in Ober- und Unterstreifen.
Verlegeart: Reihenverband
einschl. Zuarbeiten von Pflastersteinen, welche zur
fachgerechten Herstellung des angegebenen Verbands
erforderlich sind.
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 1 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith
Farbe: braun bis rotbraun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche:  i.d.R. bruchrau und hinterschnitten,
für den Hinterschnitt gelten die Anforderungen der Klasse
2 der
DIN EN 1342, Tabelle 2

Tausalz

Gehwegaufbau gebunden in Mischbauweise gemäß ZTV
Wegebau, Nutzungskategorie N2 für Fahrzeuge bis 3,5
to, Fugenfüllung wasserundurchlässig

Bettung aus Drainmörtel, drainfähig für N2 ≥ 20 N/mm2/,
1-komponentig, Kunststoffmodifiziert, Körnung 4 mm
Dicke 10 - 13 mm Einbau und Verdichtung zweilagig

Steine unterseits mit Haftbrücke für N2 ≥ 0,8 N/mm2,
Steine in Haftbrücke getaucht

Fugen 3 - 5 mm, Fugenverguss mit Fugenmörtel für N2  
wasserundurchlässig, zementär, hydraulisch gebunden,
kunststoffmodifiziert, Körnung 0,5 mm, Farbe grau

Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von Reinigungsmittel
des Herstellers.

Ausführung im Bereich Gehweg Bauhofstraße siehe
Detail 03

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Betonsteinpflaster liefern und in Bauhofstraße gebunden
verlegen - siehe Detail 03

Material:
Betonplatte ohne Fase mit angeformten Stabilisatoren
DIN EN 1339 / DILRU14
Rastermaß: 60/40/8 cm
Steinmaß: 596/396/78 mm
mit geschliffenem und feingestrahltem Natur-Steinvorsatz
Terralit Nr. 7703
Pflaster muss frei von Kalkausblühungen sein
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit
Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstitutes ist
vorzulegen.
Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1338: D,I
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert ≥ 65, >R13

Fabrikat gemäß umliegender Bestand
RINN, Terralit Nr. 7703

Verband: Reihenverband, halbstein versetzt gemäß Detail
03
Herstellung halbe Steine wird gesondert vergütet

Gehwegaufbau gebunden in Mischbauweise gemäß ZTV
Wegebau, Nutzungskategorie N2 für Fahrzeuge bis 3,5
to, Fugenfüllung wasserundurchlässig

Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit
Tausalz

Gehwegaufbau in Mischbauweise gemäß ZTV Wegebau,
Nutzungskategorie N1 - nicht mit Kfz befahrbare
Flächenbefestigung außerhalb von Flächen des
Straßenverkehrs

Bettung ungebunden aus homogen kornabgestuften
Brechsand- Splittgemisch 0/4 herstellen

Fugen 3 - 5 mm, wasserdurchlässiger, 1-komponentiger
Kunstharz-Pflasterfugenmörtel, Frabe grau

Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von Reinigungsmittel
des Herstellers.

Ausführung auf dem Schulgelände

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.
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Betonsteinpflaster liefern und im Eingangsbereich
Nürnberger Straße - siehe Detail 01, gebunden verlegen

Material:
Betonplatte mit Fase
DIN EN 1339 / DILRU14
Rastermaß: 60/40/8 cm
Steinmaß: 596/396/78 mm
mit eingefärbtem Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz
Pflaster muss frei von Kalkausblühungen sein
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit
Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstitutes ist
vorzulegen.
Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1338: D,I
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert ≥ 65, >R13

Pflaster anthrazit

Verband: Reihenverband, halbstein versetzt gemäß Detail
01
Herstellung halbe Steine wird gesondert vergütet

Bettung aus Drainmörtel, drainfähig für N2 ≥ 20 N/mm2/,
1-komponentig, Kunststoffmodifiziert, Körnung 4 mm
Dicke 10 mm Einbau und Verdichtung zweilagig

Steine unterseits mit Haftbrücke für N2 ≥ 0,8 N/mm2,
Steine in Haftbrücke getaucht

Fugen 3 - 5 mm, Fugenverguss mit Fugenmörtel für N2  
wasserundurchlässig, zementär, hydraulisch gebunden,
kunststoffmodifiziert, Körnung 0,5 mm, Farbe grau

Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von Reinigungsmittel
des Herstellers.

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.
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2.12.6



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonsteinpflaster in 4 verschiedenen grau Tönen liefern
und unregelmäßig gemischt im Bereich Schulhof / Tiefhof
gemäß Lageplan und Detail 02 - Oberflächendetail
ungebunden verlegen

Material:
Betonplatte mit Fase
DIN EN 1339 / DILRU14
Abmessungen: 50/50/8 cm
mit eingefärbtem Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz
Pflaster muss frei von Kalkausblühungen sein
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit
Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstitutes ist
vorzulegen.
Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1338: D,I
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert ≥ 65, >R13

Gehwegaufbau gebunden in Mischbauweise gemäß ZTV
Wegebau, Nutzungskategorie N2 für Fahrzeuge bis 3,5
to, Fugenfüllung wasserundurchlässig

Bettung aus Drainmörtel, drainfähig für N2 ≥ 20 N/mm2/,
1-komponentig, Kunststoffmodifiziert, Körnung 4 mm
Dicke 10 mm Einbau und Verdichtung zweilagig

Steine unterseits mit Haftbrücke für N2 ≥ 0,8 N/mm2,
Steine in Haftbrücke getaucht

Fugen 3 - 5 mm, Fugenverguss mit Fugenmörtel für N2  
wasserundurchlässig, zementär, hydraulisch gebunden,
kunststoffmodifiziert, Körnung 0,5 mm, Farbe grau

Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von Reinigungsmittel
des Herstellers.

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 113 von 446

17,000 ..........................m² ..........................

2.12.7



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonsteinpflaster liefern und im Eingangsbereich
Nürnberger Straße - siehe Detail 01, gebunden verlegen

Material:
Betonplatte mit Fase
DIN EN 1339 / DILRU14
Abmessungen: 50/50/8 cm
mit eingefärbtem Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz

Pflaster in 4-verschiedenen Grautönen hell bis
dunkelgrau abgestuft, je Grauton ein Anteil zu je 1/4 der
Gesamtfläche

Verband: Reihenverband, Kreuzfuge gemäß Lageplan
und Detail 02

Bettungsmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/5
Fließkoeffizient: ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm

Fugenmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/3
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Fließkoeffizient: mind. ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Fugenfüllung bis zum vollständigen Fugenverschluss
durch einkehren und einschlämmen, nach Erfordernis in
mehrfachen, zeitlich getrennten Arbeitsgängen.

Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat
grundsätzlich mit einer Vulkolanschutzplatte an der 
Rüttelplatte zu erfolgen.

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 114 von 446

695,000 ..........................m2 ..........................

2.12.8



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonsteinpflaster, sickerfähig über Fugen,
in  verschiedenen Formaten in organisch unregelmäßiger
Kombiform als System liefern und im Bereich südlicher
Schulhof

Pflaster muss frei von Kalkausblühungen sein
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit
Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstitutes ist
vorzulegen.
Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1338: D,I
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert ≥ 65, >R13

Pflaster in 4-verschiedenen Grautönen hell bis
dunkelgrau abgestuft, je Grauton ein Anteil zu je 1/4 der
Gesamtfläche

Verband: Reihenverband, Kreuzfuge gemäß Lageplan
und Detail 01

Gehwegaufbau gebunden in Mischbauweise gemäß ZTV
Wegebau, Nutzungskategorie N2 für Fahrzeuge bis 3,5
to, Fugenfüllung wasserundurchlässig

Bettung aus Drainmörtel, drainfähig für N2 ≥ 20 N/mm2/,
1-komponentig, Kunststoffmodifiziert, Körnung 4 mm
Dicke 10 mm Einbau und Verdichtung zweilagig

Steine unterseits mit Haftbrücke für N2 ≥ 0,8 N/mm2,
Steine in Haftbrücke getaucht

Fugen 3 - 5 mm, Fugenverguss mit Fugenmörtel für N2  
wasserundurchlässig, zementär, hydraulisch gebunden,
kunststoffmodifiziert, Körnung 0,5 mm, Farbe grau

Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von Reinigungsmittel
des Herstellers.

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 115 von 446

16,500 ..........................m² ..........................

2.12.9



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

gemäß Lageplan / Verlegplan des Herstellers
ungebunden verlegen

System: Höhe 8cm, alle Steinkanten in organisch
unregelmäßiger Kombiform,
15 Formate Normalstein

Nennmaß (L x B): 9 verschiedene Größen:

4 verschiedene Kleinsteine  73-102 mm
39 Normalsteine   85-104 mm / 122-154
mm
15 XXL Steine   112-158mm / 181-213
mm
Nennmaß (LxB): in verschiedene Größen, Längen
170-200 mm
alle Steinformate gemischt in einer Lage

Verlegung: Sämtliche Anschlussbereiche als Läuferzeile
gesetzt, Zwischenflächen im Wilden Verband, gemäß
Verlegeplan des Herstellers 

Oberfläche: mehrfarbig coloriert hochwertiger
Vorsatzbeton, 

Farbton: granit geflammt

Bettungsmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/5
Fließkoeffizient: ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm

Fugenmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/5
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Fließkoeffizient: mind. ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Fugenfüllung bis zum vollständigen Fugenverschluss
durch einkehren und einschlämmen, nach Erfordernis in
mehrfachen, zeitlich getrennten Arbeitsgängen.

Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat
grundsätzlich mit einer Vulkolanschutzplatte an der 
Rüttelplatte zu erfolgen.

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 116 von 446



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonplattenbelag mit Betonplatten des AG in
Verkehrsflächen für Gehweg herstellen  - siehe Detail 22

Betonplattenbelag auf Lager des MTA (Mobilitäts- und
Tiefbauamtes - ehemals Verkehrs- und Tiefbauamt) in
der Zweinaundorfer Straße 81 mit Technik des AN laden,
zum Einbauort transportieren, abladen und wie folgt
beschrieben im Verlauf Gehweg Nürnberger Straße
einbauen
Transport einfach bis zu 6 km 

Material:
Betonplatte ohne Fase mit angeformten Stabilisatoren
DIN EN 1339 / DILRU14
Abmessungen: 105/70/14 cm
mit geschliffenem und feingestrahltem Natur-Steinvorsatz
Fabrikat gemäß umliegender Bestand RINN, Terralit Nr.
7703

Verband: 
Plattenband als Doppelreihe halbstein versetzt gemäß
Detail 22

Bettungsmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/5
Fließkoeffizient: ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm

Fugenmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/3
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Fließkoeffizient: mind. ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Fugenfüllung bis zum vollständigen Fugenverschluss
durch einkehren und einschlämmen, nach Erfordernis in
mehrfachen, zeitlich getrennten Arbeitsgängen.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 117 von 446

755,000 ..........................m2 ..........................

2.12.10



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Unterflur Trennstellenkasten aus Gusseisen
bauseits von Gewerk Blitzschutz gestellt
übernehmen und vor Fassade einbauen

Unterflurtrennstellenkasten mit Deckel und ohne Boden
Werkstoff / Gehäuse: Gusseisen

vorhandene Straßenkappe/ - Absperrschieber 30 cm x 30
cm, während Bauablauf Zug um Zug auf neue planmäßige
Höhe setzen in Asphalt und Pflasterflächen

Schnittkante an Betonplatten der Vorpositionen
Pflasterdicke 14 cm mit Naßschneidegerät ausführen.
Fugenbreiten an den Schnittstellen müssen gleich den
Pflasterfugenbreiten sein
Bei der Ausführung sind die Ausführungsmasse so
anzupassen, das nur an vorhandenen Bauteilen oder an
anderen Zwangspunkten geschnitten werden muß.

Schnittkante an Betonpflasterflächen der Vorpositionen
Pflasterdicke 8 cm mit Naßschneidegerät ausführen.
Fugenbreiten an den Schnittstellen müssen gleich den
Pflasterfugenbreiten sein
Bei der Ausführung sind die Ausführungsmasse so
anzupassen, das nur an vorhandenen Bauteilen oder an
anderen Zwangspunkten geschnitten werden muß.

Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat
grundsätzlich mit einer Vulkolanschutzplatte an der 
Rüttelplatte zu erfolgen.

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Plattenreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 118 von 446

180,000 ..........................m² ..........................

2.12.11

250,000 ..........................m ..........................

2.12.12

20,000 ..........................m ..........................

2.12.13

2,000 ..........................St ..........................

2.12.14



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte herstellen,
einschließlich Passplatten.
Blindenleitplatte 30x30x8,4 cm.bzw. 60x30x8,4 cm
Struktur und Farbe: aus hochfestem Glasfaserbeton als
Faserbeton C35/45 XF4 (Abriebklasse 4 geprüft nach
DIN
52108, Härteklasse 1) auf Kernbeton C 30/37 XF2
Farbe reinweiß,
mit trapezähnlicher Rippenstruktur als
Bodenindikator im öffentl.Verkehrsraum, gem. DIN
32984.
Rippenabstand: 42 mm
Rippenhöhe: 4 mm
Unterkante Rippe niveaugleich zum angrenzenden
Bodenbelag, Oberfläche taktil erfassbare trapezähnliche

Begleitstreifen aus Betonsteinpflaster herstellen,
für taktilen Blindenleitstreifen nach Unterlagen des AG,
Abmessungen des Pflasters: 30x30x8 cm ohne Fase
Farbe: natursteinähnlich braun (in Anlehnung an
ortsüblich
verwendeten Rhyolit)
Farbe muss gegenüber den ausgeschriebenen
Rippenplatten
(Blindenleitstreifen) so kontrastreich sein, dass ein
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 32984 erzielt
wird.
Der Nachweis ist durch den AN zu erbringen.
Für folgendes Produkt liegt dem AG der Nachweis bereits
vor
und ist bei dessen Einsatz (Liefernachweis) nicht mehr zu
erbringen: LVB-Haltestellenplatte (Multi Tec, Hersteller
KANN,
Farbbezeichnung "braun melange, feingestrahlt")
Oberfläche: glatt
Breite des Begleitstreifens: 0,30 m
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit
Tausalz
Bettungsmaterial = Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Abmesungen (L/B/H): 300 x 220 x 120 mm
Einbau auf 10 cm Dränbeton in Traufstreifen
OK Deckel = OK Traufstreifen
inkl. Abstimmung mit Gewerk Elektro zur Verbindung der
Blitzschutzklemme durch das Gewerk Elektro im Zuge
Einbau Trennstellenkasten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 119 von 446

20,000 ..........................St ..........................

2.12.15

1,800 ..........................m² ..........................

2.12.16



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Deckschicht für Wassergebundene Wegedecke aus
Steinmehl, grau, liefern und in Teilflächen als
Ausbesserung vorhandener decken um Bäume
herstellen. 
Einschießlich erforderlicher Höhenanpassung
an umgebende Flächen. Das Material ist vor Ausführung
zu bemustern und muß auf den Flächen eine
einheitliche Färbung aufweisen.
Die Decke nur in feuchtem, gut vermischten Zustand
einbauen, durch Anwalzen knetend verdichten, zwei
Wochen vor Verkehrsfreigabe feuchthalten und in diesem
Zeitraum wiederholt und mehrfach nachwalzen.

Aufbau:
4 cm Deckschicht Brechsand/Splitt 0/8

Rippenstruktur mit Querriffelung
Leuchtdichtekontrast >0,4 geprüft nach DIN 5031-3
Griffigkeit >55 SRT bzw. Rutschhemmung R > R11
geprüft nach DIN 51130
Platten nach Anforderung der DIN 18500 an
Oberflächen und Widerstand gegen Frost in Verbindung
mit Taumitteln und Auftauvorgängen
Platten nach Zeichnung verlegen.
Bettungsmaterial= Zementmörtel.
Fugen mit Zementmörtel vergießen.
Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu
beachten.

Hersteller: Railbeton Haas KG
Betonwerk Chemnitz,
Fischweg 27
09114 Chemnitz
Tel. 0371 47 250

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 120 von 446

2,160 ..........................m² ..........................

2.12.17

60,000 ..........................m2 ..........................

Summe 2.12 PFLASTERFLÄCHEN ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Abstreumaterial gleichmässig auf die noch warme
Oberflaeche der Deckschicht aufbringen und
einwalzen. Nicht gebundenes und gelöstes Material von
der Baustelle entfernen
Abstreumaterial:  Lieferkörnung 1/3
Brechsand mit Bitumen umhuellt,
Aufstreumenge 1,0 kg/m2.
Ausführung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
Fläche maschinell und in Teilflächen von Hand

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 08 DN
herstellen
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 0,3
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 70/100
Ausführung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
Ausführung im Bereich der Zufahrt / Laufbahn auf dem
Schulhof
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan

lösemittelhaltige Bitumenemulsion C40BF1-S
aufsprühen auf Teilflächen
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen
Kehrgut von der Baustelle entfernen, Wiederverwertung
zuführen
Ansprühmenge: 300 g/m2
Ausführung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
Ausführung im Bereich der Zufahrt / Laufbahn auf dem
Schulhof
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan

Asphalttragschicht aus AC 22 TN herstellen
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 0,3
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100
Ausführung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
Ausführung im Bereich der Zufahrt / Laufbahn auf dem
Schulhof
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 121 von 446

2.13 ASPHALTARBEITEN

2.13.1

271,000 ..........................m2 ..........................

2.13.2

271,000 ..........................m2 ..........................

2.13.3

271,000 ..........................m2 ..........................

2.13.4



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS
herstellen
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70
Ausführung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13

lösemittelhaltige Bitumenemulsion C40BF1-S
aufsprühen auf Teilflächen
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen
Kehrgut von der Baustelle entfernen, Wiederverwertung
zuführen
Ansprühmenge: 300 g/m2
Ausführung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
Ausführung als Streifen im Arbeitsbereich zwischen
Bordsteinen mit vorgesetztem Einzeiler aus Rinnenstein
und vorhandener Asphaltdecke
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan, Ausführung in Teilmengen

Asphalttragschicht aus AC 32 TS herstellen
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8.
Einbaudicke = 16 cm.
Bindemittel = 50/70
Ausführung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
Ausführung als Streifen im Arbeitsbereich zwischen
Bordsteinen mit vorgesetztem Einzeiler aus Rinnenstein 
und vorhandener Asphaltdecke
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan, Ausführung in Teilmengen und in Handarbeit

Strassenflaeche mit einer selbstaufnehmenden
Kehrmaschine innerhalb von 4 Wochen nach Abnahme
jeweils unmittelbar nach Aufforderung durch die
Bauleitung 1x kehren.
Splitt und sonstiges Kehrgut in Eigentum des AN
uebernehmen und von der Baustelle entfernen.
Strassenflaeche = Fahrbahndecke aus Asphaltbeton.

abstreuen.
Ausführung im Bereich der Zufahrt / Laufbahn auf dem
Schulhof
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 122 von 446

271,000 ..........................m2 ..........................

2.13.5

271,000 ..........................m2 ..........................

2.13.6

35,000 ..........................m2 ..........................

2.13.7

35,000 ..........................m2 ..........................

2.13.8



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Aussparung in der bituminösen Tragschicht,
2 x 2 cm zur kraftschlüssigen Verbindung des
Kunststoffbelags zu angrenzenden Bauteilen herstellen.
Hinweis:
Anschluss an Bordstein, einseitig zwischen Bordsteinen

Gebundene Tragschicht (Asphaltschicht) für
Kunststofffläche gem. Anforderungen nach DIN 18035-6,
in wasserdurchlässiger Bauweise,
Mischgut nach DIN 18035-6 Tabelle 6 Zeile1, Spalte 2
Verdichtungsgrad mind. 0,9,
Schichtdicke 50 mm,
Gefälle gemäß Oberflächenbelag,
zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 5 mm,
zulässige Abweichung der Ebenheit bei
Messpunktabstand
1m Stichmaß kleiner gleich 3 mm, bei 4m kleiner gleich 8
mm.
Hinweis:
Anschluss an Bordstein, einseitig zwischen Bordsteinen
vorhandene Zaunpfosten, sowie Ständer Basketballkorb
in der Fläche dies ist kalkulatorisch zu berücksichtigen!
Ausführung im Bereich Basketballplatz auf dem Schulhof
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan

bituminöse Fugen zwischen Asphaltdecken
und Bestandsdecken sowie an Einbauten und
Bordsteinen herstellen
Fuge schneiden, von Verschmutzung
reinigen, ausblasen und trocknen
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse, einschließlich
zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.
Fugenmasse und Ausführung gemäß ZTV Fug StB 01
und TL FugStB

Ausführung als Streifen im Arbeitsbereich zwischen
Bordsteinen mit vorgesetztem Einzeiler aus Rinnenstein 
und vorhandener Asphaltdecke
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan, Ausführung in Teilmengen und in Handarbeit

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 123 von 446

35,000 ..........................m2 ..........................

2.13.9

250,000 ..........................m ..........................

2.13.10

98,500 ..........................m² ..........................

2.13.11



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Linierung der Laufbahnen, Breite 5cm, mit orangener
hochwertiger, UV-beständiger, und wetterfester
2-komponentiger PU-Farbe, 
abgestimmt auf den Asphaltbelag 
der Laufbahn gerade herstellen
losen Schmutz von der zu markierenden Fläche
entfernen
abgerechnet wird der markierte Strich
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung
Strichbreite = 0,05 m
durchgehend
Markierung auf Asphaltbeton
Einschließlich Reinigung, Vorbehandeln und Primern der
Markierungsfläche

vorhandene Zaunpfosten, sowie Ständer Basketballkorb
in der Fläche dies ist kalkulatorisch zu berücksichtigen!
Ausführung im Bereich Basketballplatz auf dem Schulhof
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 124 von 446

40,000 ..........................m ..........................

2.13.12

145,000 ..........................m ..........................

Summe 2.13 ASPHALTARBEITEN ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Kunststoffbelag für Mehrzweckanlagen nach 
DIN EN 14877:2013 Normtyp B, schüttbeschichtet,
wasserdurchlässig, in einer Gesamtdicke von 20 mm
liefern und fachgerecht einbauen
weiterhin gelten die DIN 18035-6:2014 und RAL-GZ
943/1:2014 

anstehende Asphaltfläche reinigen, Haftbrücke liefern
und auf gereinigten Untergrund fachgerecht aufbringen,
Auftragsgewicht 200g/m2
Hinweis:
Anschluss an Bordstein, zwischen Bordsteinen
vorhanden Zaunpfosten, dies ist kalkulatorisch zu
berücksichtigen!

Herstellen eines Kunststoffkeils im Randbereich 
um das Spielfeld herum mit einem
Granulat-Polyurethan-Gemisch,
schwarzes Basismaterial, inkl. Gefälleausbildung hin
zur Einfassung, Breite ca 50 cm

umlaufende Kantensteine und sonstige Einfassungen mit
Klebeband vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse
schützen,
einschl. Entfernen und Entsorgung des Bandes nach dem
Kunststoffeinbau
Hinweis:
Anschluss an Bordstein, zwischen Bordsteinen
vorhanden Zaunpfosten, dies ist kalkulatorisch zu
berücksichtigen!

Einrichten, Vorhalten und Beräumen aller für den
Kunststoffabbruch und -einbau erforderlichen
Materialien, Werkzeuge und Maschinen.

Feinplanie gemäß DIN 18 035-6 herstellen einschl.
Verdichtung
auf eine Genauigkeit von +/- 15 mm unter 4-m-Richtlatte, 
Ausführung auf anstehender Schottertragschicht 0/32

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 125 von 446

2.14 KUNSTOFFBELAG BASKETBALL

2.14.1

98,500 ..........................m² ..........................

2.14.2

1,000 ..........................psch ..........................

2.14.3

40,000 ..........................m ..........................

2.14.4

40,000 ..........................m ..........................

2.14.5

98,500 ..........................m² ..........................

2.14.6



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Linierung der Spielfelder, Basketball
Breite 5cm,
mit oranger hochwertiger, UV-beständiger,
und wetterfester 2-komponentiger PU-Farbe,
abgestimmt auf den Kunststoffbelag,
als durchgängige und gestrichelte Linien
einmessen und fachgerecht aufbringen
Linierung gemäß Lageplan L07

Aufbau wie folgt:
1. Basisschicht: Gummigranulat/-fasern und Polyurethan
geschüttet, Dicke: 13 mm, Farbe: schwarz
2. Oberschicht: EPDM-Granulat und Polyurethan
geschüttet, Bindemittel, Dicke: 7 mm, Farbe: blau / grau
als Mix gem. Bemusterung durch den AN
3. Oberfläche: Granulat, flachgelagert

Material und Farbe sind vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern

Auf Anforderung durch den AG sind Eignungsprüfung,
Umweltverträglichkeitsprüfung und Güteüberwachung
nach
RAL GZ 943/1 vorzulegen.

Die vom Hersteller vorgegebenen
Mindestaußentemperaturen zum Einbau sind zu
berücksichtigen.

Hinweis:
Anschluss an Bordstein, einseitig zwischen Bordsteinen
vorhandene Zaunpfosten, sowie Ständer Basketballkorb
in der Fläche dies ist kalkulatorisch zu berücksichtigen!
Ausführung im Bereich Basketballplatz auf dem Schulhof
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 126 von 446

98,500 ..........................m² ..........................

2.14.7

40,000 ..........................m ..........................

Summe 2.14 KUNSTOFFBELAG BASKETBALL ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

gebundener Outdoor Fallschutzbelag nach DIN
1176-1/1177
geprüft mit Zusatzprüfung für niedrige
Temperaturbereiche liefern und nach Herstellervorschrift
einbauen
geforderte freie Fallhöhe: 1,50 m
Belag zweilagig
Stärke Zwischenschicht:  45 mm
Stärke Verschleißschicht: 15 mm
Gesamtstärke des Belages: 60 mm
Material: PUR-gebundenes EPDM Granulat
Körnung: 1-3,0
Farbe Verschleißschicht:
Farbmix blau / grau gem. Bemusterung durch den AN
Ausführung in Fläche über Tragschicht aus
mineralischem Schotter 

Material und Farbe sind vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern

inkl. der Aufwendungen zur Anarbeitung an Fitnessgeräte
gem. Lageplan, Ausführung im Tiefhof ist zu
berücksichtigen
- siehe Lageplan L07

Randverstärkung aus Kunststoffbeton 10 x 10 cm zur
Vermeidung von Aufschüsselungen an den Einfassungen
liefern und gem. Herstellerangaben inkl aller
erforderlicher Erd- und Nebenarbeiten liefern und
einbauen

umlaufende Kantensteine und sonstige Einfassungen mit
Klebeband vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse
schützen, einschl. Entfernen und Entsorgung des Bandes
nach dem Kunststoffeinbau

Einrichten, Vorhalten und Beräumen aller für den
Kunststoffeinbau erforderlichen
Materialien, Werkzeuge und Maschinen.
2 St = 2 zeitlich vollständig voneinander getrennte
Bauabschnitte, bzw. 2 - maliges An- und Abrücken.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 127 von 446

2.15 KUNSTSTOFFBELAG FALLSCHUTZ

2.15.1

1,000 ..........................St ..........................

2.15.2

30,500 ..........................m ..........................

2.15.3

30,500 ..........................m ..........................

2.15.4



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Ein Datenblatt oder Zertifikat zur Eignung sind zur
Freigabe vorzulegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 128 von 446

58,000 ..........................m² ..........................

Summe 2.15 KUNSTSTOFFBELAG FALLSCHUTZ ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H80 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA

Winkelstützelement H105 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 105 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Winkelstützen des Titels siehe Detailpläne 

012077g001101_5_FFL_D13_00
Detail 13 - Abwicklung Einfriedung

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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2.16 WINKELSTÜTZEN EINFRIEDUNG

2.16.1

11,000 ..........................St ..........................

2.16.2



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H55 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 55 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm,
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 30 cm

gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 80 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm,
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 30 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 130 von 446

6,000 ..........................St ..........................

2.16.3



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H55 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 55 cm,
Ausführung als Ecke, Schenkellänge 100 cm
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 30 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 131 von 446

34,000 ..........................St ..........................

2.16.4



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Passstück an Winkelstützen der Vorposition, Höhe 55 cm
Wanddicke 12 cm, Fußlänge gem. Hersteller nach Wahl
AN
durch Schnitt vor Ort, inkl. Anfasen der Schnittstellen
Verzinkung der angeschnittenen Bewehrungseisen
und vollständigem Bitumenanstrich der Schnittstelle

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 132 von 446

1,000 ..........................St ..........................

2.16.5

2,000 ..........................St ..........................

Summe 2.16 WINKELSTÜTZEN EINFRIEDUNG ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H105 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 105 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Winkelstützen des Titels siehe Detailpläne 

012077g001101_5_FFL_D04_00
Detail 04 - Tiefhof Detaillageplan 

012077g001101_5_FFL_D05_00
Detail 05 - Tiefhof Mauerabwicklungen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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2.17 WINKELSTÜTZEN TIEFHOF

2.17.1

6,000 ..........................St ..........................
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H105 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 105 cm,
Ausführung als Ecke, Schenkellänge 100 cm
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)

Winkelstützelement H105 cm, B50 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 105 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 50 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 50 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 134 von 446

2.17.2

2,000 ..........................St ..........................

2.17.3



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H80 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 80 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm,
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 30 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als

Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 30 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 135 von 446

3,000 ..........................St ..........................

2.17.4



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H55 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in

Winkelstützelement H80 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 80 cm,
Ausführung als Ecke, Schenkellänge 100 cm
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 30 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 136 von 446

8,000 ..........................St ..........................

2.17.5

2,000 ..........................St ..........................

2.17.6



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H55 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 55 cm,
Ausführung als Ecke, Schenkellänge 100 cm
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 30 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive

Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 55 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm,
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 30 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 137 von 446

33,000 ..........................St ..........................

2.17.7



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H85 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,

Passstück an Winkelstützen der Vorposition, Höhe 55 cm
Wanddicke 12 cm, Fußlänge gem. Hersteller nach Wahl
AN
durch Schnitt vor Ort, inkl. Anfasen der Schnittstellen
Verzinkung der angeschnittenen Bewehrungseisen
und vollständigem Bitumenanstrich der Schnittstelle

Passstück an Winkelstützen der Vorposition, Höhe 80 cm
Wanddicke 12 cm, Fußlänge gem. Hersteller nach Wahl
AN
durch Schnitt vor Ort, inkl. Anfasen der Schnittstellen
Verzinkung der angeschnittenen Bewehrungseisen
und vollständigem Bitumenanstrich der Schnittstelle

Passstück an Winkelstützen der Vorposition, Höhe 105
cm
Wanddicke 12 cm, Fußlänge gem. Hersteller nach Wahl
AN
durch Schnitt vor Ort, inkl. Anfasen der Schnittstellen
Verzinkung der angeschnittenen Bewehrungseisen
und vollständigem Bitumenanstrich der Schnittstelle

Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 138 von 446

5,000 ..........................St ..........................

2.17.8

1,000 ..........................St ..........................

2.17.9

2,000 ..........................St ..........................

2.17.10

7,000 ..........................St ..........................

2.17.11



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H65 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 65 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband

punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 85 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 139 von 446

2,000 ..........................St ..........................

2.17.12



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H45 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 45 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 140 von 446

2,000 ..........................St ..........................

2.17.13

1,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H64-63 cm, B50 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 64-63 cm,
links geschleppt

Winkelstützelement H66-64 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 66-64 cm,
links geschleppt
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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2.17.14

1,000 ..........................St ..........................

2.17.15



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H63-61 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 63-61 cm,
links geschleppt
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches

Breite der einzelnen Winkelstütze 50 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 50 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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1,000 ..........................St ..........................

2.17.16



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H59-57 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,

Winkelstützelement H61-59 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 61-59 cm,
links geschleppt
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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1,000 ..........................St ..........................

2.17.17

1,000 ..........................St ..........................

2.17.18



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H57-55 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 57-55 cm,
links geschleppt
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall

Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 59-57 cm,
links geschleppt
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Winkelstützelement H55-53 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 55-53 cm,
links geschleppt
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm, 
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß

Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 
und 30 cm Schotter 0/32 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 145 von 446

1,000 ..........................St ..........................

2.17.20



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

L-Stein, grau, unbewehrt, kein Sichtbeton
Abmessungen 40/40/6  cm
Stützenkopf allseitig gefast;
Zementgehalt/m³ mindestens 250 kg
Erhöhter Frost- und Tausalzwiderstand
Biegezugfestigkeit > 5,0 N/mm²
Obere Dicke 6 cm
Einbau als Terrassierung von Vegetationsflächen
liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 20 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonfertigteil gemäß nachfolgender Beschreibung
herstellen, liefern und als Sitzblock
auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2 und 20cm
Schotter 0/45 einbauen
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive

Betonfertigteil in Sichtbetonqualität, Farbe Betongrau

Es gilt die DIN 1045 EN 206 sowie das
Merkblatt der Fachvereinigung deutscher
Betonfertigteilbau e. V. über "Sichtbetonflächen von
Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton", Ausführung der
Ansichtsflächen entsprechend dem DBV-Merkblatt für
Sichtbeton nach Klasse Sichtbetonklasse 3,
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)

Abmessungen:
Länge:  100 cm
Höhe:  47 cm
Breite:  40 cm

Oberfläche:  alle sichtbaren Seitenflächen abgesäuert
alle sichtbaren Kanten als Silikonfase mit r = 2 mm

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt/ mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen/ Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.
Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein

Sitzblöcke des Titels siehe Detailpläne 

012077g001101_5_FFL_D04_00
Detail 04 - Tiefhof Detaillageplan 

012077g001101_5_FFL_D05_00
Detail 05 - Tiefhof Mauerabwicklungen

012077g001101_5_FFL_D07_00
Detail 07 - Betonfertigteile

012077g001101_5_FFL_SN03_00
Schnitte C-C, D-D, E-E, F-F, N-N ǀ Tiefhof

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Treppenwange 40/30/12 cm

Mauerscheibe ohne Fuß, 
Betongüte C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)
gemäß DIN EN 206-1, Dicke 12 cm, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Kopf allseitig gefast

Höhe 40 cm

Betonfertigteil gemäß nachfolgender Beschreibung
herstellen, liefern und als Sitzblock
auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2 und 20cm
Schotter 0/45 einbauen
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive

Betonfertigteil in Sichtbetonqualität, Farbe Betongrau

Es gilt die DIN 1045 EN 206 sowie das
Merkblatt der Fachvereinigung deutscher
Betonfertigteilbau e. V. über "Sichtbetonflächen von
Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton", Ausführung der
Ansichtsflächen entsprechend dem DBV-Merkblatt für
Sichtbeton nach Klasse Sichtbetonklasse 3,
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)

Abmessungen:
Länge:  100 cm
Höhe:  32 cm
Breite:  40 cm

Oberfläche:  alle sichtbaren Seitenflächen abgesäuert
alle sichtbaren Kanten als Silikonfase mit r = 2 mm

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt/ mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen/ Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.
Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkststattplanung zur Freigabe vorzulegen.

Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkststattplanung zur Freigabe vorzulegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonfertigteil als freistehende Winkelstütze
mit T-Fuß, gemäß beiliegendem Detail 07 und Detail 14
herstellen, liefern und auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2 
und 40 cm Schotter 0/32 freistehend einbauen
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive

Betonfertigteil in Sichtbetonqualität, orange eingefärbt
Oberfläche:  alle sichtbaren Seitenflächen abgesäuert
alle sichtbaren Kanten als Silikonfase mit r = 2 mm
Rückseite geglättet

Einschraubhülsen als Transport- und Versetzhilfen im
Mauerkopf und im Fuß, Verschluss im Mauerkopf
Materialgleich zur Oberfläche

Es gilt die DIN 1045 EN 206 sowie das
Merkblatt der Fachvereinigung deutscher
Betonfertigteilbau e. V. über "Sichtbetonflächen von
Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton", Ausführung der
Ansichtsflächen entsprechend dem DBV-Merkblatt für
Sichtbeton nach Klasse Sichtbetonklasse 3,
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)

Abmessungen:
Höhe OK bis UK Fuß:  217 cm
Breite:   233 cm
Wandstärke:  15 cm
Fußlänge gem. statischer Bemessung des Herstellers

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt/ mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen/ Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.
Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die

Länge 30 cm
Dicke Mauer: 12 cm
Lastfall für q=5 KN/m2

Oberfläche:  alle sichtbaren Seitenflächen abgesäuert
alle sichtbaren Kanten als Silikonfase mit r = 2 mm

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 mit
beidseitiger Rückenstütze und auf 20 cm Schotter 0/45
einbauen
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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4,000 ..........................St ..........................
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Werkstattplanung ist zur Freigabe vorzulegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonblockstufe mit Markierung liefern und gemäß
Ausführungsplanung auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2
über 20 cm Schotter 0/32 einbauen
inkl. aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Unterseite der Blockstufe ist vor dem Versetzen mit
geeigneter Haftbrücke / Kontaktschlämme zu behandeln.
Dies ist in den EP einzurechnen.

Farbe Betongrau mit markierter Stufenvorderkante
Oberfläche Trittfläche abgesäuert für mindestens R11
alle sichtbaren Kanten gefast
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)
Nennmaß: 100/35/14 cm
Baumaß:   100/30/15 cm
Fugen zu benachbarten Bauteilen: 5 mm

Streifenfundamente unter der untersten und oder
obersten Stufe eines zusammenhängenden
Treppenlaufes
Länge: 3,00 m und 3,50 m
Breite 0,40 m
Tiefe: 0,60 m
auf 20cm Schottertragschicht
Beton C25/30, LP, Xf2
Ausführung in Erdschalung 
und 9 Teilmengen
12 x L = 3,00 m
2 x L = 3,50 m

Treppen des Titels siehe Detailpläne 

012077g001101_5_FFL_D04_00
Detail 04 - Tiefhof Detaillageplan 

012077g001101_5_FFL_D05_00
Detail 05 - Tiefhof Mauerabwicklungen

012077g001101_5_FFL_D07_00
Detail 07 - Betonfertigteile

012077g001101_5_FFL_SN03_00
Schnitte C-C, D-D, E-E, F-F, N-N ǀ Tiefhof

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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2.19 TREPPEN TIEFHOF
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonblockstufe mit Markierung liefern und gemäß
Ausführungsplanung auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2
über 20 cm Schotter 0/32 einbauen
inkl. aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Unterseite der Blockstufe ist vor dem Versetzen mit
geeigneter Haftbrücke / Kontaktschlämme zu behandeln.
Dies ist in den EP einzurechnen.

Farbe Betongrau mit markierter Stufenvorderkante
Oberfläche Trittfläche abgesäuert für mindestens R11
alle sichtbaren Kanten gefast
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)
Nennmaß: 100/30/14 cm
Baumaß:   100/30/15 cm
Fugen zu benachbarten Bauteilen: 5 mm

Stufenvorderkante mit Markierung in anthrazit
als kontrastierender Aufmerksamkeitsstreifen
gemäß DIN 18024 in dunkler Farbe
auf Auftrittsfläche und Vorderkante
als Natursteineinleger, Granit, schwarz, 50/20 mm
kraftschlüssig mit Betonfertigteil verbunden und an der
Vorderkante gefast

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt / mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen / Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.

Stufenvorderkante mit Markierung in anthrazit
als kontrastierender Aufmerksamkeitsstreifen
gemäß DIN 18024 in dunkler Farbe
auf Auftrittsfläche und Vorderkante
als Natursteineinleger, Granit, schwarz, 50/20 mm
kraftschlüssig mit Betonfertigteil verbunden und an der
Vorderkante gefast

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt / mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen / Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.

Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkststattplanung zur Freigabe vorzulegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Übertrag  EUR ................................
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonblockstufe mit Markierung liefern und gemäß
Ausführungsplanung auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2
über 20 cm Schotter 0/32 einbauen
inkl. aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Unterseite der Blockstufe ist vor dem Versetzen mit
geeigneter Haftbrücke / Kontaktschlämme zu behandeln.

Betonblockstufe mit Markierung liefern und gemäß
Ausführungsplanung auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2
über 20 cm Schotter 0/32 einbauen
inkl. aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Unterseite der Blockstufe ist vor dem Versetzen mit
geeigneter Haftbrücke / Kontaktschlämme zu behandeln.
Dies ist in den EP einzurechnen.

Farbe Betongrau mit markierter Stufenvorderkante
Oberfläche Trittfläche abgesäuert für mindestens R11
alle sichtbaren Kanten gefast
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)
Nennmaß: 100/35/16 cm
Baumaß:   100/30/17 cm
Fugen zu benachbarten Bauteilen: 5 mm

Stufenvorderkante mit Markierung in anthrazit
als kontrastierender Aufmerksamkeitsstreifen
gemäß DIN 18024 in dunkler Farbe
auf Auftrittsfläche und Vorderkante
als Natursteineinleger, Granit, schwarz, 50/20 mm
kraftschlüssig mit Betonfertigteil verbunden und an der
Vorderkante gefast

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt / mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen / Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.

Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkststattplanung zur Freigabe vorzulegen.

Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkststattplanung zur Freigabe vorzulegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonblockstufe mit Markierung liefern und gemäß
Ausführungsplanung auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2
über 20 cm Schotter 0/32 einbauen
inkl. aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Unterseite der Blockstufe ist vor dem Versetzen mit
geeigneter Haftbrücke / Kontaktschlämme zu behandeln.
Dies ist in den EP einzurechnen.

Farbe Betongrau mit markierter Stufenvorderkante
Oberfläche Trittfläche abgesäuert für mindestens R11
alle sichtbaren Kanten gefast
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)
Nennmaß: 50/30/14 cm
Baumaß:   50/30/15 cm
Fugen zu benachbarten Bauteilen: 5 mm

Stufenvorderkante mit Markierung in anthrazit
als kontrastierender Aufmerksamkeitsstreifen
gemäß DIN 18024 in dunkler Farbe
auf Auftrittsfläche und Vorderkante

Dies ist in den EP einzurechnen.

Farbe Betongrau mit markierter Stufenvorderkante
Oberfläche Trittfläche abgesäuert für mindestens R11
alle sichtbaren Kanten gefast
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)
Nennmaß: 50/35/14 cm
Baumaß:   50/30/15 cm
Fugen zu benachbarten Bauteilen: 5 mm

Stufenvorderkante mit Markierung in anthrazit
als kontrastierender Aufmerksamkeitsstreifen
gemäß DIN 18024 in dunkler Farbe
auf Auftrittsfläche und Vorderkante
als Natursteineinleger, Granit, schwarz, 50/20 mm
kraftschlüssig mit Betonfertigteil verbunden und an der
Vorderkante gefast

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt / mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen / Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.

Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkststattplanung zur Freigabe vorzulegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonblockstufe mit Markierung liefern und gemäß
Ausführungsplanung auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2
über 20 cm Schotter 0/32 einbauen
inkl. aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Unterseite der Blockstufe ist vor dem Versetzen mit
geeigneter Haftbrücke / Kontaktschlämme zu behandeln.
Dies ist in den EP einzurechnen.

Farbe Betongrau mit markierter Stufenvorderkante
Oberfläche Trittfläche abgesäuert für mindestens R11
alle sichtbaren Kanten gefast
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)
Nennmaß: 50/35/16 cm
Baumaß:   50/30/17 cm
Fugen zu benachbarten Bauteilen: 5 mm

Stufenvorderkante mit Markierung in anthrazit
als kontrastierender Aufmerksamkeitsstreifen
gemäß DIN 18024 in dunkler Farbe
auf Auftrittsfläche und Vorderkante
als Natursteineinleger, Granit, schwarz, 50/20 mm
kraftschlüssig mit Betonfertigteil verbunden und an der
Vorderkante gefast

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt / mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen / Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.

Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkststattplanung zur Freigabe vorzulegen.

als Natursteineinleger, Granit, schwarz, 50/20 mm
kraftschlüssig mit Betonfertigteil verbunden und an der
Vorderkante gefast

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt / mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen / Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.

Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkststattplanung zur Freigabe vorzulegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Verankerung Blockstufe
Gewindebolzen M 10, L=10 cm
vor Einbau in in Unterseite Blockstufe
gedübelt /geklebt, inkl. Bohrung

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Kunststoffkabel NYY-J 3x1,5 mm²,
Cu-Zahl 72, liefern und in Teilmengen
in vorh. Kabelschutzrohr/Mast einziehen und
in vorh. Kabelgräben verlegen.
Sandbett ist gesondert erfasst

bauzeitlich vorgehaltenen Kabeleenden eines
Tagesabschnittes / Bauabschnittes sind farblich gemäß
Lageplan 17 nach Wahl des AN zu markieren oder zu
beschriften

Leerrohrabdichtung für Leerohr DN 110,
sanddicht, schlammdicht
aus flexiblem Kunststoffmaterial mit aufklappbarer
Öffnung
zur Einführung von Kabeln und Schnüren
liefern und an Rohrenden einbauen im Graben

flexibles Kabelschutzrohr aus PE DN 110,
in Verbundrohrbauweise (innen glatt, außen profiliert)
gemäß DIN 16961 und DIN EN 50086-2-4,
Ringlänge 25 bzw. 50 m, mit integrierter Einzugschnur
zum Einziehen eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles..
einschl. der erforderlichen Abstandshalter, für exakte
Verlegeabstände beim Aufbau von Rohrverbänden.
liefern und in Rohrgräben gem. DIN 1610 und
Herstellerangaben in Teilmengen verlegen
Herstellen der Grabensohle mit Gefälle gemäß Planung.
Dabei sind Auflockerungen des gewachsenen Bodens
umgehend nachzuverdichten
Herstellen der Leitungszone gem DIN 1610 aus Sand 0/2,
Dicke untere Bettungsschicht 100mm + DN/10 in mm.
Dicke obere Bettungsschicht 0,25 x OD in mm,
allseitige Einbettung der Leitung bis 30 cm über den
Rohrscheitel in Sand 0/2, lagenweise standfest
verdichtet 97% DPr nur leichte Verdichtungsgeräte sind
zulässig.
Verschnitt, Schachtanschlüsse und das Erstellen von
Passtücken, ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Herstellen und liefern einer Mastgründung
mittels KG-Rohr D = 300 mm, L = 1.300 mm oder
vergleichbares Material, mit Kabeleinführungsöffnung,
Tiefe des Mastloches 1,30 m,
Aushub Bodenklasse 3-5, verfüllen und verdichten
Verdrängter Boden ist über den Titel Entsorgung zu
beseitigen.
Oberfläche ist wieder ordnungsgemäß herzustellen.
Mastauflager aus Betonplatte herstellen.
OK Fundamentrohr 10 cm unter Gelände.

Verteiler aus Kunststoff für den Einbau ins Erdreich.
Vergussmasse: 2-Komponenten-Kohlenwasserstoffharz
Mit Leitungseinführungen mit Einsteckdichtungen 
für Kabel Ø 5 - 20 mm. 
Zu- und Ableitung 5 x 10 mm2
abgehende Anschlussleitung 3 x 4 mm2
Schutzart IP 68
liefern und gemäß Herstellerangaben mit Haupt- und
Abzweigkabel verbinden und vergiesen

Einbau in vorhandenen Graben
an den Übergängen zur Beleuchtung der Fahrradparker

Kunststoffkabel NYY-J 5x10 mm²,
Cu-Zahl 72, liefern und in Teilmengen
in vorh. Kabelschutzrohr/Mast einziehen und
in vorh. Kabelgräben verlegen.
Sandbett ist gesondert erfasst

bauzeitlich vorgehaltenen Kabeleenden eines
Tagesabschnittes / Bauabschnittes sind farblich gemäß
Lageplan 17 nach Wahl des AN zu markieren oder zu
beschriften

Kunststoffkabel NYY-J 3x6 mm²,
Cu-Zahl 72, liefern und in Teilmengen
in vorh. Kabelschutzrohr/Mast einziehen und
in vorh. Kabelgräben verlegen.
Sandbett ist gesondert erfasst

bauzeitlich vorgehaltenen Kabeleenden eines
Tagesabschnittes / Bauabschnittes sind farblich gemäß
Lageplan 17 nach Wahl des AN zu markieren oder zu
beschriften

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Technische Mastleuchte LED (asymmetrisch
tiefbreitstrahlend)
mit zus. LED für Sicherheitsbeleuchtung, inkl. Mast 6,00
m

Zweifachausführung

Zwei Leuchtenköpfe mit LED DA+ 2x8/138
35W/6.000lm/730/3.000K warmweiß für die
Allgemeinbeleuchtung (3 Module nach Zhaga-Standard),
Systemleistung 40W, Leuchtenlichtstrom 5.347 lm,
gerichtetes Licht (Multi Layer) durch alterungsbeständige
Linsenoptik mit asymmetrisch tiefbreitstrahlender
Lichtverteilung für die optimale Ausleuchtung von
schmalen Anliegerstraßen oder Gehwegen, zwei
aufgesetzte Linsenplatten je Modul aus Plexiglas 8N mit
Vergilbungsschutz, die Linsenplatten sind individuell auch
nachträglich austauschbar, somit steht eine nahezu
unbegrenzte Bandbreite an Lichtverteilungen zur
Verfügung, nachträgliche Montage von bis zu zwei
Lichtschotten zur front- oder rückseitigen Entblendung
möglich;
inkl. programmierbarem Treiber mit integrierter "Constant
Light Output" (CLO) Funktion zur Konstanthaltung des
Lichtstroms der LEDs über die gesamte
Nutzlebensdauer, mit werksseitig nach Kundenvorgabe
vorprogrammierter Dimmung ohne zus. Steuerleitung
oder über DALI-Schnittstelle, AC/DC-fähig
integrierter Überspannungsschutz bis 10 kV;
zusätzlich mit LED DA+ 2x2/138 4W/615 lm/730/3.000 K
warmweiß für die Sicherheitsbeleuchtung (1 Modul nach
Zhaga-Standard), Systemleistung 5 W,
Leuchtenlichtstrom 516lm, gerichtetes Licht (Multi Layer)
durch alterungsbeständige Linsenoptik mit asymmetrisch
tiefbreitstrahlender Lichtverteilung für Straßen und Plätze,
aufgesetzte Linsenplatten je Modul aus Plexiglas 8N mit
Vergilbungsschutz, die Linsenplatten sind individuell auch
nachträglich austauschbar, somit steht eine nahezu
unbegrenzte Bandbreite an Lichtverteilungen zur
Verfügung, nachträgliche Montage von bis zu zwei
Lichtschotten zur rückseitigen Entblendung möglich;
inkl. Versorgungs- und Überwachungsmodul INOTEC
J-ET 9/24 SV für 230 V Anlagen oder INOTEC L-Jet 3/S
für 24 V Anlagen oder INOTEC FLD 230/8 für 230 V
Fusion Anlagen (bei Beauftragung zwingend festzulegen),
wartungsfreundlich im Mast in einer Anschlussbox in der
zweiten Masttür eingebaut;
Schutzklasse I, Schutzart IP 66, VDE-Prüfzeichen auf

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Technische Mastleuchte LED (asymmetrisch
tiefbreitstrahlend)
mit zus. LED für Sicherheitsbeleuchtung, inkl. Mast 6,00
m

Einfachausführung

allen elektrischen Teilen, hergestellt nach DIN VDE 0711,
EN 60598-2-3; Treiber und LED Module sind eingebaut
und anschlussfertig verdrahtet, unabhängig voneinander
austauschbar, Anschluss mittels der angeschlossenen
Anschlussleitungen 3x 0,75 mm² und 2x 0,75 mm² mit
freien Leitungsenden (vorkonfektioniert bis zur Masttür);
flache Abdeckung aus klarem
Einscheibensicherheitsglas; flaches, keilförmiges
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ohne Kühlrippen,
nach oben aufklappbar, IK 10,
inkl. Ansatzstück Ø 60 mm aus Aluminiumguss zur
Montage als Ansatzleuchte; inklusive kurzem
Zweifachausleger 150mm,
komplett inkl. zylindrischem Sondermast durchgängig 
Ø 114 mm mit Mastzopf Ø 76 mm (Stutzen L: 90 mm),
komplett aus feuerverzinktem Stahl, dezent sichtbare
Längsschweißnaht, freie Mastlänge 6,00 m, mit zwei
Masttüren je 400x85 mm mit Dreikantschloss (ohne
Schlüssel), UK untere Tür 600 mm über Eok, mit
C-Schiene mit 2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme des
Kabelübergangskastens und mit Erdungslasche M8, inkl.
beigelegtem Kabelübergangskasten EKM 2020
(Schutzklasse II, Schutzart IP 44, 2x Sicherungssockel
D01/E14 mit Schraubkappen E14, ohne
Schmelzeinsätze, Zugang: 2 Erdkabel bis 5x16 mm², 3
Erdkabel bis 5x10 mm²; inkl. 2x Flachkopfschraube mit
Schlitz M6x12 mm); 
Erdstück am Mast 1000 mm mit zwei
Kabeleinführungsöffnungen 157x55 mm und mit
werksseitig aufgebrachtem Mastkantenschutz (einseitig),
mit aufgeschrumpfter Korrosionsschutzmanschette im
Erdübergangsbereich, schwarz, sichtbar 120 mm
Mastleuchte komplett mit hochwertiger, UV-beständiger
Pulverbeschichtung in Standardfarbe DB 703,
Eisenglimmer

komplett liefern und lotrecht in vorbereitetes
Gründungsrohr
aufstellen, ordnungsgemäßes Verkeilen, Verdichten mit Sand,
Mastinneres mit Sand bis 200 mm UK Kabelübergangskasten
auffüllen, und Mastleuchte vollständig an vorhandene
Zuleitungen für AV (5x10) und SV (3x6) anschließen, jeweils
ein ankommendes und ein abgehendes und Kabel

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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mit LED DA+ 2x8/138 35W/6.000lm/730/3.000K
warmweiß für die Allgemeinbeleuchtung (3 Module nach
Zhaga-Standard), Systemleistung 40W,
Leuchtenlichtstrom 5.347 lm, gerichtetes Licht (Multi
Layer) durch alterungsbeständige Linsenoptik mit
asymmetrisch tiefbreitstrahlender Lichtverteilung für die
optimale Ausleuchtung von schmalen Anliegerstraßen
oder Gehwegen, zwei aufgesetzte Linsenplatten je Modul
aus Plexiglas 8N mit Vergilbungsschutz, die Linsenplatten
sind individuell auch nachträglich austauschbar, somit
steht eine nahezu unbegrenzte Bandbreite an
Lichtverteilungen zur Verfügung, nachträgliche Montage
von bis zu zwei Lichtschotten zur front- oder rückseitigen
Entblendung möglich;
inkl. programmierbarem Treiber mit integrierter "Constant
Light Output" (CLO) Funktion zur Konstanthaltung des
Lichtstroms der LEDs über die gesamte
Nutzlebensdauer, mit werksseitig nach Kundenvorgabe
vorprogrammierter Dimmung ohne zus. Steuerleitung
oder über DALI-Schnittstelle, AC/DC-fähig, integrierter
Überspannungsschutz bis 10 kV;
zusätzlich mit LED DA+ 2x2/138 4W/615 lm/730/3.000 K
warmweiß für die Sicherheitsbeleuchtung (1 Modul nach
Zhaga-Standard), Systemleistung 5 W,
Leuchtenlichtstrom 516lm, gerichtetes Licht (Multi Layer)
durch alterungsbeständige Linsenoptik mit asymmetrisch
tiefbreitstrahlender Lichtverteilung für Straßen und Plätze,
aufgesetzte Linsenplatten je Modul aus Plexiglas 8N mit
Vergilbungsschutz, die Linsenplatten sind individuell auch
nachträglich austauschbar, somit steht eine nahezu
unbegrenzte Bandbreite an Lichtverteilungen zur
Verfügung, nachträgliche Montage von bis zu zwei
Lichtschotten zur rückseitigen Entblendung möglich;
inkl. Versorgungs- und Überwachungsmodul INOTEC
J-ET 9/24 SV für 230 V Anlagen oder INOTEC L-Jet 3/S
für 24 V Anlagen oder INOTEC FLD 230/8 für 230 V
Fusion Anlagen (bei Beauftragung zwingend
fest-zulegen), wartungsfreundlich im Mast in einer
Anschlussbox in der zweiten Masttür eingebaut;
Schutzklasse I, Schutzart IP 66, VDE-Prüfzeichen auf
allen elektrischen Teilen, hergestellt nach DIN VDE 0711,
EN 60598-2-3; Treiber und LED Module sind eingebaut
und anschlussfertig verdrahtet, unabhängig voneinander
austauschbar, Anschluss mittels der angeschlossenen
Anschlussleitungen 3x 0,75 mm² und 2x 0,75 mm² mit
freien Leitungsenden (vorkonfektioniert bis zur Masttür);
flache Abdeckung aus klarem
Einscheibensicherheitsglas; flaches, keilförmiges
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ohne Kühlrippen,
nach oben aufklappbar, IK 10,
inkl. Ansatzstück  Ø 60mm aus Aluminiumguss zur

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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LED Beleuchtung zur Deckenmontage für Fahrradparker 

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus
schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor
und grauen Seitenteilen. Betriebsgerät gekapselt
integriert und
fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil.
Leitungsführung über Kabelverschraubung und einfache
Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten.
Lampenkasten aus Stahlblech, feuerverzinkt und
pulverbeschichtet in RAL-Farbe 7016.
Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere
Leuchten (Schutzklasse II).
Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen:
Leuchtmittel LED
L x B x H  800 x  66 x  71 mm

Montage als Ansatzleuchte; inklusive kurzem
Einfachausleger 150mm,
komplett inkl. zylindrischem Sondermast durchgängig
Ø 114 mm mit Mastzopf Ø 76 mm (Stutzen L: 90 mm),
komplett aus feuerverzinktem Stahl, dezent sichtbare
Längsschweißnaht, freie Mastlänge 6,00 m, mit zwei
Masttüren je 400x85 mm mit Dreikantschloss (ohne
Schlüssel), UK untere Tür 600 mm über Eok, mit
C-Schiene mit 2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme des
Kabelübergangskastens und mit Erdungslasche M8,
inkl. beigelegtem Kabelübergangskasten EKM 2020
(Schutzklasse II, Schutzart IP 44, 2x Sicherungssockel
D01/E14 mit Schraubkappen E14, ohne
Schmelzeinsätze, Zugang: 2 Erdkabel bis 5x16 mm², 3
Erdkabel bis 5x10 mm²; inkl. 2x Flachkopfschraube mit
Schlitz M6x12 mm); Erdstück am Mast 1000 mm mit zwei
Kabeleinführungsöffnungen 157x55 mm und mit
werksseitig aufgebrachtem Mastkantenschutz (einseitig),
mit aufgeschrumpfter Korrosionsschutzmanschette im
Erdübergangsbereich, schwarz, sichtbar 120 mm
Mastleuchte komplett mit hochwertiger, UV-beständiger
Pulverbeschichtung in Standardfarbe DB 703,
Eisenglimmer

komplett liefern und lotrecht in vorbereitetes
Gründungsrohr
aufstellen, ordnungsgemäßes Verkeilen, Verdichten mit Sand,
Mastinneres mit Sand bis 200 mm UK Kabelübergangskasten
auffüllen, und Mastleuchte vollständig an vorhandene
Zuleitungen für AV (5x10) und SV (3x6) anschließen, jeweils
ein ankommendes und ein abgehendes und Kabel

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Übergabe der Anlage an den Betreiber einschließlich
Erstinbetriebnahme.
Zur Abnahme sind vorzulegen:
Herstellerunterlagen
Nutzeranweisungen
Prüf-, Mess- und Übergabeprotokolle
Errichterbestätigung gemäß BGV A3
Einmessunterlagen
Gewährleistung.
Erfassung Kabelverläufe im Rahmen Schlussvermessung
Gesamtprojekt

Elektroinstallationsrohr aus Metall
zur Montage im Außenraum
passend zum Einzug von Kabeln 
des Querschnittes 3 x 1,5 mm2
liefern und in Teilmengen an Stahlträgern des
Fahrradparkers senkrecht und waagerecht montieren
inkl. Befestigungsmitel und Bohrungen

Leistung 17 Watt
Schutzart IP 66
Schutzklasse II
Schlagschutz IK08
Farbtemperatur 3000K

Leuchte liefern und an / in Überdachung an Metallträgern
gemäß Herstellerangaben montieren. Inklusive Einzug
der mitzuliefernden Anschlussleitungen und Anschluss an
diese.

Produkt ist zur Freigabe mittels Datenblatt zu bemustern

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 163 von 446

6,000 ..........................St ..........................

2.20.11

35,000 ..........................m ..........................

2.20.12

1,000 ..........................St ..........................

Summe 2.20 BELEUCHTUNG ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Handlauf an Treppen gem. Aufmaß vor Ort
und Detail 06 herstellen und montieren

Handlauf:
Höhe Handlauf 0,87 m über Stufenvorderkante
parallel dem Treppenverlauf folgend und 3-fach 
gebogen gemäß Ausführungsplanung
Material:  feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL
7016
Rundrohr mit D=42 mm, Wandstärke gem. Statik des AN
Enden beidseitig 50 cm in Boden eingelassen 
Befestigung mit 2 Punktfundamenten aus Beton C 20/25
Abmessung Fundament: 40/40/60 cm
Länge Handlaufrohr gesamt: 3,77 m
(Länge inkl. 2 x 50 cm Erdstück)

Verkehrslast 1,0KN/m2

Material: Stahl EN 10025-2-S235 JR
Korrosionsschutz aller benannten Bauteile durch
Feuerverzinkung [gem. DIN EN 150 1461
"Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte
Zinküberzüge (Stückverzinken)"]
alle Löcher mit Kunstoffkappe geschlossen
Farbe Kunstoffkappe passend zu RAL 7016

Oberflächenbeschichtung:
Pulverbeschichtung in RAL 7016 
Beschichtungssystem für Korrosivitätskategorie C3
Zur Erreichung der geforderten Qualität ist vor der
Pulverbeschichtung das Sweepen (Zinkputzen) für
alle verzinkten Bauteile durchzuführen. 

Erdstücke Handlauf beschichtet für IM3
Verschraubungen mit- bzw. nachbeschichten

Handläufe und Geländer dieses Titels siehe

012077g001101_5_FFL_D06_00 
Detail 06 - Tiefhof Handläufe

012077g001101_5_FFL_D15_00
Detail 15 - Rabattengeländer

Weitere Metallbauleistungen sind im Titel 03 - Innenhof erfasst!

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 164 von 446

2.21 METALLBAU

2.21.1



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Handlauf an Treppen gem. Aufmaß vor Ort
und Detail 06 herstellen und montieren

Handlauf:
Höhe Handlauf 0,87 m über Stufenvorderkante
parallel dem Treppenverlauf folgend und 3-fach 
gebogen gemäß Ausführungsplanung
Material:  feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL
7016
Rundrohr mit D=42 mm, Wandstärke gem. Statik des AN
Enden beidseitig 50 cm in Boden eingelassen 
Befestigung mit 2 Punktfundamenten aus Beton C 20/25
Abmessung Fundament: 40/40/60 cm
Länge Handlaufrohr gesamt: 5,11 m
(Länge inkl. 2 x 50 cm Erdstück)

Verkehrslast 1,0KN/m2

2 Pfosten aus Stahlrundrohr wie vor mit horizontalem
Handlaufholm unterseits kraftschlüssig verbunden gemäß
feizugebender Montageplanung des AN
Befestigung mittels Flanschplatte und Verschraubung auf
Betonblockstufen
(inkl. Dübel und Verschraubung in A2, Hutmuttern)
Länge Pfosten gesamt: ca 85 cm
Länge des horizontalen Handlaufes 2,02 m

Material: Stahl EN 10025-2-S235 JR
Korrosionsschutz aller benannten Bauteile durch
Feuerverzinkung [gem. DIN EN 150 1461
"Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte
Zinküberzüge (Stückverzinken)"]
alle Löcher mit Kunstoffkappe geschlossen

Konstruktion herstellen, feuerverzinken, beschichten
liefern und voll funktionstauglich höhen- und fluchtgerecht
montieren. Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten,
aller
Einzel- und Verbindungsteile (Bohrungen,
Verschraubungen, Flanschplatten, Konsolen, etc.), aller 
Transporte
(zur Baustelle, Werkstatt, etc.), Aufmaß vor Ort,
Anfertigen von prüfbaren Montageplänen.
Die Ausführungsplanung wird dem AN als dwg. zur
Verfügung gestellt. Sämtliche Bauteile sind vor
Herstellung mit der Bauleitung abzustimmen und durch
Vorlage von Werk- und
Montageplanungen zur Ausführung freigeben zu lassen.

inklusive aller Erd- und Fundamentarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 165 von 446

8,000 ..........................St ..........................

2.21.2



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Handlauf an Treppen gem. Aufmaß vor Ort
und Detail 06 herstellen und montieren

Handlauf:
Höhe Handlauf 0,87 m über Stufenvorderkante
parallel dem Treppenverlauf folgend und 6-fach 
gebogen gemäß Ausführungsplanung
Material:  feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL
7016
Rundrohr mit D=42 mm, Wandstärke gem. Statik des AN
Enden beidseitig 50 cm in Boden eingelassen 
Befestigung mit 2 Punktfundamenten aus Beton C 20/25
Abmessung Fundament: 40/40/60 cm
Länge Handlaufrohr gesamt: 4,74 m
(Länge inkl. 2 x 50 cm Erdstück)

Verkehrslast 1,0KN/m2

1 Pfosten aus Stahlrundrohr wie vor mit horizontalem
Handlaufholm unterseits kraftschlüssig verbunden gemäß
feizugebender Montageplanung des AN

Farbe Kunstoffkappe passend zu RAL 7016

Oberflächenbeschichtung:
Pulverbeschichtung in RAL 7016 
Beschichtungssystem für Korrosivitätskategorie C3
Zur Erreichung der geforderten Qualität ist vor der
Pulverbeschichtung das Sweepen (Zinkputzen) für
alle verzinkten Bauteile durchzuführen. 

Erdstücke Handlauf beschichtet für IM3
Verschraubungen mit- bzw. nachbeschichten

Konstruktion herstellen, feuerverzinken, beschichten
liefern und voll funktionstauglich höhen- und fluchtgerecht
montieren. Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten,
aller
Einzel- und Verbindungsteile (Bohrungen,
Verschraubungen, Flanschplatten, Konsolen, etc.), aller 
Transporte
(zur Baustelle, Werkstatt, etc.), Aufmaß vor Ort,
Anfertigen von prüfbaren Montageplänen.
Die Ausführungsplanung wird dem AN als dwg. zur
Verfügung gestellt. Sämtliche Bauteile sind vor
Herstellung mit der Bauleitung abzustimmen und durch
Vorlage von Werk- und
Montageplanungen zur Ausführung freigeben zu lassen.

inklusive aller Erd- und Fundamentarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 166 von 446

8,000 ..........................St ..........................

2.21.3



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Rabattengeländer nach
Detail 15 Rabattengeländer
herstellen, liefern und montieren

bestehend aus Rundrohr D=40mm, Länge 670 mm
Rundrohrenden jeweils mit seitlich angeschweißtem
Flachstahl 700 / 40 / 15 mm, Flachstahl oberseits im
Rundrrohrradius mit 20 mm gerundet, am unteren Ende
mit T-Stück

Befestigung mittels Flanschplatte und Verschraubung auf
Betonblockstufen
(inkl. Dübel und Verschraubung in A2, Hutmuttern)
Länge Pfosten gesamt: ca 85 cm
Länge des horizontalen Handlaufes 1,02 m

Material: Stahl EN 10025-2-S235 JR
Korrosionsschutz aller benannten Bauteile durch
Feuerverzinkung [gem. DIN EN 150 1461
"Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte
Zinküberzüge (Stückverzinken)"]
alle Löcher mit Kunstoffkappe geschlossen
Farbe Kunstoffkappe passend zu RAL 7016

Oberflächenbeschichtung:
Pulverbeschichtung in RAL 7016 
Beschichtungssystem für Korrosivitätskategorie C3
Zur Erreichung der geforderten Qualität ist vor der
Pulverbeschichtung das Sweepen (Zinkputzen) für
alle verzinkten Bauteile durchzuführen. 

Erdstücke Handlauf beschichtet für IM3
Verschraubungen mit- bzw. nachbeschichten

Konstruktion herstellen, feuerverzinken, beschichten
liefern und voll funktionstauglich höhen- und fluchtgerecht
montieren. Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten,
aller
Einzel- und Verbindungsteile (Bohrungen,
Verschraubungen, Flanschplatten, Konsolen, etc.), aller 
Transporte
(zur Baustelle, Werkstatt, etc.), Aufmaß vor Ort,
Anfertigen von prüfbaren Montageplänen.
Die Ausführungsplanung wird dem AN als dwg. zur
Verfügung gestellt. Sämtliche Bauteile sind vor
Herstellung mit der Bauleitung abzustimmen und durch
Vorlage von Werk- und
Montageplanungen zur Ausführung freigeben zu lassen.

inklusive aller Erd- und Fundamentarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 167 von 446

2,000 ..........................St ..........................
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Rabattengeländer nach
Detail 15 Rabattengeländer
herstellen, liefern und montieren

bestehend aus Rundrohr D=40mm, Länge 970 mm
Rundrohrenden jeweils mit seitlich angeschweißtem

40 mm x 100mm zur Verankerung im Fundament
Einzelsegmente als Gerade gemäß Detailplanung, 
alle Bauteile aus Stahl, feuerverzinkt und 
pulverbeschichtet in RAL 2003 (Pastellorange)

Länge gesamt: 700 mm

Einbau mittels Punktfundamenten an den Flacheisen,
Beton C 20/25, L/B/T = 30/30/50 cm

Einbau der Flacheisen / Elemente im Einzeiler aus Granit
(Vergütung Einzeiler erfolgt gesondert) und Pflanzflächen

Material: Stahl EN 10025-2-S235 JR
Korrosionsschutz aller benannten Bauteile durch
Feuerverzinkung [gem. DIN EN 150 1461
"Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte
Zinküberzüge (Stückverzinken)"]

Oberflächenbeschichtung:
Pulverbeschichtung in RAL 2003 (Pastellorange)
Beschichtungssystem für Korrosivitätskategorie Im3
Zur Erreichung der geforderten Qualität ist vor der
Pulverbeschichtung das Sweepen (Zinkputzen) für
alle verzinkten Bauteile durchzuführen.

Konstruktion herstellen, feuerverzinken, beschichten
liefern und voll funktionstauglich höhen- und fluchtgerecht
montieren. Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten,
aller
Einzel- und Verbindungsteile (Bohrungen,
Verschraubungen, Flanschplatten, Konsolen, etc.), aller 
Transporte
(zur Baustelle, Werkstatt, etc.), Aufmaß vor Ort,
Anfertigen von prüfbaren Montageplänen.
Die Ausführungsplanung wird dem AN als dwg. zur
Verfügung gestellt. Sämtliche Bauteile sind vor
Herstellung mit der Bauleitung abzustimmen und durch
Vorlage von Werk- und
Montageplanungen zur Ausführung freigeben zu lassen.

inklusive aller Erd- und
FundamentarbeitenFundamentarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 168 von 446

8,000 ..........................St ..........................

2.21.5



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Befestigungskorb zum Aufstellen einer vorhandenen
Büste mit Natursteinsockel gemäß Detail 19 herstellen
und zur Montage liefern, Büste siehe beiliegende
Fotodokumentation, 

Flachstahl 700 / 40 / 15 mm, Flachstahl oberseits im
Rundrrohrradius mit 20 mm gerundet, am unteren Ende
mit T-Stück
40 mm x 100mm zur Verankerung im Fundament
Einzelsegmente als Gerade gemäß Detailplanung, 
alle Bauteile aus Stahl, feuerverzinkt und 
pulverbeschichtet in RAL 2003 (Pastellorange)

Länge gesamt: 1.000 mm

Einbau mittels Punktfundamenten an den Flacheisen,
Beton C 20/25, L/B/T = 30/30/50 cm

Einbau der Flacheisen / Elemente im Einzeiler aus Granit
(Vergütung Einzeiler erfolgt gesondert) und Pflanzflächen

Material: Stahl EN 10025-2-S235 JR
Korrosionsschutz aller benannten Bauteile durch
Feuerverzinkung [gem. DIN EN 150 1461
"Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte
Zinküberzüge (Stückverzinken)"]

Oberflächenbeschichtung:
Pulverbeschichtung in RAL 2003 (Pastellorange)
Beschichtungssystem für Korrosivitätskategorie Im3
Zur Erreichung der geforderten Qualität ist vor der
Pulverbeschichtung das Sweepen (Zinkputzen) für
alle verzinkten Bauteile durchzuführen.

Konstruktion herstellen, feuerverzinken, beschichten
liefern und voll funktionstauglich höhen- und fluchtgerecht
montieren. Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten,
aller
Einzel- und Verbindungsteile (Bohrungen,
Verschraubungen, Flanschplatten, Konsolen, etc.), aller 
Transporte
(zur Baustelle, Werkstatt, etc.), Aufmaß vor Ort,
Anfertigen von prüfbaren Montageplänen.
Die Ausführungsplanung wird dem AN als dwg. zur
Verfügung gestellt. Sämtliche Bauteile sind vor
Herstellung mit der Bauleitung abzustimmen und durch
Vorlage von Werk- und
Montageplanungen zur Ausführung freigeben zu lassen.

inklusive aller Erd- und Fundamentarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 169 von 446

44,000 ..........................St ..........................

2.21.6



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Sockelkasten für Austellung einer vorhandenen Büste
gemäß Detail 19 herstellen, liefern und einbauen

Kasten aus Stahlblech D = 10 mm
Abmessungen außen 720/720 mm
Höhe: 400 mm
an den vier Ecken auf ganzer Höhe verschweißt
unterseites 4 Stück Dreiecksaussteifungen 150/150 mm
eingeschweißt

Material: Stahl EN 10025-2-S235 JR
Korrosionsschutz aller benannten Bauteile durch
Feuerverzinkung [gem. DIN EN 150 1461
"Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte
Zinküberzüge (Stückverzinken)"]

Oberflächenbeschichtung:
Pulverbeschichtung in RAL 7016 
Beschichtungssystem für Korrosivitätskategorie IM3
Zur Erreichung der geforderten Qualität ist vor der
Pulverbeschichtung das Sweepen (Zinkputzen) für
alle verzinkten Bauteile durchzuführen. 

Einbau auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2
mit beidseitiger Rückenstütze breite 20 cm

Konstruktion herstellen, feuerverzinken, beschichten
liefern und voll funktionstauglich höhen- und fluchtgerecht
montieren. Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten,
aller
Einzel- und Verbindungsteile (Bohrungen,
Verschraubungen, Flanschplatten, Konsolen, etc.), aller 
Transporte
(zur Baustelle, Werkstatt, etc.), Aufmaß vor Ort,
Anfertigen von prüfbaren Montageplänen.
Die Ausführungsplanung wird dem AN als dwg. zur
Verfügung gestellt. Sämtliche Bauteile sind vor
Herstellung mit der Bauleitung abzustimmen und durch
Vorlage von Werk- und
Montageplanungen zur Ausführung freigeben zu lassen.

Einbau siehe Titel Einbauten

Befestigungskorb bestehend aus 
drei Bewehrungseisen d 10 mm, Länge 800 mm
Bewehrungseisen einseitig, senkrecht auf Grundplatte
aus Stahl geschweisst, Anordnung auf Platte als
gleichschenkliges Dreieck Abmessungen Stahlplatte:
350/350/8 mm

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 170 von 446

1,000 ..........................St ..........................
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Statik für Treppenhandläufe und Geländer der
Vorpositionen
und der im Titel 03 enthaltenen Geländer und Handläufe 
Anfertigung statischer Ausführungsberechnungen und
Erstellung von Werkplänen in Abstimmung mit den
Architekten.
Übergabe der Unterlagen einfach als pdf.-Datei
und einfach unterzeichnet auf Papier
Verkehrslast Handläufe: 1,0 KN/m2

Entwurfsstatik zu den Geländern im Innenhof liegt vor 
und wird dem AN übergeben

inklusive aller Erd- und Fundamentarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 171 von 446

1,000 ..........................St ..........................

2.21.8

1,000 ..........................St ..........................

Summe 2.21 METALLBAU ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Frontgitterzaun 149 cm hoch,
gemäß nachfolgender Beschreibung
liefern und fachgerecht montieren 

Pfosten:
Bestehend aus Quadratrohren 60 x 60 x 2 mm 
mit Abdeckkappe. 

Standardpfostenlänge: 240 cm 
Die Pfosten sind mit L = 240 cm als Standradpfosten für
die vollständige Gesamtzaunlänge hier einzukalkulieren.
Zulagen für Pfostenverlängerungen werden gesondert
vergütet

Frontgitterfelder:
Oberer und unterer Querträger aus einseitig
abgerundetem Stahlprofil 50 x 30 x 25 mm, 
Wandstärke 2 mm. Vertikal werden Rundrohre mit einem
Kernabstand von 132 mm, eingeschweißt
Oberer und unterer Querträger ohne Überstände

Gitterstäbe: 
Ø 26 mm für Elementen von 150 - 200 cm Höhe

Oberer Abschluss: ohne Zackenleiste

Korrosionsschutz:
Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen
und außen hochwertig verzinkt.

Und zusätzlich kunststoffbeschichtet.
Die Pulverbeschichtung ist lichtecht sowie kratz-und
stoßfest.
Beschichtung in RAL 7016 anthrazitgrau

Ausführung:

Dieser Titel beinhaltet die Einfriedung des Schulgrundstückes und den 4 m
hohen Ballfangzaun am Basketballplatz auf dem Schulhof, weitere Zäune
sind in den Titeln zum Parkplatz und zum Sportplatz enthalten.

Der Frontgitterzaun zur Einfriedung des Schulhofes wir zum Teil hinter
Winkelstützen (Nürnberger Straße) und mit verschiedenen Höhensprüngen
eingebaut. Daher sind die verschiedenen Pfostenlängen gemäß der
nachfolgenden Positionen zu beachten.

Siehe hierzu Detail 13, Abwicklung Einfriedung und die dortigen Schnitte.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 172 von 446

2.22 ZAUNBAU
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Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Herstellung von Passtücken für Frontgitterzaun H = 1,50
m
zur Längenanpassung mit Passtücken kleiner einer
Mattenlänge
Darin zu erfassen sind z.B. Aufmass und Herstellung von
Spezialmatten, 1 Pfosten und erschwerte Montage von
Pfosten und Matten sowie Nachverzinkung und
Beschichtung

Kürzung Zaunpfosten 60 x 60 x 2 mm und dreifache
Verschraubung an Betonwand inkl. nachverzinkung,
Bohrung, Dübeln und Verschraubung, 
Verschraubung vor Ort nachbeschichten in RAL 7016

-> siehe Detail 13 Abwicklung Einfriedung und dort
Abwicklung Ost Glockenstraße, rechter Anschluss an
Mauer

Zulage für Verlängerung und Einbau Pfosten L = 3,00 m
wie vor beschrieben

Zulage für Verlängerung und Einbau Pfosten L = 2,65 m
wie vor beschrieben

Die Pfosten sind im Kernabstand von  2.420 mm in
Betoneinzelfundamente aus Beton C25/30, LP, XF2
in den Abmessung  30 x 30 x 80 cm, lot-, und
fluchtgerecht zu versetzen

Die Befestigung der Frontgitterfelder am Pfosten erfolgt
durch Bügelverbindungen passen zum Pfosten aus
Quadratrohr um ein freies Anpassen an Höhensprünge
zu gewährleisten. 

inkl. aller Einzel-, Befestigungs und Verbindungsteile
sowie aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Produkt ist mittels Datenblatt zur Freigabe zu bemustern.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 173 von 446

178,500 ..........................m ..........................

2.22.2

7,000 ..........................St ..........................
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23,000 ..........................St ..........................
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1,000 ..........................St ..........................

2.22.5

15,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Drehflügeltor, einflügelig, passend zu Zaunanlage der
Vorposition gemäß nachfolgender Beschreibung
liefern und fachgerecht montieren 

Durchgangsbreite: 158 cm
Torhöhe: 150 cm
ohne Zackenleiste

Öffnungsrichtung: innen

Torrahmen:
Vertikaler Torrahmen aus 
geschweißtem Vierkantprofil: 40/40 mm 
Horizontaler Torrahmen aus 
geschweißtem Vierkantprofil: 40/40 mm
Wandstärke 2 mm

Kernabstände der vertikal eingeschweißten Gitterstäbe
132 mm

Torfüllung:
Stäbe Ø 26 x 1,25 mm
ohne Zackenleiste

Torpfosten:
Anschlag und Drehpfosten aus 
Quadrat-Stahlrohr 100 / 100 mm

Die Pfosten an der Oberseite mit einer Kappe
verschlossen. 
Der Anschlagpfosten ist mit einer Fangplatte für den
Verschluss ausgestattet. Die Pfosten zum Einbau in
Ortbetonfundament
aus Beton C25/30, LP, XF2

Abmessungen: 50/50/80 cm

Schloss (der Drehflügel hat ein Profilzylinderschloss):
Standard Schloss (inklusive Zylinder und 3 Schlüsseln)
zum bauzeitlichen Verschluss, 
Zylinder ist nach Abschluss der Arbeiten zu demontieren

Eckausbildung für Frontgitter H 1,50m
Darin zu erfassen sind z.B. Aufmass und Herstellung von
Spezialmatten, Eckverbinder und erschwerte Montage
von
Pfosten und Matten, Nachverzinkung und Beschichtung
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Drehflügeltor, zweiflügelig, passend zu Zaunanlage der
Vorposition gemäß nachfolgender Beschreibung
liefern und fachgerecht montieren 

Durchgangsbreite: 260 cm
Torhöhe: 150 cm
ohne Zackenleiste

Öffnungsrichtung: innen

Torrahmen:
Vertikaler Torrahmen aus 
geschweißtem Vierkantprofil: 40/40 mm 
Horizontaler Torrahmen aus 
geschweißtem Vierkantprofil: 40/40 mm
Wandstärke 2 mm

Kernabstände der vertikal eingeschweißten Gitterstäbe
132 mm

Torfüllung:
Stäbe Ø 26 x 1,25 mm
ohne Zackenleiste

Torpfosten:
Anschlag und Drehpfosten aus 
Quadrat-Stahlrohr 100 / 100 mm

Schwenkbereich des Drehflügels 180°

Tor einschließlich Schlosskasten, 
beweglicher Drückergarnitur und Feststeller. 
Torfeststeller zur Arretierung der Anlage
im geöffneten und geschlossenen Zustand, 
bestehend aus einem verdeckt angebrachten
Riegeleisen am vorderen Torholm sowie einer
Bodenhülsen zum flächigen Einbetonieren.

Korrosionsschutz:

Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen
und außen hochwertig verzinkt und zusätzlich
kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist
lichtecht sowie kratz- und stoßfest.
Frabe: RAL 7016 anthrazitgrau

inkl. aller Einzel-, Befestigungs und Verbindungsteile
sowie aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Produkt ist mittels Datenblatt zur Freigabe zu bemustern.
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Drehflügeltor, zweiflügelig, passend zu Zaunanlage der
Vorposition gemäß nachfolgender Beschreibung
liefern und fachgerecht montieren 

Durchgangsbreite: 500 cm
Torhöhe: 150 cm
ohne Zackenleiste

Öffnungsrichtung: innen

Torrahmen:
Vertikaler Torrahmen aus 

Die Pfosten an der Oberseite mit einer Kappe
verschlossen. 
Der Anschlagpfosten ist mit einer Fangplatte für den
Verschluss ausgestattet. Die Pfosten zum Einbau in
Ortbetonfundament
aus Beton C25/30, LP, XF2

Abmessungen: 50/50/80 cm

Schloss (der Drehflügel hat ein Profilzylinderschloss):
Standard Schloss (inklusive Zylinder und 3 Schlüsseln)
zum bauzeitlichen Verschluss, 
Zylinder ist nach Abschluss der Arbeiten zu demontieren

Schwenkbereich des Drehflügels 180°

Tor einschließlich Schlosskasten, 
beweglicher Drückergarnitur und Feststeller. 
Torfeststeller zur Arretierung der Anlage
im geöffneten und geschlossenen Zustand, 
bestehend aus je einem verdeckt angebrachten
Riegeleisen an den beiden vorderen Torholm 
sowie drei Bodenhülsen zum flächigen Einbetonieren.

Korrosionsschutz:

Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen
und außen hochwertig verzinkt und zusätzlich
kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist
lichtecht sowie kratz- und stoßfest.
Frabe: RAL 7016 anthrazitgrau

inkl. aller Einzel-, Befestigungs und Verbindungsteile
sowie aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Produkt ist mittels Datenblatt zur Freigabe zu bemustern.
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geschweißtem Vierkantprofil: 60/40 mm 
Horizontaler Torrahmen aus 
geschweißtem Vierkantprofil: 60/60 mm
Wandstärke 2 mm

Kernabstände der vertikal eingeschweißten Gitterstäbe
132 mm

Torfüllung:
Stäbe Ø 26 x 1,25 mm
ohne Zackenleiste

Torpfosten:
Anschlag und Drehpfosten aus 
Quadrat-Stahlrohr 100 / 100 mm

Die Pfosten an der Oberseite mit einer Kappe
verschlossen. 
Der Anschlagpfosten ist mit einer Fangplatte für den
Verschluss ausgestattet. Die Pfosten zum Einbau in
Ortbetonfundament
aus Beton C25/30, LP, XF2

Abmessungen: 60/60/100 cm

1 Pfosten mit Anschlag für benachbartes einflügeliges
Tor 
-> siehe Detail 13 Abwicklung Einfriedung und dort
Abwicklung Ost - Toreinfahrt und Zugang Glockenstraße

Schloss (der Drehflügel hat ein Profilzylinderschloss):
Standard Schloss (inklusive Zylinder und 3 Schlüsseln)
zum bauzeitlichen Verschluss, 
Zylinder ist nach Abschluss der Arbeiten zu demontieren

Schwenkbereich des Drehflügels 180°

Tor einschließlich Schlosskasten, 
beweglicher Drückergarnitur und Feststeller. 
Torfeststeller zur Arretierung der Anlage
im geöffneten und geschlossenen Zustand, 
bestehend aus je einem verdeckt angebrachten
Riegeleisen an den beiden vorderen Torholm 
sowie drei Bodenhülsen zum flächigen Einbetonieren.

Korrosionsschutz:

Sämtliche Stahlteile sind nach der Herstellung innen
und außen hochwertig verzinkt und zusätzlich
kunststoffbeschichtet. Die Pulverbeschichtung ist
lichtecht sowie kratz- und stoßfest.
Frabe: RAL 7016 anthrazitgrau
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statisch erforderliche Pfostenverlängerung zu Montage
des Ballfangzaunes an Stirnseite des Basketballplatzes
zwischen Sportfeld und Fallschutzbereich Kletterwand
siehe Schnitt G-G

Abstand UK Zaun zu OK Fundament 

Ballfangzaun, aus Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN
10223-7, lärmgedämmt,
liefern, einbauen und montieren.
alle Stahlteile feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und
pulverbeschichtet DIN 55633,
Farbton anthrazitgrau RAL 7016,
Geräuschdämpfung durch vormontierte
Kunststoffelemente,
als Doppelstabmatte, Höhe 4,00 m, OHNE Spitzen
Maschenweite 50/200 mm bis 2 m Höhe, 
darüber 100/200 mm,
Dicke der senkrechten Drähte 6 mm,
waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm,
befestigen an Pfosten Einzelfeldlänge 2,5 m,
Pfosten aus Stahlprofilrohr S235 DIN EN 10210-2 mit
geräuschgedämmter Gittermattenhalterungen,
Querschnitt gemäß statischer Erfordernis,
Kopf verschlossen mit Kunststoffkappe,
Gesamtpfostenlänge gemäß statischer Erfordernis
Pfosten in Fundament einbauen,
mit Einzelfundament einschl. Aushub,
Fundament aus Beton C 25/30, XF2 DIN EN 206-1,
Länge 90 cm, Breite 70 cm, Tiefe 90 cm,

Für den Ballfangzaun sind statische Nachweise
vorzulegen.

Ausführung an Stirnseite des Basketballplatzes zwischen
Sportfeld und Fallschutzbereich Kletterwand 
gemäß Lageplan und Schnitt G-G

inkl. aller Einzel-, Befestigungs  und Verbindungsteile
sowie aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Produkt ist mittels Datenblatt zur Freigabe zu bemustern.

inkl. aller Einzel-, Befestigungs und Verbindungsteile
sowie aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Produkt ist mittels Datenblatt zur Freigabe zu bemustern.
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Messen und Prüfen der Erdungsanlage,
Messung des Erdwiderstandes über jeder Erderfahne
gemessenen Widerstandswerte auflisten einschl.
Prüfbericht DIN 48 831, Bestandszeichnung DIN 48 820.
Erstellung einer aussagefähigen Fotodokumentation zur
Verlegung der Erder
Dokumentation 2-fach in Papierform 1-fach als pdf

Erdungsanschluss herstellen an Metallteilen
Schrauben und Muttern in rostfreier Ausführung
bis zu einem Querschnitt von 16 mm²

Korrosionsschutz
aus Korrosionsschutzbinde L 60 cm
zur Umhüllung von Verbindungen im Erdreich
und bei Übergängen Beton / Luft / Erde
nach DIN 30 672

Anschlussklemme
schwere Ausführung für den Anschluss von
Stahlkonstruktionen und Stahlblechen,
Temperguss feuerverzinkt,
Klemmbereich 1-12 mm.

Tiefenerder bis 9 m für Blitzschutzableitung Rundstahl
20 mm, nach DIN 48 852, stark feuerverzinkt, aus steckbaren
Stäben mit Einzellänge 1.50 m, besonders zugfeste
Kupplungsart, Erdergesamtlänge bis 6 m mit erforderlicher
Schlagspitze, einschl. Anschluss- und Verbindungsklemmen,
inkl. aller zum System gehörender Zubehörteile; mit
Vibrationshammer senkrecht eintreiben und
mit der Ringerdung verbinden.

auf Seite der Kletterwand = 66 cm
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Hockerbank 
Länge 4.200 mm, Breite 440 mm
Sitzhöhe 450 mm
Sitzauflage aus HPL 1.810 x 440 mm
2 Seitenwangen und eine Mittelwange in U - Form als
Stahlkonstruktion aus Kastenprofil kombiniert mit
Winkelstahl Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
Farbe RAL 7016
Sitzauflagen:
Plattenwerkstoff HPL- Platte, 
geeignet für den Außenbereich, Stärke 13 mm 
Farbe: "orange-braun-Zimt" nach Bemusterung
alle Kanten gerundet R 3 mm,
Verdeckte Verschraubung, Material V2A, 
Befestigung durch verdübeln in Plattenbelag
6 Befestigungspunkte / Bank 
auf der Innenseite der Seitenwangen
Aufstellen und Fixierung der Bank auf Plattenbelag 
mit 6 Stk Betonschraube A4 8 x 70 mm
Bank liefern und durch vorbeschriebene Montage auf
Plattenbelag aufstellen, inklusive Bohrung Plattenbelag

Hockerbank als Dreisitzer
Länge 1.950 mm, Breite 440 mm
Sitzhöhe 450 mm
Sitzauflage aus HPL 1.810 x 440 mm
Seitenwangen in U - Form als
Stahlkonstruktion aus Kastenprofil kombiniert mit
Winkelstahl Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
Farbe RAL 7016
Sitzauflagen:
Plattenwerkstoff HPL- Platte, 
geeignet für den Außenbereich, Stärke 13 mm 
Farbe: "orange-braun-Zimt" nach Bemusterung
alle Kanten gerundet R 3 mm,
Verdeckte Verschraubung, Material V2A, 
Befestigung durch verdübeln in Plattenbelag
4 Befestigungspunkte / Bank 
auf der Innenseite der Seitenwangen
Aufstellen und Fixierung der Bank auf Plattenbelag 
mit 4 Stk Betonschraube A4 8 x 70 mm
Bank liefern und durch vorbeschriebene Montage auf
Plattenbelag aufstellen, inklusive Bohrung Plattenbelag

Weitere Sitzbänke sind im Titel 03 - Innenhof erfasst!
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Sitzauflage gemäß Detail 08

1.870 mm, Breite 695 mm
Höhe gesamt 45 mm
Plattenwerkstoff HPL- Platte, 
geeignet für den Außenbereich, Stärke 13 mm 
Farbe: "orange-braun-Zimt" nach Bemusterung
alle Kanten gerundet R 3 mm, Ecken R 5 mm
verdeckt verschraubt auf Stahlrahmen
Schrauben Panhead 6x35 mm, A2
Stahlrahmen:
2 Stück Längsträger 30x30x3 mm
2 Stück Querträger 30x6 mm
Stahl feuerverzinkt 
4 Stück innenliegende Al- Winkel zur Montage
auf  Betonwerkstein 
4 Befestigungspunkte / Auflage mit
4 Stk Schraube mit Zylinderkopf M6 und Kunststoffdübel
Verdübelung auf vorhandene Tiefbordsteine gemäß
Detail 08
Sitzauflage liefern und durch vorbeschriebene Montage
auf Tiefbordstein aufdübeln, inklusive Bohrung
Plattenbelag

Sitzauflage gemäß Detail 08

1.990 mm, Breite 695 mm
Höhe gesamt 45 mm
Plattenwerkstoff HPL- Platte, 
geeignet für den Außenbereich, Stärke 13 mm 
Farbe: "orange-braun-Zimt" nach Bemusterung
alle Kanten gerundet R 3 mm, Ecken R 5 mm
verdeckt verschraubt auf Stahlrahmen
Schrauben Panhead 6x35 mm, A2
Stahlrahmen:
2 Stück Längsträger 30x30x3 mm
2 Stück Querträger 30x6 mm
Stahl feuerverzinkt 
4 Stück innenliegende Al- Winkel zur Montage
auf  Betonwerkstein 
4 Befestigungspunkte / Auflage mit
4 Stk Schraube mit Zylinderkopf M6 und Kunststoffdübel
Verdübelung auf vorhandene Tiefbordsteine gemäß
Detail 08
Sitzauflage liefern und durch vorbeschriebene Montage
auf Tiefbordstein aufdübeln, inklusive Bohrung
Plattenbelag
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Baumrost aus feuerverzinktem Stahl
befahrbar bis 15 KN Radlast
Material: Stahl
Oberfläche feuerverzinkt
Außenabmessung: 180x180 cm
Innenöffnung: 60x60 cm
bestehend aus:
Einfassungsrahmen
2 Segmenten aus Gitterrost, Maschenweite 30/10mm
statische Bemessungen der Gitterrostsegmente und der
Unterkonstruktion entsprechend der angegebenen
Radlast
Rost ohne Gleitschutz, alle Teile feuerverzinkt
inkl. Befestigungsmaterial
liefern und nach Herstellerangaben auf
Streifenfundament einbauen, inklusive der erforderlichen
Erd- und Fundamentarbeiten gemäß Herstellerangaben
Fundamentabmessungen für Radlasten bis 15 KN
Produktdatenblatt und Nachweis zur Belastung sind zu
übergeben

Sitzwürfel aus Bestand gemäß Detail 17
aufarbeiten und einbauen

Sitzwürfel vor Ort ausgebaut lagernd
laden in Werkstatt des AN transportieren
alte Holzverkleidung (siehe Abbildung auf Detail) 
demontieren und über Titel Entsorgung beseitigen
Seiten- und Sitzflächen erneuern wie folgt beschrieben,
zurück transportieren und einbauen

Sitzwürfel Bestand neu mit HPL verkleiden
oben: 436,5 x 436,5 mm (LxB)
2 Seiten: 436,5 x 410 mm
2 Seiten: 394,5 x 410 mm
Verkleidung der Bestands-Stahlunterkonstruktion mit 
HPL-Platten, mit 8 mm Fuge
Plattenwerkstoff HPL- Platte, 
geeignet für den Außenbereich, Stärke 13 mm 
Farbe: "orange-braun-Zimt" nach Bemusterung
alle Kanten gerundet R 3 mm, Ecken R 5 mm
mit Montage der HPL-Platten auf Stahlkonstruktion
einschl. Schrauben durch Nutzung vorh. Bohrlöcher im
Stahl

Einbau in Betonfundamente
je Würfel 2 x 50/50/30 Beton C 20/25
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Basketballanlage liefern und gem. Herstellerangaben
einbauen,
inkl. aller Montage-, Erd- und Fundamentarbeiten

als Set bestehend aus:
Basketballsäule
Basketballzielbrett
Basketballkorb Outdoor
Basketballnetz

Basketballständer:
Vollverschweißte, feuerverzinkte Stahlsäule im
Quadratprofil
15x15x0,3 cm
Ausladung 165 cm
Korbhöhe 305 cm - Offizielles Maß
Inklusive Bodenhülse 60 cm lang, ohne Deckel

Basketball Zielbrett:
Zielbrett aus verzinktem Stahldrahtgewebe 50 mm stark
Maße Brett (BxH): 180x105 cm
Reduzierte Geräuschentwicklung durch offene Gitter
Geringe Windlast

Outdoor Basketballkorb:
Korb aus massivem Stahl, feuerverzinkt
Maße Basketballkorb: Durchmesser (Innen) 450 mm
Mit 12 stabilen Ringösen zur Netzbefestigung
Geschlossene Einhängeösen
Wetterfest - ideal für den Außeneinsatz

Papierkorb Typ P20 - 50 l, liefern und einbauen
vandalengeschützte Ausführung, ohne Ascher
Größe 50 Liter,
Trägerrahmen aus 80 mm x 8 mm starkem Flachstahl mit
Erdstück 450 mm,
obere Abdeckung aus 8 mm starkem Stahlblech.
Behälter rundgewalzt aus 3mm Stahlblech,
kippbar und verriegelt mit 3-Kant-Sicherheitsschloss.
Alle Stahlteile feuerverzinkt und beschichtet in DB-Farbe
703
Einsatz aus geschlossenem Edelstahlbehälter,
Wandstärke 1 mm,
mit von Herstellerseite hergestellten angeschweißten
Griffen (kein Eingriffloch), und kleinen Öffnungen im
Bodenbereich zum Abfluss
einschl. Erdarbeiten und Fundament 60x30x60cm C12/15
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Kletterwand (Boulderwand) mit feuerverzinkten
Stahlstützen und
Wandelementen aus Polymerbeton mit felsartiger,
strukturierter
Oberfläche für die Aufstellung im Außenbereich nach DIN

Tischtennisplatte zur Aufstellung im Außenbereich
Abmessungen Internationales Turniermaß
(LxBxH): 274x152x76 cm,
Material: Beton
Dicke Tischplatte: 6 cm
aus einem Stück gefertigt
Umrandung mit Aluminum eingefasst, Umlaufkante abgefast
Farbe Spielfläche: grau, Markierungslinien weiß/grau,
mit passender Alu-Tischtennisnetz-Garnitur, 8 mm Dicke, Netz
diebstahlsicher montiert
einschließlich Unterkonstruktion aus Sichtbeton,
Untergestell aus 2 Einzelteilen zum spielfertigen
Aufstellen,
Gewicht 750 Kg
liefern und inkl. aller Hilfs- und Nebenarbeiten montieren
und auf Betonpflaster aufstellen.
TÜV geprüft mit Zertifikat, Zertifikat ist zu übergeben
inklusive Übergabe von Montage- und Wartungsanleitung

Aufkleber
UV- und WItterunsgbeständig mit der Aufschirft:
"Nicht an den Korb hängen!"
liefern und an Basketballkorb anbringen
Abmessungen 30 x 10 cm
Schriftfarbe rot
Hintergrund weiß

Abmessungen und Anschraubbohrungen nach DIN 7899

Basketball Netz:
Stärke: 5 mm
Schnitt- und reißfest
12-Punkt-Aufhängung
Vandalismussicher

Anlage liefern und inklusive Betonfundament
gemäß Herstellerangaben vollständig montieren
inklusive der für die Fundamente erforderlichen
Erdarbeiten
Beseitigung der Überschussmassen über den Titel
Verwertung
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Calisthenics Anlage als zusammenhängende
Fitnessstation liefern und gem. Herstellerangaben im
Tiefhof montieren

Anlage mit 8 verschiedenen Trainingsstationen
angeordnet als zusammenhängende Parkourstrecke
bestehend aus:

Parallelbarren
Anzahl Reck-Stange: 2
Anzahl Push-up Barren: 1

EN 1176

Spielplatzgeräte und den Vorgaben der GUV
Beidseitig bekletterbar, beidseitige Kletterfläche 21,50 m2

Maße (HxB):  2,36 x 450 cm. 
Höhe ab OK Fallschutz: 2,51 m
UK Platten 15 cm über OK Fallschutz

Die Wand besteht aus 4 feuerverzinten Stahlstützen mit
PVC
Abdeckung und 6 geraden Kletterplatten und 96 Griffen.
Das Gerüst bilden feuerverzinkte Stahlrohre 
( 300 cm lang, Ø 101 mm), die in je in ein Fundament von
80x80x80 cm in Beton C 25/30, LP, XF2 einbetoniert
werden.

Die OK des Fundamentes ist -40 cm zur OK des
Fallschutzes.

Die Platten aus 5 cm starkem Polymerbeton in grau
werden mit Hilfe seitlich angebrachten Hülsen über die
Stahlrohre gesteckt und befestigt.  Die Oberfläche der
Platten entspricht einer groben, naturähnlichen
Felsstruktur. 

Die verschieden farbigen Klettergriffe sind aus Kunstharz
mit
Quarzsandoberfläche und werden verschraubt und als
Diebstahl- und Verdrehschutz zusätzlich angeklebt. 

Kletterwand liefern und gemäß Herstellerangaben und
Lageplan der Ausführungsplanung vollständig
funktionstüchtig einbauen und montieren Inklusive aller
Erd- und Fundamentarbeiten

ein gültiges TÜV-Zertifikat, Montage- und
Wartungsanleitungen sind dem AG zu übegeben.
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Push & Pull Up-Station
Griffe Push & Pull Up-Station
in 4 Höhen (in cm): 48/76/104/132
Sprossenwand
schräge Sit-up-Bank
Anzahl Klimmzugstange: 1
speziell austauschbare Verbindungselemente für
Street-Workout Geräte
Informationsschild mit QR-Code: dieser führt zur
animierten Darstellung der Übungen des Gerätes auf
einer  Fitness-App

Zertifizierung nach DIN EN 16630

Pfosten und Verankerung
Verankerung Einbautiefe: 90 cm Stahlverankerung
Anzahl Verankerung: 13
Farbe Pulverbeschichtung Stahlpfosten: orange

Allgemeine Produktinformationen
Fallraum (Länge x Breite in cm): 734 x 682
Maximale freie Fallhöhe (in cm): 134
Gerätemaße (Länge x Breite x Höhe in cm): 385 x 435 x
240
Empfohlenes Alter: 13+
max. Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 8

Material-Spezifikationen der Komponenten

Spezifikation pulverbeschichteter Stahlpfosten
Innen und außen feuerverzinkt, pulverbeschichtet in
orange
langlebig bei allen Wetterbedingungen und
Temperaturen, hitzebeständig, Ø 101,6 mm, Wandstärke
2 mm
enthält keine schädlichen Materialien oder Zusatzstoffe

Spezifikation Informationsschild Fitness
Polyamid (PA6)

Spezifikation Fitness-App
Unterstützung des frei zugänglichen Outdoor
Fitness-Trainings; App fungiert als Personal Trainer -
kostenloser Download möglich
QR Code Reader- zur Ansicht von Übungsvideos sowie
Übungen basierend auf den gescannten Geräten
Verbinden - Möglichkeit zum Verbinden eines
Smartphones mit Cardio Geräten

Spezifikation Liegefläche Sit-up Bank
aus Ekogrip, 15 mm PE-Platte mit 3 mm 
Gummibeschichtung, rutschfest
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vorhandene Bronzebüste auf Natursteinsockel aus Granit
(siehe beiliegende Fotodokumentation und Detail 19)
an der Sporthalle in der Glockenstraße lagernd,
aufnehmen, 
untere, angebrochene Sockelplatte aus Naturstein
entfernen
Natursteinsockel von Graffitti und Anhaftungen reinigen, 
in Unterseite des Sockels Befestigungskorb einkleben
über drei Bohrungen, Einbindetiefe in Sockel 25 cm.
inklusive Bohrungen und Flüssigdübel, Vergütung
Befestigungskorb erfolgt gesondert im Titel Metallbau

Gutachterliche Abnahme durch geprüften, unabhängigen
Sachverständigen für Spie- und Sportgeräte der
Leistungsbeschreibung (Calisthenics, Kletterwand,
Tischtennisplatten, Streetballanlage)
- Durchführung der TÜV-Abnahme nach Fertigstellung
inkl. Prüfung auf Übereinstimmung mit DIN EN 1176 /
1177
- Anfertigen und Übergabe eines Abnahmeprotokolls
einfach als pdf.-Datei und 2-fach auf Papier

Spezifikation Sprosse/ Stange
feuerverzinkter Stahl, Ø  32 mm
feuerverzinkter Stahl, Ø  38 x 2 mm
feuerverzinkter Stahl, Ø  38 x 4 mm

Spezifikation Verbindungselement Street-Workout Gerät
Verbinder aus druckgegossenem Aluminium,
Schrauben zur Befestigung der Verbinder aus Edelstahl,
durch Unterlegscheiben aus Zink geschützt

Garantierte Ersatzteillieferung: 10 Jahre

liefern und gemäß Herstellerangaben voll funktions- und
gebrauchstauglich aufstellen, inklusive aller erforderlicher
Erd- und Fundamentarbeiten, Montageleistungen,
Verbindungen und Nebenarbeiten, überschüssiger
Aushub ist über Titel Entsorgung zu beseitigen

einschließlich Übergabe einer Gerätedokumentation mit
Bedienungs- und Wartungsanleitung

Planungsfabrikat
Kompan - Fitnessstation Kombi 4 FSW10401 / ID
20280663
oder gleichwertig nach Angabe in der Fabrikatsliste
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225 m über Glockenstraße auf Schulhof transportieren
und dort lotrecht in Betonfundament einbauen,
Reinigung/Bearbeitung Büste vor Ort oder in Werkstatt
des AN nach Wahl AN

Abmessungen Sockel ohne Büste: 115 x 30 cm
Höhe Büste 65 cm

Betonfundament aus Beton C25/30, LP, XF2
Abmessungen: 50/50/80 cm
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Fahrradstellplatz als übereinander angeordnete
Doppelstockparker, aufgebaut als Anlage mit beidseitiger
Radeinstellung / Beschickung (siehe Schnitte A- A und
G-G)
Einstellung der Räder höhenversetzt zueinander
(Hoch-/Tiefeinstellung zur platzsparende Einstellung ohne
dass sich die Lenker berühren)
Einstellwinkel 90 °, Achsabstand der Stellplätze: 500 mm

Fertigung nach DIN 79008-1
Anlage mit Gütesiegel des AFC 

Konstruktion aus Serienbautelen, mit denen
Reihenanlagen in beliebiger Länge erstellt werden
können
eine nachträgliche Erweiterung der Anlage mit gleichen
Bauteilen muss sicher gestellt sein

freitragende Stahlkonstruktion mit einem Stützenabstand
von maximal 3.000 mm zur Aufnahme der oberen
Radeinstellung aus vertikal und horizontal angeordneten
Rohrprofilen nach statischer Bemessung des Herstellers

Die längslaufenden Rohrprofile sind mit
Anschlusskonsolen in Tief-/ Hochanordnung für die
Aufnahme der oberen Radeinstellungen ausgestattet. Die
vertikalen Rohrprofile sind zum Bodenanschluss t-förmig
(doppelseitige Ausführung) ausgebildet. In den t-förmig
ausgebildeten Profilen sind Befestigungsmöglichkeiten
für die Lagefixierung auf der Bodenplatte vorzusehen. 

Die Unterkonstruktion ist so auszuführen, dass ohne
Verankerung im Untergrund ein statischer Nachweis über
die Standsicherheit der kompletten
Doppelstockparkeranlage geführt werden kann. Der
Unterzug ist mit einer Bedienungsanleitung zu bekleben.

In der oberen Etage sind die tief-/hoch angeordneten
Anschlusskonsolen mit einer tragrohrgeführten
Einstellschiene mit einer integrierten vorderen,
innenliegenden Nylonführungsrolle auszuführen. Das
Tragrohr ist mit zwei außenliegenden Führungsschienen
und einem in Richtung der Bedienerseite liegenden
stabilen Neigungsbegrenzer auszustatten. Der stabile
Neigungsbegrenzer aus Stahl wird zur Vorbeugung
gegen (Kopf)verletzungen durch unachtsames Bewegen
in der unteren Ebene mit einem Kunststoffpasselement
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überzogen. Das Kunststoffpasselement ist aus
uv-beständigem, schlagfestem PA6.6, Farbton ähnlich
RAL 3020, herzustellen, welcher einen Neigungswinkel
von maximal 45° der Einstellschiene sicherstellen muss.
Der Führungswagen des Rollensystems ist mit vier
wartungsfreien, kugelgelagerten und staubgeschützten
Nylonrollen auszuführen.

Die Einstellschienen sind als wannenförmig geprägte
Profilschalen so auszuführen, dass 24"-29"-Räder sich
darin selbst fokussieren.
Einstellschiene und Führungswagen werden drehbar,
aber nicht selbstlösend miteinander verbunden.

Die Konstruktion muss ein mechanisches, leichtes
Ausfahren der oberen Einfahrschienen bis zur
Schrägstellung gewährleisten, ebenso ein leichtes
Zurückfahren in die Parkstellung. Die ausziehbare
Einstellschiene muss in der Parkposition einrasten. Die
abgesenkte Einstellschiene muss einen Einstellwinkel
von 45° aufweisen, um ein leichtes Ein- und Ausparken
des Rades zu ermöglichen. Im abgesenkten Zustand darf
die Einstellschiene nicht den Boden berühren, um
Beschädigungen am Bodenbelag und der Einstellschiene
sowie Bedienerverletzungen zu vermeiden

Auf der Bedienerseite erhält die Einstellschiene eine
Aufnahme- und Bedienvorrichtung für das Hinterrad mit
seitlich angebrachten Anti-Rutsch-Handgriffen, die eine
Bedienung der Einstellschiene für Rechts- und
Linkshänder gleichgut ermöglicht. 
Die Aufnahme- und Bedienvorrichtung muss zwingend
punktuell mit unlösbaren Verbindungen befestigt werden,
damit eine mit handelsüblichen Werkzeugen nicht
demontierbare Einheit mit der Einstellschiene entsteht. 
Durch die Aufnahmevorrichtung an der Einstellschiene
lässt sich der Abstand zwischen Boden und der
Einstellschiene entsprechend der DIN 79008-1, Punkt
6.8, minimieren. Zur leichteren Bedienung der oberen
Einstellschiene erhält diese im vorderen Bereich eine
Hebehilfe in Form von zwei Stück Gasdruckfedern. Diese
müssen so ausgelegt sein, dass ein leichtes Anheben
eines Pedelecs mit bis zu 25 kg Gewicht problemlos
möglich ist und sich die Einstellschiene im ausgezogenen
Zustand nicht selbständig nach unten absenkt. 

Hebehilfe und die Aufnahmevorrichtung sind komplett
aus nach DIN EN ISO 1461, feuerverzinkten
Stahlkonstruktionsteilen herzustellen.

Auch die Einstellschienen der unteren Ebene sind als
wannenförmig geprägte Profilschalen so auszuführen,
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Überdachung für Doppelstockparkeranlage der
Vorposition
Überdachung für Anlage mit 102 Stellplätze

Systemüberdachungen wie im Folgenden beschrieben.

dass 24"-29"-Räder sich darin selbst fokussieren. In der
Hochanordnung der Einstellschienen sind
Rückrollsicherungen zu integrieren. Die unteren
Einstellschienen sind ebenfalls in Tief-/Hochanordnung
auszuführen. Alle Einstellschienen müssen zur Aufnahme
eines 24"-"29"-Rades geeignet sein.

Die Einstellschienen sind zwingend mit einem
Anlehnbügel mit integrierter Anschlussöse mit einer
Länge von 1.000 mm auszuführen. Der Anlehnbügel
muss sich dabei zwingend über 1/2 der Länge der
Einstellschiene erstrecken, damit gewährleistet ist, dass
Räder von 24"-29" gleichzeitig am Rahmen und 1 Laufrad
diebstahlsicher anschließbar sind. 
Der Anlehnbügel ist innerhalb des Anlehnbereiches des
Fahrrades mit einer Gleitschutzfolie auszuführen.

Der Doppelstockparker ist komplett aus
Stahlkonstruktionsteilen herzustellen, die zwingend nach
DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt werden, um optimal
nachhaltigen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Der
kombinierte Einsatz von Stahl und Aluminiumprofilen ist
nicht gestattet, um die ansonsten drohende
Kontaktkorrosion auszuschließen. 

Der Haltekorb mit integrierter Rückrollsicherung ist im
Farbton RAL 3020 - verkehrsrot - pulverbeschichtet
auszuführen.

System liefern und gemäß Herstellerangaben
voll funktionstauglich über Betonplattenbelag 50/50/8
und unter / zwischen Übdachungskonstruktion montieren
inklusive aller Bohrungen, Schrauben und Verdübelungen
(Vergütung Dachkonstruktion erfolgt gesondert)

Ausführung in Teilmengen zu zwei Anlagen
1 x 102 Stellplätze
1 x 72 Stellplätze

inklusive Übergabe einer Bedienungs- und
Wartungsanleitung

EP = Stellplatz für ein Fahrrad
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Gesamtlänge :  14.700 mm
Achsmaß :    4.900 mm
Gesamtbreite :    4.500 mm
Durchgangshöhe    2.700 mm
Oberfläche : RAL 7016
(Beschichtung der Dachbleche, diese bleiben Aluzink,
natur)
Befestigung : einbetonieren in
Köcherfundamente

Systemüberdachungen beidseitig auskragend,
Dachtiefe 2 x 2.250 mm.
Die Durchgangshöhe beträgt minimal 2.200 mm.
Der Aufbau erfolgt modular im Baukastensystem, durch
Konfektionierung von einem Grundelement mit der, aus
der geforderten Länge (L) der Anlagen resultierenden
Anzahl an Anbauelementen. Sowohl das Grund-, als auch
die Anbauelemente sind im Raster von 750mm
auszuführen.

Die Dacheindeckung, bestehend aus Trapezblech, ist
vorbereitet für eine Dachbegrünung durch 
dreiseitige Attika aus Stahlblech in Verbindung mit 
einer Lochblechauflage auf den Dachtrapezblechprofilen
und Stützblechen im  Bereich der Regensammel rinne
auf den Hochsicken der Dachtrapezbleche
Material : Attika feuerverzinkte Bleche, Lochbleche in
Aluminium
Befestigung : nieten und schrauben
Dachhneigung ein- und beidseitig 7° zur Mittelachse.
Aus Korrosionsschutzgründen werden alle Kant- und
kaltgewalzten Rollformprofile verzinkt und
pulverbeschichtet.

Vergütung Dachbegrünung erfolgt gesondert

Das Trapezblech wird linear auf Querpfetten aufgelagert.
Die kraftschlüssige Anbindung erfolgt über Schrauben
sowie Deckleisten mit Dichtung.
Die Querpfetten bestehen, aus im Raster von 500 mm
verlaufenden Hohlprofilen nach DIN EN 10025.
Die Querpfetten übertragen die Dachlasten auf die am
Ende der einseitig auskragenden Kragarmstütze
positionierten Längsträger. Die tragend ausgeführte
Sammelrinne übt die Funktion des mittleren Auflagers
aus.
Die einseitig auskragenden Hauptträger setzen sich aus
einzelnen, miteinander in Doppel - T - Form
verschweissten Flachstählen nach DIN 1017 zusammen,
wodurch ein homogenes Tragprofil entsteht. Aus
optischen und statischen Gründen verjüngt sich der
Träger zu seinen äußeren Enden hin und wird mit einer in
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Trägermittelachse verlaufenden Lochung versehen.

Das Verschweißen der Stegbleche mit den Ober- und
Untergurten des Trägers erfolgt rhythmisch, so dass auf
eine Schweißstrecke regelmäßig ein blickoffenes
Konstruktionsfeld folgt.

Der Träger wird mittels HV-Schrauben, den zugehörigen
Muttern und Unterlegscheiben nach DIN 6914-6916 an
die Kopfplatte der Stütze biegesteif angeschlossen. Die
erforderlichen Vorspannkräfte der hochfesten Verbindung
müssen mittels Drehmomentschlüssel normgerecht
angeschlossen werden. Die auftretenden Biegemomente
und Schubkräfte im HV-Stoss müssen über Rippen in die
Hauptkonstruktion eingeleitet werden.
Als Stütze dient ein Profil der HE-A,B,M nach DIN 1025
T2-4 Baureihe.

Die Befestigung der Stützen erfolgt durch Einspannen in
und nach Montage der Stahlkonstruktion zu vergießende
Köcherfundamente.

Vergütung Fundamente und Köcherverguss erfolgen
gesondert.

Die geregelte Entwässerung wird über die Sammelrinne
an jeder Hauptstütze oberirdisch mittels Stahlfallrohr
abgeleitet.
Die Sammelrinne ist stirnseits mit angeschweißten
Abschlussdeckeln wasserdicht zu verschließen.

Das Traggerüst der Überdachungskonstruktion wird
grundsätzlich im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461
feuerverzinkt, wodurch auch im Inneren entsprechender
Korrosionsschutz gebildet wird. Zwingende
Voraussetzung hierfür ist jedoch eine
feuerverzinkungsgerechte Konstruktion, wobei
insbesondere die Aspekte ”Luftentweichung” und
”Schlackeeinschluss” zu beachten sind.

Die konstruktive Bemessung aller tragenden
Konstruktionselemente erfolgt nach statischen
Erfordernissen (DIN 1055).

Pulverbeschichtung der Stahlkonstruktionsteile in RAL
7016, jedoch OHNE die Dachbleche.
Pulverbeschichtung Überdachung, Schichtdicke 80 - 120
my. Farbbeschichtungsaufbau:
· Phosphatierschicht
· Spezialprimer auf Wasserbasis
· Pulverbeschichtung mit uv-stabilisiertem
Polyesterpulver,
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  eingebrannt bei 240°C.

Bauform, Querschnitt, Bauhöhe, Anschlüsse und
Stabilisierung sind durch konstruktive und statische
Berechnungen zu optimieren.  Die gesamte Konstruktion
ist ausgelegt für eine Regelschneelast entsprechend der
Lage von Rostock, Windlastzone 3- und Schneelastzone
2 und unter Berücksichtigung des Sonderfalls der
Norddeutschen Tiefebene anzusetzen.

Für die Durchführung der Schweißarbeiten muss der
Betrieb in Besitz eines gültigen "Schweißzertifikates" zum
Schweißen von Stahlbauten nach DIN EN1090-1 sein.
Dieses ist durch den AN oder dessen Nachunternehmer
auf Verlangen mit der Werkplanung vorzulegen. Der für
die Stahlkonstruktion zu verwendende Werkstoff muss
mindestens der Qualität S 235 JRG 2C nach DIN EN
10025 und DIN 17100, Werkstoff Nr. 1.0122 entsprechen
und auf Basis feuerverzinkungstauglicher
Legierungsbestandteile hergestellt worden sein
(Ausschluss der sogenannten Zink-Eisen-Reaktion).

Die gesamte Konstruktion ist als
Schweiß-/Schraubverbindung auszuführen, so dass
Schweißarbeiten auf der Baustelle (Beeinträchtigung des
Korrosionsschutzes) zwingend ausgeschlossen werden
können und zudem die Möglichkeit besteht, einzelne
Bauteile auszutauschen oder bestehende Anlagen um
weitere Module zu ergänzen. Dies setzt voraus, dass die
gesamte Konstruktion aus industriell hergestellten
Systembauteilen besteht.

Konstruktion liefern und voll funktionstauglich höhen- und
fluchtgerecht montieren. Inklusive aller erforderlichen
Nebenarbeiten, aller Einzel- und Verbindungsteile
(Bohrungen, Verschraubungen, Flanschplatten,
Konsolen, etc.) 
sowie aller  Transporte (zur Baustelle, Werkstatt, etc.)
und Kranstellung sowiet erforderlich

Fundamentherstellung, Fundamentverguss und
Dachbegrünung werden gesondert vergütet

inklusive Übergabe von Werkplänen zur Abstimmung mit
der Bauüberwachung, einer Bedienungs- und
Wartungsanleitung, einer Typenstatik und von
Fundamentplänen
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Überdachung für Doppelstockparkeranlage der
Vorposition
Überdachung für Anlage mit 102 Stellplätze

Systemüberdachungen wie im Folgenden beschrieben.

Gesamtlänge :  12.000 mm
Achsmaß :     4.000 mm
Gesamtbreite :     4.500 mm
Durchgangshöhe    2.700 mm
Oberfläche : RAL 7016
(Beschichtung der Dachbleche, diese bleiben Aluzink,
natur)
Befestigung : einbetonieren in
Köcherfundamente

Systemüberdachungen beidseitig auskragend,
Dachtiefe 2 x 2.250 mm.
Die Durchgangshöhe beträgt minimal 2.200 mm.
Der Aufbau erfolgt modular im Baukastensystem, durch
Konfektionierung von einem Grundelement mit der, aus
der geforderten Länge (L) der Anlagen resultierenden
Anzahl an Anbauelementen. Sowohl das Grund-, als auch
die Anbauelemente sind im Raster von 750mm
auszuführen.

Die Dacheindeckung, bestehend aus Trapezblech, ist
vorbereitet für eine Dachbegrünung, durch
dreiseitige Attika aus Stahlblech in Verbindung mit 
einer Lochblechauflage auf den Dachtrapezblechprofilen
und Stützblechen im  Bereich der Regensammel rinne
auf den Hochsicken der Dachtrapezbleche
Material : Attika feuerverzinkte Bleche, Lochbleche in
Aluminium
Befestigung : nieten und schrauben
Dachneigung ein- und beidseitig 7° zur Mittelachse.
Aus Korrosionsschutzgründen werden alle Kant- und
kaltgewalzten Rollformprofile verzinkt und
pulverbeschichtet.

Vergütung Dachbegrünung erfolgt gesondert

Das Trapezblech wird linear auf Querpfetten aufgelagert.
Die kraftschlüssige Anbindung erfolgt über Schrauben
sowie Deckleisten mit Dichtung.
Die Querpfetten bestehen, aus im Raster von 500 mm
verlaufenden Hohlprofilen nach DIN EN 10025.
Die Querpfetten übertragen die Dachlasten auf die am
Ende der einseitig auskragenden Kragarmstütze
positionierten Längsträger. Die tragend ausgeführte
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Sammelrinne übt die Funktion des mittleren Auflagers
aus.
Die einseitig auskragenden Hauptträger setzen sich aus
einzelnen, miteinander in Doppel - T - Form
verschweissten Flachstählen nach DIN 1017 zusammen,
wodurch ein homogenes Tragprofil entsteht. Aus
optischen und statischen Gründen verjüngt sich der
Träger zu seinen äußeren Enden hin und wird mit einer in
Trägermittelachse verlaufenden Lochung versehen.

Das Verschweißen der Stegbleche mit den Ober- und
Untergurten des Trägers erfolgt rhythmisch, so dass auf
eine Schweißstrecke regelmäßig ein blickoffenes
Konstruktionsfeld folgt.

Der Träger wird mittels HV-Schrauben, den zugehörigen
Muttern und Unterlegscheiben nach DIN 6914-6916 an
die Kopfplatte der Stütze biegesteif angeschlossen. Die
erforderlichen Vorspannkräfte der hochfesten Verbindung
müssen mittels Drehmomentschlüssel normgerecht
angeschlossen werden. Die auftretenden Biegemomente
und Schubkräfte im HV-Stoss müssen über Rippen in die
Hauptkonstruktion eingeleitet werden.
Als Stütze dient ein Profil der HE-A,B,M nach DIN 1025
T2-4 Baureihe.

Die Befestigung der Stützen erfolgt durch Einspannen in
und nach Montage der Stahlkonstruktion zu vergießende
Köcherfundamente.

Vergütung Fundamente und Köcherverguss erfolgen
gesondert.

Die geregelte Entwässerung wird über die Sammelrinne
an jeder Hauptstütze oberirdisch mittels Stahlfallrohr
abgeleitet.
Die Sammelrinne ist stirnseits mit angeschweißten
Abschlussdeckeln wasserdicht zu verschließen.

Das Traggerüst der Überdachungskonstruktion wird
grundsätzlich im Tauchbad nach DIN EN ISO 1461
feuerverzinkt, wodurch auch im Inneren entsprechender
Korrosionsschutz gebildet wird. Zwingende
Voraussetzung hierfür ist jedoch eine
feuerverzinkungsgerechte Konstruktion, wobei
insbesondere die Aspekte ”Luftentweichung” und
”Schlackeeinschluss” zu beachten sind.

Die konstruktive Bemessung aller tragenden
Konstruktionselemente erfolgt nach statischen
Erfordernissen (DIN 1055).
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Pulverbeschichtung der Stahlkonstruktionsteile in RAL
7016, jedoch OHNE die Dachbleche.
Pulverbeschichtung Überdachung, Schichtdicke 80 - 120
my. Farbbeschichtungsaufbau:
· Phosphatierschicht
· Spezialprimer auf Wasserbasis
· Pulverbeschichtung mit uv-stabilisiertem
Polyesterpulver,
  eingebrannt bei 240°C.

Bauform, Querschnitt, Bauhöhe, Anschlüsse und
Stabilisierung sind durch konstruktive und statische
Berechnungen zu optimieren.  Die gesamte Konstruktion
ist ausgelegt für eine Regelschneelast entsprechend der
Lage von Rostock, Windlastzone 3- und Schneelastzone
2 und unter Berücksichtigung des Sonderfalls der
Norddeutschen Tiefebene anzusetzen.

Für die Durchführung der Schweißarbeiten muss der
Betrieb in Besitz eines gültigen "Schweißzertifikates" zum
Schweißen von Stahlbauten nach DIN EN1090-1 sein.
Dieses ist durch den AN oder dessen Nachunternehmer
auf Verlangen mit der Werkplanung vorzulegen.Der für
die Stahlkonstruktion zu verwendende Werkstoff muss
mindestens der Qualität S 235 JRG 2C nach DIN EN
10025 und DIN 17100, Werkstoff Nr. 1.0122 entsprechen
und auf Basis feuerverzinkungstauglicher
Legierungsbestandteile hergestellt worden sein
(Ausschluss der sogenannten Zink-Eisen-Reaktion).

Die gesamte Konstruktion ist als
Schweiß-/Schraubverbindung auszuführen, so dass
Schweißarbeiten auf der Baustelle (Beeinträchtigung des
Korrosionsschutzes) zwingend ausgeschlossen werden
können und zudem die Möglichkeit besteht, einzelne
Bauteile auszutauschen oder bestehende Anlagen um
weitere Module zu ergänzen. Dies setzt voraus, dass die
gesamte Konstruktion aus industriell hergestellten
Systembauteilen besteht.

Konstruktion liefern und voll funktionstauglich höhen- und
fluchtgerecht montieren. Inklusive aller erforderlichen
Nebenarbeiten, aller Einzel- und Verbindungsteile
(Bohrungen, Verschraubungen, Flanschplatten,
Konsolen, etc.) 
sowie aller  Transporte (zur Baustelle, Werkstatt, etc.)
und Kranstellung sowiet erforderlich

Fundamentherstellung, Fundamentverguss und
Dachbegrünung werden gesondert vergütet

inklusive Übergabe von Werkplänen zur Abstimmung mit
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Fahrradparksystem zur Vorderradeinstellung
mit integriertem Anlehnbügel
Beschickung einseitig, Baukastensystem in
Modulbauweise, beliebig erweiterbar

Parker bestehend aus:
Hauptbügel, aus metallischem Rohrmaterial
sowohl die Bügelhöhe, als auch die
Schenkelöffnungsbreite müssen das gleichzeitige
Anschließen von Vorderrad und Zweiradrahmen mit
handelsüblichen Schlössern gewährleisten.
Rohrdurchmesser 48,3 mm, Wanddicke 2,3 mm.
Oberer Bügel aus metallischem Rundmaterial Ø 16 mm
Unterer Bügel, Material wie vor, Einsatz nur bei
Hocheinstellung.
Lackschoner aus witterungsbeständigem, hochwertigem
technischem Thermoplast mit konisch verlaufenden
Zapfen, zur Verkrallung am Hauptbügel in dort
eingebrachte Bohrungen. Die Formgebung der
Lackschoner ist dem Radius des Rohres, aus dem der
Hauptbügel hergestellt wird, anzugleichen, so dass die
Verkrallung kraftschlüssig und stramm erfolgt.
Rohrverbinder aus Temperguss zur stabilen Verbindung
der Parkermodule, als Bindeglied zwischen Hauptbügel
und
Distanzrohr.
Distanzrohre aus metallischem Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser 48,3 mm, Wanddicke 2,3 mm, um
situationsgerechte Abstände in definierten Achsmaßen
zwischen den Hauptbügeln herzustellen. Sämtliche
Distanzrohre erhalten mittig angeordnet eine
Durchgangsbohrung, die für den Fall der
Schraubbefestigung der Anlage als Dübellöcher dienen.
Die Bohrungen werden werksseitig mit Gummistopfen
verschlossen.
Endrohre aus metallischem Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser 48,3 mm, Wanddicke 2,3 mm mit
Standfuß zum seitlichen Abschluss der Parker.
Focusierelement aus tiefgezogenem, feuerverzinktem
und im Tauchbad farbbeschichtetem Stahlblech. Im
Kontaktbereich von Focus und Hauptbügel ist das
Blechelement dem Radius des Rohrdurchmessers des
Hauptbügels anzupassen.
Die Anpassung folgt im weiteren Verlauf den
Durchdringungskurven im Knotenpunkt von Hauptbügel
und Distanzrohr.

der Bauüberwachung, einer Bedienungs- und
Wartungsanleitung, einer Typenstatik und von
Fundamentplänen
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Parker feuerverzinkt im Tauchbad (Stückverzinkung) nach DIN
50976
einsseitige Beschickung: durch den Ordnungsfaktor "oberer
Bügel" wird erreicht, dass der Radparker nur von beiden Seiten
aus genutzt werden kann.
Focuselement: dieses Ausstattungsmerkmal bewirkt, dass das
Vorderrad stets am Hauptbügel des Radparkers anlehnt, so
dass Beschädigungen der Felge weitgehend ausgeschlossen
werden können. Erzielt wird dieser Effekt durch die
geometrische Gestaltung des Focuselementes, dessen
Konturen eine schiefe Ebene erzeugen. Das Rad wird dadurch
zielgerichtet focusiert, auch bei der Hocheinstellung.
Radeinstellung tief/hoch: bewirkt das Parken der Räder auf 2
Ebenen, nämlich der "Unteren" und der "Oberen", der
Radabstand beträgt 400 mm
Aufschrauben als Befestigungsvariante, Verschraubung
erfolgt durch dafür vorgesehene Bohrungen in den
Distanzrohren
(Bodenrahmen). 

Ausführung in Teilmengen zu vier Anlagen
1 x 75 Stellplätze
2 x 10 Stellplätze
1 x 16 Stellplätze

System liefern und gemäß Herstellerangaben
voll funktionstauglich über Betonplattenbelag 50/50/8
montieren inklusive aller Bohrungen, Schrauben und
Verdübelungen

inklusive Übergabe einer Bedienungs- und
Wartungsanleitung

EP = Stellplatz für ein Fahrrad
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Schalung für monolithische Betonbauteile, für
Köcherfundamente der Überdachungen liefern,
montieren, vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
demontieren und wieder abtransportieren.

Fundamenthöhen:  80cm,
Fundamentbreite:   60cm

Köcherfundamente nach Vorgabe des Herstellers der
Überdachungen, aus Stahlbeton als Normalbeton nach
DIN 1045-2 / DIN 206, obere und untere Betonfläche
waagerecht, auf Sauberkeitsschicht betoniert, Oberfläche
rauh abgerieben als endfertige Betonoberfläche. 
Bewehrung in gesonderter Position.

Betongüte: C 30/37
Expositionsklasse: XC2, XD1, WF

Betonage i. d. Regel gegen Schalung

Fundamnetabmessungen und Köcherausblidung
nach Angabe der Herstellers der Überdachung

Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt nach cbm Festbeton anhand der
planmäßigen Fundamentabmessungen.

Ort: 
Fundamente Überdachung Fahrradparker
Herstellung in acht Teilmengen

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter
Gründungsbauteilen aller Art (Einzel- und
Streifenfundamente).

Betongüte:  C 12/15
Dicke:  5 cm
Oberfläche geglättet

Ort: 
Fundamente Überdachung Fahrradparker
Herstellung in acht Teilmengen
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Verguss der Köcherfundamente
im Zuge der Errichtung der Stahlkonstruktion
gemäß Vorgabe des Herstellers
mit geeignetem Quell- und Vergussvermörtel

Betonstabstahl BSt 500 S (B) nach DIN 488, hochduktil
nach DIN EN 1992-1-1, Durchmesser 6 bis 10mm, alle
Längen, sowie einschl. Abstandshalter aus Stabstahl,
liefern, schneiden, biegen und verlegen. Abrechnung
nach Stahl- und Biegelisten der Bau-Statik.

Ausführung in Gründungsbauteilen

Ort: 
Fundamente Überdachung Fahrradparker
Herstellung in acht Teilmengen

Die Abrechnung erfolgt gem. VOB Teil C DIN 18331 nach
Abwicklung der geschalten Flächen.

Für das anzuwendende Schalungssystem sind die
erforderlichen statischen Voraussetzungen und
Zulassungen beizubringen.

Ort: 
Fundamente Überdachung Fahrradparker
Herstellung in acht Teilmengen
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Struktur-Speichervlies für geneigte Dächer von 5° bis 10°
als Schutz- und Speichervlies mit unterseitig ableitender
Rippenstruktur für geneigte Dachflächen gem.
Herstelleranleitung verlegen.
Verlegung ganzflächig
Eigenschaften:
Material: 100% PET-Kunststofffaser
Farbe: grün/weiß
Festigkeitsklasse: GRK 3
Nenndicke: 10 mm
Flächengewicht:  800 g/m²
Entwässerungsleistung geprüft nach DIN EN ISO 12958
bei 9% Gefälle: 0,484 l/(m*s)
Wasserspeicherfähigkeit : 6,0 l/m²

Kiesleiste L-Profil zur Trennung von Kies und Substrat
liefern und mit Aluminium-Verbindungselementen nach
Herstellerangaben einbauen.

Material: Aluminium, 4-fach gekantet
Höhe: 80 mm
Breite: 93 mm
Dicke: 1 mm
Länge: 2500 mm
senkrechter Schenkel gelocht (6 mm)

Produkt ist zur Freigabe mittels Datenblatt zu bemustern

Dachfläche besenrein säubern.
Die Dachfläche ist optisch auf ihren Zustand zu prüfen.
Es ist ein Begehungsprotokoll zu erstellen und an die örtliche
Bauüberwachung zu übergeben.

Dieser Titel umfasst die Dachbegrünung der beiden Überdachungen der
Fahrradparker.

Die Ausführung erfolgt auf 2 Teilflächen der Überdachungen
1 Dach 14,7 x 4,50 m und ein Dach 12,00 x 4,50 m
die Dachneigung beträgt: 7°
Die Höhe OK Dachhaut m über OK fertig gestellter Pflasterbelag beträgt 2,70
- 2,90 m.
Dies ist in den nachfolgenden Positionen dieses Titels kalkulatorisch zu
berücksichtigen.
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Vegetationsmatte verrottfähiger Träger bis 20 Grad DN
Extensivbegrünung mit vorkultivierten Vegetationsmatten
auf verrottungsfähiger Trägereinlage herstellen.

Vegetationstyp: Sedum 

Geeignet auf geneigten Dächern bis 20 Grad bei
schubsicherer Festlegung der Vegetationstragschicht und
zur Sicherung gegen Oberflächenerosion.
Vegetationsmatten mit mindestens 75 % projektivem
Deckungsgrad liefern, auf das Dach transportieren und
auf das verdichtete Substrat stumpfgestoßen verlegen
und mit mind. 30 Liter/m² in 2-3 zeitlich versetzten
Arbeitsgängen anwässern. Bis zur vollständigen
Verwurzelung feucht halten, inkl. notwendige Schneide-
und Anpassarbeiten, ggf. Substratfehlstellen auffüllen.

Extensivsubstrat E-leicht
als Vegetationstragschicht für Extensivbegrünungen, auf
Dachflächen mit geringer Tragfähigkeit, strukturstabilisiert
für breites Pflanzenspektrum geeignet, liefern und auf die
natürlich 
verdichtete Schichthöhe von 8 cm einbauen.

Der materialbezogene Verdichtungsfaktor beträgt:
- Allgemein: 1,20
- bei pneumatischem Einbau: 1,25
(bei 80 m mittlerer Schlauchlänge)
und ist einzukalkulieren.

Kenndaten:
Gesamtporenvol.: > 60-70 Vol%
max. Wasserkap.: > 35 Vol%
Salzgehalt: < 3,5 g/l
organ. Substanz: < 65 g/l
pH-Wert: 6,0-8,5
Gewicht wassergesättigt:  1140-1440 kg/m³
Verfügt über eine Europäische Technische Bewertung
(ETA-13/0557) als Bestandteil der
Optigrün-Systemlösungen.

Sonstige Kenndaten haben den Anforderungen der
FLL-Richtlinien bzw. der ÖNORM L 1131 zu entsprechen.

Produkt ist zur Freigabe mittels Datenblatt zu bemustern

Produkt ist zur Freigabe mittels Datenblatt zu bemustern
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Vegetationsschicht kreuzweise lockern
durch Fräsen,
Tiefe 15 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser ''größer 5cm'',
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Stoffe sind in bereitgestellte Behälter zu verladen,
Bodengruppe 5 und 7 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Horizontalprojektion.
anfallendes Material über Titel Verwertung beseitigen

Düngung der  Vegetationsflächen,
mineralischer NPK-Dünger,
20+8+8 (+3+4),
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''60g''.
Zeitpunkt der Ausführung 'in Absprache mit der
Bauleitung im März

Düngung der Vegetationsflächen,
organischer Dünger,
Erzeugnis Hornspäne
14 % N organisch gebundener Stickstoff
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''100g''.
Zeitpunkt der Ausführung 'in Absprache mit der
Bauleitung direkt nach dem Pflanzen

Bodenverbesserung zur Verbesserung der
Wasserhaltefähigkeit
Pflanzfläche für Bodendecker und Stauden
mit 200 g / m2 organischem Copolymer auf Kalziumbasis
in Granulatform (EG-Düngemittel NK-Dünger 13+5)
gleichmäßig abstreuen und mind. 15 cm tief einfräsen.
Produkt ist mit Datenblatt zur Freigabe zu benennen

Oberboden nach DIN 18915 (queckefrei!), gesiebt liefern
und
profilgerecht in Teilmengen auf geplanten
Vegetationsflächen 30 cm dick andecken; Verdichtungen
sind umgehend und nachhaltig zu lösen.
Einbauverfahren: Vor- bzw. Überkopf.
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Bodenaushub in  Auffüllungen des Homogenbereiches Y
gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 = Baugrundschicht
Y
Bodengruppen, DIN 18196:  [GE], [SE], [SE], [UL] 
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
5 / 65 / 15 / 15 - 0 / 0 / 15 / 55
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 15 %
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 10 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: leicht
Konsistenz: steif
Lagerungsdichte: locker, mitteldicht, dicht

bis 1,50 m Tiefe für neue Baumstandorte
in Teilflächen lösen, laden.
Lockerung der Pflanzgrubensohle 20 cm tief, anfallendes
Material über Titel Verwertung beseitigen

Pflanzlochgröße:
Länge 3,2 m
Breite 3,2 m

Pflanzfläche nach dem Pflanzen schützen
gegen Verunkrauten und Austrocknen
durch Mulchen mit mineralischem Lavasplitt
Körnung: 4/8 mm
Dicke der Mulchdecke 7 cm
liefern und profilgerecht andecken
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

Material ist zur Freigabe zu bemustern

Nachweis Dicke Mulchschicht 3 Wochen nach Einbau
Setzungen sind somit einzurechnen

Planum für Pflanzfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm,
Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge
 auf -5cm herstellen, Steine, Fremdkörper, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Dauerunkräuter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm. Das
Material ist in bereitgestellte Behälter zu laden.
Bodenklasse 3-5  und/oder Tragschichten und
Bauschuttreste, Abrechnung in der Horizontalprojektion.
anfallendes Material über Titel Verwertung beseitigen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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540,000 ..........................m2 ..........................
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Hochstämme des Leistungsverzeichnisses mit
Ballenverankerung unterirdisch verankern.
Verankerung bestehend aus:

3 Erdanker mit Gurtbändern
Spanngurt mit abnehmbarem Ratschenhebel
Ballenschutzscheibe aus Kokosfaser

Pflanzenverankerung
mit Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen,
Pfähle, weißgeschält,
Pfahllänge 350 cm,
Zopfdicke  8 - 10 cm,
Die Pflähle sind mindestens 100cm in den Boden
einzuschlagen (20 cm von Sohle Pflanzloch), die Bindung
 hat einheitlich auf einer Höhe von 2,15 cm zu
erfolgen, die Bockhöhe  beträgt 220 cm. Bindegut
fachgerecht nach Herstellervorschrift (lt.
Herstellerangaben) anbinden. Zur Anwendung kommt
Baumbindegurt 50 mm, und Baumbindeschlauch 60 mm

Homogenes Pflanzsubstrat gem. FLL-Richtlinie,
überbaubar gemäß Pflanzgrubenbauweise 2,
liefern und in Teilflächen profilgerecht einbauen.

Die gem. FLL Richtlinie für Baumpflanzungen
empfohlenen Eigenschaften für
Baumsubstrate sind mittels Fachgutachten als
Eignungsprüfung vom Lieferanten vor der
Lieferung zur Freigabe durch den AG
nachzuweisen.

Alle einzubauenden Erdstoffe müssen gemäß
BDB-Richtlinien pflanzenphysiogisch
unbedenklich, frei von Verticillium-Erregern,
Wurzelunkräutern und Fremdstoffen sein.

Der Nachweis zur Abrechnung erfolgt über Lieferscheine
welche dem AG vorzulegen sind.

Das Substrat ist lagenweise zu verdichten. EV2 an der
Oberkante Substrate = 45 MN/m2.

Tiefe 1,20 m (ab OK Rohplanum)
inklusive 20 cm Pflanzgrubensohle lockern

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 207 von 446

74,000 ..........................m3 ..........................

2.27.9

74,000 ..........................m3 ..........................

2.27.10

3,000 ..........................St ..........................

2.27.11



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Rindenschutz incl. Voranstrich herstellen
Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen von
Hochstämmen und Solitären gegen Verdunstung und
Sonneneinstrahlung herstellen.
Stammumfang über 20cm bis 35cm.
Arbeitshöhe bis 3 m.
1. Stamm mittels Schleifvlies reinigen und mit
Voranstrich gemäß Herstellerangaben
2. Rindenschutz durch Anstrich mehrjährig
(>= 5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weiß)
deckend vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen.
Hinweis: Stammschutzfarbe nicht auf gefrorenes oder
nasses Holz streichen.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe der
Bauleitung zu benennen.

Zur Anwendung kommen unbehandelte Stahlanker mit 50
mm
breiten Gurtschlaufen und einem Spanngurt aus
Polyestergewebe. Zur Schonung der Ballenoberfläche ist
die langsam verrottbare Kokosfaserscheibe unterzulegen.
Die Bodenanker sind entsprechend der Baumgröße zu
dimensionieren und gem. Herstelllerangaben einzubauen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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3,000 ..........................St ..........................

2.27.12

3,000 ..........................St ..........................

Summe 2.27 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN ............................
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HOCHSTÄMME:

Die Gütebestimmungen des BDB sind einzuhalten.
Der Lieferbetrieb muß Mitglied des BDB oder anerkannte
Markenbaumschule des jeweiligen Lieferlandes sein
(Nachweis).

Die Kontrolle der Qualität der Bäume erfolgt auf der Baustelle vor Ort.  Bei
nicht sachgemäßer Qualität wird die Ware abgelehnt.
Qualität der Bäume:
Innere Qualität:
- ausgewogen ernährt und nicht überdüngt
- abgehärtet und in der Baumschule ausreichend akklimatisiert (Kontinental
beeinflußter Teil der Winterhärtezone 7 z.B. Brandenburg und Sachsen)
- frei von Krankheiten und Schädlingen
- sortenecht

Äußere Qualität:
- Krone arttypisch, gleichmäßig mit Ästen in differenzierter Rangordnung
aufgebaut
- maximaler Astdurchmesser 2,5 cm
- ausgewogenes Verhältnis zwischen Krone und Stammstärke
- keine eingeschlossene Rinde zwischen Stamm und Seitenästen
- der Stamm muss gerade, ohne Quirle und Zwiesel
gezogen, frei von Verletzungen sein und eine gerade
Verlängerung in der Krone aufweisen
- die Bewurzelung muss der Art/Sorte und dem Alter
entsprechend ausgebildet sein
- regelmäßig verpflanzt, nicht unterschnitten
- Ballen fest durchwurzelt, Grobwurzeln nicht beschädigt
- letzter Aufbauschnitt spätestens in der vorletzten Vegetationsperiode

GEHÖLZQUALITÄT:

Alle Gehölze müssen in der dem Vorhaben entsprechenden
Klimazone kultiviert worden sein (kontinental
beeinflußter Teil der Winterhärtezone 7, Jährliche
Minimumtemperatur = -17,7°C bis -12,3°C z.B. Sachsen
und Sachsen-Anhalt).
Pflanzen anderer Herkünfte müssen mindestens 3 Jahre in
dieser Klimazone zwischenkultiviert sein. Importware
wird nicht akzeptiert.
Dem AG ist ein Nachweis über die Herkunft der
verwendeten Gehölze zu erbringen. Dazu sind dem AG im
gegebenen Fall Lieferscheine, Etiketten und Rechnungen
vorzulegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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GEHÖLZPFLANZUNG:

Die nachfolgend aufgeführten Pflanzen entsprechend DIN
18916 Abs.2 frei Baustelle zu liefern, ggf. fachgerecht
einzuschlagen und entsprechend DIN 18916 Abs. 4-6
fachgerecht pflanzen. Die Pflanzarbeit ist in den EP
der Pflanze mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Die
Pflanzung ist bei geeigneter Witterung durchzuführen.

Folgende Teilleistungen sind an der Pflanzung auszuführen.
1. Ausreichend große Pflanzlöcher erstellen, der
verdrängte Boden ist zum Füllen der Pflanzgrube wieder
zu verwenden.
2. Eventuell erforderlicher Wurzelrückschnitt und
Rückschnitt oberirdischer Pflanzenteile ist
auszuführen.
3. Anfallendes Verpackungsmaterial ist zu laden,
abzufahren und zu entsorgen (incl. Entsorgungsgebühr
und -nachweis) oder einer geordneten Wiederverwendung
zuzuführen.
4. Fachgerechtes Pflanzen
5. Angiesen

Die Kontrolle der Qualität der Gehölze erfolgt auf der
Baustelle vor Ort.  Bei nicht sachgemäßer Qualität wird
die Ware abgelehnt.

Bei der Pflanzung ist zu beachten, dass die Pflanzen
richtig angetreten werden. Auf geraden Stand der
Pflanzen ist zu achten, Wurzelhälse dürfen nicht
freiliegen. Ein ordnungsgemäßer Transport der Pflanzen
zum Pflanzort, insbesondere der Schutz vor Austrocknung ist zu
gewährleisten. Die Pflanzung hat manuell mit Pflanzlochbohrer/Pflanzfuchs
oder mit ähnlichen Verfahren zu erfolgen. Entsprechend Arbeitsfortschritt
sind Pflanzen-Teillieferungen mit der Baumschule zu vereinbaren.
Der Pflanzplan des AG ist einzuhalten.
Geforderte Anwuchsrate der Gehölze nach einer
Vegetationsperiode: 100%.
Notwendige Nachpflanzungen sind einzukalkulieren und in
die Einheitspreise einzurechnen.
Die Nachpflanzung wird nicht gesondert vergütet.

Die Gehölze sind so tief zu pflanzen, wie sie vorher
gestanden haben. Das Setzmaß ist zu beachten.

ABLADEN

Unmittelbar nach der Ankunft auf der Baustelle sollten
die Gehölze vom Transportfahrzeug entladen werden.

LAGERUNG/EINSCHLAG

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 210 von 446



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflanzung von Hochstämmen, in vorhandene
Pflanzgrube nach DIN 18916 und Vorbemerkung.
Beim Pflanzen der Bäume ist das Substrat in Lagen von
max. 20 cm Dicke soweit trittfest zu verdichten, dass
nachträgliche Setzungen ausgeschlossen sind.
Setzungen der gepflanzten Bäume sind durch
nachträgliches Anheben der Bäume nachzuarbeiten.
Die Leistung umfasst das Herstellen des Pflanzloches.
Überschüssiges Pflanzsubstrat ist seitlich
einzuplanieren. Es ist ein Gießring anzulegen.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer fehlerhaften
Ausführung der Leistung, sich die Leistungen der
Fertigstellungspflege für diese Bäume verlängern zu

Platanus x hispanica
H., 4xv, ew, mDb, StU 20-25
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Gleditsia triacanthos ´Sunburst` 
H., 4xv, ew, mDb, StU 20-25
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Sofern die Pflanzen nach dem Abladen nicht sofort
gepflanzt werden können, müssen sie fachgerecht
eingeschlagen werden, d.h. sorgfältig mit geeigneten
Materialien (z.B. Mutterboden oder Laub) abgedeckt
werden. Die Wurzeln müssen vor dem Abdecken
ausreichend befeuchtet werden. Staunasses Gelände ist
für das Einschlagen von Gehölzen nicht geeignet. Bunde
und sonstige Verschnürungen sollten, insbesondere im
späten Frühjahr, gelöst werden. Ein ordnungsgemäßer
Pflanzeneinschlag ist dem AG nachzuweisen.
Wässerung der eingeschlagenen Pflanzen bei
entsprechender Witterung ist zu gewährleisten.

PFLANZSCHNITT

Bei Ballen- bzw. Containerpflanzen hat der
Pflanzschnitt in Form eines Auslichtungsschnittes zu
erfolgen. Bei ballenlosen Gehölzen fördert der
Kronenrückschnitt das Anwachsen und einen optimalen
Neuaustrieb. Hierbei sind die Kronentriebe um 1/3
eingekürzt. Die Wurzeln werden mit einem scharfen
Werkzeug nach geschnitten .

LIEFERBAUMSCHULE
Die Lieferbaumschule für Hochstämme und Gehölze ist
nach Zuschlagserteilung zu benennen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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2.28.1

3,000 ..........................St ..........................

2.28.2

3,000 ..........................St ..........................

2.28.3
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Spiraea x cinerea `Grefsheim` 
Str., 3xv., mB., H 100-125
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Sambucus nigra 
Sol., 3xv, mDb, Höhe 125-150
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Philadelphus coronarius  
Sol., 3xv, mDb, Höhe 125-150
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Malus floribunda
Sol., 3xv, mDb, Höhe 150-200
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Corylus maxima ´Purpurea`  
Sol., 3xv, mDb, Höhe 125-150
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Corylus avellana
Sol., 3xv, mDb, Höhe 125-150
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Cornus mas
Sol., 3xv, mDb, Höhe 125-150
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Carpinus betulus, Heckenpflanze, geschnitten,
He, 2xv, Co, geschnitten, 150-175
Liefern und gem. Vorbemerkungen pflanzen

Lasten des AN, um die Frist, die zwischen Pflanzung und
Mängelbeseitigung liegt.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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6,000 ..........................St ..........................

2.28.4

117,000 ..........................St ..........................

2.28.5

16,000 ..........................St ..........................

2.28.6

5,000 ..........................St ..........................

2.28.7

7,000 ..........................St ..........................

2.28.8

3,000 ..........................St ..........................

2.28.9

7,000 ..........................St ..........................

2.28.10

6,000 ..........................St ..........................

2.28.11

7,000 ..........................St ..........................
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Achillea Filipendulina-Hybride ‘Coronation Gold‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Spiraea x cinerea `Grefheim`
Str., 2xv., Co., 40-60 cm
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Salix rosmarinifolia
Str., 2xv., Co., 60-100 cm
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Salix purpurea `Nana`
Str., 2xv., Co., 40-60 cm
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Rosa rugosa `Rotes Meer`
Str, 2xv, Co Höhe 30-40
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Ligustrum vulgare `Atrovirens` 
Str., 2xv., Co., 60-100cm
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Cornus stolonifera `Kelsey`
Str., 2xv., Tb., 30-40cm
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Cornus sanguinea
Str., 2xv., Co., 40-60cm
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Syringa vulgaris `Andenken an Ludwig Späth` 
Sol., 3xv, mDb, Höhe 125-150
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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2.28.12

23,000 ..........................St ..........................

2.28.13

45,000 ..........................St ..........................

2.28.14

18,000 ..........................St ..........................

2.28.15

27,000 ..........................St ..........................

2.28.16

50,000 ..........................St ..........................

2.28.17

95,000 ..........................St ..........................

2.28.18

96,000 ..........................St ..........................

2.28.19

40,000 ..........................St ..........................

2.28.20
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Geranium sanguineum ‘Album‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Geranium nodosum
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Epimedium x versicolor ‘Sulphureum‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Baptisia Hybride `Lemon Meringue`
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Aster divaricatus
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Aster ageratoides ‘Asran‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Anemone sylvestris
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Anemone hupehensis fo. alba
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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13,000 ..........................St ..........................

2.28.21

20,000 ..........................St ..........................

2.28.22

80,000 ..........................St ..........................

2.28.23

41,000 ..........................St ..........................

2.28.24

64,000 ..........................St ..........................

2.28.25

3,000 ..........................St ..........................

2.28.26

50,000 ..........................St ..........................

2.28.27

99,000 ..........................St ..........................

2.28.28

30,000 ..........................St ..........................
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Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Viola sororia ‘Freckles‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Viola odorata ‘Königin Charlotte‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Veronica teucrium ‘Knallblau‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Penstemon digitalis ‘Husker‘s Red‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Nepeta racemosa ‘Superba‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Knautia macedonicaTb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Helleborus argutifolius
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Geranium x renardii ‘Philippe Vapelle‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 215 von 446

2.28.29

114,000 ..........................St ..........................

2.28.30

17,000 ..........................St ..........................

2.28.31

9,000 ..........................St ..........................

2.28.32

35,000 ..........................St ..........................

2.28.33

50,000 ..........................St ..........................

2.28.34

20,000 ..........................St ..........................

2.28.35

70,000 ..........................St ..........................

2.28.36

60,000 ..........................St ..........................

2.28.37

21,000 ..........................St ..........................
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Narcissus ‘Jetfire‘
in Gruppen zu 5 St. Pfl.
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Muscari latifolium
in Gruppen zu 5 St. Pfl.
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Galanthus nivalis
in Gruppen zu 5 St. Pfl.
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Eranthis cilicica
in Gruppen zu 5 St. Pfl.
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Crocus tommasinianus
in Gruppen zu 5 St. Pfl.
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Crocus flavus
in Gruppen zu 5 St. Pfl.
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Sesleria autumnalis
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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2.28.38

87,000 ..........................St ..........................

2.28.39

350,000 ..........................St ..........................

2.28.40

600,000 ..........................St ..........................

2.28.41

400,000 ..........................St ..........................

2.28.42

200,000 ..........................St ..........................

2.28.43

150,000 ..........................St ..........................

2.28.44

250,000 ..........................St ..........................

Summe 2.28 PFLANZENLIEFERUNG / PFLANZUNG ............................
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Fertigstellungspflege mit Leistungen nach DIN 18916
für Bäume über 200 cm Pflanzgröße. Es sind alle zur
Erreichung des abnahmefähigen Zustandes
erforderlichen Maßnahmen, einschließlich
Müllbeseitigung und Unkrautbekämpfung nach Ermessen
des AN durchzuführen
29 Hochstämme + 9 Solitär

Wasser auf Vegetationsflächen gießen.
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und Vegetation bemessen.
Strauchfläche,
Wassermenge pro Arbeitsgang: 12 l / m2
Wasser ist zu liefern
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeits-
gänge, die vorher dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
EP = 1 m3 Wässern
540 m2 Vegetationsfläche x 12 Arbeitsgänge x 12 l / 1000
=  77,76 m3

Bäume über den Zeitraum der Fertigstellungspflege
wässern Wassermenge wird entsprechend Bodenart,
Exposition und Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum;
Wasser ist zu liefern
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der
Arbeitsgänge,
die zuvor dem AG schriftlich unter Benennung der
Positionsnummer anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
6 Hochstämme x 12 Arbeitsgänge x 100 l / 1000= 7,2 m3

Dei Fertigstellungspflege beginnt nach der Pflanzung im Herbst 2025 /
Frühjahr 2026 und dauert bis zum 30.09.2026

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der der Bauleitung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der
Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig
gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.

Des Weiteren sind die Arbeiten bei der Schule 2 Werktage im Voraus
anzumelden.
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2.29 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

2.29.1

7,200 ..........................m3 ..........................

2.29.2

77,760 ..........................m3 ..........................

2.29.3
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Fertigstellungspflege mit Leistungen nach DIN 18916
für extensive Dachbegrünung auf Fahrradparker. Es sind
alle zur Erreichung des abnahmefähigen Zustandes
erforderlichen Maßnahmen, einschließlich
Müllbeseitigung und Unkrautbekämpfung nach Ermessen
des AN durchzuführen

Fertigstellungspflege mit Leistungen nach DIN 18916
für Vegetationsflächen. Es sind alle zur Erreichung des
abnahmefähigen Zustandes erforderlichen Maßnahmen,
einschließlich Müllbeseitigung und Unkrautbekämpfung
nach Ermessen des AN durchzuführen

Fertigstellungspflege mit Leistungen nach DIN 18916
für Vegetationsflächen. Es sind alle zur Erreichung des
abnahmefähigen Zustandes erforderlichen Maßnahmen,
einschließlich Müllbeseitigung und Unkrautbekämpfung
nach Ermessen des AN durchzuführen
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6,000 ..........................St ..........................

2.29.4

140,000 ..........................m2 ..........................

2.29.5

400,000 ..........................m2 ..........................

2.29.6

120,000 ..........................m2 ..........................

Summe 2.29 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE ............................
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Großbäume wässern  STU 20 - 40
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und
Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Wassergabe: 100 l/Baum;
Wasser ist zu liefern
Abrechnung nach Anzahl der Arbeitsgänge zum
Nachweis.
Die Arbeitsgänge sind witterungsabhängig nach
Anmeldung
des AN beim AG durchzuführen.
EP = 1 m3 Wässern
6 Hochstämme x 12 Arbeitsgänge x 100 l / 1000= 7,2 m3
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen..

Nach Beendigung der Fertigstellungspflege erfolgt im Rahmen dieser
Ausschreibung die Entwicklungspflege gem. DIN18 919.
Die Dauer der Entwicklungspflege beträgt 2 Jahre

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der der Bauleitung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der
Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig
gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.

Für die Dokumentation der Pflegegänge ist ein Pflegetabelle je Jahr und
nach Struktur dieses Leistungsverzeichnisses zu erstellen und um die
jeweiligen Pflegegänge fortzuschreiben. Diese gilt als
Abrechnungsgrundlage.

Des Weiteren sind die Arbeiten bei der Schule 2 Werktage im Voraus
anzumelden.

Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt. Der Umfang der
Entwicklungspflege wird je nach Witterungsverlauf vergeben. Die Anzahl der
Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert
werden. Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis. Pflanzschnitt, Erziehungs-
und Aufbauschnitt und der Aufbau des Lichtraumprofils erfolgen nach den
Standards der Stadt Leipzig für die Planung und Ausschreibung von
Straßenbegleitgrün und in Abstimmung mit dem Bauleiter.
Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach Abnahme durch den
Auftraggeber in Jahresscheiben. Anfallende Stoffe sind in den Positionen der
Entwicklungspflege zu entsorgen incl. Gebühr für Kompostierung bzw.
Entsorgung, um eine separate Abrechnung dieser Leistungen zu
ermöglichen
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7,200 ..........................m3 ..........................
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Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Wasser auf Vegetationsflächen gießen.
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und Vegetation bemessen.
Strauchfläche,
Wassermenge pro Arbeitsgang: 12 l / m2
Wasser ist zu liefern
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeits-
gänge, die vorher dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
EP = 1 m3 Wässern
540 m2 Vegetationsfläche x 12 Arbeitsgänge x 12 l / 1000
=  77,76 m3
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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2.30.2

77,600 ..........................m3 ..........................

2.30.3

6,000 ..........................St ..........................

2.30.4
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Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.
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6,000 ..........................St ..........................

2.30.5

6,000 ..........................St ..........................

2.30.6

6,000 ..........................St ..........................

2.30.7
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.
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6,000 ..........................St ..........................

2.30.8

6,000 ..........................St ..........................

2.30.9

140,000 ..........................m2 ..........................
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.
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2.30.10

140,000 ..........................m2 ..........................

2.30.11

140,000 ..........................m2 ..........................

2.30.12
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.
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140,000 ..........................m2 ..........................

2.30.13

140,000 ..........................m2 ..........................

2.30.14

140,000 ..........................m2 ..........................

2.30.15
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.
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400,000 ..........................m2 ..........................

2.30.16

400,000 ..........................m2 ..........................

2.30.17

400,000 ..........................m2 ..........................

2.30.18
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Pflegegang für Extensivbegrünungen auf Fahrradparker

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der
erforderlichen Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
Fremdaufwuchs entfernen 
Laub und Unrat entfernen
Rinnen säubern
Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen
/Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und dem Auftraggeber im Vorfeld
zur Freigabe bzw. Beauftragung anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.
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400,000 ..........................m2 ..........................

2.30.19

400,000 ..........................m2 ..........................

2.30.20

400,000 ..........................m2 ..........................

2.30.21

120,000 ..........................m2 ..........................
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Baumverankerung (Dreibock) einschl. Bindung über den
gesamten Zeitraum des 1. Jahres der Entwicklungspflege
warten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge
Bindungen lockern. Ersatz fehlender bzw. nicht wieder
verwendbarer Pfähle wird gesondert vergütet.

Staudenfläche im Februar komplett zurückschneiden
Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Spezialbaumdünger N/P/K mit Mg/Ca/ und
Spurenelementen
nach ZTV Baumpflege.
liefern und aufbringen, Lieferform granuliert, Dünger
mit Langzeitwirkung
Menge: 150g/m2 Baumscheibe
Düngung der Jungbäume im 1. Jahr der
Entwicklungspflege
Zeitpunkt der Ausführung: Sommer
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Düngung der Vegetationsflächen,
mineralischer NPK-Dünger,
20+8+8 (+3+4)
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''60g''.
Zeitpunkt der Ausführung ''in Absprache mit der
Bauleitung im Frühjahr / Sommer'
'.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang für Extensivbegrünungen auf Fahrradparker

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der
erforderlichen Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
Fremdaufwuchs entfernen 
Laub und Unrat entfernen
Rinnen säubern
Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen
/Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und dem Auftraggeber im Vorfeld
zur Freigabe bzw. Beauftragung anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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2.30.22

120,000 ..........................m2 ..........................

2.30.23

540,000 ..........................m2 ..........................

2.30.24

6,000 ..........................St ..........................

2.30.25

140,000 ..........................m2 ..........................

2.30.26
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Formheckenflächen schneiden bis 1,80 m Höhe,
aus Hainbuche bestehende Hecken allseits mit
geeigneten Geräten fachgerecht schneiden.
Anfallendes Material, wie Schnittgut, Laub und Unrat,
ist zu laden und abzufahren (incl. Entsorgungsgebühr).
Schnitt Spitzen ist einzurechnen
Höhe der Hecken bis 1,80 m

Formheckenflächen schneiden bis 1,80 m Höhe,
aus Hainbuche bestehende Hecken allseits mit
geeigneten Geräten fachgerecht schneiden.
Anfallendes Material, wie Schnittgut, Laub und Unrat,
ist zu laden und abzufahren (incl. Entsorgungsgebühr).
Schnitt Spitzen ist einzurechnen
Höhe der Hecken bis 1,80 m

Baumpfahl ersetzen.
Pfähle, weißgeschält,
Pfahllänge 350 cm,
Zopfdicke  8 - 10 cm,
einschließlich Baumband und Erneuerung des
Lattenrahmens
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Baumverankerung Unterflur einschl. Bindung über den
gesamten Zeitraum des 1. Jahres der Entwicklungspflege
warten. zu enge Bindungen lockern / nachbessern.
Ersatz fehlender bzw. nicht wieder verwendbarer Pfähle
wird gesondert vergütet.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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3,000 ..........................St ..........................

2.30.27

3,000 ..........................St ..........................

2.30.28

2,000 ..........................St ..........................

2.30.29

52,000 ..........................m ..........................

2.30.30

52,000 ..........................m ..........................

Summe 2.30 ENTWICKLUNGSPFLEGE 1. JAHR ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig
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Großbäume wässern  STU 20 - 40
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und
Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Wassergabe: 100 l/Baum;
Wasser ist zu liefern
Abrechnung nach Anzahl der Arbeitsgänge zum
Nachweis.
Die Arbeitsgänge sind witterungsabhängig nach
Anmeldung
des AN beim AG durchzuführen.
EP = 1 m3 Wässern
6 Hochstämme x 12 Arbeitsgänge x 100 l / 1000= 7,2 m3
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen..

Nach Beendigung der Fertigstellungspflege erfolgt im Rahmen dieser
Ausschreibung die Entwicklungspflege gem. DIN18 919.
Die Dauer der Entwicklungspflege beträgt 2 Jahre

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der der Bauleitung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der
Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig
gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.

Für die Dokumentation der Pflegegänge ist ein Pflegetabelle je Jahr und
nach Struktur dieses Leistungsverzeichnisses zu erstellen und um die
jeweiligen Pflegegänge fortzuschreiben. Diese gilt als
Abrechnungsgrundlage.

Des Weiteren sind die Arbeiten bei der Schule 2 Werktage im Voraus
anzumelden.

Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt. Der Umfang der
Entwicklungspflege wird je nach Witterungsverlauf vergeben. Die Anzahl der
Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert
werden. Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis. Pflanzschnitt, Erziehungs-
und Aufbauschnitt und der Aufbau des Lichtraumprofils erfolgen nach den
Standards der Stadt Leipzig für die Planung und Ausschreibung von
Straßenbegleitgrün und in Abstimmung mit dem Bauleiter.
Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach Abnahme durch den
Auftraggeber in Jahresscheiben. Anfallende Stoffe sind in den Positionen der
Entwicklungspflege zu entsorgen incl. Gebühr für Kompostierung bzw.
Entsorgung, um eine separate Abrechnung dieser Leistungen zu
ermöglichen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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2.31 ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR

2.31.1

7,200 ..........................m3 ..........................
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Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Wasser auf Vegetationsflächen gießen.
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und Vegetation bemessen.
Strauchfläche,
Wassermenge pro Arbeitsgang: 12 l / m2
Wasser ist zu liefern
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeits-
gänge, die vorher dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
EP = 1 m3 Wässern
540 m2 Vegetationsfläche x 12 Arbeitsgänge x 12 l / 1000
=  77,76 m3
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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2.31.2

77,600 ..........................m3 ..........................

2.31.3

6,000 ..........................St ..........................

2.31.4
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Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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6,000 ..........................St ..........................

2.31.5

6,000 ..........................St ..........................

2.31.6

6,000 ..........................St ..........................

2.31.7
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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6,000 ..........................St ..........................

2.31.8

6,000 ..........................St ..........................

2.31.9

140,000 ..........................m2 ..........................
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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2.31.10

140,000 ..........................m2 ..........................

2.31.11

140,000 ..........................m2 ..........................

2.31.12



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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140,000 ..........................m2 ..........................

2.31.13

140,000 ..........................m2 ..........................

2.31.14

140,000 ..........................m2 ..........................

2.31.15
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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400,000 ..........................m2 ..........................

2.31.16

400,000 ..........................m2 ..........................

2.31.17

400,000 ..........................m2 ..........................

2.31.18
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Pflegegang für Extensivbegrünungen auf Fahrradparker

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der
erforderlichen Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
Fremdaufwuchs entfernen 
Laub und Unrat entfernen
Rinnen säubern
Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen
/Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und dem Auftraggeber im Vorfeld
zur Freigabe bzw. Beauftragung anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Gehölzflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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400,000 ..........................m2 ..........................

2.31.19

400,000 ..........................m2 ..........................

2.31.20

400,000 ..........................m2 ..........................

2.31.21

120,000 ..........................m2 ..........................
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Erziehungs- und Aufbauschnitt nach ZTV Baumpflege im
2. Jahr der Entwicklungspflege
Aufbau des Lichtraumprofils, gegebenenfalls Aufastung
der Bäume auf eine Höhe von 3,00 m nach Rücksprache
und

Staudenfläche im Februar komplett zurückschneiden
Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Spezialbaumdünger N/P/K mit Mg/Ca/ und
Spurenelementen
nach ZTV Baumpflege.
liefern und aufbringen, Lieferform granuliert, Dünger
mit Langzeitwirkung
Menge: 150g/m2 Baumscheibe
Düngung der Jungbäume im 1. Jahr der
Entwicklungspflege
Zeitpunkt der Ausführung: Sommer
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Düngung der Vegetationsflächen,
mineralischer NPK-Dünger,
20+8+8 (+3+4)
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''60g''.
Zeitpunkt der Ausführung ''in Absprache mit der
Bauleitung im Frühjahr / Sommer'
'.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang für Extensivbegrünungen auf Fahrradparker

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der
erforderlichen Materialien bzw. Entsorgung auszuführen:
Fremdaufwuchs entfernen 
Laub und Unrat entfernen
Rinnen säubern
Ansonsten gilt die FLL-Dachbegrünungsrichtlinie.
Sollten über die oben angeführten Maßnahmen
/Zeiträume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und dem Auftraggeber im Vorfeld
zur Freigabe bzw. Beauftragung anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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2.31.22

120,000 ..........................m2 ..........................

2.31.23

540,000 ..........................m2 ..........................

2.31.24

6,000 ..........................St ..........................

2.31.25

140,000 ..........................m2 ..........................

2.31.26
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Formheckenflächen schneiden bis 1,80 m Höhe,
aus Hainbuche bestehende Hecken allseits mit
geeigneten Geräten fachgerecht schneiden.
Anfallendes Material, wie Schnittgut, Laub und Unrat,
ist zu laden und abzufahren (incl. Entsorgungsgebühr).
Schnitt Spitzen ist einzurechnen
Höhe der Hecken bis 1,80 m

Baumpfahl ersetzen.
Pfähle, weißgeschält,
Pfahllänge 350 cm,
Zopfdicke  8 - 10 cm,
einschließlich Baumband und Erneuerung des
Lattenrahmens
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Baumverankerung Unterflur einschl. Bindung über den
gesamten Zeitraum des 1. Jahres der Entwicklungspflege
warten. zu enge Bindungen lockern / nachbessern.
Ersatz fehlender bzw. nicht wieder verwendbarer Pfähle
wird gesondert vergütet.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Baumverankerung (Dreibock) einschl. Bindung über den
gesamten Zeitraum des 1. Jahres der Entwicklungspflege
warten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge
Bindungen lockern. Ersatz fehlender bzw. nicht wieder
verwendbarer Pfähle wird gesondert vergütet.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

 Festlegung des Amtes für Stadtgrün und Gewässer bzw.
durch den verantwortlichen Bauleiters.
Höhe der Bäume: 3 - 6 m
Wundverschluss von Wunden > 1 cm mit Wundbalsam
Anfallendes Material ist nach der Ausführung jedes
Arbeitsganges zu laden und abzufahren (incl.
Entsorgung).
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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6,000 ..........................St ..........................

2.31.27

3,000 ..........................St ..........................

2.31.28

3,000 ..........................St ..........................

2.31.29

2,000 ..........................St ..........................

2.31.30

52,000 ..........................m ..........................
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Formheckenflächen schneiden bis 1,80 m Höhe,
aus Hainbuche bestehende Hecken allseits mit
geeigneten Geräten fachgerecht schneiden.
Anfallendes Material, wie Schnittgut, Laub und Unrat,
ist zu laden und abzufahren (incl. Entsorgungsgebühr).
Schnitt Spitzen ist einzurechnen
Höhe der Hecken bis 1,80 m

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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2.31.31

52,000 ..........................m ..........................

Summe 2.31 ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR ............................

Summe 2 SCHULHOF ............................
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Alle Arbeiten des Titel 03 - INNENHOF finden im Innenhof mit Zufahrt durch
den Rohbau statt!

Dies bedeutet, dass alle Aufwendungen zur Berücksichtigung der
Zufahrtsbeschränkungen, zur Verbringung von Material und Gerät in den
Hof, als auch sämtliche daraus resultierenden Leistungsminderungen und
Aufwendungen für die Arbeiten im Innenhof (z.B. durch den Einsatz kleinere
Erdbau- und Versetzgeräte, verminderte Zeitansätze beim Transport und
beim Einbau von Material, etc.) in den Positionen des Titel 03 - INNENHOF
einzurechnen sind und nicht gesondert vergütet werden!

Die Einschränkungen gemäß Punkt 5.3.3 Arbeiten im Innehof der
Vorbemerkungen werden hier nochmals aufgeführt:

5.3.3 Arbeiten im Innenhof / Zufahrtsbeschränkung

Siehe L07 - Lageplan, Detail 09 - Innenhof Leitungsplan und Detail 10 -
Innenhof Mauern und Treppen.

Der Innenhof ist vollständig umschlossen. Zur Erreichbarkeit für das Gewerk
Freianlagen wird ein Teil des Treppenhauses im Rohbau als Zufahrt
zwischen Bauhofstraße und Innenhof belassen. Für die Befahrung der
Zufahrt im Gebäude gelten folgende Randbedingungen und
Einschränkungen:

Gesamtlast 90 kN (9t)
Ersatzflächenlast 5 kN/m²
Radlast vorn: 15 kN (1,5t) Aufstandsfläche 18x20cm
Radlast hinten: 30 kN (3t) Aufstandsfläche 26x20cm

Die lichte Durchfahrtsbreite beträgt b = 2,23 m abzüglich der seitens des AN
vorgesehene Profile für die zu erstellende Bautür. Die lichte Durchfahrtshöhe
beträgt h = 4,43 m.

Die Erdarbeiten zum Aushub für die Flächenbefestigungen, der Einbau der
Tragschichten, der Einbau der Fundamentplatte für die Gabionenwand und
die Herstellung der Baumgruben wurden bereits mit dem Rohbau erbracht
und werden als Vorleistungen übernommen. Alle weiteren Arbeiten sind
unter Berücksichtigung der aufgeführten Zufahrtsbeschränkung für Material
und Gerät durch den AN Freianlagen auszuführen. Die ist kalkulatorisch,
technisch und logistisch zu berücksichtigen. Hierfür sind die erforderlichen
Arbeiten im Titel Innenhof gesondert erfasst.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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Rohrgraben gem. DIN 1610 mit Gefälle für die Aufnahme
einer Rohrleitung bis DN/OD 160 in in anstehender,
verdichteter
Schottertragschicht 0/32 bis 0/45 des Vorgewerkes
in einer Tiefe bis zu 125 cm ab OK Rohplanum Wegebau
/ Straßenbau herstellen.
Im Preis enthalten sind die Sicherung der Baugrube und
evtl. anfallende Wasserhaltung für Oberflächenwasser
sowie die seitliche  Lagerung der Aushubmassen.
Der Aushubboden ist nach Verlegen der Leitungen
lagenweise oberhalb der Leitungszone ( = 30cm über
Rohrscheitel) wieder einzubauen und lagenweise zu
verdichten bis 97% DPr. Die ZTVE-Werte sind
nachzuweisen.
Schweres Verdichtungsgerät bis 100cm ü. Rohrscheitel
unzulässig. 
Überschussmassen im Innenhof transportieren, und als
Füllkörper / Rückverfüllung unter Treppenanlagen / hinter
Gabionenmauer einbauen und lagenweise verdichten, 
EV2 45 MPa

Das Herstellen der Leitungszone wird gesondert

Boden, anstehende, verdichtete 
Schottertragschicht 0/32 bis 0/45
des Vorgewerkes zur Gründung von Winkelstützen,
Gabionen und Treppen Aushubtiefe bis zu 1,50 m unter 
OK Gelände Bestand, profilgerecht lösen, laden, im
Baufeld 
im Innenhof transportieren, und als Füllkörper /
Rückverfüllung unter Treppenanlagen / hinter
Gabionenmauer einbauen
und lagenweise verdichten, EV2 45 MPa

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan und Detail 10

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.

Ausführung im Innenhof, Zugang Innenhof siehe
Vorbemerkungen Punkt 5.3.3

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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3.1 ERDARBEITEN

3.1.1

90,000 ..........................m³ ..........................

3.1.2
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Bodenabtrag in reiner Handarbeit im Bereich
vorhandener Leitungen, Einbauten und im Bereich von
Bestandsbäumen zum Schutz vorhandener Wurzeln. 

Suchgraben bis 1,25 m Tiefe zur Auffindung vorh.
Wasser-, Elektro-, und Gasleitungen auskoffern.
Hand-/Maschienenschachtung
in anstehender, verdichteter
Schottertragschicht 0/32 bis 0/45 des Vorgewerkes
anfallendes Material ist seitlich zu lagern und nach
dem Abschluss der Arbeiten im Leistungsbereich inkl.
lagenweiser Verdichtung, unter Berücksichtigung der
Wiederherstellung der Sandpackung um Kabel und
Rohre
(Wiederherstellung Sandpackung im Arbeitsbereich mit
Sand 0/2 inkludiert) wieder einzubauen. Verdichtung
mindestens 98°DPr. 
Überschussmassen im Innenhof transportieren, und als
Füllkörper / Rückverfüllung unter Treppenanlagen / hinter
Gabionenmauer einbauen und lagenweise verdichten, 
EV2 45 MPa

Graben für Erdkabel, Beleuchtung
Tiefe ab OK Rohplanum bis 60 cm, Breite Sohle 30 cm
in anstehender, verdichteter
Schottertragschicht 0/32 bis 0/45 des Vorgewerkes
Aushubtiefe ab Rohplanum nach Aushub für
Flächenbefestigungen / Vegetationsflächen.
Der Aushub ist nach Verlegen der Leitungen lagenweise,
unter Berücksichtigung der Umhüllung der Kabel mit
Sand
einzubauen und bis zur Standfestigkeit zu verdichten.
Die zu erbringenden Leistungen umfassen die Lieferung
und den Einbau der Kabelschutzpackung
aus 20 cm Sand 0/2, die in zwei Lagen a´10cm
einzubauen ist. Zwischen dem Einbau der ersten und der
zweiten Lage wird bauseitig die Kabelverlegung
ausgeführt. Ebenfalls zu erbringen ist die Lieferung
und  Verlegung vonTrassenschutzbband oberhalb der
Kabelschutzpackung. 
Überschussmassen im Innenhof transportieren, und als
Füllkörper / Rückverfüllung unter Treppenanlagen / hinter
Gabionenmauer einbauen und lagenweise verdichten, 
EV2 45 MPa

vergütet.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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15,000 ..........................m ..........................

3.1.3

102,300 ..........................m ..........................

3.1.4

35,000 ..........................m ..........................

3.1.5
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Schottertragschicht aus Naturstein,
liefern und profilgerecht in Teilflächen
und als Schotterkörper unter Treppe im Innenhof
einbauen 
EV2 80 und 120 MN /m2
Aus mineralischem Schotter/Splitt/Sandgemisch.
gem. ZTV TStB95 Ausgabe 2002 und TL Min StB.
Körnung 0/32,
Ausführung unter Flächenbefestigungen
kein Recyclingmaterial
Die Einbauschicht ist zu lagenweise zu verdichten.
Die geforderten Werte sind mittels

Rohplanum auf anstehender, verdichteter 
Schottertragschicht für Pflasterflächen , Plattenbeläge
und Asphaltflächen erstellen, Genauigkeit +/- 3 cm,
Bodenausgleich +/- 20 cm, inkl. Verdichtung, 
Elastizitätsmodul EV 2 von 80 MPa ist an der OK
Rohplanum nachzuweisen, die geforderten Werte sind
mittels Plattendruckversuchen je  250 m2 nachzuweisen.
Die Untersuchungsorte werden durch den AG festgelegt.
Protokollübergabe innerhalb einer Woche an den AG,
spätestens jedoch zur Freigabe für den nächsten
Arbeitsschritt.
Vergütung Plattendruckversuche erfolgt gesondert.

Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel
im Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 160, in Paketen bis 6
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Ausführung in anstehender, verdichteter
Schottertragschicht 0/32 bis 0/45 des Vorgewerkes

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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in EUR in EUR
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5,000 ..........................m3 ..........................

3.1.6

5,000 ..........................St ..........................

3.1.7

578,500 ..........................m2 ..........................

3.1.8
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Verdichtungsprüfung mittels leichter Fallplatte
nach TP BF Stb, Teil 8.3
zum Nachweis der Verdichtung des eingebauten
Materials des
Bodenaustauschs
zu erzielende Werte: EVd min. 25 MPa
Die Kosten für die Versuchsdurchführung inkl.
Protokollerstellung
durch eine anerkanntes Prüflabor sind einzurechnen.
Übergabe der Unterlagen an den AG.

Noppenbahn rückseitiger Gleitfolie und vorderseitig
aufkaschierter Vlieslage im Anschlussbereich an
Fassaden und Bestandsmauern ohne bauseitige
Schutzlage
liefern und in Streifen von 2,00 bis zu 0,50 m im Zuge
des Einbaus von Schüttgütern vertikal einbauen
vertikale Verwahrung während Einbau inklusive

Anmerkung:
Die Fasssaden sind bereits bauseitig mit Abdichtung und
Schutzlage versehen
Vlies zum Erdreich!

Plattendruckversuchen nachzuweisen. Die
Untersuchungsorte werden durch den AG festgelegt.
Protokollübergabe innerhalb einer Woche an den AG,
spätestens jedoch zur Freigabe für den nächsten
Arbeitsschritt.
Vergütung Plattendruckversuche erfolgt gesondert
Einbauteile, Durchdringungen und Grundleitungen sind
vor Beschädigungen und dem Eindringen von
Tragschichtmaterial zu sichern

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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65,000 ..........................m3 ..........................

3.1.9

100,000 ..........................m² ..........................

3.1.10

5,000 ..........................St ..........................
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Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)
gemäß
DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter
Lippendichtung.
mit glatter Rohrinnenoberfläche
Hochlastkanalrohr SN 10

Farbe: verkehrsgrün
Nennweite: DN/OD 160
Verbindung mit Steckmuffe mit werkseitig eingelegten
Lippendichtringen

Liefern und in Rohrgräben gem. DIN 1610 und
Herstellerangaben in Teilmengen verlegen
Herstellen der Grabensohle mit Gefälle gemäß Planung.
Dabei sind Auflockerungen des gewachsenen Bodens
umgehend nachzuverdichten
Herstellen der Leitungszone gem DIN 1610 aus Sand 0/2,
Dicke untere Bettungsschicht 100mm + DN/10 in mm.
Dicke obere Bettungsschicht 0,25 x OD in mm,
Rohrverlegung vom tiefsten Punkt aus "Muffe bergauf",
allseitige Einbettung der Leitung bis 30 cm über den
Rohrscheitel in Sand 0/2, lagenweise standfest
verdichtet 97% DPr nur leichte Verdichtungsgeräte sind
zulässig.
Verschnitt, Schachtanschlüsse und das Erstellen von

vorhandenes, freigelegtes KG Rohr aus PP DN 150
beidseitig sauber und gerade trennen und zum Einbau
einer Hebeanlage ausbauen, siehe Detail 09 (Freilegung
wird gesondert vergütet)

Alle Erdarbeiten sind Im Titel Erdarbeiten erfasst. Rohre, Formstücke und
Dichtringe müssen das Prüfzeichen RAL, 1300,  das RAL-Gütezeichen der
Gütegemeinschaft Kunststoff e.V. tragen.
Alle Rohranschlüsse an Schacht- und Bauwerkswänden sind gelenkig
auszubilden.
Notwendige Gelenkstücke, auch für Seitenanbindungen, Schachtfutter,
Passstücke, Überschiebmuffen, Endverschlüsse u.ä. sind in den Preisen der
Leitung enthalten.
Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschfähigkeit ist darauf zu
achten, das die Rohre, Formteile und das Zubehör von einem Hersteller
bereitgestellt werden.
Freigelegte Kabel und Rohrleitungen sind zu sichern.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Reduzierung DN/OD 200/160 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Doppelmuffe DN/OD 160 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Abzweig DN/OD 160 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Bögen DN/OD 160 System wie vor:
alle Winkel, Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit
glatter Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Passtücken, ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren.
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2,000 ..........................St ..........................
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Doppelmuffe DN/OD 250 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Bögen DN/OD 250 System wie vor:
alle Winkel, Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit
glatter Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)
gemäß
DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter
Lippendichtung.
mit glatter Rohrinnenoberfläche
Hochlastkanalrohr SN 10

Farbe: verkehrsgrün
Nennweite: DN/OD 250
Verbindung mit Steckmuffe mit werkseitig eingelegten
Lippendichtringen

Liefern und in Rohrgräben gem. DIN 1610 und
Herstellerangaben in Teilmengen verlegen
Herstellen der Grabensohle mit Gefälle gemäß Planung.
Dabei sind Auflockerungen des gewachsenen Bodens
umgehend nachzuverdichten
Herstellen der Leitungszone gem DIN 1610 aus Sand 0/2,
Dicke untere Bettungsschicht 100mm + DN/10 in mm.
Dicke obere Bettungsschicht 0,25 x OD in mm,
Rohrverlegung vom tiefsten Punkt aus "Muffe bergauf",
allseitige Einbettung der Leitung bis 30 cm über den
Rohrscheitel in Sand 0/2, lagenweise standfest
verdichtet 97% DPr nur leichte Verdichtungsgeräte sind
zulässig.
Verschnitt, Schachtanschlüsse und das Erstellen von
Passtücken, ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren.
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Schachtabdeckung rückstausicher durch
Verriegelungssystem
Klasse D 400 nach DIN EN 124-2 / DIN 1229.
Deckel aus Beton und Gusseisen,
UV-beständig, Frost-Tausalzbeständig,
mit 6-fach Verschraubung und Dichtung,
ohne Ventilation, rückstausicher bis 2 bar.
Rahmen aus Gusseisen mit Flanschfuß,
Rahmenhöhe 110 mm,

Blindstopfen DN/OD 400 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Doppelmuffe DN/OD 400 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

vorhandene Steigrohr eines Spül- und 
Kontrollschachtes aus PVC
Nennweite DN 400 einkürzen durch Schnitt vor Ort

Rundes Wetterschutzgitter DN 250 aus Aluminum
geeignet  für den Einbau in Außenwände
für den Einlass von Außenluft und für Fortluft
Lamellen auf der Vorderseite und Insektenschutzgitter
auf der Rückseite liefern und gemäß Detail 20 in KG
Rohrende einstecken
(Abdeckplatte gemäß Detail 20 wird gesondert vergütet)
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Lichte Weite 605 mm,
Rahmendurchmesser 830 mm,
Gesamtgewicht  162 kg
liefern und auf vorhandenem Schacht oder 
Betonkranz 6-fach aufdübeln 
zum Höheausgleich Fuge zwischen Deckel und Schacht
mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von
Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen Füllung
glattstreichen.

siehe Detail 12
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Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und
fäkalienfreies Abwasser mit zwei überflutbaren Pumpen,
zwei motorischen
Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer
Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff
(PE) Sammelbehälter mit abgeschlossenen Pumpenraum
Schnellverschlüsse zur  einfache Entnahme der
integrierten Komponenten. 

Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet
und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle
zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde
erkannt, wodurch die Verschlusssysteme automatisch
geschlossen werden und somit kein freier Durchgang
zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der
Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das
Abwasser in den Kanal fördert. 

Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches
Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien
Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden
oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine
GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein
Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche
Sicherheit.

Anlagenart: Doppelanlage
Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff
Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr (DN): 100
Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung (DN): 70
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht
Motorische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Hebeanlage siehe

012077g001101_5_FFL_D09_00 
Detail 09 - Innenhof Leitungsplan

Ausführung im Innenhof, Zugang Innenhof siehe Vorbemerkungen Punkt
5.3.3
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Einbausituation: freie Aufstellung
Rückstauschutz: Typ 6
mit eingetragener Zulassung
Abmessungen
Gewicht netto: 180 kg (Montage im innenhof)
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000
mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1384 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 695 mm

Behälter/Grundkörper
Nenndruck (PN): 10
Druckabgang (DN): 80
Druckabgang (DA): 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne
Entlüftungsanschluss (DN): 70
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Auslauf Anzahl: 1
Auslauf Nennweite (DN): 150 mm
Zulauf Nennweite (DN): 150 mm
Zulauf Anzahl: 1
Lichte Weite Behälter (LW): 1000 mm
Nutzvolumen: 20 l
Behältervolumen: 65 l

Fördereinrichtung
Pumpe: SPF 4500
Anzahl Pumpen: 2
Gewicht Pumpe: 31 kg
Anschlusstyp: Direktanschluss
Nennstrom: 7,5 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Schutzklasse: I
Isolationsklasse: F
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,88
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Förderleistung max.: 45 m³/h
Förderhöhe max.: 21 m
Drehzahl: 2850 U/min
Leistung P1: 4,2 kW
Leistung P2: 3,5 kW
Betriebsart: S1
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 25 A
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Laufrad Typ: Freistromrad
Freier Kugeldurchgang: 40 mm
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Steuerung
Schaltgerät: Comfort Plus mit Redundanz
Motorschutz Schalter: ja
Leistung Standby: 5 W
Alarmgeber: optischer Sonde
Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr
Art Niveauerfassung: pneumatisch
Schutzart Schaltgerät: IP 54
Betriebsspannung: 400 V
Anschlusstyp: Direktanschluss
Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem (SDS): ja
Nennstrom: 7,5 A

inklusive:
PE-HD-Zulaufstutzen DA 140, SDR 11
Dimension: DA = 140 mm x 12,7 mm (SDR 11)

inklusive:
Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung mit
montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177,

allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen 
sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück 
Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff
(PE)
und universalen Anschlussmöglichkeiten
Farbe: schwarz
Material: PE-HD
Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
mit eingetragener Zulassung
Abmessungen
Gewicht: 160 kg (Innenhofmontage!)
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000
mm
Einbautiefe: 1130 - 1379 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück
Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Behälter/Grundkörper
Zulauf max. Anbohrung (DN): 150 mm
Lichte Weite Behälter (LW): 1000 mm
Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm
Abdeckungsart: Abdeckplatte rund
Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung Farbe: schwarz
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Kabelleerrohrdichtset 
Bestehend aus Hülsrohr/Aufnahmerohr, Inklusive
Dichteinsatz
DN100 zur Durchführung und Abdichtung von
Durchdringungen
aller benötigten Kabel mit Netzspannung in 400V.
Technische Daten "Hülsrohr”
- Abmessung: D110mm x 760mm
- Einsatz schachtseitig in Rohrdurchführung DN100
- Weitere Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen
Mantelrohren in DN 110
- Zur Aufnahme von Dichteinsatz DN100 
Technische Daten Dichteinsatz
- Abmessung: D100 (für 99-104mm), L= 65mm - 9
Kabelöffnungen: 4x Ø7mm, 1 x Ø8mm, 2x Ø17mm, 2x
Ø10mm
- Nicht genutzte Öffnungen mit Blindstopfen verschlossen
- Dichtheit bis 0,5 bar Wasserdruck

liefern und am Schacht der Hebenanlage gemäß
Herstellerangaben montieren
inklusive Herstellung aller erforderlicher Bohrungen und
Durchführungen gemäß Herstellerangaben

Abdeckung Breite: 659 mm
Abdeckung Höhe: 122 mm
Abdeckung Länge: 659 mm
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: verriegelt
Belastungsklasse: D 400 (EN 124)
Dichtheit: tagwasserdicht

liefern und gemäß Herstellerangabe
im Innenhof voll funktionstauglich errichten 
und gebrauchsfertig montieren

Inklusive der erforderlichen Erdarbeiten,
Rückverfüllung, Verbau, der Verdichtung der
Grubensohle
und Herstellung des Schachtauflagers aus 30 cm
Schotter 0/32
In den EP sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie
liefern, lagern, laden, stellen etc.
und der Einbau aller genannten Materialien
einzurechnen.
Überschussmassen laden und entsorgen.
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Rohrschellen V4a für Druckleitung 
DN 125 (DA = 140 mm x 12,7mm, SDR 11)
Rohrschelle aus Edelstahl V4A

Schachtanschluss für
Druckleitung DN 125 (DA = 140 mm x 12,7mm, SDR 11)
an bestehenden Schacht aus Betonfertigteilen
durch Kernbohrung, vor Ort herstellen. einschließlich
Lieferung und Einbau Schachtfutter, Dichtungen,
Anschluss Leitung und Nebenarbeiten

Bögen für Druckleitung, DN 125
(DA = 140 mm x 12,7mm, SDR 11)
alle Winkelgrade als Formstücken des PE-
Rohrsystems wie vor beschrieben,
liefern und montieren

Elektro-Schweißmuffe, DN 125
(DA = 140 mm x 12,7mm, SDR 11)
Elektro-Schweißmuffe, zum kraftschlüssigen und 
unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken des
PE-
Rohrsystems wie vor beschrieben,
liefern und montieren / verschweißen

Druckleitung DN 125 (DA = 140 mm x 12,7mm, SDR 11)
zwischen Hebeanlage und Rückstauschleife sowie
zwischen Rückstauschleife und vorhandenem
Entwässerungsschacht
herstellen

Einschl. aller Schweißverbindungen, die Form- und
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.

Kabelleerrohr zwischen Schacht und Freiluftsäule
aus KG Rohr DN 110 und max. 45 Grad Bögen (Bögen
werden gesondert vergütet) am Schacht angeschlossen
und stetig steigend bis in die Freiluftsäule  zum
Schaltgerät geführt
in des Leerohr ist ein verzinkter Kabelzugdraht
einzuführen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 255 von 446

3.3.3

5,000 ..........................m ..........................

3.3.4

5,000 ..........................m ..........................

3.3.5

10,000 ..........................St ..........................

3.3.6

10,000 ..........................St ..........................

3.3.7

1,000 ..........................St ..........................

3.3.8



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

PE-Druckschleife DN 125 (DA = 140 mm x 12,7mm, SDR
11)
bestehend aus
- zwei Bögen DN 125, 90°
- zwei Rohrschenkel DN 125, L = 600 mm
Vorgefertigte Rohrstrecke (U-Form, Baulänge 755 mm) 
mit Mitte-Mitte-Abstand 310 mm zum Verbau in die

Freiluftsäule 1115 mm 
zur Aufnahme der Schaltgeräte und der Druckschleife.

Die Freiluftsäule besteht aus einem Sockel für den
Erdeinbau und einem Schrankaufsatz sowie
vormontierter Aufnahme für eine Druckschleife bis
DN150, Hygrostat zur
Feuchtigkeitsüberwachung, Heizung zur Reduktion von
Kondensatbildung, Warnleuchte und einer
Steckdosenleiste.

Technische Daten:
Selbsttragendes Kunststoffgehäuse, IP 44,
Abmessungen: H x B x T = 830 x 1115 x 320 mm
Kunststoffsockel
Abmessungen: H x B x T = 950 x 1115 x 320 mm
Eingrabtiefe 680 mm
Heizung 230 V, 30 W
Anschlusswerte: 110-240V AC 50/60 Hz
Warngerät
Warnleuchte zur zusätzlichen optischen Anzeige von
Störungen,
mit Schaltgerät für den Anschluss an die Steuergeräte.,
Ausführung zur Standmontage im Außenbereich. 

liefern und gemäß Herstellerangabe
im Innenhof voll funktionstauglich errichten 
und gebrauchsfertig montieren

Inklusive der erforderlichen Erdarbeiten,
Rückverfüllung, Verdichtung der Grubensohle
und Herstellung des Auflagers aus 10 cm Beton C12/15
In den EP sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie
liefern, lagern, laden, stellen etc. und der Einbau aller
genannten Materialien einzurechnen.
Überschussmassen laden und entsorgen.

zur Befestigung einer Rohrleitung
liefern und innen an Betonschacht andübeln 
und an Leitung montieren
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Freiluftsäule an Stromnetz anschließen
1 x Anschluss Steuerung Hebeanlage
1 x Anschluss Steckdosenleiste
Anschluss erfolgt an vorhandene Zuleitungen
5x6mm2 für Steuerung und 3x4 mm2 für Steckdosen
inklusive Abstimmungen mit dem Gewerk Elektro vor Ort

Dämmung der Druckschliefe DN 150 in der Freiluftsäule
mit nicht brennbaren Rohrdämmschalen bzw. -matten 
Dämmung mit verzinktem Bindedraht umwickeln 

Rohrbegleitheizung für Druckschleife liefern und 
in Freiluftsäule um Druckschleife DN 150 einbauen
Anschluss an Steckdosenleiste im Schaltschrank
thermostatgesteuert
Einschalttemperatur: +5°C
Abschalttemperatur: +15°C
liefern und vor Dämmung um Druckschleife DN 150
gemäß Herstellerangaben montieren
Netto Länge Rohr: 2,50 m

Be- und Entlüftungsrohr DN100 in V2A Edelstahl, 
als Endstück einer Entlüftungsleitung für Abscheider 
und Hebeanlagen.
VA-Rohr DN100, als 180° Rohrbogen endend, mit
eingeschweißtem Edelstahlgitter. 
Rohrhöhe gesamt 100 cm, 
mit Spitzende zum Einstecken in
ein Muffenende der aufsteigenden Entlüftungsleitung.
aus Material V2A 1.4301
Rohr 114x2 mm, 
mit Reduzierung auf Rohr-Außendurchmesser 110mm

liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen
inklusive Betongranz zur Arretierung
Beton C 12/15, 20 cm dick, 
umlaufend um des Rohr

Freiluftsäule der Vorposition

liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen.
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Hinweis Wartung und Inspektion
Gemäß VOB/B §13 (4) Ziff. 2 beträgt die Verjährungsfrist für
Mängelansprüche bei maschinellen und elektrotechnischen / elektronischen
Anlagen 4 Jahre, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Wartung /
Inspektion überträgt. Dies ist neben des Erhalts des Soll-Zustandes und des
Erhalts der uneingeschränkten Funktionsfähigkeit, Betriebssicherheit und
Betriebstüchtigkeit der Anlage, Zweck der Wartungsleistungen.

Der Gesamtpreis der Position Wartung / Inspektion geht in die
Angebotsbewertung ein und wird zusammen mit den Bauleistungen in
diesem Leistungsverzeichnis beauftragt. 

Wartung / Inspektion vorbezeichneter Anlage gemäß AMEV, VDMA, DIN,
DIN VDE und für die errichteten Anlagen gültigen
Richtlinien und Vorgaben des Herstellers einschließlich aller Nebenkosten
innerhalb der Verjährungszeit für Mängelansprüche.

Die nachfolgende Position beinhalten alle Leistungen nach AMEV, VDMA,
DIN, DIN VDE, VdS des Auftragnehmers und Vorgaben des Herstellers unter

Einweisung und Inbetriebnahme Rückstauhebeanlage mit
folgendem Leistungsumfang:
- Überprüfung gemäß Herstellervorgaben
- Einweisung Funktionalität der Anlage
- Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den
Betreiber
- Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Übergabe der Anlage in einem betriebssicheren
Zustand 
- Protokollerstellung über die Inbetriebnahme
- Übergabe von Bedienungsanleitungen,
Revisionszeichnungen und Wartungshinweisen,
Übergabe einfach digital als pdf.-Datei und einfach auf
Papier

Die Inbetriebnahme ist mit 2 Wochen Vorlauf deim AG
anzumelden!

Einbau und Anschluss elektrischer Anlagenkomponenten
mit folgendem Leistungsumfang:
- Elektrische Anlagenkomponenten im Schacht montieren
- Elektrische Leitungen durch das Leerrohr ziehen und
am
Schaltgerät anschließen
- Kleinmaterial
- An- und Abfahrt
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Wartung / Inspektion vorbezeichneter Anlage gemäß
AMEV,
VDMA, DIN, DIN VDE und gültigen Richtlinien und
Vorgaben
der Hersteller für die errichteten Anlagen einschließlich
aller
Nebenkosten, wie in den oben stehenden Hinweisen und
im
dem beiliegenden Wartungsvertragsformular
beschrieben,
innerhalb der vierjährigen  Verjährungszeit für
Mängelansprüche. Die allgemein anerkannten Regeln der
Technik sind zu beachten.

Die Prüfung ist aktenkundig in einem Protokoll zu
dokumentieren, das Protokoll ist dem AG und dem Nutzer
des Objektes zu übergeben.

Beachtung allgemein anerkannter Regeln der Technik, die zur
Aufrechterhaltung der maximalen Verjährungsfrist für Mängelansprüche von
4 Jahren und zum Erhalt des Soll-Zustandes und des Erhalts der
uneingeschränkten Funktionsfähigkeit, Betriebssicherheit und
Betriebstüchtigkeit der Anlage notwendig sind.
Die Wartungsleistungen sind gemäß dieser Leistungsbeschreibung und des
Wartungsvertragsformulars, welches den Vergabeunterlagen beiliegt zu
erbringen.
Der Wartungsvertrag/ der Zeitraum der Erbringung der Wartungsleistungen
beginnt 1 Kalendertag nach wirksamer VOB-Abnahme der Bauleistung und
läuft für 4 Jahre.

Der Einheitspreis stellt den Gesamtwartungspreis pro Jahr dar. Der
Gesamtpreis (4xEP) ist somit immer der Gesamtwartungspreis über den
Zeitraum der Verjährung
der Mängelansprüche von 4 Jahren.
Falls bei bestimmten Anlagen ein vierteljährlicher oder kürzerer
Wartungs-/Inspektionsrhythmus zur Aufrechterhaltung der Verjährungsfrist
für Mängelansprüche notwendig ist, so ist dieser ebenfalls mit dem
Einheitspreis abgegolten.
Der Einheitspreis stellt in diesem Falle jeweils den Jahreswartungspreis dar.
Die Kosten einer vierteljährlichen Wartung / Inspektion errechnet sich dann
z.B. jeweils
als Viertel des  Jahreswartungspreises (EP/4). 
Der Gesamtpreis gibt auch in diesem Fall den Gesamtwartungspreis über 4
Jahre an.

Als weitere Voraussetzung für eine VOB-Abnahme ist dem Auftraggeber eine
aktuelle Bestandsliste (Anlage1 zum Wartungsvertrag), welche den
tatsächlichen
Endausbauzustand der errichteten Anlage darstellt, gemäß den
Anforderungen für die Dokumentation in diesem Leistungsverzeichnis zu
übergeben.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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3.3.17
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Stundenlohnleistungen Servicemonteur
für Leistungen auf gesonderten Abruf des AG außerhalb
der turnusmäßigen Wartung und Inspektion der
Vorposition

EP = Wartung für ein Jahr gemäß Herstellervorgaben
und Leistungsbeschreibung
GP = Gesamtpreis Wartung über vier Jahre

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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4,000 ..........................St ..........................

3.3.18

10,000 ..........................St ..........................

Summe 3.3 HEBEANLAGE ............................
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Abdeckung für Fassadenrinnen der Vorposition
mit einer Breite von 155 mm
Maschenrost Stahl verzinkt MW 30/10 mm,
begehbare Ausführung, Klasse A, 
mit 2-facher Verschraubungsmöglichkeit
liefern und in Teilmengen auf Rinne
gem. Herstellerangabe einbauen
Ausführung in Teilmengen
die erforderlichen Passstücke werden gesondert vergütet

Stirnwand für Rinne der Bauhöhe 75 mm
geschlossen, verzinkt
liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen

Steckverbinder / Knebel, verzinkt,
für Rinne der Vorposition
liefern und im Zuge Rinneverlegung 
zwischen zwei benachbarten Rinneunterteilen 
gemäß Herstellerangaben als Rinnenverbindung 
einbauen

Rinnenunterteil Fassadenrinne, 
aus korrosionsgeschütztem verzinkten Stahl,
begehbar und rollstuhlbefahrbar, Rostauflage nach innen
gekantet, im Seiten- und Sohlbereich perforiert, 
mit Anschlussmöglichkeit im Sohlbereich für
Anschlussstutzen DN/OD 75 oder DN/OD 100 sowie
8-fache Anschlussmöglichkeit im Seitenbereich für
Stichkanal, 
inkl. 4-facher Mauerankerfunktion, 
Abmessungen: LxBxH 1000x155x75 mm
liefern und gemäß Herstellerangaben
auf 10 cm Dränbeton einbauen einbauen
Ausführung in Teilmengen
die erforderlichen Passstücke werden gesondert vergütet

Produkt ist zur Freigabe mittels Datenblatt zu bemustern

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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3.4 EINLÄUFE UND RINNEN

3.4.1

20,000 ..........................m ..........................

3.4.2

20,000 ..........................St ..........................

3.4.3

9,000 ..........................St ..........................

3.4.4

20,000 ..........................m ..........................
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Sinkkasten für Rinne NW150 der Vorposition
aus recyceltem Polypropylen,
mit integrierter KTL-beschichteter Stahlzarge,
seitlich beidseitig Anschlussstutzen DN/OD 200,
mit herausnehmbarem Schmutzfangeimer aus
verzinktem Stahl,
geeignet für den beidseitigen Anschluss von Rinnen der
Nennweite NW 150
mit Design Stegrost SW 150/9 mm,
schwarz, aus faserverstärktem Polyamid,
mit Längsschubsicherung und Arretierung,
Belastungsklasse A 15 - B 125 nach DIN 19580/EN 1433,
Abmessungen LxBxH 500x212x518 mm
liefern und gemäß Herstellerangaben 
in 10 cm Beton C 25/30 XF3 
und beidseitiger Rückenstütze Breite 10 cm
in Teilmengen einbauen

Kastenrinne NW 150 aus recyceltem Polypropylen,
mit integrierter Zarge aus Kunststoff,
mit senkrechter Anschlussmöglichkeit DN/OD 110/160,
mit Design Stegrost SW 150/9 mm,
schwarz, aus faserverstärktem Polyamid,
mit Längsschubsicherung und Arretierung,
Belastungsklasse A 15 - B 125 nach DIN 19580/EN 1433,
Abmessungen LxBxH 1000x212x210 mm
liefern und gemäß Herstellerangaben 
in 10 cm Beton C 25/30 XF3 
und beidseitiger Rückenstütze Breite 10 cm
in Teilmengen einbauen

Herstellung Passstück an Fassadenrinne
Schnittführung 90° und im Winkel der Fassadenverläufe
Bauhöhen 75 mm, Baubreite 155 mm
durch Schnitt von Rinne inkl. Abdeckung
inkl. Verzinkung der Rinne und der Abdeckung an
Schnittstelle

Knebel-Verschraubung zur Vandalismussicherung,
verzinkt, für Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt
2 Stück / m Rinne liefern und einbauen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 262 von 446

3.4.5

40,000 ..........................St ..........................

3.4.6

9,000 ..........................St ..........................

3.4.7

30,000 ..........................m ..........................

3.4.8

2,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Herstellung Passstück an Kastenrinne NW 15 aus 
recyceltem Polypropylen,
Schnittführung 90° und im Winkel 
Bauhöhen 210 mm, Baubreite 212 mm
durch Schnitt von Rinne inkl. Abdeckung

Stirnwand für Kastenrinne NW150
für Rinnenanfang/Rinnenende, aus PP,
mit kombiniertem integriertem Stutzen DN/OD 75/110
liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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3.4.9

2,000 ..........................St ..........................

3.4.10

6,000 ..........................St ..........................

Summe 3.4 EINLÄUFE UND RINNEN ............................
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Metallkante, bestehend aus feuerverzinktem Stahl
liefern und als Baumscheiben und Wegeeinfassung in
Teilmengen einbauen.
Kante aus Flachstahl 150 x 5 mm.
Die Kante ist gerade sowie höhen- und fluchtrecht in
ein Fundament aus 20 cm Beton C 25/30 LP, XF2 mit
beidseitigen Rückenstützen, 15 cm dick und in Schalung
hergestellt, einzubauen incl. aller erforderlichen
Erdarbeiten, Radien und Passstücke sowie Nachverzinkung
der Schnittstellen, Ausführung in Teilmengen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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3.5 EINFASSUNGEN

3.5.1

55,000 ..........................m ..........................

Summe 3.5 EINFASSUNGEN ............................
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Pflasterdecke mit Mosaikpflaster aus Naturstein liefern
und herstellen, In Verkehrsflächen für:
Gehweg flächig sowie in Ober- und Unterstreifen.
Verlegeart: Reihenverband
einschl. Zuarbeiten von Pflastersteinen, welche zur
fachgerechten Herstellung des angegebenen Verbands
erforderlich sind.
Basierend auf den angegebenen Nennmaßen der Steine
sind die für die fachgerechte Herstellung der
angegebenen Verbandart ggf. erforderlichen
verschiedenen Ist-Steingrößen vom AN selber zu wählen.
Nennflächenmaß L/B= 50/50 mm.
Nenndicke H= 50 mm
Klasse 1 nach DIN EN 1342, Tabelle 1
Pflastersteine aus Rhyolith
Farbe: braun bis rotbraun
Körnung: fein
Oberseite: bruchrau
Unterseite: bruchrau
Seitenfläche:  i.d.R. bruchrau und hinterschnitten,
für den Hinterschnitt gelten die Anforderungen der Klasse
2 der
DIN EN 1342, Tabelle 2
Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel F1 mit
Tausalz

Gehwegaufbau in Mischbauweise gemäß ZTV Wegebau,
Nutzungskategorie N1 - nicht mit Kfz befahrbare
Flächenbefestigung außerhalb von Flächen des
Straßenverkehrs

Bettung ungebunden aus homogen kornabgestuften
Brechsand- Splittgemisch 0/4 herstellen

Fugen 3 - 5 mm, wasserdurchlässiger, 1-komponentiger
Kunstharz-Pflasterfugenmörtel, Frabe grau

Pflaster vor Abbinden des Mörtels reinigen
(grauschleierfrei), ggf. unter Einsatz von Reinigungsmittel
des Herstellers.

Ausführung auf dem Schulgelände

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 265 von 446

3.6 PFLASTERFLÄCHEN

3.6.1

35,000 ..........................m² ..........................
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Betonsteinpflaster in 4 verschiedenen grau Tönen liefern
und unregelmäßig gemischt im Bereich Schulhof / Tiefhof
gemäß Lageplan und Detail 02 - Oberflächendetail
ungebunden verlegen

Material:
Betonplatte mit Fase
DIN EN 1339 / DILRU14
Abmessungen: 50/50/8 cm
mit eingefärbtem Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz
Pflaster muss frei von Kalkausblühungen sein
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit
Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstitutes ist
vorzulegen.
Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1338: D,I
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert ≥ 65, >R13

Pflaster in 4-verschiedenen Grautönen hell bis
dunkelgrau abgestuft, je Grauton ein Anteil zu je 1/4 der
Gesamtfläche

Verband: Reihenverband, Kreuzfuge gemäß Lageplan
und Detail 02

Bettungsmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/5
Fließkoeffizient: ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm

Fugenmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/3
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Fließkoeffizient: mind. ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Fugenfüllung bis zum vollständigen Fugenverschluss
durch einkehren und einschlämmen, nach Erfordernis in
mehrfachen, zeitlich getrennten Arbeitsgängen.

Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat
grundsätzlich mit einer Vulkolanschutzplatte an der 
Rüttelplatte zu erfolgen.

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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3.6.2
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Betonsteinpflaster anthrazit liefern und als Terrasse
im Innenhof gemäß Lageplan ungebunden verlegen

Material:
Betonplatte mit Fase
DIN EN 1339 / DILRU14
Rastermaß: 60/40/8 cm
Steinmaß: 596/396/78 mm
mit eingefärbtem Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz
Pflaster muss frei von Kalkausblühungen sein
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit
Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstitutes ist
vorzulegen.
Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1338: D,I
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert ≥ 65, >R13

Pflaster anthrazit

Verband: Reihenverband, 1/3 - Stein versetzt
Herstellung Passstücke zur Erzielung Verband wird
gesondert vergütet

Bettungsmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/5
Fließkoeffizient: ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm

Fugenmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/3
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Fließkoeffizient: mind. ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Fugenfüllung bis zum vollständigen Fugenverschluss
durch einkehren und einschlämmen, nach Erfordernis in
mehrfachen, zeitlich getrennten Arbeitsgängen.

Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat

bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 267 von 446

340,000 ..........................m2 ..........................

3.6.3
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Betonsteinpflaster anthrazit liefern und auf dem
Treppenpodest im Innenhof gemäß Lageplan und Detail
10 ungebunden verlegen

zu den Treppenpodest führen beidseitig 
11 Steigungen 15,3/30 gemäß Detail 10

Material:
Betonplatte mit Fase
DIN EN 1339 / DILRU14
Rastermaß: 60/40/8 cm
Steinmaß: 596/396/78 mm
mit eingefärbtem Hartgestein-Edelsplitt-Vorsatz
Pflaster muss frei von Kalkausblühungen sein
Pflaster mit erhöhter Frost- und Tausalzbeständigkeit
Prüfzeugnis eines unabhängigen Prüfinstitutes ist
vorzulegen.
Qualitätsmerkmale nach DIN EN 1338: D,I
Bewertung Rutschgefahr: SRT-Wert ≥ 65, >R13

Pflaster anthrazit

Verband: Reihenverband, 1/3 - Stein versetzt
Herstellung Passstücke zur Erzielung Verband wird
gesondert vergütet

Bettungsmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/5
Fließkoeffizient: ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm

grundsätzlich mit einer Vulkolanschutzplatte an der 
Rüttelplatte zu erfolgen.

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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55,500 ..........................m2 ..........................

3.6.4
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Unterflur Trennstellenkasten aus Gusseisen
bauseits von Gewerk Blitzschutz gestellt
übernehmen und vor Fassade einbauen

Unterflurtrennstellenkasten mit Deckel und ohne Boden
Werkstoff / Gehäuse: Gusseisen
Abmesungen (L/B/H): 300 x 220 x 120 mm
Einbau auf 10 cm Dränbeton in Traufstreifen
OK Deckel = OK Traufstreifen
inkl. Abstimmung mit Gewerk Elektro zur Verbindung der
Blitzschutzklemme durch das Gewerk Elektro im Zuge
Einbau Trennstellenkasten

Schnittkante an Betonpflasterflächen der Vorpositionen
Pflasterdicke 8 cm mit Naßschneidegerät ausführen.
Fugenbreiten an den Schnittstellen müssen gleich den
Pflasterfugenbreiten sein
Bei der Ausführung sind die Ausführungsmasse so
anzupassen, das nur an vorhandenen Bauteilen oder an
anderen Zwangspunkten geschnitten werden muß.

Fugenmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/3
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Fließkoeffizient: mind. ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Fugenfüllung bis zum vollständigen Fugenverschluss
durch einkehren und einschlämmen, nach Erfordernis in
mehrfachen, zeitlich getrennten Arbeitsgängen.

Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat
grundsätzlich mit einer Vulkolanschutzplatte an der 
Rüttelplatte zu erfolgen.

Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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33,500 ..........................m2 ..........................

3.6.5

70,000 ..........................m ..........................

3.6.6
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Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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6,000 ..........................St ..........................

Summe 3.6 PFLASTERFLÄCHEN ............................
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Gabionenwand mit Natursteinfüllung im Innenhof

Gabionenwand aus Drahtgitterkörben und Füllung aus
frost- und witterungsbeständigem und ausreichend
druckfestem Steinmaterial liefern und monolithisch in
Länge und Höhe gemäß Herstellerangaben und
Ausführungsplanung einbauen.

Das Steinmaterial muss größer als die Maschenweite
sein. Einbau einer Ausgleichsschicht aus Steinmaterial
mit feinerer Körnung auf jeder Gabione, die mit einer
weiteren Gabione überbaut ist. 

Gitterbehälter aus elektrisch punktgeschweißten
Stahldrahtgittern und rundum geschweißten Ösen mit
einer Mindestzugfestigkeit von ≥ 450 N/mm2
Ausführung mit nach innen gerichteten Drahtenden
(verletzungsarm).

Alle Teile haben aus spezial verzinktem Stahldraht zu
bestehen und müssen eine Korrosionsbeständigkeit von
3000 Std. Salzsprühnebeltest gemäß DIN 9227-NSS,
nachzuweisen an einem punktgeschweißten Gitter,
aufweisen. 

Nachweise müssen von staatlichen Instituten sein.
Zugfestigkeit der Ösen wie Drahtzugfestigkeit. 

Einzelteile vor Ort nach Herstellerangaben mit
Steckschließen zu rundum geschlossenen Körben

Gabionenwand des Titels siehe Detailpläne 

012077g001101_5_FFL_D10_00
Detail 10 - Innenhof Treppen und Mauer

012077g001101_5_FFL_D19_00
Detail 20 - Lüftungsgitter Gabionenwand

Ausführung im Innenhof, Zugang Innenhof siehe Vorbemerkungen Punkt
5.3.3

Eine Statik zur Gabionenwand liegt vor.

Die Gründung erfolgt auf einer vorhandenen Fundamentplatte.
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zusammenstecken,
hohlraumarm befüllen und verschließen. 

Alle Nachweise sind vor Ausführung zu erbringen.

Gabionenwand bestehend aus drei Lagen
unterschiedlicher Korbgrößen wie folgt:

untere Lage:

10 Stück verzinkter Drahtgitterbehälter: 
Länge: 1,00 m
Breite: 1,50 m
Höhe: 1,00 m

mittlere Lage:

10 Stück verzinkter Drahtgitterbehälter: 
Länge: 1,00m
Breite: 1,00 m
Höhe: 1,00 

obere Lage:

10 Stück verzinkter Drahtgitterbehälter: 
Länge: 1,00m
Breite: 1,00 m
Höhe: 0,50 m 

alle Behälter aus elektrisch punktverschweissten
Drahtgittermatten mit verschweissten Verbindungsösen
zur Aufnahme von Steckschließen. 

Distanzhalter im Abstand von 50 cm Länge und 30 cm
Höhe sowie als diagonale Eckaussteifung.

Maschenweite 5 x 10 cm,
Stahldrahtgittermatten Drahtdurchmesser mindestens
5,00 mm
Distanzhalter Drahtdurchmesser mindestens 5,00 mm
Steckschließen Drahtdurchmesser mindestens 6,00 mm

Füllmaterial: 
verwitterungsfeste, frostbeständige Bruchsteine aus
Naturstein in der Körnung 60/250 mm als Sichtflächen
und Verfüllung der rückseitigen Hohlräume zwischen den
Bruchsteinen mit Schottermaterial 16/63 Füllmaterial
lagenweise einbauen und verdichten, auf gleichmäßige
Verteilung der Kornfraktionen achten. Die Eignung der
Gesteinsart ist mittels Zertifikat nachzuweisen. Das
Gesamtgewicht der Gabionen gemäß
Standsicherheistnachweis ist einzuhalten.
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Quadratrohr QR 60/60/4 mm
verzinkt liefern und als Anschlag unterster 
Gabionenkorb gemäß Detail 10 
auf vorhandenes Fundament dübeln

Lieferung eines geeigneten Filtervlieses
300 g/m2, GRK 3 und Einbau an der Mauerrückseite
Einbau vertikal mit Überlappungen von mind. 20 cm
Überlappungen und Verschnitt ist einzukalkulieren
inkl. geradem Rückschnitt an OK der Gabione

Ausbildung eines Rohrdurchlasses auf ganzer
Gabionbreite 
in der 02. Lage für Lüftungsrohr DN 250 herstellen

siehe Detail 10 und Detail 20

Ausführung als quadratischer Tunnel, allseits mit
zusammenhängenden Gittermatten (Sondermatten)
ausgebildet
Verbindung Gittermatten Tunnel mit Steckschließen und
Distanzhaltern gemäß Herstellerangaben

Länge: 1,00 cm
Breite: 35 cm
Höhe: 35 cm

inklusive Lieferung und Montage von Spezialmatten und  
Ausschnitt in Gabionenkorb

Sichtflächen:
Vorderseite komplett, 2 Seitenflächen auf ganzer Höhe
über alle drei Körbe und die Mauerkrone der oberen Lage
(Deckelseite) per Handversetzung als Trockenmauerwerk
ausbilden, 
dahinter Schotterfüllung Schotter 16/63
Anforderungen Sichtflächen siehe Foto auf Detail 10

Gestein für Mauerwerk ist vor Ausführung zur Freigabe
zu bemustern
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Betonfertigteil als geschleppte Winkelstütze
gemäß beiliegendem Detail 07 und Detail 10
herstellen, liefern und auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2 
und 20 cm Schotter 0/32 als Treppenwangen
im Innenhof einbauen 

Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive

Betonfertigteil in Sichtbetonqualität, grau
Oberfläche:  alle sichtbaren Seitenflächen abgesäuert
alle sichtbaren Kanten als Silikonfase mit r = 2 mm
Rückseite geglättet

Einschraubhülsen als Transport- und Versetzhilfen
auf Rückseite und im Fuß

Es gilt die DIN 1045 EN 206 sowie das
Merkblatt der Fachvereinigung deutscher
Betonfertigteilbau e. V. über "Sichtbetonflächen von
Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton", Ausführung der
Ansichtsflächen entsprechend dem DBV-Merkblatt für
Sichtbeton nach Klasse Sichtbetonklasse 3,
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)

Abmessungen:
Höhe:   152 - 96 cm rechts geschleppt
Breite:   109,5 cm
Wandstärke Kopf:  15 cm
Fußlänge gem. statischer Bemessung des Herstellers für
folgenden Lastfall:
Treppenwange und Geländermontage auf
Winkeltützenhaupt gemäß Detailplanung, Verkehrslast
Geländer 1,0KN/m2, 

Winkelstützen des Titels siehe Detailpläne 

012077g001101_5_FFL_D10_00
Detail 10 - Innenhof Treppen und Mauer

012077g001101_5_FFL_D07_00
Detail 07 - Betonfertigteile

Ausführung im Innenhof, Zugang Innenhof siehe Vorbemerkungen Punkt
5.3.3
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Betonfertigteil als geschleppte Winkelstütze
gemäß beiliegendem Detail 07 und Detail 10
herstellen, liefern und auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2 
und 20 cm Schotter 0/32 als Treppenwangen
im Innenhof einbauen

Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive

Betonfertigteil in Sichtbetonqualität, grau
Oberfläche:  alle sichtbaren Seitenflächen abgesäuert
alle sichtbaren Kanten als Silikonfase mit r = 2 mm
Rückseite geglättet

Einschraubhülsen als Transport- und Versetzhilfen
auf Rückseite und im Fuß

Es gilt die DIN 1045 EN 206 sowie das
Merkblatt der Fachvereinigung deutscher
Betonfertigteilbau e. V. über "Sichtbetonflächen von
Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton", Ausführung der
Ansichtsflächen entsprechend dem DBV-Merkblatt für
Sichtbeton nach Klasse Sichtbetonklasse 3,
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)

Höhe Geländer 1,10 m

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt/ mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen/ Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.
Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkstattplanung ist zur Freigabe vorzulegen.

Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen
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Betonfertigteil als geschleppte Winkelstütze
gemäß beiliegendem Detail 07 und Detail 10
herstellen, liefern und auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2 
und 20 cm Schotter 0/32 als Treppenwangen
im Innenhof einbauen

Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive

Betonfertigteil in Sichtbetonqualität, grau
Oberfläche:  alle sichtbaren Seitenflächen abgesäuert
alle sichtbaren Kanten als Silikonfase mit r = 2 mm
Rückseite geglättet

Einschraubhülsen als Transport- und Versetzhilfen
auf Rückseite und im Fuß

Abmessungen:
Höhe:   208 - 152 cm rechts geschleppt
Breite:   109,5 cm
Wandstärke Kopf:  15 cm
Fußlänge gem. statischer Bemessung des Herstellers für
folgenden Lastfall:
Treppenwange und Geländermontage auf
Winkeltützenhaupt gemäß Detailplanung, Verkehrslast
Geländer 1,0KN/m2
Höhe Geländer 1,10 m

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt/ mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen/ Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.
Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkstattplanung ist zur Freigabe vorzulegen.

Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen
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Betonfertigteil als geschleppte Winkelstütze
gemäß beiliegendem Detail 07 und Detail 10
herstellen, liefern und auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2 
und 20 cm Schotter 0/32 als Treppenwangen
im Innenhof einbauen 

Es gilt die DIN 1045 EN 206 sowie das
Merkblatt der Fachvereinigung deutscher
Betonfertigteilbau e. V. über "Sichtbetonflächen von
Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton", Ausführung der
Ansichtsflächen entsprechend dem DBV-Merkblatt für
Sichtbeton nach Klasse Sichtbetonklasse 3,
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)

Abmessungen:
Höhe:   235 - 208 cm rechts geschleppt,
Verschleppung erst nach 56,7 cm 
Breite:   109,5 cm
Wandstärke Kopf:  15 cm
Fußlänge gem. statischer Bemessung des Herstellers für
folgenden Lastfall:
Treppenwange und Geländermontage auf
Winkeltützenhaupt gemäß Detailplanung, Verkehrslast
Geländer 1,0KN/m2
Höhe Geländer 1,10 m

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt/ mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen/ Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.
Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkstattplanung ist zur Freigabe vorzulegen.

Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen
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Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive

Betonfertigteil in Sichtbetonqualität, grau
Oberfläche:  alle sichtbaren Seitenflächen abgesäuert
alle sichtbaren Kanten als Silikonfase mit r = 2 mm
Rückseite geglättet

Einschraubhülsen als Transport- und Versetzhilfen
auf Rückseite und im Fuß

Es gilt die DIN 1045 EN 206 sowie das
Merkblatt der Fachvereinigung deutscher
Betonfertigteilbau e. V. über "Sichtbetonflächen von
Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton", Ausführung der
Ansichtsflächen entsprechend dem DBV-Merkblatt für
Sichtbeton nach Klasse Sichtbetonklasse 3,
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)

Abmessungen:
Höhe:   235 - 208 cm links geschleppt
Verschleppung erst nach 56,7 cm 
Breite:   109,5 cm
Wandstärke Kopf:  15 cm
Fußlänge gem. statischer Bemessung des Herstellers für
folgenden Lastfall:
Treppenwange und Geländermontage auf
Winkeltützenhaupt gemäß Detailplanung, Verkehrslast
Geländer 1,0KN/m2
Höhe Geländer 1,10 m

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt/ mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen/ Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.
Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkstattplanung ist zur Freigabe vorzulegen.

Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
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Betonfertigteil als geschleppte Winkelstütze
gemäß beiliegendem Detail 07 und Detail 10
herstellen, liefern und auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2 
und 20 cm Schotter 0/32 als Treppenwangen
im Innenhof einbauen 

Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive

Betonfertigteil in Sichtbetonqualität, grau
Oberfläche:  alle sichtbaren Seitenflächen abgesäuert
alle sichtbaren Kanten als Silikonfase mit r = 2 mm
Rückseite geglättet

Einschraubhülsen als Transport- und Versetzhilfen
auf Rückseite und im Fuß

Es gilt die DIN 1045 EN 206 sowie das
Merkblatt der Fachvereinigung deutscher
Betonfertigteilbau e. V. über "Sichtbetonflächen von
Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton", Ausführung der
Ansichtsflächen entsprechend dem DBV-Merkblatt für
Sichtbeton nach Klasse Sichtbetonklasse 3,
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)

Abmessungen:
Höhe:   208 - 152 cm links geschleppt
Breite:   109,5 cm
Wandstärke Kopf:  15 cm
Fußlänge gem. statischer Bemessung des Herstellers für
folgenden Lastfall:
Treppenwange und Geländermontage auf
Winkeltützenhaupt gemäß Detailplanung, Verkehrslast
Geländer 1,0KN/m2
Höhe Geländer 1,10 m

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt/ mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen/ Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.
Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkstattplanung ist zur Freigabe vorzulegen.

Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband

versetzen
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Betonfertigteil als geschleppte Winkelstütze
gemäß beiliegendem Detail 07 und Detail 10
herstellen, liefern und auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2 
und 20 cm Schotter 0/32 als Treppenwangen
im Innenhof einbauen 

Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive

Betonfertigteil in Sichtbetonqualität, grau
Oberfläche:  alle sichtbaren Seitenflächen abgesäuert
alle sichtbaren Kanten als Silikonfase mit r = 2 mm
Rückseite geglättet

Einschraubhülsen als Transport- und Versetzhilfen
auf Rückseite und im Fuß

Es gilt die DIN 1045 EN 206 sowie das
Merkblatt der Fachvereinigung deutscher
Betonfertigteilbau e. V. über "Sichtbetonflächen von
Fertigteilen aus Beton und Stahlbeton", Ausführung der
Ansichtsflächen entsprechend dem DBV-Merkblatt für
Sichtbeton nach Klasse Sichtbetonklasse 3,
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)

Abmessungen:
Höhe:   152 - 96 cm links geschleppt
Breite:   109,5 cm
Wandstärke Kopf:  15 cm
Fußlänge gem. statischer Bemessung des Herstellers für
folgenden Lastfall:
Treppenwange und Geländermontage auf
Winkeltützenhaupt gemäß Detailplanung, Verkehrslast
Geländer 1,0KN/m2
Höhe Geländer 1,10 m

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt/ mit einer Transportbewehrung

Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen
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Winkelstützelement H80 cm, B100 cm, D12cm
als Fundament Geländer hinter Gabionenwand
im Innenhof gemäß Detail 10 und 11 einbauen

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 80 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm,
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall: Geländermontage auf Winkeltützenhaupt gemäß
Detailplanung, Verkehrslast Geländer 1,0KN/m2
Höhe Geländer 1,10 m, Winkelstütze allseits bis OK als
Fundament eingebunden gemäß Detail 10 und 11

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 60 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke

- ohne sichtbare Anschlagösen/ Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.
Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkstattplanung ist zur Freigabe vorzulegen.

Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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Passstück an Winkelstützen der Vorposition, Höhe 80 cm
Wanddicke 12 cm, Fußlänge gem. Hersteller nach Wahl
AN
durch Schnitt vor Ort, inkl. Anfasen der Schnittstellen
Verzinkung der angeschnittenen Bewehrungseisen
und vollständigem Bitumenanstrich der Schnittstelle

und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 282 von 446
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Betonblockstufe mit Markierung liefern und gemäß
Ausführungsplanung auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2
über 20 cm Schotter 0/32 einbauen
inkl. aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Unterseite der Blockstufe ist vor dem Versetzen mit
geeigneter Haftbrücke / Kontaktschlämme zu behandeln.
Dies ist in den EP einzurechnen.

Farbe Betongrau mit markierter Stufenvorderkante
Oberfläche Trittfläche abgesäuert für mindestens R11
alle sichtbaren Kanten gefast
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)
Nennmaß: 125/35/14,5 cm
Baumaß:   125/30/15,3 cm
Fugen zu benachbarten Bauteilen: 5 mm

Stufenvorderkante mit Markierung in anthrazit
als kontrastierender Aufmerksamkeitsstreifen
gemäß DIN 18024 in dunkler Farbe
auf Auftrittsfläche und Vorderkante
als Natursteineinleger, Granit, schwarz, 50/20 mm

Streifenfundamente unter der untersten 
Stufe eines zusammenhängenden Treppenlaufes
Länge: 3,75 m
Breite 0,40 m
Tiefe: 0,60 m
auf 20cm Schottertragschicht
Beton C25/30, LP, Xf2
Ausführung in Erdschalung 
und 2 Teilmengen

Winkelstützen des Titels siehe Detailpläne 

012077g001101_5_FFL_D10_00
Detail 10 - Innenhof Treppen und Mauer

012077g001101_5_FFL_D07_00
Detail 07 - Betonfertigteile

Ausführung im Innenhof, Zugang Innenhof siehe Vorbemerkungen Punkt
5.3.3

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 283 von 446
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Betonblockstufe mit Markierung liefern und gemäß
Ausführungsplanung auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2
über 20 cm Schotter 0/32 einbauen
inkl. aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Unterseite der Blockstufe ist vor dem Versetzen mit
geeigneter Haftbrücke / Kontaktschlämme zu behandeln.
Dies ist in den EP einzurechnen.

Farbe Betongrau mit markierter Stufenvorderkante
Oberfläche Trittfläche abgesäuert für mindestens R11
alle sichtbaren Kanten gefast
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)
Nennmaß: 125/35/16,5 cm
Baumaß:   125/30/17,3 cm
Fugen zu benachbarten Bauteilen: 5 mm

Stufenvorderkante mit Markierung in anthrazit
als kontrastierender Aufmerksamkeitsstreifen
gemäß DIN 18024 in dunkler Farbe
auf Auftrittsfläche und Vorderkante
als Natursteineinleger, Granit, schwarz, 50/20 mm
kraftschlüssig mit Betonfertigteil verbunden und an der
Vorderkante gefast

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt / mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen / Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.

Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkststattplanung zur Freigabe vorzulegen.

kraftschlüssig mit Betonfertigteil verbunden und an der
Vorderkante gefast

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt / mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen / Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.

Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkststattplanung zur Freigabe vorzulegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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Herstellung Passstück an Blockstufe der Vorposition
durch Schnitt vor Ort zur Anpassung an vorhandene
Natursteinfassade

Betonblockstufe mit Markierung liefern und gemäß
Ausführungsplanung auf 20 cm Beton C25/30, LP, Xf2
über 20 cm Schotter 0/32 einbauen
inkl. aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Unterseite der Blockstufe ist vor dem Versetzen mit
geeigneter Haftbrücke / Kontaktschlämme zu behandeln.
Dies ist in den EP einzurechnen.

Farbe Betongrau mit markierter Stufenvorderkante
Oberfläche Trittfläche abgesäuert für mindestens R11
alle sichtbaren Kanten gefast
Beton: C 35/45, XC4, XD2, XS2, XF4, XA2 (LP)
Nennmaß: 62/35/14,5 cm
Baumaß:   62/30/15,3 cm
Fugen zu benachbarten Bauteilen: 5 mm

Stufenvorderkante mit Markierung in anthrazit
als kontrastierender Aufmerksamkeitsstreifen
gemäß DIN 18024 in dunkler Farbe
auf Auftrittsfläche und Vorderkante
als Natursteineinleger, Granit, schwarz, 50/20 mm
kraftschlüssig mit Betonfertigteil verbunden und an der
Vorderkante gefast

Alle Werkstücke aus Beton, auch wenn nicht gesondert
erwähnt, sind herzustellen:
- konstruktiv bewehrt / mit einer Transportbewehrung
- ohne sichtbare Anschlagösen / Transporthülsen, o. ä.
Kosten für vorgenanntes (u. a. Setzaufwand) sind
dementsprechend zu kalkulieren.

Vor Materialbestellung ist der Bauüberwachung ein
Muster der Betonoberfläche und Fase sowie die
Werkststattplanung zur Freigabe vorzulegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 285 von 446

6,000 ..........................St ..........................
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20,000 ..........................St ..........................
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Verankerung Blockstufe
Gewindebolzen M 10, L=10 cm
vor Einbau in in Unterseite Blockstufe
gedübelt / geklebt, inkl. Bohrung

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 286 von 446

3.9.6

36,000 ..........................St ..........................

Summe 3.9 TREPPEN INNENHOF ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Dekorative Pollerleuchte LED (Radwegoptik) 
mit LED DA+ 2x2/268 13W/2.000 lm/730/3.000 K
warmweiß (2 Module nach Zhaga-Standard),
Systemleistung 16W, Bemessungslichtstrom 1.772lm,
gerichtetes Licht (Multi Layer) durch alterungsbeständige
Linsenoptik mit schmaler, sehr breitstrahlender
Lichtverteilung für schmale Wege und Anliegerstraßen
sowie Radwege, zwei aufgesetzte Linsenplatten je Modul
aus Plexiglas 8N mit Vergilbungsschutz, die Linsenplatten
sind individuell auch nachträglich austauschbar, somit
steht eine nahezu unbegrenzte Bandbreite an
Lichtverteilungen zur Verfügung, nachträgliche Montage
von bis zu zwei Lichtschotten zur front- oder rückseitigen
Entblendung möglich; 
inkl. programmierbarem Treiber (Dimmung aus; die
nachträgliche Programmierung einer Dimmung ist mittels
eines separat zu bestellenden Programmiergerätes oder
über die im Treiber integrierte NFC Schnittstelle und
entsprechender Smartphone-App vornehmbar, ggf. fallen
Kosten für die App-Nutzung an) mit integrierter "Constant
Light Output" (CLO) Funktion zur Konstanthaltung des
Lichtstroms der LEDs über die gesamte Nutzlebensdauer

Kunststoffkabel NYY-J 5x6 mm²,
Cu-Zahl 72, liefern und in Teilmengen
in vorh. Kabelschutzrohr/Mast einziehen und
in vorh. Kabelgräben verlegen.
Sandbett ist gesondert erfasst

bauzeitlich vorgehaltenen Kabeleenden eines
Tagesabschnittes / Bauabschnittes sind farblich gemäß
Lageplan 17 nach Wahl des AN zu markieren oder zu
beschriften

Kunststoffkabel NYY-J 3x4 mm²,
Cu-Zahl 72, liefern und in Teilmengen
in vorh. Kabelschutzrohr/Mast einziehen und
in vorh. Kabelgräben verlegen.
Sandbett ist gesondert erfasst

bauzeitlich vorgehaltenen Kabeleenden eines
Tagesabschnittes / Bauabschnittes sind farblich gemäß
Lageplan 17 nach Wahl des AN zu markieren oder zu
beschriften

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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von mindestens 65.000 Stunden (L100/B10), erwartete
Treiber-Lebensdauer bis 100.000 Stunden,
Standby-Stromverbrauch unter 0,5 W, integrierter
Übertemperaturschutz, Überlastschutz und
Kurzschlussschutz, der Treiber verfügt außerdem über
einen integrierten Überspannungsschutz bis 10 kV (1
Puls) bzw. 8 kV, geeignet für genormte Netzspannung
220-240 V / Frequenz 50-60 Hz, Treiber AC/DC-fähig (im
Notstromfall wird die Beleuchtungsanlage im DC-Betrieb
weiter aufrechterhalten, im Treiber ist der DC-Wert nach
Kundenvorgabe voreingestellt, sofern gewünscht, bitte bei
Bestellung angeben, Umschaltrelais, Adressbaustein etc.
sind nicht im Lieferumfang enthalten und nicht in der
Leuchte integriert);
Schutzklasse I, Schutzart IP 65, VDE-Prüfzeichen auf
allen elektrischen Teilen, hergestellt nach EN 60598-2-3;
Treiber und LED Module sind eingebaut und
anschlussfertig verdrahtet und unabhängig voneinander
austauschbar, komplett verdrahtet bis zum
Kabelübergangskasten; 
flache Abdeckung aus klarem, schlagzähem, 5 mm
dickem PMMA Resist, Leuchtenkörper aus
abgewinkeltem Aluminiumprofil 160x80 mm, Ausladung
200 mm, freie Pollerhöhe 1,00 m über Eok, mit zwei
rückseitigen Türen 300x115 mm, obere Tür inkl. Treiber,
untere Tür inkl. Kabelübergangskasten EKM 2045 zum
Durchverdrahten (Sicherungssystem 1x D01, 16 A/ 400
V, Zugang: max. 2 Erdkabel bis 5x2,5 mm², Schutzklasse
II, Schutzart IP 55, Anschlüsse N, L1, L2, L3, PE(N);
ohne Schmelzeinsatz), Bodenverankerung mit Erdstück
am Standrohr (Eingrabtiefe 800mm) mit zwei
Kabeleinführungsöffnungen je 150x50 mm;
Poller komplett mit hochwertiger, UV-beständiger
Pulverbeschichtung in Standardfarbe DB 703,
Eisenglimmer 

komplett liefern und lotrecht im Innenhof gemäß
aufstellen, inklusive aller Erd- und Fundamentarbeiten
gem. Herstellervorgabe sowie an vorhandene
Zuleitungen 3x4mm2 anschließen, jeweils ein
ankommendes und ein abgehendes und Kabel

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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Handlauf an Geländer im Innenhof gem. Aufmaß vor Ort
und Detail 11 herstellen und montieren

Zugang Innenhof siehe Vorbemerkungen Punkt 5.3.3

Montage an Geländerfüllstäben aus Flachstahl 
und unteres Handlaufende einbetoniert

Befestigung an Geländer:
Flanschplatte 60x60x8 mm aus Edelstahl mit seitlich
angeschweißtem Edelstahlkrümmling zur späteren
Aufnahme des Handlaufes mit Bohrungen zur Aufnahme
der Verschraubung M 8 mit Edelstahlschraube und
Hutmutter an Füllstab des Geländers geschraubt
Edelstahlkrümmling d=10mm
Bohrung Füllstab vor Verzinkung inklusive

Handlauf:
Höhe 0,87 m über OK Treppe
Material:  feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL
7016
Rundrohr mit D=42 mm, Wandstärke gem. Statik des AN
Enden als Bogen gegen Geländer geführt, geschlossen
Handlauf unterseits an Edelstahlkrümmling der
Flanschplatte angeschweißt
Handlauf gemäß Ausführungsplanung 4-fach gebogen
zur parallelen Führung dem Treppenverlauf folgend

Abstand der Befestigungen und Anzahl gemäß Statik des
AN
Vergütung Statik erfolgt gesondert

Handlaufende 50 cm in Boden eingelassen 
Befestigung in Punktfundamenten aus Beton C 20/25
Abmessung Fundament: 40/40/60 cm
Länge Handlaufrohr gesamt: 6,00  m
(Länge inkl. 50 cm Erdstück)

Handläufe und Geländer dieses Titels siehe

012077g001101_5_FFL_D10_00 
Detail 10 - Innenhof Treppen und Mauer 

012077g001101_5_FFL_D11_00 
Detail 11 - Innenhof Geländer und Handläufe 

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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Handlauf an Treppen  im Innenhof gem. Aufmaß vor Ort
und Detail 11 herstellen und montieren

Zugang Innenhof siehe Vorbemerkungen Punkt 5.3.3

Handlauf:
Höhe Handlauf 0,87 m über Stufenvorderkante
parallel dem Treppenverlauf folgend und 6-fach 
gebogen gemäß Ausführungsplanung
Material:  feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL
7016
Rundrohr mit D=42 mm, Wandstärke gem. Statik des AN
Enden beidseitig 50 cm in Boden eingelassen 
Befestigung mit 2 Punktfundamenten aus Beton C 20/25
Abmessung Fundament: 40/40/60 cm

Material: Stahl EN 10025-2-S235 JR
Korrosionsschutz aller benannten Bauteile durch
Feuerverzinkung [gem. DIN EN 150 1461
"Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte
Zinküberzüge (Stückverzinken)"]
alle Löcher mit Kunstoffkappe geschlossen
Farbe Kunstoffkappe passend zu RAL 7016

Oberflächenbeschichtung:
Pulverbeschichtung in RAL 7016.
Beschichtungssystem für Korrosivitätskategorie C3
Zur Erreichung der geforderten Qualität ist vor der
Pulverbeschichtung das Sweepen (Zinkputzen) für
alle verzinkten Bauteile durchzuführen.

Erdstücke Handlauf beschichtet für IM3
Verschraubungen mit- bzw. nachbeschichten

Konstruktion herstellen, feuerverzinken, beschichten
liefern und voll funktionstauglich höhen- und fluchtgerecht
montieren. Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten,
aller
Einzel- und Verbindungsteile (Bohrungen,
Verschraubungen, Flanschplatten, Konsolen, etc.), aller 
Transporte
(zur Baustelle, Werkstatt, etc.), Aufmaß vor Ort,
Anfertigen von prüfbaren Montageplänen.
Die Ausführungsplanung wird dem AN als dwg. zur
Verfügung gestellt. Sämtliche Bauteile sind vor
Herstellung mit der Bauleitung abzustimmen und durch
Vorlage von Werk- und
Montageplanungen zur Ausführung freigeben zu lassen.

inklusive aller Erd- und Fundamentarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Länge Handlaufrohr gesamt:  7,20 m
(Länge inkl. 2 x 50 cm Erdstück)

Verkehrslast 1,0 KN/m2

3 Pfosten aus Stahlrundrohr wie vor mit horizontalem
Handlaufholm unterseits kraftschlüssig verbunden gemäß
feizugebender Montageplanung des AN
Befestigung mittels Flanschplatte und Verschraubung auf
Betonblockstufen
(inkl. Dübel und Verschraubung in A2, Hutmuttern)
Länge Pfosten gesamt: ca 85 cm
Länge des horizontalen Handlaufes 3,68 m

Material: Stahl EN 10025-2-S235 JR
Korrosionsschutz aller benannten Bauteile durch
Feuerverzinkung [gem. DIN EN 150 1461
"Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte
Zinküberzüge (Stückverzinken)"]
alle Löcher mit Kunstoffkappe geschlossen
Farbe Kunstoffkappe passend zu RAL 7016

Oberflächenbeschichtung:
Pulverbeschichtung in RAL 7016 
Beschichtungssystem für Korrosivitätskategorie C3
Zur Erreichung der geforderten Qualität ist vor der
Pulverbeschichtung das Sweepen (Zinkputzen) für
alle verzinkten Bauteile durchzuführen. 

Erdstücke Handlauf beschichtet für IM3
Verschraubungen mit- bzw. nachbeschichten

Konstruktion herstellen, feuerverzinken, beschichten
liefern und voll funktionstauglich höhen- und fluchtgerecht
montieren. Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten,
aller
Einzel- und Verbindungsteile (Bohrungen,
Verschraubungen, Flanschplatten, Konsolen, etc.), aller 
Transporte
(zur Baustelle, Werkstatt, etc.), Aufmaß vor Ort,
Anfertigen von prüfbaren Montageplänen.
Die Ausführungsplanung wird dem AN als dwg. zur
Verfügung gestellt. Sämtliche Bauteile sind vor
Herstellung mit der Bauleitung abzustimmen und durch
Vorlage von Werk- und
Montageplanungen zur Ausführung freigeben zu lassen.

inklusive aller Erd- und Fundamentarbeiten

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Geländer mit Füllung als Absturzsicherung  im Innenhof
gem. Aufmaß vor Ort und Detail 11 herstellen und
montieren

Zugang Innenhof siehe Vorbemerkungen Punkt 5.3.3

Geländerhöhe: 1,10m
Länge Einzelfeld gemäß Aufmaß vor Ort.
Rahmen aus umlaufenden Flachstahl
Breite 70 mm, Stärke 8 mm, feuerverzinkt
Füllung aus senkrechten Flachstählen
Breite 70 mm, Stärke 8 mm, feuerverzinkt
lichter Abstand zwischen Füllstäben
sowie zu Rahmen </= 11 cm
Füllung mit Rahmen verschweißt, Schweißnähte gemäß
Statik
Geländerfeld am unteren Rahmen mittels Anker und
Dübel
mehrfach auf Winkelstützen lotrecht montiert, maximaler
Dübelabstand 25cm
Dübeltyp und Größe: HIT-HY200-A + HIT-V-R-M12,
sämtliche Verschraubungen aus Edelstahl,
nur Hutmuttern verwenden,
Montage mittels Unterklotzung 70/70/8 mm
Einzelfelder zweifach untereinander verschraubt
alle Kanten gerundet mit R=2mm
Verkehrslast 1,0 KN/m2

Ober- und Untergurt des Geländers parallel dem
Treppenwangenverlauf schräg und gerade folgend, 
Füllstäbe jedoch lotrecht

Abmessungen:
2 Schrägen zu je 2,80
1 Gerade zu 11,70 m
Gesamtlänge 17,30 m

Material: Stahl EN 10025-2-S235 JR
Korrosionsschutz aller benannten Bauteile durch
Feuerverzinkung [gem. DIN EN 150 1461
"Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte
Zinküberzüge (Stückverzinken)"]
alle Löcher mit Kunstoffkappe geschlossen
Farbe Kunstoffkappe passend zu RL 7016

Oberflächenbeschichtung:
Pulverbeschichtung in RAL 7016.
Beschichtungssystem für Korrosivitätskategorie C3
Zur Erreichung der geforderten Qualität ist vor der
Pulverbeschichtung das Sweepen (Zinkputzen) für
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Abdeckplatte für Rohrauslass in Gabionenwand
gemäß Detail 20 herstellen und montieren

Abdeckplatte 450 x 450 mm, Dicke 8 mm
Mittig Kreisrunde Aussparung 261 mm, passend zu
Lüftungsgitter, rückseitig mit 4 angeschweissten Ankern
zum einbetonieren

Vergütung Lüftungsgitter erfolgt gesondert

Material: Stahl EN 10025-2-S235 JR
Korrosionsschutz aller benannten Bauteile durch
Feuerverzinkung [gem. DIN EN 150 1461
"Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte
Zinküberzüge (Stückverzinken)"]
alle Löcher mit Kunstoffkappe geschlossen
Farbe Kunstoffkappe passend zu RL 7016

Oberflächenbeschichtung: ohne

Konstruktion herstellen, feuerverzinken, 
liefern und voll funktionstauglich höhen- und fluchtgerecht
montieren. Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten,
aller
Einzel- und Verbindungsteile (Bohrungen,
Verschraubungen, Flanschplatten, Konsolen, etc.), aller 
Transporte
(zur Baustelle, Werkstatt, etc.), Aufmaß vor Ort,
Anfertigen von prüfbaren Montageplänen.
Die Ausführungsplanung wird dem AN als dwg. zur
Verfügung gestellt. Sämtliche Bauteile sind vor

alle verzinkten Bauteile durchzuführen.

Verschraubungen mit- bzw. nachbeschichten

Konstruktion herstellen, feuerverzinken, beschichten
liefern und voll funktionstauglich höhen- und fluchtgerecht
montieren. Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten,
aller
Einzel- und Verbindungsteile (Bohrungen,
Verschraubungen, Flanschplatten, Konsolen, etc.), aller 
Transporte
(zur Baustelle, Werkstatt, etc.), Aufmaß vor Ort,
Anfertigen von prüfbaren Montageplänen.
Die Ausführungsplanung wird dem AN als dwg. zur
Verfügung gestellt. Sämtliche Bauteile sind vor
Herstellung mit der Bauleitung abzustimmen und durch
Vorlage von Werk- und
Montageplanungen zur Ausführung freigeben zu lassen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Herstellung mit der Bauleitung abzustimmen und durch
Vorlage von Werk- und
Montageplanungen zur Ausführung freigeben zu lassen.
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Papierkorb Typ P20 - 50 l, liefern und einbauen
vandalengeschützte Ausführung, ohne Ascher
Größe 50 Liter,
Trägerrahmen aus 80 mm x 8 mm starkem Flachstahl mit
Erdstück 450 mm,
obere Abdeckung aus 8 mm starkem Stahlblech.
Behälter rundgewalzt aus 3mm Stahlblech,
kippbar und verriegelt mit 3-Kant-Sicherheitsschloss.
Alle Stahlteile feuerverzinkt und beschichtet in DB-Farbe
703
Einsatz aus geschlossenem Edelstahlbehälter,
Wandstärke 1 mm,
mit von Herstellerseite hergestellten angeschweißten
Griffen (kein Eingriffloch), und kleinen Öffnungen im
Bodenbereich zum Abfluss
einschl. Erdarbeiten und Fundament 60x30x60cm C12/15

Hockerbank als Dreisitzer
Länge 1.950 mm, Breite 440 mm
Sitzhöhe 450 mm
Sitzauflage aus HPL 1.810 x 440 mm
Seitenwangen in U - Form als
Stahlkonstruktion aus Kastenprofil kombiniert mit
Winkelstahl Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet 
Farbe RAL 7016
Sitzauflagen:
Plattenwerkstoff HPL- Platte, 
geeignet für den Außenbereich, Stärke 13 mm 
Farbe: "orange-braun-Zimt" nach Bemusterung
alle Kanten gerundet R 3 mm,
Verdeckte Verschraubung, Material V2A, 
Befestigung durch verdübeln in Plattenbelag
4 Befestigungspunkte / Bank 
auf der Innenseite der Seitenwangen
Aufstellen und Fixierung der Bank auf Plattenbelag 
mit 4 Stk Betonschraube A4 8 x 70 mm
Bank liefern und durch vorbeschriebene Montage auf
Plattenbelag aufstellen, inklusive Bohrung Plattenbelag
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Vegetationsschicht kreuzweise lockern
durch Fräsen,
Tiefe 15 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser ''größer 5cm'',
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Stoffe sind in bereitgestellte Behälter zu verladen,
Bodengruppe 5 und 7 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Horizontalprojektion.
anfallendes Material über Titel Verwertung beseitigen

Düngung der  Vegetationsflächen,
mineralischer NPK-Dünger,
20+8+8 (+3+4),
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''60g''.
Zeitpunkt der Ausführung 'in Absprache mit der
Bauleitung im März

Düngung der Vegetationsflächen,
organischer Dünger,
Erzeugnis Hornspäne
14 % N organisch gebundener Stickstoff
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''100g''.
Zeitpunkt der Ausführung 'in Absprache mit der
Bauleitung direkt nach dem Pflanzen

Bodenverbesserung zur Verbesserung der
Wasserhaltefähigkeit
Pflanzfläche für Bodendecker und Stauden
mit 200 g / m2 organischem Copolymer auf Kalziumbasis
in Granulatform (EG-Düngemittel NK-Dünger 13+5)
gleichmäßig abstreuen und mind. 15 cm tief einfräsen.
Produkt ist mit Datenblatt zur Freigabe zu benennen

Oberboden nach DIN 18915 (queckefrei!), gesiebt liefern
und
profilgerecht in Teilmengen auf geplanten
Vegetationsflächen 30 cm dick andecken; Verdichtungen
sind umgehend und nachhaltig zu lösen.
Einbauverfahren: Vor- bzw. Überkopf.
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Bodenaushub in  Auffüllungen des Homogenbereiches Y
gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 = Baugrundschicht
Y
Bodengruppen, DIN 18196:  [GE], [SE], [SE], [UL] 
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
5 / 65 / 15 / 15 - 0 / 0 / 15 / 55
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 15 %
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 10 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: leicht
Konsistenz: steif
Lagerungsdichte: locker, mitteldicht, dicht

bis 1,50 m Tiefe für neue Baumstandorte
in Teilflächen lösen, laden.
Lockerung der Pflanzgrubensohle 20 cm tief, anfallendes
Material über Titel Verwertung beseitigen

Pflanzlochgröße:
Länge 3,2 m
Breite 3,2 m

Pflanzfläche nach dem Pflanzen schützen
gegen Verunkrauten und Austrocknen
durch Mulchen mit mineralischem Lavasplitt
Körnung: 4/8 mm
Dicke der Mulchdecke 7 cm
liefern und profilgerecht andecken
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

Material ist zur Freigabe zu bemustern

Nachweis Dicke Mulchschicht 3 Wochen nach Einbau
Setzungen sind somit einzurechnen

Planum für Pflanzfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm,
Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge
 auf -5cm herstellen, Steine, Fremdkörper, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Dauerunkräuter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm. Das
Material ist in bereitgestellte Behälter zu laden.
Bodenklasse 3-5  und/oder Tragschichten und
Bauschuttreste, Abrechnung in der Horizontalprojektion.
anfallendes Material über Titel Verwertung beseitigen
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Hochstämme des Leistungsverzeichnisses mit
Ballenverankerung unterirdisch verankern.
Verankerung bestehend aus:

3 Erdanker mit Gurtbändern
Spanngurt mit abnehmbarem Ratschenhebel
Ballenschutzscheibe aus Kokosfaser

Zur Anwendung kommen unbehandelte Stahlanker mit 50
mm
breiten Gurtschlaufen und einem Spanngurt aus
Polyestergewebe. Zur Schonung der Ballenoberfläche ist
die langsam verrottbare Kokosfaserscheibe unterzulegen.
Die Bodenanker sind entsprechend der Baumgröße zu
dimensionieren und gem. Herstelllerangaben einzubauen.

Homogenes Pflanzsubstrat gem. FLL-Richtlinie,
überbaubar gemäß Pflanzgrubenbauweise 2,
liefern und in Teilflächen profilgerecht einbauen.

Die gem. FLL Richtlinie für Baumpflanzungen
empfohlenen Eigenschaften für
Baumsubstrate sind mittels Fachgutachten als
Eignungsprüfung vom Lieferanten vor der
Lieferung zur Freigabe durch den AG
nachzuweisen.

Alle einzubauenden Erdstoffe müssen gemäß
BDB-Richtlinien pflanzenphysiogisch
unbedenklich, frei von Verticillium-Erregern,
Wurzelunkräutern und Fremdstoffen sein.

Der Nachweis zur Abrechnung erfolgt über Lieferscheine
welche dem AG vorzulegen sind.

Das Substrat ist lagenweise zu verdichten. EV2 an der
Oberkante Substrate = 45 MN/m2.

Tiefe 1,20 m (ab OK Rohplanum)
inklusive 20 cm Pflanzgrubensohle lockern

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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HOCHSTÄMME:

Die Gütebestimmungen des BDB sind einzuhalten.
Der Lieferbetrieb muß Mitglied des BDB oder anerkannte
Markenbaumschule des jeweiligen Lieferlandes sein
(Nachweis).

Die Kontrolle der Qualität der Bäume erfolgt auf der Baustelle vor Ort.  Bei
nicht sachgemäßer Qualität wird die Ware abgelehnt.
Qualität der Bäume:
Innere Qualität:
- ausgewogen ernährt und nicht überdüngt
- abgehärtet und in der Baumschule ausreichend akklimatisiert (Kontinental
beeinflußter Teil der Winterhärtezone 7 z.B. Brandenburg und Sachsen)
- frei von Krankheiten und Schädlingen
- sortenecht

Äußere Qualität:
- Krone arttypisch, gleichmäßig mit Ästen in differenzierter Rangordnung
aufgebaut
- maximaler Astdurchmesser 2,5 cm
- ausgewogenes Verhältnis zwischen Krone und Stammstärke
- keine eingeschlossene Rinde zwischen Stamm und Seitenästen
- der Stamm muss gerade, ohne Quirle und Zwiesel
gezogen, frei von Verletzungen sein und eine gerade
Verlängerung in der Krone aufweisen
- die Bewurzelung muss der Art/Sorte und dem Alter
entsprechend ausgebildet sein
- regelmäßig verpflanzt, nicht unterschnitten
- Ballen fest durchwurzelt, Grobwurzeln nicht beschädigt
- letzter Aufbauschnitt spätestens in der vorletzten Vegetationsperiode

GEHÖLZQUALITÄT:

Alle Gehölze müssen in der dem Vorhaben entsprechenden
Klimazone kultiviert worden sein (kontinental
beeinflußter Teil der Winterhärtezone 7, Jährliche
Minimumtemperatur = -17,7°C bis -12,3°C z.B. Sachsen
und Sachsen-Anhalt).
Pflanzen anderer Herkünfte müssen mindestens 3 Jahre in
dieser Klimazone zwischenkultiviert sein. Importware
wird nicht akzeptiert.
Dem AG ist ein Nachweis über die Herkunft der
verwendeten Gehölze zu erbringen. Dazu sind dem AG im
gegebenen Fall Lieferscheine, Etiketten und Rechnungen
vorzulegen.
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GEHÖLZPFLANZUNG:

Die nachfolgend aufgeführten Pflanzen entsprechend DIN
18916 Abs.2 frei Baustelle zu liefern, ggf. fachgerecht
einzuschlagen und entsprechend DIN 18916 Abs. 4-6
fachgerecht pflanzen. Die Pflanzarbeit ist in den EP
der Pflanze mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Die
Pflanzung ist bei geeigneter Witterung durchzuführen.

Folgende Teilleistungen sind an der Pflanzung auszuführen.
1. Ausreichend große Pflanzlöcher erstellen, der
verdrängte Boden ist zum Füllen der Pflanzgrube wieder
zu verwenden.
2. Eventuell erforderlicher Wurzelrückschnitt und
Rückschnitt oberirdischer Pflanzenteile ist
auszuführen.
3. Anfallendes Verpackungsmaterial ist zu laden,
abzufahren und zu entsorgen (incl. Entsorgungsgebühr
und -nachweis) oder einer geordneten Wiederverwendung
zuzuführen.
4. Fachgerechtes Pflanzen
5. Angiesen

Die Kontrolle der Qualität der Gehölze erfolgt auf der
Baustelle vor Ort.  Bei nicht sachgemäßer Qualität wird
die Ware abgelehnt.

Bei der Pflanzung ist zu beachten, dass die Pflanzen
richtig angetreten werden. Auf geraden Stand der
Pflanzen ist zu achten, Wurzelhälse dürfen nicht
freiliegen. Ein ordnungsgemäßer Transport der Pflanzen
zum Pflanzort, insbesondere der Schutz vor Austrocknung ist zu
gewährleisten. Die Pflanzung hat manuell mit Pflanzlochbohrer/Pflanzfuchs
oder mit ähnlichen Verfahren zu erfolgen. Entsprechend Arbeitsfortschritt
sind Pflanzen-Teillieferungen mit der Baumschule zu vereinbaren.
Der Pflanzplan des AG ist einzuhalten.
Geforderte Anwuchsrate der Gehölze nach einer
Vegetationsperiode: 100%.
Notwendige Nachpflanzungen sind einzukalkulieren und in
die Einheitspreise einzurechnen.
Die Nachpflanzung wird nicht gesondert vergütet.

Die Gehölze sind so tief zu pflanzen, wie sie vorher
gestanden haben. Das Setzmaß ist zu beachten.

ABLADEN

Unmittelbar nach der Ankunft auf der Baustelle sollten
die Gehölze vom Transportfahrzeug entladen werden.

LAGERUNG/EINSCHLAG
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Lonicera henryi
Sol., 3xv., Co., 100-150 cm
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Pachysandra terminalis ‘Green Carpet‘
Tb., TR 5-7
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Acer rufinerve
Sol., 3xv, mDb, Höhe 200 - 250
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Amelanchier lamarckii
Sol., 4xv, mDb, Breite 150-200, Höhe 200 - 250
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Sofern die Pflanzen nach dem Abladen nicht sofort
gepflanzt werden können, müssen sie fachgerecht
eingeschlagen werden, d.h. sorgfältig mit geeigneten
Materialien (z.B. Mutterboden oder Laub) abgedeckt
werden. Die Wurzeln müssen vor dem Abdecken
ausreichend befeuchtet werden. Staunasses Gelände ist
für das Einschlagen von Gehölzen nicht geeignet. Bunde
und sonstige Verschnürungen sollten, insbesondere im
späten Frühjahr, gelöst werden. Ein ordnungsgemäßer
Pflanzeneinschlag ist dem AG nachzuweisen.
Wässerung der eingeschlagenen Pflanzen bei
entsprechender Witterung ist zu gewährleisten.

PFLANZSCHNITT

Bei Ballen- bzw. Containerpflanzen hat der
Pflanzschnitt in Form eines Auslichtungsschnittes zu
erfolgen. Bei ballenlosen Gehölzen fördert der
Kronenrückschnitt das Anwachsen und einen optimalen
Neuaustrieb. Hierbei sind die Kronentriebe um 1/3
eingekürzt. Die Wurzeln werden mit einem scharfen
Werkzeug nach geschnitten .

LIEFERBAUMSCHULE
Die Lieferbaumschule für Hochstämme und Gehölze ist
nach Zuschlagserteilung zu benennen.
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Helleborus argutifolius
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Geranium nodosum
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Epimedium x rubrum
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Bergenia Hybride ‘Eroica‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Aster divaricatus
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Aruncus dioicus
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Anemone tomentosa ‘Septemberglanz‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Vitis coignetiae
Str., 2xv., Co., 60-100 cm
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Parthenocissus quinquefolia ‘Engelmannii‘
Sol., 3xv., Co., 100-150 cm
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen
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3.14.5

1,000 ..........................St ..........................

3.14.6

2,000 ..........................St ..........................

3.14.7

30,000 ..........................St ..........................

3.14.8

5,000 ..........................St ..........................

3.14.9

31,000 ..........................St ..........................

3.14.10

20,000 ..........................St ..........................

3.14.11

73,000 ..........................St ..........................

3.14.12

55,000 ..........................St ..........................

3.14.13
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Dryopteris filix-mas
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Luzula nivea
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Hakonechloa macra ‘Albostriata‘

Hosta Hybride ‘Krossa Regal‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Heuchera villosa var. macrorrhiza
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Hemerocallis middendorffii
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Hemerocallis altissima
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen
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8,000 ..........................St ..........................

3.14.14

12,000 ..........................St ..........................

3.14.15

12,000 ..........................St ..........................

3.14.16

25,000 ..........................St ..........................

3.14.17

5,000 ..........................St ..........................

3.14.18
44,000 ..........................St ..........................

3.14.19

35,000 ..........................St ..........................

3.14.20

6,000 ..........................St ..........................

Summe 3.14 PFLANZENLIEFERUNG / PFLANZUNG ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Wasser auf Vegetationsflächen gießen.
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und Vegetation bemessen.
Strauchfläche,
Wassermenge pro Arbeitsgang: 12 l / m2

Wasser kann im Innenhof an Wasserhahn (3/4 Zoll) 
entnommen werden

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeits-
gänge, die vorher dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
EP = 1 m3 Wässern
68 m2 Vegetationsfläche x 12 Arbeitsgänge x 12 l / 1000
= 9,8  m3

Bäume über den Zeitraum der Fertigstellungspflege
wässern Wassermenge wird entsprechend Bodenart,
Exposition und Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum;

Wasser kann im Innenhof an Wasserhahn (3/4 Zoll) 
entnommen werden

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der
Arbeitsgänge,
die zuvor dem AG schriftlich unter Benennung der
Positionsnummer anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
5 Solitäre x 12 Arbeitsgänge x 100 l / 1000= 6 m3

Dei Fertigstellungspflege beginnt nach der Pflanzung im Herbst 2025 /
Frühjahr 2026 und dauert bis zum 30.09.2026

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der der Bauleitung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der
Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig
gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.

Des Weiteren sind die Arbeiten bei der Schule 2 Werktage im Voraus
anzumelden.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 304 von 446

3.15 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

3.15.1

6,000 ..........................m3 ..........................

3.15.2

9,800 ..........................m3 ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Fertigstellungspflege mit Leistungen nach DIN 18916
für Vegetationsflächen. Es sind alle zur Erreichung des
abnahmefähigen Zustandes erforderlichen Maßnahmen,
einschließlich Müllbeseitigung und Unkrautbekämpfung
nach Ermessen des AN durchzuführen

Fertigstellungspflege mit Leistungen nach DIN 18916
für Bäume über 200 cm Pflanzgröße. Es sind alle zur
Erreichung des abnahmefähigen Zustandes
erforderlichen Maßnahmen, einschließlich
Müllbeseitigung und Unkrautbekämpfung nach Ermessen
des AN durchzuführen
29 Hochstämme + 9 Solitär

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 305 von 446

3.15.3

5,000 ..........................St ..........................

3.15.4

68,000 ..........................m2 ..........................

Summe 3.15 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Bäume über den Zeitraum der Fertigstellungspflege
wässern Wassermenge wird entsprechend Bodenart,
Exposition und Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum;

Wasser kann im Innenhof an Wasserhahn (3/4 Zoll) 
entnommen werden

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der
Arbeitsgänge,
die zuvor dem AG schriftlich unter Benennung der
Positionsnummer anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
5 Solitäre x 12 Arbeitsgänge x 100 l / 1000= 6 m3

Nach Beendigung der Fertigstellungspflege erfolgt im Rahmen dieser
Ausschreibung die Entwicklungspflege gem. DIN18 919.
Die Dauer der Entwicklungspflege beträgt 2 Jahre

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der der Bauleitung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der
Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig
gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.

Für die Dokumentation der Pflegegänge ist ein Pflegetabelle je Jahr und
nach Struktur dieses Leistungsverzeichnisses zu erstellen und um die
jeweiligen Pflegegänge fortzuschreiben. Diese gilt als
Abrechnungsgrundlage.

Des Weiteren sind die Arbeiten bei der Schule 2 Werktage im Voraus
anzumelden.

Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt. Der Umfang der
Entwicklungspflege wird je nach Witterungsverlauf vergeben. Die Anzahl der
Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert
werden. Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis. Pflanzschnitt, Erziehungs-
und Aufbauschnitt und der Aufbau des Lichtraumprofils erfolgen nach den
Standards der Stadt Leipzig für die Planung und Ausschreibung von
Straßenbegleitgrün und in Abstimmung mit dem Bauleiter.
Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach Abnahme durch den
Auftraggeber in Jahresscheiben. Anfallende Stoffe sind in den Positionen der
Entwicklungspflege zu entsorgen incl. Gebühr für Kompostierung bzw.
Entsorgung, um eine separate Abrechnung dieser Leistungen zu
ermöglichen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 306 von 446

3.16 ENTWICKLUNGSPFLEGE 1. JAHR

3.16.1

6,000 ..........................m3 ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Wasser auf Vegetationsflächen gießen.
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und Vegetation bemessen.
Strauchfläche,
Wassermenge pro Arbeitsgang: 12 l / m2

Wasser kann im Innenhof an Wasserhahn (3/4 Zoll) 
entnommen werden

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeits-
gänge, die vorher dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
EP = 1 m3 Wässern
68 m2 Vegetationsfläche x 12 Arbeitsgänge x 12 l / 1000
= 9,8  m3

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 307 von 446

3.16.2

9,800 ..........................m3 ..........................

3.16.3

5,000 ..........................St ..........................

3.16.4



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 308 von 446

5,000 ..........................St ..........................

3.16.5

5,000 ..........................St ..........................

3.16.6

5,000 ..........................St ..........................

3.16.7



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 309 von 446

5,000 ..........................St ..........................

3.16.8

5,000 ..........................St ..........................

3.16.9

68,000 ..........................m2 ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 310 von 446

3.16.10

68,000 ..........................m2 ..........................

3.16.11

68,000 ..........................m2 ..........................

3.16.12



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Düngung der Vegetationsflächen,
mineralischer NPK-Dünger,
20+8+8 (+3+4)
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''60g''.
Zeitpunkt der Ausführung ''in Absprache mit der
Bauleitung im Frühjahr / Sommer'
'.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 311 von 446

68,000 ..........................m2 ..........................

3.16.13

68,000 ..........................m2 ..........................

3.16.14

68,000 ..........................m2 ..........................

3.16.15

68,000 ..........................m2 ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Baumverankerung Unterflur einschl. Bindung über den
gesamten Zeitraum des 1. Jahres der Entwicklungspflege
warten. zu enge Bindungen lockern / nachbessern.
Ersatz fehlender bzw. nicht wieder verwendbarer Pfähle
wird gesondert vergütet.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Erziehungs- und Aufbauschnitt nach ZTV Baumpflege im
1. Jahr der Entwicklungspflege für Solitärsträucher nach
Rücksprache und Festlegung des Amtes für Stadtgrün
und Gewässer bzw. durch den verantwortlichen
Bauleiters.
Höhe der Bäume: 2 - 4 m
Wundverschluss von Wunden > 1 cm mit Wundbalsam
Anfallendes Material ist nach der Ausführung jedes
Arbeitsganges zu laden und abzufahren (incl.
Entsorgung)..
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Staudenfläche im Februar komplett zurückschneiden
Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Spezialbaumdünger N/P/K mit Mg/Ca/ und
Spurenelementen
nach ZTV Baumpflege.
liefern und aufbringen, Lieferform granuliert, Dünger
mit Langzeitwirkung
Menge: 150g/m2 Baumscheibe
Düngung der Jungbäume im 1. Jahr der
Entwicklungspflege
Zeitpunkt der Ausführung: Sommer
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 312 von 446

3.16.16

5,000 ..........................St ..........................

3.16.17

68,000 ..........................m2 ..........................

3.16.18

5,000 ..........................St ..........................

3.16.19

5,000 ..........................St ..........................

Summe 3.16 ENTWICKLUNGSPFLEGE 1. JAHR ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Bäume über den Zeitraum der Fertigstellungspflege
wässern Wassermenge wird entsprechend Bodenart,
Exposition und Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum;

Wasser kann im Innenhof an Wasserhahn (3/4 Zoll) 
entnommen werden

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der
Arbeitsgänge,
die zuvor dem AG schriftlich unter Benennung der
Positionsnummer anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
5 Solitäre x 12 Arbeitsgänge x 100 l / 1000= 6 m3

Nach Beendigung der Fertigstellungspflege erfolgt im Rahmen dieser
Ausschreibung die Entwicklungspflege gem. DIN18 919.
Die Dauer der Entwicklungspflege beträgt 2 Jahre

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der der Bauleitung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der
Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig
gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.

Für die Dokumentation der Pflegegänge ist ein Pflegetabelle je Jahr und
nach Struktur dieses Leistungsverzeichnisses zu erstellen und um die
jeweiligen Pflegegänge fortzuschreiben. Diese gilt als
Abrechnungsgrundlage.

Des Weiteren sind die Arbeiten bei der Schule 2 Werktage im Voraus
anzumelden.

Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt. Der Umfang der
Entwicklungspflege wird je nach Witterungsverlauf vergeben. Die Anzahl der
Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert
werden. Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis. Pflanzschnitt, Erziehungs-
und Aufbauschnitt und der Aufbau des Lichtraumprofils erfolgen nach den
Standards der Stadt Leipzig für die Planung und Ausschreibung von
Straßenbegleitgrün und in Abstimmung mit dem Bauleiter.
Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach Abnahme durch den
Auftraggeber in Jahresscheiben. Anfallende Stoffe sind in den Positionen der
Entwicklungspflege zu entsorgen incl. Gebühr für Kompostierung bzw.
Entsorgung, um eine separate Abrechnung dieser Leistungen zu
ermöglichen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 313 von 446

3.17 ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR

3.17.1

6,000 ..........................m3 ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Wasser auf Vegetationsflächen gießen.
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und Vegetation bemessen.
Strauchfläche,
Wassermenge pro Arbeitsgang: 12 l / m2

Wasser kann im Innenhof an Wasserhahn (3/4 Zoll) 
entnommen werden

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeits-
gänge, die vorher dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
EP = 1 m3 Wässern
68 m2 Vegetationsfläche x 12 Arbeitsgänge x 12 l / 1000
= 9,8  m3

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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3.17.2

9,800 ..........................m3 ..........................

3.17.3

5,000 ..........................St ..........................

3.17.4



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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5,000 ..........................St ..........................

3.17.5

5,000 ..........................St ..........................

3.17.6

5,000 ..........................St ..........................

3.17.7



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Solitär:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
mit flächendeckender Bodenlockerung bei offenen
Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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5,000 ..........................St ..........................

3.17.8

5,000 ..........................St ..........................

3.17.9

68,000 ..........................m2 ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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3.17.10

68,000 ..........................m2 ..........................

3.17.11

68,000 ..........................m2 ..........................

3.17.12



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Düngung der Vegetationsflächen,
mineralischer NPK-Dünger,
20+8+8 (+3+4)
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''60g''.
Zeitpunkt der Ausführung ''in Absprache mit der
Bauleitung im Frühjahr / Sommer'
'.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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68,000 ..........................m2 ..........................

3.17.13

68,000 ..........................m2 ..........................

3.17.14

68,000 ..........................m2 ..........................

3.17.15

68,000 ..........................m2 ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Baumverankerung Unterflur einschl. Bindung über den
gesamten Zeitraum des 1. Jahres der Entwicklungspflege
warten. zu enge Bindungen lockern / nachbessern.
Ersatz fehlender bzw. nicht wieder verwendbarer Pfähle
wird gesondert vergütet.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Erziehungs- und Aufbauschnitt nach ZTV Baumpflege im
2. Jahr der Entwicklungspflege für Solitärsträucher nach
Rücksprache und Festlegung des Amtes für Stadtgrün
und Gewässer bzw. durch den verantwortlichen
Bauleiters.
Höhe der Bäume: 2 - 4 m
Wundverschluss von Wunden > 1 cm mit Wundbalsam
Anfallendes Material ist nach der Ausführung jedes
Arbeitsganges zu laden und abzufahren (incl.
Entsorgung)..
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Staudenfläche im Februar komplett zurückschneiden
Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Spezialbaumdünger N/P/K mit Mg/Ca/ und
Spurenelementen
nach ZTV Baumpflege.
liefern und aufbringen, Lieferform granuliert, Dünger
mit Langzeitwirkung
Menge: 150g/m2 Baumscheibe
Düngung der Jungbäume im 1. Jahr der
Entwicklungspflege
Zeitpunkt der Ausführung: Sommer
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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3.17.16

5,000 ..........................St ..........................

3.17.17

68,000 ..........................m2 ..........................

3.17.18

5,000 ..........................St ..........................

3.17.19

5,000 ..........................St ..........................

Summe 3.17 ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR ............................

Summe 3 INNENHOF ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Entsorgungsgebühr für Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1
Deklarationsanalysen beiliegend
AVV 17 05 04

Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1
Deklarationsanalysen beiliegend
AVV 17 05 04

Die im folgenden aufgeführten Entsorgungsmengen
sind bei einem für das jeweilige Entsorgungsmaterial zugelassenen
Entsorgungsunternehmen nach Wahl 
des AN zu beseitigen. Das Entsorgungsunternehmen ist zu benennen und
dessen Zulassung dem AG in geeigneter Form nachzuweisen.

Hinsichtlich des zu entsorgenden Bodenaushub ist von einer Entsorgung
nach LAGA durch Verfüllung von Abgrabungen und / oder
Tagebaurestlöchern auszugehen. z.B. Entsorgung in die bis 2031 nach
LAGA genehmigten Tagebaurestlöcher der MUEG (Lochau, Beuna oder
Delitzsch).

Die Deklarationsanalysen erfolgen durch den Gutachter des AG. Diese sind
gemäß Baufortschritt fortlaufend und mit zwei Wochen Vorlauf bei der
Bauelitungen anzumelden bzw. abzurufen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 320 von 446

4 PARKPLATZ

4.1 ENTSORGUNG

4.1.1

200,000 ..........................t ..........................

4.1.2

200,000 ..........................t ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Entsorgungsgebühr für Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1.2
AVV 17 05 04

Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z 2
AVV 17 05 04

Entsorgungsgebühr für Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1.2
AVV 17 05 04

Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1.2
AVV 17 05 04

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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4.1.3

300,000 ..........................t ..........................

4.1.4

300,000 ..........................t ..........................

4.1.5

300,000 ..........................t ..........................

4.1.6

300,000 ..........................t ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Entsorgungsmaterialien Beton, bewehrt auf der Baustelle
lagernd laden und zum Entsorgungsunternehmen
transportieren, dort abladen.

Entsorgungsgebühr für Betonbruch, -elemente
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 17 01 01

Entsorgungsmaterialien  Betonbruch, -elemente laden
und
zum Entsorgungsunternehmen  transportieren, dort
abladen.
AVV 17 01 01

Entsorgungsgebühr für Bauschutt LAGA Z2
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 17 01 07

Entsorgungsmaterialien Bauschutt LAGA Z2
auf der Baustelle lagernd, laden und zum
Entsorgungsunternehmen  transportieren, dort
abladen.
AVV 17 01 07

Entsorgungsgebühr für Bauschutt LAGA Z1.2
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 17 01 07

Entsorgungsmaterialien Bauschutt LAGA Z1.2
auf der Baustelle lagernd, laden und zum
Entsorgungsunternehmen  transportieren, dort
abladen.
AVV 17 01 07

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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4.1.7

100,000 ..........................t ..........................

4.1.8

100,000 ..........................t ..........................

4.1.9

150,000 ..........................t ..........................

4.1.10

150,000 ..........................t ..........................

4.1.11

25,000 ..........................t ..........................

4.1.12

25,000 ..........................t ..........................

4.1.13



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Entsorgungsmaterial, auf der Baustelle in Behältern /
auf Fahrzeugen lagernd (Äste, Zweige, Stubben,
Grasnarbe) laden und zum Entsorgungsunternehmen
transportieren, dort abladen.
AVV 20 02 01

Entsorgungsgebühr für gemischte Siedlungsabfälle.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 20 03 01

Entsorgungsmaterialien, auf der Baustelle in Behältern
lagernd (Siedlungsabfälle) laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 20 03 01

Entsorgungsgebühr für Eisen und Stahl
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 17 04 05

Entsorgungsmaterialien (Eisen und Stahl)  laden und zum
Entsorgungsunternehmen  transportieren, dort abladen.
AVV 17 04 05

Entsorgungsgebühr für bewehrten Betonbruch
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
AVV 17 01 01

AVV 17 01 01

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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5,000 ..........................t ..........................

4.1.14

5,000 ..........................t ..........................

4.1.15

5,000 ..........................t ..........................

4.1.16

5,000 ..........................t ..........................

4.1.17

2,000 ..........................t ..........................

4.1.18

2,000 ..........................t ..........................

4.1.19

4,000 ..........................t ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Entsorgungsgebühr für Äste, Zweige, Stubben,
Grasnarbe
AVV 20 02 01

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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4.1.20

4,000 ..........................t ..........................

Summe 4.1 ENTSORGUNG ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Hindernisse im Boden
Fundamente und unterirdische Bauwerke aus Stahlbeton,
abbrechen;
Größe der Einzelstücke darf nach dem Lösen 1m2 nicht
Überschreiten, Stahlteile und überstehende
Bewehrungsteile sind vom Stahlbeton zu trennen.
Anfallendes Material ist zu sammeln und nach
Stoffgruppen getrennt auf dafür angewiesenen Plätzen in
Behältern / auf Fahrzeugen zwischenzulagern.
Inkl. Freilegung des Abbruchbereichs, Erstellung einer

Hindernisse im Boden
Fundamente aus Beton und Mauerwerk (Stützmauern
aus
Klinker- / Ziegelmauerwerk, ehemalige Keller und
Gebäude)
in Teilmengen abbrechen;
anfallendes Material ist zu sammeln und auf dafür
angewiesenen Plätzen in Behältern / auf Fahrzeugen
zwischenzulagern.
Inkl. Freilegung des Abbruchbereichs, Erstellung einer
Aufmaß- und Lageskizze sowie einem Foto zur
Abrechnung
je Teilobjekt
abgerechnet wird die feste Masse an Beton/ Mauerwerk

Auf die beiliegende Fotodokumenttaion wird verwiesen.

In die Positionen des Abbruches sind die
Einheitspreise einzurechnen:
- Der komplette Abbruch der beschriebenen Position
- Staubschutz und Staubbindung
- Das ladegerechte zerkleinern
- Der Transport des Abbruchmaterials vom Abbruchort am
  Gebäude bis zum Entsorgungscontainer, nach Wahl des AN
- Standort der Entsorgungscontainer ist  innerhalb der
   vorgegebenen eingezäunten Baustelleneinrichtung
- Aufmaße sind vor Abbruch durchzuführen, zu
  protokollieren und der örtlichen Bauüberwachung zur
  Bestätigung vorzulegen

Es wird auf die beiliegende Fotodokumentation zum Bestand / Abbruch
hingewiesen.
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vorhandene Straßenkappe/ - Absperrschieber
ca 30cm x 30 cm, abbrechen
und über Titel Entsorgung beseitigen

Stromkabel, freigeschalten, rückbauen
Ausbau im Bereich neuer Leitungsgräben
und Baugruben Ausführung in Teilmengen
anfallende Stoffe sind über den Titel Entsorgung zu
beseitigen

Entwässerungsleitung bis DN 300 rückbauen
Steinzeugrohr, Tonrohr und Rohr aus PVC
Ausbau im Bereich neuer Leitungsgräben
Ausführung in Teilmengen
anfallende Stoffe sind über den Titel Entsorgung zu
beseitigen

Spül- und Kontrollschacht aus Betonfertigteilen
komplett abbrechen
inklusive Erdarbeiten und Rückverfülleung  bis OK
Rohplanum Pflaster
Rückverfüllung verdichten,
auf OK Verfüllung EV2 min 45 MPa
Nennweite Schacht DN 1000
Schachttiefe bis 3,00 m
inklusive Sohle aus Beton und Abdeckung aus Gusseisen
anfallendes Material ist zu entsorgen

Schachtabdeckung zum Wiedereinbau bergen 
und seitlich lagern

Hof-/Straßenablauf (vorh.) h bis 1,50m entfernen, incl.
Aufsatz, Ablaufkombination.
Einschl. Wiederverfüllung. Anfallende Stoffe sind zu
laden über Positionen des Titels Entsorgung zu
beseitigen

Aufmaß- und Lageskizze sowie einem Foto zur
Abrechnung
je Teilobjekt
abgerechnet wird die feste Masse an Stahlbeton

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Kunsstoffbordsteine 30/10/100 (Polymerbeton mit
Gummiauflage) der vorhandenen Weitsprunggrube
ausbauen und über Titel Entsorgung beseitigen

Einfriedung aus Stahl mit Betonsockel Parkplatz
Friedrichstraße abbrechen und über Titel Entsorgung
beseitigen (siehe beiliegende Fotodokumentation)

Einfriedung bestehend aus Metallzaunfeldern mit
senkrechten Stäben und Stahlpfosten, Zaunfelder je
vierfach mit Pfosten verschraubt, unterer Abschluss der
Zaunfelder Betonsockel
Pfosten in Betonsockel eingelassen

Abmessungen Einzelfeld zw. Pfosten:
Höhe: 1,30 m
Breite: 2,50 m
Dicke: 3 cm
Abmessung Betonsockel:
Höhe:  50cm
Breite:  25 cm

Zaunfelder inkl. Stahlträgern und Betonsockel vollständig
abbrechen, Abbruchgut sortieren und über Titel
Entsorgung beseitigen

Befestigungen aus:
Natursteingroßpflaster im wilden Verband
inklusive Bettung als Schicht in einer Dicke von bis
zu d= 20 cm in Teilmengen im Bereich vorhandener
Straße aufnehmen von Bettungsmaterial säubern und
zum Wiedereinbau seitlich lagern

Befestigung aus Granitkrustenplatten
kleinteilig gebrochen 2,00 bis 0,25 m2, 
unterseits gewölbt, inkl. Unterbau
in Teilmengen aufnehmen und über Titel Entsorgung
beseitigen

Verschluss von Leitungsenden
getrennter Leitungen bis DN 300
mit Betonplombe aus Beton C 12/15

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Stubben bereits gefällter Bäume
i.Bereich abzutragender Erdkörper roden
Durchmesser bis 1,00m
Anfallenden Materiallien sind zu laden und über den
Titel Verwertung zu beseitigen.
vor Ausführung Aufmaß mit der Bauleitung

Absprungbalken der vorhandenen Weitsprunggrube
ausbauen und über Titel Entsorgung beseitigen
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Boden, Auffüllungen des Homogenbereiches Y gemäß
Tabelle 5.2 des beiliegenden Baugrundgutachtens vom
22.05.2023
= Baugrundschicht Y
Bodengruppen, DIN 18196:  [GE], [SE], [SE], [UL] 
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
5 / 65 / 15 / 15 - 0 / 0 / 15 / 55
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 15 %
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 10 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: leicht
Konsistenz: steif
Lagerungsdichte: locker, mitteldicht, dicht
Aushubtiefe bis zu 3,00 m unter OK Gelände Bestand,
aus Abtragsbereichen für Flächenbefestigungen,
Einfassungen, Geländemodellierungen, Mulden,
Winkelstützen und Vegetationsflächen profilgerecht
lösen, laden, im Baufeld bis zu 150 m transportieren und
zur Beprobung, Abtransport und Rückverfüllung im
Baufeld auf Haufwerk seitlich zwischenlagern

Beseitigung erfolgt über den Titel Entsorgung

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten

Deckschicht des vorhandenen Tennenbelages im Bereich
des Parkplatz 5 cm dick abziehen und zum Wiedereinbau
östlich des Parkplatzes auf dem Sportfeld lagern

Im Zuge der Planung wurden mehrere Bodengutachten erstellt.
Den Unterlagen liegen die für die Außenanlagen relevanten Geotechnischen
Berichte vom 03.04.2017 und 22.05.2023 bei.
Es stehen im Wesentliche 3 Baugrundschichten an.
Direkt unter der Geländeoberkante stehen Auffüllung, darunter Sandige und
Kiessige Flussschotter an.
Die Bezeichnung der Homogenbereiche erfolgte für diese Schichten in den
beiden Gutachten unterschiedlich.
Für die nachfolgenden Positionen wird die Bezeichnung aus dem Gutachten
vom 22.05.2023 wie folgt verwendet:
Auffüllungen = Homogenbereich Y
sandiger Flussschotter = Homogenbereich A
kiessiger Flussschotter = Homogenbereich B
Die Eigenschaften der Homogenbereiche können Tabelle 5.2 auf Seite 9 des
Geotechnischen Berichtes vom 22.05.2023 entnommen werden.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 329 von 446

4.3 ERDARBEITEN

4.3.1

460,000 ..........................m² ..........................

4.3.2



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

seitlich lagernden Boden,
Auffüllungen und ehemalige Tragschichten
des Homogenbereiches Y gemäß Tabelle 5.2 des
beiliegenden Baugrundgutachtens vom 22.05.2023
= Baugrundschicht Y
Bodengruppen, DIN 18196:  [GE], [SE], [SE], [UL] 
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
5 / 65 / 15 / 15 - 0 / 0 / 15 / 55
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 15 %
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 10 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: leicht
Konsistenz: steif
Lagerungsdichte: locker, mitteldicht, dicht
laden und im Baufeld bis zu 200 m transportieren
und als Rückverfüllung hinter und neben Baukörpern
(Winkelstützen, Einfassungen, geschlossenen
Pflanzbeete, Treppen, etc) lagenweise einbauen und
verdichten
Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.

Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.
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Graben für Erdkabel, Beleuchtung
Tiefe ab OK Rohplanum bis 60 cm, Breite Sohle 30 cm
gem. DIN 4124 in Böden des Homogenbereiches Y
gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens 
vom 22.05.2023
Aushubtiefe ab Rohplanum nach Aushub für
Flächenbefestigungen / Vegetationsflächen.
Der Aushub ist nach Verlegen der Leitungen lagenweise,
unter Berücksichtigung der Umhüllung der Kabel mit
Sand
einzubauen und bis zur Standfestigkeit zu verdichten.
Die zu erbringenden Leistungen umfassen die Lieferung

Rohrgraben gem. DIN 1610 mit Gefälle für die Aufnahme
einer Rohrleitung bis DN/OD 160 in Böden
des Homogenbereiches Y gemäß Tabelle 5.2 des
beiliegenden Baugrundgutachtens vom 22.05.2023
in einer Tiefe bis zu 125 cm ab OK Rohplanum Wegebau
/ Straßenbau herstellen.
Im Preis enthalten sind die Sicherung der Baugrube und
evtl. anfallende Wasserhaltung für Oberflächenwasser
sowie die seitliche  Lagerung der Aushubmassen.
Der Aushubboden ist nach Verlegen der Leitungen
lagenweise oberhalb der Leitungszone ( = 20cm über
Rohrscheitel) wieder einzubauen und lagenweise zu
verdichten bis 97% DPr. Die ZTVE-Werte sind
nachzuweisen.
Schweres Verdichtungsgerät bis 100cm ü. Rohrscheitel
unzulässig. Überschüssiger Boden ist in
Behälter/Fahrzeuge zu
laden. Das Herstellen der Leitungszone wird gesondert
vergütet.

Verfüllmaterial unter den Entwässerungsmulden zur
Herstellung Anschluss Mulde an Flussschotter 
Kies-Sand 0/32 Sieblinie B32 gem DIN 1045-2
liefern und profilgerecht in Lagen von 30 cm
einbauen und standfest verdichten
Kiessand aus natürlichen Gesteinskörnungen
geforderter kf-Wert Sand mind. 5,0 E-0,4 m/s
Material frei von Verunreingungen und schädlichen
Fremdstoffen.
Material der Zuordnungsklasse Laga Z0
Siebliniennachweis des Kieswerkes ist zu übergeben

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Sicherung von kreuzenden Kabeln/Kabelbündel und
Leitungen
Kreuzend verlaufende Fremdleitungen und -kabel
im Planums- und Grabenbereich von Hand freilegen,
unterfangen und während der Bauzeit so sichern, dass
sich ihre Lage nicht verändern kann.
Während der Grabenfüllung sind die Leitungen so zu
umhüllen, dass sich keine nachträglichen Setzungen
ergeben können.
Leitungen und Kabel sind im Betrieb.
Kabel- und Schutzrohre bis DN 160, in Paketen bis 6
Stück Leitungen, die im Bereich von 1 lfm
Rohrgraben liegen, werden nur als eine Querung
vergütet.
Alle Erschwernisse, die sich durch das Vorhandensein
der Fremdleitungen ergeben, sind in den Einheitspreis

Bodenabtrag in reiner Handarbeit im Bereich
vorhandener Leitungen, Einbauten und im Bereich von
Bestandsbäumen zum Schutz vorhandener Wurzeln.

Suchgraben bis 1,25 m Tiefe zur Auffindung vorh.
Wasser-, Elektro-, und Gasleitungen auskoffern.
Hand-/Maschienenschachtung
in Bodenauffüllung aus Sand, Kies, Schluff, mit
Anteilen an Bauschutt-Rc und Tragschichtmaterial,
anfallendes Material ist seitlich zu lagern und nach
dem Abschluss der Arbeiten im Leistungsbereich inkl.
lagenweiser Verdichtung, unter Berücksichtigung der
Wiederherstellung der Sandpackung um Kabel und
Rohre
(Wiederherstellung Sandpackung im Arbeitsbereich mit
Sand 0/2 inkludiert) wieder einzubauen. Verdichtung
mindestens 98°DPr. Überschussmassen sind über die
entsprechenden Positionen des Titels Entsorgung
zu beseitigen

und den Einbau der Kabelschutzpackung
aus 20 cm Sand 0/2, die in zwei Lagen a´10cm
einzubauen ist. Zwischen dem Einbau der ersten und der
zweiten Lage wird bauseitig die Kabelverlegung
ausgeführt. Ebenfalls zu erbringen ist die Lieferung
und  Verlegung vonTrassenschutzbband oberhalb der
Kabelschutzpackung. Überschüssiger Aushub ist in
Behälter/Fahrzeuge zu laden und über den Titel
Entsorgung zu beseitigen.
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Geogitter-Vliesstoff-Kombination
zur Erhöhung der Tragfähigkeit mit zusätzlicher Trenn-
und Filterwirkung über nicht ausreichend tragfähigem
Untergrund gemäß TL Geok E-StB 05
liefern und nach Angaben des Herstellers in Teilmengen
nach Abstimmung mit der Bauleitung einbauen
Geotextile Robustheitsklasse: GRK 3
Einbau gemäß Merkblatt für die Anwendung von
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus, M Geok E
Einbau an den Stößen mit einer Überlappung von mind.
50 cm.
Keine direkte Befahrung, im Vor-Kopf-Verfahren

Gesamtgelände profilieren und Rohplanum für
Pflasterflächen , Plattenbeläge und Asphaltflächen
erstellen, Genauigkeit +/- 3 cm, Bodenausgleich +/- 20
cm, inkl. Verdichtung, Elastizitätsmodul EV 2 von 45
MPa ist an der OK Rohplanum nachzuweisen, die
geforderten Werte sind mittels Plattendruckversuchen je
 250 m2 nachzuweisen. Die Untersuchungsorte werden
durch den AG festgelegt. Protokollübergabe innerhalb
einer Woche an den AG, spätestens jedoch zur Freigabe
für den nächsten Arbeitsschritt.
Vergütung Plattendruckversuche erfolgt gesondert.

Grabenböschungen, Mieten und Haufwerke
sowie Frischbeton während Bauzeit
mit PE-Folie D = 2 mm abdecken
Folie gegen Verwehen sichern
nach Baumaßnahmen Rückbau und Entsorgung
Ausführung in Teilmengen

Schutzrohrhalbschalen einbauen.
Zur Sicherung vorhandener Kabel und Leitungen 
Im Baubereich der Zufahrt in Teillängen.
Material: PE-HD, mind. DU 110 cm
Verlegeart: mit Kiesummantelung 10 cm dick.
Schutzrohr mit Sand bis Kämpfer gefüllt.
Rohr dauerhaft dicht verschließen.
Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht
gesondert vergütet.
Abrechnung nach Länge in der Achse.

einzurechnen.
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Verfüllmaterial als Bodenaustauschmaterial für befestigte
Flächen unterhalb der Oberbauten gemäß RSTO als
Hinterfüllung von Mauern und für Hauptverfüllung von
Leitungsgräben liefern und einbauen
Mineralgemisch der Bodenart GW oder GI
frostsicher und filterstabil zur Schottertragschicht der
nachfolgenden Position
Material der Verdichtungsklasse V1 nach ZTVE
liefern und profilgerecht einbauen und verdichten
Einbaustärke 0,30 m bis zu 0,50 m
Einbau in Lagen von max. 20 cm
Lagen profilgerecht einbauen und einzeln verdichten
Verformungsmodul an OK Bodenaustauschmaterial
 = UK Tragschicht: 45 MPa, EV1/EV2 mind. 2,5
Verdichtungsgrad 97% min. Dpr
Eignungsnachweis ist zur Freigabe zu erbringen
kein Recyclingmaterial

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.

beschütten
Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis
einzurechnen
Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche
Einbau zwischen anstehendem Baugrund und
Bodenaustauschmaterial
Produkt nach Wahl AN zur Erreichung der im
beiliegenden
Baugrundgutachten beschriebenen Funktion zur
Tragfähigkeitserhöhung.
Ziel ist die Erreichung eines EV2-Wertes von 45 MPa
auf der Oberkante des Bodenaustauschmaterials der
nachfolgenden Position
Vor Ausführung Übergabe Datenblatt zur Prüfung und
Freigabe durch den Baugrundgutachter
Erschwernisse zur Verlegung im Bereich vorhandener
Leitungen sind einzurechen
Ausführung in Teilmengen / Abschnitten
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Profil- und höhengenaues Modellieren von Sickermulden
gemäß Ausführungsplanung ,
Sickermulden flächig und als Grabenmulde
inkl. Ausbildung von Böschungsneigungen von 1:5 bis 1:2
Abrechnung erfolgt in Horizontalprojektion

Aushub und Bodenandeckung in den Sickermulden wird
gesondert vergütet.

Schottertragschicht aus Naturstein,
liefern und profilgerecht in Teilflächen
einbauen in Straßen, Plätzen und Wegen,
EV2 80 und 120 MN /m2
Aus mineralischem Schotter/Splitt/Sandgemisch.
gem. ZTV TStB95 Ausgabe 2002 und TL Min StB.
Körnung 0/32,
Schichtdicke bis zu 55 cm für befahrene Flächen
und 20 für begehbare Flächen
Ausführung unter Flächenbefestigungen
kein Recyclingmaterial
Die Einbauschicht ist zu lagenweise zu verdichten.
Die geforderten Werte sind mittels
Plattendruckversuchen je 250 m2 nachzuweisen. Die
Untersuchungsorte werden durch den AG festgelegt.
Protokollübergabe innerhalb einer Woche an den AG,
spätestens jedoch zur Freigabe für den nächsten
Arbeitsschritt.
Vergütung Plattendruckversuche erfolgt gesondert
Einbauteile, Durchdringungen und Grundleitungen sind
vor Beschädigungen und dem Eindringen von
Tragschichtmaterial zu sichern

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen
unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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125,000 ..........................m2 ..........................
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Kontrollprüfung ZTVT-StB 17
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul Ev2=120 MPa
auf der Schottertragschicht
Die Kosten für die Versuchsdurchführung
Lastplattendruckversuch inkl. Protokollerstellung durch
eine anerkanntes Prüflabor sind einzurechnen. Übergabe
der Unterlagen an den AG. Die Untersuchungsorte
werden
durch den AG festgelegt.

Kontrollprüfung ZTVE-StB 17
auf besondere Anordnung des AG
für Verformungsmodul Ev2=45 MPa auf Planum und
Bodenverbesserung
Die Kosten für die Versuchsdurchführung
Lastplattendruckversuch inkl. Protokollerstellung durch
eine anerkanntes Prüflabor sind einzurechnen. Übergabe
der Unterlagen an den AG.
Die Untersuchungsorte werden durch den AG festgelegt.

Verdichtungsprüfung mittels leichter Fallplatte
nach TP BF Stb, Teil 8.3
zum Nachweis der Verdichtung des eingebauten
Materials des
Bodenaustauschs
zu erzielende Werte: EVd min. 25 MPa
Die Kosten für die Versuchsdurchführung inkl.
Protokollerstellung
durch eine anerkanntes Prüflabor sind einzurechnen.
Übergabe der Unterlagen an den AG.
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Vollwandabwasserrohre aus Polypropylen (PP-MD)
gemäß
DIN EN 14758-1 mit werksseitig eingelegter
Lippendichtung.
mit glatter Rohrinnenoberfläche
Hochlastkanalrohr SN 10

Farbe: verkehrsgrün
Nennweite: DN/OD 110
Verbindung mit Steckmuffe mit werkseitig eingelegten
Lippendichtringen

Liefern und in Rohrgräben gem. DIN 1610 und
Herstellerangaben in Teilmengen verlegen
Herstellen der Grabensohle mit Gefälle gemäß Planung.
Dabei sind Auflockerungen des gewachsenen Bodens
umgehend nachzuverdichten
Herstellen der Leitungszone gem DIN 1610 aus Sand 0/2,
Dicke untere Bettungsschicht 100mm + DN/10 in mm.
Dicke obere Bettungsschicht 0,25 x OD in mm,
Rohrverlegung vom tiefsten Punkt aus "Muffe bergauf",
allseitige Einbettung der Leitung bis 30 cm über den
Rohrscheitel in Sand 0/2, lagenweise standfest
verdichtet 97% DPr nur leichte Verdichtungsgeräte sind
zulässig.
Verschnitt, Schachtanschlüsse und das Erstellen von

vorhandenes, freigelegtes KG Rohr aus PP DN 110
beidseitig sauber und gerade trennen
Ausbau zur Versetzung eines Schachtes
(Freilegung wird gesondert vergütet)

Alle Erdarbeiten sind Im Titel Erdarbeiten erfasst. Rohre, Formstücke und
Dichtringe müssen das Prüfzeichen RAL, 1300,  das RAL-Gütezeichen der
Gütegemeinschaft Kunststoff e.V. tragen.
Alle Rohranschlüsse an Schacht- und Bauwerkswänden sind gelenkig
auszubilden.
Notwendige Gelenkstücke, auch für Seitenanbindungen, Schachtfutter,
Passstücke, Überschiebmuffen, Endverschlüsse u.ä. sind in den Preisen der
Leitung enthalten.
Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschfähigkeit ist darauf zu
achten, das die Rohre, Formteile und das Zubehör von einem Hersteller
bereitgestellt werden.
Freigelegte Kabel und Rohrleitungen sind zu sichern.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Hochlast-Vollwand-Kanalrohr aus füllstofffreiem PP
gemäß DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN
EN 681-1
Steifigkeitsklasse SN10
Rohrleitung mit Hersteller-, Durchmesser-
und Werkstoffangabe signiert.
Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen
Straßenverkehrslast: Belastungsklasse BK 10
Verlegetiefe in Gräben bis 2,75 m
Nennweite: DN/OD 160
Liefern und in Rohrgräben gem. DIN 1610 und
Herstellerangaben in Teilmengen verlegen
Herstellen der Grabensohle mit Gefälle gemäß Planung.
Dabei sind Auflockerungen des gewachsenen Bodens
umgehend nachzuverdichten
Herstellen der Leitungszone gem DIN 1610 aus Sand 0/2,
Dicke untere Bettungsschicht 100mm + DN/10 in mm.
Dicke obere Bettungsschicht 0,25 x OD in mm,
Rohrverlegung vom tiefsten Punkt aus "Muffe bergauf",
allseitige Einbettung der Leitung bis 30 cm über den
Rohrscheitel in Sand 0/2, lagenweise standfest
verdichtet 97% DPr nur leichte Verdichtungsgeräte sind
zulässig.

Doppelmuffe DN/OD 160 System wie vor:
Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit glatter
Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Bögen DN/OD 160 System wie vor:
alle Winkel, Vollwandrohr aus Polypropylen (PP-MD) mit
glatter Rohrinnenoberfläche.
Farbe: verkehrsgrün
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Passtücken, ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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15,000 ..........................m ..........................
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20,000 ..........................St ..........................

4.4.4

5,000 ..........................St ..........................

4.4.5
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Schachtanschluss für PP Rohr DN 160
an bestehenden Schacht (gemauert) durch Kernbohrung,
vor Ort herstellen. einschließlich Lieferung und Einbau
Schachtfutter, Dichtungen, Anschluss Leitung und
Nebenarbeiten

Übergangsstück für vorbenannte Rohre aus PP, DN160
auf vorhandene Rohre aus Steinzeug bis DN 200 als
Canadamanschette aus EPDM mit
Edelstahlspannbändern
Liefern und gem DIN EN 1610 und Herstellerangaben
verlegen, incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und Nebenarbeiten

Doppelmuffe DN160 System wie vor:
Rohre aus füllstofffreiem PP gemäß DIN EN 1852 mit
Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen
aus EPDM nach DIN EN 681-1
Nennweite DN 160
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Bögen DN160 System wie vor:
Rohre aus füllstofffreiem PP gemäß DIN EN 1852 mit
Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen
aus EPDM nach DIN EN 681-1
Nennweite DN 160, alle Winkel
Liefern und gem DIN 1610 und Herstellerangaben in
Rohrgräben verlegen
incl. Verbindung mit Rohrleitung und/oder
Schachtbauwerken und aller Dichtungen und
Nebenarbeiten

Verschnitt, Schachtanschlüsse und das Erstellen von
Passtücken, ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Die Rohreignung ist durch den AN nachzuweisen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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10,000 ..........................m ..........................

4.4.6

10,000 ..........................St ..........................

4.4.7

4,000 ..........................St ..........................

4.4.8

2,000 ..........................St ..........................

4.4.9

1,000 ..........................St ..........................
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Wasserdichtheitsprüfung nach DIN EN 1610
aller Nennweiten der verlegten Entwässerungsleitungen
Prüfung mit Luft, Verfahren LD gemäß Tabelle 3 DIN
1610
inklusive aller erforderlicher Arbeiten wie
Anssperrblasen, etc.
Durchführung der Prüfung Haltungsweise nach
Abschluss
der Arbeiten
inklusive Protokollerstellung und Übergabe an den AG in
 3-facher Ausführung: 1 - fach papier, 1 - fach pdf

Neuen Entwässerungskanal u. Anschlußleitungen
bis DN/OD 160 spülen und auf Funktionstüchtigkeit
überprüfen.
Räumgut ist über den Titel Entsorgung zu beseitigen

Schutz vorhandener Schächte vor Verschmutzung
während Bauzeit durch Einlegen einer doppellagigen
PE-Folie in die
Schachtabdeckung und Entfernung nach Fertigstellung

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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4.4.10

2,000 ..........................St ..........................

4.4.11

25,000 ..........................m ..........................

4.4.12

25,000 ..........................m ..........................

Summe 4.4 ABWASSERLEITUNGEN ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Schachtsystem LW 400, aus PP
mit offenem Durchgangsgerinne und Zuläufen
zum Einbau ins Erdreich,  wasserdicht
Aufsatzstück aus Kunststoff als
Teleskoprohrverlängerung für stufenlosen Höhen-und
Niveauausgleich

Regenwasserschacht, rund, lichte Weite innen 1,00 m,
aus Betonfertigteilen, Betongüte C35/45 wie DIN 4034,
Tragfähigkeit gemäß DIN 1202
nach FBS-Qualitätsrichtlinie geprüfte Bauteile, mit:
   - Schachtunterteil SU-M 1000
   - Schachtringen SR-M 1000 (nach Bedarf)
   - Schachthals SH-M oder Abdeckplatte AP-M je nach
Schachttiefe
   - Auflageringe AR-V 625x60
   - ohne Schachtabdeckung
Als Dichtungen werden elastomere Dichtungen nach DIN
EN
681-1 verwendet.
Anschlüsse für doppelgelenkige Einbindungen der Rohre,
Fugendichtung Muffe mit Dichtring aus Elastomeren DIN
EN 681-1und DIN 4060 Teil 1,
zweiläufige Steigeisengänge aus Guß nach DIN 1212-2,
Steigmass 250 mm,
Anordnung nicht über Gerinne, d.h. an Zu- bzw.
Ablauffreier Seite
Fließgerinne und Auftritt in Beton
Gerinne gerade, gekrümmt
Auftritt 1:20 ab Rohrscheitel
lichte Schachttiefe 1,30 m

Inklusive der erforderlichen Erdarbeiten,
Rückverfüllung, Verbau, der Verdichtung der
Grubensohle
und Herstellung des Schachtauflagers aus 30 cm
Schotter 0/32
In den EP sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie
liefern, lagern, laden, stellen etc.
und der Einbau aller genannten Materialien
einzurechnen.
Überschussmassen laden und entsorgen.

Anschlüsse für KG Rohr gemäß Lageplan:
1 x Zulauf DN 100
1 x Ablauf DN 100

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Schachtabdeckung im Bestand vorhanden
Klasse D400 DIN 1229,
lichte Weite 610 mm, Rahmen rund aus Beton,
Deckel rund aus Gußeisen, mit Lüftungsöffnungen,
mit Schmutzfänger F DIN 1221
auf Schacht während Bauablauf Zug um Zug auf neue
planmäßige Höhe setzen in Pflasterflächen und
Vegetationsflächen, Fuge mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen Füllung glattstreichen.

Mit offenem Gerinne DN 150 und zwei seitlichen Zuläufen
DN 150
Zu- und Ablauf mit Muffe zum Anschluss für KG-Rohr
nach
DIN 19534 und PP-Rohr nach DIN EN 1852
Gerinneart: offenes Gerinne
Fließrichtung: gerade
Zuläufe: Fließrichtung links + rechts 45°
Zu-/ Ablauf: DN 150 (DA 160 mm)
Einbautiefe: 0,90 bis 1,50 m
(Rohrsohle Ablauf bis OK Schachtabdeckung)
Abdeckungsart: geschlossen
Abdeckung: Guss
Belastungsklasse: D 400
Alle nicht genutzten Anschlüsse sind mit Blindstopfen
zu versehen.

Inklusive der erforderlichen Erdarbeiten, Rückverfüllung,
Verbau, der Verdichtung der Grubensohle und
Herstellung des Schachtauflagers aus 15 cm Schotter
0/32
In den EP sind weiterhin alle Nebenarbeiten wie
liefern, lagern, laden, stellen etc.
und der Einbau aller genannten Materialien
einzurechnen.
Überschussmassen laden und über Titel Entsorgung
beseitigen.
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Entwässerungsrinne Nennweite 150, ohne Innengefälle,
liefern und in Teilmengen gem. Herstellerangaben
einbauen.
Belastungsklasse bis E 600 gemäß DIN EN 1433
aus hochschlagzähem, mineralisch bewehrten, UV-,
frost- und tausalzbeständigem Spezialbeton, Harz- und
lösemittelfrei
Brandklasse A1 (nicht brennbar), formstabil
Rinnenkörper ohne Querstege im Rinnenquerschnitt
mit integrierter zweiseitiger Aufschwemmsicherung
mit Verschiebesicherung der Abdeckung

Schmutzfangeimer für Straßenablauf nach DIN 4052
aus verzinktem Stahl, Bauform D1, liefern und einsetzen

Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 4052
Klasse C250, rechteckig
Abmessungen: 300 x 524 x 100 mm
Einlaufquerschnitt: 667cm2
Pultform
Rahmen und Rost aus Gusseisen, schwarz
mit geräuschdämpfender Einlage
Rost durch Doppelscharniere zweiseitig aufklappbar und
herausnehmbar
Rahmen mit herausschlagbaren bauzeitlichen
Entwässerungsöffnungen
geeignet für Schlammeiemer nach DN 4052-4
Rost mit zwei geschwungenen Längsstreben und
12 je zweifach miteinander verbundenen Querstreben
liefern, auflegen und gemäß Bauablauf Zug um Zug auf
planmäßige Höhe setzen

Straßenablauf aus Betonteilen
Boden DIN 4052-1a KG
mit Steckmuffe für Anschluss PP Rohr DN 160
Schaftkonus DIN 4052-11
Auflagering DIN 4052-10 b
Auflager aus Beton C8/10, 10 cm dick
alle Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen
liefern und einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten einbauen,
abdichten und an die Grundleitung anschließen
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2,000 ..........................St ..........................

4.6.4



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Stirnwand für Kastenrinne 150 mm Nennweite und H =
210 mm aus feuerverzinktem Stahlblech
liefern und gem. Herstellerangaben im Beton der
Rinnenfundamentierung mit einbauen

Böschungsstück, vertikal 45° angeschrägt, für RInne der
Vorposition liefern und einbauen
Incl. Fundamentierung aus Beton C25/30 LP XF2, Dicke
unter der Rinne 20 cm mit beidseitigem
Fundamentüberstand neben der Rinne zum Einbau der
angrenzenden Pflastersteine in Betonbett der Rinne
sowie inkl. wasserdichter Verfugung
Die für die Verlegung incl. Fundamentierung notwendigen
Erdarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Anfallender Aushub (Tragschichtmaterial) ist  auf der
Tragschicht im Baubereich zu verteilen und zu verdichten

Abdeckung Kastenrinne 150 mm Nennweite für Rinne der
Vorposition, Einzellängen 1.000 mm, Breite 172 mm,
Dicke
20 mm, Gitterrost feuerverzinkt, Maschenweite 25x10mm
Einlaufquerschnitt 1.080 cm2/m
Belastungsklasse  D 400
inklusive Rostverankerung als Vandalismusschutz
2 Verankerungen je Abdeckung
liefern und in Teilmengen auf Rinne einbauen und
verschrauben

Bauhöhe: 210 mm
Breite: 188 mm
verzinkte Zarge, mit Sicherheitsfalz
Incl. Fundamentierung aus Beton C25/30 LP XF2, Dicke
unter der Rinne 20 cm mit beidseitigem
Fundamentüberstand neben der Rinne zum Einbau der
angrenzenden Pflastersteine in Betonbett der Rinne
sowie inkl. wasserdichter Verfugung
Die für die Verlegung incl. Fundamentierung notwendigen
Erdarbeiten sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Anfallender Aushub (Tragschichtmaterial) ist  auf der
Tragschicht im Baubereich zu verteilen und zu verdichten

Einbau in Zu- und Ausfahrt Friedrichstraße
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Zulage Herstellung Passstück an Rinne NW 150
Schnittführung schräg
Bauhöhen 210 mm
durch Schnitt von Rinne inkl. Abdeckung
inkl. Verzinkung der Abdeckung an Schnittstelle
und inkl. wasserdichter Verfugung der Fuge
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Einzeiler aus Betonstein 20/20/8, anthrazit
auf 20 cm Beton C 20/ 25 ohne Rückenstütze verlegen. 
Fugen mit Pflasterfugenmörtel der Farbe grau
oberflächengleich einschlämmen und anschließend
reinigen.
Es dürfen an der Pflasteroberfläche und auf
benachbarten Flächen keine Mörtelrückstände nach
Abschluss der Arbeiten zurückbleiben.

Kantenstein als Rundbordstein  15/22/100 cm, Farbe:
grau
auf 20 cm Betonfundament C25/30, XF2, LP  incl.
beidseitiger Betonrückenstütze als Wegeeinfassung in
Teilflächen herstellen,
incl. aller erforderlicher Radien und der
Erstellung von Passstücken
Bordanschläge gemäß Lageplan

Kantenstein im Radius 0,50 m als Hochbordstein H
12-15/30/100 cm, grau, als werkseitiges Fertigteil
Kanten gefast, auf 20 cm Betonfundament C25/30, XF2,
LP
incl.  beidseitiger Betonrückenstütze als
Wegeeinfassung in Teilflächen herstellen,

Kantenstein als Hochbordstein H 12-15/30/100 cm, grau,
Kanten gefast, auf 20 cm Betonfundament C25/30, XF2,
LP
incl.  beidseitiger Betonrückenstütze als
Wegeeinfassung in Teilflächen herstellen,
incl. aller erforderlicher Radien, Absenker und der
Erstellung von Passstücken.

Kantenstein als Tiefbordstein T 10/30/100 cm, grau,
Kanten gefast, auf 20 cm Betonfundament C25/30, XF2,
LP
incl.  beidseitiger Betonrückenstütze als
Wegeeinfassung in Teilflächen herstellen,
incl. aller erforderlicher Radien, Absenker und der
Erstellung von Passstücken.
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125,000 ..........................m ..........................

4.7.2

12,000 ..........................m ..........................

4.7.3

1,000 ..........................m ..........................

4.7.4

8,000 ..........................m ..........................

4.7.5



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Einzeiler beidseitig als entlang Kastenrinne DN 400

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 347 von 446

12,000 ..........................m ..........................

Summe 4.7 EINFASSUNGEN ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Rasenfugenpflaster liefern verlegen

Betonsteinpflaster liefern und auf einer 4 cm dicken
Bettung nach DIN 13242 aus kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm nach ATV DIN 18318
mit
einer Fuge von 30 mm im Halbsteinverband in
Teilflächen verlegen. Des weiteren sind die
Verlegehinweise des Herstellers zu beachten.
Die Fugensind vor dem Abrütteln mit unten
beschriebenen Material einzukehren und
einzuschlämmen.
Das Abrütteln der gesäuberten, trockenen Fläche hat
grundsätzlich mit einer Vulkolanschutzplatte an der
Rüttelplatte zu erfolgen. Ansaat nach dem Rütteln.

Material:
Quadratpflaster aus Beton mit Fase und
verschiebesicheren Abstandsnocken mit Verzahnung für
Fugenbreite von 30 mm
Abmessungen 20/20/8 cm DIN EN 1338/DI
Frost- und Tausatzwiderstand erhöht nach DIN 1338 LP
Farbe: beton - grau

Bettungsmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/5
Fließkoeffizient: ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm

Fugenmaterial:
- Korngruppe 0/5 Fließkoeffizient: ECS35 gemäß TL
Pflaster-StB, Schlagzertrümmerungswert: mind.
Kategorie SZ18 - Kornanteil < 0,063 mm ≥ 5 ≤ 15 M.-%
- Anteil organische Substanz ≥ 1 ≤ 3 M.-% (Substrat)
- Wasserdurchlässigkeit kf ≥ 1 x 10-5 m/s
- Wasserspeicherfähigkeit ≥ 20 ≤ 40 Vol.-%
- Salzgehalt ≤ 150 mg/100g
Fugenfüllung bis zum vollständigen Fugenverschluss
durch einkehren und einschlämmen, nach Erfordernis in
mehrfachen, zeitlich getrennten Arbeitsgängen.

Verband:
Reihe, Halbstein-versetzt
Anpassung der Planmaße an Verlegeraster. Darüber

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 348 von 446

4.8 PFLASTERFLÄCHEN

4.8.1



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Betonsteinpflaster, anthrazit liefern und verlegen

Betonsteinpflaster liefern und auf einer 4 cm dicken
Bettung nach DIN 13242 aus kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm nach ATV DIN 18318
mit
einer Fuge von mind. 3-5 mm im Halbsteinverband in
Teilflächen verlegen. Des weiteren sind die
Verlegehinweise des Herstellers zu beachten. Die Fugen
sind vor dem Abrütteln mit Brechsand/Splittgemisch 0/3
mm, mit geringem Feinkornanteil, einzukehren und
einzuschlämmen. Das Abrütteln der gesäuberten,
trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer
Vulkolanschutzplatte an der Rüttelplatte zu erfolgen.

Material:
Quadratpflaster aus Beton mit Fase
Abmessungen 20/20/8 cm DIN EN 1338/DI
Farben: anthrazit eingefärbt

Bettungsmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/5
Fließkoeffizient: ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm

Fugenmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/3
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB

hinaus erforderlicher Schnitt ist gesondert erfasst.

inklusive Ansaat:
Parkplatzrasen RSM 5.1 ( 8 g/m²)

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.
Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 349 von 446

110,000 ..........................m² ..........................

4.8.2
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04317 Leipzig
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Betonsteinpflaster, grau liefern im barrierefreien Stellplatz
verlegen

Betonsteinpflaster liefern und auf einer 4 cm dicken
Bettung nach DIN 13242 aus kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm nach ATV DIN 18318
mit
einer Fuge von mind. 3-5 mm im Halbsteinverband in
Teilflächen verlegen. Des weiteren sind die
Verlegehinweise des Herstellers zu beachten. Die Fugen
sind vor dem Abrütteln mit Brechsand/Splittgemisch 0/3
mm, mit geringem Feinkornanteil, einzukehren und
einzuschlämmen. Das Abrütteln der gesäuberten,
trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer
Vulkolanschutzplatte an der Rüttelplatte zu erfolgen.

Material:
Quadratpflaster aus Beton mit Fase
Abmessungen 20/20/8 cm DIN EN 1338/DI
Farben: beton - grau

Betonsteinpflaster, anthrazit als Markierungsstein
liefern und und im Zuge der Verlegung des Pflasters der
Vorposition zwischen Stellplätzen gemäß Lageplan
verlegen

Fließkoeffizient: mind. ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Fugenfüllung bis zum vollständigen Fugenverschluss
durch einkehren und einschlämmen, nach Erfordernis in
mehrfachen, zeitlich getrennten Arbeitsgängen.

Verband:
Reihe, Halbstein-versetzt über Steine 20/10/8 DIN
Anpassung der Planmaße an Verlegeraster.
Darüber hinaus erforderlicher Schnitt ist gesondert
erfasst.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.
Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 350 von 446

123,000 ..........................m² ..........................

4.8.3

91,000 ..........................St ..........................

4.8.4
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Betonsteinpflaster, liefern und verlegen

Betonsteinpflaster liefern und auf einer 4 cm dicken
Bettung nach DIN 13242 aus kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm nach ATV DIN 18318
mit
einer Fuge von mind. 3-5 mm im Halbsteinverband in
Teilflächen verlegen. Des weiteren sind die
Verlegehinweise des Herstellers zu beachten. Die Fugen
sind vor dem Abrütteln mit Brechsand/Splittgemisch 0/3
mm, mit geringem Feinkornanteil, einzukehren und
einzuschlämmen. Das Abrütteln der gesäuberten,
trockenen Fläche hat grundsätzlich mit einer

Bettungsmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/5
Fließkoeffizient: ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm

Fugenmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/3
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Fließkoeffizient: mind. ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Fugenfüllung bis zum vollständigen Fugenverschluss
durch einkehren und einschlämmen, nach Erfordernis in
mehrfachen, zeitlich getrennten Arbeitsgängen.

Verband:
Reihe, Halbstein-versetzt über Steine 20/10/8 DIN
Die Steine 20/10/8 sind einzurechnen.
Anpassung der Planmaße an Verlegeraster. Darüber
hinaus erforderlicher Schnitt ist gesondert erfasst.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.
Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 351 von 446

17,000 ..........................m² ..........................

4.8.5
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Schnittkante an Betonpflasterflächen der Vorpositionen
Pflasterdicke 8 cm mit Naßschneidegerät ausführen.
Fugenbreiten an den Schnittstellen müssen gleich den
Pflasterfugenbreiten sein
Bei der Ausführung sind die Ausführungsmasse so
anzupassen, das nur an vorhandenen Bauteilen oder an
anderen Zwangspunkten geschnitten werden muß.

Vulkolanschutzplatte an der Rüttelplatte zu erfolgen.

Material:
Quadratpflaster aus Beton mit Fase
Abmessungen 20/20/10 cm DIN EN 1338/DI
Farben:  beton - grau

Bettungsmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/5
Fließkoeffizient: ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm

Fugenmaterial:
Brechsand/Splittgemisch 0/3
Schlagzertrümmerungswert: mind. Kategorie SZ18
(LA20)
gemäß TL Pflaster-StB
Fließkoeffizient: mind. ECS35 gemäß TL Pflaster-StB
Fugenfüllung bis zum vollständigen Fugenverschluss
durch einkehren und einschlämmen, nach Erfordernis in
mehrfachen, zeitlich getrennten Arbeitsgängen.

Verband:
Reihe, Halbstein-versetzt über Steine 20/10/8 DIN
Anpassung der Planmaße an Verlegeraster.
Darüber hinaus erforderlicher Schnitt ist gesondert
erfasst.

Das Festlegen der Pflasterfluchten erfolgt gemäß
Lageplan und unter Hinzuziehung der Bauleitung.
Mehrmaliges Nachrücken der Pflasterreihen zur Erzielung
eines einheitlichen Fugenbildes ist einzukalkulieren.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe zu
bemustern.
Die Prüfzertifikat zum angebotenen Pflaster sind dem AG
vorzulegen.
Die Eignung des Bettungs- und des Fugenmaterials sind
vor Ausführung per Zertifikat zur Freigabe nachzuweisen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 352 von 446

32,500 ..........................m² ..........................

4.8.6
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Natursteinpflasterflächen aus Großpflastersteinen
herstellen. Material seitlich lagernd
Pflastersteine aus Naturstein 
(Polygonal- bzw. Wildpflaster, (150 - 350 mm)),
gebrauchtes Material, gemischt, im Polygonalverband, in
Teilflächen verlegen, in Sandbettung; incl. Verfugung mit
Brechsand 0/2
Ausführung in Gehwegüberfahrten und Zufahrten. 
Pflastersteine vor dem Setzen nach Steingröße und
Qualität
vorsortieren und säubern.
Steine in Reihe verlegen (Kopffläche eben). 
Bettungsmaterial = Splitt/Brechsand-Gemisch 0/8, 
30 % Sandanteil und 70 % Splittanteil,
Bettungshöhe: 4 cm
Steine mit Pflasterhammer (2,0-2,5 kg) hammerfest
(mind. 3
Hammerschläge) in Bettung setzen. 
Pflaster mit Überbogen (Gewölbe) setzen.
Pflastersteine engfugig setzen, Fugenbreite: max. 10 mm
(Steine können sich gegenseitig berühren)
Fugen mit Brechsand 0/2 satt einschlämmen 
(kein Splitt aus Bettung in Fugen bringen) 
Brechsand nach Lieferbed. der TL Gestein-StB
Schlämmwasser aus Fugen und Bettung abziehen lassen
Pflaster mit Rüttelplatte und ggf. mit Handramme (30 kg)
verdichten.
Fugen mit Brechsand nachfüllen und nochmals
schlämmen. Vorgang gegebenenfalls wiederholen.
Verlegung gemäß DIN 18318

Schnittkante an Betonpflasterflächen der Vorpositionen
Pflasterdicke 8 cm mit Naßschneidegerät ausführen.
Fugenbreiten an den Schnittstellen müssen gleich den
Pflasterfugenbreiten sein
Bei der Ausführung sind die Ausführungsmasse so
anzupassen, das nur an vorhandenen Bauteilen oder an
anderen Zwangspunkten geschnitten werden muß.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 353 von 446

15,000 ..........................m ..........................

4.8.7

25,000 ..........................m ..........................

4.8.8

10,000 ..........................m² ..........................

Summe 4.8 PFLASTERFLÄCHEN ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS
herstellen
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70
Ausführung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
Ausführung als Streifen im Arbeitsbereich zwischen
Bordsteinen mit vorgesetztem Einzeiler aus Rinnenstein 
und vorhandener Asphaltdecke
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan, Ausführung in Teilmengen und in Handarbeit

lösemittelhaltige Bitumenemulsion C40BF1-S
aufsprühen auf Teilflächen
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen
Kehrgut von der Baustelle entfernen, Wiederverwertung
zuführen
Ansprühmenge: 300 g/m2
Ausführung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
Ausführung als Streifen im Arbeitsbereich zwischen
Bordsteinen mit vorgesetztem Einzeiler aus Rinnenstein
und vorhandener Asphaltdecke
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan, Ausführung in Teilmengen

Asphalttragschicht aus AC 32 TS herstellen
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 1,8.
Einbaudicke = 16 cm.
Bindemittel = 50/70
Ausführung gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13
Ausführung als Streifen im Arbeitsbereich zwischen
Bordsteinen mit vorgesetztem Einzeiler aus Rinnenstein 
und vorhandener Asphaltdecke
Straßenbreiten, Radien und Erreichbarkeit gemäß
Lageplan, Ausführung in Teilmengen und in Handarbeit

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 354 von 446

4.9 ASPHALTARBEITEN

4.9.1

15,000 ..........................m2 ..........................

4.9.2

15,000 ..........................m2 ..........................

4.9.3

15,000 ..........................m2 ..........................
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bituminöse Fugen zwischen Asphaltdecken
und Bestandsdecken sowie an Einbauten und
Bordsteinen herstellen
Fuge schneiden, von Verschmutzung
reinigen, ausblasen und trocknen
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse, einschließlich
zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.
Fugenmasse und Ausführung gemäß ZTV Fug StB 01
und TL FugStB

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 355 von 446

4.9.4

40,000 ..........................m ..........................

Summe 4.9 ASPHALTARBEITEN ............................
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Winkelstützelement H80 cm, B50 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA

Winkelstützelement H80 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 80 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm,
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 60 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Winkelstützen des Titels siehe Detailpläne 

012077g001101_5_FFL_D18_00 
Detail 18 - Mauerabwicklungen Parkplatz

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 356 von 446

4.10 WINKELSTÜTZEN

4.10.1

10,000 ..........................St ..........................

4.10.2
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Winkelstützelement H55 cm, B100 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 55 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 100 cm,
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 60 cm

gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 80 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 50 cm,
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 50 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 60 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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Winkelstützelement H55 cm, B50 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 55 cm,
Breite der einzelnen Winkelstütze 50 cm,
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 100 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 60 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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Passstück an Winkelstützen der Vorposition, Höhe 80 cm
Wanddicke 12 cm, Fußlänge gem. Hersteller nach Wahl
AN
durch Schnitt vor Ort, inkl. Anfasen der Schnittstellen
Verzinkung der angeschnittenen Bewehrungseisen
und vollständigem Bitumenanstrich der Schnittstelle

Winkelstützelement H55 cm, B50 cm, D12cm

Winkelstützelement,
Betongüte C30/37 LP, XC4, XF4, XD3, WA
gemäß DIN EN 206-1, als Fertigteil, Ober-
und Ansichtsseite in Sichtbeton SB3 gemäß DBV/BDZ
Merkblatt Sichtbeton, keine Schalungsstöße in
Sichtbetonflächen, Farbe grau, Stützenkopf allseitig
gefast; die obersten 35 cm der Rückseite glattgestrichen,
punktverschweißter Bewehrungskorb;

Höhe der Winkelstützmauerteile 55 cm,
Ausführung als Ecke, Schenkellänge 50 cm
(Rastermaß Fugenmitte - Fugenmitte 50 cm)
Dicke Mauer: mindestens 12 cm, siehe Lastfallangabe
Fußlänge gem. Herstellerangabe für gewählten Lastfall
Lastfall q=5KN/m2 und Anböschung bis 1:3

liefern und auf 20 cm Beton C 25/30, LP, XF2 und 60 cm
Schotter 0/45 einbauen.
Fundamentbeton und Schotter sind einzurechnen
Verdichtung Schotter EV2 = 80MPa inklusive
Die Stöße zwischen den Elementen sind auf voller Höhe
mit einem selbstklebenden Kompressionsband
Nenndicke
und -breite 20mm, Farbe hellgrau, zu dichten, welches
lagemäßig an der Hinterkante der Fase anzuordnen ist,
Fugenbreite 1cm (Toleranz +/- 0,25cm).
Die Fugen sind an der Rückseite mit einer Vlieslage als
30 cm breiter Streifen bis zur Geländeoberkante gemäß
Detailplanung zu dichten
(vollflächige Verklebung mit Bitumenkleber)
Die Winkelstützwände sind in das frische Betonbett zu
versetzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 359 von 446
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Passstück an Winkelstützen der Vorposition, Höhe 55 cm
Wanddicke 12 cm, Fußlänge gem. Hersteller nach Wahl
AN
durch Schnitt vor Ort, inkl. Anfasen der Schnittstellen
Verzinkung der angeschnittenen Bewehrungseisen
und vollständigem Bitumenanstrich der Schnittstelle

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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Trassenwarnband nach Einbau der Rohre verlegen und
vor
Verschiebung durch Verfüllgut sichern.
Ausführung gemäß Forderung des AG bzw.
Versorgungsträgers.
Material: PE
Farbton: gelb
Aufschrift: Stadtbeleuchtung
Warnband im Graben mit einem Schutzrohr verlegen
Einschließlich Materiallieferung.

Leerrohrabdichtung für Leerohr DN 110,
sanddicht, schlammdicht
aus flexiblem Kunststoffmaterial mit aufklappbarer
Öffnung
zur Einführung von Kabeln und Schnüren
liefern und an Rohrenden einbauen im Graben

PE-HD-Kabelschutzrohr, DIN 16876, DIN 8074;
d 110x3,5 mm, als Stangenware mit angeformter
Steckmuffe und eingeklebten Dichtring, Farbe: schwarz,
Erforderliche Rohrbögen mit maximal 45 Grad sind
entsprechend der Trassenführung in dieser Position
enthalten.
Berücksichtigung der Verlegevorgaben des Herstellers.

Verlegung einfach (1 Rohr)

einschließlich Lieferung und Einbau einer allseitigen
Sandbettung / Sandschutzpackung 
Einbaustärke 10 cm unter und 20 cm über dem Rohr

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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4.11 LEERROHRTRASSEN
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35,000 ..........................m ..........................
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20,000 ..........................m ..........................

Summe 4.11 LEERROHRTRASSEN ............................
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Technische Mastleuchte LED (asymmetrisch
tiefbreitstrahlend)
, inkl. Mast 6,00 m

Einfachausführung

ein Leuchtenkopfmit LED DA+ 2x8/138
35W/6.000lm/730/3.000K warmweiß für die
Allgemeinbeleuchtung (3 Module nach Zhaga-Standard),
Systemleistung 40W, Leuchtenlichtstrom 5.347 lm,
gerichtetes Licht (Multi Layer) durch alterungsbeständige
Linsenoptik mit asymmetrisch tiefbreitstrahlender
Lichtverteilung für die optimale Ausleuchtung von
schmalen Anliegerstraßen oder Gehwegen, zwei
aufgesetzte Linsenplatten je Modul aus Plexiglas 8N mit
Vergilbungsschutz, die Linsenplatten sind individuell auch
nachträglich austauschbar, somit steht eine nahezu
unbegrenzte Bandbreite an Lichtverteilungen zur
Verfügung, nachträgliche Montage von bis zu zwei
Lichtschotten zur front- oder rückseitigen Entblendung
möglich;
inkl. programmierbarem Treiber mit integrierter "Constant

Herstellen und liefern einer Mastgründung
mittels KG-Rohr D = 300 mm, L = 1.300 mm oder
vergleichbares Material, mit Kabeleinführungsöffnung,
Tiefe des Mastloches 1,30 m,
Aushub Bodenklasse 3-5, verfüllen und verdichten
Verdrängter Boden ist über den Titel Entsorgung zu
beseitigen.
Oberfläche ist wieder ordnungsgemäß herzustellen.
Mastauflager aus Betonplatte herstellen.
OK Fundamentrohr 10 cm unter Gelände.

Kunststoffkabel NYY-J 5x10 mm²,
Cu-Zahl 72, liefern und in Teilmengen
in vorh. Kabelschutzrohr/Mast einziehen und
in vorh. Kabelgräben verlegen.
Sandbett ist gesondert erfasst

bauzeitlich vorgehaltenen Kabeleenden eines
Tagesabschnittes / Bauabschnittes sind farblich gemäß
Lageplan 17 nach Wahl des AN zu markieren oder zu
beschriften

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Light Output" (CLO) Funktion zur Konstanthaltung des
Lichtstroms der LEDs über die gesamte
Nutzlebensdauer, mit werksseitig nach Kundenvorgabe
vorprogrammierter Dimmung ohne zus. Steuerleitung
oder über DALI-Schnittstelle, AC/DC-fähig (im Notbetrieb
wird die Beleuchtungsanlage im DC-Betrieb weiter
aufrechterhalten, Notlichtlevel im Bedarfsfall bitte bei
Bestellung angeben; Umschaltrelais, Adressbaustein etc.
sind nicht im Lieferumfang enthalten und nicht in der
Leuchte integriert), integrierter Überspannungsschutz bis
10 kV; Schutzklasse I, Schutzart IP 66, VDE-Prüfzeichen
auf allen elektrischen Teilen, hergestellt nach DIN VDE
0711, EN 60598-2-3; Treiber und LED Module sind
eingebaut und anschlussfertig verdrahtet, unabhängig
voneinander austauschbar, Anschluss mittels der
angeschlossenen Anschlussleitungen 5x 0,75 mm² mit
freien Leitungsenden (vorkonfektioniert bis zur Masttür);
flache Abdeckung aus klarem
Einscheibensicherheitsglas; flaches, keilförmiges
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ohne Kühlrippen,
nach oben aufklappbar, IK 10, inkl. Ansatzstück ASA 60
aus Aluminiumguss zur Montage als Ansatzleuchte;
inklusive kurzem Einfachausleger 150mm,
komplett inkl. zylindrischem Sondermast ZD 60.114.76,
durchgängig Ø 114 mm mit Mastzopf Ø 76 mm (Stutzen
L: 90 mm), komplett aus feuerverzinktem Stahl, dezent
sichtbare Längsschweißnaht, freie Mastlänge 6,00 m, mit
einer Masttüren 400x85 mm mit Dreikantschloss (ohne
Schlüssel), UK Tür 600 mm über Eok, mit C-Schiene mit
2 Schiebemuttern M6 zur Aufnahme des
Kabelübergangskastens und mit Erdungslasche M8, inkl.
beigelegtem Kabelübergangskasten EKM 2020
(Schutzklasse II, Schutzart IP 44, 2x Sicherungssockel
D01/E14 mit Schraubkappen E14, ohne
Schmelzeinsätze, Zugang: 2 Erdkabel bis 5x16 mm², 3
Erdkabel bis 5x10 mm²; inkl. 2x Flachkopfschraube mit
Schlitz M6x12 mm); Erdstück am Mast 1000 mm mit zwei
Kabeleinführungsöffnungen 157x55 mm und mit
werksseitig aufgebrachtem Mastkantenschutz (einseitig),
mit aufgeschrumpfter Korrosionsschutzmanschette im
Erdübergangsbereich, schwarz, sichtbar 120 mm
Mastleuchte komplett mit hochwertiger, UV-beständiger
Pulverbeschichtung in Standardfarbe DB 703,
Eisenglimmer

komplett liefern und lotrecht in vorbereitetes
Gründungsrohr
aufstellen, ordnungsgemäßes Verkeilen, Verdichten mit Sand,
Mastinneres mit Sand bis 200 mm UK Kabelübergangskasten
auffüllen, und Mastleuchte vollständig an vorhandene
Zuleitungen für AV (5x10) anschließen, jeweils ein
ankommendes und ein abgehendes und Kabel

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Übergabe der Anlage an den Betreiber einschließlich
Erstinbetriebnahme.
Zur Abnahme sind vorzulegen:
Herstellerunterlagen
Nutzeranweisungen
Prüf-, Mess- und Übergabeprotokolle
Errichterbestätigung gemäß BGV A3
Einmessunterlagen
Gewährleistung.
Erfassung Kabelverläufe im Rahmen Schlussvermessung
Gesamtprojekt

Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik
zum Einbau in Kernbohrung DN 100, 2-fach geteilt
Anwendungsbereich:
DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533
W2.1-E
WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und
WU-Beton Beanspruchungsklasse 2
für Belegung mit bis zu 4 Kabeln
Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben:
Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
Gummi: EPDM
liefern und gemäß Herstellerangaben in Kernbohrung
einbauen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Stabgitterzaun, feuerverzinkt
und pulverbeschichtet in RAL 7016
liefern und fachgerecht in Teilmengen
als Einfriedung montieren,
Gesamthöhe (über GOK):  1,63 m
Verlauf gemäß Ausführungsplanung

Gittermatten allseits ohne Spitzenüberstände
aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten
im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt sind.
Senkrechte Rundstäbe: 6 mm
Waagerechte Rundstäbe: 8 mm
Mattenbreite: 2.508 mm
Zaunhöhe: 1.630 mm
Maschenweite: 50/200 mm
Gittermattenabschluss oben und unten ohne Spitzen !
Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
Befestigung an Pfosten muss stufenlose Anpassung an
Geländeverlauf (Höhensprung) ermöglichen
liefern und gemäß Herstellerangaben an Pfosten der
nachfolgenden Beschreibung montieren inkl. aller
Befestigungs- und Verbindungsteile

Zaunpfosten
Pfostenquerschnitt 60/40 mm, Länge: 2.600 mm
-> Pfostenlänge beachten Montage vor Wand, 
UK Zaun an OK Wand siehe Schnitte Parkplatz

Geräuschdämpfung durch
vormontierteKunststoffhalterungen
Befestigung Matten mit Abdeckleiste aus Flachstahl 40/5
mm
Verschraubung mittels Linsenkopfschrauben DIN ISO
7380
(im Abstand von 200mm)
obere Pfostenabdeckung reicht über Pfosten und Matte

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
liefern und in Fundament, 30cm x 30 cm x 80cm, Beton
C25/30, LP, XF2 , Flucht- und lotrecht setzen

inkl. aller Einzel-, Befestigungs und Verbindungsteile
sowie aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Produkt ist mittels Datenblatt zur Freigabe zu bemustern.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Eckausbildung für Stabgitterzaun H = 1,60 m
Darin zu erfassen sind z.B. Aufmass und Herstellung von
Spezialmatten, Eckverbinder und erschwerte Montage
von
Pfosten und Matten, Nachverzinkung und Beschichtung

Herstellung von Passtücken für Stabgitterzaun H = 1,60
m
zur Längenanpassung mit Passtücken kleiner einer
Mattenlänge
Darin zu erfassen sind z.B. Aufmass und Herstellung von
Spezialmatten, 1 Pfosten und erschwerte Montage von
Pfosten und Matten sowie Nachverzinkung und
Beschichtung

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Beschilderung liefern und montieren, incl. aller
Befestigungs- und Kleinteilen,
Hinweisschild mit refektierender Folie und
Aluminiumrahmen
Beschilderung bestehend aus folgenden Schildern:

Zeichen 314 STVO - Parkplatz
Abmessung 420 x 420 mm
und
Zusatzzschild nach STVO
nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher
Gehbehinderung und Blinde (Rollstuhlsymbol)
Abmessung 420 x 231 mm

Rohrpfosten (L=3500) incl. Rohrkappe
Rohrpfosten mit Außendurchmesser 60,3 mm und
Bodenhülse
aus Grauguss mit Gewindering und Nylonklemmring,
für Rohrpfosten mit Durchmesser 6,0 und Durchmesser
7,0 cm
im Fundament 30 x 30 x 60 cm Beton C 25/30 aufstellen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Oberboden nach DIN 18915 (queckefrei!), gesiebt liefern
und
profilgerecht in Teilmengen auf geplanten
Vegetationsflächen 30 cm dick andecken; Verdichtungen

Rollrasen RSM 2.3 nach FLL-Richtlinien,
liefern und gemäß DIN 18917 in Teilmengen zwischen
höhengestaffelten Winkelstützen und Traufstreifen
verlegen
Abrechnung erfolgt in Horizontalprojektion
Schnitt der Soden, Anarbeitung an Einfassungen, und
Schnittverluste sind in den
Einheitspreis einzurechen
Der Rollrasen ist sofort nach Lieferung zu verlegen,
anzuwalzen und im Anschluss zu wässern. Dabei ist die
Sode und der anstehende Boden 5 cm mehrmals zu
durchwässern. Sollte die Verlegung nicht unmittelbar
nach der Lieferung erfolgen, so ist der Rollrasen
von der Palette zu nehmen, einlagig zu lagern und zu
beschatten. Bei Lagerzeiten über 1 Tag ist der
Rollrasen auszurollen und zu wässern
Ausführung in Teilmengen in
zwischen Winkelstützen in den Terrassen

Ausführung in Mulden gemäß der beiliegender Schnitte
Parklatz mit Böschungsneigungen bis 1:1

Planum für Rasenfläche in Teilflächen herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm,
Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge
auf minus 2 cm herstellen,
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkräuter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkörper ''2cm'',
anfallendes Material ist über den Titel Entsorgung zu
beseitigen
Bodengruppe 3 und 5 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Horizontalprojektion.
Ausführung in Teilmengen in Mulden, Flächen
und zwischen Winkelstützen in den Terrassen
Anschlüsse an Einbauten und Vegetation in Handarbeit

Ausführung in Mulden gemäß der beiliegender Schnitte
Parklatz mit Böschungsneigungen bis 1:1

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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4.15 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN

4.15.1
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125,000 ..........................m2 ..........................
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Vegetationsschicht kreuzweise lockern
durch Fräsen,
Tiefe 15 cm,
Steine und Fremdkörper, Durchmesser ''größer 5cm'',
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Stoffe sind in bereitgestellte Behälter zu verladen,

Düngung der  Vegetationsflächen,
mineralischer NPK-Dünger,
20+8+8 (+3+4),
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''60g''.
Zeitpunkt der Ausführung 'in Absprache mit der
Bauleitung im März

Düngung der Vegetationsflächen,
organischer Dünger,
Erzeugnis Hornspäne
14 % N organisch gebundener Stickstoff
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''100g''.
Zeitpunkt der Ausführung 'in Absprache mit der
Bauleitung direkt nach dem Pflanzen

Bodenverbesserung zur Verbesserung der
Wasserhaltefähigkeit
Pflanzfläche für Bodendecker und Stauden
mit 200 g / m2 organischem Copolymer auf Kalziumbasis
in Granulatform (EG-Düngemittel NK-Dünger 13+5)
gleichmäßig abstreuen und mind. 15 cm tief einfräsen.
Produkt ist mit Datenblatt zur Freigabe zu benennen

Oberboden nach DIN 18915 (queckefrei!), gesiebt liefern
und
profilgerecht in Teilmengen auf geplanten
Vegetationsflächen 30 cm dick andecken; Verdichtungen
sind umgehend und nachhaltig zu lösen.
Einbauverfahren: Vor- bzw. Überkopf.

sind umgehend und nachhaltig zu lösen.
Einbauverfahren: Vor- bzw. Überkopf

Ausführung in Mulden gemäß der beiliegender Schnitte
Parklatz mit Böschungsneigungen bis 1:1.
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Bodenaushub in  Auffüllungen des Homogenbereiches Y
gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 = Baugrundschicht
Y
Bodengruppen, DIN 18196:  [GE], [SE], [SE], [UL] 
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
5 / 65 / 15 / 15 - 0 / 0 / 15 / 55
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 15 %
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 10 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: leicht
Konsistenz: steif
Lagerungsdichte: locker, mitteldicht, dicht

bis 1,50 m Tiefe für neue Baumstandorte
in Teilflächen lösen, laden.
Lockerung der Pflanzgrubensohle 20 cm tief, anfallendes

Pflanzfläche nach dem Pflanzen schützen
gegen Verunkrauten und Austrocknen
durch Mulchen mit mineralischem Lavasplitt
Körnung: 4/8 mm
Dicke der Mulchdecke 7 cm
liefern und profilgerecht andecken
Abrechnung in der Horizontalprojektion.

Material ist zur Freigabe zu bemustern

Nachweis Dicke Mulchschicht 3 Wochen nach Einbau
Setzungen sind somit einzurechnen

Planum für Pflanzfläche herstellen,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm,
Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge
 auf -5cm herstellen, Steine, Fremdkörper, Unkraut und
schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Dauerunkräuter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm. Das
Material ist in bereitgestellte Behälter zu laden.
Bodenklasse 3-5  und/oder Tragschichten und
Bauschuttreste, Abrechnung in der Horizontalprojektion.
anfallendes Material über Titel Verwertung beseitigen

Bodengruppe 5 und 7 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Horizontalprojektion.
anfallendes Material über Titel Verwertung beseitigen
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Pflanzenverankerung
mit Pfahl-Dreibock mit Lattenrahmen,
Pfähle, weißgeschält,
Pfahllänge 350 cm,
Zopfdicke  8 - 10 cm,
Die Pflähle sind mindestens 100cm in den Boden
einzuschlagen (20 cm von Sohle Pflanzloch), die Bindung
 hat einheitlich auf einer Höhe von 2,15 cm zu
erfolgen, die Bockhöhe  beträgt 220 cm. Bindegut
fachgerecht nach Herstellervorschrift (lt.
Herstellerangaben) anbinden. Zur Anwendung kommt
Baumbindegurt 50 mm, und Baumbindeschlauch 60 mm

Homogenes Pflanzsubstrat gem. FLL-Richtlinie,
überbaubar gemäß Pflanzgrubenbauweise 2,
liefern und in Teilflächen profilgerecht einbauen.

Die gem. FLL Richtlinie für Baumpflanzungen
empfohlenen Eigenschaften für
Baumsubstrate sind mittels Fachgutachten als
Eignungsprüfung vom Lieferanten vor der
Lieferung zur Freigabe durch den AG
nachzuweisen.

Alle einzubauenden Erdstoffe müssen gemäß
BDB-Richtlinien pflanzenphysiogisch
unbedenklich, frei von Verticillium-Erregern,
Wurzelunkräutern und Fremdstoffen sein.

Der Nachweis zur Abrechnung erfolgt über Lieferscheine
welche dem AG vorzulegen sind.

Das Substrat ist lagenweise zu verdichten. EV2 an der
Oberkante Substrate = 45 MN/m2.

Material über Titel Verwertung beseitigen

Pflanzlochgröße:
Länge 3,2 m
Breite 3,2 m
Tiefe 1,20 m (ab OK Rohplanum)
inklusive 20 cm Pflanzgrubensohle lockern

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Rindenschutz incl. Voranstrich herstellen
Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen von
Hochstämmen und Solitären gegen Verdunstung und
Sonneneinstrahlung herstellen.
Stammumfang über 20cm bis 35cm.
Arbeitshöhe bis 3 m.
1. Stamm mittels Schleifvlies reinigen und mit
Voranstrich gemäß Herstellerangaben
2. Rindenschutz durch Anstrich mehrjährig
(>= 5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weiß)
deckend vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen.
Hinweis: Stammschutzfarbe nicht auf gefrorenes oder
nasses Holz streichen.

Das Material ist vor Ausführung zur Freigabe der
Bauleitung zu benennen.
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HOCHSTÄMME:

Die Gütebestimmungen des BDB sind einzuhalten.
Der Lieferbetrieb muß Mitglied des BDB oder anerkannte
Markenbaumschule des jeweiligen Lieferlandes sein
(Nachweis).

Die Kontrolle der Qualität der Bäume erfolgt auf der Baustelle vor Ort.  Bei
nicht sachgemäßer Qualität wird die Ware abgelehnt.
Qualität der Bäume:
Innere Qualität:
- ausgewogen ernährt und nicht überdüngt
- abgehärtet und in der Baumschule ausreichend akklimatisiert (Kontinental
beeinflußter Teil der Winterhärtezone 7 z.B. Brandenburg und Sachsen)
- frei von Krankheiten und Schädlingen
- sortenecht

Äußere Qualität:
- Krone arttypisch, gleichmäßig mit Ästen in differenzierter Rangordnung
aufgebaut
- maximaler Astdurchmesser 2,5 cm
- ausgewogenes Verhältnis zwischen Krone und Stammstärke
- keine eingeschlossene Rinde zwischen Stamm und Seitenästen
- der Stamm muss gerade, ohne Quirle und Zwiesel
gezogen, frei von Verletzungen sein und eine gerade
Verlängerung in der Krone aufweisen
- die Bewurzelung muss der Art/Sorte und dem Alter
entsprechend ausgebildet sein
- regelmäßig verpflanzt, nicht unterschnitten
- Ballen fest durchwurzelt, Grobwurzeln nicht beschädigt
- letzter Aufbauschnitt spätestens in der vorletzten Vegetationsperiode

GEHÖLZQUALITÄT:

Alle Gehölze müssen in der dem Vorhaben entsprechenden
Klimazone kultiviert worden sein (kontinental
beeinflußter Teil der Winterhärtezone 7, Jährliche
Minimumtemperatur = -17,7°C bis -12,3°C z.B. Sachsen
und Sachsen-Anhalt).
Pflanzen anderer Herkünfte müssen mindestens 3 Jahre in
dieser Klimazone zwischenkultiviert sein. Importware
wird nicht akzeptiert.
Dem AG ist ein Nachweis über die Herkunft der
verwendeten Gehölze zu erbringen. Dazu sind dem AG im
gegebenen Fall Lieferscheine, Etiketten und Rechnungen
vorzulegen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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GEHÖLZPFLANZUNG:

Die nachfolgend aufgeführten Pflanzen entsprechend DIN
18916 Abs.2 frei Baustelle zu liefern, ggf. fachgerecht
einzuschlagen und entsprechend DIN 18916 Abs. 4-6
fachgerecht pflanzen. Die Pflanzarbeit ist in den EP
der Pflanze mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Die
Pflanzung ist bei geeigneter Witterung durchzuführen.

Folgende Teilleistungen sind an der Pflanzung auszuführen.
1. Ausreichend große Pflanzlöcher erstellen, der
verdrängte Boden ist zum Füllen der Pflanzgrube wieder
zu verwenden.
2. Eventuell erforderlicher Wurzelrückschnitt und
Rückschnitt oberirdischer Pflanzenteile ist
auszuführen.
3. Anfallendes Verpackungsmaterial ist zu laden,
abzufahren und zu entsorgen (incl. Entsorgungsgebühr
und -nachweis) oder einer geordneten Wiederverwendung
zuzuführen.
4. Fachgerechtes Pflanzen
5. Angiesen

Die Kontrolle der Qualität der Gehölze erfolgt auf der
Baustelle vor Ort.  Bei nicht sachgemäßer Qualität wird
die Ware abgelehnt.

Bei der Pflanzung ist zu beachten, dass die Pflanzen
richtig angetreten werden. Auf geraden Stand der
Pflanzen ist zu achten, Wurzelhälse dürfen nicht
freiliegen. Ein ordnungsgemäßer Transport der Pflanzen
zum Pflanzort, insbesondere der Schutz vor Austrocknung ist zu
gewährleisten. Die Pflanzung hat manuell mit Pflanzlochbohrer/Pflanzfuchs
oder mit ähnlichen Verfahren zu erfolgen. Entsprechend Arbeitsfortschritt
sind Pflanzen-Teillieferungen mit der Baumschule zu vereinbaren.
Der Pflanzplan des AG ist einzuhalten.
Geforderte Anwuchsrate der Gehölze nach einer
Vegetationsperiode: 100%.
Notwendige Nachpflanzungen sind einzukalkulieren und in
die Einheitspreise einzurechnen.
Die Nachpflanzung wird nicht gesondert vergütet.

Die Gehölze sind so tief zu pflanzen, wie sie vorher
gestanden haben. Das Setzmaß ist zu beachten.

ABLADEN

Unmittelbar nach der Ankunft auf der Baustelle sollten
die Gehölze vom Transportfahrzeug entladen werden.

LAGERUNG/EINSCHLAG

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Pflanzung von Hochstämmen, in vorhandene
Pflanzgrube nach DIN 18916 und Vorbemerkung.
Beim Pflanzen der Bäume ist das Substrat in Lagen von
max. 20 cm Dicke soweit trittfest zu verdichten, dass
nachträgliche Setzungen ausgeschlossen sind.
Setzungen der gepflanzten Bäume sind durch
nachträgliches Anheben der Bäume nachzuarbeiten.
Die Leistung umfasst das Herstellen des Pflanzloches.
Überschüssiges Pflanzsubstrat ist seitlich
einzuplanieren. Es ist ein Gießring anzulegen.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer fehlerhaften
Ausführung der Leistung, sich die Leistungen der
Fertigstellungspflege für diese Bäume verlängern zu
Lasten des AN, um die Frist, die zwischen Pflanzung und
Mängelbeseitigung liegt.

Gleditsia triacanthos ´Sunburst` 
H., 4xv, ew, mDb, StU 20-25
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Sofern die Pflanzen nach dem Abladen nicht sofort
gepflanzt werden können, müssen sie fachgerecht
eingeschlagen werden, d.h. sorgfältig mit geeigneten
Materialien (z.B. Mutterboden oder Laub) abgedeckt
werden. Die Wurzeln müssen vor dem Abdecken
ausreichend befeuchtet werden. Staunasses Gelände ist
für das Einschlagen von Gehölzen nicht geeignet. Bunde
und sonstige Verschnürungen sollten, insbesondere im
späten Frühjahr, gelöst werden. Ein ordnungsgemäßer
Pflanzeneinschlag ist dem AG nachzuweisen.
Wässerung der eingeschlagenen Pflanzen bei
entsprechender Witterung ist zu gewährleisten.

PFLANZSCHNITT

Bei Ballen- bzw. Containerpflanzen hat der
Pflanzschnitt in Form eines Auslichtungsschnittes zu
erfolgen. Bei ballenlosen Gehölzen fördert der
Kronenrückschnitt das Anwachsen und einen optimalen
Neuaustrieb. Hierbei sind die Kronentriebe um 1/3
eingekürzt. Die Wurzeln werden mit einem scharfen
Werkzeug nach geschnitten .

LIEFERBAUMSCHULE
Die Lieferbaumschule für Hochstämme und Gehölze ist
nach Zuschlagserteilung zu benennen.
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Phlomis russeliana
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Geranium macrorrhizum ‘Czakor‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Aster ageratoides ‘Asran‘
Tb
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Potentilla fruticosa `Goldfinger
Str., 2xv., mTb., 30-40cm
liefern und gemäß Vorbemerkungen pflanzen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Fertigstellungspflege mit Leistungen nach DIN 18916
für Bäume über 200 cm Pflanzgröße. Es sind alle zur
Erreichung des abnahmefähigen Zustandes
erforderlichen Maßnahmen, einschließlich
Müllbeseitigung und Unkrautbekämpfung nach Ermessen
des AN durchzuführen
29 Hochstämme + 9 Solitär

Wasser auf Vegetationsflächen gießen.
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und Vegetation bemessen.
Strauchfläche,
Wassermenge pro Arbeitsgang: 12 l / m2
Wasser ist zu liefern
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeits-
gänge, die vorher dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
EP = 1 m3 Wässern
40 m2 Vegetationsfläche x 12 Arbeitsgänge x 12 l / 1000
= 5,76  m3

Bäume über den Zeitraum der Fertigstellungspflege
wässern Wassermenge wird entsprechend Bodenart,
Exposition und Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Arbeitsgang: 100 l/Baum;
Wasser ist zu liefern
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der
Arbeitsgänge,
die zuvor dem AG schriftlich unter Benennung der
Positionsnummer anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
5 Hochstämme x 12 Arbeitsgänge x 100 l / 1000= 6 m3

Dei Fertigstellungspflege beginnt nach der Pflanzung im Herbst 2025 /
Frühjahr 2026 und dauert bis zum 30.09.2026

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der der Bauleitung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der
Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig
gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.

Des Weiteren sind die Arbeiten bei der Schule 2 Werktage im Voraus
anzumelden.
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Fertigstellungspflege nach DIN 18917 für Rasenflächen
Gebrauchsrasen RSM 2.2 Var. 2,
Es sind alle zur Erreichung des abnahmefähigen
Zustandes erforderlichen Maßnahmen, einschließlich
Mahd, Müllbeseitigung und Unkrautbekämpfung nach
Ermessen des AN durchzuführen.
Ausfürhung über den gesamten Zeitraum der
Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege mit Leistungen nach DIN 18916
für Vegetationsflächen. Es sind alle zur Erreichung des
abnahmefähigen Zustandes erforderlichen Maßnahmen,
einschließlich Müllbeseitigung und Unkrautbekämpfung
nach Ermessen des AN durchzuführen

Fertigstellungspflege mit Leistungen nach DIN 18916
für Vegetationsflächen. Es sind alle zur Erreichung des
abnahmefähigen Zustandes erforderlichen Maßnahmen,
einschließlich Müllbeseitigung und Unkrautbekämpfung
nach Ermessen des AN durchzuführen
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Großbäume wässern  STU 20 - 40
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und
Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Wassergabe: 100 l/Baum;
Wasser ist zu liefern
Abrechnung nach Anzahl der Arbeitsgänge zum
Nachweis.
Die Arbeitsgänge sind witterungsabhängig nach
Anmeldung
des AN beim AG durchzuführen.
EP = 1 m3 Wässern
5 Hochstämme x 12 Arbeitsgänge x 100 l / 1000= 6 m3
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen..

Nach Beendigung der Fertigstellungspflege erfolgt im Rahmen dieser
Ausschreibung die Entwicklungspflege gem. DIN18 919.
Die Dauer der Entwicklungspflege beträgt 2 Jahre

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der der Bauleitung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der
Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig
gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.

Für die Dokumentation der Pflegegänge ist ein Pflegetabelle je Jahr und
nach Struktur dieses Leistungsverzeichnisses zu erstellen und um die
jeweiligen Pflegegänge fortzuschreiben. Diese gilt als
Abrechnungsgrundlage.

Des Weiteren sind die Arbeiten bei der Schule 2 Werktage im Voraus
anzumelden.

Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt. Der Umfang der
Entwicklungspflege wird je nach Witterungsverlauf vergeben. Die Anzahl der
Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert
werden. Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis. Pflanzschnitt, Erziehungs-
und Aufbauschnitt und der Aufbau des Lichtraumprofils erfolgen nach den
Standards der Stadt Leipzig für die Planung und Ausschreibung von
Straßenbegleitgrün und in Abstimmung mit dem Bauleiter.
Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach Abnahme durch den
Auftraggeber in Jahresscheiben. Anfallende Stoffe sind in den Positionen der
Entwicklungspflege zu entsorgen incl. Gebühr für Kompostierung bzw.
Entsorgung, um eine separate Abrechnung dieser Leistungen zu
ermöglichen
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Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Wasser auf Vegetationsflächen gießen.
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und Vegetation bemessen.
Strauchfläche,
Wassermenge pro Arbeitsgang: 12 l / m2
Wasser ist zu liefern
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeits-
gänge, die vorher dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
EP = 1 m3 Wässern
40 m2 Vegetationsfläche x 12 Arbeitsgänge x 12 l / 1000
= 5,76 m3
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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5,760 ..........................m3 ..........................

4.18.3

5,000 ..........................St ..........................

4.18.4
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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5,000 ..........................St ..........................

4.18.5

5,000 ..........................St ..........................

4.18.6

5,000 ..........................St ..........................

4.18.7
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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5,000 ..........................St ..........................

4.18.8

5,000 ..........................St ..........................

4.18.9

25,000 ..........................m2 ..........................
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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4.18.10

25,000 ..........................m2 ..........................

4.18.11

25,000 ..........................m2 ..........................

4.18.12
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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25,000 ..........................m2 ..........................

4.18.13

25,000 ..........................m2 ..........................

4.18.14

25,000 ..........................m2 ..........................

4.18.15
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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15,000 ..........................m2 ..........................

4.18.16

15,000 ..........................m2 ..........................

4.18.17

15,000 ..........................m2 ..........................

4.18.18
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Düngung der Vegetationsflächen,
mineralischer NPK-Dünger,
20+8+8 (+3+4)
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''60g''.
Zeitpunkt der Ausführung ''in Absprache mit der
Bauleitung im Frühjahr / Sommer'
'.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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15,000 ..........................m2 ..........................

4.18.19

15,000 ..........................m2 ..........................

4.18.20

15,000 ..........................m2 ..........................

4.18.21

40,000 ..........................m2 ..........................
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Baumpfahl ersetzen.
Pfähle, weißgeschält,
Pfahllänge 350 cm,
Zopfdicke  8 - 10 cm,
einschließlich Baumband und Erneuerung des
Lattenrahmens
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Baumverankerung (Dreibock) einschl. Bindung über den
gesamten Zeitraum des 1. Jahres der Entwicklungspflege
warten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge
Bindungen lockern. Ersatz fehlender bzw. nicht wieder
verwendbarer Pfähle wird gesondert vergütet.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Spezialbaumdünger N/P/K mit Mg/Ca/ und
Spurenelementen
nach ZTV Baumpflege.
liefern und aufbringen, Lieferform granuliert, Dünger
mit Langzeitwirkung
Menge: 150g/m2 Baumscheibe
Düngung der Jungbäume im 1. Jahr der
Entwicklungspflege
Zeitpunkt der Ausführung: Sommer
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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5,000 ..........................St ..........................

4.18.23

5,000 ..........................St ..........................
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2,000 ..........................St ..........................

Summe 4.18 ENTWICKLUNGSPFLEGE 1. JAHR ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Großbäume wässern  STU 20 - 40
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und
Vegetation bemessen.
Wassermenge pro Wassergabe: 100 l/Baum;
Wasser ist zu liefern
Abrechnung nach Anzahl der Arbeitsgänge zum
Nachweis.
Die Arbeitsgänge sind witterungsabhängig nach
Anmeldung
des AN beim AG durchzuführen.
EP = 1 m3 Wässern
5 Hochstämme x 12 Arbeitsgänge x 100 l / 1000= 6 m3
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen..

Nach Beendigung der Fertigstellungspflege erfolgt im Rahmen dieser
Ausschreibung die Entwicklungspflege gem. DIN18 919.
Die Dauer der Entwicklungspflege beträgt 2 Jahre

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der der Bauleitung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der
Arbeiten ist der Bauleitung Vollzugsmeldung zu machen. Nicht rechtzeitig
gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht anerkannt.

Für die Dokumentation der Pflegegänge ist ein Pflegetabelle je Jahr und
nach Struktur dieses Leistungsverzeichnisses zu erstellen und um die
jeweiligen Pflegegänge fortzuschreiben. Diese gilt als
Abrechnungsgrundlage.

Des Weiteren sind die Arbeiten bei der Schule 2 Werktage im Voraus
anzumelden.

Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt. Der Umfang der
Entwicklungspflege wird je nach Witterungsverlauf vergeben. Die Anzahl der
Arbeitsgänge können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert
werden. Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis. Pflanzschnitt, Erziehungs-
und Aufbauschnitt und der Aufbau des Lichtraumprofils erfolgen nach den
Standards der Stadt Leipzig für die Planung und Ausschreibung von
Straßenbegleitgrün und in Abstimmung mit dem Bauleiter.
Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach Abnahme durch den
Auftraggeber in Jahresscheiben. Anfallende Stoffe sind in den Positionen der
Entwicklungspflege zu entsorgen incl. Gebühr für Kompostierung bzw.
Entsorgung, um eine separate Abrechnung dieser Leistungen zu
ermöglichen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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6,000 ..........................m3 ..........................
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Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Wasser auf Vegetationsflächen gießen.
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition
und Vegetation bemessen.
Strauchfläche,
Wassermenge pro Arbeitsgang: 12 l / m2
Wasser ist zu liefern
Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Arbeits-
gänge, die vorher dem AG anzuzeigen sind.
Leistung zum Nachweis.
EP = 1 m3 Wässern
40 m2 Vegetationsfläche x 12 Arbeitsgänge x 12 l / 1000
= 5,76 m3
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.
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4.19.4



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 390 von 446

5,000 ..........................St ..........................

4.19.5

5,000 ..........................St ..........................

4.19.6

5,000 ..........................St ..........................

4.19.7



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang mit je folgenden Leistungen / Baum:
Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs aus
Baumscheibe
und Gitterrosten mit flächendeckender Bodenlockerung
bei offenen Baumscheiben;
alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch Ziehen zu
beseitigen.
Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Stammaustriebe sind zu entfernen; Pfähle und Bindungen
nachbessern; zu enge Bindungen lockern; Ersetzen
fehlender Pfähle wird gesondert vergütet;
Verdunstungsschutz instandhalten;
Splitt der Baumscheibenabdeckung ergänzen
und von Gehweg in Baumscheibe kehren;
Wässern wird gesondert vergütet;
anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen;
Leistung zum Nachweis;
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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5,000 ..........................St ..........................

4.19.8

5,000 ..........................St ..........................

4.19.9

25,000 ..........................m2 ..........................
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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4.19.10

25,000 ..........................m2 ..........................

4.19.11

25,000 ..........................m2 ..........................

4.19.12
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Staudenflächen verteilt auf die Teilflächen
gemäß Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die mineralische Mulchschicht aus
Splitt zu erhalten, Fehlstellen oder Ausdünnungen sind
nachzumulchen.
Splitt von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Stauden / Gehölze sind
zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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25,000 ..........................m2 ..........................

4.19.13

25,000 ..........................m2 ..........................

4.19.14

25,000 ..........................m2 ..........................

4.19.15
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Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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15,000 ..........................m2 ..........................

4.19.16

15,000 ..........................m2 ..........................

4.19.17

15,000 ..........................m2 ..........................

4.19.18
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Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Düngung der Vegetationsflächen,
mineralischer NPK-Dünger,
20+8+8 (+3+4)
Dünger aufbringen, Menge/m2 ''60g''.
Zeitpunkt der Ausführung ''in Absprache mit der
Bauleitung im Frühjahr / Sommer'
'.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Pflegegang auf Vegetationsfläche mit folgenden
Teilleistungen
Vegetationsflächen bestehend aus mineralisch
abgemulchten Flächen verteilt auf die Teilflächen gemäß
Pflanzplan
Unrat aufnehmen, Wildkräuter mit geeignetem Gerät
beseitigen. Dabei ist die Mulchschicht zu erhalten,
Fehlstellen oder Ausdünnungen sind nachzumulchen.
Mulch von Gehwegen auf die Flächen kehren
Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Zu schwach austreibende Gehölze sind zurückschneiden.
Rückschnitt abgestorbener, verletzte Pflanzenteile und
Blütenstände Anfallendes Material ist wertstoffgerecht zu
verwerten.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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15,000 ..........................m2 ..........................

4.19.19

15,000 ..........................m2 ..........................

4.19.20

15,000 ..........................m2 ..........................

4.19.21

40,000 ..........................m2 ..........................
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Baumpfahl ersetzen.
Pfähle, weißgeschält,
Pfahllänge 350 cm,
Zopfdicke  8 - 10 cm,
einschließlich Baumband und Erneuerung des
Lattenrahmens
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Baumverankerung (Dreibock) einschl. Bindung über den
gesamten Zeitraum des 1. Jahres der Entwicklungspflege
warten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge
Bindungen lockern. Ersatz fehlender bzw. nicht wieder
verwendbarer Pfähle wird gesondert vergütet.
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Erziehungs- und Aufbauschnitt nach ZTV Baumpflege im
2. Jahr der Entwicklungspflege
Aufbau des Lichtraumprofils, gegebenenfalls Aufastung
der Bäume auf eine Höhe von 3,00 m nach Rücksprache
und
 Festlegung des Amtes für Stadtgrün und Gewässer bzw.
durch den verantwortlichen Bauleiters.
Höhe der Bäume: 3 - 6 m
Wundverschluss von Wunden > 1 cm mit Wundbalsam
Anfallendes Material ist nach der Ausführung jedes
Arbeitsganges zu laden und abzufahren (incl.
Entsorgung).
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Spezialbaumdünger N/P/K mit Mg/Ca/ und
Spurenelementen
nach ZTV Baumpflege.
liefern und aufbringen, Lieferform granuliert, Dünger
mit Langzeitwirkung
Menge: 150g/m2 Baumscheibe
Düngung der Jungbäume im 1. Jahr der
Entwicklungspflege
Zeitpunkt der Ausführung: Sommer
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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4.19.22

5,000 ..........................St ..........................

4.19.23

5,000 ..........................St ..........................

4.19.24

5,000 ..........................St ..........................

4.19.25

2,000 ..........................St ..........................
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Am Ende der Entwicklungspflege die vorhandenen
Baumverankerung aus Pfahl - Dreiböcken inklusive des
Lattenrahmens und der Bindung nach Angaben des AG
entfernen.
Anfallendes Material ist nach der Ausführung zu laden
und abzufahren (incl. Entsorgung).
Zeitpunkt der Ausführung: am Ende des Pflegejahres mit
Abschluss der Entwicklungspflege
Die Arbeitsgänge sind beim AG schriftlich anzuzeigen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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4.19.26

5,000 ..........................St ..........................

Summe 4.19 ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR ............................

Summe 4 PARKPLATZ ............................
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Entsorgungsgebühr für Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.

Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1.2
AVV 17 05 04

Die im folgenden aufgeführten Entsorgungsmengen
sind bei einem für das jeweilige Entsorgungsmaterial zugelassenen
Entsorgungsunternehmen nach Wahl 
des AN zu beseitigen. Das Entsorgungsunternehmen ist zu benennen und
dessen Zulassung dem AG in geeigneter Form nachzuweisen.

Hinsichtlich des zu entsorgenden Bodenaushub ist von einer Entsorgung
nach LAGA durch Verfüllung von Abgrabungen und / oder
Tagebaurestlöchern auszugehen. z.B. Entsorgung in die bis 2031 nach
LAGA genehmigten Tagebaurestlöcher der MUEG (Lochau, Beuna oder
Delitzsch).

Die Deklarationsanalysen erfolgen durch den Gutachter des AG. Diese sind
gemäß Baufortschritt fortlaufend und mit zwei Wochen Vorlauf bei der
Bauelitungen anzumelden bzw. abzurufen.

Arbeiten des Titels siehe Detailpläne 

012077g001101_5_FFL_L10_00
Sportplatz ǀ Lageplan

012077g001101_5_FFL_D16_00
Detail 16 - Regelaufbauten Sportplatz

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 398 von 446

5 SPORTPLATZ

5.1 ENTSORGUNG

5.1.1

25,000 ..........................t ..........................

5.1.2
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04317 Leipzig
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Entsorgungsgebühr für Äste, Zweige, Stubben,
Grasnarbe
AVV 20 02 01

Entsorgungsmaterial, auf der Baustelle in Behältern /
auf Fahrzeugen lagernd (Äste, Zweige, Stubben,
Grasnarbe) laden und zum Entsorgungsunternehmen
transportieren, dort abladen.
AVV 20 02 01

Entsorgungsgebühr für Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1.2
AVV 17 05 04

Aushubmaterial
Homogenbereich Y gemäß Tabelle 5.2 des beiliegenden
Baugrundgutachtens vom 22.05.2023 
auf der Baustelle lagernd laden und zum
Entsorgungsunternehmen transportieren, dort abladen.
Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z 2
AVV 17 05 04

Nachweis gemäß Wiegeschein und
Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu übergeben.
LAGA Zuordnungswert: Z1.2
AVV 17 05 04

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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25,000 ..........................t ..........................

5.1.3

25,000 ..........................t ..........................

5.1.4

25,000 ..........................t ..........................

5.1.5

5,000 ..........................t ..........................

5.1.6

5,000 ..........................t ..........................

Summe 5.1 ENTSORGUNG ............................
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Hindernisse im Boden
Fundamente und unterirdische Bauwerke aus Stahlbeton,
abbrechen;
Größe der Einzelstücke darf nach dem Lösen 1m2 nicht
Überschreiten, Stahlteile und überstehende
Bewehrungsteile sind vom Stahlbeton zu trennen.
Anfallendes Material ist zu sammeln und nach
Stoffgruppen getrennt auf dafür angewiesenen Plätzen in
Behältern / auf Fahrzeugen zwischenzulagern.
Inkl. Freilegung des Abbruchbereichs, Erstellung einer

Hindernisse im Boden
Fundamente aus Beton und Mauerwerk (Stützmauern
aus
Klinker- / Ziegelmauerwerk, ehemalige Keller und
Gebäude)
in Teilmengen abbrechen;
anfallendes Material ist zu sammeln und auf dafür
angewiesenen Plätzen in Behältern / auf Fahrzeugen
zwischenzulagern.
Inkl. Freilegung des Abbruchbereichs, Erstellung einer
Aufmaß- und Lageskizze sowie einem Foto zur
Abrechnung
je Teilobjekt
abgerechnet wird die feste Masse an Beton/ Mauerwerk

Auf die beiliegende Fotodokumenttaion wird verwiesen.

In die Positionen des Abbruches sind die
Einheitspreise einzurechnen:
- Der komplette Abbruch der beschriebenen Position
- Staubschutz und Staubbindung
- Das ladegerechte zerkleinern
- Der Transport des Abbruchmaterials vom Abbruchort am
  Gebäude bis zum Entsorgungscontainer, nach Wahl des AN
- Standort der Entsorgungscontainer ist  innerhalb der
   vorgegebenen eingezäunten Baustelleneinrichtung
- Aufmaße sind vor Abbruch durchzuführen, zu
  protokollieren und der örtlichen Bauüberwachung zur
  Bestätigung vorzulegen

Es wird auf die beiliegende Fotodokumentation zum Bestand / Abbruch
hingewiesen.
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Vegetationsnarbe aus Gräsern und Kräutern bis zu 10 cm
dick
auf anstehendem Tennebalag im Baubereich neue
Weitsprunganlage abschieben und laden 
Anfallendes Material ist über den Titel Entsorgung zu
beseitigen.

Stubben bereits gefällter Bäume
i.Bereich abzutragender Erdkörper roden
Durchmesser bis 1,00m
Anfallenden Materiallien sind zu laden und über den
Titel Verwertung zu beseitigen.
vor Ausführung Aufmaß mit der Bauleitung

Aufmaß- und Lageskizze sowie einem Foto zur
Abrechnung
je Teilobjekt
abgerechnet wird die feste Masse an Stahlbeton

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Boden, Auffüllungen des Homogenbereiches Y gemäß
Tabelle 5.2 des beiliegenden Baugrundgutachtens vom
22.05.2023
= Baugrundschicht Y
Bodengruppen, DIN 18196:  [GE], [SE], [SE], [UL] 
Korngrößenverteilung  (%) Ton / Schluff / Sand / Kies:
5 / 65 / 15 / 15 - 0 / 0 / 15 / 55
Anteil an Steinen > 63 - 200 mm: ≤ 15 %
Anteil an Blöcken > 200 - 630 mm:  ≤ 10 %
Anteil an Blöcken > 630 mm:  ≤  5 %
Plastizität: leicht
Konsistenz: steif
Lagerungsdichte: locker, mitteldicht, dicht
Aushubtiefe bis zu 1,00 m unter OK Gelände Bestand,
aus Abtragsbereichen für Flächenbefestigungen,
Einfassungen, Geländemodellierungen, laden, im Baufeld
bis zu 150 m transportieren und zur Beprobung,
Abtransport und Rückverfüllung im Baufeld auf Haufwerk
seitlich zwischenlagern

Beseitigung erfolgt über den Titel Entsorgung

Ausführung in zeitlich und räumlich getrennten
Teilbereichen und untergliederten Teilflächen

Deckschicht des vorhandenen Tennenbelages im Bereich
des Parkplatz 5 cm dick abziehen und zum Wiedereinbau
östlich des Parkplatzes auf dem Sportfeld lagern

Im Zuge der Planung wurden mehrere Bodengutachten erstellt.
Den Unterlagen liegen die für die Außenanlagen relevanten Geotechnischen
Berichte vom 03.04.2017 und 22.05.2023 bei.
Es stehen im Wesentliche 3 Baugrundschichten an.
Direkt unter der Geländeoberkante stehen Auffüllung, darunter Sandige und
Kiessige Flussschotter an.
Die Bezeichnung der Homogenbereiche erfolgte für diese Schichten in den
beiden Gutachten unterschiedlich.
Für die nachfolgenden Positionen wird die Bezeichnung aus dem Gutachten
vom 22.05.2023 wie folgt verwendet:
Auffüllungen = Homogenbereich Y
sandiger Flussschotter = Homogenbereich A
kiessiger Flussschotter = Homogenbereich B
Die Eigenschaften der Homogenbereiche können Tabelle 5.2 auf Seite 9 des
Geotechnischen Berichtes vom 22.05.2023 entnommen werden.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Deckschicht Tennenbelag für Volleyballspielfeld
gem. DIN 18035, Teil 5 herstellen
- natürliches Gestein nach TL Gestein -StB, kein
Recyclingmaterial
- Der Kornverteilungsbereich der Tragschicht ist so
herzustellen, dass die funktionalen Anforderungen der
Norm erfüllt werden.
- frostbeständig gemäß Forderungen der DIN 18035,
Teil5
- Wasserdurchlässigkeit >/= 1 x 0,0001 cm/s
- Einbaudicke 5 cm
- Verdichtung: >/= 95°DPr
- Oberflächenscherfestigkeit >/= 50 KN/m2
- Höhenlage Grenzabmaß von der Nennhöhe +/- 10 mm
- Ebenmäßigkeit Stichmaß </= 10 mm Messpunktabstand

Deckschicht Tennebelag seitlich lagern, einbauen

Gesamtgelände profilieren und Rohplanum für
Pflasterflächen , Plattenbeläge und Asphaltflächen
erstellen, Genauigkeit +/- 3 cm, Bodenausgleich +/- 20
cm, inkl. Verdichtung, Elastizitätsmodul EV 2 von 45
MPa ist an der OK Rohplanum nachzuweisen, die
geforderten Werte sind mittels Plattendruckversuchen je
 250 m2 nachzuweisen. Die Untersuchungsorte werden
durch den AG festgelegt. Protokollübergabe innerhalb
einer Woche an den AG, spätestens jedoch zur Freigabe
für den nächsten Arbeitsschritt.
Vergütung Plattendruckversuche erfolgt gesondert.

Bodenabtrag in reiner Handarbeit im Bereich
vorhandener Leitungen, Einbauten und im Bereich von
Bestandsbäumen zum Schutz vorhandener Wurzeln.

unterschiedlicher Größe gemäß beiliegendem Lageplan
und Bauablaufplan

Erreichbarkeit, Arbeitsbreiten und Zufahrtsmöglichkeiten
siehe beiliegender Lageplan

Die Anarbeitung an vorhandenen Einbauten,
Einfassungen und Gebäude durch eine unterstützende
Arbeitskraft ist in den EP einzurechnen. Lageplan
beiliegend.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Fetigstellungspflege Tennenbelag zur Errichung eines
abnahmefähigen Zustands nach DIN 18035-5, Punnkt 7.1
(Herstellung trittfester Belag, Dpr ≥ 97%)
- mehrfaches wässern des Belages
- im erdfeuchten Zustand kreuzweise Walzen des
Belages
- weitere Leistungen gem. Herstellerangaben

dynamische Schicht für Tennenbelag Volleyballspielfeld
gem. DIN 18035, Teil 5 herstellen
- natürliches Gestein nach TL Gestein -StB, kein
Recyclingmaterial
- Der Kornverteilungsbereich der Tragschicht ist so
herzustellen, dass die funktionalen Anforderungen der
Norm erfüllt werden.
- frostbeständig Kategorie F4 nach TL Gestein -StB
- Wasserdurchlässigkeit >/= 2 x 0,001 cm/s
- Einbaudicke 7 cm
- Verdichtung: >/= 95°DPr
- Oberflächenscherfestigkeit >/= 50 KN/m2
- Höhenlage Grenzabmaß von der Nennhöhe +/- 10 mm
- Ebenmäßigkeit Stichmaß </= 10 mm Messpunktabstand
4m
Die Eignung des Materials ist vor der Ausführung zur
Freigabe mittels Prüfbericht / Zertifikat nachzuweisen.
Das Material ist zu bemustern
Farbton: grau - beige gemäß Bemusterung

4m
Die Eignung des Materials ist vor der Ausführung zur
Freigabe mittels Prüfbericht / Zertifikat nachzuweisen.
Das Material ist zu bemustern
Farbton: grau - beige gemäß Bemusterung

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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50,000 ..........................m2 ..........................
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50,000 ..........................m2 ..........................
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Absprungbalken aus Holz, weiß
mit Einlagebrett
Nutzung als Trainings/Schulsportbalken
Abm. 122 x 34 x 10 cm
TÜV geprüft mit Zertifikat
Zertifikat ist zu übergeben

liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen

Auffüllung der Sandspielbereiche mit
Fallschutzsand nach DIN EN 1177,
Prüfzeugnis ist vorzulegen,
Körnung 0,2/2mm
Abrechnung über Original- Wiegekarte.

Schichtdicke ''40 cm'',

Einbau bis 5cm unter OK Einfassung
Das Material ist vor der Ausführung zu bemustern
Die Eignung gem. DIN EN 177 ist mittels Zertifikat
nachzuweisen

Dränbeton 8/16 liefern und unter Weitsprunggrube flächig
auf anstehendem Baugrund einbauen
Schichtstärke 10 cm

Einfassung Sprunggrube mit elastischer Auflage,
Kantenstein aus Faserbeton,
Farbton weiß, Maße B/H 6/40 cm,
Eckelemenet als Fertigteil, Schenkellängen 25/25 cm
verlegen, auf 20cm Beton C 25/30 mit
beidseitigerRückenstützen, Breite 15 cm

Passstück an EInfassung der Vorposition 
durch Schnitt vor Ort herstellen

Einfassung Sprunggrube mit elastischer Auflage,
Kantenstein aus Faserbeton,
Farbton weiß, Maße B/H/L 6/40/100 cm, in gerader Strecke
verlegen, auf 20cm Beton C 25/30 mit beidseitiger
Rückenstützen, Breite 15 cm

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Sandkastenabdeckung aus PE-Bändchengewebe
230g/m2
mit eingenähter Gliederkette zum Abdecken von
Sandkästen, 6mm Gliederkette umlaufend in die Ränder
eingenäht als Beschwerung zum Schutz gegen
verwehen.
Material luftdurchlässig zur Vermeidung von
Schimmelbildung
Gliederkette verzinkt
liefern und auflegen
Farbe: dunkelgrün
Abmessungen: 9,00 m x 4,00 m

Einbauwanne aus Aluminium
für Weitsprungbalken
Beide Längsseiten vertieft mit Ausgleichsstücken
zum sauberen Anbau des Kunststoffbelages
Distanzstücke und Fundamentanker für
maßgerechten Einbau
Abm. 122 x 34 x 10 cm
Wandstärke 4 mm
TÜV geprüft mit Zertifikat
Betonfundament:
C25/30 Abm. 140 x 40 x 20 cm
in Fundament Aussparrung zur Versickerung

Zertifikat ist zu übergeben
liefern und gemäß Herstellerangaben in
Kunststoffflächen einbauen

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Herstellung von Passtücken zur Längenanpassung mit
Passtücken kleiner einer Mattenlänge.
Darin zu erfassen sind z.B. Aufmass und Herstellung von
Spezialmatten, 1 Pfosten und erschwerte Montage von

Stabgitterzaun, feuerverzinkt
und pulverbeschichtet in RAL 7016
liefern und fachgerecht in Teilmengen
als Einfriedung montieren,
Gesamthöhe (über GOK): 2,00 m
Verlauf gemäß Ausführungsplanung

Gittermatten allseits ohne Spitzenüberstände
aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten
im Rechteckverbund doppelt miteinander verschweißt sind.
Senkrechte Rundstäbe: 6 mm
Waagerechte Rundstäbe: 8 mm
Mattenbreite: 2.508 mm
Zaunhöhe: 2.030 mm
Maschenweite: 50/200 mm
Gittermattenabschluss oben und unten ohne Spitzen !
Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
Befestigung an Pfosten muss stufenlose Anpassung an
Geländeverlauf (Höhensprung) ermöglichen
liefern und gemäß Herstellerangaben an Pfosten der
nachfolgenden Beschreibung montieren inkl. aller
Befestigungs- und Verbindungsteile

Zaunpfosten
Pfostenquerschnitt 60/40 mm, Länge: 2.600 mm
Geräuschdämpfung durch
vormontierteKunststoffhalterungen
Befestigung Matten mit Abdeckleiste aus Flachstahl 40/5
mm
Verschraubung mittels Linsenkopfschrauben DIN ISO
7380
(im Abstand von 200mm)
obere Pfostenabdeckung reicht über Pfosten und Matte

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt
und pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau
liefern und in Fundament, 30cm x 30 cm x 80cm, Beton
C25/30, LP, XF2 , Flucht- und lotrecht setzen

inkl. aller Einzel-, Befestigungs und Verbindungsteile
sowie aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Produkt ist mittels Datenblatt zur Freigabe zu bemustern.
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Zulage zur Herstellung und Montage eines Passstücks
für  Ballfangzaun, auf ganzer Höhe 6,00 m
inkl. Nachverzinkung und Nachbeschichtung der
Schnittstellen

Herstellung einer Ecke / Richtungsänderung < 45°
für  Ballfangzaun, auf ganzer Höhe 6,00 m
inkl. Nachverzinkung und Nachbschichtung der
Schnittstellen

Ballfangzaun, aus Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN
10223-7, lärmgedämmt,
liefern, einbauen und montieren.
alle Stahlteile feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und
pulverbeschichtet DIN 55633,
Farbton anthrazitgrau RAL 7016,
Geräuschdämpfung durch vormontierte
Kunststoffelemente,
als Doppelstabmatte, Höhe 6,00 m, OHNE Spitzen
Maschenweite 50/200 mm bis 2 m Höhe, darüber
100/200 mm,
Dicke der senkrechten Drähte 6 mm,
waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm,
befestigen an Pfosten Einzelfeldlänge 2,5 m,
Pfosten aus Stahlprofilrohr S235 DIN EN 10210-2 mit
geräuschgedämmter Gittermattenhalterungen,
Querschnitt gemäß statischer Erfordernis,
Kopf verschlossen mit Kunststoffkappe,
Gesamtpfostenlänge gemäß statischer Erfordernis
Pfosten in Fundament einbauen,
mit Einzelfundament einschl. Aushub,
Fundament aus Beton C 25/30, XF2 DIN EN 206-1,
Länge 100 cm, Breite 70 cm, Tiefe 90 cm,

Für den Ballfangzaun sind statische Nachweise
vorzulegen.

Ausführung in Teilmengen

inkl. aller Einzel-, Befestigungs  und Verbindungsteile
sowie aller erforderlicher Erd- und Fundamentarbeiten

Produkt ist mittels Datenblatt zur Freigabe zu bemustern.

Pfosten und Matten sowie Nachverzinkung und
Beschichtung

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Messen und Prüfen der Erdungsanlage,
Messung des Erdwiderstandes über jeder Erderfahne
gemessenen Widerstandswerte auflisten einschl.
Prüfbericht DIN 48 831, Bestandszeichnung DIN 48 820.
Erstellung einer aussagefähigen Fotodokumentation zur
Verlegung der Erder
Dokumentation 2-fach in Papierform 1-fach als pdf

Erdungsanschluss herstellen an Metallteilen
Schrauben und Muttern in rostfreier Ausführung
bis zu einem Querschnitt von 16 mm²

Korrosionsschutz
aus Korrosionsschutzbinde L 60 cm
zur Umhüllung von Verbindungen im Erdreich
und bei Übergängen Beton / Luft / Erde
nach DIN 30 672

Anschlussklemme
schwere Ausführung für den Anschluss von
Stahlkonstruktionen und Stahlblechen,
Temperguss feuerverzinkt,
Klemmbereich 1-12 mm.

Tiefenerder bis 9 m für Blitzschutzableitung Rundstahl
20 mm, nach DIN 48 852, stark feuerverzinkt, aus steckbaren
Stäben mit Einzellänge 1.50 m, besonders zugfeste
Kupplungsart, Erdergesamtlänge bis 6 m mit erforderlicher
Schlagspitze, einschl. Anschluss- und Verbindungsklemmen,
inkl. aller zum System gehörender Zubehörteile; mit
Vibrationshammer senkrecht eintreiben und
mit der Ringerdung verbinden.
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Bolzplatztor gemäß der Anforderungen nach
DIN EN 15312:2007 / 5.4.1
Abmaße 3,0 x 2,0 x 0,8 m (BxHxT)
Stabile, zerlegbare Rahmenkonstruktion aus Stahlrohren;
Vorderer Torrahmen aus Stahlrohr D=82,5x3,2 mm,
hinterer und seitlicher Rahmen aus Stahlrohr D=60,3x2,9
mm; Spritzverzinkt und pulverbeschichtet;
Tornetze gefertigt aus 4-litzigem Herkulesseil mit hohem
Stahlanteil und Polypropylenummantellung, D=8 mm, 
lichte Maschenweite: 
35 mm (horizontal) x 120 mm (vertikal);
Verbindung der Netzkreuzungspunkte mittels
SMB-Elipsenknoten;
Verbindungen zwischen Rahmen und Netz mittels
SMB-Rowocon-Hülsen
Die Netze werden mit Edelstahl-Stiftschrauben in den
SMB-Rowocon-Hülsen gesichert.
Durch die Verschraubung über die Rowocon-Hülsen ist
ein eventuelles Auswechseln einzelner Tornetzelemente
problemlos möglich. 
Das Tor wird über Betonanker mit dem Untergrund
verschraubt. Dabei liegen die zur Befestigung
verwendeten Verschraubungen unsichtbar und geschützt
im Rohrrahmen.

Rahmenfarbe: weiß
Netzfarbe: schwarz

Das Tor besteht aus einem Rohrrahmen, zwei
Seitennetzen und
einem rückwärtigen Netz. Um die Anforderungen nach
DIN EN
15312 / 5.4.1 zu erfüllen, wird auf ein Dachnetz verzichtet

inkl. 2 Stk. Bodenanker 
Die Bodenanker sind durch eine Feuerverzinkung
dauerhaft gegen Korrosion geschützt, werden ebenerdig
eingebaut und ermöglichen eine unproblematische
Fundamenterstellung. Ein bewegliches Bauteil im Inneren
der
Bodenanker gleichen eventuelle Maßungenauigkeiten
aus, die bei der Fundamenterstellung entstanden sind.

Tor liefern und inklusive der Betonfundamente mit
Hülseneinbau gemäß Herstellerangaben vollständig
montieren
inklusive der für die Fundamente erforderlichen
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Nass Markierwagen Set
bestehend aus Markierwagen 
und 1 Kanister Nass Markierfarbe weiß

Nass-Markierwagen mit transparentem Farbbehälter für
11 Liter
Markierfarbe und Kunststoff-Handpumpe zur
Druckerzeugung.
Linienbereiten: 50 - 120 mm

Wagen:
Stabiles Gestell aus Aluminium-Profilen mit 3
leichtlaufenden, luftbereiften Ballonrädern, ø 26x8,5 cm
Mit Kunststofffelgen
Verstellbare Linienbreite von 50 bis 120 mm

Behälter:
Druck-Farbbehälter aus transparentem Kunststoff
Für 11 Liter Markierfarbe
Füllmengenskala auf dem Farbbehälter, somit ist die
Füllmenge stets sichtbar
Kolbenmanometer mit Sicherheitsventil

Farbe:
Nass Markerifarbe Extra Weiß
Biologisch abbaubare Markierfarbe
1 Kanister = 20 kg
Mischungsverhältnis 1:5
Für alle Nass-Markierwagen geeignet

Aufkleber
UV- und WItterunsgbeständig mit der Aufschirft:
"Nicht an das Tor hängen!"
liefern und an Torlatte anbringen
Abmessungen 30 x 10 cm
Schriftfarbe rot
Hintergrund weiß

Erdarbeiten
Beseitigung der Überschussmassen über den Titel
Entsorgung

Abmessung Einzelfundament:
L: 1,00 m
B: 0,40 m
T: 0,50 m
Betongüte: C 25/30, LP, XF2

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR
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Kugelstoßbalken aus gehärtetem Kunststoff
Farbe: weiß
Einfräsung als Markierung für den Wurfsektor
einschließlich Befestigungsmaterial zum ortsfesten
Einbau vor Wurfring der Vorposition
liefern und gemäß Herstellerangaben inkl. Erd- und
Fundamentarbeiten einbauen
Datenblatt ist zur Freigabe zu übergeben

Kugelstoßring als Fertigteil
aus Aluminium gefertigt
mit fertig eingegossener Betonplatte
Durchmesser 213,5 cm
Mit 4 Revisionsschächten am Ring befestigt
aus Spezial-T-Profil maßgenau gebogen
Bodenhülsen mit Kippdeckel
Der wannenförmig ausgebildete Kipp-Deckel
wird mit Kunststoffbelag beschichtet und ist
fest mit der Hülse verbunden.
Deckel mit Ketten und Schnüren sind
nicht zugelassen!
mit Transportschlaufen
liefern und gemäß Herstellerangaben einbauen
inklusive Erd- und Fundamentarbeiten
Tragschicht und Bettung
Datenblatt ist zur Freigabe zu übergeben

Dauerhafte Markierhilfe für Sportfelder zum eindrehen
mit Drehgewinde aus Kunstsoff und Kunststoffborsten
Material Fasern: Synthetische Anti-UV-Fasern, Weiß
Material Spiralkegel: Polypropylen
Gesamtlänge: 17 cm
Länge Spiralkegel: 10 cm
Tiefe im Boden: 4 cm
Höhe über dem Boden: 3 cm
Gewicht: 80 g
Farbe: Weiß
Lieferumfang: 25 Markierungen inkl. Eintriebshilfe
liefern, 15 Stück einmessen und in Rasen eindrehen,
10 Stück an AG übergeben

liefern und mit Bedienungsanleitung an Schule
übergeben

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Beschilderung liefern und montieren, incl. aller
Befestigungs- und Kleinteilen,
Hinweisschild mit reflektierender Folie und
Aluminiumrahmen

Schild: Sammelpunkt" nach BGV A8, ASR A1.3 und DIN
4844
Abmessungen: 30 x 30 cm
Material: Aluminium, retroreflektierend ausgerüstet, in
StVO-Ausführung mit RAL-Gütezeichen

Schriftart, Schriftgröße, Schriftfarbe und Schriftahmen
gemäß den Ausführungen nach STVO

Rohrpfosten (L=3500) incl. Rohrkappe
Rohrpfosten mit Außendurchmesser 60,3 mm und
Bodenhülse
aus Grauguss mit Gewindering und Nylonklemmring,
für Rohrpfosten mit Durchmesser 6,0 und Durchmesser
7,0 cm
im Fundament 30 x 30 x 60 cm Beton C 25/30
aufstellen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Herstellen, Lieferung und Montage einer Dammbalkenanlage  (mobilen
Hochwasserschutzsystems), bestehend aus vertikal angeordneten Stützen
und horizontal angeordneten Dammbalken.

Die Austauschbarkeit gleicher Elemente muss gewährleistet werden.

Mobile Hochwasserschutzwand aus Systemstrangpressprofilen, bei der
Aluminium-Dammbalken zwischen Aluminiumstützen übereinander gesteckt
werden.
Ausführung der Dammbalken und Stützen
- in Werkstoff EN AW-6063 T66 nach EN 755
- Formtoleranzen Aluminiumprofil nach EN 12020.2
- Bearbeitung nach DIN ISO 2768 m/K
- maximal zulässige Durchbiegung 1/150 der Spannweite

mit austauschbaren, einschiebbaren Systemdichtungen, geringem
Wartungsaufwand und einem hohen Schutz vor Aufpralllasten und Durchbiegung.
Es sind nur selbstdichtende Systeme zugelassen, die eine Kraftübertragung des
horizontalen Wasserdrucks auf den darüber liegenden Dammbalken durch den
Profilquerschnitt gewährleisten.

Die Dammbalken müssen mit einer Gesamttiefe von mindestens 15 mm auf der
gesamte Länge ineinander greifen. Die Verbindung muss außerdem so beschaffen
sein, dass eine Beschädigung der Dichtungen durch zu hohen Druck
ausgeschlossen werden kann. Die genaue lichte Weite der Dammbalken sind vor
Ort aufzumessen.

Die Vorspannung der Dammbalken darf nur an der Oberseite in vertikaler Richtung
erfolgen. Eine horizontale Vorspannung ist weder wasser- noch landseitig zulässig.
Darüber hinaus muss die Vorspannung der Dammbalken bei jeder Schutzhöhe
möglich sein, so dass auch ein Teilaufbau des Systems erfolgen kann.

Die Mittelstützen sind als freistehende Ausführung zu fertigen. Die Arretierung erfolgt
mit einem Bajonettverschluss. Die Achsabstände sämtlicher Positionen sind nach
Möglichkeit gleich zu wählen, um den universellen örtlichen Einsatz der
Dammbalken zu gewährleisten.

Die Montage der Dammbalken und der Mittelstützen muss ohne besonderes
Werkzeug möglich sein.

Bodenhülse zur Aufnahme des Mittelstützen inkl. Deckel aus Edelstahl, diese
in das vom Statiker ausgelegte Fundament einbetoniert werden. Bei
Nichtgebraucht wird die Bodenhülse mittels Deckel verschlossen.

Die Dammbalkendichtungen sind in vorgesehenen Aufnahmen an den
Bauelementen angebrachte EPDM/ Moosgummi-Systemdichtungen. Einfache
Schlauchdichtungen und geklebte Flachdichtungen sind nicht zulässig.

Die Bodendichtung des untersten Balkens muss kleine Unebenheiten ausgleichen
können. Die Balken sind untereinander austauschbar.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 414 von 446
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Werkstatt- und Detailplanung für den gesamten Umfang
des
Leistungsumfang für die Dammbalkenanlage unter Beachtung
der technischen Vorgaben des Herstellers und der Typenstatik.

In Verbindung mit den Ausführungsplänen des Architekten und
nach örtlichem Aufmaß hat der Auftragnehmer die
technische Bearbeitung für die Montagepläne, Werkstatt- und
Detailpläne, sowie Montagezustände zu erbringen.

Die Bearbeitung umfasst:
- gesamte Dammbalkenanlage
- Aufmaß vor Ort
- Befestigungen, Verbindungsmittel
- Bauanschlüsse der Bauteile

Aus den Darstellungen muß die Einbaufolge erkennbar
sein. Der Auftragnehmer hat  maßstäbliche Detailzeichnungen
mit Vertikal-und Horizontalschnitten zu erstellen und als digital
Format pdf und dxf/dwg und ausgedruckt beim Architekten/AG
abzuliefern. Es werden keine Kalkulationsansichten-,
aufteilungen oder Katalogausschnitte etc. als
Fertigungszeichnungen akzeptiert!

Sollten Abweichungen von den vorgegebenen Profilen und
Ausführungen erforderlich sein, so sind diese mit dem
Architekten und dem vom Bauherrn beauftragten
Tragwerksplaner detailliert abzustimmen.

Folgende Ausfertigungen sind erforderlich:
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung

Mindestens 2 Wochen vor Fertigungsbeginn sind die geprüften
Pläne dem Bauherren vorzulegen.
Erst nach Prüfung und Freigabe der Planung darf mit der
Fertigung begonnen werden.
Die Erstellung der vollständigen Unterlagen ist in dieser
Position
preislich komplett zu erfassen!

Statische Nachweise der mobilen Schutzwände sind nach Verlangen des AG zu
erbringen.

Die Grundprofile bzw. U-Profile sind mit Befestigungselementen aus Edelstahl zu
montieren und verbleiben am Bauwerk.
Die ausreichende Statik des Wandaufbaues, auf welchen die Seitenteile befestigt
werden, sind durch den AG sicherzustellen.
Die Grundprofile sind zum Schutz der Dichtungen mit Abdeckungen zu versehen,
welche diebstahlgesichert sind. Schutz der Schraubverbindungen mit Kappen gegen
Witterung und Vandalismus.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Statik für die Fundamente vorliegend, Schal und
Bewehrungspläne für diese werden übergeben.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Grundprofil aus Aluminiumt zum Einsetzen nachfolgend
beschreibener Dammbalken als Hochwasserschutz im
Aussenbereich, mit Gleitschiene und auswechselbaren
abwasserbeständigen Dichtungen, vorgerichtet zum
Einbau unter Druckbelastung. Einschl. Dichband auf der
Seite mit direktem Kontakt mit Untergrund.

Liefern und fachgerecht nach Herstellerangabe montieren, inkl.
Profildichtungen und bauaufsichtlich bzw. ETA  zugelassenem
Befestigungsmittel.

Material:  Aluminium U-Profil
Abmessung: 70 x 75 mm
Profillänge: mind. 1000 mm
Stauhöhe: bis 350 mm
Randabstand der Bohrungen:  45 mm
Bohrdurchmesser: 12 mm

Grundprofil aus Aluminiumt zum Einsetzen nachfolgend
beschreibener Dammbalken als Hochwasserschutz im
Aussenbereich, mit Gleitschiene und auswechselbaren
abwasserbeständigen Dichtungen, vorgerichtet zum
Einbau unter Druckbelastung. Einschl. Dichband auf der
Seite mit direktem Kontakt mit Untergrund.

inkl. Schlitzen zum Versenkten Einbau des U-Profiles in
Sockelmauerwerk aus Granit

Liefern und fachgerecht nach Herstellerangabe
montieren, inkl. Profildichtungen und bauaufsichtlich bzw.
ETA  zugelassenem Befestigungsmittel.

Material:  Aluminium U-Profil
Abmessung: 70 x 75 mm
Profillänge: mind. 1200 mm
Stauhöhe: bis 650 mm
Randabstand der Bohrungen: 45 mm
Bohrdurchmesser:  12 mm
Bohrabstände:  125 mm
Befestigung: Dübelanker, Senkkopf
Montageuntergrund: Naturstein Sockelmauerwerk aus
Granit

Ort:
- Erweiterungsneubau - Nord-Seite, Bauhofstraße
- Altbau - Ost-Seite Glockenstraße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Dammbalken des Hochwasserschutzsystems aus
Aluminiumstrangpressprofilen mit zwei durchlaufenden
Dammbalkendichtung aus EPDM/ Moosgummi.
Auslegung nach statischer Anforderung unter
Berücksichtigung einer max. Durchbiegung von 1/150 der
Spannweite, leicht auswechselbarer Profildichtung, inkl.
bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmaterial.

Material:  Alminium Hohlprofil mit Nut und  
Federsystem
Materialstärke: mind. 2,5 mm
Lichte Weite:  2375 m
Balkenstärke: 50 mm
Balkenhöhe:  215 mm
Falzbreite: 15 mm
Oberfläche: Alu-natur oder pulverbeschichtet, nach 
 Bemusterung

Nur liefern und zum Lagerort vor Ort transportieren.

Abgewinkelte Abdeckung für die vorbeschriebene
Wandprofile mit Sicherheitschraube.

Material:   Aluminium
Oberfläche:  Alu-natur oder pulverbeschichtet, nach 
 Bemusterung

Profillänge:  1000 mm

Abgewinkelte Abdeckung für die vorbeschriebene
Wandprofile mit Sicherheitschraube.

Material:   Aluminium
Oberfläche:  Alu-natur oder pulverbeschichtet, nach 
 Bemusterung

Profillänge:  1200 mm

Bohrabstände: 125 mm
Befestigung: Dübelanker, Senkkopf
Montageuntergrund: Naturstein Sockelmauerwerk aus
Granit

Ort:
- Altbau - West-Seite Nürnberger Straße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Mittelsäule als Zwischenpfeiler des
Hochschutzwassersystems, passen zur
vorbeschriebenen Dammbalken. Der Steher werden
mittels Bajonettverschluss in die im Bodeneinbetonierten
Bodenhülsen eingebracht.

Liefern und fachgerecht nach Herstellerangabe
montieren, inkl. beiseitiger Profildichtungen aus EPDM/
Moosgummi und bauaufsichtlich zugelassenem
Befestigungsmittel.

Material:   Aluminium Rundprofil, 180° Standard mit 
 Bajonettverriegelung

Systemgebundenes Bodenprofil zur Abdichtung des
unteren Dammbalken gegen den Boden. Einschl.
Zuschnitt und Anpassarbeiten.

Einzellänge: 1065mm, 2000 mm,  2375 mm

Nur liefern und zum Lagerort vor Ort transportieren.

Einsatzort:
- Erweiterungsneubau - Nord-Seite, Bauhofstraße
- Altbau - Ost-Seite Glockenstraße
- Altbau - West-Seite Nürnberger Straße

jedoch,

Lichte Weite:  2000 m

Einsatzort:
- Altbau - Ost-Seite Glockenstraße
- Altbau - West-Seite Nürnberger Straße

jedoch,

Lichte Weite:  1065 m

Einsatzort:
- Erweiterungsneubau - Nord-Seite, Bauhofstraße
- Altbau - West-Seite Nürnberger Straße

Einsatzort:
- Erweiterungsneubau - Nord-Seite, Bauhofstraße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Mittelsäule als Zwischenpfeiler des
Hochschutzwassersystems, passen zur
vorbeschriebenen Dammbalken. Der Steher werden
mittels Bajonettverschluss in die im Bodeneinbetonierten
Bodenhülsen eingebracht.

Liefern und fachgerecht nach Herstellerangabe
montieren, inkl. beiseitiger Profildichtungen aus EPDM/
Moosgummi und bauaufsichtlich zugelassenem
Befestigungsmittel.

Material:   Aluminium Rundprofil, 90° Standard mit 
 Bajonettverriegelung
Durchmesser:  140 mm
Stauhöhe: mind. 1200 mm
Oberfläche: Alu-natur , nach Bemusterug

Einsatzort:
- Altbau - Ost-Seite Glockenstraße

Mittelsäule als Zwischenpfeiler des
Hochschutzwassersystems, passen zur
vorbeschriebenen Dammbalken. Der Steher werden
mittels Bajonettverschluss in die im Bodeneinbetonierten
Bodenhülsen eingebracht.

Liefern und fachgerecht nach Herstellerangabe
montieren, inkl. beiseitiger Profildichtungen aus EPDM/
Moosgummi und bauaufsichtlich zugelassenem
Befestigungsmittel.

Material:   Aluminium Rundprofil, 180° Standard mit 
 Bajonettverriegelung
Durchmesser:  140 mm
Stauhöhe: mind. 1000 mm
Oberfläche: Alu-natur , nach Bemusterug

Einsatzort:
- Altbau - West-Seite Nürnberger Straße

Durchmesser:  140 mm
Stauhöhe: mind. 1200 mm
Oberfläche: Alu-natur , nach Bemusterug
Einsatzort:
- Erweiterungsneubau - Nord-Seite, Bauhofstraße
- Altbau - Ost-Seite Glockenstraße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................
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Bodenhülse für vorbeschriebene Mittelsäule inkl.  Deckel
aus Edelstahl. Die Bodenhülse geeignet für das
einbetonieren in Stahlbeton Streifenfundament.

Durchmesser:   170 mm
Tiefe:    420 mm
Deckel der Bodenhülsel: aus Edelstahl, befahrbar

Nur liefern und zum Lagerort vor Ort transportieren.
Einbau inseparater Position.

Einsatzort:
- Erweiterungsneubau - Nord-Seite, Bauhofstraße
- Altbau - Ost-Seite Glockenstraße

Systemgebundenes Spannstück zu Fixierung der
vorbeschriebenen Dammbalken von oben durch eine
Schraube mit Kreuzgriff.

Länge:   160 mm

Nur liefern und zum Lagerort vor Ort transportieren.

Einsatzort:
- Erweiterungsneubau - Nord-Seite, Bauhofstraße
- Altbau - Ost-Seite Glockenstraße
- Altbau - West-Seite Nürnberger Straße

Mittelsäule als Zwischenpfeiler des
Hochschutzwassersystems, passen zur
vorbeschriebenen Dammbalken. Der Steher werden
mittels Bajonettverschluss in die im Bodeneinbetonierten
Bodenhülsen eingebracht.

Liefern und fachgerecht nach Herstellerangabe
montieren, inkl. beiseitiger Profildichtungen aus EPDM/
Moosgummi und bauaufsichtlich zugelassenem
Befestigungsmittel.

Material:   Aluminium Rundprofil, 90° Standard mit 
 Bajonettverriegelung
Durchmesser:  140 mm
Stauhöhe: mind. 1000 mm
Oberfläche: Alu-natur , nach Bemusterug

Einsatzort:
- Altbau - West-Seite Nürnberger Straße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
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- Altbau - West-Seite Nürnberger Straße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen
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Summe 6.2 Dammbalkenanlage ............................
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Lieferung und Montage der notwendigen Wandhalterung
zur Lagerung der vorbeschriebenen Dammbalkenanlage
für die Glockenstraße, im Innenbereich des Objektes.
Komplett liefern und fachgerecht montieren.

Befestigt an Mauerwerkswände mit bauaufsichtlich bzw.
ETA zugelassenen Dübelanker.

Wandhalter als Konsolträger mit  50 cm Kraglänge
Material:  Edelstahl

Lagersystem für die vorbeschriebene
Dammbalkenanlage in der Bauhofstraße und
Nürnbergerstraße. Die Lagerung erfolgt als freistehendes
Regal bestehend aus Stahlstützen mit beidseitigen
Konsolträgern auf dem die Dammbalken mit den
Mittelsäulen und den Spannstücken gelagert werden
können.
Stahlstützen mit Konsolträger in gesonderter Position.

Schutzabdeckung aus Metall für eingelagerte
Dammbalkenanlage, bestehend aus vertikaler und
horizontaler sowie zwei stirnseitigen Blenden aus
Aluminium-Blechen, mit sturmsicheren
Befestigungelementen zur Befestigung am Lagerregal,
Oberfläche Pulverbeschichtet, Farbe nach Bemusterung.
Schutzabdeckung herstellen, liefern und montieren

Abmessung der Schutzabdeckung:
Breite :    50 cm
Höhe  :    70 cm
Länge :  240 cm

Lieferung und Montage eines Regal- oder Lagersystems
zur fachgerechten Lagerung der Dammbalken bzw.
Mittesäulen des Hochwasserschutzsystems. Komplett
liefern und fachgerecht montieren.

Aushebewerkzeug aus Edelstahl passend zum Verschluß
und Öffnen des Deckels der vor beschriebenen
Bodenhüle.

Nur liefern und zum Lagerort vor Ort transportieren.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig
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Nach Fertigstellung der Anlage, soll zur Feststellung der
Funktionstüchtigkeit der Anlage, sowie zur Einschulung
der im Not- und Übungsfall handelnden Personen, ein
Komplettaufbau
des mobilen Hochwasserschutzes durchgeführt werden.
Im Zuge dieses Ersteinbaues, sind die handelnden Personen
mit dem Einbau, sowie der Wartung und Instandhaltung zu
unterweisen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 424 von 446

2,000 ..........................St ..........................

6.3.4

1,000 ..........................St ..........................

Summe 6.3 Sonstiges ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Streifenfundamente aus Stahlbeton als Normalbeton
nach DIN 1045-2 / DIN 206, obere und untere
Betonfläche waagerecht, auf Sauberkeitsschicht
betoniert, Oberfläche rauh abgerieben als endfertige
Betonoberfläche. Bewehrung in gesonderter Position.

Betongüte: C 30/37
Expositionsklasse: XC2, XD1, WF

Betonage i. d. Regel gegen Schalung

Fundamenthöhen:  80cm
Fundamentbreite:  60cm

Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt nach cbm Festbeton anhand der
planmäßigen Fundamentabmessungen.

Ort:
- Erweiterungsneubau - Nord-Seite, Bauhofstraße

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter
Gründungsbauteilen aller Art (Einzel- und
Streifenfundamente).

Betongüte:  C 12/15
Dicke:   5 cm
Oberfläche geglättet

Ort:
- Erweiterungsneubau - Nord-Seite, Bauhofstraße

Überwachung Betoneinbau, durch anerkannte
Überwachungsstelle siehe DIN EN 13670/ DIN 1045-3,
Anhang NC und ND

Überwachungsklasse:  2
Lieferumfang Beton:  bis   30  m3

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 425 von 446

6.4 Gründung

6.4.1

1,000 ..........................psch ..........................

6.4.2

25,000 ..........................m² ..........................

6.4.3

16,000 ..........................m3 ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Streifenfundamente aus Stahlbeton als Normalbeton
nach DIN 1045-2 / DIN 206, obere und untere
Betonfläche waagerecht, auf Sauberkeitsschicht
betoniert, Oberfläche rauh abgerieben als endfertige
Betonoberfläche. Bewehrung in gesonderter Position.

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter
Gründungsbauteilen aller Art (Einzel- und
Streifenfundamente).

Betongüte:  C 12/15
Dicke:   5 cm
Oberfläche geglättet

Ort:
- Altbau - Ost-Seite, Glockenstraße

Bodenhülse für Dammbalkenanlage   170x420 mm,
bauseits geliefert in Streifenfundament höhen- und
fluchtgerecht einbauen

Betonstabstahl BSt 500 S (B) nach DIN 488, hochduktil
nach DIN EN 1992-1-1, Durchmesser 6 bis 10mm, alle
Längen, sowie einschl. Abstandshalter aus Stabstahl,
liefern, schneiden, biegen und verlegen. Abrechnung
nach Stahl- und Biegelisten der Bau-Statik.
Ausführung in Gründungsbauteilen

Schalung für monolithische Betonbauteile, zweihäuptig,
für Streifenfundamente unterschiedlichster Abmessungen
liefern, montieren, vorhalten und nach Beendigung der
Arbeiten demontieren und wieder abtransportieren.

Fundamenthöhen:  80cm,
Fundamentbreite:   60cm

Die Abrechnung erfolgt gem. VOB Teil C DIN 18331 nach
Abwicklung der geschalten Flächen.

Für das anzuwendende Schalungssystem sind die
erforderlichen statischen Voraussetzungen und
Zulassungen beizubringen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 426 von 446

6.4.4

55,000 ..........................m2 ..........................

6.4.5

0,550 ..........................t ..........................

6.4.6

14,000 ..........................St ..........................

6.4.7

7,000 ..........................m² ..........................

6.4.8



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Bodenhülse für Dammbalkenanlage   170x420 mm,
bauseits geliefert in Streifenfundament höhen- und
fluchtgerecht einbauen

Betonstabstahl BSt 500 S (B) nach DIN 488, hochduktil
nach DIN EN 1992-1-1, Durchmesser 6 bis 10mm, alle
Längen, sowie einschl. Abstandshalter aus Stabstahl,
liefern, schneiden, biegen und verlegen. Abrechnung
nach Stahl- und Biegelisten der Bau-Statik.
Ausführung in Gründungsbauteilen

Schalung für monolithische Betonbauteile, zweihäuptig,
für Streifenfundamente unterschiedlichster Abmessungen
liefern, montieren, vorhalten und nach Beendigung der
Arbeiten demontieren und wieder abtransportieren.

Fundamenthöhen:  80cm,
Fundamentbreite:   60cm

Die Abrechnung erfolgt gem. VOB Teil C DIN 18331 nach
Abwicklung der geschalten Flächen.

Für das anzuwendende Schalungssystem sind die
erforderlichen statischen Voraussetzungen und
Zulassungen beizubringen.

Betongüte: C 30/37
Expositionsklasse: XC2, XD1, WF

Betonage i. d. Regel gegen Schalung

Fundamenthöhen:  80cm
Fundamentbreite:   60cm

Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt nach cbm Festbeton anhand der
planmäßigen Fundamentabmessungen.

Ort:
- Altbau - Ost-Seite, Glockenstraße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 427 von 446

5,000 ..........................m3 ..........................

6.4.9

15,000 ..........................m2 ..........................

6.4.10

0,200 ..........................t ..........................

6.4.11

4,000 ..........................St ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Schalung für monolithische Betonbauteile, zweihäuptig,
für Streifenfundamente unterschiedlichster Abmessungen
liefern, montieren, vorhalten und nach Beendigung der
Arbeiten demontieren und wieder abtransportieren.

Fundamenthöhen:  80cm,
Fundamentbreite:   60cm

Die Abrechnung erfolgt gem. VOB Teil C DIN 18331 nach
Abwicklung der geschalten Flächen.

Für das anzuwendende Schalungssystem sind die
erforderlichen statischen Voraussetzungen und

Streifenfundamente aus Stahlbeton als Normalbeton
nach DIN 1045-2 / DIN 206, obere und untere
Betonfläche waagerecht, auf Sauberkeitsschicht
betoniert, Oberfläche rauh abgerieben als endfertige
Betonoberfläche. Bewehrung in gesonderter Position.

Betongüte: C 30/37
Expositionsklasse: XC2, XD1, WF

Betonage i. d. Regel gegen Schalung

Fundamenthöhen:  80cm
Fundamentbreite:   60cm

Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt nach cbm Festbeton anhand der
planmäßigen Fundamentabmessungen.

Ort:
- Altbau - West-Seite, Nürnberger Straße

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter
Gründungsbauteilen aller Art (Einzel- und
Streifenfundamente).

Betongüte:  C 12/15
Dicke:   5 cm
Oberfläche geglättet

Ort:
- Altbau - West-Seite, Nürnberger Straße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 428 von 446

6.4.12

6,000 ..........................m² ..........................

6.4.13

4,000 ..........................m3 ..........................

6.4.14



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Streifenfundamente aus Stahlbeton als Normalbeton
nach DIN 1045-2 / DIN 206, obere und untere
Betonfläche waagerecht, auf Sauberkeitsschicht
betoniert, Oberfläche rauh abgerieben als endfertige
Betonoberfläche. Bewehrung in gesonderter Position.

Betongüte: C 30/37
Expositionsklasse: XC2, XD1, WF

Betonage i. d. Regel gegen Schalung

Fundamenthöhen:  80cm
Fundamentbreite:   80cm

Abrechnungshinweis:
Die Abrechnung erfolgt nach cbm Festbeton anhand der
planmäßigen Fundamentabmessungen.

Ort:

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton, unter
Gründungsbauteilen aller Art (Einzel- und
Streifenfundamente).

Betongüte:  C 12/15
Dicke:   5 cm
Oberfläche geglättet

Ort:
- Altbau - West-Seite, Nürnberger Straße

Bodenhülse für Dammbalkenanlage   170x420 mm,
bauseits geliefert in Streifenfundament höhen- und
fluchtgerecht einbauen

Betonstabstahl BSt 500 S (B) nach DIN 488, hochduktil
nach DIN EN 1992-1-1, Durchmesser 6 bis 10mm, alle
Längen, sowie einschl. Abstandshalter aus Stabstahl,
liefern, schneiden, biegen und verlegen. Abrechnung
nach Stahl- und Biegelisten der Bau-Statik.
Ausführung in Gründungsbauteilen

Zulassungen beizubringen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 429 von 446

13,000 ..........................m2 ..........................

6.4.15

0,150 ..........................t ..........................

6.4.16

4,000 ..........................St ..........................

6.4.17

3,000 ..........................m² ..........................

6.4.18
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04317 Leipzig
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Betonstabstahl BSt 500 S (B) nach DIN 488, hochduktil
nach DIN EN 1992-1-1, Durchmesser 6 bis 10mm, alle
Längen, sowie einschl. Abstandshalter aus Stabstahl,
liefern, schneiden, biegen und verlegen. Abrechnung
nach Stahl- und Biegelisten der Bau-Statik.
Ausführung in Gründungsbauteilen

Schalung für monolithische Betonbauteile, für
Einzelfundamente unterschiedlichster Abmessungen
liefern, montieren, vorhalten und nach Beendigung der
Arbeiten demontieren und wieder abtransportieren.

Fundamenthöhen:   80cm,
Fundamentbreite:    80cm
Fundamentlänge:  300 cm

Die Abrechnung erfolgt gem. VOB Teil C DIN 18331 nach
Abwicklung der geschalten Flächen.

Für das anzuwendende Schalungssystem sind die
erforderlichen statischen Voraussetzungen und
Zulassungen beizubringen.

- Altbau - West-Seite, Nürnberger Straße

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 430 von 446

2,000 ..........................m3 ..........................

6.4.19

6,000 ..........................m2 ..........................

6.4.20

0,100 ..........................t ..........................

Summe 6.4 Gründung ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Abfuhr und Entsorgung von Auffüllungen

Homogenbereich Y gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten
Bodenklasse DIN 18300: 3-5
Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2

Einzurechnen ist sämtlicher Aufwand, der bis zur
ordnungsgemäßen und endgültigen Entsorgung anfällt,
wie z. B. Transport, Entladung, sämtliche
Deponiegebühren der Annahmestellen, Wiegegebühren,
Gebühren für behördliche Genehmigungen,
Dokumentation, etc.
Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt nach Wiegekarte
Die Kosten für das Führen der Abfallnachweisbelege
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und
laden

Bodenart:
Kies sandig - schluffig - stark schluffig - steinig
Sand schwach schluffig - stark schluffig - steinig
Mit Beimengungen

Homogenbereich Y gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten
Bodenklasse DIN 18300: 3-5
Bezeichnung: Auffüllung
Bodengruppe: GW, GU, SU

Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.

Abtragtiefe bis  1,5m unter Gelände
Böschungswinkel <=45° siehe Baugrundgutachten.
Aushub rückschreitend mit Bagger mit Glattlöffel, siehe
Baugrundgutachten.
Aushub Baugrube flächig bis UK Fundamente.

Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle,
das heißt, ohne Auflockerungsfaktor

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 431 von 446

6.5 Erdarbeiten

6.5.1

40,000 ..........................m3 ..........................

6.5.2



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Abfuhr und Entsorgung von Beton.

Abfallschlüssel 17 01 01
Hindernisse aus dem Baugrubenaushub.

Einzurechnen ist sämtlicher Aufwand, der bis zur
ordnungsgemäßen und endgültigen Entsorgung anfällt,

Hindernis im Boden aus Beton abbrechen und direkt
laden, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird
gesondert vergütet

Baugrubensohle für Fundamente und Bodenpolster nach
dem Aushub planieren, Verdichtens mit geeignetem
Gerät,

Verdichtungsgrad DPr:  97 bis 98 %
Verdichtungsgrad :Ev2-Modul von >/= 80 MN/m²
Art des Bodens : gemischtkörnig
Sohlenbreite :  1,00 m

Arbeitsraum schichtenweise verfüllen und Verdichten.
Bauwerk mit geschützter Abdichtung profilgerecht
hinterfüllen, einschl. Stoffe verdichten,
Verfüllmaterial als Liefermaterial.
Einbauhöhe bis  1,00m
Einbau abschnittsweise nach Baufortschritt
Ausführungsorte: Einzel- und Streifenfundamente
innerhalb und außerhalb des Gebäudes, vor Wänden.

Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,98, mineralisches Gemisch, nicht bindig,
nicht schluffig, fein gestuft.

In die Position ist einzukalkulieren, dass die Verfüllung
der Arbeitsräume teilweise innerhalb des äußeren
Gebäudeneubaus zu erfolgen hat, was Einschränkungen
bei der Zugängigkeit nach sich zieht und Mehraufwand
für das Einbringen und Herstellen.

Nachweisführung Istzustand bei Aushub und vor Abfuhr,
Aufmaß und Dokumentation incl. Fotodokumentation mit
der Bauüberwachung, erfolgt im Zuge der
Leistungserbringung auf der Baustelle.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 432 von 446

76,000 ..........................t ..........................

6.5.3

24,000 ..........................m3 ..........................

6.5.4

35,000 ..........................m2 ..........................

6.5.5

2,500 ..........................m3 ..........................

6.5.6



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Abfuhr und Entsorgung von Auffüllungen

Homogenbereich Y gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten
Bodenklasse DIN 18300: 3-5
Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und
laden

Bodenart:
Kies sandig - schluffig - stark schluffig - steinig
Sand schwach schluffig - stark schluffig - steinig
Mit Beimengungen

Homogenbereich Y gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten
Bodenklasse DIN 18300: 3-5
Bezeichnung: Auffüllung
Bodengruppe: GW, GU, SU

Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.

Abtragtiefe bis  1,5m unter Gelände
Böschungswinkel <=45° siehe Baugrundgutachten.
Aushub rückschreitend mit Bagger mit Glattlöffel, siehe
Baugrundgutachten.
Aushub Baugrube flächig bis UK Fundamente.

Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle,
das heißt, ohne Auflockerungsfaktor

wie z. B. Transport, Entladung, sämtliche
Deponiegebühren der Annahmestellen, Wiegegebühren,
Gebühren für behördliche Genehmigungen,
Dokumentation, etc.
Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt nach Wiegekarte
Die Kosten für das Führen der Abfallnachweisbelege
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Nachweisführung Istzustand bei Aushub und vor Abfuhr,
Aufmaß und Dokumentation incl. Fotodokumentation mit
der Bauüberwachung, erfolgt im Zuge der
Leistungserbringung auf der Baustelle.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 433 von 446

5,000 ..........................t ..........................

6.5.7

15,000 ..........................m3 ..........................

6.5.8



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Baugrubensohle für Fundamente und Bodenpolster nach
dem Aushub planieren, Verdichtens mit geeignetem
Gerät,

Verdichtungsgrad DPr:  97 bis 98 %
Verdichtungsgrad :Ev2-Modul von >/= 80 MN/m²
Art des Bodens : gemischtkörnig
Sohlenbreite :  1,00 m

Arbeitsraum schichtenweise verfüllen und Verdichten.
Bauwerk mit geschützter Abdichtung profilgerecht
hinterfüllen, einschl. Stoffe verdichten,
Verfüllmaterial als Liefermaterial.
Einbauhöhe bis 1,00m
Einbau abschnittsweise nach Baufortschritt
Ausführungsorte: Einzel- und Streifenfundamente
innerhalb und außerhalb des Gebäudes, vor Wänden.

Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,98, mineralisches Gemisch, nicht bindig,
nicht schluffig, fein gestuft.

In die Position ist einzukalkulieren, dass die Verfüllung
der Arbeitsräume teilweise innerhalb des äußeren
Gebäudeneubaus zu erfolgen hat, was Einschränkungen
bei der Zugängigkeit nach sich zieht und Mehraufwand
für das Einbringen und Herstellen.

Einzurechnen ist sämtlicher Aufwand, der bis zur
ordnungsgemäßen und endgültigen Entsorgung anfällt,
wie z. B. Transport, Entladung, sämtliche
Deponiegebühren der Annahmestellen, Wiegegebühren,
Gebühren für behördliche Genehmigungen,
Dokumentation, etc.
Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt nach Wiegekarte
Die Kosten für das Führen der Abfallnachweisbelege
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Nachweisführung Istzustand bei Aushub und vor Abfuhr,
Aufmaß und Dokumentation incl. Fotodokumentation mit
der Bauüberwachung, erfolgt im Zuge der
Leistungserbringung auf der Baustelle.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 434 von 446

28,500 ..........................t ..........................

6.5.9

10,000 ..........................m3 ..........................

6.5.10

15,000 ..........................m2 ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und
laden

Bodenart:
Kies sandig - schluffig - stark schluffig - steinig
Sand schwach schluffig - stark schluffig - steinig
Mit Beimengungen

Homogenbereich Y gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten
Bodenklasse DIN 18300: 3-5
Bezeichnung: Auffüllung
Bodengruppe: GW, GU, SU

Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.

Abtragtiefe bis  1,5m unter Gelände
Böschungswinkel <=45° siehe Baugrundgutachten.
Aushub rückschreitend mit Bagger mit Glattlöffel, siehe
Baugrundgutachten.

Abfuhr und Entsorgung von Beton.

Abfallschlüssel 17 01 01
Hindernisse aus dem Baugrubenaushub.

Einzurechnen ist sämtlicher Aufwand, der bis zur
ordnungsgemäßen und endgültigen Entsorgung anfällt,
wie z. B. Transport, Entladung, sämtliche
Deponiegebühren der Annahmestellen, Wiegegebühren,
Gebühren für behördliche Genehmigungen,
Dokumentation, etc.
Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt nach Wiegekarte
Die Kosten für das Führen der Abfallnachweisbelege
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Nachweisführung Istzustand bei Aushub und vor Abfuhr,
Aufmaß und Dokumentation incl. Fotodokumentation mit
der Bauüberwachung, erfolgt im Zuge der
Leistungserbringung auf der Baustelle.

Hindernis im Boden aus Beton abbrechen und direkt
laden, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird
gesondert vergütet

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 435 von 446

6.5.11

1,500 ..........................m3 ..........................

6.5.12

3,000 ..........................t ..........................

6.5.13



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Arbeitsraum schichtenweise verfüllen und Verdichten.
Bauwerk mit geschützter Abdichtung profilgerecht
hinterfüllen, einschl. Stoffe verdichten,
Verfüllmaterial als Liefermaterial.
Einbauhöhe bis 1,00m
Einbau abschnittsweise nach Baufortschritt
Ausführungsorte: Einzel- und Streifenfundamente
innerhalb und außerhalb des Gebäudes, vor Wänden.

Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,98, mineralisches Gemisch, nicht bindig,
nicht schluffig, fein gestuft.

In die Position ist einzukalkulieren, dass die Verfüllung
der Arbeitsräume teilweise innerhalb des äußeren
Gebäudeneubaus zu erfolgen hat, was Einschränkungen
bei der Zugängigkeit nach sich zieht und Mehraufwand
für das Einbringen und Herstellen.

Abfuhr und Entsorgung von Auffüllungen

Homogenbereich Y gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten
Bodenklasse DIN 18300: 3-5
Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2

Einzurechnen ist sämtlicher Aufwand, der bis zur
ordnungsgemäßen und endgültigen Entsorgung anfällt,
wie z. B. Transport, Entladung, sämtliche
Deponiegebühren der Annahmestellen, Wiegegebühren,
Gebühren für behördliche Genehmigungen,
Dokumentation, etc.
Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt nach Wiegekarte
Die Kosten für das Führen der Abfallnachweisbelege
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Nachweisführung Istzustand bei Aushub und vor Abfuhr,
Aufmaß und Dokumentation incl. Fotodokumentation mit
der Bauüberwachung, erfolgt im Zuge der
Leistungserbringung auf der Baustelle.

Aushub Baugrube flächig bis UK Fundamente.

Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle,
das heißt, ohne Auflockerungsfaktor

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 436 von 446

10,000 ..........................m3 ..........................

6.5.14

19,000 ..........................t ..........................

6.5.15



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und
laden

Bodenart:
Kies sandig - schluffig - stark schluffig - steinig
Sand schwach schluffig - stark schluffig - steinig
Mit Beimengungen

Abfuhr und Entsorgung von Beton.

Abfallschlüssel 17 01 01
Hindernisse aus dem Baugrubenaushub.

Einzurechnen ist sämtlicher Aufwand, der bis zur
ordnungsgemäßen und endgültigen Entsorgung anfällt,
wie z. B. Transport, Entladung, sämtliche
Deponiegebühren der Annahmestellen, Wiegegebühren,
Gebühren für behördliche Genehmigungen,
Dokumentation, etc.
Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt nach Wiegekarte
Die Kosten für das Führen der Abfallnachweisbelege
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Nachweisführung Istzustand bei Aushub und vor Abfuhr,
Aufmaß und Dokumentation incl. Fotodokumentation mit
der Bauüberwachung, erfolgt im Zuge der
Leistungserbringung auf der Baustelle.

Hindernis im Boden aus Beton abbrechen und direkt
laden, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird
gesondert vergütet

Baugrubensohle für Fundamente und Bodenpolster nach
dem Aushub planieren, Verdichtens mit geeignetem
Gerät,

Verdichtungsgrad DPr:  97 bis 98 %
Verdichtungsgrad :Ev2-Modul von >/= 80 MN/m²
Art des Bodens : gemischtkörnig
Sohlenbreite :  1,00 m

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 437 von 446

6,000 ..........................m3 ..........................

6.5.16

12,000 ..........................m2 ..........................

6.5.17

1,500 ..........................m3 ..........................

6.5.18

3,000 ..........................t ..........................

6.5.19



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Arbeitsraum schichtenweise verfüllen und Verdichten.
Bauwerk mit geschützter Abdichtung profilgerecht
hinterfüllen, einschl. Stoffe verdichten,
Verfüllmaterial als Liefermaterial.
Einbauhöhe bis 1,00m
Einbau abschnittsweise nach Baufortschritt
Ausführungsorte: Einzel- und Streifenfundamente

Abfuhr und Entsorgung von Auffüllungen

Homogenbereich Y gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten
Bodenklasse DIN 18300: 3-5
Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2

Einzurechnen ist sämtlicher Aufwand, der bis zur
ordnungsgemäßen und endgültigen Entsorgung anfällt,
wie z. B. Transport, Entladung, sämtliche
Deponiegebühren der Annahmestellen, Wiegegebühren,
Gebühren für behördliche Genehmigungen,
Dokumentation, etc.
Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt nach Wiegekarte
Die Kosten für das Führen der Abfallnachweisbelege
werden nicht gesondert vergütet und sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Nachweisführung Istzustand bei Aushub und vor Abfuhr,
Aufmaß und Dokumentation incl. Fotodokumentation mit
der Bauüberwachung, erfolgt im Zuge der
Leistungserbringung auf der Baustelle.

Homogenbereich Y gemäß beiliegendem
Baugrundgutachten
Bodenklasse DIN 18300: 3-5
Bezeichnung: Auffüllung
Bodengruppe: GW, GU, SU

Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.2.

Abtragtiefe bis  1,5m unter Gelände
Böschungswinkel <=45° siehe Baugrundgutachten.
Aushub rückschreitend mit Bagger mit Glattlöffel, siehe
Baugrundgutachten.
Aushub Baugrube flächig bis UK Fundamente.

Abtransport und Entsorgung in gesonderter Position.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle,
das heißt, ohne Auflockerungsfaktor

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 438 von 446

6,000 ..........................m3 ..........................

6.5.20

12,000 ..........................t ..........................

6.5.21
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04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Baugrubensohle für Fundamente und Bodenpolster nach
dem Aushub planieren, Verdichtens mit geeignetem
Gerät,

Verdichtungsgrad DPr:  97 bis 98 %
Verdichtungsgrad :Ev2-Modul von >/= 80 MN/m²
Art des Bodens : gemischtkörnig
Sohlenbreite :  1,00 m

innerhalb und außerhalb des Gebäudes, vor Wänden.

Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, Verdichtungsgrad
mind. DPr 0,98, mineralisches Gemisch, nicht bindig,
nicht schluffig, fein gestuft.

In die Position ist einzukalkulieren, dass die Verfüllung
der Arbeitsräume teilweise innerhalb des äußeren
Gebäudeneubaus zu erfolgen hat, was Einschränkungen
bei der Zugängigkeit nach sich zieht und Mehraufwand
für das Einbringen und Herstellen.

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 439 von 446

4,000 ..........................m3 ..........................

6.5.22

7,000 ..........................m2 ..........................

Summe 6.5 Erdarbeiten ............................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Stahlkonstruktionen als Tragkonstruktion für
freistehendes Regal zur Lagerung der
Dämmbalkenanlage, bestehend aus Stahlstützen mit
beidseitigen Konsolträgern, herstellen und fachgerecht
einbauen.

siehe beiliegende Prinzipskizze

Herstellen der Stahlkonstruktion als Schweiß-/
Schraubverbindung und konstruktive Verankerung auf
Stahlbeton Fundament.

In den Einheitspreis sind statisch alle evtl.
erforderlichen Abstütz- und Sicherungsmaßnahmen
einzukalkulieren.
Einschl. sämtlicher Bohrungen, weiteren
Anschweißplatten.
Schrauben als Verbindungsmittel.

Konstruktive Verankerung auf dem Fundament mit
Verbundanker M10-A4

Konstruktion/Ausführung gemäß Werkplanung/Statik

Alle metallischen Konstruktionen sind an die
Blitzschutzanlage
anzuschließen.

Die Schnittflächen der sichtbar bleibenden Stahlblechteile sind
besonders sorgfältig zu bearbeiten und zu schleifen,
Schnittkanten sind zu entgraten und mit einem Kantenradius
von 0,5 mm zu versehen.

Konstruktion in verzinkter Ausführung

Folgende Grobangaben für die Konstruktion:

Stützen Q-Rohr 120x120x5,6mm 5 lfdm
Konsolträger Q-Rohr 100x100x5mm 4 lfdm
Kopf-und Fußplatte Bl. 10 mm

Regallager und Standtürstopper siehe beiliegende Prinzipskizzen
Feststeller+Regal

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 440 von 446

6.6 Schlosserarbeiten

6.6.1

200,000 ..........................kg ..........................



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

Technische Bearbeitung für den gesamten Umfang der
Schlosserarbeiten.
Basierend auf diese Pläne hat der Auftragnehmer die
technische Bearbeitung für die Montagepläne,
Ausführungsplanung, Werkstatt-
und Detailpläne, ergänzende statische Nachweise sowie
die Montagezustände zu erbringen.

Aus den Darstellungen muß die Einbaufolge erkennbar
sein. Der Auftragnehmer hat  maßstäbliche Detailzeichnungen
mit Vertikal-und Horizontalschnitten zu erstellen und als digital
Format pdf und dxf/dwg und ausgedruckt beim Architekten/AG
abzuliefern. Es werden keine Kalkulationsansichten-,

Standtürstopper an 2-flg. Außentüren, aus
feuerverzinktem Stahlrohr, mit bündig angeschweißter,
runder Kappe, ohne sichtbare Schweißnaht, Fußplatte
aus Stahlblech zur Verankerung mit Schwerlastanker aus
Edelstahl. .
Pfosten mit seitlichen Gummipuffer als Türstopper sowie
Fanghaken feststellbar einschließlich Öse am Türflügel sowie
der Fundament- und Erdarbeiten.

siehe beiliegende Prinzipskizze

Standrohr: Ø 89 x 3,2 mm
    Länge 1,40 m
Fahnenblech mit Kopfplatte zur seitlichen Befestigung
Türstopper : Blech 5 mm, 70x70mm

Höhe über Gelände:  90 cm

Fundament :  50x50x70 cm

Einbauort:

Erweiterungsneubau, Innenhof
Türnummer: T 090e-3, T 020-1

Erweiterungsneubau, Bauhofstraße
Türnummer: T 090e-2, T 090d--1

Altbau, Nürnberger Str.
Türnummer: AT TH002

Altbau, Glockenstr.
Türnummer: AT TH001

Altbau, Innenhof
Türnummer: T 090a-2, T090a-1

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 441 von 446

6.6.2

16,000 ..........................St ..........................

6.6.3



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig

Amt für Gebäudemanagement Tel.: 0341 / 123-0

aufteilungen oder Katalogausschnitte etc. als
Fertigungszeichnungen akzeptiert!

Die Bearbeitung umfasst:
- Tragkonstruktion Regallager, Standtürstopper
- Übergänge, Anschläge
- Befestigungen, Verbindungsmittel
Die angegebenen Rohbaurichtmaße sind vor der Fertigung am
Bau zur Bestimmung der Fertigungsmaße, unter Beachtung
der Abbrucharbeiten aufzumessen.
Sollten Abweichungen von den vorgegebenen  Ausführungen
erforderlich sein, so sind diese mit dem Architekten und dem
Bauherrn vor der Fertigung detailliert abzustimmen.

Insgesamt sind drei Ausfertigungen erforderlich:
- 1 x für Bauherr
- 1 x für Architekt
- 1 x für Bauleitung

Mindestens 2 Wochen vor Fertigungsbeginn sind die
geprüften
Pläne dem Bauherren vorzulegen.
Erst nach Prüfung und Freigabe der Planung darf mit der
Fertigung begonnen werden.
Die Erstellung der vollständigen Unterlagen ist in dieser
Position
preislich komplett zu erfassen!

Projekt: 2-OSGlockenstr6 OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

LV: 163 Los 163 Freianlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Übertrag  EUR ................................

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 442 von 446

1,000 ..........................psch ..........................

Summe 6.6 Schlosserarbeiten ............................

Summe 6 DAMMBALKENANLAGE ............................
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2-OSGlockenstr6Projekt: OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

163 Los 163 FreianlagenLV:

Druckdatum: 04.03.2025 Seite: 443 von 446

Z U S A M M E N S T E L L U N G

1 VORARBEITEN BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1 VORARBEITEN .............................. EUR

1.2 VERKEHRSSICHERUNG BRÜDERSTRASSE .............................. EUR

1.3 VERKEHRSSICHERUNG NÜRNBEGRER STRASSE .............................. EUR

1.4 VERKEHRSSICHERUNG BAUHOFSTRASSE .............................. EUR

1.5 VERKEHRSSICHERUNG FRIEDRICHSTRASSE .............................. EUR

1.6 VERKEHRSSICHERUNG GLOCKENSTRASSE 01 .............................. EUR

1.7 VERKEHRSSICHERUNG GLOCKENSTRASSE 02 .............................. EUR

1.8 KAMPFMITTEL .............................. EUR

Summe 1 VORARBEITEN BAUSTELLENEINRICHTUNG .............................. EUR

2 SCHULHOF

2.1 ENTSORGUNG .............................. EUR

2.2 ABBRUCH .............................. EUR

2.3 ERDARBEITEN .............................. EUR

2.4 WASSERHALTUNG .............................. EUR

2.5 LEERROHRTRASSE SCHULE - DAZ .............................. EUR

2.6 ABWASSERLEITUNGEN .............................. EUR

2.7 SICKERROHRLEITUNGEN .............................. EUR

2.8 SCHÄCHTE .............................. EUR

2.9 RIGOLEN .............................. EUR

2.10 EINLÄUFE UND RINNEN .............................. EUR

2.11 EINFASSUNGEN .............................. EUR

2.12 PFLASTERFLÄCHEN .............................. EUR

2.13 ASPHALTARBEITEN .............................. EUR

2.14 KUNSTOFFBELAG BASKETBALL .............................. EUR

2.15 KUNSTSTOFFBELAG FALLSCHUTZ .............................. EUR

2.16 WINKELSTÜTZEN EINFRIEDUNG .............................. EUR



Prager Strasse 126-128Stadt Leipzig
04317 Leipzig
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2-OSGlockenstr6Projekt: OS Glockenstraße 6, 04103 Leipzig

163 Los 163 FreianlagenLV:
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2.17 WINKELSTÜTZEN TIEFHOF .............................. EUR

2.18 SITZBLÖCKE UND MAUERN .............................. EUR

2.19 TREPPEN TIEFHOF .............................. EUR

2.20 BELEUCHTUNG .............................. EUR

2.21 METALLBAU .............................. EUR

2.22 ZAUNBAU .............................. EUR

2.23 EINBAUTEN .............................. EUR

2.24 FAHRRADPARKER .............................. EUR

2.25 FUNDAMENTE ÜBERDACHUNGEN .............................. EUR

2.26 DACHBEGRÜNUNG FAHRRADPARKER .............................. EUR

2.27 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN .............................. EUR

2.28 PFLANZENLIEFERUNG / PFLANZUNG .............................. EUR

2.29 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE .............................. EUR

2.30 ENTWICKLUNGSPFLEGE 1. JAHR .............................. EUR

2.31 ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR .............................. EUR

Summe 2 SCHULHOF .............................. EUR

3 INNENHOF

3.1 ERDARBEITEN .............................. EUR

3.2 ABWASSSERLEITUNGEN .............................. EUR

3.3 HEBEANLAGE .............................. EUR

3.4 EINLÄUFE UND RINNEN .............................. EUR

3.5 EINFASSUNGEN .............................. EUR

3.6 PFLASTERFLÄCHEN .............................. EUR

3.7 GABIONENWAND INNENHOF .............................. EUR

3.8 WINKELSTÜTZEN INNENHOF .............................. EUR

3.9 TREPPEN INNENHOF .............................. EUR

3.10 BELEUCHTUNG .............................. EUR

3.11 METALLBAU INNENHOF .............................. EUR
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3.12 EINBAUTEN .............................. EUR

3.13 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN .............................. EUR

3.14 PFLANZENLIEFERUNG / PFLANZUNG .............................. EUR

3.15 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE .............................. EUR

3.16 ENTWICKLUNGSPFLEGE 1. JAHR .............................. EUR

3.17 ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR .............................. EUR

Summe 3 INNENHOF .............................. EUR

4 PARKPLATZ

4.1 ENTSORGUNG .............................. EUR

4.2 ABBRUCH .............................. EUR

4.3 ERDARBEITEN .............................. EUR

4.4 ABWASSERLEITUNGEN .............................. EUR

4.5 SCHÄCHTE .............................. EUR

4.6 EINLÄUFE UND RINNEN .............................. EUR

4.7 EINFASSUNGEN .............................. EUR

4.8 PFLASTERFLÄCHEN .............................. EUR

4.9 ASPHALTARBEITEN .............................. EUR

4.10 WINKELSTÜTZEN .............................. EUR

4.11 LEERROHRTRASSEN .............................. EUR

4.12 BELEUCHTUNG .............................. EUR

4.13 ZAUNBAU .............................. EUR

4.14 EINBAUTEN .............................. EUR

4.15 VEGETATIONSTECHNISCHE ARBEITEN .............................. EUR

4.16 PFLANZENLIEFERUNG / PFLANZUNG .............................. EUR

4.17 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE .............................. EUR

4.18 ENTWICKLUNGSPFLEGE 1. JAHR .............................. EUR
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4.19 ENTWICKLUNGSPFLEGE 2. JAHR .............................. EUR

Summe 4 PARKPLATZ .............................. EUR

5 SPORTPLATZ

5.1 ENTSORGUNG .............................. EUR

5.2 ABBRUCH .............................. EUR

5.3 ERDARBEITEN .............................. EUR

5.4 WEITSPRUNGANLAGE .............................. EUR

5.5 ZAUNBAU .............................. EUR

5.6 EINBAUTEN .............................. EUR

Summe 5 SPORTPLATZ .............................. EUR

6 DAMMBALKENANLAGE

6.1 Werkplanung .............................. EUR

6.2 Dammbalkenanlage .............................. EUR

6.3 Sonstiges .............................. EUR

6.4 Gründung .............................. EUR

6.5 Erdarbeiten .............................. EUR

6.6 Schlosserarbeiten .............................. EUR

Summe 6 DAMMBALKENANLAGE .............................. EUR

Summe LV .............................. EUR

.............................. EURzuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. EURGesamtsumme Brutto


