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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

30.02-2024/0431

BaumaflRnahme
GSAC, Gehrden

Leistung

130 Abbrucharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz ) o . . gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
111 Abbruchkonzept 1 psch
211 Baustelleneinrichtung 1 psch
311 Asbestsanierung 1 psch
411 Demontage KMF 1 psch
51.1 Schw_ermetallhaltiger 1| psch
Anstrich auf
Matallah flanh
6.1.1 Abbruch konventionell, 1 psch
belastet
Entsorgung von
7.1.1 ) 9 t
asbesthaltigen
712 Entsorgung von KMF 11 t
Entsorgung
7.1.3 . k
schwermetallhaltiger 10 ¢
Entsorgung
7.1.4 - k
Verbrauchsmaterialien 300 9
Entsorgung
7.15 . 1 k
PCB-haltige Abflle 80 kg
Entsorgung Altholz
7.1.6 12 t
(AIV)
717 Entsorgung 3 t
HBCD-haltige
Entsorgung
7.1.8 X 5 t
PAK-haltige Abfalle
71.9 Ergénzende Analytik 5 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumaflRnahme
GSAC, Gehrden

Leistung

130 Abbrucharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . "g":;_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?tc;t:rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Abbrucharbeiten
811 allgemein, nicht 1 psch
halactat
Sichern von
9.1.1
Fahrradblgeln 10 St
Beschilderung
9.1.2 ausbauen 5 St
913 Natursteine/Findlinge 60 St
9.1.4 Ausbauen von 1 psch
Spielgeraten
9.15 Rickbau Natursteintor 1 St
Palisaden im 6stlichen
9.1.6 m
Pausenhofbereich 31
Einfassung aus
9.1.7 X 30 m
Recycling-Kunststoff
1111 Stundenlohnarbeiten 1 st
durch
B arnrnrarhnoitori—in
11.1.2 Stundenlohnarbeiten 1 std
durch
Stundenlohnarbeiten
11.1.3
durch Bauhelfer/-in 1 Sd

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

W
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Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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