

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 1 -

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Turnhalle Elterlein**
LV: **Parkett**

Angebotssumme (Netto): _____ €

Datum: _____

Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Parkett

Allgemeine Vertragsbedingungen

I. Angebotsumfang

- a) Gegenstand des Angebotes sind die im Leistungsverzeichnis näher bezeichneten und in den Bau- und Installationsplänen, in Schaltplänen und Schemata dargestellten Leistungen, sowie alle Nebenleistungen gemäß VOB Teil C.
- b) Sämtliche Leistungen sind nach VOB in der jeweils am Tage der Angebotsabgabe gültigen Fassung zu kalkulieren, soweit im LV nichts Anderes beschrieben ist.
- c) Für sämtliche Materialien, Baustoffe, Bauteile und Leistungen sind die entsprechenden gültigen DIN-, DIN-EN und VDE Vorschriften, Zulassungsbescheide, Bauverordnungen, Verarbeitungs-, Richtlinien und Empfehlungen der Fach-Verbände sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.
- d) Der Bieter erkennt mit der Abgabe seines Angebotes durch seine Unterschrift folgende Punkte an:
1. Dass er sich über die Einzelheiten der Leistungen und Lieferungen, soweit diese nach seiner Auffassung im LV nicht eindeutig beschrieben sind, durch Rückfragen Klarheit verschafft, bzw. den AG auf fehlende und zur Ausführung erforderliche Arbeiten, Materialien, bzw. Leistungen aufmerksam gemacht hat.
 2. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis und Unklarheiten im LV stützen sollten, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.
 3. Dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten Klarheit verschafft hat, ggf auch durch einen Vorortbergehung. Insbesondere in Bezug auf die Anforderungen der Baustelleneinrichtung.
 4. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten stützen sollen, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

5. Vorgenommene Änderungen / Zusätze in den Ausschreibungsunterlagen des AG durch den Bieter sind unzulässig. Ergänzungen / Zusätze sind im Begleitschreiben niederzulegen.

e) Die Einheitspreise sind lesbar einzusetzen, sie sind so zu kalkulieren, dass diese in jedem Fall bindende Festpreise für den Gültigkeitszeitraum der Vereinbarung sind auch wenn sich die Mengen ändern.

f) Weitervergabe von Teilleistungen bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG.

g) Der AG behält sich die Auswahl der Unternehmer nach Preiswürdigkeit und zu erwartender Arbeitsgüte vor. Mit dem Zuschlag ist in der Regel innerhalb von 12 Wochen nach Abgabetermin zu rechnen. Während dieser Frist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden.

II. Auftragserteilung

a) Der Auftrag wird schriftlich durch den AG erteilt. Alle mündlich erteilten Aufträge sind nur bindend, wenn diese in schriftlicher Form bestätigt sind.

b) Im Falle der Auftragserteilung und bei Widersprüchen gilt für die Vertragsunterlagen die nachstehende Reihenfolge:

Vertragsbestandteile:

1. Auftragsschreiben / Vertrag mit Anlagen
2. Leistungsverzeichnis
3. Zeichnungen
4. Allgemeine Vertragsbedingungen
5. Einschlägigen technischen Vorschriften (ATV und anerkannte Regeln der Technik)
6. VOB Teil B und C mit Ergänzung durch das BGB, in der am Tag der Angebotsabgabe gültigen Fassung, mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Abschnitte.

c) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen der bietenden Firmen sind ausgeschlossen.

d) Die Leitung der Ausführung seiner Arbeiten erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer (AN) hat, sofern er die Ausführung der Vertragsleistungen nicht persönlich leitet, einen fachkundigen und verantwortlichen Stellvertreter zu benennen. Bei Abwesenheit von der Baustelle hat der AN dafür zu sorgen, dass ihn / seinen Vertreter Anweisungen des Bauherrn jederzeit erreichen. Ihm obliegt die

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

verantwortliche Kontrolle / Überwachung der Ausführung, des sicheren Betriebs der Baustelle, insbesondere die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte u. sonstige Baustelleneinrichtungen die er zu Erbringung benötigt, sowie die Einhaltung der Arbeitsschutz - Bestimmungen und der UVV. Der verantwortliche Bauleiter muss neben der erforderlichen Fachkunde die Befähigung besitzen, in dem zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Umfang mündlich und schriftlich mit dem Auftraggeber und seinen Vertretern kommunizieren zu können.

Kommunikation auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

e) Die Teilnahme an den wöchentlichen Bauberatungen durch einen fachkundigen und verantwortlichen Vertreter des AN ist verpflichtend solange der AN Leistungen auf der Baustelle erbringt und für zwei Wochen vor Baubeginn. Weitere Besprechungstermine sofern notwendig nach Abstimmung.

f) Werden durch Änderungen unvorhergesehene Leistungen notwendig, für die kein Einheitspreis vereinbart ist, so haben die Vertragspartner den Einheitspreis hierfür vor Beginn der Arbeiten in Anlehnung an die LV- Einheitspreise zu vereinbaren. Unterlässt der Auftragnehmer die Abgabe eines Angebots, so wird der Einheitspreis bei Abrechnung vom AG auf der Basis von LV-Preisen festgesetzt werden.

g) Für Stundenlohnarbeiten gelten die im Angebot auszufüllenden Preise (Löhne, Stoff- und Gerätekosten). Sie dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des AG ausgeführt werden. Für vereinbarte Stundenlohnarbeiten sind dem AG **täglich** Regiescheine zur Anerkennung vorzulegen oder per Fax zu übersenden. Kommt der Unternehmer dieser Anordnung nicht nach, so hat er nur Anspruch auf Vergütung der Arbeiten, nach ausgeführten und nachgewiesenen Mengen und üblichen Preisen.

III. Ausführungsfristen

a) Für die Durchführung der Arbeiten werden nach gemeinsamer Festlegung Fertigstellungstermine vereinbart.

IV. Allgemeines

a) Das Anordnungsrecht des AG auf der Baustelle bei der Bauausführung wird ausschließlich durch den AG

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

oder dessen Vertreter ausgeübt.

b) Während der Dauer der Arbeiten sind alle notwendigen Schutzmaßnahmen so zu treffen, dass Schäden an Mitarbeitern des AG und der am Bau tätigen Personen, sowie an allen materiellen Objekten ausgeschlossen bleiben.

c) Bauschutt ist **täglich** aus dem Bauwerk und von Verkehrswegen zu entfernen, und getrennt zu entsorgen. Die Beseitigung des eigenen Bauschutts ist gemäß VOB Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

d) Der Auftragnehmer hat sich gegen Haftpflicht- und Obhut- Schäden ausreichend, in Höhe des Neuwertes zu versichern.

e) Auf dem zentralen BE-Feld werden durch den AG WCs + ein Besprechungsraum zur Verfügung gestellt.

V. Baustellentagesberichte

a) Über den Fortgang der Arbeiten hat der AN Baustellentagesberichte zu führen (Angabe der Arbeitskräfte, Art der Arbeiten, Wetter, etc.) und dem AG wöchentlich eine Durchschrift zu übergeben. Eine Vergütung hierfür erfolgt nicht.

VI. Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und Gewährleistung

a) Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Stand der Leistungen auf Vorlage einer prüffähigen Teilrechnung (mit Aufmaß-Massenaufstellung der Pos.) geleistet.

b) Die Schlussrechnung ist innerhalb 4 Wochen nach Fertigstellung und Abnahme in 1-facher Ausfertigung einzureichen, VOB Teil B § 14 gilt ergänzend. Aufmaße und Abrechnungspläne sind beizufügen.

c) Die Abnahme hat ausschließlich förmlich stattzufinden, eine fiktive Abnahme ist somit ausgeschlossen. Voraussetzung für die Beantragung einer Abnahme von technischen Anlagen ist ein 4-wöchiger störungsfreier Probebetrieb.

d) Dokumentation
Voraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der Dokumentation.
Die Dokumentation ist zweifach in Papier und

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

elektronisch zu übergeben.

Inhalt der Dokumentation:

- Fachunternehmererklärung
- Revisionspläne
- Bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Nachweise (Lieferscheine+Datenblätter) der verbauten Softe und Materialien
- Pflege und Wartungshinweise
- Angebote für Wartungsverträge

f) Während der Gewährleistungsfrist behält sich der AG vor, eine Sicherheit in Höhe von 3% der gesamten Auftragssumme, ablösbar durch Bankbürgschaft, zu verlangen.

g) Als Sicherheit für die Vertragserfüllung nach hat der AN eine Bürgschaft in Höhe von 5% der Auftragssumme zu stellen. Anderfalls werden von den Abschlagsrechnungen Abzüge in Höhe von 5% der jeweiligen Rechnungssumme vorgenommen. Die Vertragserfüllungsbürgschaft dient auch zur Absicherung evtl. Überzahlungen.

h) Es werden folgende Abzüge für Baunebenkosten erhoben:

Anteil

Bauwasser : 0,3% d.
Schlußrechnungssumme

Baustrom : 0,4% d.
Schlußrechnungssumme

Bauwesenversicherung : 0,3% d.
Schlußrechnungssumme

Baubeschreibung

Die Gemeinde Elterlein Verwaltung Zwönitz beabsichtigt die Turnhalle der GS Elterlein zu Modernisieren. Dies betrifft das Erdgeschoß mit dem Hallenbereich, Geräteräume, Flur-Treppenraum, Technikraum, Putzraum; Lehrer-Ersthelferraum und WC-Anlage.


Im Außenbereich wird der Blitzschutz an der Halle erneuert und die Treppe zum Aussenbereich neu erstellt.

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Im Erdgeschoß werden Boden- und Wandbeläge erneuert,
Decken eingezogen, WC Anlage erneuert, Heizungsteile
erneuert/ ausgetauscht
Elektroinstallation erneuert, Radonentlüftung neu installiert.



Besondere Vertragsbedingungen

Die Leistungen sind in dem Zeitraum 10.06.2025 bis 29.08.2025 zu erbringen. Danach wird die Turnhalle wieder für den Schul- und Vereinssport geöffnet.

Sollten auf Grund der hohen Lieferzeiten für Türen und Tore in der Halle die Bauzeit für den Bereich ACHSE B nicht eingehalten werden können, muss dieser Bereich zwangsläufig nachlaufend fertig gestellt werden. Das Zeitfenster hierfür erstreckt sich von Anfang KW41 bis Ende KW43.

Dieser Umstand ist mit einzukalkulieren.

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

10 Gewerk Baustelleneinrichtung

10.010 Titel Einrichtung

10.010.10

Baustelle einrichten

Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, Flächen sind im Lageplan ausgewiesen.
Einrichten, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Herrichten, Vorhalten und Beseitigen der erf. Arbeitsplätze
- notwendige Geräte, Maschinen, Werkzeuge und Hilfsmittel
- Material-Vorhaltekosten und Personalkosten für die Baustelleneinrichtung
- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat;
- während der gesamten Bauzeit aufgetretene Beschädigungen an Nachbar oder öffentlichen Grundstücken, Straßen, Gehwegen etc. sind nach Fertigstellung der Arbeiten unverzüglich zu beseitigen;.
- Maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaft und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.

1,000 St _____ € _____ €

10.010.20

Baustelle vorhalten

Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, über die gesamte Bauzeit vorhalten,

1,000 St _____ € _____ €

10.010.30

Baustelle räumen

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen räumen. Entstandene Schäden, die durch den Betrieb der Baustelle entstanden sind, werden durch den AN zu seinen Lasten beseitigt.

Übertrag: _____ €

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 9 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
		1,000 St	_____ €	_____ €
10.010	Summe Titel Einrichtung			_____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 10 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.020 Titel Nachweise Dokumentation

10.020.10

Dokumentation

Erstellung und Übergabe der Dokumentation.
Alle Ordnerrücken sind maschinell nach Vorgabe
Ordnerstruktur AG bzw. mit folgenden Angaben zu
beschriften:

- Bauvorhaben
- Auftragnehmer
- Gewerk
- Ordner
- Satznummer
- Jahr der Abnahme/ Übergabe

Leistungsumfang

Voraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der
Dokumentation.

Die Dokumentation ist zweifach in Papier und
elektronisch (Dokumente als PDF; Zeichnungen als PDF
und dxf/dwg) zu übergeben.

Inhalt der Dokumentation:

- Fachunternehmererklärung
- Revisionspläne insbesondere für
 - Gründung
 - Grundleitungen
 - Leerrohre
 - Blitzschutz
 - selbst erstellte Werkplanungen des AN
 - Abweichungen zur Ausführungsplanung des AG
- Fotodokumentation für alle später nicht mehr sichtbaren
Bauteile. insbesondere für
 - Gründung
 - Grundleitungen
 - Leerrohre
 - Blitzschutz
 - Drainagen
 - Abdichtungen
 - Bewehrungen
 - Einbauteile

Die Bilder sind entsprechend der Bauteile zu sortieren und so
zu beschriften, dass eine spätere Verortung im Baukörper
anhand der in der Dokumentation vorliegenden Pläne und
Übersichten problemlos und eindeutig möglich ist

- • Bestandsaufnahme (Fotodokumentation) vor und nach
Abbruch und Freimachung
- • Abnahmeprotokolle

Übertrag: _____ €

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
 LV: VE 005 Parkett
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
 Seite: - 11 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- • Überwachungsprotokolle
- • Kanalbefahrungen
- • Bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse
- • Nachweise (Lieferscheine+Datenblätter) der verbauten
- • Stoffe und Materialien
- • Pflege und Wartungshinweise
- • Angebote für Wartungsverträge

Im Weiteren werden vereinzelt Nachweise und Dokumentationen gefordert, welche der Bauleitung oder dem AG gesondert bereits im Verlauf der Bauausführung zu übergeben sind. Auch diese müssen in der Schlußdokumentation mit enthalten sein und somit dem Bauherrn ggf. noch mal übergeben werden.

1,000 St _____ € _____ €

10.020	Summe Titel Nachweise Dokumentation	_____ €
---------------	--	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
 LV: VE 005 Parkett
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
 Seite: - 12 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.030 Titel Parkett

	STLB-Bau 10/2022 084			
10.030.10	Sockelleiste Holz/Holzwerkstoff B/H 5/40mm abbrechen 7,5kN/m3 v.Hand laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km schadstoffbelastet AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN Abbruch der Sockelleiste aus Holz/Holzwerkstoff, Querschnitt B/H 5/40 mm, geklebt, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, ohne Untergrundbeschädigung, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 10 km, Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A II, Schadstoff Holzschutzmittel, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	75,000 m	€	€
	STLB-Bau 10/2022 028			
10.030.20	Sockelleiste B/H 12,5/58mm rechteckig Buche Sockelleiste, Querschnitt B/H 12,5/58 mm, rechteckig, Oberkante abgerundet, aus Buche FASY, farblos matt lackiert, mit Nägeln befestigen, Schraub-/Nagellöcher verkitten, Untergrund Holz.	75,000 m	€	€
	STLB-Bau 10/2022 036			
10.030.30	Gerätehülsenabdeck. Rahmen Alu L-Profil Weite 210-290mm Gerätehülsenabdeckung, einschl. Bodenbelag, Rahmen aus Aluminium, L-Profil, runder Deckel, wasserfest, lichte Weite über 210 bis 290 mm.	9,000 St	€	€
	STLB-Bau 10/2022 036			
10.030.40	Sportboden-Übergang B bis 20mm Sportboden-Übergangsprofil, Fugenbreite bis 20 mm, befestigen mit Schrauben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Profile in V2A'.	8,000 m	€	€
	STLB-Bau 10/2022 028			
10.030.50	Parkettfußboden schleifen Massivholz-Parkettstäbe 4Schleifgänge Kitten			

Übertrag: _____ €

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
 LV: VE 005 Parkett
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
 Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Schleifen der Oberfläche des Parkettfußbodens aus Massivholz-Elementen (Parkettstäben) mit Nut und/oder Feder, Holzart Eiche, Oberfläche versiegelt, in vier Schleifgängen abschleifen und kitten.

280,000 m2 _____ € _____ €

STLB-Bau 10/2022 028

10.030.60

Massivholz-Parkettstäbe grundieren versiegeln

Parkettfußboden aus Massivholz-Elementen (Parkettstäben) unter Beachtung der TRGS 617 grundieren und versiegeln mit Wasserlack, Oberfläche halbmatt, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '2K-PU Lack 1x Grund 2x Endlack' Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

280,000 m2 _____ € _____ €

STLB-Bau 10/2022 033

10.030.70

Reinigen Böden innen Belag Parkett Saugen

Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus Parkett, reinigen durch Saugen.

280,000 m2 _____ € _____ €

STLB-Bau 10/2022 036

10.030.80

Spielfeldmarkierung

Spielfeldmarkierung nach den Vorschriften der nationalen und internationalen Sportverbände, Ausführung gemäß Linierungsplan, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

276,000 m _____ € _____ €

10.030.90

4-Punktbefestigung für Handballtor auf dem fertigen Hallenboden

4-Punktbefestigung für Handballtor auf dem fertigen Hallenboden, bestehend aus 4 Befestigungsplatten und 4 Feststellschrauben. Lieferung Handballtore erfolgt durch den Bauherrn. Genauer Fabrikat Handballtore – laut Plan 5.01 – Liste Sportgeräte Neu.



2,000 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 14 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

10.030	Summe Titel Parkett			_____ €
--------	---------------------	--	--	---------

10	Summe Gewerk Baustelleneinrichtung			_____ €
----	------------------------------------	--	--	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 15 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

20 Gewerk Stunden

20.010 Titel Stundenlohnarbeiten

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Die nachstehenden Stundenlohnarbeiten werden im Bedarfsfall gesondert durch den AG beauftragt. Die Beauftragung der Gesamtleistung gilt nicht als Freigabe für diese Leistung.

Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergütet.

Für untergeordnete Arbeiten sind Bauhelfer zu beschäftigen. Die Löhne für den Einsatz höher qualifizierter Arbeiter, als sie für die Arbeit erforderlich sind, werden nicht vergütet. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Bauleitung.

Beschäftigt der Bieter bei einer nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Satz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

Kleingeräte, wie Bohrmaschinen, Trennschleifer, Schrauber, Kreissäge, Elektrohobel. Schweißgeräte und dergl. werden nicht gesondert vergütet, sie sind einschl. ihrer Betriebsmittel in die Einheitspreise der Stundenlöhne einzukalkulieren.

Die Unterzeichnung der Stundenlohnzettel durch die Bauleitung hat lediglich die Wirkung einer Bestätigung, dass die dort bezeichneten Arbeitsstunden und Materialkosten angefallen sind. Eine Abnahme der Leistung ist damit nicht verbunden, ebenso wenig eine Anerkennung, dass diese Leistungen als Stundenlohnarbeiten abgerechnet werden können, wenn sie unter Umständen schon in den Einheitspreisen enthalten sind.

Sollten durch die Firmenstruktur verschiedene Berufsgruppen nicht vorhanden sein, so ist immer

Übertrag: _____ €

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
 LV: VE 005 Parkett
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
 Seite: - 16 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

der nächsthöhere Lohn einzusetzen.

Im Übrigen gelten für Stundenlohnarbeiten die gleichen Bedingungen wie für Vertragsarbeiten.

20.010.10	Stundenlohnarb. Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.	10,000 St	_____ €	_____ €
------------------	---	------------------	---------	---------

20.010.20	Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten wie vor, jedoch Facharbeiter.	20,000 St	_____ €	_____ €
------------------	--	------------------	---------	---------

20.010	Summe Titel Stundenlohnarbeiten		_____ €	
---------------	--	--	---------	--

20	Summe Gewerk Stunden		_____ €	
-----------	-----------------------------	--	---------	--

	Summe Parkett		_____ €	
--	----------------------	--	---------	--

Übertrag: _____ €

Projekt: 202319 Turnhalle Elterlein
LV: VE 005 Parkett
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 11.03.2025
Seite: - 17 -

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
10.010	Einrichtung	_____ €
10.020	Nachweise Dokumentation	_____ €
10.030	Parkett	_____ €
10	Summe Baustelleneinrichtung	_____ €
20.010	Stundenlohnarbeiten	_____ €
20	Summe Stunden	_____ €
10	Baustelleneinrichtung	_____ €
20	Stunden	_____ €
	Summe Parkett	_____ €
	Parkett	
	LV-Nettosumme	_____ €
	19 % Umsatzsteuer	_____ €
	LV-Bruttosumme	_____ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

Ort Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift