
Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 303a_Rohbauarbeiten + konstruktiver Abbruch

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01 LOS ROHBAU + KONSTRUKTIVER ABBRUCH - 
BAUABSCHNITT 1

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 
GESAMTBAUMAßNAHME

Bei den Saalecker Werkstätten handelt es sich um ein Denkmal 
von sozialgeschichtlicher, bau- und kunstgeschichtlicher sowie 
städtebaulicher Bedeutung. 

Durch den Erwerb des Anwesens durch die Marzona Stiftung 
Neue Saalecker Werkstätten soll das Ensemble zur 
Designakademie dieDAS mit Dokumentationszentrum zur 
Person des Erbauers Paul-Schulze-Naumburg umgestaltet 
werden. 

Haupthaus (I) 
Hierbei handelt es sich um einen 3-geschossigen massiven 
Baukörper mit quadratischem Grundriss, Putzfassade und 
Mansarddach. Mit der Errichtung wurde 1902 begonnen und 
danach mehreren Umbaumaßnahmen unterzogen. Es ist 
geplant für die Designakademie im Erdgeschoss die ehemalige 
Bibliothek für Veranstaltungen/Konferenzen und als 
Ausstellungsbereich zu nutzen. Im Obergeschoss und 
Dachgeschoss sollen für die Stipenditaten der Desingakademie 
die Apartments mit jeweiliger Badbox integriert werden.
Die Erschließung erfolgt über die Treppendiele mit weiß 
gestrichenem Treppengeländer mit verzierten Holzstäben. 

Haupthausanbau (II) 
Der langgestreckte, 3-geschossige, massive Baukörper schließt 
über den Verbindungsgang an das Haupthaus als Erweiterung 
an. Der mit Stuck verzierte Speiseraum ist direkt mit dem 
Konferenzraum verbunden und soll für besondere Abendesssen 
in Verbindung mit der Anrichte genutzt werden. Außerdem wird 
in diesem Geschoß das behindertengerechte Apartment  
vorgesehen. Im Erdgeschoss sind die Räume für die Küche und 
der Frühstückraum untergebracht.

Dokumentationszentrum (VI-VII)
Für das Dokumentationszenturm wird die Gebäudekubatur zur 
Straße und das Dach noch historischem Vorbild saniert bzw. 
erneuert. Auf der Hofseite erfolgt der Einbau einer neuen 
Fassade. Das Dokumentationszentrum wird als 
Austellungsgebäude mit kleinem Café/Imbiss genutzt.

Das übergeordnete Ziel besteht darin, die historischen Gebäude 
zu erhalten und zu sanieren. In diesem Zusammenhang sind 
Sanierungsmaßnahmen in Teilen der Fassade und der 
Innenräume, aber auch wichtige statisch-konstruktive 
Ertüchtigungsmaßnahmen, verbunden. Ein weiteres Ziel der 
Sanierung ist die Sicherstellung einer barrierefreien Nutzung im 
Erdgeschoss.

Die geplanten Maßnahmen sind in engem Austausch mit den 
Denkmalbehörden abzustimmen und sensibel hinsichtlich der 
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denkmalgeschützten Substanz zu wählen. 

Jedoch sind, unabhängig von denkmalpflegerischer Zielstellung 
und erhaltenswerter Bausubstanz, Maßnahmen zur statisch-
konstruktiven Sicherung der Bausubstanz sowie zur 
Gewährleistung des Brandschutzes zu ergreifen, die eine 
Umsetzung aller denkmalpflegerischen Ziele nicht vollständig 
möglich macht.  

HINWEISE ZUR BAUSTELLENZUFAHRT

Die Zufahrten auf das Grundstück sind im folgende Plan 
dargestellt:

I-IX_arc_A-01-03_R Haus I-IX_Baustelleneinrichtung (BE)

Baustellenzufahrt 1: 
Höhe durch Baumkronen begrenzt, Breite 4,00 m

im weiteren Verlauf Straßenbreite 2,50 m mit Wendemöglichkeit 
gemäß BE Plan Bewegungsfläche für Baufahrzeuge  

Baustellenzufahrt 2 :
Höhe 3,42 m, Breite 3,20m

im weiteren Verlauf Straßenbreite 3,00 m mit Wendemöglichkeit 
gemäß BE Plan Bewegungsfläche für Baufahrzeuge  

Die Baustellenzufahrt 1 wird laut Terminplan erst nach dem 
Einrichten der Baustelle bauseits hergestellt.
Somit steht für die Errichtung der Teilleistungen Baustrom und 
Bauwasser die Baustellenzufahrt 2 (eingeschränkte 
Durchfahrtsbreite und Höhe für maximale Kleintranpsorter ) zur 
Verfügung.

Diese technologischen Abläufe sind bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen.

� 

HINWEISE ZUM BAUABLAUF

Die Bauabfolge der Rohbauarbeiten stellt sich in der Koordinierung parallel laufender 
Gewerke wie folgt dar:

Baubeginn mit dem Abbruch von Bestandsgebäuden 
- Abbruch Anbau Haus III
- Abbruch Haus VI + VII Dokuzentrum
Für diese Teilleistungen steht ausschließlich die Baustellenzufahrt 2 ( durch das Torhaus ) 
zur Verfügung.

Baubeginn Rohbau Haus I + II mit Erdarbeiten, Abdichtungsarbeiten sowie dem Rohbau im 
Gebäude inneren mit Zufahrt über die Baustellenzufahrt 2 ( durch das Torhaus )

In diesem Zuge wird bauseits parallel die Baustellenzufahrt 1 hergestellt.

Nach Herstellung der Baustellenzufahrt 1 erfolgt die weitere Bearbeitung der Häuser I+II 
über diese Zufahrt.
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Die Baustellenzufahrt 2 wird dann für Erschließungsarbeiten zum und auf dem Grundstück 
benutzt.

Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten wird der Neubau des Dokuzentrums erfolgen. 
Hierfür stehen dann beide Baustellenzufahrt zur Verfügung.

Bei der Bauabfolge der ausgeschriebenen Erdarbeiten ist folgende Technologie 
einzukalkulieren:

Erdaushub von Baugruben / Gräben usw.  sind profilgerecht zu  lösen, zu fördern, 
Förderweg bis 0,5 km, auf LKW des AN zu laden, transportieren, abtransportieren, auf 
Flächen des AN zur Beprobung zwischenzulagern, wieder zu laden und zu entsorgen.

HINWEISE ZUR KALKULATION

In den Besonderen Vertragsbedingungen sind wichtige 
Regelungen enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung 
der Leistungen relevant sind. Es wird empfohlen, die BVB´s 
sorgfältig zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf spezifischen 
Anforderungen und Verpflichtungen, die sich auf die 
Leistungserbringung und Preiskalkulation auswirken.

HINWEISE ZU PLANUNTERLAGEN

Dem Auftragnehmer werden nach Auftragserteilung und in der 
weiteren Auftragsabwicklung alle für die Ausführung 
erforderlichen vom Auftraggeber freigegebene Pläne und 
sonstigen Unterlagen in digitaler Form (pdf-Format) zur 
Verfügung gestellt. Plott-, Druck- und Vervielfältigungskosten 
sind vom AN im erforderlichen Umfang mit einzukalkulieren.

ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Unterlagen in 
digitaler Form (pdf-Format) als Anlage beigefügt. Die 
Unterlagen dienen als Ergänzung der Leistungs- 
beschreibung und somit als Kalkulationsgrundlage.

Architektenpläne

BE-Plan:
I-IX_arc_A-01-03_R Haus I-IX_Baustelleneinrichtung 
(BE)_250206

Plangrundlagen Haus I + II gemäß 

Planverzeichnis 1.BA Haus I und II _ Rohbau_250206

Plangrundlagen Haus VI + VII gemäß
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Planverzeichnis 2.BA Haus III und IX _ Rohbau_250206

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN STAHLBETONBAU

Für die ausgeschriebenen Betonbauteile sind - soweit nicht in 
gesonderten Positionen erfaßt - sämtliche Eckausbildungen, 
freie Wandenden, Anschlüsse an andere Betonbauteile, freie 
Deckenränder etc.  in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die ausgeschrieben Stahlbetonwände/-stützen/- unterzüge/-
überzüge sind sowohl im Innenbereich als auch im 
Außenbereich (d.h. Fassadenbereich) herzustellen.

Die Bauteile Wände, Balken/Unterzüge sowie Stützen sind 
einzeln ausgeschrieben und gemäß Leistungsverzeichnis 
abzurechnen. Die Fassadenöffnungen stellen somit keine 
Abzugsflächen nach VOB dar.

Arbeitsfugen sind im Sinne der DIN EN 1992-1-1 1 Bild 6.9 als 
verzahnte Arbeitsfugen auszuführen.
Die Schalungsabstützung sowie sämtliche Hilfsunterstützungen 
müssen hinsichtlich Einbauort und Abstützhöhe genau 
beschrieben werden.
Die Frischbetonlasten einer neuen Decke sind auf mind. 2 
darunter liegenden Decken durchzusteifen.
Die Ausschalfristen nach DIN 1045-3 sind zwingend 
einzuhalten.
Die Gerüste und Abstützungen sowie alle Traggerüste müssen 
vom Unternehmer eigenverantwortlich geplant und ausgelegt 
werden. 
Sollte der Unternehmer Planungsleistungen für Traggerüste der 
Bemessungsklasse B nach DIN EN 12812 für notwendig 
erachten, so hat er diese Planungsleistung zu erbringen und 
dem vom AG benannten Prüfingenieur vorzulegen.
Die Expositionsklassen sind gemäß den Angaben in den 
Positionen und beigefügten Planunterlagen zu beachten.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR SCHALUNG
Die Qualität der Betonoberflächen und -kanten sind gem. den 
Angaben in den Planungsunterlagen auszuführen. Dabei sind 
alle Sichtbetonflächen gem. dem Merkblatt "Sichtbeton" des 
deutschen Beton- und Bautechnik-Verein e.V. auszuführen. 

Systembeschreibung Betonschalung für Wände
Schalungstyp: Rahmenschalung aus großflächigen 
Schalelementen Schalbild: Anordnung der Elemente 
regelmäßig, Ankerlöcher geordnet regelmäßig und fluchtgenau, 
innerhalb der Schalflächen liegend, Mindestabstand zum 
Schalungsrand 20cm, 
Kanten: gefast,
Schalhautoberfläche: schwach saugend, Ankerkonen mit 
Neoprendichtung. Die Ankerkonen müssen die Anforderungen 
für Brand- und Schallschutz, sowie die Abdichtungsqualität der 
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jeweiligen Wände haben

VORBEMERKUNGEN TOLERANZEN

Hinsichtlich der zulässigen Rohbautoleranzen für Bauteile mit 
den Anforderungen Sichtbeton II und Sichtbeton III sowie für 
alle Oberseiten von Decken und Bodenplatten ist folgendes zu 
beachten: 

Die betreffenden Betonbauteile sind mit erhöhten 
Anforderungen an die Toleranzen auszuführen.Für die 
einzelnen Bauteile gelten folgende Anforderungen:

- für Oberseiten von Decken, Bodenplatten, Unterböden 
  etc. gilt DIN 18202 Tab. 3, Zeile 2
- für Wände, Unterseiten von Decken etc. gilt DIN 
  18202 Tab. 3, Zeile 6

Die hierfür erforderlichen Aufwendungen sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren gemäß der Angaben zur 
Sichbetonklasse innerhalb der jeweiligen Position.

01.01 BAUVORBEREITENDE ARBEITEN - HAUS I

01.01.0010 Dokumentation

Dokumentation 
Auf Grundlage der VOB Teil C und der darin dem Fachgebiet 
zugeordneten DIN 18355 hat der Auftragnehmer die
im Inhaltsverzeichnis dieser LV-Pos. genannten Unterlagen 
nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten
und als Voraussetzung und als Grundlage für die 
bauordnungsrechtliche Abnahme sowie die VOB-Abnahme
folgende Dokumentationsunterlagen geordnet, vollständig sowie 
prüffähig zusammenzustellen und beim AG oder
dessen Vertreter nach Aufforderung innerhalb von 14 Tagen 
vorzulegen.

Revisionsunterlagen, mindestens jedoch 2-fach in Papier und 2-
fach digital wie folgt:

FORM DER DOKUMENTATION

- Gesamtwerk, 2-fach in Papierform/ Revisionsordner (geordnet 
  nach dem folgenden ggf. erweiterten Inhaltsverzeichnis in      
  einem Ordner pro Exemplar zu übergeben)

- Gesamtwerk, 1-fach digital als Farbscan auf CD-ROM oder 
  USB-Stick
- Gesamtwerk, 1-fach digital sämtliche Dateien einzeln,  
  insbesondere editierbare Dateien wie Beschreibungen,  
  Tabellen, Pläne und Dokumente
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0010) ...

  auf CD-ROM oder USB-Stick zur weiteren Objektpflege

Redundanz- Informationen in den Beschreibungen sollen 
vermieden werden. Beschreibungen ausführlich, 
nachvollziehbar und ggf. mit grafischer Ergänzung. Werden 
Abkürzungen verwendet, sind sie aufzulisten und zu erklären.

Übersteigt der Umfang der einzelnen Dokumentationen die 
Kapazität eines Ordners pro Gewerk bzw. Anlage, so sind die 
Kapitel entsprechend in mehrere Ordner zu verteilen. Jeder 
Ordner ist am Rücken mit den entsprechenden Kapiteln zu 
bezeichnen.
Der Umfang der fachlichen Ordnerinhalte ist dem folgenden 
Minimal-Inhaltsverzeichnis zu entnehmen. Die Reihenfolge ist 
einzuhalten und die Themen durch Trennblätter zu ordnen. 
Themen-Trennblätter auch ohne Inhalt werden mitgeführt.

0. Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlangabe

0.1. Deckblatt mit Benennung des Bauvorhabens, Gewerk,
       Leistungsinhalt, Bauzeit
0.2. Deckblatt mit Benennung des ausführenden Unternehmens   
       mit Ansprechpartner und Kommunikationsmittel
0.3. Deckblatt mit Verzeichnis Subunternehmer mit jeweiligem
       Ansprechpartner und Kommunikationsmittel

1. Allgemeines

1.1. Abnahmeprotokoll gemäß VOB mit Mängelliste und Liste
       Restleistungen
1.2. Protokolle Teilabnahmen
1.3. Protokolle Sachverständigenabnahmen (Mess-,  
       Prüfprotokolle und Übergabeberichte)
1.4. Kopie Prüfbücher mit dem Ergebnis der vor der 
       Inbetriebnahme durchgeführten Abnahmeprüfungen unter 
       Angabe des Verbleibs oder Ort der Ablage des Originals
1.5. Einweisungsprotokolle/Übergabe/Inbetriebnahme  
       Objektpflege (Nutzer/Hausmeister)

2. Organisatorische Hinweise

2.1. Liste der Anlagen mit Angabe Einbauort, die einer
       Überwachungspflicht auf Grund öffentlich-rechtlicher 
       Vorschriften unterliegen, einschließlich der vorgesehenen 
       Prüftermine
2.2. Liste der Bauteile, die der Wartung bedürfen mit Angabe 
       Einbauort
2.3. Wartungsangebote/ -verträge
2.4. Fristenregelung für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

3. Bedienung / Service / Pflege

3.1. Benutzerhandbücher
3.2. Bedienungs-, Gebrauchsanleitungen
3.3. Pflegehinweise
3.4. Zusammenstellung von Vorschriften für Arbeitsschutz und
       Unfallverhütung
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0010) ...

4. Dokumentation Gewerk Bau/Freiflächen

4.1. Gewährleistung
4.1.1. Fachunternehmererklärung nach LBO
4.1.2. Fachbauleitererklärung nach LBO
4.1.3. SiGe-Erklärung (Bestätigung Unfallverhütungsvorschrift)

4.2. Herstellerunterlagen
4.2.1. Materialnachweise (Lieferscheine) von allen eingesetzten 
          und verbauten Materialien mit eindeutigen 
          Produktbezeichnungen mit Positionszuordnung
4.2.2. Datenblätter zu den verbauten Produkten mit   
          Positionszuordnung
4.2.3. Zertifikate und Zulassungen, Prüfzeugnisse
4.2.4. Übereinstimmungserklärungen
4.2.5. Zustimmungen im Einzelfall

4.3. Material- und Baubeschreibungen mit Angaben Einbauort
4.3.1. Liste aller sichtbaren Oberflächen und Bauteile mit 
          Angabe Einbauort, Farbnummer und Musterung,
          Bemusterungsergebnisse
4.3.2. Benennung aller Schichtenaufbauten, tabellarische  
          Auflistung gemäß Bauteil/Einbauort mit  
          Materialbemessung
4.3.3. Dokumentationen (Untersuchungen, 
          Schadensbeseitigungen)
4.3.4. Entsorgungsnachweise 
4.4. Revisionspläne/Werkstattpläne/Fertigteilpläne
4.4.1. Übersichtspläne
4.4.2. Lagepläne
4.4.3. Grundrisspläne
4.4.4. Schnitte/Details
4.4.5. Ansichten

4.5. Bautagebücher

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0020 Erstellung Bauablaufplan

Erstellung Bauablaufplan

Der AN hat vor Ausführungsbeginn einen detaillierten 
Bauablaufplan vorzulegen. Dieser ist in Abhängigkeit einer 
Bauablaufempfehlung des Statikers (siehe Hinweise 
Rohbauarbeiten) und dem erstellten Terminplan, die der AN zur 
Verfügung gestellt bekommt zu erstellen.
In diesem Terminplan sind Meilensteine mit Beginn-und 
Endtermin formuliert, an die sich der AN zu halten hat:

- Sanierung Haus I (konstr. Abbruch + Rohbau)
- Sanierung Haus II (konstr. Abbruch + Rohbau)
- Sanierung Haus VI - VII (konstr. Abbruch + Rohbau)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0030 Baustelle einrichten, vorhalten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen 
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
bereitstellen und- soweit der Geräteeinsatz nicht 
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen 
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten sowie während 
der gesamten Bauzeit vorhalten.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., 
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und 
einrichten. Strom-und Wasserhauptanschlüsse für die 
Baustelle werden bauseits gestellt. Eine Verteilung der 
Medien auf dem Baufeld erfolgt  durch den AN für die 
von ihm zu erbringenden Leistungen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie 
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im 
Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. 
Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, 
soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, 
soweit die vom AG zur Verfügung gestellten nicht 
ausreichend sind. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und 
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen 
einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden 
nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den 
Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen 
vergütet. Die Baustelleneinrichtung wird dem 
Baufortschritt entsprechend prozentual zu den 
erbrachten Leistungen der übrigen Positionen in 
Rechnung gestellt.
Zur Vorhaltung gehören auch alle Kosten für die 
Unterhaltung und Säuberung der Zufahrtsstraßen und 
Gehwegen (mindestens einmal pro Woche). Werden durch 
den Baustellenverkehr genutzte Zufahrtswege beschädigt, 
so sind diese ohne Kostenersatz durch den AN 
wiederherzustellen, ansonsten behält sich der AG das 
Recht vor, nach zweimaligem, schriftlichen Auffordern 
einen anderen Unternehmer mit der Reparatur zu 
beauftragen und die entstehenden Kosten zu Lasten des 
AN gehen. Gleiches gilt auch wenn der AN seiner 
Straßenreinigungspflicht nicht nachkommt bzw. 
vernachlässigt.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0040 Bauausführungsvermessung

Bauausführungsvermessung.
- Messungen zur erforderlichen Verdichtung des
Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Messungen zur Überprüfung und Sicherung von Fest-
und Achspunkten
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0040) ...

- baubegleitende Absteckungen der geometriebestimmen-
den Bauwerkspunkte nach Lage und Höhe
- Messungen zur Erfassung von Bewegungen und Defor-
mationen des zu erstellenden Objektes an konstruktiv
bedeutsamen Punkten
- stichprobenartige Eigenüberwachungsmessungen
- fortlaufende Bestandserfassung während der Bauausfüh-
rung als Grundlage für den Bestandsplan
- Aufmaß von Bauleistungen, soweit besondere vermes-
sungstechnische Leistungen gegeben sind.
- Meterrisse im Gebäude je Etage jeweils im Bereich 
jeder Zugangstür zum Treppenhaus, Im Bereich jeder 
Ausgangstüre , an jeder Aufzugstür mit Kennzeichnung 
durch Plakette.

Übergeben wird vom AG eine Achsabsteckung in Quer- und 
in Längsrichtung sowie ein Höhenfestpunkt.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0050 Absteckung für Bauausführung

Absteckung für die Bauausführung.
Auf der Grundlage der vom Ing.-Büro übergebenen Ab-
steckungsunterlagen und der Lage- der Höhenfestpunkte:
- Übertragung der Projektgeometrie (Hauptpunkte) in die
Örtlichkeit
- Absteckung der Hauptachsen für das Objekt von objekt-
nahen Festpunkten, Höhenfestpunkte im Objektbereich
herstellen, soweit die Leistungen mit besonderen
instrumentellen und vermessungstechnischen Ver-
fahrensanforderungen erbracht werden müssen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0060 Abdeckung Stahlplatten, provisorisch

Befahrbare provisorische Abdeckung von befestigten 
Bestandsflächen während der Bauzeit, einschl. 
Vorhaltung und evtl. erforderlicher Umsetzung.
Material : Stahlplatten
Belastbarkeit : SLW 30

Bauteile: Sicherung Zufahrt als Überfahrung für 
Bordstein und Fusswegsituation sowie 
Schachtdeckel von Grundleitungen auf dem Gelände 

 m2 _____________ _____________

01.01.0070 Schutzkonstruktionen f. diverse Bauteile, Folie

Schutzkonstruktionen für diverse Bauteile wie
Türstöcke, Geländer, Fensterbänke, Wandbekleidungen
etc. mit  0,5 mm PE-Folien, in verschiedenen
Einzelgrößen, herstellen einschl. Vorhalten und
Beseitigen nach Angaben der Bauleitung
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0070) ...

150,000  m2 _____________ _____________

01.01.0080 Beräumung Restmüll/ Bauschutt zum Container

- Restmüll/ Bauschutt wie vor beschrieben in allen 
  Geschossen aufnehmen und je 
  nach Art des Materials per Hand zum Container 
transportieren.

10,000  m3 _____________ _____________

01.01.0090 Schuttcontainer, Bauschutt

Schuttcontainer, für anfallenden Bauschutt , 
bereitstellen; einschl. Abtransport und beseitigen des 
Containerinhaltes,  incl. Kippgebühr und 
Entsorgungskosten. 
Fassungsvermögen: 7 m³ 

2,000  St _____________ _____________

01.01.0100 Abstützung der Holzbalkendecke mit Justierstrebe L=2,50-4,00 m

Justierstrebe Universalstütze Montagestütze zur 
temporären Lagesicherung von Deckenkonstruktionen 

Auszugslänge ca 2,50 bis 4,00 m

incl. aller systemgebundenen Zubehörteile 
( Justierstütze, Verlängerungen, Kupplungen, 
Verbindungsstücke, Stützenfuss, Stützenkopf ) und 
Verankerungsmittel 

Anzahl der Stützen je qm: 2 Stück

unterer Anschlagpunkt OK Fußboden
oberer Anschlagpunkt UK Decke

incl. lastverteilenden Querprofilen unter der Decke

Ausführung in Teilflächen über alle Geschosse

liefern, montieren, vorhalten  und nach Beendigung der 
Sicherungsmaßnahmen zurückbauen.

80,000  m2 _____________ _____________

01.01.0110 Gebrauchsüberlassung Abstützung Justierstrebe L=2,50-4,00 m

Gebrauchsüberlassung der vor beschriebenen Justierstreben  
Positionsmenge = Produkt ausPosition vor. 
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 12 Wochen . 
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0110) ...

Auszugslänge ca 2,50 bis 4,00 m

incl. aller systemgebundenen Zubehörteile 
( Justierstütze, Verlängerungen, Kupplungen, 
Verbindungsstücke, Stützenfuss, Stützenkopf ) und 
Verankerungsmittel 

Anzahl der Stützen je qm: 2 Stück

unterer Anschlagpunkt OK Fußboden
oberer Anschlagpunkt UK Decke

incl. lastverteilenden Querprofilen unter der Decke

960,000  m2Wo _____________ _____________

Summe 01.01 BAUVORBEREITENDE ARBEITEN - HAUS I _____________
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01.02 GERÜSTBAUARBEITEN HAUS I

ARBEITSGERÜST INNEN 

Bei den nachfolgenden Gerüstarbeiten handelt es sich 
um die erforderlichen Gerüste für die Arbeiten in den 
Räumen für Bauteile über 3,5 bis 5,5m.
Das Umsetzen der fahrbaren Gerüste ist in den EP einzukalkulieren.

01.02.0010 Aufbauen fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 H 2,5m

Aufbauen fahrbares Gerüst,
Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe 
der obersten Gerüstlage 2,5 m, im Gebäude, 

1,000  St _____________ _____________

01.02.0020 Umsetzen fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 H 2,5m

Raumweises Umsetzen des fahrbares Gerüst,
Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe 
der obersten Gerüstlage 2,5 m, im Gebäude, 

5,000  St _____________ _____________

01.02.0030 Abbauen fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 H 2m

Abbauen fahrbares Gerüst,
Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe 
der obersten Gerüstlage 2,5 m, im Gebäude, 

1,000  St _____________ _____________

01.02.0040 Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst

Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst
Positionsmenge=Produkt aus 1 Stück 
(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal 12 Wochen 
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), 
Höhe der obersten Gerüstlage im Gebäude, 

12,000  StWo _____________ _____________

Summe 01.02 GERÜSTBAUARBEITEN HAUS I _____________

Druckdatum: 13.03.2025   Seite 12 von 174



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 303a_Rohbauarbeiten + konstruktiver Abbruch
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.03 ERDARBEITEN - HAUS I

01.03.0010 Oberboden abtragen seitlich lagern BG1 ST* Abtrag-H 20-30cm

Oberboden, profilgerecht abtragen und seitlich lagern, 
Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, 
Bodengruppe 1 ST* DIN 18196 (Sand-Ton-Gemisch), 
Abtragshöhe über 20 bis 30 cm.

80,000  m2 _____________ _____________

01.03.0020 Boden Bodenplatte lösen sammeln laden transp. im Außenbereich

Boden für Baugrube ab Geländeoberfläche im Außenbereich, 
profilgerecht lösen, fördern, Förderweg bis 0,5 km, auf LKW des 
AN laden, transportieren, abtransportieren, auf Flächen des AN 
zur Beprobung zwischenlagern, wieder laden, und entsorgen.

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, 
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, 
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
Aushubtiefe bis 1,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

60,000  m3 _____________ _____________

01.03.0030 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, 
Arbeiten mit Gerät.

40,000  m2 _____________ _____________

01.03.0040 Baugrube mit Kies-Sand-Gemisch

Auffüllung der Baugrube mit Kies-Sand-Gemisch zwischen den 
Streifenfundamenten  in Vorbereitung zur Herstellung der 
Bodenplatte bis 5 cm unter UK Bodenplatte verfüllen, und 
lagenweise einbauen und verdichten

liefern und einbauen von Kies-Sand-Gemisch, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen TL Gestein, Körnung 0/8.

Verdichtungsgrad : DPr > 97 %

Beachtung Einbau des Materials abschnittsweise, in kleinen 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0040) ...

Abschnitten und nicht mit großem Gerät möglich.

30,000  m3 _____________ _____________

01.03.0050 Bauwerk hinterfüllen verdichten mit Gerät Einbau-H 0,6m Boden liefern

Bauwerk mit geschützter Abdichtung profilgerecht hinterfüllen, 
einschl. Stoffe verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 80 
MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Arbeiten mit Gerät, 
Einbauhöhe bis 0,6 m, Boden, liefern, mit einer Bodengruppe, 
Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-
Gemisch).

50,000  m3 _____________ _____________

01.03.0060 Bodenhindernis abbrechen

Hindernis im Boden, abbrechen.

aus Stahlbeton, unbewehrtem Beton, Mauerwerk, Findlingen 
oder Baumwurzeln lösen  laden und entsorgen 

Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN 

3,000  m3 _____________ _____________

01.03.0070 Gräben für Entwässerungsleitung und Schächte ausheben

Boden für Gräben der Grundleitungen ab vorhanderen 
Baugrubensohle in  Baugrubenabschnitte profilgerecht 
lösen, fördern, Förderweg bis 0,5 km, auf LKW des AN 
laden, transportieren, abtransportieren, auf Flächen 
des AN zur Beprobung zwischenlagern, wieder laden, und 
entsorgen.
Aushubtiefe bis 50 cm
Sohlenbreite der Grube bis ca. 40 cm.
Abrechnung nach Abtragsprofilen;

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

12,000  m3 _____________ _____________

01.03.0080 Planum Graben Abweichung +/-2cm

Planum herstellen, für Gräben, zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe +/- 2 cm, Arbeiten mit Gerät.

8,000  m2 _____________ _____________

01.03.0090 Brechsand Auflager Rohr bis DN150 einbauen verdichten

Brechsand, als RC-Baustoff zugelassen, liefern, für Auflager 
von Rohrleitungen, DN bis 150 mm, profilgerecht einbauen und 
verdichten, in Graben für Kabelschutzrohr, Verdichtungsgrad 
mind. DPr 0,98, Schichtdicke 5 cm, Arbeiten mit Gerät.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0090) ...

8,000  m2 _____________ _____________

01.03.0100 Planum Graben Abweichung +/-2cm

Planum herstellen, für Gräben, zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe +/- 2 cm, Arbeiten mit Gerät.

8,000  m2 _____________ _____________

01.03.0110 Material lief.,in Leitungsgr. einb. Grobk. Boden*ob.Leitungsz.

Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = grobkörniger, verdichtungsfähiger Boden.
Körnung 0/32
Feinanteil (<= 0,063 mm) <= 5,0 M. %
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Einbautiefe bis 1,50 m

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

8,000  m3 _____________ _____________

01.03.0120 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten von 
Hand.

8,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.03 ERDARBEITEN - HAUS I _____________
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01.04 ABBRUCHARBEITEN - HAUS I

Allgemeine Vorbemerkungen zum nichtkonstruktiven 
Abbruch

Im Zuge der Sanierung müssen sämtliche Räume unter 

denkmalpflegerischen Gesichtspunkten bewertet und 

entsprechend behandelt werden. Einige Räume können in 

diesem Zuge vollständig überarbeitet werden. Andere Räume 

müssen unveränderbar bleiben. Abzubrechende Konstruktionen 

müssen behutsam aus den Räumen entfernt werden. 

Grundsätzlich bleiben Wand- und Deckenbeläge zur 

historischen Aufarbeitung  im Gebäude enthalten.

Gleiches gilt für Innentüren.

Im Zuge der Abbrucharbeiten sind sämtliche Flächen vor 

Beschädigungen zu schützen. 

In wenigen Teilbereichen wurden bereits Beläge oder Türen im 

Zuge des nichtkonstruktiven Abbruchs entfernt  

Anhand der beiliegenden Abbruchpläne werden die Räume in 

folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie I (unveränderbar):
Die Kategorie I kennzeichnet Räume, die mit einer besonders 
repräsentativen Nutzung belegt waren und/oder einen sehr 
dichten Bestand an erhaltenswerter Substanz und 
nutzungsgeschichtlich relevanten Ausstattungs- und 
Ausbauelementen mit hohem denkmalpflegerischem Wert 
aufweisen.

- Beibehaltung / Wiederherstellung der bauzeitlichen 
(1904-1924) Raumstruktur
- Rückbau von störenden, sekundären 
Einbauten/Veränderungen und Trennwänden ohne 
nutzungsgeschichtlichen Wert
- vollständiger Erhalt der bauzeitlichen, im Raumbuch 
benannten Ausstattungen im Bestand
- Fehlende oder defekte Bauteile sollten nach Vorbild des 
historischen Bestandes in Konstruktion, Gliederung und Material 
ergänzt werden.
- Eingriffe in den bauzeitlichen Bestand sollten sich auf das 
geringste, notwendige Maß beschränken

Kategorie II (bedingt veränderbar):
Die Kategorie II kennzeichnet Räume, welche in der 
bauzeitlichen Struktur (1904-1924) und Gliederung weitgehend 
ungestört überkommen sind. Die Räume/Bereiche enthalten 
erhaltenswerte, nutzungsgeschichtlich relevante Ausstattungs- 
und Ausbauelemente

- Beibehaltung / Wiederherstellung der bauzeitlichen 
(1904-1924) Raumstruktur bedingt möglich
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- Rückbau von störenden, sekundären Einbauten und 
Trennwänden ohne nutzungsgeschichtlichen Wert
- Erhalt von nutzungsgeschichtlich relevanten, im Raumbuch 
benannten Ausstattungen im Bestand
- Eingriff in die Substanz und Veränderungen der Grundstruktur 
sind bedingt möglich

Kategorie III (veränderbar):
Die Kategorie III kennzeichnet Räume die mit geringem Bezug 
zu der bauzeitlichen Grundstruktur / historischen Nutzung und 
/oder einem geringen Bestand an bauzeitlicher Ausstattung 
überkommen sind. Diese Räume / Bereiche waren mit 
untergeordneten Nutzungen belegt, bzw. sind durch starke
Überarbeitungen keine nutzungsgeschichtlich relevanten 
Ausstattungs- und Ausbauelemente im Bestand überkommen.

TGA Installationen:

Sämtliche TGA-Installationen werden bauseits durch eine 
Fachfirma demontiert und aus dem Gebäude entfernt. Im 
Vorfeld wird Strom und Wasser im gesamten Objekt 
abgeklemmt.

Leitungen und Kabel in Installationswänden werden nach 
Öffnung der Wände entfernt. Der Abbruch der Unterkonstruktion 
kann erst nach Entfernung sämtlicher Leitungen erfolgen. Es ist 
mit einer Unterbrechung der Teilleistungen zu rechnen.
Die entsprechenden Leistungen werden entsprechend separat 
vergütet. 

ll

01.04.0010 Innenwand Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 30 cm Geräteeinsatz mgl. lad

Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel, 
einschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke 30 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0010) ...

5,000  m3 _____________ _____________

01.04.0020 Innenwand Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 50 cm Geräteeinsatz mgl. lad

Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel, 
einschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke 50 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5,000  m3 _____________ _____________

Vorbemerkung Abbruch Holzständerwände

Vor dem Abbruch der Holzständerwände ist die Spannrichtung 
der Decke festzustellen. Ebenfalls ist sicherzustellen, dass die 
abzubrechende Wand nichttragend ist und die Deckenbalken 
nicht über der abzubrechenden Wand gestoßen sind.

01.04.0030 Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden

Abbruch der Wandbekleidung aus Holz/Holzwerkstoff, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,
Abbruchdicke '2,5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3,65 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne 
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Altholzkategorie A II, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

20,000  m2 _____________ _____________
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01.04.0040 Bekleidungspl. Wand Faserzementpl. abbrechen 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand

Abbruch von Bekleidungsplatten an Wand, aus 
Faserzementplatten, einlagig, ohne Bekleidungen und 
Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert 
vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 
kN/m3,
Abbruchdicke 1,25 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

180,000  m2 _____________ _____________

01.04.0050 Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec

Abbruch des Einfachständerwerks der Trennwand, aus Holz,
Ständerachsabstand 625 mm, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 26 kN/m3, einschl. Befestigungsmittel, auf 
Ziegelmauerwerk geschraubt, entfernen, Ausführung innerhalb 
des Bauwerks, Ausführung im Kellergeschoss, Arbeitshöhe bis 
3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne 
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Altholzkategorie A II, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

100,000  m2 _____________ _____________

01.04.0060 Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr

Abbruch der Dämmung der Innenwand, Dämmschicht aus 
Mineralwolle, als Matte/Filz, lose verlegt, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 1 kN/m3,
Abbruchdicke '8' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung im Kellergeschoss, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
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Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne 
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170604 Dämmstoff,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

20,000  m2 _____________ _____________

01.04.0070 Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 1510 mm H 2135 mm Türblatt-D 40 mm

Abbruch der Tür, Außentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme,
Breite Nennmaß Wandöffnung 1100 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2135 mm,
Türblattdicke 40 mm, Beschlag abbrechen, einschl. 
Blendrahmen, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Altholzkategorie A II, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

7,000  St _____________ _____________

01.04.0080 Bodenpl. Beton abbrechen 24kN/m3 D 12 cm v.Hand laden transp. LKW AN e

Abbruch der Bodenplatte aus unbewehrtem Beton, 
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß 
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der 
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort 
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten 
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse 'C25/30'
einschl. Abdichtung, einseitig, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3,
Abbruchdicke 12 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
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zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

110,000  m2 _____________ _____________

01.04.0090 Treppe Beton Steigungen 3 St Stufen-L 90cm B 29cm Setzstufen-H 19cm ab

Abbruch der Treppe aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 
Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine 
Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß 
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten 
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische 
Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist 
einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse 'C25/30'
Steigungen 3 St, Stufenlänge 90 cm, Breite 29 cm, Höhe 19 cm, 
ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung im Kellergeschoss, Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

3,000  St _____________ _____________

01.04.0100 Kellerlichtschacht Mauerziegel B 80cm H 60cm T 60cm abbrechen 15kN/m3

Abbruch des Kellerlichtschachts aus Mauerwerk aus 
Mauerziegel, Breite 80 cm, Höhe 60 cm, Tiefe 60 cm, ohne 
Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke 10 cm, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne 
Untergrundbeschädigung,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
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Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

3,000  St _____________ _____________

01.04.0110 Putz Decke Schilfrohrmatte abbrechen 13kN/m3 D 2 cm v.Hand laden trans

Abbruch von Putz an Decke, Kalkzement-Putzmörtel, einschl. 
Putzträger aus Schilfrohrmatten, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 13 kN/m3,
Abbruchdicke 2 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im Behälter des 
AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN 
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

150,000  m2 _____________ _____________

01.04.0120 Putz Innenwand Schilfrohrmatte abbrechen D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden t

Abbruch von Putz an Innenwand, Kalkzement-Putzmörtel, 
einschl. Putzträger aus Schilfrohrmatten, im Rahmen einer 
Teilabbruchmaßnahme,
Abbruchdicke 3 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

100,000  m2 _____________ _____________

01.04.0130 Putz Außenwand Schilfrohrmatte abbrechen D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden t

Abbruch von Putz an Außenwand, innen, Kalkzement-
Putzmörtel, einschl. Putzträger aus Schilfrohrmatten, im 
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
Abbruchdicke 3 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 

Druckdatum: 13.03.2025   Seite 22 von 174



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 303a_Rohbauarbeiten + konstruktiver Abbruch
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0130) ...

Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

240,000  m2 _____________ _____________

01.04.0140 Abdichtung Außenwand Bitumenbahn einlagig D 1-2mm abbrechen v.Hand lad

Abbruch der Abdichtung an Außenwand, Bitumenbahn, einlagig, 
Bahnendicke über 1 bis 2 mm, verklebt, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN,
Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 
524, DGUV-Regel 101-004,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

150,000  m2 _____________ _____________

01.04.0150 Decke Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 36,5 cm Geräteeinsatz mgl. laden

Abbruch der Decke aus Mauerwerk aus Mauerziegel, ohne 
Beläge und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke 36,5 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne 
Untergrundbeschädigung,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5,000  m3 _____________ _____________

01.04.0160 Sperrschicht Flachdach Bitumenbahn einlagig D 1-2mm abbrechen v.Hand l
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Abbruch der Sperrschicht an Flachdach, Bitumenbahn, einlagig, 
Bahnendicke über 1 bis 2 mm, verklebt, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Erschwernis 
gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 
524, DGUV-Regel 101-004,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

10,000  m2 _____________ _____________

01.04.0170 Kleineisenteile, bis 5 kg, sauber ausstemmen

Kleineisenteile, bis 5 kg,
sauber ausstemmen und entsorgen,

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

100,000  St _____________ _____________

01.04.0180 Kleineisenteile, bis 10 kg, sauber ausstemmen

Kleineisenteile, bis 10 kg,
sauber ausstemmen und entsorgen,

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

50,000  St _____________ _____________

01.04.0190 Holzteile, bis 5 kg, entfernen

Holzteile, bis 5 kg, einschließlich Befestigungsmittel
sauber ausstemmen bzw. demontieren und entsorgen
.
Holzteile: z.B. Gardinenstangen, Ablagebretter an
Wänden, Schalung Türöffnung o.ä., d

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

100,000  St _____________ _____________

01.04.0200 Holzteile, bis 10 kg, entfernen

Holzteile, bis 10 kg, einschließlich Befestigungsmittel
sauber ausstemmen bzw. demontieren und entsorgen
.
Holzteile: z.B. Gardinenstangen, Ablagebretter an
Wänden, Schalung Türöffnung o.ä., d

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren
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50,000  St _____________ _____________

Summe 01.04 ABBRUCHARBEITEN - HAUS I _____________
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01.05 ENTSORGUNG SCHADSTOFFHALTIGER BAUSTOFFE

01.05.0010 PAK Materialien ausbauen und entsorgen

Entfernung und fachgerechte Entsorgung von PAK-
haltigem Materialien in Abdichtungslagen Außenwand, 
unter Beachtung der TRGS 551 "Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: Teer und andere Pyrolyseprodukte aus 
organischem Material"-
Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten"

Bauteile: Abdichtungsbahnen Außenwand - Pos. 01.04.0140

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

1,000  t _____________ _____________

01.05.0020 Feinreinigung

Feinreinigung der sanierten Bereiche nach erfolgten 
Abbrucharbeiten.

Sämtliche Staub- und Schutttresten sind aus den Räumen vor 
Weiterführung angrenzender Abbrucharbeiten zu beseitigen. 

150,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.05 ENTSORGUNG SCHADSTOFFHALTIGER 
BAUSTOFFE

_____________
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01.06 STAHLBETONARBEITEN - HAUS I

VORBEMERKUNGEN UNTERFANGUNG 

Hinweise zur Vorgehensweise der Unterfangung DIN 4123 als 
Betonkonstruktion:

Während der Ausführung der Unterfangungsarbeiten dürfen 
keine Erschütterungen wirken, die das Gebäude oder die 
Unterfangungsarbeiten beeinträchtigen können.

Die Gründungstiefe muss mind.  50cm unter der UK 
Aushubsohle liegen. Ist dies nicht gegeben, sind die 
Fundamente zu unterfangen. Wird die Gründungstiefe des 
Bestandsfundamente unterschritten, ist eine Abfangung durch 
abschnittsweise Herstellung einer unbewehrten 
Magerbetonunterfangung (Ausführung nach DIN 4123) 
mindestens in C20/25 mit Quellzusatz notwendig. Es ist die 
Reihenfolge der Betonierabschnitte entsprechend der 
Nummerierung im Teilgrundriss einzuhalten.

Die Unterfangung und die dazugehörigen Stichgräben oder 
Schächte sind maximal in Abschnitten mit einer Breite von 
höchstens 1,25m Breite auszuführen. Zwischen gleichzeitig 
hergestellten Abschnitten ist ein Abstand von mindestens der 
dreifachen Breite eines Abschnitts einzuhalten. Weitere 
Abschnitte dürfen jeweils erst dann hergestellt werden, wenn 
die vorangegangenen Unterfangungen eine ausreichende 
Festigkeit haben. Die Gräben und Schachtwände müssen 
annähernd senkrecht sein.

Bei mindestens steifen bindigen Boden genügt es, die 
Stichgräben bzw. Schächte nur bis unmittelbar vor das zu 
unterfangende Fundament zu verbauen, sofern die freie Höhe 
nicht mehr als 2,00m beträgt und nicht damit zu rechnen ist, 
dass örtlich lose Teile des Fundamentes oder des Bodens 
herausbrechen können.

Nach der Herstellung eines Stichgrabens bzw. Schachtes ist 
unverzüglich mit dem Einbau des Unterfangungsabschnittes zu 
beginnen. 

Im Zuge der Ausschachtungsarbeiten darf die neue 
Gründungssohle weder aufgelockert noch aufgeweicht werden. 
Gegebenenfalls ist der anstehende Boden zu verdichten oder 
durch Magerbeton auszutauschen.

Wird die Unterfangungswand aus Beton hergestellt, so ist diese 
unmittelbar gegen den anstehenden Boden einzubringen.

Sollten Grundleitungen die Unterfangungen queren, kann
dieser Bereich ausgespart werden.
Maximale Größe der Aussparung bxh=25 x 25cm.
Minimaler Iichter Abstand Aussparungen untereinander 
mindestens 50cm.
Die Grundleitungen müssen unterhalb der neuen Bodenplatte 
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verlaufen.

Die Maßnahmen erfolgen im Kellergeschoss des Gebäudes. 
Erhöhte Aufwendungen für den Transport der 
Abbruchmaterialien aus dem Gebäude sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

01.06.0010 Boden Unterfangung lösen sammeln laden transp. im Außenbereich

Boden für Unterfangung, ab Geländeoberfläche im 
Außenbereich abschnittsweise gemäß Vorbemerkungen, 
profilgerecht lösen, im Behälter des AN sammeln, auf LKW des 
AN laden, transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, 
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, 
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
Aushubtiefe bis 1,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

2,000  m3 _____________ _____________

Für die Erdarbeiten im Kellergeschoss sind für die 
nachfolgende Leistungen folgende örtlichen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Arbeiten finden innerhalb des im Grundriss stark 
gegliederten Kellergeschosses statt.

Der Aushub und Abtransport kann nur per Hand erfolgen.

Die größte lichte Durchgangsbreiten von Rohbauöffnungen 
auf dem Transportweg werden sich auf 1,2 m belaufen.

Erhöhte Aufwendungen für den Transport der 
Abbruchmaterialien aus dem Gebäude sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

01.06.0020 Boden Unterfangung lösen sammeln laden transp. im Gebäude

Boden für Unterfangung,ab UK Bodenplatte im Gebäude  
abschnittsweise gemäß Vorbemerkungen, profilgerecht lösen, 
im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, 
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, 
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Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

60,000  m3 _____________ _____________

01.06.0030 Ortbeton Unterfangung unbewehrt SVB C12/15 H 0,5-1m D bis 50cm

Ortbeton abschnittsweise Unterfangung als unbewehrter Beton, 
Normalbeton selbstverdichtend (SVB), C 12/15 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 
Unterfangungshöhe über 0,5 bis 1 m, Dicke bis 50 cm.

30,000  m3 _____________ _____________

01.06.0040 Schalung Unterfangung einhäuptig H 1-1,5m

Schalung abschnittsweise Unterfangung, einhäuptig, 
Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung.

60,000  m2 _____________ _____________

01.06.0050 Arbeitsraum verfüllen verdichten von Hand Einbau-H 0,6m Boden liefern

Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, einschl. Stoffe verdichten, 
Verformungsmodul mind. EV2 80 MPa, Verdichtungsgrad mind. 
DPr 0,98, Arbeiten von Hand, Einbauhöhe bis 0,6 m, Boden, 
liefern, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch).

30,000  m3 _____________ _____________

VORBEMERKUNGEN FUNDAMENTE

Im Gebäude werden im Kellerraum AK 1.1.10 mehrere 
Einzelfundamente für spätere Mauerwerkspfeiler benötigt.

Die Einzelfundamente sollen aus Ortbeton C20/25 unbewehrt 
bis mindestens zur UK Bestandsfundamente errichtet werden.
Einzelmaße b/l/h = 30/90/40 cm

Der Einbau soll im Zuge der Unterfangungsarbeiten erfolgen.

Die Maßnahmen erfolgen im Kellergeschoss des Gebäudes. 
Erhöhte Aufwendungen für den Transport der 
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Abbruchmaterialien aus dem Gebäude sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

01.06.0060 Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25 bis 0,25m3

Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus 
unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 
1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, 
Einzelvolumen bis 0,25 m3.

0,500  m3 _____________ _____________

01.06.0070 Schalung Einzelfundament H bis 0,5m

Schalung Einzelfundament, Schalungshaut für Betonflächen 
ohne Anforderung, Bauteilhöhe bis 0,5 m.

4,000  m2 _____________ _____________

01.06.0080 Fugenband Arbeitsfuge Einzelfundamenten zur Bestandswand

Fugenband, als Quellband zwischen Fundamenten 
Bestandswand und den neu zu errichtenden Einzelfundamtnen 
Beanspruchung durch Bodenfeuchte, an den Stirnseiten der 
Einzelfundamente ausführen.

4,000  m _____________ _____________

VORBEMERKUNGEN BODENPLATTE

Im Keller des Gebäudes werden in einzelnen Räumen eine 
neue Bodenplatte in Stahlbeton C25/30 in unterschiedlichen 
Dicken  errichtet.

Die Bodenplatte wird auf einer Sauberkeitsschicht von 5 cm 
verlegt

Im Teilbereich müssen Auflagertaschen LxBxH 20x20x18 cm  
an den Bestandswänden hergestellt werden zur besseren 
Anbindung.

Die Bodenplatte ist gemäß EN 1992 nach der Betonage 
nachzubehandeln 

Die Bodenplatte muss auf einer ebenen Unterlage betoniert sein 
und darf nicht durch Verzahnung mit dem Untergrund in ihrer 
freien Verformung gehindert werden.

Die Maßnahmen erfolgen im Kellergeschoss des Gebäudes. 
Erhöhte Aufwendungen für den Transport der 
Abbruchmaterialien aus dem Gebäude sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

01.06.0090 Boden für Bodenplatte lösen sammeln laden transp. im Gebäude

Boden für für neue Bodenplatte,ab UK Bodenplatte im Gebäude  
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Kellergeschoss gemäß Vorbemerkungen, profilgerecht lösen, im 
Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, 
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, 
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
Zusätzliche Aufwendungen für den Transport aus dem Keller 
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren

50,000  m3 _____________ _____________

01.06.0100 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, 
Arbeiten mit Gerät.

110,000  m2 _____________ _____________

01.06.0110 Herstellung Auflagertaschen Bestandswand

Herstellung von Auflagertaschen zur Anbindung der 
Bodenplatte an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertaschen LxBxH = 20 x 20 x 18 cm

20,000  St _____________ _____________

01.06.0120 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C8/10 D 5cm

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, Untergrund 
geneigt, obere Betonfläche geneigt, Neigung bis 3 Grad, als 
unbewehrter Beton, Normalbeton C 8/10 DIN EN 206, DIN 
1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 
Dicke 5 cm.

110,000  m2 _____________ _____________

01.06.0130 Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Sauberkeitsschicht Beton
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Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, auf 
Sauberkeitsschicht, Untergrund Beton.

110,000  m2 _____________ _____________

01.06.0140 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XC2 D 12cm

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund geneigt, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC2 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten 
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung), Dicke 12 cm.

80,000  m2 _____________ _____________

01.06.0150 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XC2 D 18cm

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund geneigt, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC2 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten 
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung), Dicke 18 cm.

30,000  m2 _____________ _____________

01.06.0160 Schalung Bodenpl. H 15-25cm

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über 
15 bis 25 cm.

50,000  m _____________ _____________

01.06.0170 Fugenband Arbeitsfuge Bodenplatte, BPL zur Bestandswand

Fugenband, als Quellband zwischen Bestandswänden und 
Bodenplatte, in vor beschriebener Bodenplatte d=12 - 18 cm, 
Beanspruchung durch Bodenfeuchte, an den Stirnseiten der 
Bodenplatte ausführen.

130,000  m _____________ _____________

01.06.0180 Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Grundleitungen

Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Grundleitungen / 
Leerrohre in Bodenplatte mit einer Dicke 12-18 cm im 
Zuge der Herstellung der Bodenplatte ausführen.
Rohrdurchführungen für DN 100/125/150.
Ausführung/Technologie/ Einordnung in den Bauablauf 
nach Wahl des AN.

3,000  St _____________ _____________

01.06.0190 Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Bodenkanal
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Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Bodenkanal in 
Bodenplatte mit einer Dicke 12-18 cm im Zuge der 
Herstellung der Bodenplatte  ausführen.
Rohrdurchführungen für DN 100/125/150.
Ausführung/Technologie/ Einordnung in den Bauablauf 
nach Wahl des AN.

3,000  St _____________ _____________

VORBEMERKUNGEN BODENPLATTE

Im Bereich über dem Kellerraum AK 1.1.11 soll eine neue 
Deckenplatte in Stahlbeton C25/30 errichtet werden. 

Im Teilbereich müssen Auflagertaschen LxBxH 20x25x28 cm  
an den Bestandswänden hergestellt werden zur besseren 
Anbindung.

Die Deckenplatte wird mit einem Gefälle von ca. 2,5 % 
ausgeführt ud soll an den Bestandswänden aufliegen.

01.06.0200 Herstellung Auflagertaschen Bestandswand

Herstellung von Auflagertaschen zur Anbindung der 
Bodenplatte an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertaschen LxBxH = 20 x 25 x 28 cm

4,000  St _____________ _____________

01.06.0210 Ortbeton Deckenpl.oberer Bauwerksabschluss geneigt Deckschalung Stahlb

Ortbeton Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss, obere 
Betonfläche geneigt, mit Deckschalung, Deckschalung wird 
gesondert vergütet, Neigung bis 10 Grad, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XF1 
(Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), 
Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch 
Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF 
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Deckendicke 22 cm.

30,000  m2 _____________ _____________

01.06.0220 Schalung Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss Deckschalung GF-Schalungsp

Schalung Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss, als 
Deckschalung, Schalungshaut für Betonflächen ohne 
Anforderung, aus GF-Schalungsplatten DIN 68791, 
Deckendicke über 18 bis 25 cm, einschl. Traggerüst 
Bemessungsklasse A.
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30,000  m2 _____________ _____________

01.06.0230 Schalung Deckenpl. oberer Bauwerksabschluss geneigt Neigung bis 5Grad

Schalung Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss, geneigt, 
bis 5 Grad, nach vorne (zur Schalhaut hin), als Randschalung, 
Schalungshöhe über 15 bis 25 cm, Schalungshaut für 
Betonflächen ohne Anforderung, aus GF-Schalungsplatten DIN 
68791, Deckendicke über 18 bis 25 cm, einschl. Traggerüst 
Bemessungsklasse A.

15,000  m _____________ _____________

01.06.0240 Zulage Rundung der Randschalung

Zulage zur Herstellung Deckenrandschalung gerundet gemäß 
Vorgabe Bestandswände

7,000  m _____________ _____________

01.06.0250 Fugenband Arbeitsfuge Bodenplatte, BPL zur Bestandswand

Fugenband, als Quellband zwischen Bestandswänden und 
Deckenplatte, in vor beschriebener Bodenplatte d=12 - 18 cm, 
Beanspruchung durch Bodenfeuchte, an den Stirnseiten der 
Bodenplatte ausführen.

7,000  m _____________ _____________

VORBEMERKUNGEN RINGANKER

Im Bereich des neu zu errichtenden Aufzugsschachtes wird 
über der Mauerwerkswand im Keller im Deckenrandbereich ein 
Stahlbetonringanker C20/25 hergestellt und mit einem 
Spreizanker an die Holzbalkendecke im Bestand befestigt.

01.06.0260 Ortbeton Ringanker Stahlbeton C20/25 XC1 B 11,5 cm H 20 cm

Ortbeton Ringanker, obere Betonfläche waagerecht, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite 11,5 cm,
Querschnittshöhe 20 cm.

3,000  m _____________ _____________

01.06.0270 Zulage Befestigung an Holzbalkendecke mit Spreizanker

Zulage zur Befestigung des vorher beschriebenen Ringankers 
an die Bestandsdecke als Holzenbalkendecke.

Befestigung mittels Spreizankern Würth W-FAZ/S M8 gemäß 
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Vorgabe Statik

Einbindetiefe 46mm 

Ausgeührung gemäß Plan: 820-56-ART-5-BA1_HI-SB-KG-
003-0-P_ Stb.-Decken KG

3,000  St _____________ _____________

01.06.0280 Schalung Ringanker rechteckig Schalungspl.

Schalung Ringanker, mit rechteckigem Querschnitt, 
Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Dünnputz auf 
erhärtete Betonflächen, aus Schalungsplatten.

2,000  m2 _____________ _____________

VORBEMERKUNGEN TÜRÖFFNUNGEN MIT 
STAHLBETONSTÜRZEN

Im Kellergeschoss werden Bestandstüröffnungen verkleinert 
und neue Öffnungen mit Mauerwerkswänden und 
Stahlbetonstürzen hergestellt.

NEUE TÜRÖFFNUNG - KG STUHLLAGER AK_N 1.1.16

01.06.0290 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand D 25-50cm Bitumenbahn G200DD

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte, in oder unter 
Wänden, Wanddicke über 25 bis 50 cm, aus Bitumenbahnen, 
Bitumen-Dachdichtungsbahn DIN EN 14967 - G 200 DD mit 
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig, Anwendungstyp DIN 
SPEC 20000-202 MSB (Mauersperrbahn), Stoßüberdeckung 
lose.

1,000  m _____________ _____________

01.06.0300 Türöffnung ausmauern D 32cm KS SFK12

Türöffnung ausmauern in Wand aus Mauerwerk, Dicke Wand 
bis 32 cm, mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit 
DIN 20000-402, KS, Festigkeitsklasse 12, MG IIa;  
kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen, Mauerwerk 2-seitig 
sichtbar bleibend, Fugenglattstrich.; 

4,000  m2 _____________ _____________

01.06.0310 Zulage Herstellung Auflagertasche für Sturz

Zulage zur Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der 
Stahlbetonstürze an die zuvor beschriebene Ausmauerung

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 32 x 25 cm
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1,000  St _____________ _____________

01.06.0320 Verzahnung Mauerwerk Lochverzahnung D 30-36,5cm

Verzahnung in Mauerwerk aus Mauerziegel, nachträglich 
erschütterungsarm herstellen, als Lochverzahnung, 
Mauerwerksdicke über 30 bis 36,5 cm.

2,500  m _____________ _____________

01.06.0330 Herstellung Auflagertasche Bestandswand

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der 
Stahlbetonstürze an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 32 x 25 cm

1,000  St _____________ _____________

01.06.0340 Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30 XC1 B 12 cm H 20 cm L 1,45 m

Ortbeton Sturz, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite 12 cm,
Querschnittshöhe 20 cm,
Länge 1,45 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A.

2,000  St _____________ _____________

01.06.0350 Schalung Sturz rechteckig Abwicklung 1 m Schalungspl.

Schalung Sturz, mit rechteckigem Querschnitt,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 1 m, Schalungshaut 
geeignet für das Aufbringen von Dünnputz auf erhärtete 
Betonflächen, aus Schalungsplatten.

1,500  m2 _____________ _____________

01.06.0360 Sturzträger verschließen mit Quellmörtel

Sturzträger im Bereich der Auflagertaschen und Zwischenräume 
zum Mauerwerk vollflächig kraftschlüssig mit Quellmörtel MGIIa 
verschließen.

Zuvor 2 cm Mörtelauflauger für Stahlbetonsturz in Bereich der 
Auflagertaschen herstellen.
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2,000  St _____________ _____________

NEUE TÜRÖFFNUNG - KG BEH.-WC AK_N 1.1.15

01.06.0370 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand D 50-80cm Bitumenbahn G200DD

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte, in oder unter 
Wänden, Wanddicke über 50 bis 80 cm, aus Bitumenbahnen, 
Bitumen-Dachdichtungsbahn DIN EN 14967 - G 200 DD mit 
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig, Anwendungstyp DIN 
SPEC 20000-202 MSB (Mauersperrbahn), Stoßüberdeckung 
lose.

1,000  m _____________ _____________

01.06.0380 Türöffnung ausmauern D 80cm KS SFK12

Türöffnung ausmauern in Wand aus Mauerwerk, Dicke Wand 
bis 80 cm, mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit 
DIN 20000-402, KS, Festigkeitsklasse 12, MG IIa;  
kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen, Mauerwerk 2-seitig 
sichtbar bleibend, Fugenglattstrich.; 

4,000  m2 _____________ _____________

01.06.0390 Zulage Sturzbereich ausmauern

Zulage zur Ausmauerung des Sturzbereiches über dem neu 
herzustellenden Stahlbetonsturz mit einer Dicke ca. 13 cm

1,500  m _____________ _____________

01.06.0400 Zulage Herstellung Auflagertasche für Sturz

Zulage zur Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der 
Stahlbetonstürze an die zuvor beschriebene Ausmauerung

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 80 x 35 cm

1,000  St _____________ _____________

01.06.0410 Verzahnung Mauerwerk Lochverzahnung D 36,5-49cm

Verzahnung in Mauerwerk aus Mauerziegel, nachträglich 
erschütterungsarm herstellen, als Lochverzahnung, 
Mauerwerksdicke über 36,5 bis 49 cm.

5,000  m _____________ _____________

01.06.0420 Herstellung Auflagertasche Bestandswand

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der 
Stahlbetonstürze an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0420) ...

beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 80 x 35 cm

1,000  St _____________ _____________

01.06.0430 Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30 XC1 B 12 cm H 25 cm L 1,4 m

Ortbeton Sturz, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite 12 cm,
Querschnittshöhe 25 cm,
Länge 1,4 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A.

6,000  St _____________ _____________

01.06.0440 Schalung Sturz rechteckig Abwicklung 1,5 m Schalungspl.

Schalung Sturz, mit rechteckigem Querschnitt,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 1,5 m, Schalungshaut 
geeignet für das Aufbringen von Dünnputz auf erhärtete 
Betonflächen, aus Schalungsplatten.

2,500  m2 _____________ _____________

01.06.0450 Sturzträger verschließen mit Quellmörtel

Sturzträger im Bereich der Auflagertaschen und Zwischenräume 
zum Mauerwerk vollflächig kraftschlüssig mit Quellmörtel MGIIa 
verschließen.

Zuvor 2 cm Mörtelauflauger für Stahlbetonsturz in Bereich der 
Auflagertaschen herstellen.

6,000  St _____________ _____________

NEUE TÜRÖFFNUNG - EG EINGANGSTÜR

01.06.0460 Herstellung Auflagertasche Bestandswand

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der 
Stahlbetonstürze an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 90 x 30 cm

2,000  St _____________ _____________
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01.06.0470 Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30 XC1 B 12 cm H 25 cm L 1,6 m

Ortbeton Sturz, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite 12 cm,
Querschnittshöhe 25 cm,
Länge 1,6 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A.

7,000  St _____________ _____________

01.06.0480 Schalung Sturz rechteckig Abwicklung 1,5 m Schalungspl.

Schalung Sturz, mit rechteckigem Querschnitt,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 1,5 m, Schalungshaut 
geeignet für das Aufbringen von Dünnputz auf erhärtete 
Betonflächen, aus Schalungsplatten.

2,500  m2 _____________ _____________

01.06.0490 Sturzträger verschließen mit Quellmörtel

Sturzträger im Bereich der Auflagertaschen und Zwischenräume 
zum Mauerwerk vollflächig kraftschlüssig mit Quellmörtel MGIIa 
verschließen.

Zuvor 2 cm Mörtelauflauger für Stahlbetonsturz in Bereich der 
Auflagertaschen herstellen.

7,000  St _____________ _____________

NEUE TÜRÖFFNUNG - EG FLUR AB_N 2.3.01

01.06.0500 Herstellung Auflagertasche Bestandswand

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der 
Stahlbetonstürze an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 85 x 30 cm

2,000  St _____________ _____________

01.06.0510 Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30 XC1 B 12 cm H 25 cm L 1,6 m

Ortbeton Sturz, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), rechteckig,
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Querschnittsbreite 12 cm,
Querschnittshöhe 25 cm,
Länge 2,12 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A.

6,000  St _____________ _____________

01.06.0520 Schalung Sturz rechteckig Abwicklung 1,5 m Schalungspl.

Schalung Sturz, mit rechteckigem Querschnitt,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 1,5 m, Schalungshaut 
geeignet für das Aufbringen von Dünnputz auf erhärtete 
Betonflächen, aus Schalungsplatten.

3,000  m2 _____________ _____________

01.06.0530 Sturzträger verschließen mit Quellmörtel

Sturzträger im Bereich der Auflagertaschen und Zwischenräume 
zum Mauerwerk vollflächig kraftschlüssig mit Quellmörtel MGIIa 
verschließen.

Zuvor 2 cm Mörtelauflauger für Stahlbetonsturz in Bereich der 
Auflagertaschen herstellen.

6,000  St _____________ _____________

BETONFERTIGTEILE

01.06.0540 Kellerlichtschacht Betonfertigteil B 100cm H 100cm T 60cm Gitterrost

Kellerlichtschacht, als Betonfertigteil, ohne Bodenplatte, 
Schachtbreite 100 cm, Schachthöhe 100 cm, Schachttiefe 60 
cm, einschl. korrosionsbeständiger Schrauben, 
Befestigungsuntergrund Beton, einschl. Gitterrostabdeckung 
aus feuerverzinktem Stahl, Maschenweite 30/30 mm, begehbar.

3,000  St _____________ _____________

01.06.0550 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 10cm Lauf-B 90cm Steigungen 3

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 
14843, Dicke Treppenlaufplatte 10 cm, Breite Treppenlauf 90 
cm,
Steigungen 3 St,
Höhe Steigung 18 cm,
Tiefe Treppenauftritt 28 cm,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung 
werden gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________
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01.06.0560 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 10cm Lauf-B 120cm Steigungen 3

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 
14843, Dicke Treppenlaufplatte 10 cm, Breite Treppenlauf 120 
cm,
Steigungen 3 St,
Höhe Steigung 19,5 cm,
Tiefe Treppenauftritt 31 cm,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung 
werden gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

AUßENTREPPE EINGANGSBEREICH

01.06.0570 Magerbetonsockel für Winkelstützelemente C8/10 D 5-10cm

Magerbetonsockel für Winkelstützelemente,
Normalbeton C 8/10 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche 
Gesteinskörnung, Dicke über 5 bis 10 cm.

0,500  m3 _____________ _____________

01.06.0580 Ausgleichsschicht Mörtel H bis 5cm

Ausgleichsschicht unter Winkelstützelementen, aus Mörtel, 
Höhe der Ausgleichsschicht bis 5 cm.

4,000  m2 _____________ _____________

01.06.0590 Außenecke Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton C30/37 XF4 50/120cm 90G

Außenecke für Einfassung aus Winkelstützelementen, als 
Stahlbetonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN EN 206, DIN 
1045-2, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe 
Wassersättigung mit Taumittel), Fußlänge/Höhe 50/120 cm, 90 
Grad, Farbton grau, Sichtkanten gefast, Fertigteile engfugig 
verlegen, Fundament wird gesondert vergütet.

2,000  St _____________ _____________

01.06.0600 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 10cm Lauf-B 130cm Steigungen 6

Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 
14843, Dicke Treppenlaufplatte 10 cm, Breite Treppenlauf 130 
cm,
Steigungen 6 St,
Höhe Steigung 19 cm,
Tiefe Treppenauftritt 28 cm,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC4 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass 
und trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
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Umgebung), Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung 
werden gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

01.06.0610 Fugenband Elastomer FM300 Profil-H 30mm Bewegungsfuge

Fugenband, aus Elastomer DIN 7865, Dehnfugenband, 
innenliegend, FM 300, Profilhöhe mind. 30 mm, für 
Bewegungsfugen, auf durchlaufender Bewehrung, Fuge der 
Beanspruchung zugewandt.

1,500  m _____________ _____________

01.06.0620 Treppenpodestplatte Fertigteil L 1,3 m D 200mm B 130cm C25/30 XC4

Treppenpodestplatte als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 
14843,
Länge 1,3 m, Dicke 200 mm, Breite 130 cm, Normalbeton C 
25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte 
Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC4 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass 
und trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung), Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung 
werden gesondert vergütet.

1,000  St _____________ _____________

STAHLBETONARBEITEN BEWEHRUNG

01.06.0630 Betonstab- und Mattenstahl, Gründung, Stützen, Ringanker

Betonstabstahl BSt 500 S(A) in verschiedenen 
Durchmessern und Längen und 
Betonstahl als Betonstahlmatte BSt 500 M(A) nach 
DIN 1045-1:2001-07 
liefern, als Lagermatten schneiden, biegen und verlegen
- für Ortbetonbauteile aller Art mit allen 
dazugehörigen Zulagen, Steckbügel, Abstandshaltern, 
Auflagerböcken etc.
- Abrechnung nach Netto Stahllisten ohne Verschnitt

Für alle zuvor beschrieben Stahlbetonbauteile

10,000  t _____________ _____________

01.06.0640 Kleineisenteile, feuerverzinkt

Kleineisenteile, feuerverzinkt, für
Ankerplatten und dergleichen.
Stahlgüte : S235JR
Stückgewicht : bis 2,5 kg
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0640) ...

30,000  kg _____________ _____________

01.06.0650 Kleineisenteile, grundiert

Kleineisenteile, grundiert, für
Ankerplatten und dergleichen.
Stahlgüte : S235JR
Stückgewicht : bis 2,5 kg

30,000  kg _____________ _____________

01.06.0660 Bewehrungsanschluss, Streckmetall, feuerverzinkt, Bodenplatte

Bewehrungsanschluss, Streckmetall, feuerverzinkt,
in unterschiedlichen Längen liefern und in die
Bewehrung einbauen
für Ortbeton als Anschluss/Fuge der Betonierabschnitte
der Bodenplatten.

30,000  m _____________ _____________

Summe 01.06 STAHLBETONARBEITEN - HAUS I _____________
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01.07 STAHLBAUARBEITEN HAUS I

VORBEMERKUNGEN STAHLBAUARBEITEN 
KELLERDECKE

Die Kellerdecken werden auf Grund der Brandschutz-
anforderungen mit einem Kematherm-Putz bauseits 
beschichtet. 

Hierzu ist im Vorfeld der vorhandene Putz zu entfernen. 
In diesem Zuge sind sichtbar werdende Stahlträger hinsichtlich 
ihrer Lage, Querschnitt und Beschädigungs-grad zu 
untersuchen. Die Träger sind vor fortschreitender Korrosion zu 
schützen.

Entsprechend Beschädigungsgrad können zusätzlich folgende 
Leistungen zur Ausführung kommen:

1) Die vorhandenen Stahlträger werden ausgebaut und durch 
neue Stahlträger entspr. Zeichnung ersetzt. 
Die vorhandenen Auflager sind zu prüfen und ggf. neu 
herzustellen. Der Zwischenraum zum Mauerwerk ist '
vollflächig und kraftschlüssig zu unterstopfen z.B. mit 
Quellmörtel. Sollten Montagestöße notwendig sein, ist
hierzu der Statiker zu konsultiere

2) Es wird ein neuer Stahlträger unterhalb des Bestandsträgers 
eingebaut. Die Abfangung kann über kleine Querträger 
(h=10cm) unter dem Bestandsträger erfolgen. Der neue 
Längsträger wird unter den Querträgern angeordnet. Sollten 
Montagestöße notwendig sein, ist hierzu der Statiker zu 
konsultieren. Anschließend werden die Zwischenräume 
zwischen den Querträgern kraftschlüssig ausgemauert. Danach 
wird die Abfangung zurück gebaut und die restlichen Öffnungen 
kraftschlüssig geschlossen. Zwischenräume zum Mauerwerk 
sind vollflächig und kraftschlüssig zu unterstopfen z.B. mit 
Quellmörtel

Für alle Stahlbauteile gilt:

Material: S235
Korrosionsschutz nach DIN 55928 T 1-9
Schweißeignung nach DIN EN 1090-2
Konstruktive Stöße sind in die Einheitspreise einzukalkulieren

STAHLBAUARBEITEN - KG HEIZUNGSRAUM AK_N 1.1.06

FENSTERÖFFNUNG

01.07.0010 Stahlkonstruktion Doppel-T-Träger HEA H 100mm L bis 2m abbrechen

Abbruch der Stahlkonstruktion, aus Formstahl, Doppel-T-Träger 
HEA, Profilhöhe 100 mm, Einzellänge bis 2 m, im Rahmen einer 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0010) ...

Totalabbruchmaßnahme, Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis 
gemäß Vorbemerkungen, Abbruch von Hand/mit handgeführten 
Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne 
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, Ausführung 
innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN.

5,000  St _____________ _____________

01.07.0020 Herstellung Auflagertasche Bestandswand

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der Stahlträger 
an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 80 x 30 cm

2,000  St _____________ _____________

01.07.0030 Stahlkonstruktion als Sturz l=1600 HEA 100

Stahlkonstruktion aus Profilen,
als Ersatz für Bestandsträger im Sturzbereich Fenster

nach EN 10027-1 : S 235 JR 62
nach EN 10027-2 : 1.0037

Stahlkonstruktion bestehend aus
HEA 100 - Träger Einzellänge ca 1600 mm, 

Beschichtung
- Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutz der
Bauteile nach DIN 55928 T 1-9
Korrosivitätskategorie C4, erwartete Schutzdauer lang
 verzinkt

als Einzelkonstruktion liefern, zusammensetzen und 
montieren

5,000  St _____________ _____________

01.07.0040 Stahlträger verschließen mit Quellmörtel

Sturzträger im Bereich der Auflagertaschen und Zwischenräume 
zum Mauerwerk vollflächig kraftschlüssig mit Quellmörtel MGIIa 
verschließen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0040) ...

Zuvor 2 cm Mörtelauflauger  in Bereich der Auflagertaschen 
herstellen.

5,000  St _____________ _____________

UNTERZÜGE HEA 220

01.07.0050 Bestandsträger entrosten und Korrosionsschutz

Bestandsträger HEA 200 sind nach Freilegung des 
Deckenputzes zu entrosten und mit einem geeigneten 
Korrosionsschutzsystem zu behandeln.

Fortschreitende Korrosion muss verhindert werden.

Einzellänge ca. 3970 mm

3,000  St _____________ _____________

01.07.0060 Herstellung Auflagertasche Bestandswand

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der Stahlträger 
an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 80 x 30 cm

2,000  St _____________ _____________

01.07.0070 Stahlkonstruktion als Unterzug l=3970 HEA 220

Stahlkonstruktion aus Profilen,
als Abfangung für Bestandsträger als Unterzug im Raum

nach EN 10027-1 : S 235 JR 62
nach EN 10027-2 : 1.0037

Stahlkonstruktion bestehend aus
HEA 220 - Träger Einzellänge ca 3970 mm, 
Verbindungsbolzen M24
Rohr 35x2,5mm  
Querträger 10 cm zu Bestandsträgern

Beschichtung
- Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutz der
Bauteile nach DIN 55928 T 1-9
Korrosivitätskategorie C4, erwartete Schutzdauer lang
 verzinkt

als Einzelkonstruktion liefern, zusammensetzen und 
montieren
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0070) ...

3,000  St _____________ _____________

01.07.0080 Stahlkonstruktion verschließen mit Quellmörtel und Mauerwerk

Stahlkonstruktion  im Bereich der Auflagertaschen und 
Zwischenräume zum Mauerwerk vollflächig kraftschlüssig mit 
Quellmörtel MGIIa und Mauerwerk verschließen.

Zuvor 2 cm Mörtelauflauger  in Bereich der Auflagertaschen 
herstellen.

3,000  St _____________ _____________

UNTERZUG HEA 180

01.07.0090 Bestandsträger entrosten und Korrosionsschutz

Bestandsträger HEA 160 ist nach Freilegung des Deckenputzes 
zu entrosten und mit einem geeigneten Korrosionsschutzsystem 
zu behandeln.

Fortschreitende Korrosion muss verhindert werden.

Einzellänge ca. 3970 mm

1,000  St _____________ _____________

01.07.0100 Herstellung Auflagertasche Bestandswand

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der Stahlträger 
an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 20 x 30 cm

2,000  St _____________ _____________

01.07.0110 Stahlkonstruktion als Unterzug l=3970 HEA 180

Stahlkonstruktion aus Profilen,
als Abfangung für Bestandsträger als Unterzug im Raum

nach EN 10027-1 : S 235 JR 62
nach EN 10027-2 : 1.0037

Stahlkonstruktion bestehend aus
HEA 180 - Träger Einzellänge ca 3970 mm, 
Querträger 10 cm zu Bestandsträgern

Beschichtung
- Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutz der
Bauteile nach DIN 55928 T 1-9
Korrosivitätskategorie C4, erwartete Schutzdauer lang
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 verzinkt

als Einzelkonstruktion liefern, zusammensetzen und 
montieren

1,000  St _____________ _____________

01.07.0120 Stahlkonstruktion verschließen mit Quellmörtel und Mauerwerk

Stahlkonstruktion im Bereich der Auflagertaschen und 
Zwischenräume zum Mauerwerk vollflächig kraftschlüssig mit 
Quellmörtel MGIIa und Mauerwerk verschließen.

Zuvor 2 cm Mörtelauflauger  in Bereich der Auflagertaschen 
herstellen.

1,000  St _____________ _____________

TÜRÖFFNUNG

01.07.0130 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand D 25-50cm Bitumenbahn G200DD

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte, in oder unter 
Wänden, Wanddicke über 25 bis 50 cm, aus Bitumenbahnen, 
Bitumen-Dachdichtungsbahn DIN EN 14967 - G 200 DD mit 
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig, Anwendungstyp DIN 
SPEC 20000-202 MSB (Mauersperrbahn), Stoßüberdeckung 
lose.

1,000  m _____________ _____________

01.07.0140 Türöffnung ausmauern D 50cm KS SFK12

Türöffnung verkleinern an Wand aus Mauerwerk, Dicke Wand 
bis 50 cm, mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit 
DIN 20000-402, KS, Festigkeitsklasse 12, MG IIa;  
kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen, Mauerwerk 2-seitig 
sichtbar bleibend, Fugenglattstrich;
Türöffnung um ca. 12 cm verkleinern

1,000  m2 _____________ _____________

01.07.0150 Zulage Herstellung Auflagertasche für Sturz

Zulage zur Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der 
Stahlbetonstürze an die zuvor beschriebene Ausmauerung

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 50 x 20 cm

1,000  St _____________ _____________

01.07.0160 Verzahnung Mauerwerk Lochverzahnung D 36,5-49cm

Verzahnung in Mauerwerk aus Mauerziegel, nachträglich 
erschütterungsarm herstellen, als Lochverzahnung, 
Mauerwerksdicke über 36,5 bis 49 cm.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0160) ...

3,000  m _____________ _____________

01.07.0170 Herstellung Auflagertasche Bestandswand

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der Stahlträger 
an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 50 x 20 cm

1,000  St _____________ _____________

01.07.0180 Stahlkonstruktion als Sturz l=1450 HEB 120

Stahlkonstruktion aus Profilen,
als neuer Türsturz

nach EN 10027-1 : S 235 JR 62
nach EN 10027-2 : 1.0037

Stahlkonstruktion bestehend aus
HEB 120 - Träger Einzellänge ca 1450 mm, 
inklusive Verbolzung gemäß Regelverbolzung

Beschichtung
- Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutz der
Bauteile nach DIN 55928 T 1-9
Korrosivitätskategorie C4, erwartete Schutzdauer lang
 verzinkt

als Einzelkonstruktion liefern, zusammensetzen und 
montieren

3,000  St _____________ _____________

01.07.0190 Stahlträger verschließen mit Quellmörtel

Stahlträger im Bereich der Auflagertaschen und Zwischenräume 
zum Mauerwerk vollflächig kraftschlüssig mit Quellmörtel MGIIa 
verschließen.

Zuvor 2 cm Mörtelauflauger  in Bereich der Auflagertaschen 
herstellen.

3,000  St _____________ _____________

STAHLBAUARBEITEN - KG RAUM 1.1.08

FENSTERÖFFNUNG

01.07.0200 Herstellung Auflagertasche Bestandswand
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0200) ...

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der Stahlträger 
an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 75 x 20 cm

2,000  St _____________ _____________

01.07.0210 Stahlkonstruktion als Sturz l=1400 HEB 100

Stahlkonstruktion aus Profilen,
für Sturzbereich Fenster

nach EN 10027-1 : S 235 JR 62
nach EN 10027-2 : 1.0037

Stahlkonstruktion bestehend aus
HEB 100 - Träger Einzellänge ca 1400 mm, 
Rohr 25x2mm nach DIN 1021-2/10219-2
inklusive Verbindungsbolzen M16

Beschichtung
- Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutz der
Bauteile nach DIN 55928 T 1-9
Korrosivitätskategorie C4, erwartete Schutzdauer lang
 verzinkt

als Einzelkonstruktion liefern, zusammensetzen und 
montieren

6,000  St _____________ _____________

01.07.0220 Stahlträger verschließen mit Quellmörtel

Sturzträger im Bereich der Auflagertaschen und Zwischenräume 
zum Mauerwerk vollflächig kraftschlüssig mit Quellmörtel MGIIa 
verschließen.

Zuvor 2 cm Mörtelauflauger  in Bereich der Auflagertaschen 
herstellen.

6,000  St _____________ _____________

STAHLBAUARBEITEN - KG RAUM N 1.1.15.1

FENSTERÖFFNUNG

01.07.0230 Aussparung herstellen Mauerwerk Mauerziegel 2000-3000cm2 T 25-30cm 15k

Aussparung herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus 
Mauerwerk aus Mauerziegel, ohne Bekleidungen und 
Beschichtungen, Einzelöffnung über 2000 bis 3000 cm2, Tiefe 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0230) ...

über 25 bis 30 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert 
vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 
kN/m3, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung im 
Kellergeschoss, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes, Erschwernis gemäß 
Vorbemerkungen, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170102 Ziegel, Mengenermittlung nach Aufmaß, abgerechnet 
wird die am Bauwerk verbleibende sichtbare Schnittfläche,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2,000  m2 _____________ _____________

01.07.0240 Herstellung Auflagertasche Bestandswand

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der Stahlträger 
an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 30 x 20 cm

2,000  St _____________ _____________

01.07.0250 Stahlkonstruktion als Sturz l=1100 HEA 100

Stahlkonstruktion aus Profilen,
als Sturzträger für neue Türöffnung

nach EN 10027-1 : S 235 JR 62
nach EN 10027-2 : 1.0037

Stahlkonstruktion bestehend aus
HEA 100 - Träger Einzellänge ca 1100 mm, 

Beschichtung
- Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutz der
Bauteile nach DIN 55928 T 1-9
Korrosivitätskategorie C4, erwartete Schutzdauer lang
- verzinkt

als Einzelkonstruktion liefern, zusammensetzen und 
montieren
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2,000  St _____________ _____________

01.07.0260 Stahlträger verschließen mit Quellmörtel

Sturzträger im Bereich der Auflagertaschen und Zwischenräume 
zum Mauerwerk vollflächig kraftschlüssig mit Quellmörtel MGIIa 
verschließen.

Zuvor 2 cm Mörtelauflauger  in Bereich der Auflagertaschen 
herstellen.

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.07 STAHLBAUARBEITEN HAUS I _____________
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01.08 MAUERARBEITEN - HAUS I

01.08.0010 Mauerwerk Wandpfeiler Mz SFK12 RDK1,8 NF(240/115/71) MGIIa L 24cm D 24

Mauerwerk DIN EN 1996 des Wandpfeilers, 3-seitig als 
Sichtmauerwerk, Mauerziegel DIN EN 771-1 in Verbindung mit 
DIN 20000-401 oder nach Zulassung, Mz, Festigkeitsklasse 12, 
Rohdichteklasse 1,8, NF (240/115/71), Mauermörtel MG II a 
DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 
998-2, Länge 24 cm, Mauerwerksdicke 24 cm, Ausführung 
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Anschluss an Bestandsmauerwerk 
mittels Maueranker in separater Position'.

10,000  m _____________ _____________

01.08.0020 Anker Anschluss Mauerwerk Stahl niro eindübeln

Anker für den Anschluss von Mauerwerk (Stumpfstoßanker), 
aus nichtrostendem Stahl, beim Aufmauern in vorh. Mauerwerk 
eindübeln.

40,000  St _____________ _____________

WÄNDE NEU KELLERGESCHOSS

01.08.0030 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand D 15-25cm Bitumenbahn G200DD

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte, in oder unter 
Wänden, Wanddicke über 15 bis 25 cm, aus Bitumenbahnen, 
Bitumen-Dachdichtungsbahn DIN EN 14967 - G 200 DD mit 
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig, Anwendungstyp DIN 
SPEC 20000-202 MSB (Mauersperrbahn), Stoßüberdeckung 
lose.

25,000  m _____________ _____________

01.08.0040 Mauerwerk Innenwand KS SFK12 RDK1,8 D 11,5cm MGIIa NF(240/115/71)

Mauerwerk der Innenwand, für späteren Putzauftrag, mit 
Stoßfugenvermörtelung,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, 
KS, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 11,5 cm, Mauermörtel MG II a DIN 18580 
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, NF 
(240/115/71), Arbeitshöhe bis 3,5 m.

10,000  m2 _____________ _____________

01.08.0050 Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 15cm Dünnbettm. 5DF(248/150/

Mauerwerk der Innenwand, für späteren Putzauftrag, mit 
Stoßfugenvermörtelung,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, 
KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 15 cm, Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0050) ...

DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 5 DF 
(248/150/248), Arbeitshöhe bis 3,5 m.

60,000  m2 _____________ _____________

01.08.0060 Öffnung b. Aufmauern herst. B 900 mm H 2000 mm D 11,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung 900 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2000 mm, im Mauerwerk, in 
Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.

1,000  St _____________ _____________

01.08.0070 Öffnung überdecken Ziegelflachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 17,5c

Öffnung überdecken mit Ziegelflachsturz nach bauaufsichtlicher 
Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in 
Innenwand, Sturzhöhe 9,0 cm, Wanddicke 11,5 cm, größte 
Rohbaubreite der Öffnung 1,0 m.

1,000  St _____________ _____________

Die nachfolgenden Positionen Einbinden Mauerwerk 
sind gemäß Vorgabe aus der Statik wie folgt auszubilden 
und entsprechend zu kalkulieren:

- entsprechend der Wandstärke ist eine Verzahnung mit 
  dem Bestandsmauerwerk herzustellen
- Stemmen und Abbrechen des Bestandsmauerwerks im Zuge 
  der Aufmauerungen
  Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN und sind zu 
  entsorgen. 
- Einbindetiefe 12,5 cm
- Höhe der Verzahnung 12,5 cm
- Verzahnung alle 12,5 cm den Lagerfugen des neuen 
  Mauerwerkes folgend 

In Abhängigkeit der Mauerwerksdicke und dem damit 
verbundenen Format  ist zur Herstellung der Verzahnung 
das Format in den Lagerfugen anzupassen.

01.08.0080 Verzahnung Mauerwerk Lochverzahnung D 11,5-17,5cm

Verzahnung in Mauerwerk aus Mauerziegel, nachträglich 
erschütterungsarm herstellen, als Lochverzahnung, 
Mauerwerksdicke über 11,5 bis 17,5 cm.

15,000  m _____________ _____________

01.08.0090 Aussparung/ Wandöffnungen ausmauern bis D 20 cm KS FK12

Aussparung/ Öffnungen ausmauern in Wand aus Mauerwerk, 
Dicke Wand bis 20 cm, mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in 
Verbindung mit DIN 20000-402, KS XL-PE, Festigkeitsklasse 
12, kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen, Mauerwerk 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0090) ...

einseitig sichtbar bleibend, Fugenglattstrich.

5,000  m2 _____________ _____________

01.08.0100 Aussparung/Wandöffnungen ausmauern bis D 50 cm KS FK12

Aussparung/ Öffnungen ausmauern in Wand aus Mauerwerk, 
Dicke Wand bis 50 cm, mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in 
Verbindung mit DIN 20000-402, KS XL-PE, Festigkeitsklasse 
12, kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen, Mauerwerk 
einseitig sichtbar bleibend, Fugenglattstrich.

1,000  m3 _____________ _____________

01.08.0110 Aussparung/Wandöffnungen ausmauern bis D 80 cm KS FK12

Aussparung/ Öffnungen ausmauern in Wand aus Mauerwerk, 
Dicke Wand bis 80 cm, mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in 
Verbindung mit DIN 20000-402, KS XL-PE, Festigkeitsklasse 
12, kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen, Mauerwerk 
einseitig sichtbar bleibend, Fugenglattstrich.

1,000  m3 _____________ _____________

01.08.0120 Fehlstellen im MW Schließen bis 0,25m²

Fehlstellen im MW Schließen mit Kalksandstein, DIN EN 771-2 
in Verbindung mit DIN 20000-402, KS, Festigkeitsklasse 12,
Mauerwerksdicke 11,5 cm, Mauermörtel MG II a DIN 18580 
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 
Wärmeleitfähigkeit Lambda R 1,1 W/(mK), DF (240/115/52), 
Arbeitshöhe bis 3,5 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse 
A.

Einzelgrößen bis 0,25 m² 

T bis 66 cm 

20,000  St _____________ _____________

01.08.0130 Fehlstellen im MW Schließen bis 0,5m²

Fehlstellen im MW Schließen mit Kalksandstein, DIN EN 771-2 
in Verbindung mit DIN 20000-402, KS, Festigkeitsklasse 12,
Mauerwerksdicke 11,5 cm, Mauermörtel MG II a DIN 18580 
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 
Wärmeleitfähigkeit Lambda R 1,1 W/(mK), DF (240/115/52), 
Arbeitshöhe bis 3,5 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse 
A.

Einzelgrößen bis 0,5 m² 

T bis 66 cm 

10,000  St _____________ _____________
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01.08.0140 Fehlstellen im MW Schließen bis 1m²

Fehlstellen im MW Schließen mit Kalksandstein, DIN EN 771-2 
in Verbindung mit DIN 20000-402, KS, Festigkeitsklasse 12,
Mauerwerksdicke 11,5 cm, Mauermörtel MG II a DIN 18580 
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 
Wärmeleitfähigkeit Lambda R 1,1 W/(mK), DF (240/115/52), 
Arbeitshöhe bis 3,5 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse 
A.

Einzelgrößen bis 1,0 m² 

T bis 66 cm 

10,000  St _____________ _____________

01.08.0150 Fehlstellen im MW Schließen bis 1,5m²

Fehlstellen im MW Schließen mit Kalksandstein, DIN EN 771-2 
in Verbindung mit DIN 20000-402, KS, Festigkeitsklasse 12,
Mauerwerksdicke 11,5 cm, Mauermörtel MG II a DIN 18580 
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 
Wärmeleitfähigkeit Lambda R 1,1 W/(mK), DF (240/115/52), 
Arbeitshöhe bis 3,5 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse 
A.

Einzelgrößen bis 1,5 m² 

T bis 66 cm 

10,000  St _____________ _____________

Summe 01.08 MAUERARBEITEN - HAUS I _____________

Druckdatum: 13.03.2025   Seite 56 von 174



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 303a_Rohbauarbeiten + konstruktiver Abbruch
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.09 ÖFFNUNGEN/AUSSPARUNGEN HAUS I

Sämtliche Durchbrüche werden durch den AN Rohbau 
gemäß den in den Plänen verzeichneten Durchbrüchen 
hergestellt. 

Alle nachfolgend aufgeführten Durchbrüche, Schlitze,
Nischen etc. sind durch den AN einzumessen.
Der AN erhält dazu rechtzeitig vom Architekten einen
digitalen Durchbruchsplan mit Darstellung aller
Durchbrüche.

Hinweis :
Das Vergießen der Durchbrüche erfolgt außerhalb der 
Kernbauzeit des Gewerkes Rohbau, nach Fertigstellung 
der TGA-und Elektroleistungen.
Die Durchbrüche sind im Zuge der Rohbauarbeiten mit 
einer an der Deckenunterseite mechanisch befestigten 
Schalung zu versehen und nach Bestückung durch die TGA 
auszugießen sowie auszuschalen.
Der zusätzliche Aufwand ist ein zu kalkulieren, 
gesonderte Anfahrten werden nicht vergütet.

WANDDURCHBRÜCHE KG - DG

01.09.0010 Fensteröffnung herstellen Mauerwerk Mauerziegel 900-1000cm2

Durchbruch herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus 
Mauerwerk aus Mauerziegel, ohne Bekleidungen und 
Beschichtungen, Einzelöffnung über 900 bis 1000 cm2, Tiefe 
über 20 bis 25 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert 
vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 
kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m 
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne 
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170102 Ziegel, abgerechnet wird die am Bauwerk verbleibende 
sichtbare Schnittfläche,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5,000  m2 _____________ _____________
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01.09.0020 Durchbrüche herstellen, bis 400 x 300 mm T bis 30cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 400 x 300 mm
Bauteildicke: bis 30 cm

10,000  St _____________ _____________

01.09.0030 Durchbrüche herstellen, bis 400 x 300 mm T bis 60cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 400 x 300 mm
Bauteildicke: bis 60 cm

5,000  St _____________ _____________

01.09.0040 Durchbrüche herstellen, bis 400 x 300 mm T bis 80cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 400 x 300 mm
Bauteildicke: bis 80 cm

5,000  St _____________ _____________

01.09.0050 Durchbrüche herstellen, bis 500 x 600 mm T bis 60cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 500 x 600 mm
Bauteildicke: bis 60 cm

10,000  St _____________ _____________

01.09.0060 Durchbrüche herstellen, bis 1000 x 500 mm T bis 30cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 1000 x 500 mm
Bauteildicke: bis 30 cm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0060) ...

5,000  St _____________ _____________

01.09.0070 Durchbrüche herstellen, bis 1000 x 500 mm T bis 80cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 1000 x 500 mm
Bauteildicke: bis 80 cm

5,000  St _____________ _____________

DECKENDURCHBRÜCHE STB-DECKE

01.09.0080 Durchbruch herstellen bohren Stahlbeton 3000-5000cm2 T 15-20cm 24kN/m3

Durchbruch herstellen, durch Bohren, Untergrundfläche 
waagerecht, in Stahlbeton, Normalbeton, ohne Bekleidungen 
und Beschichtungen, Einzelöffnung über 3000 bis 5000 cm2, 
Tiefe über 15 bis 20 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert 
vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 
kN/m3, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen 
Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5,000  St _____________ _____________

01.09.0090 Durchbruch herstellen bohren Stahlbeton 5000-10000cm2 T 15-20cm 24kN/m

Durchbruch herstellen, durch Bohren, Untergrundfläche 
waagerecht, in Stahlbeton, Normalbeton, ohne Bekleidungen 
und Beschichtungen, Einzelöffnung über 5000 bis 10000 cm2, 
Tiefe über 15 bis 20 cm, Hilfsschnitte werden nicht gesondert 
vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 
kN/m3, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, 
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen 
Geschossen,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.09.0090) ...

Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5,000  St _____________ _____________

01.09.0100 Betonschneidearbeiten, Schnitt bis 25cm

Betonschnitte in Stahlbetondecken und
-wänden mittels Diamantsäge herstellen,
einseitig.
Schnittiefe: bis 25 cm

30,000  m _____________ _____________

01.09.0110 Schließen Stundensatz Mitarbeiter AN  Facharbeiter

Schließen der vor beschriebenen Wand- und 
Deckendurchbrüche nach der Belegung mit Installationen 
durch die TGA Gewerke. 
Arbeiten erfolgen gegen Nachweis Mittellohn 
Facharbeiter für Mitarbeiter des AN. 
Für Mitarbeiter von Nachunternehmern des AN 
gilt der gleiche Stundensatz.
Leistungsabruf liegt außerhalb der vertraglichen  
Hauptauftragsleistungen.
An- und Abfahrt sowie Materialkosten zum Verschließen 
der Durchbrüche ( Beimauern bzw. Ausbetonieren der 
Restquerschnitte ) sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren.

10,000  h _____________ _____________

Summe 01.09 ÖFFNUNGEN/AUSSPARUNGEN HAUS I _____________
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01.10 QUERSCHNITTSABDICHTUNG INJEKTAGE HAUS I

01.10.0010 Salzanalyse

Salzanalyse

Für die nachfolgend beschriebenen Leistungen ist 
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der Salzgehalt des zu 
beabreitenden Mauerwerkes zu bestimmten.

Eine korrekte Bestimmung des Salzgehaltes im Labor ist 
auch von der Abdichtungsnorm DIN 18195 und von den 
einzelnen WTA-Merkblättern für eine korrekte Diagnose 
der Schäden im Mauerwerk bindend vorgeschrieben.

Alle Leistungen die für die Bestimmung des Salzgehaltes 
erforderlich sind und in dem erforderlichen Umfang für 
die ausgeschriebenen Mengen der nachträglichen 
vertikalen Abdichtung sind in dieser Position 
einzukalkulieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

INJEKTAGE AUSSENWÄNDE

Die nachfolgenden Positionen der nachträglichen 
horizontalen Abdichtung basiert auf folgende 
Planungsansätze:

Abdichtung erfolgt gegen den Lastfall:
Bodenfeuchte und NICHT stauendes Sickerwasser

Baulichen Randbedingungen sind wie folgt
- partieller Einsatz von Sickerfenster, anstelle einer 
Drainage
- Lage/ Formate der Ziegelsteine unbekannt
- Wahl des Injektionsmittels unter Berücksichtigung
des Salzgehaltes des Bestandsmauerwerks
- Vor Injektage wird der Altputz über dem
feuchtegeschädigten Bereich komplett entfernt 
( Innenseite der Aussenwände bauseits )
- gemäß WTA ist eine beidseitige Bohrung ab 50 cm
Wandstärke auszuführen. 

- Abdichtungssystem: Drucklose Injektage.

01.10.0020 Bohrung Injektion Verfüllung Hohlräume waagerecht Mauerwerk L bis 1m

Bohrung für Injektion, zur Verfüllung von Hohlräumen, 
Bohrrichtung waagerecht, Untergrund Mauerwerk,
Bohrlochlänge bis 1 m.

40,000  m _____________ _____________
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01.10.0030 Querschnittsabdichtung Vorratsbehälter Drucklos Saugwinkel

Querschnittsabdichtung der Wand, Injektion, drucklos, WTA 
Merkblatt 4-10-15/D, als Saugwinkelverfahren mit 
Vorratsbehälter, vorh. Durchfeuchtungsgrad bis 95 %,Wand aus 
Mauerziegel, tlw. mit Hohlstellen. Dicke über 50 bis 80 cm, 
Löcher für Injektion horizontal in die Lagerfuge bohren und 
reinigen, Injektionsmittel über Kapliarstäbchen und Saugwinkel 
aus dem Vorratsbehälter in das Mauerwerk übertragen. Dichte 
des Injektionsmittels 0,91 g/m³ Bohrlöcher verschließen mit 
Zementleim-/suspension, Bohrlochabstand nach Vorgabe des 
Systemanbieters,  Lagerfuge durchbohren, zweiseitig, einreihig.

40,000  m _____________ _____________

01.10.0040 Zulage zu Pos vor; vertikale Ausführung

Zulage zu vor beschriebener Position: 

Die Position beinhaltet die Ausführung der Injektage in der 
Vertikalen als Abdichtungsabgrenzung der Bauteile gegenüber 
verfüllter Bereiche unterhalb des Gebäudes.

20,000  m _____________ _____________

01.10.0050 Untergrund trocknen

Trocknen des Untergrundes, max. Feuchtegehalt 2M-% nach 
Messverfahren CM-Methode, Ausführung auf Anordnung des 
AG, senkrecht, Untergrund Mauerwerk, an Außenwänden, Höhe 
über 2 bis 4 m.

100,000  m2 _____________ _____________

INJEKTAGE INNENWÄNDE
Die nachfolgenden Positionen der nachträglichen 
horizontalen Abdichtung basiert auf folgende 
Planungsansätze:

Abdichtung erfolgt gegen den Lastfall:
Bodenfeuchte und NICHT stauendes Sickerwasser

Baulichen Randbedingungen sind wie folgt
- partieller Einsatz von Sickerfenster, anstelle einer 
Drainage
- Lage/ Formate der Ziegelsteine unbekannt
- Wahl des Injektionsmittels unter Berücksichtigung
des Salzgehaltes des Bestandsmauerwerks
- Vor Injektage wird der Altputz über dem
feuchtegeschädigten Bereich komplett entfernt ( 
Innenwände bauseits )
- gemäß WTA ist eine beidseitige Bohrung ab 60 cm
Wandstärke auszuführen. 

- Abdichtungssystem: Drucklose Injektage.
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01.10.0060 Bohrung Injektion Verfüllung Hohlräume waagerecht Mauerwerk L bis 1m

Bohrung für Injektion, zur Verfüllung von Hohlräumen, 
Bohrrichtung waagerecht, Untergrund Mauerwerk,
Bohrlochlänge bis 1 m.

45,000  m _____________ _____________

01.10.0070 Querschnittsabdichtung Vorratsbehälter Drucklos Saugwinkel

Querschnittsabdichtung der Wand, Injektion, drucklos, WTA 
Merkblatt 4-10-15/D, als Saugwinkelverfahren mit 
Vorratsbehälter, vorh. Durchfeuchtungsgrad bis 95 %,Wand aus 
Mauerziegel, tlw. mit Hohlstellen bzw. Luftschichten. Dicke über 
25 bis 50 cm, Löcher für Injektion horizontal in die Lagerfuge 
bohren und reinigen, Injektionsmittel über Kapillarstäbchen und 
Saugwinkel aus dem Vorratsbehälter in das Mauerwerk 
übertragen. Dichte des Injektionsmittels 0,91 g/m³ Bohrlöcher 
verschließen mit Zementleim-/suspension, Bohrlochabstand 
nach Vorgabe des Systemanbieters,  Lagerfuge durchbohren, 
einseitig, einreihig.

45,000  m _____________ _____________

01.10.0080 Leistung wie vor, Querschnittsabdichtung Wanddicke über 50 bis 75 cm

Leistung wie Position vor beschrieben als 
Querschnittsabdichtung mit dem angebotenen System für:
Wanddicke über 20 bis 50 cm und zweiseitig, einreihig.

45,000  m _____________ _____________

01.10.0090 Untergrund trocknen

Trocknen des Untergrundes, max. Feuchtegehalt 2M-% nach 
Messverfahren CM-Methode, Ausführung auf Anordnung des 
AG, senkrecht, Untergrund Mauerwerk, an Innenwänden, Höhe 
über 2 bis 4 m.

120,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.10 QUERSCHNITTSABDICHTUNG 
INJEKTAGE HAUS I

_____________
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01.11 RISSANIERUNG FASSADE - HAUS I

HINWEIS RISSANIERUNG

In den Außenwänden sind die Risse in den gekennzeichneten 
Flächen mit Spiralanker d=8cm nach Herstellervorgaben zu 
sichern.

Zusätzlich sind in Teilbereichen Zuganker zu montieren.
Diese können entweder über die gesamte Länge der Fassade 
gehen und über die Gebäudeecken montiert werden, oder sind 
in der Länge nur über Teilbereiche zu montieren.

Rissbilder, die sich in den lnnenwänden fortsetzen, müssen 
ebenfalls mit Spiralanker d=8cm saniert werden. 
Die Mehrzahl der Außenwände sind aus zweischaligem 
Mauerwerk hergestellt. Dabei ist zu beachten, dass die 
Wandstärke der inneren Schale nur ca. 6,5cm stark ist.

Das Rissbild muss nicht vollständig erfasst sein, sollten noch 
weitere Risse festgestellt werden, sind diese fotografisch zu 
dokumentieren und zur Beurteilung vorzulegen.

Weitere größere Rissbildungen in den lnnenwandflächen sind 
ebenfalls mit Spiralanker d=8cm nach Rücksprache mit dem 
Statiker zu sichern. Ausgenommen davon sind Risse in den 
Holzständerwänden, die durch das Arbeiten der 
unterschiedlichen Werkstoffe entstanden sind.

Sollten Bohrungen im Sturzbereich notwendig sein, ist das 
Sturzmaterial vor dem Einbringen der Bohrung zu prüfen.
Ziegelstürze dürfen durchbohrt werden, Stahlbetonstürze jedoch 
nicht. 

Die Technologie ist entsprechend im Vorfeld mit Statiker 
abzustimmen.

01.11.0010 Dokumentation der Rissbereiche

Dokumentation der Rissbereiche vor Ort inklusive Fertigung 
einer Fotodokumentaion zum IST-Zustand.

Erstellung einer Werkplanung zur Risssanierung mit 
entsprechender Beschreibung der gewählten Technologie. 

Die Werkplanung muss in prüffähiger Form mit dem Statiker 
vorgelegt werden. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.11.0020 Spiralanker Stahl niro einbauen Mauerwerk Durchm. 8mm

Spiralanker gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus 
nichtrostendem Stahl, einbauen in Mauerwerk, Durchmesser 8 
mm wie folgt:
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.11.0020) ...

Fugen im Mauerwerk auskratzen und eine einen Schlitz  ca. 4-5 
cm tief herstellen. Spiralanker in den entsprechenden Bereichen 
in ca. 2 cm Tiefe und in einem Höhenabstand von ca. 35 cm in 
die offenen Fugen einlegen und anschließend mit 
Zementemulsion wieder verschließen und mit entsprechender 
Fugenmasse an den Bestand anpassen.

50,000  m2 _____________ _____________

01.11.0030 Zuganker Stahl niro einbauen Mauerwerk Durchm. 8mm

Zuganker gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus 
nichtrostendem Stahl, einbauen in Mauerwerk, Durchmesser
8 mm wie folgt:

Öffnungen im Bestandsmauerwerk herstellen L/B/T ca. 
30x30x30 cm für Bohrungen ins Mauerwerk (in separater 
Position). Öffnungen sind im Anschluss mit Mauerwerk wieder 
zu verschließen.

Zusätzliche Kontroll- und Führungsöffnungen im Mauerwerk 
herstellen. Lage und Abmessungen nach Wahl des AN in 
Abstimmung mit dem Statiker. Öffnungen sind später mit 
Mauerwerk wieder zuschließen. Entsprechende Aufwendungen 
sind in dieser Position mit einzukalkulieren.

Bohrungen 8mm über gesamte Länge zum Einbau der 
Zugankerstange. Im Anschluss sind die Bohrungen mit 
Zementemulsion zu verschließen.

Zugstange M20 S235 mit Scheibe, Mutter und Kontermutter 
über den entsprechenden Längenbereich verlegen und mit 
Kopfplatte B/H/T = 15/ 30 / 3cm beidseitig verschrauben.

Die entsprechende Anzahl der notwendigen Kopfplatten wird in 
einer separaten Position vergütet. 

110,000  m _____________ _____________

01.11.0040 Zulage Herstellung Öfnnungen Mauerwerk und Verschluss

Zulage Herstellung der notwendigen Öffnungen im Mauerwerk 
zur Herstellung der Bohrungen und Montage der Zuganker mit 
Kopfplatte.

Öffnungen L/ B/ T ca. 30/30/30 cm

Im Anschluss sind die Öffnungen wieder mit Mauerwerk zu 
schließen und mittels Verfugung an den Bestand anzugleichen.

50,000  St _____________ _____________

01.11.0050 Zulage Montage Kopfplatten
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.11.0050) ...

Zulage zur Montage der Kopfplatten B/H/T = 15/30/ 3cm als 
Anschluss der Zugstange beidseitig.

24,000  St _____________ _____________

Summe 01.11 RISSANIERUNG FASSADE - HAUS I _____________
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01.12 ABDICHTUNGSARBEITEN - HAUS I

HINWEIS ABDICHTUNGSARBEITEN

Die nachfolgenden Abdichtungspositionen einschl. aller 
Arbeitsschritte sind in einem System auszuführen.

Offene Fugen, offene Mörteltaschen und Ausbruchsstellen > 5 
mm mit schwindkompensiertem, wasserundurchlässigen 
Egalisierspachtel verschließen.

01.12.0010 Untergrund Bestabd reinigen Stahlbeton festhaftende Verunreinigung

Reinigen des Untergrundes aus Stahlbeton, von grober 
Verschmutzung, von festhaftenden Verunreinigungen, durch 
Schleifen mit anschließendem Absaugen, zur Verbesserung der 
Haftung, Untergrund senkrecht, aufgenommene Stoffe 
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 
7 m3, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

80,000  m2 _____________ _____________

01.12.0020 Untergrund reinigen Bestand Stahlbeton von haftungsmindernder Schicht

Reinigen des Untergrundes aus Stahlbeton, von grober 
Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, zur 
Verbesserung der Haftung, Untergrund senkrecht, 
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Abfall ist 
nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird 
gesondert vergütet.

80,000  m2 _____________ _____________

01.12.0030 Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN t

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170101 Beton,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter 
Einbau), nach LAGA 1997 Bauschutt,
in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne 
Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

0,500  t _____________ _____________

01.12.0040 Wandflächen vor Abdichtung entgraten

Wandfläche entgraten, als Untergrundvorbereitung
für das Abdichtungssystem
Untergrund bestehend aus Stahlbeton und Mauerwerk.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.12.0040) ...

80,000  m2 _____________ _____________

01.12.0050 Unebenheiten +/- 3 cm beiputzen

Unebenheiten in der Flächen 3 cm gemäß DIN 18 202 mit
mineralischem Werktrockenmörtel egalisieren und 
ausgleichen.

Erzeugnis: Unterputz W

Ausführung nur in Abstimmung mit der 
Bauleitung.

30,000  m2 _____________ _____________

01.12.0060 Grundierung Kunststofflösung Außenwand

Grundierung für flüssig aufzubringende Abdichtungen, aus 
Kunststofflösung, auf Außenwänden, Höhe bis 2 m, 
Arbeitsraumbreite über 0,75 bis 1 m, Untergrund Beton.

80,000  m2 _____________ _____________

01.12.0070 Voranstrich, Bitumenlösung, Bodenplatte,Fundamente

Voranstrich, Bitumenlösung, Bodenplatte,Fundamente

Voranstrich aus Bitumenlösung für Abdichtung an senkrechten 
Flächen, Untergrund: Beton

80,000  m2 _____________ _____________

01.12.0080 Abdichtung Wand W1.1-E PMBC D 3mm 2-schichtig Spachtelverf

Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, 
Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung), 
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und 
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten 
Wänden), Rissklasse R2-E (mäßig), Rissüberbrückungsklasse 
RÜ2-E (mäßige Rissüberbrückung bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), 
Mindesttrockenschichtdicke 3 mm, 2-schichtig, im 
Spachtelverfahren aufbringen, Untergrund Beton.

80,000  m2 _____________ _____________

01.12.0090 Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 10mm lose verlegen

Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 
und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und 
Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 10 mm, lose verlegen.

80,000  m2 _____________ _____________

01.12.0100 Wandanschluss vert. Schutzschicht provisorisch
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.12.0100) ...

Wandanschluss vert. Schutzschicht provisorisch

Überhangstreifen als  Wandanschluss, provisorisch für die 
Bauphase aus Holzbohle / Kantholz 30/50mm, mit Dübeln und 
Schrauben im Mauerwerk / Stahlbeton befestigen.

80,000  m _____________ _____________

Summe 01.12 ABDICHTUNGSARBEITEN - HAUS I _____________
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01.13 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS I

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen 
Stundenlohnarbeiten ist erst nach Anordnung des 
Auftraggebers bzw. der Bauüberwachung zu beginnen. Der 
Umfang der im Einzellfall zu erbringenen Leistungen wird bei 
der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind 
werktäglich (wöchentlich) einzureichen.

Die angegebenen Stundenverrechnungssätze sind unter 
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und 
gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden 
Stunden. Evtl. anfallende Reise- bzw. Auslösekosten sowie 
Fahrgeld, Lohnnebenkosten und Unternehmerzuschläge sind in 
die Stundenverrechnungssätze mit einzukalkulieren.

01.13.0010 Polier/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

01.13.0020 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

01.13.0030 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

Summe 01.13 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS I _____________
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01.14 BAUVORBEREITENDE ARBEITEN - HAUS II

01.14.0010 Bauausführungsvermessung

Bauausführungsvermessung.
- Messungen zur erforderlichen Verdichtung des
Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Messungen zur Überprüfung und Sicherung von Fest-
und Achspunkten
- baubegleitende Absteckungen der geometriebestimmen-
den Bauwerkspunkte nach Lage und Höhe
- Messungen zur Erfassung von Bewegungen und Defor-
mationen des zu erstellenden Objektes an konstruktiv
bedeutsamen Punkten
- stichprobenartige Eigenüberwachungsmessungen
- fortlaufende Bestandserfassung während der Bauausfüh-
rung als Grundlage für den Bestandsplan
- Aufmaß von Bauleistungen, soweit besondere vermes-
sungstechnische Leistungen gegeben sind.
- Meterrisse im Gebäude je Etage jeweils im Bereich 
jeder Zugangstür zum Treppenhaus, Im Bereich jeder 
Ausgangstüre , an jeder Aufzugstür mit Kennzeichnung 
durch Plakette.

Übergeben wird vom AG eine Achsabsteckung in Quer- und 
in Längsrichtung sowie ein Höhenfestpunkt.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.14.0020 Absteckung für Bauausführung

Absteckung für die Bauausführung.
Auf der Grundlage der vom Ing.-Büro übergebenen Ab-
steckungsunterlagen und der Lage- der Höhenfestpunkte:
- Übertragung der Projektgeometrie (Hauptpunkte) in die
Örtlichkeit
- Absteckung der Hauptachsen für das Objekt von objekt-
nahen Festpunkten, Höhenfestpunkte im Objektbereich
herstellen, soweit die Leistungen mit besonderen
instrumentellen und vermessungstechnischen Ver-
fahrensanforderungen erbracht werden müssen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.14.0030 Schutzkonstruktionen f. diverse Bauteile, Folie

Schutzkonstruktionen für diverse Bauteile wie
Türstöcke, Geländer, Fensterbänke, Wandbekleidungen
etc. mit  0,5 mm PE-Folien, in verschiedenen
Einzelgrößen, herstellen einschl. Vorhalten und
Beseitigen nach Angaben der Bauleitung

30,000  m2 _____________ _____________

01.14.0040 Beräumung Restmüll/ Bauschutt zum Container

- Restmüll/ Bauschutt wie vor beschrieben in allen 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.14.0040) ...

  Geschossen aufnehmen und je 
  nach Art des Materials per Hand zum Container 
transportieren.

10,000  m3 _____________ _____________

01.14.0050 Schuttcontainer, Bauschutt

Schuttcontainer, für anfallenden Bauschutt , 
bereitstellen; einschl. Abtransport und beseitigen des 
Containerinhaltes,  incl. Kippgebühr und 
Entsorgungskosten. 
Fassungsvermögen: 7 m³ 

2,000  St _____________ _____________

01.14.0060 Abstützung der Holzbalkendecke mit Justierstrebe L=2,50-4,00 m

Justierstrebe Universalstütze Montagestütze zur 
temporären Lagesicherung von Deckenkonstruktionen 

Auszugslänge ca 2,50 bis 4,00 m

incl. aller systemgebundenen Zubehörteile 
( Justierstütze, Verlängerungen, Kupplungen, 
Verbindungsstücke, Stützenfuss, Stützenkopf ) und 
Verankerungsmittel 

Anzahl der Stützen je qm: 2 Stück

unterer Anschlagpunkt OK Fußboden
oberer Anschlagpunkt UK Decke

incl. lastverteilenden Querprofilen unter der Decke

Ausführung in Teilflächen über alle Geschosse

liefern, montieren, vorhalten  und nach Beendigung der 
Sicherungsmaßnahmen zurückbauen.

20,000  m2 _____________ _____________

01.14.0070 Gebrauchsüberlassung Abstützung Justierstrebe L=2,50-4,00 m

Gebrauchsüberlassung der vor beschriebenen Justierstreben  
Positionsmenge = Produkt ausPosition vor. 
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 12 Wochen . 
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Auszugslänge ca 2,50 bis 4,00 m

incl. aller systemgebundenen Zubehörteile 
( Justierstütze, Verlängerungen, Kupplungen, 
Verbindungsstücke, Stützenfuss, Stützenkopf ) und 
Verankerungsmittel 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.14.0070) ...

Anzahl der Stützen je qm: 2 Stück

unterer Anschlagpunkt OK Fußboden
oberer Anschlagpunkt UK Decke

incl. lastverteilenden Querprofilen unter der Decke

240,000  m2Wo _____________ _____________

Summe 01.14 BAUVORBEREITENDE ARBEITEN - HAUS 
II

_____________
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01.15 ERDARBEITEN - HAUS II

01.15.0010 Oberboden abtragen seitlich lagern BG1 ST* Abtrag-H 20-30cm

Oberboden, profilgerecht abtragen und seitlich lagern, 
Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, 
Bodengruppe 1 ST* DIN 18196 (Sand-Ton-Gemisch), 
Abtragshöhe über 20 bis 30 cm.

70,000  m2 _____________ _____________

01.15.0020 Boden Baugrube lösen sammeln laden transp. im Außenbereich

Boden für Baugrube ab Geländeoberfläche im Außenbereich, 
profilgerecht lösen, fördern, Förderweg bis 0,5 km, auf LKW des 
AN laden, transportieren, abtransportieren, auf Flächen des AN 
zur Beprobung zwischenlagern, wieder laden, und entsorgen.

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, 
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, 
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
Aushubtiefe bis 1,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

40,000  m3 _____________ _____________

01.15.0030 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, 
Arbeiten mit Gerät.

40,000  m2 _____________ _____________

01.15.0040 Baugrube mit Kies-Sand-Gemisch

Auffüllung der Baugrube mit Kies-Sand-Gemisch zwischen den 
Streifenfundamenten  in Vorbereitung zur Herstellung der 
Bodenplatte bis 5 cm unter UK Bodenplatte verfüllen, und 
lagenweise einbauen und verdichten

liefern und einbauen von Kies-Sand-Gemisch, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen TL Gestein, Körnung 0/8.

Verdichtungsgrad : DPr > 97 %

Beachtung Einbau des Materials abschnittsweise, in kleinen 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.15.0040) ...

Abschnitten und nicht mit großem Gerät möglich.

20,000  m3 _____________ _____________

01.15.0050 Bauwerk hinterfüllen verdichten mit Gerät Einbau-H 0,6m Boden liefern

Bauwerk mit geschützter Abdichtung profilgerecht hinterfüllen, 
einschl. Stoffe verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 80 
MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Arbeiten mit Gerät, 
Einbauhöhe bis 0,6 m, Boden, liefern, mit einer Bodengruppe, 
Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-
Gemisch).

60,000  m3 _____________ _____________

01.15.0060 Bodenhindernis abbrechen

Hindernis im Boden, abbrechen.

aus Stahlbeton, unbewehrtem Beton, Mauerwerk, Findlingen 
oder Baumwurzeln lösen  laden und entsorgen 

Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN 

2,000  m3 _____________ _____________

01.15.0070 Gräben für Entwässerungsleitung und Schächte ausheben

Boden für Gräben der Grundleitungen ab vorhanderen 
Baugrubensohle in  Baugrubenabschnitte profilgerecht 
lösen, fördern, Förderweg bis 0,5 km, auf LKW des AN 
laden, transportieren, abtransportieren, auf Flächen 
des AN zur Beprobung zwischenlagern, wieder laden, und 
entsorgen.
Aushubtiefe bis 50 cm
Sohlenbreite der Grube bis ca. 40 cm.
Abrechnung nach Abtragsprofilen;

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

10,000  m3 _____________ _____________

01.15.0080 Planum Graben Abweichung +/-2cm

Planum herstellen, für Gräben, zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe +/- 2 cm, Arbeiten mit Gerät.

6,000  m2 _____________ _____________

01.15.0090 Brechsand Auflager Rohr bis DN150 einbauen verdichten

Brechsand, als RC-Baustoff zugelassen, liefern, für Auflager 
von Rohrleitungen, DN bis 150 mm, profilgerecht einbauen und 
verdichten, in Graben für Kabelschutzrohr, Verdichtungsgrad 
mind. DPr 0,98, Schichtdicke 5 cm, Arbeiten mit Gerät.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.15.0090) ...

6,000  m2 _____________ _____________

01.15.0100 Planum Graben Abweichung +/-2cm

Planum herstellen, für Gräben, zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe +/- 2 cm, Arbeiten mit Gerät.

6,000  m2 _____________ _____________

01.15.0110 Material lief.,in Leitungsgr. einb. Grobk. Boden*ob.Leitungsz.

Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = grobkörniger, verdichtungsfähiger Boden.
Körnung 0/32
Feinanteil (<= 0,063 mm) <= 5,0 M. %
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Einbautiefe bis 1,50 m

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

6,000  m3 _____________ _____________

01.15.0120 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten von 
Hand.

6,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.15 ERDARBEITEN - HAUS II _____________
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01.16 ABBRUCHARBEITEN - HAUS II

Allgemeine Vorbemerkungen zum nichtkonstruktiven 
Abbruch

Im Zuge der Sanierung müssen sämtliche Räume unter 

denkmalpflegerischen Gesichtspunkten bewertet und 

entsprechend behandelt werden. Einige Räume können in 

diesem Zuge vollständig überarbeitet werden. Andere Räume 

müssen unveränderbar bleiben. Abzubrechende Konstruktionen 

müssen behutsam aus den Räumen entfernt werden. 

Grundsätzlich bleiben Wand- und Deckenbeläge zur 

historischen Aufarbeitung  im Gebäude enthalten.

Gleiches gilt für Innentüren.

Im Zuge der Abbrucharbeiten sind sämtliche Flächen vor 

Beschädigungen zu schützen. 

In wenigen Teilbereichen wurden bereits Beläge oder Türen im 

Zuge des nichtkonstruktiven Abbruchs entfernt  

Anhand der beiliegenden Abbruchpläne werden die Räume in 

folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie I (unveränderbar):
Die Kategorie I kennzeichnet Räume, die mit einer besonders 
repräsentativen Nutzung belegt waren und/oder einen sehr 
dichten Bestand an erhaltenswerter Substanz und 
nutzungsgeschichtlich relevanten Ausstattungs- und 
Ausbauelementen mit hohem denkmalpflegerischem Wert 
aufweisen.

- Beibehaltung / Wiederherstellung der bauzeitlichen 
(1904-1924) Raumstruktur
- Rückbau von störenden, sekundären 
Einbauten/Veränderungen und Trennwänden ohne 
nutzungsgeschichtlichen Wert
- vollständiger Erhalt der bauzeitlichen, im Raumbuch 
benannten Ausstattungen im Bestand
- Fehlende oder defekte Bauteile sollten nach Vorbild des 
historischen Bestandes in Konstruktion, Gliederung und Material 
ergänzt werden.
- Eingriffe in den bauzeitlichen Bestand sollten sich auf das 
geringste, notwendige Maß beschränken

Kategorie II (bedingt veränderbar):
Die Kategorie II kennzeichnet Räume, welche in der 
bauzeitlichen Struktur (1904-1924) und Gliederung weitgehend 
ungestört überkommen sind. Die Räume/Bereiche enthalten 
erhaltenswerte, nutzungsgeschichtlich relevante Ausstattungs- 
und Ausbauelemente

- Beibehaltung / Wiederherstellung der bauzeitlichen 
(1904-1924) Raumstruktur bedingt möglich
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- Rückbau von störenden, sekundären Einbauten und 
Trennwänden ohne nutzungsgeschichtlichen Wert
- Erhalt von nutzungsgeschichtlich relevanten, im Raumbuch 
benannten Ausstattungen im Bestand
- Eingriff in die Substanz und Veränderungen der Grundstruktur 
sind bedingt möglich

Kategorie III (veränderbar):
Die Kategorie III kennzeichnet Räume die mit geringem Bezug 
zu der bauzeitlichen Grundstruktur / historischen Nutzung und 
/oder einem geringen Bestand an bauzeitlicher Ausstattung 
überkommen sind. Diese Räume / Bereiche waren mit 
untergeordneten Nutzungen belegt, bzw. sind durch starke
Überarbeitungen keine nutzungsgeschichtlich relevanten 
Ausstattungs- und Ausbauelemente im Bestand überkommen.

TGA Installationen:

Sämtliche TGA-Installationen werden bauseits durch eine 
Fachfirma demontiert und aus dem Gebäude entfernt. Im 
Vorfeld wird Strom und Wasser im gesamten Objekt 
abgeklemmt.

Leitungen und Kabel in Installationswänden werden nach 
Öffnung der Wände entfernt. Der Abbruch der Unterkonstruktion 
kann erst nach Entfernung sämtlicher Leitungen erfolgen. Es ist 
mit einer Unterbrechung der Teilleistungen zu rechnen.
Die entsprechenden Leistungen werden entsprechend separat 
vergütet. 

ll

01.16.0010 Innenwand Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 30 cm Geräteeinsatz mgl. lad

Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel, 
einschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke 30 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.16.0010) ...

5,000  m3 _____________ _____________

Vorbemerkung Abbruch Holzständerwände

Vor dem Abbruch der Holzständerwände ist die Spannrichtung 
der Decke festzustellen. Ebenfalls ist sicherzustellen, dass die 
abzubrechende Wand nichttragend ist und die Deckenbalken 
nicht über der abzubrechenden Wand gestoßen sind.

01.16.0020 Bekleidungspl. Wand Faserzementpl. abbrechen 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand

Abbruch von Bekleidungsplatten an Wand, aus 
Faserzementplatten, einlagig, ohne Bekleidungen und 
Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird gesondert 
vergütet, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 
kN/m3,
Abbruchdicke 1,25 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

10,000  m2 _____________ _____________

01.16.0030 Wandbekl. Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand laden

Abbruch der Wandbekleidung aus Holz/Holzwerkstoff, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,
Abbruchdicke '2,5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3,65 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne 
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Altholzkategorie A II, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5,000  m2 _____________ _____________

01.16.0040 Einfachständerwerk Trennwand Holz Ständerachsabst. 625 mm abbrec
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Abbruch des Einfachständerwerks der Trennwand, aus Holz,
Ständerachsabstand 625 mm, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 26 kN/m3, einschl. Befestigungsmittel, auf 
Ziegelmauerwerk geschraubt, entfernen, Ausführung innerhalb 
des Bauwerks, Ausführung im Kellergeschoss, Arbeitshöhe bis 
3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne 
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Altholzkategorie A II, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle, Mengenermittlung nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5,000  m2 _____________ _____________

01.16.0050 Dämmung Innenwand Mineralwolle abbrechen 1kN/m3 D 8 cm v.Hand laden tr

Abbruch der Dämmung der Innenwand, Dämmschicht aus 
Mineralwolle, als Matte/Filz, lose verlegt, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 1 kN/m3,
Abbruchdicke '8' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung im Kellergeschoss, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne 
Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170604 Dämmstoff,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5,000  m2 _____________ _____________

01.16.0060 Bodenpl. Beton abbrechen 24kN/m3 D 12 cm v.Hand laden transp. LKW AN e

Abbruch der Bodenplatte aus unbewehrtem Beton, 
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß 
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der 
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort 
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten 
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse 'C25/30'
einschl. Abdichtung, einseitig, im Rahmen einer 
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Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3,
Abbruchdicke 12 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

130,000  m2 _____________ _____________

01.16.0070 Putz Decke Schilfrohrmatte abbrechen 13kN/m3 D 2 cm v.Hand laden trans

Abbruch von Putz an Decke, Kalkzement-Putzmörtel, einschl. 
Putzträger aus Schilfrohrmatten, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 13 kN/m3,
Abbruchdicke 2 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, im Behälter des 
AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN 
laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

20,000  m2 _____________ _____________

01.16.0080 Putz Innenwand Schilfrohrmatte abbrechen D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden t

Abbruch von Putz an Innenwand, Kalkzement-Putzmörtel, 
einschl. Putzträger aus Schilfrohrmatten, im Rahmen einer 
Teilabbruchmaßnahme,
Abbruchdicke 3 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
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Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

80,000  m2 _____________ _____________

01.16.0090 Putz Außenwand Schilfrohrmatte abbrechen D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden t

Abbruch von Putz an Außenwand, innen, Kalkzement-
Putzmörtel, einschl. Putzträger aus Schilfrohrmatten, im 
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
Abbruchdicke 3 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

60,000  m2 _____________ _____________

01.16.0100 Abdichtung Außenwand Bitumenbahn einlagig D 1-2mm abbrechen v.Hand lad

Abbruch der Abdichtung an Außenwand, Bitumenbahn, einlagig, 
Bahnendicke über 1 bis 2 mm, verklebt, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN,
Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 
524, DGUV-Regel 101-004,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

80,000  m2 _____________ _____________

01.16.0110 Kleineisenteile, bis 5 kg, sauber ausstemmen

Kleineisenteile, bis 5 kg,
sauber ausstemmen und entsorgen,

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

30,000  St _____________ _____________

01.16.0120 Kleineisenteile, bis 10 kg, sauber ausstemmen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.16.0120) ...

Kleineisenteile, bis 10 kg,
sauber ausstemmen und entsorgen,

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

10,000  St _____________ _____________

01.16.0130 Holzteile, bis 5 kg, entfernen

Holzteile, bis 5 kg, einschließlich Befestigungsmittel
sauber ausstemmen bzw. demontieren und entsorgen
.
Holzteile: z.B. Gardinenstangen, Ablagebretter an
Wänden, Schalung Türöffnung o.ä., d

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

30,000  St _____________ _____________

01.16.0140 Holzteile, bis 10 kg, entfernen

Holzteile, bis 10 kg, einschließlich Befestigungsmittel
sauber ausstemmen bzw. demontieren und entsorgen
.
Holzteile: z.B. Gardinenstangen, Ablagebretter an
Wänden, Schalung Türöffnung o.ä., d

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

10,000  St _____________ _____________

Summe 01.16 ABBRUCHARBEITEN - HAUS II _____________
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01.17 ENTSORGUNG SCHADSTOFFHALTIGER BAUSTOFFE - HAUS 
II

01.17.0010 PAK Materialien ausbauen und entsorgen

Entfernung und fachgerechte Entsorgung von PAK-
haltigem Materialien in Abdichtungslagen Außenwand, 
unter Beachtung der TRGS 551 "Technische Regeln für 
Gefahrstoffe: Teer und andere Pyrolyseprodukte aus 
organischem Material"-
Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten"

Bauteile: Abdichtungsbahnen Außenwand - Pos. 01.16.0100

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

1,000  t _____________ _____________

01.17.0020 Feinreinigung

Feinreinigung der sanierten Bereiche nach erfolgten 
Abbrucharbeiten.

Sämtliche Staub- und Schutttresten sind aus den Räumen vor 
Weiterführung angrenzender Abbrucharbeiten zu beseitigen. 

150,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.17 ENTSORGUNG SCHADSTOFFHALTIGER 
BAUSTOFFE - HAUS II

_____________
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01.18 STAHLBETONARBEITEN - HAUS II

VORBEMERKUNGEN UNTERFANGUNG 

Hinweise zur Vorgehensweise der Unterfangung DIN 4123 als 
Betonkonstruktion:

Während der Ausführung der Unterfangungsarbeiten dürfen 
keine Erschütterungen wirken, die das Gebäude oder die 
Unterfangungsarbeiten beeinträchtigen können.

Die Gründungstiefe muss mind.  50cm unter der UK 
Aushubsohle liegen. Ist dies nicht gegeben, sind die 
Fundamente zu unterfangen. Wird die Gründungstiefe des 
Bestandsfundamente unterschritten, ist eine Abfangung durch 
abschnittsweise Herstellung einer unbewehrten 
Magerbetonunterfangung (Ausführung nach DIN 4123) 
mindestens in C20/25 mit Quellzusatz notwendig. Es ist die 
Reihenfolge der Betonierabschnitte entsprechend der 
Nummerierung im Teilgrundriss einzuhalten.

Die Unterfangung und die dazugehörigen Stichgräben oder 
Schächte sind maximal in Abschnitten mit einer Breite von 
höchstens 1,25m Breite auszuführen. Zwischen gleichzeitig 
hergestellten Abschnitten ist ein Abstand von mindestens der 
dreifachen Breite eines Abschnitts einzuhalten. Weitere 
Abschnitte dürfen jeweils erst dann hergestellt werden, wenn 
die vorangegangenen Unterfangungen eine ausreichende 
Festigkeit haben. Die Gräben und Schachtwände müssen 
annähernd senkrecht sein.

Bei mindestens steifen bindigen Boden genügt es, die 
Stichgräben bzw. Schächte nur bis unmittelbar vor das zu 
unterfangende Fundament zu verbauen, sofern die freie Höhe 
nicht mehr als 2,00m beträgt und nicht damit zu rechnen ist, 
dass örtlich lose Teile des Fundamentes oder des Bodens 
herausbrechen können.

Nach der Herstellung eines Stichgrabens bzw. Schachtes ist 
unverzüglich mit dem Einbau des Unterfangungsabschnittes zu 
beginnen. 

Im Zuge der Ausschachtungsarbeiten darf die neue 
Gründungssohle weder aufgelockert noch aufgeweicht werden. 
Gegebenenfalls ist der anstehende Boden zu verdichten oder 
durch Magerbeton auszutauschen.

Wird die Unterfangungswand aus Beton hergestellt, so ist diese 
unmittelbar gegen den anstehenden Boden einzubringen.

Sollten Grundleitungen die Unterfangungen queren, kann
dieser Bereich ausgespart werden.
Maximale Größe der Aussparung bxh=25 x 25cm.
Minimaler Iichter Abstand Aussparungen untereinander 
mindestens 50cm.
Die Grundleitungen müssen unterhalb der neuen Bodenplatte 

Druckdatum: 13.03.2025   Seite 85 von 174



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 303a_Rohbauarbeiten + konstruktiver Abbruch
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

verlaufen.

Für die Erdarbeiten im Kellergeschoss sind für die 
nachfolgende Leistungen folgende örtlichen 
Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Arbeiten finden innerhalb des im Grundriss stark 
gegliederten Kellergeschosses statt.

Der Aushub und Abtransport kann nur per Hand erfolgen.

Die größte lichte Durchgangsbreiten von Rohbauöffnungen 
auf dem Transportweg werden sich auf 1,2 m belaufen.

Erhöhte Aufwendungen für den Transport der 
Abbruchmaterialien aus dem Gebäude sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

01.18.0010 Boden Unterfangung lösen sammeln laden transp. im Gebäude

Boden für Unterfangung,ab UK Bodenplatte im Gebäude  
abschnittsweise gemäß Vorbemerkungen, profilgerecht lösen, 
im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, 
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, 
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

80,000  m3 _____________ _____________

01.18.0020 Ortbeton Unterfangung unbewehrt SVB C12/15 H 0,5-1m D bis 50cm

Ortbeton abschnittsweise Unterfangung als unbewehrter Beton, 
Normalbeton selbstverdichtend (SVB), C 12/15 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 
Unterfangungshöhe über 0,5 bis 1 m, Dicke bis 50 cm.

30,000  m3 _____________ _____________

01.18.0030 Schalung Unterfangung einhäuptig H 1-1,5m

Schalung abschnittsweise Unterfangung, einhäuptig, 
Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m, Ausführung gemäß 
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Einzelbeschreibung.

80,000  m2 _____________ _____________

01.18.0040 Arbeitsraum verfüllen verdichten von Hand Einbau-H 0,6m Boden liefern

Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, einschl. Stoffe verdichten, 
Verformungsmodul mind. EV2 80 MPa, Verdichtungsgrad mind. 
DPr 0,98, Arbeiten von Hand, Einbauhöhe bis 0,6 m, Boden, 
liefern, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 
(weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch).

50,000  m3 _____________ _____________

VORBEMERKUNGEN BODENPLATTE

Im Keller des Gebäudes werden in einzelnen Räumen eine 
neue Bodenplatte in Stahlbeton C25/30 in unterschiedlichen 
Dicken  errichtet.

Die Bodenplatte wird auf einer Sauberkeitsschicht von 5 cm 
verlegt

Im Teilbereich müssen Auflagertaschen LxBxH 20x20x18 cm  
an den Bestandswänden hergestellt werden zur besseren 
Anbindung.

Die Bodenplatte ist gemäß EN 1992 nach der Betonage 
nachzubehandeln 

Die Bodenplatte muss auf einer ebenen Unterlage betoniert sein 
und darf nicht durch Verzahnung mit dem Untergrund in ihrer 
freien Verformung gehindert werden.

Die Maßnahmen erfolgen im Kellergeschoss des Gebäudes. 
Erhöhte Aufwendungen für den Transport der 
Abbruchmaterialien aus dem Gebäude sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.

01.18.0050 Boden Unterfangung lösen sammeln laden transp. im Gebäude

Boden für für neue Bodenplatte,ab UK Bodenplatte im Gebäude  
Kellergeschoss gemäß Vorbemerkungen, profilgerecht lösen, im 
Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, 
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, 
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
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Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
Zusätzliche Aufwendungen für den Transport aus dem Keller 
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren

55,000  m3 _____________ _____________

01.18.0060 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C8/10 D 5cm

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, Untergrund 
geneigt, obere Betonfläche geneigt, Neigung bis 3 Grad, als 
unbewehrter Beton, Normalbeton C 8/10 DIN EN 206, DIN 
1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 
Dicke 5 cm.

130,000  m2 _____________ _____________

01.18.0070 Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Sauberkeitsschicht Beton

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, auf 
Sauberkeitsschicht, Untergrund Beton.

130,000  m2 _____________ _____________

01.18.0080 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XC2 D 12cm

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund geneigt, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC2 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten 
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung), Dicke 12 cm.

130,000  m2 _____________ _____________

01.18.0090 Schalung Bodenpl. H 15-25cm

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über 
15 bis 25 cm.

50,000  m _____________ _____________

01.18.0100 Schalung Bodenplatten Versprung  H 5 cm

Schalung für Bodenplattenversprung auf der Innenseite der 
Bodenplatte zur Herstellung Sockelaufkantung, Schalungshaut 
für Betonflächen ohne Anforderung,
Höhe Bodenplattenversprung von 5 cm.

10,000  m _____________ _____________

01.18.0110 Fugenband Arbeitsfuge Bodenplatte, BPL zur Bestandswand

Fugenband, als Quellband zwischen Bestandswänden und 
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Bodenplatte, in vor beschriebener Bodenplatte d=12 - 18 cm, 
Beanspruchung durch Bodenfeuchte, an den Stirnseiten der 
Bodenplatte ausführen.

170,000  m _____________ _____________

01.18.0120 Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Grundleitungen

Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Grundleitungen / 
Leerrohre in Bodenplatte mit einer Dicke 12-18 cm im 
Zuge der Herstellung der Bodenplatte ausführen.
Rohrdurchführungen für DN 100/125/150.
Ausführung/Technologie/ Einordnung in den Bauablauf 
nach Wahl des AN.

3,000  St _____________ _____________

01.18.0130 Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Bodenkanal

Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Bodenkanal in 
Bodenplatte mit einer Dicke 12-18 cm im Zuge der 
Herstellung der Bodenplatte  ausführen.
Rohrdurchführungen für DN 100/125/150.
Ausführung/Technologie/ Einordnung in den Bauablauf 
nach Wahl des AN.

3,000  St _____________ _____________

STAHLBETONARBEITEN BEWEHRUNG

01.18.0140 Betonstab- und Mattenstahl, Bodenplatte

Betonstabstahl BSt 500 S(A) in verschiedenen 
Durchmessern und Längen und 
Betonstahl als Betonstahlmatte BSt 500 M(A) nach 
DIN 1045-1:2001-07 
liefern, als Lagermatten schneiden, biegen und verlegen
- für Ortbetonbauteile aller Art mit allen 
dazugehörigen Zulagen, Steckbügel, Abstandshaltern, 
Auflagerböcken etc.
- Abrechnung nach Netto Stahllisten ohne Verschnitt

Für alle zuvor beschrieben Stahlbetonbauteile

6,000  t _____________ _____________

01.18.0150 Kleineisenteile, feuerverzinkt

Kleineisenteile, feuerverzinkt, für
Ankerplatten und dergleichen.
Stahlgüte : S235JR
Stückgewicht : bis 2,5 kg
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20,000  kg _____________ _____________

01.18.0160 Kleineisenteile, grundiert

Kleineisenteile, grundiert, für
Ankerplatten und dergleichen.
Stahlgüte : S235JR
Stückgewicht : bis 2,5 kg

20,000  kg _____________ _____________

01.18.0170 Bewehrungsanschluss, Streckmetall, feuerverzinkt, Bodenplatte

Bewehrungsanschluss, Streckmetall, feuerverzinkt,
in unterschiedlichen Längen liefern und in die
Bewehrung einbauen
für Ortbeton als Anschluss/Fuge der Betonierabschnitte
der Bodenplatten.

30,000  m _____________ _____________

Summe 01.18 STAHLBETONARBEITEN - HAUS II _____________
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01.19 STAHLBAUARBEITEN HAUS II

VORBEMERKUNGEN STAHLBAUARBEITEN 
KELLERDECKE

Im Keller wird im Bereich der Küche Raum AB_N 2.1.06 eine 
Bestandswand abgebrochen.

Um die darüber liegende Wand abzufangen wird ein Stahlträger 
in Form eines HEA 140 Trägers  unter die Bestandsdecke 
gebaut.

Für alle Stahlbauteile gilt:

Material: S235
Korrosionsschutz nach DIN 55928 T 1-9
Schweißeignung nach DIN EN 1090-2
Konstruktive Stöße sind in die Einheitspreise einzukalkulieren

01.19.0010 Herstellung Auflagertasche Bestandswand

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der Stahlträger 
an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 20 x 20 cm

2,000  St _____________ _____________

01.19.0020 Stahlkonstruktion als Unterzug l=3970 HEA 220

Stahlkonstruktion aus Profilen,
als Abfangung für Bestandsträger als Unterzug im Raum

nach EN 10027-1 : S 235 JR 62
nach EN 10027-2 : 1.0037

Stahlkonstruktion bestehend aus
HEA 140 - Träger Einzellänge ca 2600 mm, 

Beschichtung
- Stahlkonstruktion mit Korrosionsschutz der
Bauteile nach DIN 55928 T 1-9
Korrosivitätskategorie C4, erwartete Schutzdauer lang
 verzinkt

als Einzelkonstruktion liefern, zusammensetzen und 
montieren

1,000  St _____________ _____________
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01.19.0030 Stahlkonstruktion verschließen mit Quellmörtel und Mauerwerk

Stahlkonstruktion im Bereich der Auflagertaschen vollflächig 
kraftschlüssig mit Quellmörtel MGIIa verschließen.

Zuvor 2 cm Mörtelauflauger  in Bereich der Auflagertaschen 
herstellen.

1,000  St _____________ _____________

VORBEMERKUNGEN STAHLBAUARBEITEN 
KELLERDECKE

Im Zuge der Aufarbeitung der seitlich angrenzenden Arkade 
sind die Außenwände mit dem Bestand Haus II zu verankern.

Hierfür müssen im Bereich der Außenfassade Öffnungen für 
Bohrungen hergestellt und nachträglich wieder verschlossen 
werden. 

Die Verbindung mit den bestehenden Deckenbalken wird mittels 
Flachstahl hergestellt. Die Außenwände der Arkade werden 
parallel mit Rundstahl untereinander fixiert.

01.19.0040 Herstellung Öfnnungen Mauerwerk und Verschluss

Herstellung der notwendigen Öffnungen im Mauerwerk zur 
Herstellung der Bohrungen und Montage der 
Flachstahlelemente  mit Kopfplatte.

Öffnungen L/ B/ T ca. 20/20/20 cm

Im Anschluss sind die Öffnungen wieder mit Mauerwerk zu 
schließen und mittels Verfugung an den Bestand anzugleichen.

8,000  St _____________ _____________

01.19.0050 Stahlkonstruktion Rückverankerung mit Flachstahl

Herstellung der Rückverankerung mittels Flachstahlelementen 
wie folgt:

- Bohrung mind. 24 cm in zuvor hergestellten 
Mauerwerksöffnung und Montage einer Gewindestange M16 
4.6 und Verschraubung mit Kopfplatte S235 H/B/D = 150/150/20 
mm

. Verbindung der Gewindestange mit einem Flachstahl 80/4 mm 

- Flachstahl wird über eine Länge von ca. 13,50 m unterhalb der 
Bestandsdeckenbalken verlegt. Konstruktive Stöße sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren

- Pro Deckenbalken (8 Stück gemäß Bestandsplan)  wird der 
Flachstahl mit 4 Schrauben an jedem Balken befestigt. 
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Ein Korrosionsschutz ist auf sämtlichen Stahlbauteilen 
aufzubringen.

4,000  St _____________ _____________

01.19.0060 Stahlkonstruktion Rückverankerung mit Rundstahl

Herstellung der Rückverankerung zwischen den Außenwänden 
der Arkade mittels Rundstahl wie folgt:

- Bohrung mind. 24 cm in zuvor hergestellten 
Mauerwerksöffnung und Montage einer Gewindestange M16 
4.6 und Verschraubung mit Kopfplatte S235 H/B/D = 150/150/20 
mm

- Gewindestange als Rundstahl M16 4.6 wird über die gesamte 
Länge der Außenwand ( Länge ca. 5,6) zur Verbindung der 
parallel verlaufenen Außenwände montiert

Ein Korrosionsschutz ist auf sämtlichen Stahlbauteilen 
aufzubringen.

2,000  St _____________ _____________

Summe 01.19 STAHLBAUARBEITEN HAUS II _____________
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01.20 MAUERARBEITEN - HAUS II

WÄNDE NEU 

01.20.0010 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand D 15-25cm Bitumenbahn G200DD

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte, in oder unter 
Wänden, Wanddicke über 15 bis 25 cm, aus Bitumenbahnen, 
Bitumen-Dachdichtungsbahn DIN EN 14967 - G 200 DD mit 
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig, Anwendungstyp DIN 
SPEC 20000-202 MSB (Mauersperrbahn), Stoßüberdeckung 
lose.

3,000  m _____________ _____________

01.20.0020 Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 15cm Dünnbettm. 5DF(248/150/

Mauerwerk der Innenwand, für späteren Putzauftrag, mit 
Stoßfugenvermörtelung,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, 
KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 15 cm, Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder 
DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 5 DF 
(248/150/248), Arbeitshöhe bis 3,5 m.

15,000  m2 _____________ _____________

01.20.0030 Anker Anschluss Mauerwerk Stahl niro eindübeln

Anker für den Anschluss von Mauerwerk (Stumpfstoßanker), 
aus nichtrostendem Stahl, beim Aufmauern in vorh. Mauerwerk 
eindübeln.

20,000  St _____________ _____________

01.20.0040 Öffnung b. Aufmauern herst. B 900 mm H 2000 mm D 15cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung 900 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2000 mm, im Mauerwerk, in 
Innenwänden, Wanddicke 15 cm.

1,000  St _____________ _____________

01.20.0050 Öffnung überdecken Ziegelflachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 17,5c

Öffnung überdecken mit Ziegelflachsturz nach bauaufsichtlicher 
Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in 
Innenwand, Sturzhöhe 9,0 cm, Wanddicke 15 cm, größte 
Rohbaubreite der Öffnung 0,9 m.

1,000  St _____________ _____________

01.20.0060 Leibung beimauern Sichtmauerwerk B bis 11,5cm

Leibung beimauern, im Sichtmauerwerk, mit Leibungsstein, 
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Kalksandstein, Breite bis 11,5 cm.

5,000  m _____________ _____________

01.20.0070 Aussparung/ Wandöffnungen ausmauern bis D 20 cm KS FK12

Aussparung/ Öffnungen ausmauern in Wand aus Mauerwerk, 
Dicke Wand bis 20 cm, mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in 
Verbindung mit DIN 20000-402, KS XL-PE, Festigkeitsklasse 
12, kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen, Mauerwerk 
einseitig sichtbar bleibend, Fugenglattstrich.

3,000  m2 _____________ _____________

01.20.0080 Aussparung/Wandöffnungen ausmauern bis D 50 cm KS FK12

Aussparung/ Öffnungen ausmauern in Wand aus Mauerwerk, 
Dicke Wand bis 50 cm, mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in 
Verbindung mit DIN 20000-402, KS XL-PE, Festigkeitsklasse 
12, kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen, Mauerwerk 
einseitig sichtbar bleibend, Fugenglattstrich.

1,000  m3 _____________ _____________

01.20.0090 Fehlstellen im MW Schließen bis 0,25m²

Fehlstellen im MW Schließen mit Kalksandstein, DIN EN 771-2 
in Verbindung mit DIN 20000-402, KS, Festigkeitsklasse 12,
Mauerwerksdicke 11,5 cm, Mauermörtel MG II a DIN 18580 
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 
Wärmeleitfähigkeit Lambda R 1,1 W/(mK), DF (240/115/52), 
Arbeitshöhe bis 3,5 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse 
A.

Einzelgrößen bis 0,25 m² 

T bis 66 cm 

5,000  St _____________ _____________

01.20.0100 Fehlstellen im MW Schließen bis 0,5m²

Fehlstellen im MW Schließen mit Kalksandstein, DIN EN 771-2 
in Verbindung mit DIN 20000-402, KS, Festigkeitsklasse 12,
Mauerwerksdicke 11,5 cm, Mauermörtel MG II a DIN 18580 
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 
Wärmeleitfähigkeit Lambda R 1,1 W/(mK), DF (240/115/52), 
Arbeitshöhe bis 3,5 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse 
A.

Einzelgrößen bis 0,5 m² 

T bis 66 cm 

5,000  St _____________ _____________
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01.20.0110 Fehlstellen im MW Schließen bis 1m²

Fehlstellen im MW Schließen mit Kalksandstein, DIN EN 771-2 
in Verbindung mit DIN 20000-402, KS, Festigkeitsklasse 12,
Mauerwerksdicke 11,5 cm, Mauermörtel MG II a DIN 18580 
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 
Wärmeleitfähigkeit Lambda R 1,1 W/(mK), DF (240/115/52), 
Arbeitshöhe bis 3,5 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse 
A.

Einzelgrößen bis 1,0 m² 

T bis 66 cm 

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.20 MAUERARBEITEN - HAUS II _____________
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01.21 ÖFFNUNGEN/AUSSPARUNGEN HAUS II

Sämtliche Durchbrüche werden durch den AN Rohbau 
gemäß den in den Plänen verzeichneten Durchbrüchen 
hergestellt. 

Alle nachfolgend aufgeführten Durchbrüche, Schlitze,
Nischen etc. sind durch den AN einzumessen.
Der AN erhält dazu rechtzeitig vom Architekten einen
digitalen Durchbruchsplan mit Darstellung aller
Durchbrüche.

Hinweis :
Das Vergießen der Durchbrüche erfolgt außerhalb der 
Kernbauzeit des Gewerkes Rohbau, nach Fertigstellung 
der TGA-und Elektroleistungen.
Die Durchbrüche sind im Zuge der Rohbauarbeiten mit 
einer an der Deckenunterseite mechanisch befestigten 
Schalung zu versehen und nach Bestückung durch die TGA 
auszugießen sowie auszuschalen.
Der zusätzliche Aufwand ist ein zu kalkulieren, 
gesonderte Anfahrten werden nicht vergütet.

WANDDURCHBRÜCHE KG - OG

01.21.0010 Durchbrüche herstellen, bis 400 x 300 mm T bis 30cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 400 x 300 mm
Bauteildicke: bis 30 cm

5,000  St _____________ _____________

01.21.0020 Durchbrüche herstellen, bis 400 x 300 mm T bis 60cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 400 x 300 mm
Bauteildicke: bis 60 cm

5,000  St _____________ _____________

01.21.0030 Durchbrüche herstellen, bis 400 x 300 mm T bis 80cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.21.0030) ...

sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 400 x 300 mm
Bauteildicke: bis 80 cm

3,000  St _____________ _____________

01.21.0040 Durchbrüche herstellen, bis 500 x 600 mm T bis 60cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 500 x 600 mm
Bauteildicke: bis 60 cm

5,000  St _____________ _____________

01.21.0050 Durchbrüche herstellen, bis 1000 x 500 mm T bis 30cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 1000 x 500 mm
Bauteildicke: bis 30 cm

5,000  St _____________ _____________

01.21.0060 Durchbrüche herstellen, bis 1000 x 500 mm T bis 80cm

Durchbrüche in Mauerwerksbauteilen aller Art
für alle Formen und Zuschnitte herstel-
len, einschl. Freilegen der Durchbrüche
sowie Schuttbeseitigung.

Einzelgröße: bis 1000 x 500 mm
Bauteildicke: bis 80 cm

3,000  St _____________ _____________

01.21.0070 Schließen Stundensatz Mitarbeiter AN  Facharbeiter

Schließen der vor beschriebenen Wand- und 
Deckendurchbrüche nach der Belegung mit Installationen 
durch die TGA Gewerke. 
Arbeiten erfolgen gegen Nachweis Mittellohn 
Facharbeiter für Mitarbeiter des AN. 
Für Mitarbeiter von Nachunternehmern des AN 
gilt der gleiche Stundensatz.
Leistungsabruf liegt außerhalb der vertraglichen  
Hauptauftragsleistungen.
An- und Abfahrt sowie Materialkosten zum Verschließen 
der Durchbrüche ( Beimauern bzw. Ausbetonieren der 
Restquerschnitte ) sind in den Einheitspreis 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.21.0070) ...

einzukalkulieren.

5,000  h _____________ _____________

AUSKLINKEN DECKENBALKEN BESTAND UND EINSCHUB 

Die nachfolgenden Positionen umfassen Leistungen zum 
Ausklinken von Bestandsdeckenbalken der Holzbalkendecke 
Haus II zur Montage von OSB Platten und Einschub für den 
neuen Bodenbelag Bad.

Bestandsdeckenbalken im Bereich Fußboden ausklinken wie 
folgt und Einbau Einschub wie folgt:

- Bestandsfußbodenaufbau abbrechen

- Deckenbalken im Bestand 18/ 20 cm auf 18/ 15 cm ausklinken 
über gesamte Länge

- Einbau neuer Einschub zwischen Deckenbalken inklusive 
Schüttung

- Einbau neuer OSB-Platte auf zuvor bearbeiteten 
Deckenbalken als Untergrund für bauseits herzustellenden 
Bodenbelag

01.21.0080 Bodenbelag Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen 20kN/m3 v.Hand laden transp

Abbruch des Bodenbelages, aus Steinzeugfliesen, 
kleinformatig, Dicke bis 10 mm, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170103 Fliesen/Ziegel/Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

10,000  m2 _____________ _____________

01.21.0090 Fußboden Holz/Holzwerkstoff abbrechen D 6 cm 7,5kN/m3 Geräteeinsatz mg

Abbruch des Fußbodens aus Holz/Holzwerkstoff, geschraubt, 
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
Abbruchdicke 6 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.21.0090) ...

Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, 
ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Altholzkategorie A II, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

10,000  m2 _____________ _____________

01.21.0100 Dämmung zw. Deckenbalken Kies abbrechen 14kN/m3 D 10 cm v.Hand laden t

Abbruch der Dämmung zwischen Deckenbalken, Dämmschicht 
aus Kies, als Schüttung, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 14 kN/m3,
Abbruchdicke 6 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Untergrundbeschädigung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, Bodenmaterial Klasse 
BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170504 Boden/Stein,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

10,000  m2 _____________ _____________

01.21.0110 Bestandsdeckenbalken ausklinken

Bestandsdeckenbalken B/ H 18/ 20 cm
im Bereich Fußboden über gesamte Länge ausklinken auf 18/ 
15 cm

10,000  m _____________ _____________

01.21.0120 Fußbodeneinschub Bretter D 20mm Auflager Latten 30/50mm

Fußbodeneinschub aus Brettern, Güteklasse 3 DIN 68365, 
Dicke 20 mm, Auflager aus Latten, Nadelholz, Sortierklasse S 
10 DIN 4074-1, Lattenquerschnitt 30/50 mm, Abstand der 
Befestigungspunkte max. 300 mm, lichter Balkenabstand bis 80 
cm.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.21.0120) ...

10,000  m2 _____________ _____________

01.21.0130 Füllung Schüttung Perlit Rieselschutz D 60mm

Füllung als Schüttung, aus Perlit, einschl. Rieselschutz, 
zwischen Balken, lichter Abstand über 70 bis 80 cm, 
Schüttungsdicke 60 mm.

10,000  m2 _____________ _____________

01.21.0140 Fußboden OSB OSB/4 D 25mm

Fußboden aus OSB-Platten, für tragende Zwecke, 
hochbelastbar, Verwendung im Feuchtbereich, Nutzungsklasse 
2 DIN EN 1995-1-1, Plattentyp OSB/4 DIN EN 300, Dicke 25 
mm, auf vorh. Balkenlage sichtbar schrauben.

10,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.21 ÖFFNUNGEN/AUSSPARUNGEN HAUS II _____________
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01.22 QUERSCHNITTSABDICHTUNG INJEKTAGE HAUS II

01.22.0010 Salzanalyse

Salzanalyse

Für die nachfolgend beschriebenen Leistungen ist 
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der Salzgehalt des zu 
beabreitenden Mauerwerkes zu bestimmten.

Eine korrekte Bestimmung des Salzgehaltes im Labor ist 
auch von der Abdichtungsnorm DIN 18195 und von den 
einzelnen WTA-Merkblättern für eine korrekte Diagnose 
der Schäden im Mauerwerk bindend vorgeschrieben.

Alle Leistungen die für die Bestimmung des Salzgehaltes 
erforderlich sind und in dem erforderlichen Umfang für 
die ausgeschriebenen Mengen der nachträglichen 
vertikalen Abdichtung sind in dieser Position 
einzukalkulieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

INJEKTAGE AUSSENWÄNDE

Die nachfolgenden Positionen der nachträglichen 
horizontalen Abdichtung basiert auf folgende 
Planungsansätze:

Abdichtung erfolgt gegen den Lastfall:
Bodenfeuchte und NICHT stauendes Sickerwasser

Baulichen Randbedingungen sind wie folgt
- partieller Einsatz von Sickerfenster, anstelle einer 
Drainage
- Lage/ Formate der Ziegelsteine unbekannt
- Wahl des Injektionsmittels unter Berücksichtigung
des Salzgehaltes des Bestandsmauerwerks
- Vor Injektage wird der Altputz über dem
feuchtegeschädigten Bereich komplett entfernt 
( Innenseite der Aussenwände bauseits )
- gemäß WTA ist eine beidseitige Bohrung ab 50 cm
Wandstärke auszuführen. 

- Abdichtungssystem: Drucklose Injektage.

01.22.0020 Bohrung Injektion Verfüllung Hohlräume waagerecht Mauerwerk L bis 1m

Bohrung für Injektion, zur Verfüllung von Hohlräumen, 
Bohrrichtung waagerecht, Untergrund Mauerwerk,
Bohrlochlänge bis 1 m.

70,000  m _____________ _____________
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01.22.0030 Querschnittsabdichtung Vorratsbehälter Drucklos Saugwinkel

Querschnittsabdichtung der Wand, Injektion, drucklos, WTA 
Merkblatt 4-10-15/D, als Saugwinkelverfahren mit 
Vorratsbehälter, vorh. Durchfeuchtungsgrad bis 95 %,Wand aus 
Mauerziegel, tlw. mit Hohlstellen. Dicke über 50 bis 80 cm, 
Löcher für Injektion horizontal in die Lagerfuge bohren und 
reinigen, Injektionsmittel über Kapliarstäbchen und Saugwinkel 
aus dem Vorratsbehälter in das Mauerwerk übertragen. Dichte 
des Injektionsmittels 0,91 g/m³ Bohrlöcher verschließen mit 
Zementleim-/suspension, Bohrlochabstand nach Vorgabe des 
Systemanbieters,  Lagerfuge durchbohren, zweiseitig, einreihig.

70,000  m _____________ _____________

01.22.0040 Zulage zu Pos vor; vertikale Ausführung

Zulage zu vor beschriebener Position: 

Die Position beinhaltet die Ausführung der Injektage in der 
Vertikalen als Abdichtungsabgrenzung der Bauteile gegenüber 
verfüllter Bereiche unterhalb des Gebäudes.

30,000  m _____________ _____________

01.22.0050 Untergrund trocknen

Trocknen des Untergrundes, max. Feuchtegehalt 2M-% nach 
Messverfahren CM-Methode, Ausführung auf Anordnung des 
AG, senkrecht, Untergrund Mauerwerk, an Außenwänden, Höhe 
über 2 bis 4 m.

170,000  m2 _____________ _____________

INJEKTAGE INNENWÄNDE
Die nachfolgenden Positionen der nachträglichen 
horizontalen Abdichtung basiert auf folgende 
Planungsansätze:

Abdichtung erfolgt gegen den Lastfall:
Bodenfeuchte und NICHT stauendes Sickerwasser

Baulichen Randbedingungen sind wie folgt
- partieller Einsatz von Sickerfenster, anstelle einer 
Drainage
- Lage/ Formate der Ziegelsteine unbekannt
- Wahl des Injektionsmittels unter Berücksichtigung
des Salzgehaltes des Bestandsmauerwerks
- Vor Injektage wird der Altputz über dem
feuchtegeschädigten Bereich komplett entfernt ( 
Innenwände bauseits )
- gemäß WTA ist eine beidseitige Bohrung ab 60 cm
Wandstärke auszuführen. 

- Abdichtungssystem: Drucklose Injektage.
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01.22.0060 Bohrung Injektion Verfüllung Hohlräume waagerecht Mauerwerk L bis 1m

Bohrung für Injektion, zur Verfüllung von Hohlräumen, 
Bohrrichtung waagerecht, Untergrund Mauerwerk,
Bohrlochlänge bis 1 m.

40,000  m _____________ _____________

01.22.0070 Querschnittsabdichtung Vorratsbehälter Drucklos Saugwinkel

Querschnittsabdichtung der Wand, Injektion, drucklos, WTA 
Merkblatt 4-10-15/D, als Saugwinkelverfahren mit 
Vorratsbehälter, vorh. Durchfeuchtungsgrad bis 95 %,Wand aus 
Mauerziegel, tlw. mit Hohlstellen bzw. Luftschichten. Dicke über 
25 bis 50 cm, Löcher für Injektion horizontal in die Lagerfuge 
bohren und reinigen, Injektionsmittel über Kapillarstäbchen und 
Saugwinkel aus dem Vorratsbehälter in das Mauerwerk 
übertragen. Dichte des Injektionsmittels 0,91 g/m³ Bohrlöcher 
verschließen mit Zementleim-/suspension, Bohrlochabstand 
nach Vorgabe des Systemanbieters,  Lagerfuge durchbohren, 
einseitig, einreihig.

40,000  m _____________ _____________

01.22.0080 Leistung wie vor, Querschnittsabdichtung Wanddicke über 50 bis 75 cm

Leistung wie Position vor beschrieben als 
Querschnittsabdichtung mit dem angebotenen System für:
Wanddicke über 20 bis 50 cm und zweiseitig, einreihig.

20,000  m _____________ _____________

01.22.0090 Untergrund trocknen

Trocknen des Untergrundes, max. Feuchtegehalt 2M-% nach 
Messverfahren CM-Methode, Ausführung auf Anordnung des 
AG, senkrecht, Untergrund Mauerwerk, an Innenwänden, Höhe 
über 2 bis 4 m.

100,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.22 QUERSCHNITTSABDICHTUNG 
INJEKTAGE HAUS II

_____________
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01.23 RISSANIERUNG FASSADE - HAUS II

HINWEIS RISSANIERUNG

In den Außenwänden sind die Risse in den gekennzeichneten 
Flächen mit Spiralanker d=8cm nach Herstellervorgaben zu 
sichern.

Rissbilder, die sich in den lnnenwänden fortsetzen, müssen 
ebenfalls mit Spiralanker d=8cm saniert werden. 
Die Mehrzahl der Außenwände sind aus zweischaligem 
Mauerwerk hergestellt. Dabei ist zu beachten, dass die 
Wandstärke der inneren Schale nur ca. 6,5cm stark ist.

Das Rissbild muss nicht vollständig erfasst sein, sollten noch 
weitere Risse festgestellt werden, sind diese fotografisch zu 
dokumentieren und zur Beurteilung vorzulegen.

Weitere größere Rissbildungen in den lnnenwandflächen sind 
ebenfalls mit Spiralanker d=8cm nach Rücksprache mit dem 
Statiker zu sichern. Ausgenommen davon sind Risse in den 
Holzständerwänden, die durch das Arbeiten der 
unterschiedlichen Werkstoffe entstanden sind.

Die Technologie ist entsprechend im Vorfeld mit Statiker 
abzustimmen.

01.23.0010 Dokumentation der Rissbereiche

Dokumentation der Rissbereiche vor Ort inklusive Fertigung 
einer Fotodokumentaion zum IST-Zustand.

Erstellung einer Werkplanung zur Risssanierung mit 
entsprechender Beschreibung der gewählten Technologie. 

Die Werkplanung muss in prüffähiger Form mit dem Statiker 
vorgelegt werden. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.23.0020 Spiralanker Stahl niro einbauen Mauerwerk Durchm. 8mm

Spiralanker gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus 
nichtrostendem Stahl, einbauen in Mauerwerk, Durchmesser 8 
mm wie folgt:

Fugen im Mauerwerk auskratzen und eine einen Schlitz  ca. 4-5 
cm tief herstellen. Spiralanker in den entsprechenden Bereichen 
in ca. 2 cm Tiefe und in einem Höhenabstand von ca. 35 cm in 
die offenen Fugen einlegen und anschließend mit 
Zementemulsion wieder verschließen und mit entsprechender 
Fugenmasse an den Bestand anpassen.

30,000  m2 _____________ _____________
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Summe 01.23 RISSANIERUNG FASSADE - HAUS II _____________
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01.24 ABDICHTUNGSARBEITEN - HAUS II

HINWEIS ABDICHTUNGSARBEITEN

Die nachfolgenden Abdichtungspositionen einschl. aller 
Arbeitsschritte sind in einem System auszuführen.

Offene Fugen, offene Mörteltaschen und Ausbruchsstellen > 5 
mm mit schwindkompensiertem, wasserundurchlässigen 
Egalisierspachtel verschließen.

01.24.0010 Untergrund Bestabd reinigen Stahlbeton festhaftende Verunreinigung

Reinigen des Untergrundes aus Stahlbeton, von grober 
Verschmutzung, von festhaftenden Verunreinigungen, durch 
Schleifen mit anschließendem Absaugen, zur Verbesserung der 
Haftung, Untergrund senkrecht, aufgenommene Stoffe 
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 
7 m3, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

70,000  m2 _____________ _____________

01.24.0020 Untergrund reinigen Bestand Stahlbeton von haftungsmindernder Schicht

Reinigen des Untergrundes aus Stahlbeton, von grober 
Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, zur 
Verbesserung der Haftung, Untergrund senkrecht, 
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Abfall ist 
nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird 
gesondert vergütet.

70,000  m2 _____________ _____________

01.24.0030 Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN t

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170101 Beton,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter 
Einbau), nach LAGA 1997 Bauschutt,
in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne 
Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

0,500  t _____________ _____________

01.24.0040 Wandflächen vor Abdichtung entgraten

Wandfläche entgraten, als Untergrundvorbereitung
für das Abdichtungssystem
Untergrund bestehend aus Stahlbeton und Mauerwerk.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.24.0040) ...

70,000  m2 _____________ _____________

01.24.0050 Unebenheiten +/- 3 cm beiputzen

Unebenheiten in der Flächen 3 cm gemäß DIN 18 202 mit
mineralischem Werktrockenmörtel egalisieren und 
ausgleichen.

Erzeugnis: Unterputz W

Ausführung nur in Abstimmung mit der 
Bauleitung.

30,000  m2 _____________ _____________

01.24.0060 Grundierung Kunststofflösung Außenwand

Grundierung für flüssig aufzubringende Abdichtungen, aus 
Kunststofflösung, auf Außenwänden, Höhe bis 2 m, 
Arbeitsraumbreite über 0,75 bis 1 m, Untergrund Beton.

70,000  m2 _____________ _____________

01.24.0070 Voranstrich, Bitumenlösung, Bodenplatte,Fundamente

Voranstrich, Bitumenlösung, Bodenplatte,Fundamente

Voranstrich aus Bitumenlösung für Abdichtung an senkrechten 
Flächen, Untergrund: Beton

70,000  m2 _____________ _____________

01.24.0080 Abdichtung Wand W1.1-E PMBC D 3mm 2-schichtig Spachtelverf

Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, 
Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung), 
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und 
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten 
Wänden), Rissklasse R2-E (mäßig), Rissüberbrückungsklasse 
RÜ2-E (mäßige Rissüberbrückung bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), 
Mindesttrockenschichtdicke 3 mm, 2-schichtig, im 
Spachtelverfahren aufbringen, Untergrund Beton.

70,000  m2 _____________ _____________

01.24.0090 Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 10mm lose verlegen

Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 
und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und 
Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 10 mm, lose verlegen.

70,000  m2 _____________ _____________

01.24.0100 Wandanschluss vert. Schutzschicht provisorisch
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.24.0100) ...

Wandanschluss vert. Schutzschicht provisorisch

Überhangstreifen als  Wandanschluss, provisorisch für die 
Bauphase aus Holzbohle / Kantholz 30/50mm, mit Dübeln und 
Schrauben im Mauerwerk / Stahlbeton befestigen.

70,000  m _____________ _____________

Summe 01.24 ABDICHTUNGSARBEITEN - HAUS II _____________
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01.25 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS II

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen 
Stundenlohnarbeiten ist erst nach Anordnung des 
Auftraggebers bzw. der Bauüberwachung zu beginnen. Der 
Umfang der im Einzellfall zu erbringenen Leistungen wird bei 
der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind 
werktäglich (wöchentlich) einzureichen.

Die angegebenen Stundenverrechnungssätze sind unter 
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und 
gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden 
Stunden. Evtl. anfallende Reise- bzw. Auslösekosten sowie 
Fahrgeld, Lohnnebenkosten und Unternehmerzuschläge sind in 
die Stundenverrechnungssätze mit einzukalkulieren.

01.25.0010 Polier/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

01.25.0020 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

01.25.0030 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

Summe 01.25 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS II _____________
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01.26 BAUVORBEREITENDE ARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI 
+ VII

Technische Vorbemerkungen zu Rohbauarbeiten 
Dokuzentrum

Im Zuge der Rohbauarbeiten am Dokumentationszentraum 
Haus VI - VII wir das bestehende Gebäude vollständig entkernt.

Das Bestandsdach, die Außenwand hofseitig, sämtliche 
massiven Innenwände sowie die Bodenplatte werden 
vollständig abgebrochen. 

Am Gebäude verbleiben ausschließlich die Außenwand 
straßenseitig, sowie die Wände zu den angrenzenden 
Gebäudeteilen von Haus V und dem Torhaus.

Die nachfolgenden Rohbauarbeiten sollen nach folgendem 
Bauablauf erfolgen:

1. Abschnittsweise Erdarbeiten und Herstellung der 
Unterfangung der zu erhaltenden Außenwand

2. Sicherungsmaßnamen für die Bestandswand herstellen

3. Konstruktiver Abbruch der Dachkonstruktion, Außenwand 
Hofseite, Innenwände und Bodenplatte inklusive notwendiger 
nichtkonstruktiver Abbrucharbeiten (Bodenbelag, Türen, Fenster 
etc.)

4. Erdarbeiten im Innenbereich 

5. Herstellen der Fundamentbalken und Streifenfundamente

6. Herstellen der Bodenplatte im Gefälle

7. Herstellen der Austeifungsstützen + Ringanker

8. Herstellen der Mauerwerkswände innen

9. Aufbau Fassade, Decke, Dach etc (bauseits)

01.26.0010 Bauausführungsvermessung

Bauausführungsvermessung.
- Messungen zur erforderlichen Verdichtung des
Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Messungen zur Überprüfung und Sicherung von Fest-
und Achspunkten
- baubegleitende Absteckungen der geometriebestimmen-
den Bauwerkspunkte nach Lage und Höhe
- Messungen zur Erfassung von Bewegungen und Defor-
mationen des zu erstellenden Objektes an konstruktiv
bedeutsamen Punkten
- stichprobenartige Eigenüberwachungsmessungen
- fortlaufende Bestandserfassung während der Bauausfüh-
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rung als Grundlage für den Bestandsplan
- Aufmaß von Bauleistungen, soweit besondere vermes-
sungstechnische Leistungen gegeben sind.
- Meterrisse im Gebäude je Etage jeweils im Bereich 
jeder Zugangstür zum Treppenhaus, Im Bereich jeder 
Ausgangstüre , an jeder Aufzugstür mit Kennzeichnung 
durch Plakette.

Übergeben wird vom AG eine Achsabsteckung in Quer- und 
in Längsrichtung sowie ein Höhenfestpunkt.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.26.0020 Absteckung für Bauausführung

Absteckung für die Bauausführung.
Auf der Grundlage der vom Ing.-Büro übergebenen Ab-
steckungsunterlagen und der Lage- der Höhenfestpunkte:
- Übertragung der Projektgeometrie (Hauptpunkte) in die
Örtlichkeit
- Absteckung der Hauptachsen für das Objekt von objekt-
nahen Festpunkten, Höhenfestpunkte im Objektbereich
herstellen, soweit die Leistungen mit besonderen
instrumentellen und vermessungstechnischen Ver-
fahrensanforderungen erbracht werden müssen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.26.0030 Schutzkonstruktionen f. diverse Bauteile, Folie

Schutzkonstruktionen für diverse Bauteile wie
Türstöcke, Geländer, Fensterbänke, Wandbekleidungen
etc. mit  0,5 mm PE-Folien, in verschiedenen
Einzelgrößen, herstellen einschl. Vorhalten und
Beseitigen nach Angaben der Bauleitung

25,000  m2 _____________ _____________

01.26.0040 Beräumung Restmüll/ Bauschutt zum Container

- Restmüll/ Bauschutt wie vor beschrieben in allen 
  Geschossen aufnehmen und je 
  nach Art des Materials per Hand zum Container 
transportieren.

10,000  m3 _____________ _____________

01.26.0050 Schuttcontainer, Bauschutt

Schuttcontainer, für anfallenden Bauschutt , 
bereitstellen; einschl. Abtransport und beseitigen des 
Containerinhaltes,  incl. Kippgebühr und 
Entsorgungskosten. 
Fassungsvermögen: 7 m³ 
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2,000  St _____________ _____________

01.26.0060 Sicherungsmaßnahme der Wandkonstruktionen

Sicherungsmaßnahme der Wandkonstruktionen 
kraftschlüssig und statisch konstruktiv herstellen

Material Bauschnittholz B/H = 14 x14 cm 
Festigkeitsklasse C 24 DIN EN 338, 
liefern, zimmermannsmäßig abbinden und montieren

beidseitig als lineare Sicherung von Wänden mittels 
durchspindeln und durchverankern an der Mauerwerkswand 
herstellen. Verankerungen im Abstand von a = 1,50 m.

Liefern, statischen konstruktiv verlegen, vorhalten und 
nach Rückbau der Lagesicherungsmaßnahmen demontieren 
und entsorgen.

45,000  m _____________ _____________

Summe 01.26 BAUVORBEREITENDE ARBEITEN - 
DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

_____________
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01.27 ABBRUCHARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

Allgemeine Vorbemerkungen zum nichtkonstruktiven 
Abbruch

Im Zuge der Sanierung müssen sämtliche Räume unter 

denkmalpflegerischen Gesichtspunkten bewertet und 

entsprechend behandelt werden. Einige Räume können in 

diesem Zuge vollständig überarbeitet werden. Andere Räume 

müssen unveränderbar bleiben. Abzubrechende Konstruktionen 

müssen behutsam aus den Räumen entfernt werden. 

Grundsätzlich bleiben Wand- und Deckenbeläge zur 

historischen Aufarbeitung  im Gebäude enthalten.

Gleiches gilt für Innentüren.

Im Zuge der Abbrucharbeiten sind sämtliche Flächen vor 

Beschädigungen zu schützen. 

In wenigen Teilbereichen wurden bereits Beläge oder Türen im 

Zuge des nichtkonstruktiven Abbruchs entfernt  

Anhand der beiliegenden Abbruchpläne werden die Räume in 

folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie I (unveränderbar):
Die Kategorie I kennzeichnet Räume, die mit einer besonders 
repräsentativen Nutzung belegt waren und/oder einen sehr 
dichten Bestand an erhaltenswerter Substanz und 
nutzungsgeschichtlich relevanten Ausstattungs- und 
Ausbauelementen mit hohem denkmalpflegerischem Wert 
aufweisen.

- Beibehaltung / Wiederherstellung der bauzeitlichen 
(1904-1924) Raumstruktur
- Rückbau von störenden, sekundären 
Einbauten/Veränderungen und Trennwänden ohne 
nutzungsgeschichtlichen Wert
- vollständiger Erhalt der bauzeitlichen, im Raumbuch 
benannten Ausstattungen im Bestand
- Fehlende oder defekte Bauteile sollten nach Vorbild des 
historischen Bestandes in Konstruktion, Gliederung und Material 
ergänzt werden.
- Eingriffe in den bauzeitlichen Bestand sollten sich auf das 
geringste, notwendige Maß beschränken

Kategorie II (bedingt veränderbar):
Die Kategorie II kennzeichnet Räume, welche in der 
bauzeitlichen Struktur (1904-1924) und Gliederung weitgehend 
ungestört überkommen sind. Die Räume/Bereiche enthalten 
erhaltenswerte, nutzungsgeschichtlich relevante Ausstattungs- 
und Ausbauelemente

- Beibehaltung / Wiederherstellung der bauzeitlichen 
(1904-1924) Raumstruktur bedingt möglich
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- Rückbau von störenden, sekundären Einbauten und 
Trennwänden ohne nutzungsgeschichtlichen Wert
- Erhalt von nutzungsgeschichtlich relevanten, im Raumbuch 
benannten Ausstattungen im Bestand
- Eingriff in die Substanz und Veränderungen der Grundstruktur 
sind bedingt möglich

Kategorie III (veränderbar):
Die Kategorie III kennzeichnet Räume die mit geringem Bezug 
zu der bauzeitlichen Grundstruktur / historischen Nutzung und 
/oder einem geringen Bestand an bauzeitlicher Ausstattung 
überkommen sind. Diese Räume / Bereiche waren mit 
untergeordneten Nutzungen belegt, bzw. sind durch starke
Überarbeitungen keine nutzungsgeschichtlich relevanten 
Ausstattungs- und Ausbauelemente im Bestand überkommen.

TGA Installationen:

Sämtliche TGA-Installationen werden bauseits durch eine 
Fachfirma demontiert und aus dem Gebäude entfernt. Im 
Vorfeld wird Strom und Wasser im gesamten Objekt 
abgeklemmt.

Leitungen und Kabel in Installationswänden werden nach 
Öffnung der Wände entfernt. Der Abbruch der Unterkonstruktion 
kann erst nach Entfernung sämtlicher Leitungen erfolgen. Es ist 
mit einer Unterbrechung der Teilleistungen zu rechnen.
Die entsprechenden Leistungen werden entsprechend separat 
vergütet. 

ll

01.27.0010 Außenwand Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 40 cm Geräteeinsatz mgl. lad

Abbruch der Außenwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel, 
einschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke 40 cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3 
m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne 
Untergrundbeschädigung,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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30,000  m3 _____________ _____________

01.27.0020 Innenwand Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 30 cm Geräteeinsatz mgl. lad

Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel, 
einschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke 30 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

30,000  m3 _____________ _____________

01.27.0030 Innenwand Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 50 cm Geräteeinsatz mgl. lad

Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel, 
einschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke 50 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

15,000  m3 _____________ _____________

01.27.0040 Balkendecke Holz/Holzwerkstoff abbrechen D 20 cm 7,5kN/m3 Geräteeinsat

Abbruch der Balkendecke aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme,
Abbruchdicke 20 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
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Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV, 
Schadstoff Holzschutzmittel,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

5,000  t _____________ _____________

01.27.0050 Putz Decke Schilfrohrmatte abbrechen 13kN/m3 D 3 cm v.Hand laden trans

Abbruch von Putz an Decke, Kalkzement-Putzmörtel, einschl. 
Putzträger aus Schilfrohrmatten, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 13 kN/m3,
Abbruchdicke 3 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

130,000  m2 _____________ _____________

01.27.0060 Putz Außenwand Schilfrohrmatte abbrechen D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden t

Abbruch von Putz an Außenwand, innen, Kalkzement-
Putzmörtel, einschl. Putzträger aus Schilfrohrmatten, im 
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
Abbruchdicke 3 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559, ohne 
Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

100,000  m2 _____________ _____________

01.27.0070 Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen 1-1,25m2 Rahmen-D 68 mm Füllungs-

Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Füllung, 
einteilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Einzelfläche über 1 bis 1,25 m2,
Dicke Rahmen 68 mm,
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Dicke Füllung 10 mm, einschl. Blendrahmen, Ausführung im 
Freien, Arbeitshöhe bis 3 m,
Geräteeinsatz ist möglich,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Altholzkategorie A II, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Mengenermittlung 
nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

10,000  m2 _____________ _____________

01.27.0080 Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 1510 mm H 2135 mm Türblatt-D 40 mm

Abbruch der Tür, Außentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme,
Breite Nennmaß Wandöffnung 1100 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2135 mm,
Türblattdicke 40 mm, Beschlag abbrechen, einschl. 
Blendrahmen, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Altholzkategorie A II, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

3,000  St _____________ _____________

01.27.0090 Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 900 mm H 200 mm Türblatt-D 40 mm

Abbruch der Tür, Außentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme,
Breite Nennmaß Wandöffnung 900 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2000 mm,
Türblattdicke 40 mm, Beschlag abbrechen, einschl. 
Blendrahmen, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Altholzkategorie A II, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle,

Druckdatum: 13.03.2025   Seite 118 von 174



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 303a_Rohbauarbeiten + konstruktiver Abbruch
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 
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Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5,000  St _____________ _____________

01.27.0100 Bodenpl. Beton abbrechen 24kN/m3 D 16 cm v.Hand laden transp. LKW AN e

Abbruch der Bodenplatte aus unbewehrtem Beton, 
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß 
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der 
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort 
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten 
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse C25/30
einschl. Abdichtung, einseitig, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3,
Abbruchdicke 16 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

130,000  m2 _____________ _____________

01.27.0110 Streifenfundament Beton abbrechen 24kN/m3 B 40-50cm D 20 cm Geräteeins

Abbruch des Streifenfundaments aus unbewehrtem Beton, 
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß 
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der 
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort 
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten 
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse 'C20/25'
ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchbreite über 40 bis 50 cm,
Abbruchdicke 20 cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 
m,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Zerkleinerung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
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Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5,000  m3 _____________ _____________

01.27.0120 Dachkonstruktion Holz/Holzwerkstoff abbrechen 7,5kN/m3 Geräteeinsatz m

Abbruch der Dachkonstruktion aus Holz/Holzwerkstoff, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung 
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 4,5 m, Erschwernis 
gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV, 
Schadstoff Holzschutzmittel,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

8,000  t _____________ _____________

01.27.0130 Traglattung Konterlattung Dach Holz/Holzwerkstoff abbrechen B/H 30/50m

Abbruch der Traglattung und Konterlattung am Dach, aus 
Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Querschnitt der Grundlatten B/H 30/50 mm, Querschnitt der 
Traglatten B/H 24/48 mm, Grundlattenabstand 500 mm, 
Traglattenabstand 320 mm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 7,5 kN/m3, Untergrund Holz, Ausführung innerhalb 
des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 5,5 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden,
Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV, 
Schadstoff Holzschutzmittel,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

220,000  m2 _____________ _____________

01.27.0140 Dachziegeldeckung 0,6kN/m2 abbrechen v.Hand laden transp. LKW AN entso

Abbruch der Dachziegel-Dachdeckung, Dachneigung über 35 
bis 40 Grad, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird 
gesondert vergütet, Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 0,6 kN/m2, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Arbeitshöhe bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.27.0140) ...

Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt Klasse 
RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Schadstoff Benzol 
TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

220,000  m2 _____________ _____________

01.27.0150 Dachrinne Kunststoff abbrechen B 75mm 19kN/m3 v.Hand laden transp. LKW

Abbruch Dachrinne, einschl. Formstücke, aus Kunststoff, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Öffnungsweite 75 mm, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, 
Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

50,000  m _____________ _____________

01.27.0160 Regenfallrohr Kunststoff abbrechen Gr.75 19kN/m3 v.Hand laden transp.

Abbruch Regenfallrohr, einschl. Formstücke, aus Kunststoff, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Nenngröße 75, Wichte 
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, Arbeitshöhe 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

20,000  m _____________ _____________

01.27.0170 Treppe Beton Steigungen 4 St Stufen-L 85cm B 27cm Setzstufen-H 20cm ab

Abbruch der Treppe aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 
Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine 
Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß 
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten 
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.27.0170) ...

Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist 
einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse 'C25/30'
Steigungen 4 St, Stufenlänge 85 cm, Breite 27 cm, Höhe 20 cm, 
ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung im Kellergeschoss, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

1,000  St _____________ _____________

01.27.0180 Abdichtung Außenwand Bitumenbahn einlagig D 1-2mm abbrechen v.Hand lad

Abbruch der Abdichtung an Außenwand, Bitumenbahn, einlagig, 
Bahnendicke über 1 bis 2 mm, verklebt, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN,
Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 
524, DGUV-Regel 101-004,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

50,000  m2 _____________ _____________

01.27.0190 Kleineisenteile, bis 5 kg, sauber ausstemmen

Kleineisenteile, bis 5 kg,
sauber ausstemmen und entsorgen,

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

30,000  St _____________ _____________

01.27.0200 Kleineisenteile, bis 10 kg, sauber ausstemmen

Kleineisenteile, bis 10 kg,
sauber ausstemmen und entsorgen,

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren
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10,000  St _____________ _____________

01.27.0210 Holzteile, bis 5 kg, entfernen

Holzteile, bis 5 kg, einschließlich Befestigungsmittel
sauber ausstemmen bzw. demontieren und entsorgen
.
Holzteile: z.B. Gardinenstangen, Ablagebretter an
Wänden, Schalung Türöffnung o.ä., d

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

30,000  St _____________ _____________

01.27.0220 Holzteile, bis 10 kg, entfernen

Holzteile, bis 10 kg, einschließlich Befestigungsmittel
sauber ausstemmen bzw. demontieren und entsorgen
.
Holzteile: z.B. Gardinenstangen, Ablagebretter an
Wänden, Schalung Türöffnung o.ä., d

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

10,000  St _____________ _____________

Summe 01.27 ABBRUCHARBEITEN - DOKUZENTRUM 
HAUS VI + VII

_____________
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01.28 ENTSORGUNG SCHADSTOFFHALTIGER BAUSTOFFE - HAUS 
VI - VII

01.28.0010 Altholz mit Holzschutzmitteln ausbauen und entsorgen

Entfernung und fachgerechte Entsorgung von Altholz 
Kategorie A IV, im Bereich Dachtragwerk und 
Deckenkonstruktion

die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

13,000  t _____________ _____________

Summe 01.28 ENTSORGUNG SCHADSTOFFHALTIGER 
BAUSTOFFE - HAUS VI - VII

_____________
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01.29 ERDARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

01.29.0010 Oberboden abtragen seitlich lagern BG1 ST* Abtrag-H 20-30cm

Oberboden, profilgerecht abtragen und seitlich lagern, 
Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine Bodengruppe, 
Bodengruppe 1 ST* DIN 18196 (Sand-Ton-Gemisch), 
Abtragshöhe über 20 bis 30 cm.

50,000  m2 _____________ _____________

01.29.0020 Boden Bodenplatte lösen sammeln laden transp. im Außenbereich

Boden für Baugrube ab Oberfläche unter abgebrochener 
Bodenplatte profilgerecht lösen, fördern, Förderweg bis 0,5 km, 
auf LKW des AN laden, transportieren, abtransportieren, auf 
Flächen des AN zur Beprobung zwischenlagern, wieder laden, 
und entsorgen.

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, 
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, 
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
Aushubtiefe bis 1,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

30,000  m3 _____________ _____________

01.29.0030 Boden Strefenfundamente  lösen sammeln laden transp. im Außenbereich

Boden für Streifenfundamente  ab Oberfläche unter 
abgebrochener Bodenplatte profilgerecht lösen, fördern, 
Förderweg bis 0,5 km, auf LKW des AN laden, transportieren, 
abtransportieren, auf Flächen des AN zur Beprobung 
zwischenlagern, wieder laden, und entsorgen.

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, 
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, 
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
Aushubtiefe bis 1,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
Homogenbereiches bis 2 m,
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Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

35,000  m3 _____________ _____________

01.29.0040 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, 
Arbeiten mit Gerät.

130,000  m2 _____________ _____________

01.29.0050 Baugrube mit Kies-Sand-Gemisch

Auffüllung der Baugrube mit Kies-Sand-Gemisch zwischen den 
Streifenfundamenten  in Vorbereitung zur Herstellung der 
Bodenplatte bis 5 cm unter UK Bodenplatte verfüllen, und 
lagenweise einbauen und verdichten

liefern und einbauen von Kies-Sand-Gemisch, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen TL Gestein, Körnung 0/8.

Verdichtungsgrad : DPr > 97 %

Beachtung Einbau des Materials abschnittsweise, in kleinen 
Abschnitten und nicht mit großem Gerät möglich.

15,000  m3 _____________ _____________

01.29.0060 Bauwerk hinterfüllen verdichten mit Gerät Einbau-H 0,6m Boden liefern

Bauwerk mit geschützter Abdichtung profilgerecht hinterfüllen, 
einschl. Stoffe verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 80 
MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Arbeiten mit Gerät, 
Einbauhöhe bis 0,6 m, Boden, liefern, mit einer Bodengruppe, 
Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-
Gemisch).

20,000  m3 _____________ _____________

01.29.0070 Bodenhindernis abbrechen

Hindernis im Boden, abbrechen.

aus Stahlbeton, unbewehrtem Beton, Mauerwerk, Findlingen 
oder Baumwurzeln lösen  laden und entsorgen 

Vergütung der Entsorgung übernimmt der AN 

3,000  m3 _____________ _____________

01.29.0080 Gräben für Entwässerungsleitung und Schächte ausheben

Boden für Gräben der Grundleitungen ab vorhanderen 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.29.0080) ...

Baugrubensohle in  Baugrubenabschnitte profilgerecht 
lösen, fördern, Förderweg bis 0,5 km, auf LKW des AN 
laden, transportieren, abtransportieren, auf Flächen 
des AN zur Beprobung zwischenlagern, wieder laden, und 
entsorgen.
Aushubtiefe bis 50 cm
Sohlenbreite der Grube bis ca. 40 cm.
Abrechnung nach Abtragsprofilen;

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

8,000  m3 _____________ _____________

01.29.0090 Planum Graben Abweichung +/-2cm

Planum herstellen, für Gräben, zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe +/- 2 cm, Arbeiten mit Gerät.

4,000  m2 _____________ _____________

01.29.0100 Brechsand Auflager Rohr bis DN150 einbauen verdichten

Brechsand, als RC-Baustoff zugelassen, liefern, für Auflager 
von Rohrleitungen, DN bis 150 mm, profilgerecht einbauen und 
verdichten, in Graben für Kabelschutzrohr, Verdichtungsgrad 
mind. DPr 0,98, Schichtdicke 5 cm, Arbeiten mit Gerät.

4,000  m2 _____________ _____________

01.29.0110 Planum Graben Abweichung +/-2cm

Planum herstellen, für Gräben, zulässige Abweichung von der 
Sollhöhe +/- 2 cm, Arbeiten mit Gerät.

4,000  m2 _____________ _____________

01.29.0120 Material lief.,in Leitungsgr. einb. Grobk. Boden*ob.Leitungsz.

Material liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = grobkörniger, verdichtungsfähiger Boden.
Körnung 0/32
Feinanteil (<= 0,063 mm) <= 5,0 M. %
Material nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Einbautiefe bis 1,50 m

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

4,000  m3 _____________ _____________

01.29.0130 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten von 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.29.0130) ...

Hand.

4,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.29 ERDARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI 
+ VII

_____________

Druckdatum: 13.03.2025   Seite 128 von 174



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 303a_Rohbauarbeiten + konstruktiver Abbruch
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

01.30 STAHLBETONARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

VORBEMERKUNGEN UNTERFANGUNG 

Hinweise zur Vorgehensweise der Unterfangung DIN 4123 als 
Betonkonstruktion:

Während der Ausführung der Unterfangungsarbeiten dürfen 
keine Erschütterungen wirken, die das Gebäude oder die 
Unterfangungsarbeiten beeinträchtigen können.

Die Gründungstiefe muss mind.  50cm unter der UK 
Aushubsohle liegen. Ist dies nicht gegeben, sind die 
Fundamente zu unterfangen. Wird die Gründungstiefe des 
Bestandsfundamente unterschritten, ist eine Abfangung durch 
abschnittsweise Herstellung einer unbewehrten 
Magerbetonunterfangung (Ausführung nach DIN 4123) 
mindestens in C12/15 mit Quellzusatz notwendig. Es ist die 
Reihenfolge der Betonierabschnitte entsprechend der 
Nummerierung im Teilgrundriss einzuhalten.

Die Unterfangung und die dazugehörigen Stichgräben oder 
Schächte sind maximal in Abschnitten mit einer Breite von 
höchstens 1,25m Breite auszuführen. Zwischen gleichzeitig 
hergestellten Abschnitten ist ein Abstand von mindestens der 
dreifachen Breite eines Abschnitts einzuhalten. Weitere 
Abschnitte dürfen jeweils erst dann hergestellt werden, wenn 
die vorangegangenen Unterfangungen eine ausreichende 
Festigkeit haben. Die Gräben und Schachtwände müssen 
annähernd senkrecht sein.

Bei mindestens steifen bindigen Boden genügt es, die 
Stichgräben bzw. Schächte nur bis unmittelbar vor das zu 
unterfangende Fundament zu verbauen, sofern die freie Höhe 
nicht mehr als 2,00m beträgt und nicht damit zu rechnen ist, 
dass örtlich lose Teile des Fundamentes oder des Bodens 
herausbrechen können.

Nach der Herstellung eines Stichgrabens bzw. Schachtes ist 
unverzüglich mit dem Einbau des Unterfangungsabschnittes zu 
beginnen. 

Im Zuge der Ausschachtungsarbeiten darf die neue 
Gründungssohle weder aufgelockert noch aufgeweicht werden. 
Gegebenenfalls ist der anstehende Boden zu verdichten oder 
durch Magerbeton auszutauschen.

Wird die Unterfangungswand aus Beton hergestellt, so ist diese 
unmittelbar gegen den anstehenden Boden einzubringen.

Sollten Grundleitungen die Unterfangungen queren, kann
dieser Bereich ausgespart werden.
Maximale Größe der Aussparung bxh=25 x 25cm.
Minimaler Iichter Abstand Aussparungen untereinander 
mindestens 50cm.
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Die Grundleitungen müssen unterhalb der neuen Bodenplatte 
verlaufen.

01.30.0010 Boden Unterfangung lösen sammeln laden transp. im Außenbereich

Boden für Unterfangung, ab Geländeoberfläche im 
Außenbereich abschnittsweise gemäß Vorbemerkungen, 
profilgerecht lösen, im Behälter des AN sammeln, auf LKW des 
AN laden, transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, 
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, 
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
Aushubtiefe bis 1,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

35,000  m3 _____________ _____________

01.30.0020 Boden Unterfangung lösen sammeln laden transp. im Gebäude

Boden für Unterfangung,ab UK Bodenplatte im Gebäude  
abschnittsweise gemäß Vorbemerkungen, profilgerecht lösen, 
im Behälter des AN sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht 
gefährlich, Aushub schadstoffbelastet gemäß Gutachten, 
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, 
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, 
Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage 
nach Wahl des AN, Behältergröße über 5 bis 7 m3,
Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU 
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des 
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des 
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung 
nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

10,000  m3 _____________ _____________

01.30.0030 Ortbeton Unterfangung unbewehrt SVB C12/15 H 0,5-1m D bis 50cm

Ortbeton abschnittsweise Unterfangung als unbewehrter Beton, 
Normalbeton selbstverdichtend (SVB), C 12/15 DIN EN 206, 
DIN 1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.30.0030) ...

Unterfangungshöhe über 0,5 bis 1 m, Dicke bis 50 cm.

20,000  m3 _____________ _____________

01.30.0040 Schalung Unterfangung einhäuptig H 1-1,5m

Schalung abschnittsweise Unterfangung, einhäuptig, 
Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m, Ausführung gemäß 
Einzelbeschreibung.

20,000  m2 _____________ _____________

VORBEMERKUNGEN FUNDAMENTE

Im Gebäude sowie auf der Wand Hofseite werden neue 
Fundamentbalken in Stahlbeton C25/30 errichtet.

Die Fundamente sind mit Magerbeton C12/15 bis auf den 
tragfähigen Lößlehm zu führen ähnlich wie die zuvor 
beschriebenen Unterfangungsleistungen.

Sollten Grundleitungen die Unterfangungen queren, kann
dieser Bereich ausgespart werden.
Maximale Größe der Aussparung bxh=25 x 25cm.
Minimaler Iichter Abstand Aussparungen untereinander 
mindestens 50cm.
Die Grundleitungen müssen unterhalb der neuen Bodenplatte 
verlaufen.

01.30.0050 Ortbeton Auffüllung unbewehrt C12/15 D 25-50cm

Ortbeton Auffüllung, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche 
geneigt, Neigung bis 3 Grad, als unbewehrter Beton, 
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Dicke über 25 bis 50 cm.

8,000  m3 _____________ _____________

01.30.0060 Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Auffüllung Beton

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, auf Auffüllung, 
Untergrund Beton.

15,000  m2 _____________ _____________

01.30.0070 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 B 40-50cm T 75-100cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche geneigt, 
Neigung bis 3 Grad, aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 
EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm, Querschnittstiefe über 75 
bis 100 cm.

10,000  m3 _____________ _____________
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01.30.0080 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 B 75-100cm T 50-75cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, 
aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC2 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten 
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung), Querschnittsbreite über 75 bis 100 cm, 
Querschnittstiefe über 50 bis 75 cm.

15,000  m3 _____________ _____________

01.30.0090 Schalung Streifenfundament H 0,5-1m

Schalung Streifenfundament, Schalungshaut für Betonflächen 
ohne Anforderung, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m.

100,000  m2 _____________ _____________

01.30.0100 Fugenband Arbeitsfuge Fundamentbalken zur Bestandswand

Fugenband, als Quellband zwischen Fundament Bestandswand 
straßenseitig und den neu zu errichtenden Fundamentbalken 
Beanspruchung durch Bodenfeuchte, an den Stirnseiten der 
Fundamentbalken ausführen.

7,000  m _____________ _____________

01.30.0110 Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Grundleitungen

Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Grundleitung in 
bestehendem Streifenfundamenten mit einer Breite von 
bis 80 cm im Zuge der Herstellung der Fundamente 
ausführen.
Rohrdurchführungen für DN 100/125/150.
Ausführung/Technologie/ Einordnung in den Bauablauf 
nach Wahl des AN.

2,000  St _____________ _____________

01.30.0120 Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Bodenkanal

Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Bodenkanal in 
bestehendem Streifenfundamenten mit einer Breite von 
bis 80 cm im Zuge der Herstellung der Fundamente 
ausführen.
Rohrdurchführungen für DN 100/125/150.
Ausführung/Technologie/ Einordnung in den Bauablauf 
nach Wahl des AN.

2,000  St _____________ _____________

VORBEMERKUNGEN BODENPLATTE

Im Gebäude wird eine neue Bodenplatte in Stahlbeton C25/30 
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errichtet.

Die Bodenplatte wird auf einer Sauberkeitsschicht von 5 cm und 
den zuvor beschriebene Streifenfundamenten im Gefälle von 
ca. 2,7 % über die gesamte Länge des Gebäudes verlegt. 

Im Bereich der Bestandswand müssen Auflagertaschen LxBxH 
30x20x16 cm hergestellt werden zur besseren Anbindung.

Im Bereich der neu zu errichtenden Fassade hofseitig wird 
zusätzlich zur Bodenplatte noch eine Sockelaufkantung 
benötigt.

01.30.0130 Herstellung Auflagertaschen Bestandswand

Herstellung von Auflagertaschen zur Anbindung der 
Bodenplatte an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertaschen LxBxH = 30 x 20 x 16 cm

15,000  St _____________ _____________

01.30.0140 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C8/10 D 5cm

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, Untergrund 
geneigt, obere Betonfläche geneigt, Neigung bis 3 Grad, als 
unbewehrter Beton, Normalbeton C 8/10 DIN EN 206, DIN 
1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 
Dicke 5 cm.

100,000  m2 _____________ _____________

01.30.0150 Trennlage PE-Folie D 0,2mm einlagig Sauberkeitsschicht Beton

Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, einlagig, auf 
Sauberkeitsschicht, Untergrund Beton.

100,000  m2 _____________ _____________

01.30.0160 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XC2 D 16cm

Ortbeton Bodenplatte, Untergrund geneigt, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC2 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten 
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte 
Umgebung), Dicke 16 cm.

130,000  m2 _____________ _____________

01.30.0170 Ortbeton Aufkantung Stahlbeton C25/30
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.30.0170) ...

Ortbeton Aufkantung, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 
EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, 
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Sockelaufkantung BxH = 16 x 9,5 cm'.

25,000  m _____________ _____________

01.30.0180 Schalung Bodenpl. H 15-25cm

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über 
15 bis 25 cm.

25,000  m _____________ _____________

01.30.0190 Schalung Bodenplatten Versprung  H 15 cm

Schalung für Bodenplattenversprung auf der Innenseite der 
Bodenplatte zur Herstellung Sockelaufkantung, Schalungshaut 
für Betonflächen ohne Anforderung,
Höhe Bodenplattenversprung von 15 cm.

25,000  m _____________ _____________

01.30.0200 Fugenband Arbeitsfuge Bodenplatte, BPL zur Bestandswand

Fugenband, als Quellband zwischen Bestandswänden und 
Bodenplatte, in vor beschriebener Bodenplatte d=16 cm, 
Beanspruchung durch Bodenfeuchte, an den Stirnseiten der 
Bodenplatte ausführen.

45,000  m _____________ _____________

01.30.0210 Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Grundleitungen

Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Grundleitungen / 
Leerrohre in Bodenplatte mit einer Dicke 16 cm im Zuge 
der Herstellung der Bodenplatte ausführen und in den 
Abmessungen 30 x 30 xm abstellen als Öffnung..
Rohrdurchführungen für DN 100/125/150.
Ausführung/Technologie/ Einordnung in den Bauablauf 
nach Wahl des AN.

2,000  St _____________ _____________

01.30.0220 Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Bodenkanal

Durchbrüche / Rohrdurchführungen für Bodenkanal in 
Bodenplatte mit einer Dicke 16 cm im Zuge der 
Herstellung der Bodenplatte  ausführen.
Rohrdurchführungen für DN 100/125/150.
Ausführung/Technologie/ Einordnung in den Bauablauf 
nach Wahl des AN.

2,000  St _____________ _____________
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VORBEMERKUNGEN STAHLBETONSTÜTZEN

In die Bestandswand straßenseitig sollen zusätzliche 
Stahlbetonstützen als späteres Auflager der Dachkonstruktion 
hergestellt werden.

Auf Höhe der zuvor beschriebenen Fundamentbalken muss die 
Bestandswand geöffnet werden BxL = 24 x 30 cm

Zusätzlich muss zur Verzahnung der Stützen mit dem 
Mauerwerk jeder 2. Halbstein entfernt werden.

01.30.0230 Herstellung Öffnungen Bestandswand

Herstellung von Öffnungen zur Einbindung der 
Stahlbetonstützen über die gesamte Höhe der Bestandswand 
straßenseitig gemäß Schalplan.

Höhe Bestandswand ca. 2,70 m
Öffnungsquerschnitt. BxL = 24 x 30 cm

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

7,000  St _____________ _____________

01.30.0240 Zulage Herstellung der Verzahnung im Mauerwerk

Zulage zur vorherigen Position zur Herstellung der Verzahnung 
zwischen den neu einzubindenden Stahlbetonstützen und dem 
Mauerwerk durch Entfernen jedes zweiten Halbsteins im 
Bereich der zuvor hergestellten Öffnung gemäß Schalplan.
Mauerwerksstein NF ist anzunehmen.

7,000  St _____________ _____________

01.30.0250 Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig L 260-280cm B 2

Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 
DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte 
Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), rechteckig, Länge über 260 bis 280 cm,
Querschnittsbreite 24 cm,
Querschnittshöhe 30 cm.
inklusive Betonage der Verzahnung herstellen.

7,000  St _____________ _____________

01.30.0260 Schalung Stütze innen H 2-3m

Schalung Stütze inklusive Verzahnung, innen, Schalungshaut 
geeignet für das Aufbringen von Dünnputz auf erhärtete 
Betonflächen, für scharfkantige Betonkanten, Bauteilhöhe über 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.30.0260) ...

2 bis 3 m.

10,000  m2 _____________ _____________

VORBEMERKUNGEN RINGANKER

Entlang der Bestandsaußenwand soll ein Ringanker aus 
Stahlbeton C25/30 als Anbindung zu den zuvor beschrieben 
Stützen betoniert werden.

Der Ringanker muss dabei gemäß Bestandsmauerwerk 
abgetreppt ausgeführt werden.

Eine Mindestringankerhöhe von 24 cm darf nicht unterschritten 
werden. Im Mittel wird mit einer Ringankerhöhe von 30 cm  
kalkuliert.

01.30.0270 Ortbeton Ringanker Stahlbeton C25/30 XC1 B 24 cm H 30 cm

Ortbeton Ringanker, obere Betonfläche abgetreppt, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite 24 cm,
Querschnittshöhe 30 cm.

35,000  m _____________ _____________

01.30.0280 Ortbeton Ringanker Stahlbeton C25/30 XC1 B 17,5 cm H 24 cm

Ortbeton Ringanker, obere Betonfläche abgetreppt, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite 17,5 cm,
Querschnittshöhe 24 cm.

8,000  m _____________ _____________

01.30.0290 Schalung Ringanker rechteckig Schalungspl.

Schalung Ringanker, mit rechteckigem Querschnitt, 
Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Dünnputz auf 
erhärtete Betonflächen, aus Schalungsplatten.

30,000  m2 _____________ _____________

ÖFFNUNG INNENFENSTER HERSTELLEN

Im inneren des Gebäudes wird zum Haus VIII hin eine 
bestehende Mauerwerksöffnung erweitert und mittels 
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Stahlbetonsturz verstärkt

01.30.0300 Fensteröffnung erweitern Mauerwerk Mauerziegel 900-1000cm2

Vorhandene Fensteröffnung im inneren des Gebäudes 
erweitern, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus 
Mauerziegel, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, 
Einzelöffnung über 900 bis 1000 cm2, Tiefe über 25 bis 50 cm, 
Hilfsschnitte werden nicht gesondert vergütet, Wichte des 
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Geräteeinsatz ist 
möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des 
Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des 
hierfür erforderlichen Gerüstes, Erschwernis gemäß 
Vorbemerkungen, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, 
staubarm TRGS 559, ohne Funkenfreisetzung, ohne 
Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170102 Ziegel, abgerechnet wird die am Bauwerk verbleibende 
sichtbare Schnittfläche,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

1,000  m2 _____________ _____________

01.30.0310 Herstellung Auflagertasche Bestandswand

Herstellung einer Auflagertasche zur Anbindung der 
Stahlbetonstürze an die Bestandswände gemäß Schalplan.

Während der Ausführung dürfen keine Erschütterungen wirken, 
die das Gebäude oder die Tragfähigkeit der Wand 
beeinträchtigen können.

Maße Auflagertasche LxBxH = 20 x 60 x 30 cm

2,000  St _____________ _____________

01.30.0320 Ortbeton Sturz Stahlbeton C25/30 XC1 B 20 cm H 25 cm L 1,2 m

Ortbeton Sturz, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, 
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell 
hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse XC1 
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig 
nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene 
Umgebung), rechteckig,
Querschnittsbreite 20 cm,
Querschnittshöhe 25 cm,
Länge 1,2 m, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A.

3,000  St _____________ _____________
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01.30.0330 Schalung Sturz rechteckig Abwicklung 1 m Schalungspl.

Schalung Sturz, mit rechteckigem Querschnitt,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 1 m, Schalungshaut 
geeignet für das Aufbringen von Dünnputz auf erhärtete 
Betonflächen, aus Schalungsplatten.

1,000  m2 _____________ _____________

VORBEMERKUNGEN ABDECKUNG

Im Bereich der Fundamentaufkantung hofseitig wird nach 
bauseitiger Montage von Holzstützen noch eine Abdeckung in 
Form eines Sichtbetonelementes hergestellt. 

Die Abdeckung soll mit einem oberseitigen Gefälle in Richtung 
Freianlagen hergestellt werden über die gesamte Länge der 
Außenwand. 

Maße B x H (Trapezform) = 16 x 9-10 cm

01.30.0340 Ortbeton Gesims an Überzügen Stahlbeton C20/25 XC4 SB3

Ortbeton Gesimsabdeckung, über Streifenfundament, als 
Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, 
industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Expositionsklasse 
XC4 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd 
nass und trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, 
feuchte Umgebung), als Sichtbeton, mit besonderen 
Anforderungen, Klasse SB 3 gemäß DBV-Merkblatt 
"Sichtbeton", Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung mit einseitigem Gefälle bis 
3 Grad in Richtung Freifläche in Trapezform.

1,000  m3 _____________ _____________

01.30.0350 Schalung Streifenfundament H 0,5-1m

Schalung Gesims über Streifenfundamentt, Schalungshaut für 
Betonflächen mit Sichtbetonqualität 3, Bauteilhöhe bis 0,5 m.

10,000  m2 _____________ _____________

STAHLBETONARBEITEN BEWEHRUNG

01.30.0360 Betonstab- und Mattenstahl, Gründung, Stützen, Ringanker

Betonstabstahl BSt 500 S(A) in verschiedenen 
Durchmessern und Längen und 
Betonstahl als Betonstahlmatte BSt 500 M(A) nach 
DIN 1045-1:2001-07 
liefern, als Lagermatten schneiden, biegen und verlegen
- für Ortbetonbauteile aller Art mit allen 
dazugehörigen Zulagen, Steckbügel, Abstandshaltern, 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.30.0360) ...

Auflagerböcken etc.
- Abrechnung nach Netto Stahllisten ohne Verschnitt

Für alle zuvor beschrieben Stahlbetonbauteile

10,000  t _____________ _____________

01.30.0370 Kleineisenteile, feuerverzinkt

Kleineisenteile, feuerverzinkt, für
Ankerplatten und dergleichen.
Stahlgüte : S235JR
Stückgewicht : bis 2,5 kg

30,000  kg _____________ _____________

01.30.0380 Kleineisenteile, grundiert

Kleineisenteile, grundiert, für
Ankerplatten und dergleichen.
Stahlgüte : S235JR
Stückgewicht : bis 2,5 kg

30,000  kg _____________ _____________

01.30.0390 Anschlussbewehrung Ringbalken

Lieferung und Verlegung 
einer Anschlussbewehrung zwischen Ringbalken und 
Mauerwerkskrone wie folgt:
Bohrlöcher Durchmesser 16 mm, mind. 20 cm tief,
im Bestand herstellen und Stabstahl Durchmesser 12 mm
mit Injektionsmörtel einkleben, 
Einbindelänge in neue Bauteile 20 cm, 
Gesamtlänge 40 cm, 
einschl. Lieferung Stabstahl.

Einbau im Ringbalken mit
Querschnittsbreite >=25 cm,
Querschnittshöhe >=24 cm,
im Abstand a=100 cm mit 2 Ankern 
(jeweils 1 x senkrecht und 1 x waagerecht )

70,000  St _____________ _____________

Summe 01.30 STAHLBETONARBEITEN - 
DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

_____________
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01.31 MAUERARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

WÄNDE NEU 

01.31.0010 Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand D 15-25cm Bitumenbahn G200DD

Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte, in oder unter 
Wänden, Wanddicke über 15 bis 25 cm, aus Bitumenbahnen, 
Bitumen-Dachdichtungsbahn DIN EN 14967 - G 200 DD mit 
Glasgewebeeinlage 200 g/m2, einlagig, Anwendungstyp DIN 
SPEC 20000-202 MSB (Mauersperrbahn), Stoßüberdeckung 
lose.

8,000  m _____________ _____________

01.31.0020 Mauerwerk Innenwand KS SFK20 RDK1,8 D 17,5cm MGIIa 3DF(240/175/113)

Mauerwerk der Innenwand, für späteren Putzauftrag, mit 
Stoßfugenvermörtelung,
Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, 
KS, Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 17,5 cm, Mauermörtel MG II a DIN 18580 
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 3 DF 
(240/175/113), Arbeitshöhe bis 3,5 m.

20,000  m2 _____________ _____________

01.31.0030 Verzahnung Mauerwerk Lochverzahnung D 11,5-17,5cm

Verzahnung in Mauerwerk aus Mauerziegel, nachträglich 
erschütterungsarm herstellen, als Lochverzahnung, 
Mauerwerksdicke über 11,5 bis 17,5 cm.

5,000  m _____________ _____________

01.31.0040 Öffnung im Bereich Dach ausmauern D 17,5cm KS SFK4

Öffnung ausmauern im Bereich Außenwand straßenseitig nach 
Abbund des Dachstuhls im Bereich des neu zu errichtenden 
Ringankers.Aufmauerung gemäß örtlicher Geometrie mit 
Mauerwerk Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 
20000-402, KS, SFK 4, Rohdichteklasse 1,8,
Mauerwerksdicke 17,5 cm, Mauermörtel MG II a DIN 18580 
oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 3 DF 
(240/175/113), Arbeitshöhe bis 3,5 m.

20,000  m2 _____________ _____________

01.31.0050 Fensteröffnung ausmauern D 42cm KS SFK12

Fensteröffnung ausmauern in Wand aus Mauerwerk, Dicke 
Wand bis 42 cm, mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in 
Verbindung mit DIN 20000-402, KS, Festigkeitsklasse 12, MG 
IIa;  kraftschlüssig an vorh. Bauteil anschließen, Mauerwerk 2-
seitig sichtbar bleibend, Fugenglattstrich.; 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.31.0050) ...

3,000  m2 _____________ _____________

01.31.0060 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2345 mm D 17,5cm

Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung,
Breite Nennmaß Wandöffnung 1010 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2345 mm, im Mauerwerk, in 
Innenwänden, Wanddicke 17,5 cm.

1,000  St _____________ _____________

01.31.0070 Öffnung überdecken Ziegelflachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 17,5c

Öffnung überdecken mit Ziegelflachsturz nach bauaufsichtlicher 
Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in 
Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 17,5 cm, größte 
Rohbaubreite der Öffnung 101 cm.

1,000  St _____________ _____________

Summe 01.31 MAUERARBEITEN - DOKUZENTRUM 
HAUS VI + VII

_____________
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01.32 RISSANIERUNG FASSADE - DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

HINWEIS RISSANIERUNG

In den Außenwänden sind die Risse in den gekennzeichneten 
Flächen mit Spiralanker d=8cm nach Herstellervorgaben zu 
sichern.

Rissbilder, die sich in den lnnenwänden fortsetzen, müssen 
ebenfalls mit Spiralanker d=8cm saniert werden. 
Die Mehrzahl der Außenwände sind aus zweischaligem 
Mauerwerk hergestellt. Dabei ist zu beachten, dass die 
Wandstärke der inneren Schale nur ca. 6,5cm stark ist.

Das Rissbild muss nicht vollständig erfasst sein, sollten noch 
weitere Risse festgestellt werden, sind diese fotografisch zu 
dokumentieren und zur Beurteilung vorzulegen.

Weitere größere Rissbildungen in den lnnenwandflächen sind 
ebenfalls mit Spiralanker d=8cm nach Rücksprache mit dem 
Statiker zu sichern. Ausgenommen davon sind Risse in den 
Holzständerwänden, die durch das Arbeiten der 
unterschiedlichen Werkstoffe entstanden sind.

Die Technologie ist entsprechend im Vorfeld mit Statiker 
abzustimmen.

01.32.0010 Dokumentation der Rissbereiche

Dokumentation der Rissbereiche vor Ort inklusive Fertigung 
einer Fotodokumentaion zum IST-Zustand.

Erstellung einer Werkplanung zur Risssanierung mit 
entsprechender Beschreibung der gewählten Technologie. 

Die Werkplanung muss in prüffähiger Form mit dem Statiker 
vorgelegt werden. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.32.0020 Spiralanker Stahl niro einbauen Mauerwerk Durchm. 8mm

Spiralanker gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus 
nichtrostendem Stahl, einbauen in Mauerwerk, Durchmesser 8 
mm wie folgt:

Fugen im Mauerwerk auskratzen und eine einen Schlitz  ca. 4-5 
cm tief herstellen. Spiralanker in den entsprechenden Bereichen 
in ca. 2 cm Tiefe und in einem Höhenabstand von ca. 35 cm in 
die offenen Fugen einlegen und anschließend mit 
Zementemulsion wieder verschließen und mit entsprechender 
Fugenmasse an den Bestand anpassen.

10,000  m2 _____________ _____________

Druckdatum: 13.03.2025   Seite 142 von 174



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 303a_Rohbauarbeiten + konstruktiver Abbruch
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Summe 01.32 RISSANIERUNG FASSADE - 
DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

_____________
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01.33 QUERSCHNITTSABDICHTUNG INJEKTAGE - DOKUZENTRUM 
HAUS VI + VII

01.33.0010 Salzanalyse

Salzanalyse

Für die nachfolgend beschriebenen Leistungen ist 
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der Salzgehalt des zu 
beabreitenden Mauerwerkes zu bestimmten.

Eine korrekte Bestimmung des Salzgehaltes im Labor ist 
auch von der Abdichtungsnorm DIN 18195 und von den 
einzelnen WTA-Merkblättern für eine korrekte Diagnose 
der Schäden im Mauerwerk bindend vorgeschrieben.

Alle Leistungen die für die Bestimmung des Salzgehaltes 
erforderlich sind und in dem erforderlichen Umfang für 
die ausgeschriebenen Mengen der nachträglichen 
vertikalen Abdichtung sind in dieser Position 
einzukalkulieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

INJEKTAGE AUSSENWÄNDE

Die nachfolgenden Positionen der nachträglichen 
horizontalen Abdichtung basiert auf folgende 
Planungsansätze:

Abdichtung erfolgt gegen den Lastfall:
Bodenfeuchte und NICHT stauendes Sickerwasser

Baulichen Randbedingungen sind wie folgt
- partieller Einsatz von Sickerfenster, anstelle einer 
Drainage
- Lage/ Formate der Ziegelsteine unbekannt
- Wahl des Injektionsmittels unter Berücksichtigung
des Salzgehaltes des Bestandsmauerwerks
- Vor Injektage wird der Altputz über dem
feuchtegeschädigten Bereich komplett entfernt 
( Innenseite der Aussenwände bauseits )
- gemäß WTA ist eine beidseitige Bohrung ab 50 cm
Wandstärke auszuführen. 

- Abdichtungssystem: Drucklose Injektage.

01.33.0020 Bohrung Injektion Verfüllung Hohlräume waagerecht Mauerwerk L bis 1m

Bohrung für Injektion, zur Verfüllung von Hohlräumen, 
Bohrrichtung waagerecht, Untergrund Mauerwerk,
Bohrlochlänge bis 1 m.

25,000  m _____________ _____________
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01.33.0030 Querschnittsabdichtung Vorratsbehälter Drucklos Saugwinkel

Querschnittsabdichtung der Wand, Injektion, drucklos, WTA 
Merkblatt 4-10-15/D, als Saugwinkelverfahren mit 
Vorratsbehälter, vorh. Durchfeuchtungsgrad bis 95 %,Wand aus 
Mauerziegel, tlw. mit Hohlstellen. Dicke über 50 bis 80 cm, 
Löcher für Injektion horizontal in die Lagerfuge bohren und 
reinigen, Injektionsmittel über Kapliarstäbchen und Saugwinkel 
aus dem Vorratsbehälter in das Mauerwerk übertragen. Dichte 
des Injektionsmittels 0,91 g/m³ Bohrlöcher verschließen mit 
Zementleim-/suspension, Bohrlochabstand nach Vorgabe des 
Systemanbieters,  Lagerfuge durchbohren, zweiseitig, einreihig.

25,000  m _____________ _____________

01.33.0040 Zulage zu Pos vor; vertikale Ausführung

Zulage zu vor beschriebener Position: 

Die Position beinhaltet die Ausführung der Injektage in der 
Vertikalen als Abdichtungsabgrenzung der Bauteile gegenüber 
verfüllter Bereiche unterhalb des Gebäudes.

10,000  m _____________ _____________

01.33.0050 Untergrund trocknen

Trocknen des Untergrundes, max. Feuchtegehalt 2M-% nach 
Messverfahren CM-Methode, Ausführung auf Anordnung des 
AG, senkrecht, Untergrund Mauerwerk, an Außenwänden, Höhe 
über 2 bis 4 m.

65,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.33 QUERSCHNITTSABDICHTUNG 
INJEKTAGE - DOKUZENTRUM HAUS VI + 
VII

_____________
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01.34 ABDICHTUNGSARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

HINWEIS ABDICHTUNGSARBEITEN

Die nachfolgenden Abdichtungspositionen einschl. aller 
Arbeitsschritte sind in einem System auszuführen.

Offene Fugen, offene Mörteltaschen und Ausbruchsstellen > 5 
mm mit schwindkompensiertem, wasserundurchlässigen 
Egalisierspachtel verschließen.

01.34.0010 Untergrund Bestabd reinigen Stahlbeton festhaftende Verunreinigung

Reinigen des Untergrundes aus Stahlbeton, von grober 
Verschmutzung, von festhaftenden Verunreinigungen, durch 
Schleifen mit anschließendem Absaugen, zur Verbesserung der 
Haftung, Untergrund senkrecht, aufgenommene Stoffe 
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 
7 m3, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

50,000  m2 _____________ _____________

01.34.0020 Untergrund reinigen Bestand Stahlbeton von haftungsmindernder Schicht

Reinigen des Untergrundes aus Stahlbeton, von grober 
Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, zur 
Verbesserung der Haftung, Untergrund senkrecht, 
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, Abfall ist 
nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die Entsorgung wird 
gesondert vergütet.

50,000  m2 _____________ _____________

01.34.0030 Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet Z0 LKW AN t

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170101 Beton,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter 
Einbau), nach LAGA 1997 Bauschutt,
in Behälter auf Fahrzeug lagernd, mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne 
Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

0,500  t _____________ _____________

01.34.0040 Wandflächen vor Abdichtung entgraten

Wandfläche entgraten, als Untergrundvorbereitung
für das Abdichtungssystem
Untergrund bestehend aus Stahlbeton und Mauerwerk.
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30,000  m2 _____________ _____________

01.34.0050 Unebenheiten +/- 3 cm beiputzen

Unebenheiten in der Flächen 3 cm gemäß DIN 18 202 mit
mineralischem Werktrockenmörtel egalisieren und 
ausgleichen.

Erzeugnis: Unterputz W

Ausführung nur in Abstimmung mit der 
Bauleitung.

10,000  m2 _____________ _____________

01.34.0060 Grundierung Kunststofflösung Außenwand

Grundierung für flüssig aufzubringende Abdichtungen, aus 
Kunststofflösung, auf Außenwänden, Höhe bis 2 m, 
Arbeitsraumbreite über 0,75 bis 1 m, Untergrund Beton.

50,000  m2 _____________ _____________

01.34.0070 Voranstrich, Bitumenlösung, Bodenplatte,Fundamente

Voranstrich, Bitumenlösung, Bodenplatte,Fundamente

Voranstrich aus Bitumenlösung für Ab-
dichtung an senkrechten Flächen
Untergrund: Beton

50,000  m2 _____________ _____________

01.34.0080 Abdichtung Wand W1.1-E PMBC D 3mm 2-schichtig Spachtelverf

Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, 
Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung), 
Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und 
nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten 
Wänden), Rissklasse R2-E (mäßig), Rissüberbrückungsklasse 
RÜ2-E (mäßige Rissüberbrückung bis 0,5 mm),
mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), 
Mindesttrockenschichtdicke 3 mm, 2-schichtig, im 
Spachtelverfahren aufbringen, Untergrund Beton.

50,000  m2 _____________ _____________

01.34.0090 Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 10mm lose verlegen

Schutzlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 
und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und 
Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 10 mm, lose verlegen.

60,000  m2 _____________ _____________

01.34.0100 Wandanschluss vert. Schutzschicht provisorisch
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.34.0100) ...

Wandanschluss vert. Schutzschicht provisorisch

Überhangstreifen als  Wandanschluss, provisorisch für die 
Bauphase aus Holzbohle / Kantholz 30/50mm, mit Dübeln und 
Schrauben im Mauerwerk / Stahlbeton befestigen.

50,000  m _____________ _____________

Summe 01.34 ABDICHTUNGSARBEITEN - 
DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

_____________
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01.35 STUNDENLOHNARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen 
Stundenlohnarbeiten ist erst nach Anordnung des 
Auftraggebers bzw. der Bauüberwachung zu beginnen. Der 
Umfang der im Einzellfall zu erbringenen Leistungen wird bei 
der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind 
werktäglich (wöchentlich) einzureichen.

Die angegebenen Stundenverrechnungssätze sind unter 
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und 
gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden 
Stunden. Evtl. anfallende Reise- bzw. Auslösekosten sowie 
Fahrgeld, Lohnnebenkosten und Unternehmerzuschläge sind in 
die Stundenverrechnungssätze mit einzukalkulieren.

01.35.0010 Polier/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

01.35.0020 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

01.35.0030 Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
Wagnis und Gewinn.

10,000  h _____________ _____________

Summe 01.35 STUNDENLOHNARBEITEN - 
DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

_____________
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01.36 ABBRUCHARBEITEN - ANBAU HAUS III

01.36.0010 Außenwand Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 40 cm Geräteeinsatz mgl. lad

Abbruch der Außenwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel, 
einschl. Putz, 2-seitig, mit Beschichtung, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke 30 cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3 
m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne 
Untergrundbeschädigung,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

10,000  m3 _____________ _____________

01.36.0020 Tür Holz/Holzwerkstoff abbrechen B 900 mm H 2000 mm Türblatt-D 40 mm v

Abbruch der Tür, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen 
einer Totalabbruchmaßnahme,
Breite Nennmaß Wandöffnung 900 mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung 2000 mm,
Türblattdicke 40 mm, Beschlag abbrechen, einschl. 
Blendrahmen, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Altholzkategorie A II, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

1,000  St _____________ _____________

01.36.0030 Fenster Holz/Holzwerkstoff abbrechen 0,5-0,75m2 Rahmen-D 68 mm Füllung

Abbruch des Fensters, des Einfachfensters, mit Füllung, 
einteilig, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Einzelfläche über 0,5 bis 0,75 m2,
Dicke Rahmen 68 mm,
Dicke Füllung 10 mm, einschl. Blendrahmen, Ausführung im 
Freien, Arbeitshöhe bis 3 m,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.36.0030) ...

Geräteeinsatz ist möglich,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Altholzkategorie A II, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, Mengenermittlung 
nach Aufmaß,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

1,000  m2 _____________ _____________

01.36.0040 Bodenpl. Beton abbrechen 24kN/m3 D 16 cm v.Hand laden transp. LKW AN e

Abbruch der Bodenplatte aus unbewehrtem Beton, 
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß 
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der 
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort 
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten 
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse C25/30
einschl. Abdichtung, einseitig, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3,
Abbruchdicke 16 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m, 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

8,000  m2 _____________ _____________

01.36.0050 Streifenfundament Beton abbrechen 24kN/m3 B 40-50cm D 20 cm Geräteeins

Abbruch des Streifenfundaments aus unbewehrtem Beton, 
Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse gemäß 
Bestandsunterlagen, eine Überschreitung der 
Betondruckfestigkeit(en) gemäß Bestandsunterlagen im dort 
zugrunde gelegten Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten 
bzw. charakteristische Festigkeiten) bis zu 2 
Druckfestigkeitsklassenstufen ist einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse 'C20/25'
ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchbreite über 40 bis 50 cm,

Druckdatum: 13.03.2025   Seite 151 von 174



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 303a_Rohbauarbeiten + konstruktiver Abbruch
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.36.0050) ...

Abbruchdicke 20 cm, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 
m,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, ohne Zerkleinerung,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170101 Beton,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2,000  m3 _____________ _____________

01.36.0060 Decke Mauerziegel abbrechen 15kN/m3 D 20 cm Geräteeinsatz mgl. laden t

Abbruch der Decke aus Mauerwerk aus Mauerziegel, ohne 
Beläge und Beschichtungen, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke 20 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im 
Behälter des AN lagern, Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf 
LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder 
zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung 
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt 
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2,000  m3 _____________ _____________

01.36.0070 Dachziegeldeckung 0,6kN/m2 abbrechen v.Hand laden transp. LKW AN entso

Abbruch der Dachziegel-Dachdeckung, Dachneigung über 35 
bis 40 Grad, Abbruch Unterkonstruktion und Dämmung wird 
gesondert vergütet, Flächenlast des Abbruchstoffes DIN EN 
1991-1-1 0,6 kN/m2, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, 
Arbeitshöhe bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird beigestellt/ist vorh., 
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung 
erschütterungsarm DIN 4150,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt Klasse 
RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Schadstoff Benzol 
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TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Abfallschlüssel nach AVV 
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

8,000  m2 _____________ _____________

01.36.0080 Dachrinne Kunststoff abbrechen B 75mm 19kN/m3 v.Hand laden transp. LKW

Abbruch Dachrinne, einschl. Formstücke, aus Kunststoff, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Öffnungsweite 75 mm, 
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, 
Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür 
erforderlichen Gerüstes,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5,000  m _____________ _____________

01.36.0090 Regenfallrohr Kunststoff abbrechen Gr.75 19kN/m3 v.Hand laden transp.

Abbruch Regenfallrohr, einschl. Formstücke, aus Kunststoff, im 
Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Nenngröße 75, Wichte 
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, Arbeitshöhe 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
170203 Bau- und Abbruchabfall, Kunststoff,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

4,000  m _____________ _____________

01.36.0100 Abdichtung Außenwand Bitumenbahn einlagig D 1-2mm abbrechen v.Hand lad

Abbruch der Abdichtung an Außenwand, Bitumenbahn, einlagig, 
Bahnendicke über 1 bis 2 mm, verklebt, im Rahmen einer 
Totalabbruchmaßnahme, Ausführung innerhalb des Bauwerks, 
Arbeitshöhe bis 3 m, Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, 
Behältergröße über 5 bis 7 m3, auf LKW des AN laden, 
transportieren zur zugelassenen Lagerfläche des AN,
Abfall ist gefährlich, schadstoffbelastet, Schadstoff PAK TRGS 
524, DGUV-Regel 101-004,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.
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3,000  m2 _____________ _____________

01.36.0110 Kleineisenteile, bis 5 kg, sauber ausstemmen

Kleineisenteile, bis 5 kg,
sauber ausstemmen und entsorgen,

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

5,000  St _____________ _____________

01.36.0120 Holzteile, bis 5 kg, entfernen

Holzteile, bis 5 kg, einschließlich Befestigungsmittel
sauber ausstemmen bzw. demontieren und entsorgen
.
Holzteile: z.B. Gardinenstangen, Ablagebretter an
Wänden, Schalung Türöffnung o.ä., d

Abbruchmaterialien werden Eigentum des AN.
Entsorgungskosten sind in den EP einzukalkulieren

5,000  St _____________ _____________

Summe 01.36 ABBRUCHARBEITEN - ANBAU HAUS III _____________

Summe 01 LOS ROHBAU + KONSTRUKTIVER 
ABBRUCH - BAUABSCHNITT 1

_____________
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02 Schmutz- und Regenwasserkanäle unterhalb vom Gebäude

02.01 zusätzliche Erdarbeiten für Rohrleitungen

02.01.0010 Füllmaterial für Rohrsohlen und Einbettung von Rohrleitungen

Einbau von Füllmaterial
für Rohrsohlen und Einbettung von
Rohrleitungen, aus Sand oder Feinkies,
Körnung steinfreies Material 0 - 7 mm,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %,
einbauen in Baugruben.
Schichtdicke als Sauberkeitsschicht
und Rohrauflager 10 cm,
Auffüllung des Rohrgrabens bis 10 bis 15 cm über
Rohrscheitel der eingebauten Rohre.
Verdichtung hat mit geeignetem Verdichtungsgerät zu
erfolgen, so daß Rohrleitung nicht beschädigt wird.
Der Verdichtungsnachweis ist zu erbringen und hier
einzukalkulieren.

9,000  m3 _____________ _____________

02.01.0020 Planum bei Grundleitungen mit Gefälle +/- 0 cm,

Planum herstellen fuer 'Rohrleitungen und
Schächte in Rohrgräben und Schachtgruben,'.
Zulaessige Abweichung von der Sollhoehe 'bei
Schmutz- und Regenwasserleitungen mit Ge-
fälle +/- 0 cm,
Ausfuehrung 'mit Füllsand in Rohrgrabenbreite.'.
Durchschnittliche Schichtdicke 10 cm.

35,000  m2 _____________ _____________

02.01.0030 Trassenwarnband

Rohrleitung markieren
mit Trassenwarnband mit eingelegtem Ortungsdraht,
40 cm über Rohrscheitel.

220,000  m _____________ _____________

Summe 02.01 zusätzliche Erdarbeiten für Rohrleitungen _____________
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02.02 Abwasserleitungen

02.02.0010 Abwasserleitungen aus PVC-U-Rohr (KG-Rohr) DN 100

Abwasserleitungen aus PVC-U-Rohr
(KG-Rohr) DN 100
mit Steckmuffen, DIN 19 534,
Farbe RAL 8023 orangebraun,
Dichtung mit Dichtring DIN 19 534,
Verlegen nach DIN 4033, Auflager auf
vorhandenem, eingebrachten Sand,
in vorhandenen Gräben, mit Verbau und Aussteifung,
zum späteren Einsanden bis 100mm über OK Rohr
einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie
Dichtmaterial
Grabentiefe bis 2,50 m

70,000  m _____________ _____________

02.02.0020 KG-Rohr wie vorbeschrieben, jedoch DN 125

KG-Rohr wie vorbeschrieben,
jedoch DN 125

6,000  m _____________ _____________

02.02.0030 KG-Rohr wie vorbeschrieben, jedoch DN 150

KG-Rohr wie vorbeschrieben,
jedoch DN 150

3,000  m _____________ _____________

02.02.0040 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Bogen DN 100

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Bogen DN 100
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2 mit Steckmuffe,
Bogen in allen handelsüblichen
Winkelgraden,
liefern und im Rohrgraben verlegen

58,000  St _____________ _____________

02.02.0050 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Bogen DN 125

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Bogen DN 125
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2 mit Steckmuffe,
Bogen in allen handelsüblichen
Winkelgraden,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0050) ...

liefern und im Rohrgraben verlegen

2,000  St _____________ _____________

02.02.0060 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Bogen DN 150

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Bogen DN 150
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2 mit Steckmuffe,
Bogen in allen handelsüblichen
Winkelgraden,
liefern und im Rohrgraben verlegen

2,000  St _____________ _____________

02.02.0070 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Abzweig DN 100

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Abzweig DN 100
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2 mit Steckmuffe,
in allen handelsüblichen
Winkelgraden,
Abgang gleich oder reduziert
liefern und im Rohrgraben verlegen

10,000  St _____________ _____________

02.02.0080 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Abzweig DN 125

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Abzweig DN 125
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2 mit Steckmuffe,
in allen handelsüblichen
Winkelgraden,
Abgang gleich oder reduziert
liefern und im Rohrgraben verlegen

1,000  St _____________ _____________

02.02.0090 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Abzweig DN 150

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Abzweig DN 150
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2 mit Steckmuffe,
in allen handelsüblichen
Winkelgraden,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0090) ...

Abgang gleich oder reduziert
liefern und im Rohrgraben verlegen

1,000  St _____________ _____________

02.02.0100 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Muffenstopfen DN 100

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Muffenstopfen DN 100
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2 mit Steckmuffe,

25,000  St _____________ _____________

02.02.0110 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Muffenstopfen DN 125

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Muffenstopfen DN 125
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2 mit Steckmuffe,

1,000  St _____________ _____________

02.02.0120 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Muffenstopfen DN 150

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Muffenstopfen DN 150
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2 mit Steckmuffe,

1,000  St _____________ _____________

02.02.0130 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Muffe DN 100

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Überschiebe- bzw. Steckmuffe DN 100
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2

20,000  St _____________ _____________

02.02.0140 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Muffe DN 125

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Überschiebe- bzw. Steckmuffe DN 125
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.02.0140) ...

2,000  St _____________ _____________

02.02.0150 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr als Muffe DN 150

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr
als Überschiebe- bzw. Steckmuffe DN 150
für Abwasserleitungen
aus PVC hart-Rohren DIN 19534 Teil 1
und Teil 2

1,000  St _____________ _____________

02.02.0160 Passstück Zulage DN 100

Passstück   als Zulage, DN 100
einschließlich Schneidarbeiten.

20,000  St _____________ _____________

02.02.0170 Passstück Zulage DN 125

Passstück  als Zulage, DN 125
einschließlich Schneidarbeiten.

3,000  St _____________ _____________

02.02.0180 Passstück Zulage DN 150

Passstück  als Zulage, DN 150
einschließlich Schneidarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.02 Abwasserleitungen _____________
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02.03 Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer unterhalb 
vom Gebäude

02.03.0010 Abwasserleitungen aus PP-Rohr (KG 2000-Rohr) DN 100

Abwasserleitungen aus mineralgefülltem Polypropylen -
Rohr
(PP- Rohr) DN 100 (KG 2000)
mit Steckmuffen,
Farbe  grün, gemäß DIN EN 14758-1

beständig gegen Säuren und Laugen im Bereich pH 2 - 12,
mit glatter porenfreier Innenwand zur Verhinderung von
Ablagerungen,

mit fettsäurebeständiger
NBR - Dichtung mit Dichtring ,

Verlegen nach DIN 4033, Auflager auf
vorhandenem, eingebrachten Sand,
in vorhandenen Gräben, mit Verbau und Aussteifung,
zum späteren Einsanden bis 100mm über OK Rohr
einschl. Schweiß- oder Klebe- sowie
Dichtmaterial
Grabentiefe bis 2,0m

30,000  m _____________ _____________

02.03.0020 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr 2000 als Bogen DN 100

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr 2000
als Bogen DN 100
für Abwasserleitungen
mit Steckmuffen,
Farbe  grün, gemäß DIN EN 14758-1
mit fettsäurebeständiger
NBR - Dichtung mit Dichtring ,
Bogen in allen handelsüblichen
Winkelgraden,
liefern und im Rohrgraben verlegen

30,000  St _____________ _____________

02.03.0030 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr 2000 als Abzweig DN 100

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr 2000
als Abzweig DN 100
für Abwasserleitungen
mit Steckmuffen,
Farbe  grün, gemäß DIN EN 14758-1
mit fettsäurebeständiger
NBR - Dichtung mit Dichtring ,
in allen handelsüblichen
Winkelgraden,

Druckdatum: 13.03.2025   Seite 160 von 174



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 303a_Rohbauarbeiten + konstruktiver Abbruch
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.03.0030) ...

Abgang gleich oder reduziert
liefern und im Rohrgraben verlegen

5,000  St _____________ _____________

02.03.0040 Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr 2000 als Muffenstopfen DN 100

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr 2000
als Muffenstopfen DN 100,
mit Steckmuffe,
Farbe  grün, gemäß DIN EN 14758-1
mit fettsäurebeständiger
NBR - Dichtung mit Dichtring ,
für Abwasserleitungen
aus PP-Rohren

8,000  St _____________ _____________

02.03.0050 Form-und Verbindungsstück für KG-Rohr 2000 als Überschiebemuffe DN 100

Form- und Verbindungsstück für KG-Rohr 2000
als Überschiebemuffe DN 100
Farbe  grün, gemäß DIN EN 14758-1
mit fettsäurebeständiger
NBR - Dichtung mit Dichtring ,
für Abwasserleitungen
aus PP -Rohren

5,000  St _____________ _____________

02.03.0060 Passstück Zulage DN 100

Passstück   als Zulage, DN 100
Farbe  grün, gemäß DIN EN 14758-1
mit fettsäurebeständiger
NBR - Dichtung mit Dichtring ,
für Abwasserleitungen
aus PP -Rohren
einschließlich Schneidarbeiten.

10,000  St _____________ _____________

Summe 02.03 Schmutzwasserleitungen für fetthaltige 
Abwässer unterhalb vom Gebäude

_____________
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02.04 Demontage/ Stillegung/ Verfüllung

Der Abtransport der demontierten Leitungen und 
Bauteile
erfolgt auf eine vom AN zu wählende Deponie. Der
Nachweis für die Entsorgung ist durch den Auftragnehmer
auf
Verlangen der Bauleitung vorzulegen.

Die Abrechnung der Demontage erfolgt nach Aufmaß.
Der Abtransport der Demontageteile ist erst nach
Freigabe durch die Bauleitung nach erfolgter Aufmaß-
kontrolle vorzunehmen.

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren:

- das fachgerechte Demontieren, recyclingfähige
Sortieren
von Leitungen, Formteile und Schächte
- der Abtransport zur Wiederverwertung bzw. zur Deponie
einschl. Gebühren und Genehmigungen.
- Beachtung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften
VGB 4
- alle Nebenarbeiten die zur fachgerechten Ausführung
der
Demontagearbeiten notwendig sind.
- Die vorhandenen Grundleitungsrohre sind generell zu
verschließen.

02.04.0010 Demontage Entsorgung Grundleitungen DN 100 - 200

Demontage Entsorgung
nach gesetzlichen Vorgaben und dem Stand der Technik
von
erdverlegten Grundleitungen Schmutz- und Regenwasser
und Formstücken aus Kunststoff-, Gusseisen- bzw.
Steinzeugrohr

DN 100 bis DN 200

50,000  m _____________ _____________

02.04.0020 Verschließen stillgelegter Grundleitungen DN 100 - 200

Stillegung der nicht mehr genutzten Grundleitungen
Schmutz- und Regenwasser

Ausführung:
- Freilegen der Grundleitungszuführung bis zur ersten
Muffe
- fachgerechter Verschluss der Leitung (gas- und
druckwasserfest) mit einem zum Rohrleitungssystem
passenden Verschlussteller in passender Nennweite und
Sichern des Verschlusstellers, inclusive
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.04.0020) ...

Dichtungsmaterial
- Verfüllen der Baugrube

DN 100 bis DN 200

5,000  St _____________ _____________

Summe 02.04 Demontage/ Stillegung/ Verfüllung _____________

Druckdatum: 13.03.2025   Seite 163 von 174



Projekt AM 21-275 NSW - Neue Saalecker Werkstätten

LEISTUNGSVERZEICHNIS - 1.BA Los 303a_Rohbauarbeiten + konstruktiver Abbruch
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

02.05 Allgemeine Leistungen

02.05.0010 Erstellung Revisionsunterlagen für Gesamtanlage

Erstellung Revisionsunterlagen

Vom AG werden kopierfähige Grundriß- und
Schnittpläne sowie sonstige Baupläne der
Baumaßnahme zur Verfügung gestellt,
die Ausführungspläne werden zusätzlich auf
Datenträger (*.dxf) bereit gestellt.
Vom AN sind Bestands- und Revisionspläne
anzufertigen.
Die Unterlagen sind 3-fach, in DIN A4 Ordnern
zu übergeben.
Die Ordnerrücken sind mit dem Vorhaben und
der Ausführungefirma zu beschriften.

Die Unterlagen sind zu ordnen. Jeder Ordner
ist mit einem vollständigen
Inhaltsverzeichnis auszustatten.

Im einzelnen haben die Unterlagen min. zu
enthalten:
- Fachunternehmererklärungen
- Bautagebuch
- Erzeugnis- Liefer- und Qualitätsnachweise
für alle eingebauten Erzeugnisse
- Bedienungs- und Wartungsanleitungen für
Armaturen und Meßtechnik
- Protokolle Druckproben
- Protokoll Einweisung Bedienungspersonal
- Protokolle Schweißnahtprüfung/Rohrbuch
- Schweißnahtlageplan
- alle Zeichnungen der Ausführungsplanung,
revidiert nach der tatsächlichen Ausführung
die Zeichnungen sind zusätzlich auf
Datenträger zu übergeben,
- statische und rohrstatische Berechnungen,
- Kabel- und Verdrahtungsplan des Melde- und
Überwachungssystems
- Nachweiß Inbetriebnahme und Funktionsprobe
Melde- und Überwachungssystem
- Nachweis Inbetriebnahme und Funktionsprobe
der Wärmemengenmeßeinrichtungen
- Nachweis Inbetriebnahme, Einstellwert und
Funktionsprobe Bypaßstrecken
- Nachweiß fachgerechte Ausführung Muffen
- Muffenlageplan
- Meßprotokolle für alle elektrotechnischen
Anlagen und Leitungen

1,000  St _____________ _____________
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02.05.0020 Spülen / Dichtheitsprüfung von Rohrleitung und Schacht

Spülen / Dichtheitsprüfung DIN EN 1610, DIN 4033
an vorab beschriebenen Rohrleitungen und Schächten
Prüfdruck 0,5 bar,
Prüfmethode Sichtverfahren,
Prüfmedium Wasser od. Luft,
ein Prüfvorgang, einschl. liefern und beseitigen
des Prüfmediums
Spülen/ Dichtheitsprüfung in mehreren Teilabschnitten
notwendig

Einschließlich Herstellen und Beseitigen der für die
Prüfung auf Wasserdichtheit erforderlichen
Verankerungen und Rohrverschlüsse sowie einschließlich
Prüfmedium.

Erstellen von technischen Unterlagen und
Abnahme- und Meßprotokollen.

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.05 Allgemeine Leistungen _____________
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02.06 Wasserleitungen

02.06.0010 PE-HD 100 Druckrohre PN 16 für Trinkwasser DN 20

PE-HD 100 Druckrohr schwarz mit blauen Kennstreifen 
für
Trinkwasserzulassung.
Polyethylen (High-Density), PE 100, SDR 11, DIN 8074/
8075, EN 12201, Betriebsdruck max. 16 bar bei 20°C,
Temperaturbereich -25°C bis +60°C, Farbe Schwarz mit
blauen Streifen, für Trinkwasser nach DIN 8074/8075,
DVGW Freigabe Registrationsnummer DW-8136CR0447 , hohe
chemische Beständigkeit, beständig gegen Laugen,
Salzlösungen und anorganische Säuren; Quellung durch
polare Flüssigkeiten, beständig gegen Alkohol, Öl und
Benzin, korrisionsbeständig, beständig gegen UV-
Strahlen, physiologisch und toxikologisch unbedenklich,
durch hohe Elastizität frostbeständig, hohe
Abriebfestigkeit,

einschließlich aller Form und Verbindungsstücke,
im Rohrgraben verlegen

Rohraußendurchmesser DN 20

25,000  m _____________ _____________

02.06.0020 Füllmaterial für Rohrsohlen und Einbettung von Rohrleitungen

Einbau von Füllmaterial
für Rohrsohlen und Einbettung von
Rohrleitungen, aus Sand oder Feinkies,
Körnung steinfreies Material 0 - 7 mm,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr 97 %,
einbauen in Baugruben.
Schichtdicke als Sauberkeitsschicht
und Rohrauflager 10 cm,
Auffüllung des Rohrgrabens bis 10 bis 15 cm über
Rohrscheitel der eingebauten Rohre.
Verdichtung hat mit geeignetem Verdichtungsgerät zu
erfolgen, so daß Rohrleitung nicht beschädigt wird.
Der Verdichtungsnachweis ist zu erbringen und hier
einzukalkulieren.

1,500  m3 _____________ _____________

02.06.0030 Trassenwarnband

Rohrleitung markieren
mit Trassenwarnband mit eingelegtem Ortungsdraht,
40 cm über Rohrscheitel.

25,000  m _____________ _____________
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Summe 02.06 Wasserleitungen _____________

Summe 02 Schmutz- und Regenwasserkanäle 
unterhalb vom Gebäude

_____________
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03 Elektrotechnik

03.01 Leerverrohrung für Gewerk Elektrotechnik

03.01.0010 Schweres Kunststoff-Wellrohr; biegsam; Außendurchmesser 40 mm

Schweres Kunststoff-Wellrohr; biegsam; 
Außendurchmesser
40 mm
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN
60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff mit
Kunststoffmantel, UV-stabilisiert, mit hochgleitfähiger
Innenschicht, doppelwandig, innen gewellt, außen glatt,
biegsam, Außendurchmesser 40 mm, Klassifizierungscode
43412, Druckfestigkeit schwer, Schlagfestigkeit mittel,
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -25°C
max. +60°C, fachgerecht nach den Verlegerichtlinien zu
Nutzung in Beton verlegen.Biegeradius nicht unter 425
mm

liefern und verlegen

45,000  m _____________ _____________

03.01.0020 Schweres Kunststoff-Wellrohr; biegsam; Außendurchmesser 25 mm

Schweres Kunststoff-Wellrohr; biegsam; 
Außendurchmesser
25 mm
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN
60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff mit
Kunststoffmantel, UV-stabilisiert, mit hochgleitfähiger
Innenschicht, doppelwandig, innen gewellt, außen glatt,
biegsam, Außendurchmesser 25 mm, Klassifizierungscode
43412, Druckfestigkeit schwer, Schlagfestigkeit mittel,
Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -25°C
max. +60°C, fachgerecht nach den Verlegerichtlinien zu
Nutzung in Beton verlegen.Biegeradius nicht unter 235
mm

liefern und verlegen

18,000  m _____________ _____________

03.01.0030 Kabelgraben Sandauflager

Kabelgraben Sandauflager
zu vorg. Pos. Rohr / Kabelgraben Regelquerschnitt
für Sand-Auflager
auf der Grabensohle des geböschten Grabens
herstellen einschließlich Lieferung des Materials
Dicke: 10 cm
nutzbare Grabenbreite: iM. 0,30 m
Material: 0-2 mm, Rundkorn, säurefrei
Verdichtung: D(Pr) min. 97 %
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.01.0030) ...

geböschter Graben

65,000  m _____________ _____________

03.01.0040 Kabelgraben Bettung

Kabelgraben Bettung
zu vorg. Pos. Rohr / Kabelgraben Regelquerschnitt
für Sand-Bettung
auf der Grabensohle des geböschten Grabens
herstellen einschließlich Lieferung des Materials
Dicke: 10 cm
nutzbare Grabenbreite: iM. 0,30 m
Material: 0-2 mm, Rundkorn, säurefrei
Verdichtung: D(Pr) min. 97 %
geböschter Graben

65,000  m _____________ _____________

03.01.0050 Trassenwarnband

Rohrleitung markieren
mit Trassenwarnband mit eingelegtem Ortungsdraht,
40 cm über Rohrscheitel.

65,000  m _____________ _____________

Summe 03.01 Leerverrohrung für Gewerk Elektrotechnik _____________
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03.02 Erdung

Vorbemerkungen zur Erdung
Bei der Herstellung der Erdungsanlage sind die gültigen
Vorschriften zur Herstellung von Erdungsanlagen zu
beachten, insbesondere die DIN 18014 Fundamenterder,
DIN VDE 0151 Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern
bezüglich der Korrosion, DIN EN 50162, DIN VDE 0150
Schutz gegen Korrosion durch Streustöme aus
Gleichstromanlagen, DIN EN 61936-1, VDE 0101-1
Starkstomanlagen mit Nennwechselspannungen über 1kV,
DIN EN 50522, VDE 0101-2 Erdung von Starkstromanlagen
mit Nennwechselspannugen über 1kV, DIN VDE 0141
Erdungen für spezielle Starkstromanlagen mit
Nennspannungen über 1kV. Weiterhin ist der Allgemeine
Umdruck Nr. 172 - Handbuch Blitz- und
Überspannungsschutz (HB BÜS) des BMVg zu beachten. Alle
Vorschriften und Regelwerke sind nur in ihrer jeweils
gültigen aktuellen Fassung zu berücksichtigen. Alle
Einheitspreise inklusive Lieferung und Einbau, sofern
nicht gesondert beschrieben. Der Banderder/Fangstangen
sind auf Grundstückinnenseite zu verlegen.

03.02.0010 Erdung Erdungssammelltg Stahl niro Fl30

Erdung Erdungssammelltg Stahl niro Fl30

Erdung als Erdungssammelleitung Stahl niro Fl30, DIN EN
62561-2 (VDE0185-202), Leitung aus nichtrostendem
Stahl,
Querschnitt 50 mm2, (20 x 2,5 mm),  Werkstoff-Nr.
1.4301 / 1.4303,
in vorh. Baugrube einlegen, Tiefe unter GOK ca. 60 cm,
als Ringerder und als Anschlussleitung für Fangstangen
und andere zuerdende Bauteile.

210,000  m _____________ _____________

03.02.0020 Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für Rund- und Flachleiter NIRO (V4A)

Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für Rund- und
Flachleiter NIRO (V4A)
Kreuzstücke ohne Zwischenplatte für Rund- und
Flachleiter NIRO (V4A)
Kreuzstücke, für ober- und unterirdische Verbindungen
zum Verbinden von Leitern, in Kreuz- und T-Anordnung
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A) Klemmbereich Rd / Fl: 8-10
/ 30 mm Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401 ASTM / AISI:: 316Ti / 316L /
316
Normenbezug: DIN EN 62561-1 .

liefern und montiere
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.02.0020) ...

22,000  St _____________ _____________

03.02.0030 Korrosionsschutz Anschluss- Verbindungsstellen

Korrosionsschutz Anschluss- Verbindungsstellen
(Korrosionsschutzbinde)
Korrosionsschutz an Anschluss- und Verbindungsstellen
im Erdreich mit Korrosionsschutzbinde DIN 30672 als
dauerhaft plastische und beidseitig
petrolatumbeschichtete Schutzbinde zum Verhindern des
Eindringens von Schmutz und Feuchtigkeit.

liefern und montieren

22,000  St _____________ _____________

Summe 03.02 Erdung _____________

Summe 03 Elektrotechnik _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
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01.01 BAUVORBEREITENDE ARBEITEN - HAUS I _____________

01.02 GERÜSTBAUARBEITEN HAUS I _____________

01.03 ERDARBEITEN - HAUS I _____________

01.04 ABBRUCHARBEITEN - HAUS I _____________

01.05 ENTSORGUNG SCHADSTOFFHALTIGER 
BAUSTOFFE

_____________

01.06 STAHLBETONARBEITEN - HAUS I _____________

01.07 STAHLBAUARBEITEN HAUS I _____________

01.08 MAUERARBEITEN - HAUS I _____________

01.09 ÖFFNUNGEN/AUSSPARUNGEN HAUS I _____________

01.10 QUERSCHNITTSABDICHTUNG INJEKTAGE HAUS I _____________

01.11 RISSANIERUNG FASSADE - HAUS I _____________

01.12 ABDICHTUNGSARBEITEN - HAUS I _____________

01.13 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS I _____________

01.14 BAUVORBEREITENDE ARBEITEN - HAUS II _____________

01.15 ERDARBEITEN - HAUS II _____________

01.16 ABBRUCHARBEITEN - HAUS II _____________

01.17 ENTSORGUNG SCHADSTOFFHALTIGER 
BAUSTOFFE - HAUS II

_____________

01.18 STAHLBETONARBEITEN - HAUS II _____________

01.19 STAHLBAUARBEITEN HAUS II _____________

01.20 MAUERARBEITEN - HAUS II _____________

01.21 ÖFFNUNGEN/AUSSPARUNGEN HAUS II _____________

01.22 QUERSCHNITTSABDICHTUNG INJEKTAGE HAUS II _____________
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01.23 RISSANIERUNG FASSADE - HAUS II _____________

01.24 ABDICHTUNGSARBEITEN - HAUS II _____________

01.25 STUNDENLOHNARBEITEN - HAUS II _____________

01.26 BAUVORBEREITENDE ARBEITEN - DOKUZENTRUM 
HAUS VI + VII

_____________

01.27 ABBRUCHARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI + 
VII

_____________

01.28 ENTSORGUNG SCHADSTOFFHALTIGER 
BAUSTOFFE - HAUS VI - VII

_____________

01.29 ERDARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI + VII _____________

01.30 STAHLBETONARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI 
+ VII

_____________

01.31 MAUERARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS VI + VII _____________

01.32 RISSANIERUNG FASSADE - DOKUZENTRUM HAUS 
VI + VII

_____________

01.33 QUERSCHNITTSABDICHTUNG INJEKTAGE - 
DOKUZENTRUM HAUS VI + VII

_____________

01.34 ABDICHTUNGSARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS 
VI + VII

_____________

01.35 STUNDENLOHNARBEITEN - DOKUZENTRUM HAUS 
VI + VII

_____________

01.36 ABBRUCHARBEITEN - ANBAU HAUS III _____________

01 LOS ROHBAU + KONSTRUKTIVER 
ABBRUCH - BAUABSCHNITT 1

_____________

02.01 zusätzliche Erdarbeiten für Rohrleitungen _____________

02.02 Abwasserleitungen _____________

02.03 Schmutzwasserleitungen für fetthaltige Abwässer 
unterhalb vom Gebäude

_____________

02.04 Demontage/ Stillegung/ Verfüllung _____________

02.05 Allgemeine Leistungen _____________

02.06 Wasserleitungen _____________
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02 Schmutz- und Regenwasserkanäle 
unterhalb vom Gebäude

_____________

03.01 Leerverrohrung für Gewerk Elektrotechnik _____________

03.02 Erdung _____________

03 Elektrotechnik _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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