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Allgemeine Vorbemerkungen

Angaben zum Gelände und Gebäude
Das Bauvorhaben Ersatzneubau Kindertageseinrichtung "Fröbel-Kinderhaus" befindet sich auf
dem Dörnichtweg 34, in 01109 Dresden-Klotzsche. Bei dem Baugrundstück handelt es sich um
ein historisches, denkmalgeschütztes Parkensemble mit umfangreichem geschützten
Baumbestand. Im Leistungsbereich handelt es sich um ein leicht geneigtes Gelände, welches
natürlich reguliert und im Ausführungsbereich von Nord-West - Höhe ca. 215 m ü. NHN - nach
Süd-Ost - Höhe ca. 210 m ü. NHN - abfällt.
 
Das bestehende Gebäude wurde als bauvorbereitende Maßnahme vollständig abgebrochen. An
gleicher Stelle wird ein 2-geschossiger Neubau mit den Abmessungen von ca. 45 x 20 m in
Stahlbetonbauweise errichtet.
 
Alle Arbeiten werden hinsichtlich Denkmalschutz und umweltrechtlicher Belange regelmäßig
fachlich durch eine unabhängige ökologische Baubegleitung betreut. Diese prüft und koordiniert
die Auflagen des Umwelt- und Denkmalamtes sowie die dazugehörigen Auflagen der
Baugenehmigung. Arbeiten im Boden sowie in der Nähe von Bäumen und deren Kronenbereich +
1,50 m sind vor Ausführungsbeginn hinreichend abzustimmen. Der Unternehmer ist verpflichtet,
die Auflagen aus der Baugenehmigung, sofern sie seine Arbeiten betreffen, entsprechend zu
berücksichtigen.
 
Der Baustellenbereich wird in Teilbereichen  vom Parkgelände mittels ortsfestem Zaun
abgegrenzt. Innerhalb des Baustellenbereiches stehen nur sehr begrenzte Lagermöglichkeiten zur
Verfügung (siehe BE-Plan). Die Nutzung der Baustellenfläche zum Parken ist prinzipiell untersagt.
Parkflächen stehen in begrenztem Umfang im nahen Umfeld (50...75 m) zur Verfügung. Be- und
Entladen im Baustellengelände ist in Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung sowie mit den
übrigen  am Bau beteiligten Firmen möglich.
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1. Vorleistungen und Baufreiheit   
Mit den angebotenen Einheitspreisen ist die komplette Werkleistung abgegolten, falls in den
besonderen Hinweisen oder der Leistungsbeschreibung nichts anderes zum Ausdruck kommt.
Alle in den zugehörigen ATV benannten Nebenleistungen sind, sofern dies nicht in einer
separatenen Position vorgesehen, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Vom Unternehmer
können vor Angebotsabgabe die örtlichen Verhältnisse, die öffentlichen und nichtöffentlichen
Zuwegungen, die Transportwege, die Lagerflächen usw. eingehend geprüft werden - nachträgliche
Einwendungen wegen Erschwerung der Arbeit werden nicht berücksichtigt. 
 
Die Baustelle ist durch den AN selbständig einzurichten, zu sichern und zu schützen, die
Baustelleneinrichtung ist nach dem Plan des Architekten aufzustellen. Die Leistungsausführung
ist zwingend auf den gekennzeichneten und zur Verfügung stehenden Bereich zu begrenzen.
 
Der AN kann nicht damit rechnen, alle angebotenen Leistungen in einem Zug ausführen zu
können. Vielmehr muss sich der AN drauf einstellen, dass die Leistungen in mehreren
Einzelschritten zu erbringen sind.
 
2. Baustelleinrichtung
Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die vom AN
benötigte Baustelleneinrichtung in die Preise einzurechnen. Das gilt auch für das Herstellen,
Vorhalten und Beseitigen von Lager- und Aufenthaltsräumen, Baustraßen, ausreichender
Baubeleuchtung sowie Maßnahmen für Umwelt- und Gewässerschutz. Die gesondert
ausgeschriebene Baustelleneinrichtung ist  zusätzlich zu der vom AN für seine Arbeiten
(Leistungen) benötigte BE zu erbringen und ist dem AG zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Die
sanitären Anlagen der BE können vom AN genutzt werden. Die Vorhaltung der gesondert
ausgeschriebenen BE erfolgt über den Leistungszeitraum des AN und ist nach Beendigung des
Bauvorhabens abzubauen.
 
Dem AN werden folgende Baustelleinrichtungen zur Nutzung überlassen:
- Bauzaun zur Abgrenzung des Baustellenbereiches
- Bauwasseranschluss, frostsicher (Verteilung ab Entnahmestelle obliegt AN)
- Baustromanschluss (Verteilung ab Anschlussverteiler obliegt AN)
- Baustellen-WC
- Arbeits- und Schutzgerüst
 
3. Entsorgung
Die Entsorgung von Abfällen, Erdaushub und Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend
den Vorschriften bzw. die erforderlichen Maßnahmen des Einsammelns, Beförderns, Behandelns,
und Lagerns entsprechend den Vorschriften und behördlichen Auflagen. Die erforderlichen
Begleitscheine sowie Entsorgungs- und  Verwertungsnachweise für Bauabfälle aller Art sind vom
AN beizubringen und dem AG auszuhändigen. Sämtliche Abfälle sind werktäglich zu beräumen/
abzutransportieren oder in die gewerkeeigenen Sammelstellen (Container) zu verbringen. Eine
Zwischenlagerung im Gelände, auch innerhalb des Baustellenbereiches ist untersagt. Der AG
behält sich ausdrücklich vor, nach vorheriger Ankündigung und Fristsetzung die Abfallbeseitigung
kostenpflichtig für den Verursacher durch Dritte durchführen zu lassen. Das Entsorgen von
flüssigen Abfällen sowie das Ausleeren/ Ausspülen von Eimern im Gelände ist strengstens
untersagt. Anfallende Stoffe sind ordnungsgemäß zu sammeln und abzutransportieren.
 
4. Verbindungen zu anderen Gewerken
Die Abstimmung an Schnittstellen sowie zu Bauabläufen sind zwischen den Gewerken selbst
auszuführen. Insbesondere bedarf es auf Grund des sehr geringen Platzangebotes für
Anlieferungen/ Zwischenlagerungen eine regelmäßige Abstimmung zwischen den Ausführenden
Gewerken.
 
5. Randbedingungen/ Beeinträchtigungen
Die errichteten Absperrungen sind während der gesamten Bauzeit verschlossen zu halten.
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Insbesondere sind alle Tore und Türen mit den dafür vorgesehenen Anlagen zu verschließen.
Durch den AN ist sicherzustellen, dass jegliche Materialien und Baufahrzeuge für Dritte nicht
zugänglich sind.
Es ist davon auszugehen, dass die gesamte Freianlage zum Ausführungszeitpunkt feriggestellt
ist und nur eingeschränkte Bewegungsfreiräume für BE- / Zwischenlagerflächen zur Verfügung
stehen. Grundsätzlich hat sich der AN darauf einzustellen, dass die fertiggestellte Freianlage für
eigene BE- und Lagerflächen in Abstimmung mit der BÜ auf eigene Kosten fachgerecht zu
schützen ist. Im unmittelbaren Gebäudenahbereich (Gerüststandfläche etc.)  
Die Hauptzufahrt zur Baustelle erfolgt von der Boltenhagener Straße. Weitere Zufahrten sind nicht
verfügbar. Die Anlieferung und Abtransport von Arbeits- und Baumaterial kann nur über die
erwähnte Einfahrt erfolgen. Eine Wendemöglichkeit im Gelände ist nicht vorhanden.
Aufwendungen für rückwärtseinfahrende Fahrzeuge sowie die damit verbunden Aufwendungen
(Einweiser etc.) nach DGUV sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Beim Ausfahren auf die
Straße einschl. des Passierens des Gehweges ist grundsätzlich ein Einweiser einzubeziehen und
entsprechend in die Einheitspreise einzukalkulieren.
 
6. Materialanlieferung
Die Anlieferung von Material hat fracht- u. verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen.
Hilfskräfte und/ oder Technik zum Entladen der Teile und zum Transport bis zur Einbaustelle
werden nicht zur Verfügung gestellt. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind vom AN auf
der Baustelle in Empfang zu nehmen; an den AG gesandte Lieferungen werden auf Kosten des
AN an den Absender zurückgeschickt. Materialanlieferungen ohne Anwesenheit von Mitarbeitern
des entsprechenden Gewerkes sind untersagt.
Die Anlieferung ist nur an den Fassaden Süd-Ost und Nord-Ost möglich. Der manuelle
Weitertransport der Materialien/ Bauelemente zum Einbauort ist einzukalkulieren. Hierfür sind die
beiliegenden Planunterlagen zu berücksichtigen.
Für die Zwischenlagerung auf der Baustelle stehen nur sehr begrenzte Lagermöglichkeiten zur
Verfügung. Ablagerungen, auch temporär, außerhalb des Baustellengeländes (außerhalb
Bauzaun) sind ausdrücklich untersagt und werden geahndet.
 
7. Ausführung
Grundsätzlich hat der AN und auch seine Nachunternehmen nur einwandfreie, den Anforderungen
der anerkannten Regeln der Technik, den DIN- Normen, den Fach- und Herstellerrichtlinien
entsprechende, zugelassene und/ oder zertifizierte Materialien und Hilfsstoffe einzusetzen. Der
AN ist dem AG oder dessen Beauftragten darüber durch Vorlage von Prüfzeugnissen,
Zulassungen oder dgl. amtl. anerkannter Institutionen nachweispflichtig. Gegen Verschmutzung
und Beschädigung anderer Bauteile sowie zur Verhinderung der Gefährdung von Personen sind
vom AN der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckung,
Absperrung, Hinweisschilder, Sicherheitsposten usw). Unverzüglich nach Auftragserteilung ist
dem AG der Bauleiter des AN, der den AN im Verkehr mit der Bauherrschaft und der
Bauüberwachung rechtsverbindlich vertritt, schriftlich bekanntzugeben. Der Bauleiter ist
verantwortlich für die Einhaltung der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. Solange nicht ein
verantwortlicher Bauleiter nominiert ist, dürfen keine Arbeiten auf der Baustelle durchgeführt
werden. Ein Polier oder Vorarbeiter (bei Bedarf ein Baustelleningenieur), der fachlich und
persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss während der Arbeitszeit anwesend sein. Er
darf nur abgezogen werden, wenn mit dem bauführenden Architekten oder Planungsbüro oder dem
AG eine Vereinbarung über eine geeignete Ersatzperson erfolgt ist. Auf Anforderung hat der AN
einen Fachbauleiter nach LBO einzusetzen. Ein qualifizierter Polier bzw. Vorarbeiter muss
solange an der Baustelle verbleiben, bis alle Arbeiten des AN ausgeführt sind und die Baustelle
von ihm geräumt ist. Eigenes Restmaterial und dgl. ist vom AN unmittelbar und kostenlos zu
beseitigen.
 
8. Abrechnungshinweise
Durch den AN ist eindeutiges und prüfbares Aufmaß gemeinsam mit der Bauleitung zu erstellen.
Alle nach Fertigstellung der beauftragten Leistung nicht mehr sichtbaren Bauteile sind der
Bauleitung rechtzeitig zur Begutachtung und zum gemeinsamen Aufmaß anzuzeigen.
Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des AN.
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9. Bautagesberichte
Zum Nachweis über die täglich ausgeführten Leistungen sind durch den AN ein Bautagebuch zu
führen und mind. 1x wöchentlich an die Bauleitung zu übergeben. Die Bautagesberichte müssen
mind. folgende Informationen enthalten: Anzahl Arbeitskräfte, Angaben zur Witterung, geleistete
Arbeit, Maschineneinsatz, besondere Vorkommnisse. Werden die Bautagesberichte nicht oder
nicht rechtzeitig vorgelegt, behält sich der AG ausdrücklich vor, einen angemessenen Einbehalt
von den Anschlagszahlungen vorzunehmen.
 
10. Bauberatungen
Es wird wöchentlich eine Bauberatung zur Abstimmung aller wesentlichen Punkte des aktuellen
Baugeschehens durchgeführt. Der AN hat zu allen Baustellenbesprechungen mindestens während
seiner Ausführungszeit vor Ort einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die
Besprechungen finden nach Festlegung der Bauüberwachung auf der Baustelle/ im
Beratungsraum statt. Nimmt der AN wiederholt nicht an der Bauberatung teil, behält sich der AG
ausdrücklich vor, einen angemessenen Abzug für die entstandenen zusätzlichen Aufwendungen
der Baukoordination von den Zahlungen vorzunehmen.
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Allgem. techn. Vertragsbedingungen

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV)
 
Allgemein
Diese ZTV gelten übergreifend für alle Titel des gesamten Leistungsverzeichnisses. Sie werden 
ggfs. durch die ZTV der Einzeltitel spezifiziert.
 
1. Allgemeine Hinweise
1.1 Einwände und/oder Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis in technischer 
Hinsicht sind vom Bieter vor Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und 
zu begründen.
 
1.2 Die dem LV ggfs. anliegenden Zeichnungen und sonstigen Anlagen stellen die 
gestalterischen und funktionalen Anforderungen sowie das geforderte Qualitätsniveau und den 
Leistungsumfang dar, dienen jedoch lediglich der Kalkulation und sind nicht baufrei. Alle 
dargestellten Bauteile dieses Gewerks sind im Leistungsumfang enthalten, wenn sie nicht 
ausdrücklich als bauseitige Leistung, bzw. als Leistung eines anderen Gewerks bezeichnet sind.
 
1.3 Die technischen Anforderungen dieser Ausschreibung stellen die qualitative 
Mindestanforderung dar und sind für den Bieter verbindlich.
 
1.4 Angebotene Systeme, Materialien oder Werkstoffe sind seitens des AN auf eine qualitative 
Gleichwertigkeit zu den ausgeschrieben Qualitäten zu prüfen. Die Gleichwertigkeit ist rechtzeitig 
vor der Ausführung nachzuweisen. Über eine Gleichwertigkeit entscheidet ausschliesslich der 
AG.
 
1.5 Für die Verträglichkeit der einzelnen Materialien untereinander und im Verbund mit dem 
Bauwerk ist der AN alleinverantwortlich.
 
1.6 Die Bauleitung hat das Recht, ihr ungeeignet erscheinende Baustoffe zurückzuweisen und/ 
oder Materialprüfungen durch die zuständige Prüfstelle zu verlangen. Alle diesbezüglichen 
Prüfkosten gehen zu Lasten des Unternehmers. Die Ergebnisse sind für beide bindend, 
entbinden den AN jedoch nicht von seiner Verantwortung für die Standsicherheit.
 
1.7 Sofern in den jeweiligen Positionen die Lieferung der beschriebenen bzw. für die 
beschriebene Leistung erforderlichen Materialien zwar nicht beschrieben ist, aber die Lieferung 
auch nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, ist die komplette Ausführung der Arbeiten 
anzubieten, inkl. der Lieferung aller Stoffe, der Lagerung inklusive deren Wetterschutz.
 
1.8 Die Leistungsbeschreibung dient der Preisfindung. Erkennt der Anbieter, dass die Leistung 
nicht erschöpfend beschrieben ist, so hat er dies vor Angebotsabgabe in schriftlicher Form 
vorzubringen und zu begründen.
 
1.9 Die angegebenen Abmessungen im LV beziehen sich grundsätzlich auf Rohbaumaße, 
Richtmaße, Rastermaße bzw. Elementmaße. Die genannten Länge/ Breite-Abmessungen sind 
keine Abwicklungsmaße. Die Ermittlungen von Abwicklungen hat durch den AN zu erfolgen.
 
1.10   Sämtliche Maßangaben sind Circa Maße und vom AN vor Beginn der Arbeiten 
eigenverantwortlich an Ort und Stelle zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist umgehend die AG-
Bauleitung zu informieren. Andernfalls haftet der AN für die aus der Unterlassung ggfs. 
entstehenden Folgen.
 
1.11   Alle in den Positionen aufgeführten Flächen-und Längenangaben verstehen sich als 
Gesamtmengenangabe. Bei der Ausführung ist von mehreren Teil- u. Einzelflächen und -längen 
in verschiedenen Abschnitten des Gebäudes auszugehen.
 
1.12   Sofern in den Positionen nichts anderes angegeben ist, verstehen sich alle angebotenen 
Materialien und Arbeiten als komplette und gebrauchsfertige Leistung, d. h. inkl. aller erf. 
Nebenarbeiten und Werkstoffen, dem Vorhalten von Geräten, Gerüsten und sonstiger 
Hilfsmittel.
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1.13  Die Anlieferung aller zum Einsatz kommenden Werkstoffe und Materialien muss in der 
Originalverpackung erfolgen. Es sind die Richtlinien des Werkstoffherstellers zu 
berücksichtigen.
 
1.14   Die Ausführung der Leistungen erfolgt grundsätzlich nach den Herstellerangaben der 
verwendeten Produkte u. Materialien. Die daraus ggfs. resultierenden Aufwendungen für die 
gebrauchsfertige Leistung sind in die EP einzurechnen.
 
1.15   Die anzubietenden Materialien haben die beschriebenen Funktionen u. Eigenschaften 
langfristig und dauerhaft zu erfüllen.
 
1.16   Bei Systemaufbauten dürfen nur Stoffe eines Herstellers verwendet werden. Sind 
sichtbare Mängel am Untergrund oder an den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der 
fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gem. VOB/B, DIN 1961, § 4 verpflichtet, 
schriftlich darauf hinzuweisen.
 
1.17 Die in der Leistungsbeschreibung vom Bieter angebotenen Produkte werden durch 
Angebotsabgabe Bestandteil des Angebotes. Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur 
Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung 
untersuchen zu lassen.
 
1.18 In Innenräumen dürfen nach der Inbetriebnahme keine physikalischen, chemischen oder 
mikrobiologischen Luft-und Materialoberflächenzustände auftreten, die gesundheitsschädlich 
sind. Die gesundheitsschädliche Beurteilung erfolgt aufgrund des Kenntnisstandes zum 
Zeitpunkt d. Angebotsabgabe.
 
1.19 Von den verwendeten Baustoffen dürfen keine Emissionen ausgehen, die nach dem 
Einbau in den Innenräumen zu unzulässigen Konzentrationen führen. Maßgebend für die 
Begrenzung solcher Konzentrationen sind nicht die Werte für die maximale 
Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Werte), die sich auf Arbeitsstoffe beziehen, sondern die 
maximal tolerierbaren Wirkstoffkonzentrationen (MR-Werte). Der Bieter akzeptiert diese 
Anforderungen u. garantiert, dass die von ihm angebotenen Produkte die geforderten Werte als 
zugesicherte Eigenschaft besitzen u. die Grenzwerte nicht überschritten werden.
 
1.20 Die Leistung des AN steht in direktem Zusammenhang mit anderen Gewerken. Der AN hat 
seinen Montageablauf mit diesen Gewerken zu koordinieren. Nach Einbau von etwaig 
erforderlichen Unterkonstruktionen muss anderen Gewerken die Gelegenheit gegeben werden 
etwaige erforderliche Leistungen auszuführen. Daraus entstehende Kosten werden nicht 
gesondert vergütet.
 
1.21 Der Firmenbauleiter und sein ständiger Vertreter (beide deutschkundig in Sprache und 
Schrift) sind dem AG vor der Ausführung der Leistungen schriftlich zu benennen.
 
1.22 Zu den turnusmäßigen Baubesprechungen hat der AN, während der Ausführung seiner 
Arbeiten, mindestens einen weisungsberechtigten Vertreter zu entsenden. Verweigert der AN 
die Teilnahme, so ist die Bauleitung berechtigt, eine Summe die der Dauer der 
Baubesprechnungen, multipliziert mit dem Stundensatz der Firma entspricht, vom Guthaben der 
Firma abzuziehen.
 
1.23 Das Einrichten von Aufenthalts- oder Lagerräumen auf dem Gelände darf nur mit 
Zustimmung der Bauleitung des AG erfolgen. Die Anlagen sind mit Hinweisschildern zu 
versehen, die den Firmennamen, die Firmenanschrift und Telefonnummer sowie den Namen 
und die Mobilfunknummer des zust. Firmenbauleiters enthalten. Im Zuge der Bauarbeiten kann 
es erforderlich werden, dass ein anderer Lager- und Aufenthaltsraum zugewiesen wird. Die 
Aufwendungen hierfür werden nicht vergütet. Behinderungen für sonstige Bauleistungen dürfen 
dadurch nicht entstehen. Zu den verschlossenen Räumen sind der Bauleitung des AG 
beschriftete Schlüssel (Firmenname und Mobilfunknummer des zuständigen Firmenbauleiters) 
zu übergeben.
 
1.24 Wohnunterkünfte dürfen auf dem gesamten Baugelände grundsätzlich nicht errichtet 
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werden.
 
1.25 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die aktuelle Baustellenverordnung einzuhalten und sich 
und seine Mitarbeiter in den auf der Baustelle bei der Bauleitung ausliegenden SIGE-Plan 
(Sicherheits- u. Gesundheitsschutzplan) einweisen zu lassen. Der AN verpflichtet sich, vor 
Arbeitsaufnahme auf der Baustelle für seine Leistungen entsprechende Gefährdungsanalysen 
an den Koordinator schriftlich (mindestens 2 Wochen vorher) bekanntzugeben.
 
1.26 Für den Schutz gegen Baulärm sind die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe geltende 
Gesetze, Verordnungen und technischen Richtlinien maßgebend. Der Auftragnehmer hat die 
Baustelle so einzurichten u. zu betreiben, dass entsprechend dem Stande der Technik nur 
geräuscharme Baumaschinen verwendet u. diese nach lärmschutztechnischen 
Gesichtspunkten eingesetzt werden. Er ist verpflichtet ständig auf seine Arbeitnehmer und 
Nachunternehmer einzuwirken, dass nicht mehr Baulärm erzeugt wird, als nach Lage der 
Situation erforderlich ist. Alle Kosten für stationäre und mobile Lärmschutzmaßnahmen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. Der AN ist verpflichtet, den AG von allen Ansprüchen Dritter 
freizuhalten, die sich aus der Nichteinhaltung d. Lärmschutzvorschriften ergeben.
 
1.27   Vor Materialbestellung und/ bzw. Anfertigung und Herstellung seiner Leistungen hat der 
AN vor Ort ein eigenverantwortliches Aufmaß zu nehmen und dieses in Bezug auf 
Abweichungen mit den Planvorgaben zu prüfen. Bei Abweichungen ist umgehend die 
Bauleitung des AG zu informieren. Fordert der AG, dass die Leistungen schon zu einem 
Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein vorheriges Aufmass unmöglich macht, so 
sind unter Berücksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die Fertigungsmaße mit dem AG zu 
vereinbaren.
 
1.28   Alle Rückbaumaßnahmen sind erst auf besondere Anweisung der Bauleitung des AG 
bzw. mit deren Rücksprache vorzunehmen.
 
1.29   Bei Entsorgungsleistungen sind seitens des AN alle Entsorgungsnachweise vorzulegen.
 
1.30   Es findet eine förmliche Abnahme statt. Diese ist seitens des AN frühzeitig zu beantragen. 
Zwischenabnahmen erfolgen nicht. Vor der Abnahme hat der AN seine Leistungen auf 
Vollständigkeit und Mängelfreiheit zu überprüfen und ggf. Rest-und Nebenarbeiten umgehend 
durchzuführen.
 
1.31   Es wird den Bietern dringend empfohlen, vor der Abgabe des Angebotes die Örtlichkeiten 
zu besichtigen. Alle etwaigen Kosten, die aus der Unkenntnis durch eine nicht stattgefundene 
Ortsbesichtigung resultieren, werden nicht vergütet.
 
2. Nebenleistungen
 
Soweit in der Ausschreibung nichts anderes vorgesehen ist, gelten in Ergänzung der jeweils für 
die ausführenden Arbeiten gültigen DIN-Vorschriften die folgenden Leistungen als mit den EP 
abgegolten:
 
2.1 Die Kosten der für die Durchführung der gesamten eigenen Arbeiten notwendigen Geräte 
(Maschinen, Werkzeuge, etc.), Lager-und Arbeitsplätze sowie Unterkünfte, Materiallager, etc).
 
2.2 Die Aufwendungen für etwaig erforderliche behördliche Genehmigungen und Abnahmen von 
Baustelleneinrichtungen des AN.
 
2.3 Sämtliche Aussteifungen, Durchsteifungen u. zusätzliche Maßnahmen inkl. zusätzlicher 
Materialien, Lohnkosten und Einbaustoffe, die an den geplanten Bauteilen ggf. aus Gründen des 
Geräteeinsatzes oder anderer Bauablaufgegebenheiten notwendig werden.
 
2.4 Lieferung aller erforderlichen Materialien.
 
2.5 Der Bieter/ AN hat sämtliche erforderlichen Leistungen und Nebenleistungen in die EP 
einzurechnen. Insbesondere sind die folgenden Leistungen zu berücksichtigen, sofern sie nicht 
als gesonderte Positionen beschrieben sind:
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- Vollständige Materiallieferung inkl. Oberflächenbehandlung, Herstellung und Fabrikation sowie 
der erforderlichen Qualitätsprüfungen.
- Verpackung für den Transport, Schutz der Bauteile vor Witterungseinflüssen, Diebstahl und 
Beschädigung bis zur Abnahme, inkl. Rücknahme und Entsorgung der Verpackung.
- Erforderliche Logistik inkl. Transport u. Belieferung der Baustelle, Entladen und der Verteilung 
zum jeweiligen Einbauort.
- Vermessungstechnische Leistungen und Revisionsmessungen von vorhandenen und 
anschließenden Bauteilen.
- Fachgerechte Montage inkl. der erforderlichen Montagematerialien, Montagehilfsmittel wie 
Werk-und Hebezeuge.
- Funktions- und Qualitätsprüfung vor der Abnahme
 
Die Arbeitsbereiche sind ständig sauber zu halten. Der AN ist verpflichtet, den bei Ausführung 
seiner Leistungen anfallenden Bauschutt regelmäßig, aber mindestens wöchentlich oder nach 
Aufforderung der örtlichen Bauleitung einzusammeln und zu entsorgen. Kommt ein AN der 
Schuttbeseitigung, trotz einmaliger Aufforderung der AG-Bauleitung nicht nach, so ist der AG 
berechtigt auch ohne weitere Aufforderungen die entsprechenden Maßnahmen auf Kosten des 
AN durch Dritte durchführen zu lassen.
 
3. Normen und Richtlinien
Es gelten alle einschlägigen zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen, Vorschriften 
und ergänzenden Bestimmungen und Richtlinien, die anerkannten Regeln der Technik, der 
Stand der Technik sowie die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, die für die 
vorgesehenen Konstruktionen, deren Materialien u. ihrer Verarbeitung und Montage anwendbar 
sind. Insbesondere wird auf folgende Vorschriften hingewiesen (ohne Rangfolge): 
 
DIN 18299 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine 
Technische Vertragsbedingung für Bauleistungen (ATV) - Allgemeine Regelungen für 
Bauarbeiten jeder Art
DIN 18334 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine 
Technische Vertragsbedingung für Bauleistungen (ATV) - Zimmer- und Holzbauarbeiten
DIN 18336 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine 
Technische Vertragsbedingung für Bauleistungen (ATV) - Abdichtungsarbeiten
DIN 18338 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine 
Technische Vertragsbedingung für Bauleistungen (ATV) - Dachdeckungsarbeiten
DIN 18339 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine 
Technische Vertragsbedingung für Bauleistungen (ATV) - Klempnerarbeiten
DIN 18351 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: Allgemeine 
Technische Vertragsbedingung für Bauleistungen (ATV) - Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

FACHREGELN DES DEUTSCHEN DACHDECKERHANDWERKS - BAND 1 und 2 in 
aktueller Fassung

Zimmer- und Holzbauarbeiten:
DIN EN 1990 Grundlagen der Tragwerksplanung
DIN EN 1991 Einwirkungen auf Tragwerke
DIN EN 1995 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
DIN 4074 Sortierung von Holz nach der Tragfähigkeit
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4108 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste
DIN 4426 Einrichtung zur Instandhaltung baulicher Anlagen
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
DIN 10088 Nichtrostende Stähle - Teile 1 bis 5
DIN 68365 Schnittholz für Zimmererarbeiten - Sortierung nach dem Aussehen - Nadelholz
DIN 68800 Holzschutz Teil 1-4
DIN EN 12154 Vorhangfassaden - Schlagregendichtheit - Leistungsanforderungen und 
Klassifizierung
DIN EN 12811 Temporäre Konstruktionen für Bauwerke
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DIN EN 13119 Vorhangfassaden - Terminologie
DIN EN 13162 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus 
Mineralwolle
DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
DIN EN 13830 Vorhangfassaden - Produktnorm
 
Dachabdichtung:
DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen
DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
DIN 18232 Rauch- und Wärmefreihaltung
DIN V 18234-3 Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer - Brandbeanspruchung von unten
DIN 18531 Abdichtungen von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
DIN EN 546 Aluminium und Aluminiumlegierungen; Folien
DIN EN ISO 29469 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen; Bestimmung des Verhaltens bei 
Druckbeanspruchung
DIN EN 1253 Abläufe für Gebäude
DIN EN 1396 Aluminium und Aluminiumlegierungen; Bandbeschichtete Bleche und Bänder für 
allgemeine Anwendungen - Spezifikationen
DIN EN 13970 Abdichtungsbahnen - Bitumen-Dampfsperrbahnen - Definitionen und 
Eigenschaften
 
Klempnerarbeiten:
DIN EN 501 Dacheindeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen für vollflächig 
unterstützte Bedachungselemente aus Zinkblech
DIN EN 502 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen für vollflächig unterstützte
Bedachungselemente aus nichtrostendem Stahlblech
DIN EN 503 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen für vollflächig unterstützte
Bedachungselemente aus Bleiblech
DIN EN 504 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen für vollflächig unterstützte
Bedachungselemente aus Kupferblech
DIN EN 505 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen für vollflächig unterstützte
Bedachungselemente aus Stahlblech
DIN EN 506 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen für vollflächig unterstützte
Bedachungselemente aus Kupfer- und Zink-Kupfer-Titanblech
DIN EN 507 Dachdeckungsprodukte aus Metallblech; Festlegungen für vollflächig unterstützte
Bedachungselemente aus Aluminiumblech
DIN EN 573 Aluminium und Aluminiumlegierungen
DIN EN 612 Hängedachrinnen mit Aussteifung der Rinnenvorderseite und Regenrohre aus 
Metallblech mit Nahtverbindungen
DIN EN 988 Zink und Zinklegierungen
DIN EN 1090 Ausführung von Stahltragweken und Aluminiumtragwerken
DIN EN 1396 Aluminium und Aluminiumlegierungen; Bandbeschichtete Bleche und Bänder für 
allgemeine Anwendungen - Spezifikationen
DIN EN 1462 Rinnenhalter für Hängedachrinnen; Anforderungen und Prüfung
DIN EN ISO 1461 Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken)
DIN EN ISO 4042 Verbindungselemente - Galvanisch aufgebrachte Überzugssysteme
VdS 2035 Stahltrapezprofildächer, Planungshinweise für den Brandschutz
 
Landesbauordnung
 
Richtlinien der Gemeinde-Unfallversicherer GUV
Richtlinien für die Ausführung von Metall-Dächern, Außenwandbekleidungen
und Bauklempner-Arbeiten (Fachregeln des Klempner-Handwerks)" vom Zentralverband
Sanitär Heizung Klima, St. Augustin.
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Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV) 
 
DACHARBEITEN
 
1. Allgemeine Hinweise
1.1 Auf Anforderung sind die gültigen Prüfzeugnisse eines anerkannten Institutes über die 
durchgeführte Systemprüfung vorzulegen. 
 
1.2 Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein: ihre Spreizkräfte 
dürfen keine zu großen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem 
Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden.
 
1.3 Jede Vorleistung ist - auch arbeitstäglich - zu überprüfen. Die Abdeckung der Dichtung und 
der Dachhaut mit Arbeitsbühnen, die Ablage von Werkzeugen und Hilfsmitteln hat so zu 
erfolgen, dass der Schutz fremder Arbeiten garantiert wird.
 
1.4 Sofern dem Leistungsverzeichnis keine Detailunterlagen beigefügt sind, treffen die Pläne 
des Architekten in erster Linie eine formale Aussage. Es gehört zu den Aufgaben des AN Stöße, 
Verbindungen, Befestigungen, toleranzaufnehmende Anschlüsse u. dgl. in Abstimmung mit dem 
Architekten, den anerkannten Regeln der Bautechnik und gemäß dem zu erwartenden 
Gebrauchswert herzustellen.
 
1.5 Gegen Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Vermeidung der Gefährdung von 
Personen sind vom AN der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrung zu treffen 
(Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrung u. dgl.).
 
1.6 Anschlüsse an hohergeführte Bauteile sind mind. 15 cm über die Dachfläche zu führen und 
rückstausicher zu verwahren.
 
1.7 Besteht die Gefahr einer Bitumenkorrosion, sind Blechteile vorsorglich zu beschichten.
 
1.8 Bei Blenden sind die Einzelgrößen von Blechtafeln in Abhängigkeit von der Dicke so zu 
wählen, dass Beulenbildung vermeiden wird. Sollen deshalb Sicken ausgebildet werden, ist 
zuvor der Architekt zu konsultieren.
 
1.9 Feuerverzinkungen sind erst nach Abkantung der Bleche vorzunehmen, wenn ein Reißen 
oder Abblätern der Zinkschicht nicht ausgeschlossen werden kann. Werden Bohrungen erst 
nachträglich angebracht, ist eine Kaltverzinkung der Lochlaibung und -umgebung unerlässlich.
 
1.10 Bei durchlüfteten Dächern dürfen die Lüftungsquerschnitte, bei undurchlüfteten Dächern 
ggf. die Entspannungen nicht verschlossen werden.
 
1.11 Wandanschluss- oder Überhangstreifen sind in Sichtbeton oder Sichtmauerwerk mind. 2 
cm einzulassen und elastisch zu verfugen. In anderen Fällen sind Überhangstreifen mit 
Dichtschnur und elastichenr Verfugung anzubringen.
 
1.12 Die Entscheidung, ob die Dachrinnen mit oder ohne Gefälle zu befestigen sind, trifft der 
AG. Die Gefälleneigung beträgt i.d.R 1 bis 3 mm/m. Sofern ein Rinneneinhangblech vorgesehen 
ist, sind die Rinnenhalter bündig einzulassen und mit Senkschrauben zu befestigne. Der 
Wasserfalz soll bei verlegter vorgehängter Rinne 1,5 cm höher sein als der Rinnenwulst.
 
1.13 Der Dehnungsfugenausgleich bei innenliegenden Rinnen darf nicht durch eine 
Schiebenaht, sondern soll durch einen wasserführenden Ausgleich erfolgen.
 
1.14 Fallrohre sind so anzubringen, dass die Naht sichtbar ist. Dabei sollen die 
Steckverbindungen eine Überdeckung von mind. 5 cm haben. Wird der Stoß durch eine Wulst 
gehalten, ist Löten nicht erforderlich.
 
1.15 Anzahl und Abstände der direkten oder indirekten Befestigungspunkte für Bleche sind 
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unter besonderer Beachtung der Windsogkräfte und der Belastung durch Eis auszuwählen.
 
1.16 Für alle Abkantungen sind Abkantschienen zu verwenden; das Anreißen mit einer 
Reißnadel ist dabei wegen der Kerbwirkung zu vermeiden.
 
1.17 Die ggf. erforderliche zusätzliche Abdichtung der Längsfalze bei Dachdeckungen ist mit 
einzulegenden Dichtungsbändern auszuführen, welche ohne Stöße zu verlegen sind.
 
1.18 Oberhalb von Durchdringungen der Dachhaut sind die Querfalze nicht rechtwinklig, 
sondern schräg zu den Längsfalzen anzuordnen. Bei flachen Dächern (<12 %) sind im Bereich 
von Durchdringungen die Blechverbindungen (senkrecht zum Gefälle angeordnet) nicht zu 
falzen, sondern zu löten; gleiches gilt analog für Verwahrungen. Falzarbeiten sind bei 
Temperaturen unter 10 Grad Celsius nur mit Vorwärmung durchzuführen.
 
1.19 Bei Lötverbindungen ist zu beachten: Die Überlappung der Bleche soll mindestens 10 mm 
betragen. Die gebundene Lötnahtbreite muss im waagerechten und leicht geneigten Bereich 10 
mm, im senkrechten Bereich sowie bei größeren Neigungen 5 mm betragen. Der Lötspalt darf 
nicht mehr als 0,5 mm weit sein, um eine ausreichende Kapillarwirkung für das Lot zu erreichen.
 
1.20 Freie Kanten der Bleche sind zu entgraten; bei Blechdicken bis 1 mm sind sie 
umzubördeln.
 
1.21 Späne von Bohren und Fräsen sowie Rest von Schleifstaub sind sofort von den 
bearbeiteten Teilen zu entfernen.
 
1.22 Bei Arbeiten mit Schussapparaten gild die UVV (VGBB 45) uneingeschränkt. Die Arbeiten 
dürfen nur nach Genehmigung durch die Bauleitung durchgeführt werden. Die Genehmigung 
soll schriftlich erteilt werden; sie ist auf bestimmte Bauteile, Räume und Zeiten zu beschränken.
 
1.23 Bei Rauch- und Wärmeabzugsanlagen müssen die wirksamen Lüftungsquerschnitte laut 
Planungsvorgabe eingehalten werden. Das gilt auch dann, wenn in der Ausschreibung lediglich 
die Rahmengröße vorgegeben ist.
 
1.24 Der Nachweis für Brandabschottungen muss sich auf das gesamte System, nicht nur auf 
einzelne Bauteile beziehen. 
 
1.25 Der AN hat während der Arbeitszeit und bei technologisch bzw. arbeitszeitlich bedingter 
Unterbrechung der Arbeiten bei Erfordernis vorsorglich für eine ausreichende provisorische 
Abdeckung, deren Kosten in die Preise einzurechnen sind, zu sorgen. Ansprüche des AN 
gemäß Nr. 4.2.5 DIN 18299 werden davon nicht berührt.
 
1.26 Untespannbahnen und Klebebänder sollen von einem Hersteller sein.
 
1.27 Falls in der Leistungsposition nicht anders angegeben, gelten folgende Begriffe für die 
diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s (Index) d:
- diffusionsoffen: bis 0,3 m
- diffusionshemmend: über 0,3 bis 2,0 m
- Dampfbremse: über 2,0 bis 100 m
- Dampfsperre: ab 100 m
 
1.28 Bedenken sind weiterhin anzumelden bei: 
- zu feuchtem Untergrund
- Unebeneheiten des Untergrundes
- Ungeeigneter Oberfläche des Untergrundes für die vorgesehene Klebung 
- Rissbildung im Untergrund
- ungeeigneter Art, Lage oder Befestigung von durchdringenden Bauteilen.
 
1.29 Der AN hat ausreichend Vorhaltematerial bereitzuhalten, um bei witterungsbedingten 
Unterbrechungen die zum Teil fertiggestellten Leistungen bis zur Übergabe zu schützen.
 
1.30 Die Sicherung provisorischer Abdeckungen ist besonders im Bereich von Durchdringungen 
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der Dachhaut vorzunehmen. Werden Dampfsperren als Notabdichtung verwendet, was 
möglichst zu vermeiden ist, so muss vor Weiterführung der Arbeiten nachweisbar eine 
Dichtheitsprüfung erfolgen.
 
1.31 Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und 
Durchfahrten ist untersagt. Ein Feuerlöscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 - oder 
vergleichbar einsetzbar - muss bei Arbeiten mit brennbaren Gasen vorhanden sein.
 
1.32 Für einzubauendes Material sind die Richtlinien der Hersteller grundsätzlich zu beachten. 
Auf Verlangen ist dem AG Einsicht in diese zu gewähren.
 
1.33 Alle Dämm- und Dichtungsmaterialien sind auf Unterlagen trocken zu lagern und 
einzubauen. Rollen sind stehend zu lagern.
 
1.34 Bei der Verarbeitung, vor allem bei Trennung, entstehende Rückstände von Mineralwolle 
dürfen nicht gefegt werden. Es sind zugelassene Staubsauger zu verwenden. Verschnitt, 
Abfälle und Staubsaugerinhalte sind in staubdicht schließenden Behältern (auch Plastiksäcke 
sind zulässig) zu sammeln. Das gilt insbesondere beim Ausbau und Rückbau alter Dämmstoffe.
 
1.35 Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene Kanten des 
Abdichtungsaufbaus gegen das Eindringen von Niederschlägen geschützt sind, ggf. sind sie 
abzukleben und bei Weiterarbeit von den Klebstreifen wieder zu befreien.
 
1.36 Stöße und Fugen sind so auszuführen, dass Dehnungen bei gleichzeitiger Sicherstellung 
der Wasserdichtheit spannungsfrei aufgenommen werden können. Bewegungsfugen sind 
durchgehend, auch im Bereich der Dampfsperre, anzuordnen.
 
1.37 Dacheinläufe sind in Decken mit Abdichtung mit Klebeflansch einzubauen. Ist das 
Einspannen der Abdichtung gefordert, sind Abläufe mit Pressdichtungsflansch erforderlich. Ist 
ein Anschluss für den Potentialausgleich vorgesehen, darf dieser nur vom Elektrofachbetrieb 
ausgeführt werden. Das gilt sinngemäß auch für den Einbau von Rohrhülsen aus Metall für 
durchführende Steig- und Fallleitungen.
 
1.38 Einläufe mit Geruchverschluss sind mit Wasser zu füllen.
 
1.39 Dacheinläufe mit Anschluss an Dichtungen müssen unverschlossene Öffnungen in der 
Dichtungsebene aufweisen.
 
1.40 Dacheinläufe sind vertieft einzusetzen. Sie müssen die Dichtungsebene und die 
Nutzschicht entwässern und dürfen keine Wärmebrücken bilden.
 
1.41 Roste für Dacheinläufe müssen herausnehmbar sein. Sind die Roste fest in die begehbare 
Oberfläche eingebunden, muss ihre Beweglichkeit gegenüber dem Ablauf gewährleistet sein.
 
1.42 Abdeckungen und Ortausbildungen sind so zu gestalten, dass durch ablaufendes Wasser 
an der Fassade keine Schmutzränder entstehen können. Die Dicke der späteren Bekleidung ist 
ggf. zu erfragen.
 
1.43 Zum Nachweis des Fabrikats der angebotenen Dachbahnen dürfen die Banderolen erst 
unmittelbar vor dem Einbau entfernt werden.
 
1.44 Bei Einsatz von Kunststoffdichtungsbahnen ist zwecks Vermeidung des Wanderns der 
Weichmacher eine Trennlage zwischen Dichtungsbahn und Dämmschicht einzubringen, falls 
die Verträglichkeit mit dem angrenzenden Baustoff nicht ausdrücklich vom Hersteller garantiert 
wird.
 
1.45 Sind nach Herstellervorschrift Kunststoffbahnen ohne Einlage durch Quell- oder 
Warmgasschweißen zu verbinden, muss auf Dachschrägen oder an aufgehenden Bauteilen mit 
gegenläufiger Nahtüberdeckung gearbeitet werden, um eine dichte Verbindung herzustellen und 
den gesamten Überlappungsbereich zu erfassen.
 

Stand: 13.03.2025 14 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauherr: Eigenbetrieb KindertageseinriZentraler Rechnungseingang
Projekt: 2019-021 Kita Neubau Dörnichtweg 34 DD_AHI

Los 06.3 - Dacharbeiten neu

Pos.-Nr. Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

1.46 Bei Anschlüssen im Klebeverfahren sind Unterseite der Bahn und Unterlage 
einzustreichen.
 
1.47 Bei Anschlüssen sind die Abdichtungslagen nicht direkt hochzuführen, sondern in der 
Nähe der Ausrundungen oder über dem Anschlusskeil abzusetzen.
 
1.48 Bei der Verarbeitung von Schweißbahnen ist ein entsprechender Feuerlöscher in 
Bereitschaft zu halten.
 
1.49 Sofern Lochglasvlies-Bitumenbahnen als Ausgleichsschicht verwendet werden, ist die 
folgende Lage im Gießverfahren aufzukleben.
 
1.50 Bei zweilagigen Abdichtungen beträgt der Versatz der Bahnen 50 cm, bei dreilagiger 
Abdichtung 33,3 cm.
 
1.51 Die einzelnen Lagen sind grundsätzlich in einzelnen Arbeitsgängen aufzubringen. Eine 
Verbanddeckung (englische Deckung) ist nur nach Zustimmung der Bauleitung zulässig.
 
1.52 Um in der letzten Lage eine Verdickung im Stoßbereich der Überdeckungen zu vermeiden, 
ist die zu überdeckende Ecke abzuschneiden bei Dachneigungen unter 5°.
 
1.53 Anschlüsse an begrenzende oder durchdringende Bauteile sind in Koordinierung mit den 
Dachklempnerarbeiten auszuführen. Blechverwahrungen als Winkelblech sind zwischen die 
Abdichtungslagen einzukleben. Der Klebeflansch erhält einen Voranstrich auf einer dem 
Dichtungsmaterial entsprechenden Lösungsmittelbasis. Die weiteren Lagen werden vollflächig 
aufgeklebt. Die Anschlussfugen erhalten bei Deckung mit Bitumenbahnen einen Anstrich mit 
heißer Klebemasse, in anderen Fällen einen Verschluss mit materialentsprechender 
Spachtelmasse.
 
1.54 Nahtverbindungen von Bitumenbahnen in der Deckschicht sind unmittelbar nach 
Herauslaufen des Klebers entsprechend der Oberflächenbeschichtung abzustreuen.
 
1.55 Für ruhende Belastungen können Dämmstoffe der Klasse WD verwendet werden; für 
genutzte Dachflächen ist die Klasse WS erforderlich.
 
1.56 Randbohlen müssen 1 cm dünner als die vorgesehene Dämmschicht sein.
 
1.57 Dampfbremsen und Dampfsperren sind konvektionsdicht zu verlegen; das gilt auch für die 
Befestigung an Anschlüssen und Durchdringungen. Im Regelfall sind Dichtungsbänder zu 
verwenden. Montageschaum gilt nicht als konvektionsdicht.
 
1.58 Dampfsperren und Dampfbremsen dürfen nicht angetackert werden; sie sind zu kleben.
 
1.59 Die Dämmschichten sind an allen Anschlüssen so auszuführen, dass keine Wärmebrücken 
entstehen. Im unmittelbaren Bereich von Dachabläufen sind die Dämmschichten um ca. 20 mm 
leicht abzuschrägen.
 
1.60 Bei stärker geneigten Flächen ist auf das Vorhandensein eines Widerlagers für die 
Dämmschichten zu achten.
 
1.61 Schaumglasplatten müssen wegen der Bruchgefahr in einer ausreichend dicken 
Bitumenschicht verlegt werden.
 
1.62 Mineralfaser-Dämmplatten sind vollflächig aufzukleben. Sind sie mechanisch zu 
befestigen, müssen sie eine Druckspannung von 0,70 kPa bei maximal 10% Stauchung 
aufnehmen.
 
1.63 Soweit lieferbar, sind Dämmplatten mit Stufenfalz zu verlegen, anderenfalls soll eine 
doppellagige Verlegung erfolgen.
 
1.64 Unterseitig unkaschierte Polystyrolschaum-Dämmstoffe sind mit geeigneten Kaltklebern 
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aufzukleben.
 
1.65 Bei wärmegedämmter Attika ist die Dampfsperre entsprechend hoch zu führen. 
 
1.66 Beim Einbau von Dachflächenfenstern ist zu beachten:
- Anschlüsse von Dampfsperren und Unterspannbahnen sind gemäß den Herstellerrichtlinien 
auszuführen.
- In den Anschlussbereichen ist eine Kerndämmung vorzunehmen; das gilt auch dann, wenn 
Dämmplatten in anderen Dicken ausgeschrieben sind.
- Alle Metallteile müssen korrosionsgeschützt sein; das gilt auch und besonders für verdeckte 
Teile, Formstücke und Verbindungsmittel.
 
1.67 Eingeklebte Anschlüsse für Aufsatzkränze bei Dachneigungen unter 5° sollen 5 cm aus der 
wasserführenden Ebene herausgehoben werden; der Übergang ist keilförmig herzustellen. 
Grundsätzlich sind die Aufsatzkränze, soweit es das Fabrikat zulässt, bis zum oberen Rand 
einzudichten. Bei Dachneigungen unter 5° soll sich die Oberkante des Aufsatzes ca. 15 cm über 
dem Belag bzw. der Auflast befinden.
 
1.68 Bei Dachneigungen über 5° muss gewährleistet sein, dass sich firstseitig kein stauendes 
Wasser bilden kann.
 
1.69 Vorhandene Blasen und Falten sind aufzuschneiden. Risse sind mit Schleppstreifen zu 
überdecken. Anschließend kann unter Beachtung der zulässigen Belastung und Ausschluss 
eingedrungener Feuchtigkeit eine neue Abdichtung aufgebracht werden.
 
2. Nebenleistungen
Soweit in der Ausschreibung nichts anderes vorgesehen ist, gelten in Ergänzung der jeweils für 
die ausführenden Arbeiten gültigen DIN-Vorschriften die folgenden Leistungen als mit den EP 
abgegolten: 
 
2.1 Das Nachverzinken von Schnittstellen und Anschlüssen (Kaltverzinkung) auf der Baustelle.
 
2.2 Auf Verlagen das Vorlegen allgemeiner statischen Berechnungen für Normelemente oder -
bauteile sofern diese Bestandteil des Preises ist. 
 
2.3 Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste im Zuge des Arbeitsfortschritts für eigene und fremde 
Gerüste, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstützung möglich und 
zulässig ist.
 
2.4 Das Reinigen der Bauteile, die durch Arbeiten des Auftragnehmers verschmutzt worden sind 
oder entsprechende Vorbeugungsmaßnahmen.
 
2.5 Das sachgemäße Dichten der ausgeschriebenen Feuerschutz-Bauteile an den Baukörper.
 
2.6 Das Lüften der Räume und das Staubsaugen in geschlossenen Räumen nach der 
Verarbeitung oder dem Trennen von Mineralfasererzeugnissen.
 
3. Hinweise zur Kalkulation 
3.1 Die angebotenen Einheitspreise gelten auch dann, wenn sich die Flächen nur bis inkl. 10 % 
vergrößert oder verkleinert. Darüber hinausgehende Abweichungen sind der AG-Bauleitung inkl. 
der dazugehörenden Nachtragsangebote unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Vor einer 
ausdrücklichen, schriftlichen Beauftragung gelten die EP des Nachtragangebotes als noch nicht 
vereinbart. 
 
3.2 Konstruktions- und Ausführungspläne, die nur für das vom Bieter angebotene Erzeugnis 
bzw. Fabrikat gelten bzw. erforderlich sind, sind in den Preis einzurechnen. Dazu gehört auch 
das Maßnehmen auf der Baustelle zwecks Erarbeitung dieser Pläne.
 
3.3 Gemessen wird die tatsächlich eingedeckte Fläche. Verschnitt und Überdeckungen werden 
nicht gesondert vergütet.
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3.4 Werden Mehrdicken als Zulageposition oder in anderer Form ausgeschrieben, so gilt bei 
Nichteinhaltung der genormten Toleranzen durch den vorhandenen Untergrund der Preis für die 
Mehrdicke bereits bei geringer Überschreitung der ursprünglich vorgesehenen Gesamtdicke, 
sofern in der gleichen Position kein angemessener Ausgleich für die Mehrleistung enthalten ist.
 
3.5 In allen anderen Fällen wird der Gesamteinzelpreis für eine bestimmte vorgegebene Dicke 
aus dem Grundpreis zuzüglich der Mehrdicke je angefangene Einheit gebildet.
 
3.6 Schutzgerüste werden bauseitig gestellt. Der Bieter hat die Positionen daher ohne 
Gerüstanteile zu kalkulieren. Bei der vom AN zu vertretenen Nichteinhaltung der vereinbarten 
Vertragstermine (auch Einzelfristen), die zur Standzeitverlängerung der Gerüste führt, sind die 
Mehrkosten vom AN zu tragen. 
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Planunterlagen

1. Ausschreibung
Pläne sind dem Leistungsverzeichnis als Anlage beigefügt und sind Bestandteil der
Leistungsbeschreibung (s. Planliste).
 
Alle der Ausschreibung beigefügten Pläne sind nicht baufrei. Sie dienen der Orientierung und
Kalkulation. Die Pläne des Architekten treffen in erster Linie eine formale Gestaltungsaussage. Es
bleibt Aufgabe des AN, die Elementstöße, Verbindungen, toleranzaufnehmenden Anschlüsse und
dgl. in Abstimmung mit dem Architekten und gemäß dem zu erwartenden Gebrauchswert
vorzunehmen. Die vollständigen Planunterlagen können bei den Planern nach Terminvereinbarung
eingesehen werden. Beigefügte Ablaufpläne sind bezüglich des Gesamtablaufes und der
Ausführungsfristen zu berücksichtigen, Terminverschiebungen bleiben jedoch vorbehalten.
 
2. Ausführung
Dem AN wird ein Satz Pläne für die Ausführung seiner Leistung ausgehändigt, Vervielfältigungen
darüber hinaus sind Sache des AN. Der AN hat sicherzustellen, dass den Ausführenden auf der
Baustelle alle und hierbei immer die aktuellsten Pläne vorliegen. Auftretende Abweichungen von
den Plänen sind dem Architekten und der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich mitzuteilen.
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1 Vorbereitende Arbeiten

1.10 Statische Berechnung

Prüffähige, objektbezogene statische Berechnung zur Befestigung der
Titanzink-Dachdeckung in Stehfalztechnik mit Fest- und Schiebehafte,
gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z 14.1-773 unter
Berücksichtigung der Windlasten gemäß DIN EN 1991-1-4.

1 psch

1.20 Verlegepläne Scharenbahnen

Verlegepläne für die Scharenbahnen, gemäß Anforderungen und
Verlegerichtlinien des Herstellers erstellen und der BÜ / Auftraggeber
zur Prüfung und Freigabe vorlegen.

1 psch

1.30 Detailpläne Dacheindeckung

Detailpläne für die Anschlüsse und Durchdringungen gemäß
Fachregeln des Dachdeckerhandwerks erstellen und zur Freigabe dem
Auftraggeber vorlegen.
 
Anzahl der Details: bis 10 Stk

1 psch

1.40 Dokumentationsunterlagen

 
Erstellen einer Dokumentation über die tatsächlich ausgeführte Lage
der Fest- und Schiebhafte.
und die Art der verwendeten Hafte

1 psch

1.50 Verkehrsrechtliche Anordnung und Verkehrsführungspläne nach
RSA
Erstellen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung im Namen 
und in Verantwortung des AN, einschl. Unterschrift und Einreichung 
des Antrages (die Unterschrift auf dem Antrag wird nicht durch Dritte 
geleistet)
Die regelmäßige Prüfung auf Einhaltung der VAO nach RSA über die 
gesamte eingene Bauzeit (ca. 3 Monate) ist in den Einheitspreis 
einzukalkulieren.
Aufstellen der Verkehrsführungspläne nach RSA mit örtlicher 
Anpassung für die Bereiche der Baustellenzufahrt von der 
Boltenhagener Straße über Gehweg bis zur Liegenschaft durch den 
AN. Hierbei kann auf eine bestehende VAO als Grundlage zugegriffen 
werden. Für die Verkehrsführung während der Bauzeit sind alle 
Abstimmungen mit dem AG und der zuständigen Behörde zu 
beachten!

Sämtliche Kosten, die bei der Beantragung beim AN anfallen 
(Gebührenbefreiung Vorhaben LH DD wird gestellt), Prüfung und der 
Genehmigung der Anordnungen und Pläne entstehen, sind in diese 
Positionen einzurechnen.
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Der Befähigungsnachweis zur Sicherung von Arbeitsstellen gem. 
RSA/ZTV-SA ist vorzuweisen.

Die Einrichtung vor Ort mit Verkehrszeichen u. dgl. erfolgt bauseits.

1 psch

1.60 Prüfung VRAO
Prüfung auf Einhaltung der VAO nach vorgaben RSA über die 
gesamte eingene Bauzeit (ca. 3 Monate) einschl.
Dokumentation im Bautagesbericht

15 Wo

1.70 Beschilderung und Kennzeichnung
Beschilderung und Kennzeichnung Baustellenein- und
- ausfahrt

Verkehrsschild einschließlich Aufstellvorrichtung des
AN, Liefern, Aufbauen, Vor- und Unterhalten, Rückbauen,
Beräumung der erforderlichen Beschilderung für die
Baustellenzufahrt im öffentlichen Verkehrsbereich
für die Dauer der gesamten Bauzeit
Abrechnung je Stück Baustellenzufahrt

Aufstellhöhe = 2,2 m.

- 2x VZ 101,
- 1x VZ 206,
- 2x VZ 1007-33,
- 1x VZ 1010-53 (Text "Fußgänger")

6 Stck

1.80 Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle einschl. An- und Abtransport der erforderlichen
Montage-, Hebe-Geräte und Maschinen sowie Vorhalten für die Dauer
der nachstehend beschriebenen Leistungen.
 
Einschließlich Schuttcontainer zum Abtransport des anfallenden
Schutts sowie Rest- und Verpackungsmaterial. Container liefern,
vorhalten und abfahren einschließlich Entsorgungskosten.

1 psch

1 Vorbereitende Arbeiten Summe:

2 Zimmererarbeiten Hpt.-/ MZRdach, Pavillon

Zimmererarbeiten Hpt.-/ MZRdach

Stand: 13.03.2025 20 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauherr: Eigenbetrieb KindertageseinriZentraler Rechnungseingang
Projekt: 2019-021 Kita Neubau Dörnichtweg 34 DD_AHI

Los 06.3 - Dacharbeiten neu

2 Zimmererarbeiten Hpt.-/ MZRdach, Pavillon

Pos.-Nr. Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

Zimmererarbeiten Hpt.-/ MZRdach

2.10 Konstruktionsvollholz, KVH-SI, Nadelholz

Liefern von Konstruktionsvollholz, sichtbar, Nadelholz,
herzgetrennt,scharfkantig, Ästigkeit bis 2/5, Rissbreite bis 3% der
Querschnittsseite, Harzgallen bis 5mm, Verfärbungen und
Insektenbefall nicht zulässig
Gebrauchklasse: GK 2, nach DIN 68800
Festigkeitsklasse: C24
Nutzungsklasse: DIN EN 1995-1-1: NK 2
Holzfeuchte: bis max. 18%
Oberfläche: allseitig egalisiert
Breite: bis 8 cm
Höhe: bis 22 cm
Einzellängen: bis 9,5 m, siehe Positionsplan Statik

16,000m³

2.20 Brettschichtholz, BSH, Nadelholz 

Liefern von Brettschichtholz, Nadelholz, gehobelt
Gebrauchklasse: GK 2, nach DIN 68800
Festigkeitsklasse: GL 24h
Nutzungsklasse: DIN EN 1995-1-1: NK 2
Lamellenbreite: bis 45 mm
Oberfläche: Industriequalität
Breite: bis 16 cm
Höhe: bis 28 cm
Einzellängen: bis 12 m, siehe Positionsplan Statik

3,300m³

2.30 Abbund, Aufstellen Dachsparren 8/22 C24

Abbinden und Aufstellen/ Verlegen von Konstruktionsvollholz
(Dachsparren), für Dachkonstruktion, Anschlüsse lt. statischer
Berechnung und Konstruktionszeichnung
Holzart: NH C24
Querschnitte: 8 x 22 cm
Einzellängen: bis 9,50 m

900,00 m

2.40 Schrägschnitt, Sparren

Schrägschnitt für Querschnittprofilierung der Sparrenköpfe. Mit
wechselnden Schnittwinkeln über den vollen Sparrenquerschnitt.
 
 

252 Stck

2.50 Abbund Wechsel für Dacheinbauten

Abbinden und Aufstellen/ Verlegen von Konstruktionsvollholz
(Wechsel), für Dachkonstruktion zum Einbau von Dacheinbauten,
Anschlüsse lt. statischer Berechnung und Konstruktionszeichnung
Holzart: NH C24
Querschnitte: 8 x 22 cm
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Einzellängen: bis 1,75 m

8,00 m

2.60 Abbund, Aufstellen Firstpfette BSH 16/28 Gl24

Abbinden und Aufstellen/ Verlegen von Brettschichtholz (Firstpfetten),
für Dachkonstruktion, Anschlüsse lt. statischer Berechnung und
Konstruktionszeichnung
Holzart: NH GL24
Querschnitte: 16 x 28 cm
Gesamtlänge ist elementiert Einzellängen sind entsprechend der
statischen Auflagersituation herzustellen. 

27,00 m

2.70 Abbund, Aufstellen Mittelpfette Walm 12/20 C24

Abbinden und Aufstellen/ Verlegen von Brettschichtholz (Mittelpfette),
für Dachkonstruktion, Anschlüsse lt. statischer Berechnung und
Konstruktionszeichnung
Holzart: NH GL24
Querschnitte: 12 x 20 cm
Einzellängen: bis 4,6 m

5,00 m

2.80 Abbund, Aufstellen Gratsparren BSH 16/26 Gl24

Abbinden und Aufstellen/ Verlegen von Brettschichtholz (Gratsparren),
für Dachkonstruktion, Anschlüsse lt. statischer Berechnung und
Konstruktionszeichnung
Holzart: NH GL24
Querschnitte: 16 x 28 cm
Einzellängen: bis 11,50 m

39,00 m

2.90 Querkantholz parallel zum Gratsparren beidseitig

Liefern, Abbinden und Aufstellen von Kanthölzern aus KVH-SI, für die
Unterkonstruktion der Dachschalung im Zwischensparrenbereich
parallel zum Gratsparren zur Gewährleistung der Sparrenfeldbelüftung,
Anschlüsse sind entsprechend konstruktiver Notwendigkeit
auszubilden.
 
Holzart: NH C24
Querschnitte: bis 6 x 8 cm
Einzellängen: bis 1,00 m
 
siehe Detail: Pl.1005A - First- und Gratanschluss 

78,00 m

2.100 Abbund, Aufstellen Auflagerverstärkung auf Decke 16/26 GI24c

Abbinden und Aufstellen/ Verlegen von Brettschichtholz
(Auflagerverstärkung), für Dachkonstruktion, Anschlüsse lt. statischer
Berechnung und Konstruktionszeichnung
Holzart: NH GL24
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Querschnitte: 16 x 26 cm
Einzellängen: bis 4,80 m

9,60 m

2.110 Holzstützen, BSH 14x14 C24, bis 1,5m

Liefern, Abbinden und Aufstellen von Holzstützen aus KVH-SI, für die
Abstützung der First-/Mittelpfette und Gratsparren der
Dachkonstruktion, Anschlüsse lt. statischer Berechnung und
Konstruktionszeichnung
Holzart: NH C24
Querschnitte: 14 x 14 cm
Einzellängen: bis 1,50 m

0,400m³

2.120 UK für Fassadenschalung, KVH-SI, NH
Distanzkonstruktion aus Holz im Bereich von aufgehenden 
Stahlbetonwänden, technisch getrocknet  aus Kanthölzern aus KVH-
SI, am Oberlicht und aufgehender Wand des Mehrzweckraumes der 
Dachkonstruktion, Anschlüsse lt. statischer Berechnung und 
Konstruktionszeichnung
 
Holzart: NH C24
Querschnitte: bis 6 x 20 cm
Einzellängen: bis 1,20 m

Liefern, Abbinden und Aufstellen inkl. Befestigungsmitteln.

Abrechnung nach Einzellängen.

27,00 m

2.130 Traufholzkonstruktion / Stirnholz

Abbinden und Aufstellen/ Verlegen von Konstruktionsvollholz
(Traufholzkonstruktion), für Dachkonstruktion, Anschlüsse lt. statischer
Berechnung und Konstruktionszeichnung
Holzart: NH C24
Querschnitte 1: 8 x 10 cm
Querschnitt 2: 8x 4 cm, OK konisch
Einzellängen: bis 0,9 m
 
Traufholzkonstruktion  ist mittels Winkelverbinder als Vorder Abschluss
zwischen die Dachsparren mittel Winkelverbinder gem. statischen
Angaben befestigt.
 
siehe Detail: Pl.1001-1004; 1006  _Traufdetails

118,00 m

2.140 Gesims UK _ Keilbohle (Traufbrett) 

Abbinden und Aufstellen/ Verlegen von Konstruktionsvollholz
(Keilbohle/Traufbrett), für Dachkonstruktion, Anschlüsse lt. statischer
Berechnung und Konstruktionszeichnung
Holzart: NH C24
Querschnitt: 3x 15 cm, leicht konisch
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umlaufende Keilbohle ist mittels Winkelverbinder a 45cm an der
Traufholzkonstruktion gem. statischen Angaben befestigt.

118,00 m

2.150 Aufsatzkratz als Keilbohle für Revisiondacheinstieg

Liefern, Abbinden und Montieren von Konstrutkionsvollholz KVH-SI, als
Keilbohle für die Erhöhung der Dachneigung zum Einbau des
Revisionsdacheinstieges in der Dachkonstruktion, 
 
Holzart: NH C24
Querschnitte: 8 x 16 cm, konischer Zuschnitt

6,80 m

2.160 Aufsatzbohlen/Aufsatzkranz für Dacheinbauten

Liefern, Abbinden und Montieren von Konstrutkionsvollholz KVH-SI, für
die Erhöhung der UK des Oberlichtkranzes sowie den Dachausstieg
und Dachlüftersockel in der Dachkonstruktion, Anschlüsse lt.
statischer Berechnung und Konstruktionszeichnung
Holzart: NH C24
Querschnitte: 12 x 16 cm

16,00 m

2.170 Dachschalung, Rauspund, D28mm
Dachschalung aus Rauspund, Nadelholz, als Unterlage für Deckung, 
Befestigung mit nichtrostenden Nägeln auf Dachtragwerk

Holzart: Nadelholz (Fichte/Kiefer)
Festigkeitsklasse: C24
Oberfläche: egalisiert
Einbauort:Dachschalung
Brettdicke:28 mm
Breite:bis 200 mm 

650,00 m²

2.180 Dachschalung über Brandwand

Dachschalung über Brandwände ist mit feuerbeständigen Platten aus
nicht brennbaren Baustoffen auszuführen.
 
Die Dachschalung ist beidseitig der Brandwand am Sparenfeld zu
unterbrechen und durch 2-lagig Brandschutzplatten, Stoßfugen versetzt
und mit verzinkten Stahlblech zu überbrücken
 
Wand Bestand:MW 24cm, KS, 
            
Brandschutzplatte:
Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden,
wasserbeständig Z1 nach DIN EN 12467-12,
Rohdichte ca. 470 kg/m³
nichtbrennbar - A1,
qualitätsgesichert nach ISO 9001.
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1. Lage D20mm
2. Lage D15mm
 
Stahlblech:
Stahlblech, feuerverzinkt, D 1,5mm 
beidseitig überlappend auf Schalung befestigt 
 
Leistung inklusive Liefern und Einbau sowie aller notwendigen
Befestigungsmittel und Nebenarbeiten.

16,00 m²

2.190 Traufbohle in Dachhaut

Liefern, Abbinden und Verlegen der Traufbohle in Ebene der Dachhaut,
für Aufnahme der Rinnenhalter und Dachrandkonstruktion der
Dachdeckung., 
 
Holzart: NH C24
Querschnitt: 35 x 300 mm, 
 
ebnengleich mit Dachschalung inkl. Ausfräsungen für Rinnenhalter
gem. konstruktiver Anforderungen auf den Sparren befestigt.

118,00 m

2.200 Gratleiste 4x4 cm

Liefern, Abbinden von Holzleisten aus KVH-SI und auf der
Dachschalung befestigen, als Unterkonstruktion der Gratausbildung
 
Holzart: NH C24
Querschnitte: 4 x 4 cm
siehe Detail: Pl.1005A - First- und Gratanschluss

39,00 m

2.210 Firstbe-/entlüftung Haube

Firstbe-/entlüftunghaube entsprechend Detail liefern, herstellen und
einbauen, bestehend aus
 
Holzbrett als Stütze mit Querbrett in Sattelform  welche an jedem
Sparren befestigt ist und der Oberseite die Brettschalung aufnehmen
kann. Zusätzlich flankiert beidseitig der Brettstütze ein Stellbrett zur
Aufnahme der Dachdeckung.
 
Holzart: NH C24
siehe Detail: Pl.1005A - First- und Gratanschluss

27,00 m

2.220 Fassadenschalung, Rauspund, D24mm
Fassadenschalung aus Rauspund, Nadelholz, als Unterlage für 
Deckung, Befestigung mit nichtrostenden Nägeln auf 
Holzunterkonstruktion

Holzart: Nadelholz (Fichte/Kiefer)
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Festigkeitsklasse: C24
Oberfläche: egalisiert
Einbauort:Fassade
Brettdicke:24 mm
Breite:bis 200 mm 

24,00 m²

2.230 Dachausschnitte eckig herstellen bis 1,0 m²

Herstellen von rechteckigen Dachausschnitten für Einbauten in zuvor
beschriebener Dachschalung.
 
Einzelgrößen: bis 1,00 m²

3 Stck

2.240 Dachausschnitte eckig herstellen 1 bis 2 m²

Herstellen von rechteckigen Dachausschnitten für Einbauten in zuvor
beschriebener Dachschalung.
 
Einzelgrößen: 1,00 bis 2,00 m²

1 Stck

2.250 Dachauschnitte rund herstellen bis DN150

Herstellen von runden Dachausschnitten für Rohrdurchführungen in
zuvor beschriebener Dachschalung.
 
Einzelgrößen: biis DN 150

25 Stck

Dachdeckungsarbeiten MZR- Auskragung
Dachdeckungsarbeiten MZR- Auskragung

2.260 Kantholz Auskragung

Distanzkonstruktion aus Holz im Bereich der Auskragung, technisch
getrocknet, bestehend aus keilförmigen Kanthölzern als Auflage für die
Schalung der Eindeckung der Auskragung, in Wasserlaufrichtung
verlegt und befestigt.
 
Material: Nadelholz C 24
Höhe Kantholz: ca. 20-65 mm
Breite Kantholz: ca. 40 mm
Länge Kantholz: ca. 900 mm
 
Unterkonstruktion: Stahlbetondach
 
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und Verschnitt.

27,10 m
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2.270 Holzschalung Eindeckung Auskragung
Tragende Schalung aus Furnierschichtholz-Platten, als Unterlage für 
Dachdeckung, auf Holzkonstruktion, mechanisch befestigt mit 
korrosionsgeschützten Nägeln
 
Plattentyp: Kerto-Q
Plattendicke: 24 mm
Plattenbreite: ca. 900 mm
 
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und Verschnitt.

24,80 m²

Verbindungsmittel Hpt-/MZRdach, sonstiges
Verbindungsmittel Hpt-/MZRdach, sonstiges

2.280 Winkelverbinder ABR105

Winkelverbinder ABR105 m. Rippe,
liefern und montieren gemäß Statik zur Verbindung von Holzbauteilen
zur Betondecke
 

300 Stck

2.290 Sparrenpfettenanker PFU210

Sparrenpfettenanker PFU210, Vollausnagelung CNA4,0x40, liefern und
montieren gemäß Statik zur Verbindung von Holzbauteilen

252 Stck

2.300 Betonschrauben FBS II

Liefern und Einbauen von Betonschraube FBS II 10/80 25/10/- US gvz,
 
Mindesteinschraubtiefe: 55mm
 
liefern und montieren gemäß Statik zur Verbindung von
Winkelverbindern mit Betondecke.

290 Stck

2.310 Winkelverbinder AB90

Winkelverbinder AB90, mit je 2x15 CNA 4,0x40 befestigen
liefern und montieren gemäß Statik zur Verbindung von Holzbauteilen

343 Stck

2.320 Winkelverbinder AG4041 (92x120x40x4)

Winkelverbinder AG4041 (92x120x40x4)
im Abstand von 45cm am Traufkantholz mit 6 CNA 4,0x60 befestigen,
liefern und montieren gemäß Statik zur Verbindung von Holzbauteilen

270 Stck
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2.330 Verbindungsmittel / Kleineisenteile

Kleineisenteilen, Verbindungs- und
Anschlußmitteln wie Nagelbleche, Stabdübel, Paß- und
Klemmbolzen, Kammnägel, rohe Stahlschrauben nach DIN
7990, inkl. Scheiben und Muttern, Befestigungsösen
liefern, und fachgerecht montieren. Sämtliche nicht
schon werksseitig verzinkte Stahlteile sind zu
verzinken.

1 psch

2.340 Insektschutzgitter, ALU 0,7 mm

Insektenschutzgitter - Lüftungsband
Zur Belüftung von Traufe / Fassade nach DIN 4108
Lüftungsquerschnitt von ca.70%.
Materialstärke ca. 0,7mm Aluminium
Lochung ca.1mm
Breite: 10 cm
 
liefern und an der Traufe fachgerecht einbauen.

180,00 m

Zimmererarbeiten Pavillon
Zimmererarbeiten Pavillon

2.350 Abbund, Lieferung, Aufstellen Konstruktion

Abbund, Lieferung, Aufstellen Holzkonstruktionen
 
Bauholz, Schnittklasse A, aus Nadelholz für
Dach- und Wandkonstruktionen gemäß Holzlisten und Zeichnunge,
liefern, abbinden und aufschlagen der
Konstruktionshölzer incl. Nebenleistungen. 
 
Inkl. Kleineisenteilen, Verbindungs- und
Anschlußmitteln wie Lochbleche, Stabdübel, Paß- und
Klemmbolzen, Rillennägel, rohe Stahlschrauben nach DIN
7990, 
inkl. Scheiben und Muttern, Befestigungsösen
liefern, und fachgerecht montieren. Sämtliche nicht
schon werksseitig verzinkte Stahlteile sind zu
verzinken.
 
Qualität:   St 37
 
Holz-Güteklasse:   II
Schnittklasse:         A
Sortierklasse : S 10 nach DIN 4074-1
 
Holzquerschnitte:
- Randsparren P2a 
   NH C24:10/16 cm   
Länge bis 4,50m
 
- Sparren P3a
   NH C24:12/16 cm   
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Länge bis 4,50
 
- Stützen 
   NH C24:10/10cm
Länge bis 3,50
 
- Fußhölzer Wände
   NH C24:10/8 cm   
Länge bis 4,20
 
- Rippen Wände
   NH C24:10/6 cm   
Länge bis 2,50
 
Die angegebenen Mengen sind ca.-Mengen.
 
Einschl. Imprägnierung aller vorbeschriebenen Bauteile aus
Bauholz, nach DIN 68 800 mit einem ölhaltigen, amtlich
geprüften und zugelassenen Holzschutzmittel,
Prüfprädikat P + Iv, als einmalige Imprägnierung bzw.
Untergrund für bauseitige Decklasur. Die
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind genau zu
beachten.

0,900m³

2.360 Dachdecke Brettsperrholz D=90 mm

Dachdecke als dreilagiges Brettsperrholz, Spannrichtung der
Plattenelemente entspricht der Ausrichtung des max.
Dachüberstandes.
 
Länge: 6,50 m
Breite: 5,20 (2-geteilt)
Dicke 90 mm
Unterseitige Sichtqualität Industriesicht, gehobelt und geschliffen
 
System:
Mehrfeldtrager, max LFeld ˜ 2,40m, LKrag ˜ 1,80m

34,00 m²

2.370 Wandschalung OSB/3, D18mm
aussteifende Beplankung Holzwand, einseitig mit OSB3, 
einschließlich Befestigungsmittel NA 25x55, Abstand 80 mm

OSB/3 Platte mit der vierseitigen Nut- und Federverbindung
CE-zertifiziert nach DIN EN 13986,
produziert nach EN 300,
Kategorie Anwendung 1 gem. Lignum - formaldehydfrei verleimt
EDP-verifiziert nach ISO 14025 und EN 15804.

Nutzungsklasse:NLK 2
Oberfläche:beidseitig geschliffene
Dicke 18 mm
Format:2500 × 675 mm

liefern und als Wandbeplankung auf der zuvor beschriebenen Hlz-
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Konstruktion befestigen inkl. Befestigungs-/ Verbindungsmitteln.

18,20 m²

Verbindungsmittel Pavillon
Verbindungsmittel Pavillon

2.380 Stützenfuß PISB160G

Stützenfuß PISB160G einschl. Bolzenmanker 2x FAZ II 10/10 gvz
liefern und auf bauseitigem Fundament befestigen
 
in Die Position ist die Apassung der Holzstütze an den Stützenfuß
sowie alle erforderlichen Befestigungsmittel (4 St. Stabdübel u. dgl.)
einzukalkulieren.

2 Stck

2.390 Bolzenanker FAZ II 12/80 gvz

Liefern und Einbauen von Bolzenankern FAZ II 12/80 gvz, Setztiefe
50mm, a= 62,5 cm

38 Stck

2.400 Holzschraube WT-T 6,5 x 190 mm, gvz

SFS selbstbohrende Schrauben Stahl verzinkt, Zylinderkopf, WT-T-6,5
x190 mm liefern und montieren gemäß Statik zur Verbindung von
Holzbauteilen

82 Stck

2.410 Holzschraube WT-T 6,5 x 90 mm, gvz

SFS selbstbohrende Schrauben Stahl verzinkt, Zylinderkopf, WT-T-6,5
x90 mm liefern und montieren gemäß Statik zur Verbindung von
Holzbauteilen

44 Stck

2.420 Holzschraube HS 8,0 x 190 mm, gvz

SFS selbstbohrende Schrauben Stahl verzinkt, Zylinderkopf, WT-T-6,5
x90 mm liefern und montieren gemäß Statik zur Verbindung von
Holzbauteilen

80 Stck

2.430 Winkelverbinder AB90

Liefern und montieren Winkelverbinder AB90, einschl. Vollausnagelung
CNA 4,0x5ß

4 Stck

2.440 Zugstabsystem vertikal, D=8mm

Zugstabsystem bestehend aus 2 Edelstahlseilen kreuzweise
angeordnet , D=8 mm, nach DIN 18800 herstellen, liefern
und montieren, je 1 Spannvorrichtung, einschließlich
Befestigungssystem zwischen den Holzrippen der Oberlichtbänder
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Feldabmessungen: BxH bis ca. 60 x 50 cm

2 Stck

Fassadenarbeiten Pavillon
Fassadenarbeiten Pavillon

2.450 Fassadenschalung OSB/3, D22mm

OSB/3 Platte mit der vierseitigen Nut- und Federverbindung
CE-zertifiziert nach DIN EN 13986,
produziert nach EN 300,
Kategorie Anwendung 1 gem. Lignum - formaldehydfrei verleimt
EDP-verifiziert nach ISO 14025 und EN 15804.

Nutzungsklasse:NLK 2
Oberfläche:beidseitig geschliffene
Dicke:22 mm
Format:2500 × 675 mm

 
liefern und als Wandbeplankung auf der zuvor beschriebenen
Hlz-Konstruktion mit geeigneten Befestigungsmittel verschrauben, inkl.
Verbindungsmitteln.

15,00 m²

2.460 Fassadenbahn

Diffusionsoffene und hoch UV-beständige Fassadenbahn mit
Selbstklebestreifen nach EN 13859-2 liefern und auf der
Unterkonstruktion faltenfrei entsprechend den Regelwerken als
wasserableitende und winddichte Schicht verlegen und dauerhaft
anschließen. Querstöße und Durchdringungen sind mit den
systemzugehörigen Klebeprodukten abzudichten.
 
Die Regelwerke und die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu
beachten!
 
Dicke: 0,35 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Wasserdichtigkeit: W1
Sd-Wert: 0,14 m
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100°C
Freibewitterung bei mechanischer Sicherung: 3 Monate

25,00 m²

2.470 Konterlattung 30x50

Lieferung und Montage einer Konterlattung und Befestigung auf der
Holzunterkonstruktion, einschl. erforderlichen Befestigungsmittel
 
Querschnitt: 30/50 mm

55,00 m
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2.480 Rhombusschalung, Lärche
Außenschalungen aus Vollholzprofilen,
techn. getrocknet: 17 %
 
Holzart: sibirsche Lärche
Sortierung: AB
Profil: Rhombus
Stärke: 27mm (27x56)
Oberflächenstruktur: gehobelt
Sortierungsklasse: hobelfallend
Oberflächenbehandlung: Vergrauungslasur (ges.. Pos.)

liefern und als Fassadenverkleidung auf der zuvor beschriebenen 
Konterlatte auf Abstand befestigen inkl. Befestigungs-/ 
Verbindungsmitteln.

32,00 m²

2.490 Vergrauungslasur
Silikatische Vergrauungslasur für Holz im Außenbereich ohne Zusatz 
von Konservierungsstoffen und Lösemitteln
 mit folgenden Eigenschaften:

 schnell trocknend
 anwendungsfertig
 matte, natürliche Optik
 nicht filmbildend
 kein Blocken
 gute Haftung
 simuliert eine natürliche, vergraute, patinierte Holzoberfläche
 diffusionsoffen
 absolut lichtecht
 absolut UV-beständig
 ohne Zusatz von Bioziden
 geruchlos

MATERIALKENNDATEN:
 Dichte: ca. 1,1 - 1,2 g/cm³
 pH-Wert: ca. 11

KLASSIFIKATION:
 Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert): < 0,02 m
 Norm Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: DIN EN ISO 12572 

wet-cup

liefern und Holzoberflächen im zweimaligen Anstrich mit 
Malerwalze/Farbroller oder maschinell beschichten, inkl. aller Abdeck- 
und Schutzmaßnahmen andere Bauteile/ Gewerke.

32,00 m²

Stand: 13.03.2025 32 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauherr: Eigenbetrieb KindertageseinriZentraler Rechnungseingang
Projekt: 2019-021 Kita Neubau Dörnichtweg 34 DD_AHI

Los 06.3 - Dacharbeiten neu

2 Zimmererarbeiten Hpt.-/ MZRdach, Pavillon

Pos.-Nr. Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

2.500 Herstellen Ausschnitt Tür

Herstellen von Türauschnitt in zuvor beschriebener
Fassadenkonstruktion einschl. aller Zu-/Verschnitte und
Befestigungsmitteln
 
Türauschnitt: 1,01 x 2.58 m

2 Stck

2.510 Laibungsrahmen, Innenseitig

liefern und einbauen eines dreiseitig umlaufenden Hlz-Laibungsrahmen
auf der Innenseite des Türausschnittes, inkl. Befestigungsmittel
 
Material:sibirische Lärche
Maße:24 x 220 mm
Türauschnitt: 1,01 x 2,58 m

12,40 m

2.520 Aluminium Kantenprofil Y

Aluminium Kantenprofil Y als sauberer Kantenabschluss der
Aussenecken liefern und fachgerecht einbauen
 
Material:Aluminium, 0,8 mm
Oberfläche:natur 
Schenkellänge:35 mm
Offnungsmaß:ca. 28 mm

10,80 m

2 Zimmererarbeiten Hpt.-/ MZRdach, Pavillon Summe:

3 Dachdeckungsarbeiten

Dachdeckungsarbeiten Hpt-Dach
Dachdeckungsarbeiten Hpt-Dach

3.10 Dachfläche reinigen

Dachfläche reinigen, grobe Verschmutzung
 
Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt,
Ölrückständen u. ä. trocken reinigen, anfallenden Schmutz aufnehmen
und beseitigen, einschl. der vertikalen Flächen im Bereich des
zentralen Oberlichtes.
 
Untergrund:bestehende Bitumendachbahn auf Beton
Bauteil:Hauptdach

695,00 m²
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3.20 Voranstrich auf Bitumendachbahn

Elastomerbitumenvoranstrich als Haftbrücke für bituminöse oder
bitumenverträgliche Dachabdichtungen, auf die besenreine und
trockene Beton-, Holz- und Bitumenabdichtungsflächen aufbringen und
ablüften lassen, einschl. der vertikalen Flächen im Bereich des
zentralen Oberlichtes.
 
Verbrauch: ca. 0,3 kg/m².
Liefern und verarbeiten.

695,00 m²

3.30 Dampfsperre bituminös

Bitumendampfsperre vollflächig verschweißt als Behelfsabdichtung
Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn
nach DIN EN 13970.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 3,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: folienkaschiert
- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate
- Trägereinlage: Kombinationsträger
PET/Alu/PET + Glasvlies
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN EN 12311-1:
l: > 400 N/50 mm, q: > 300 N/50 mm,
- Dehnung nach DIN EN 12311-1: l + q: > 2 %
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach
DIN EN 1931: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung
Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen. Im Bereich von
An- und Abschlüssen sowie Dachdurchdringungen ist die
Bahn luftdicht anzuschließen.

660,00 m²

3.40 Hochführen Dampfsperre

Hochführen der zuvor beschriebenen bituminösen Dampfsperrbahn an
aufgehende Bauteile - wie Stahlbeton-Oberlicht; einschl. Abdichtung
der schrägen Oberkante der Stahlbetonaufkantung - Breite ca. 25 cm;
Ausführung in Kleinfächen im Bereich des Oberlichtes.
 
Höhe der Aufkantung: bis ca. 85 cm

11,00 m²
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3.50 Abdichtungsanschluss, Eckausbildung

Eckausbildung für Anschluss der Dampfsperre / Dachabdichtung an
aufgehende Bauteile, passend zum Dachabdichtungsanschluss.

8,000St

3.60 Dunstrohrduchführungen DN 100, eingedichtet

Dunstrohrduchführungen aus Hart-PVC, einschließlich Formteil für
Dichtungsanschluss und Wetterkappe/-haube, liefern und fachgerecht
lotrecht in der Dachfläche montieren.
 
Nenndurchmesser:    DN 100 mm
 
Leistung einschließlich Eindichten des Dichtungsformteils in zuvor
beschriebene Dampfsperre; Abdichtung mit Flüssigkunststoff mit
Übergang auf Bitumenschweißbahn mit mind. 10cm Überlappung gem.
DIN 18531-3

16 Stck

3.70 Dunstrohrduchführungen DN 120, eingedichtet

Dunstrohrduchführungen aus Hart-PVC, wie zuvor, jedoch:
 
Nenndurchmesser:    DN 125 mm

1 Stck

3.80 Dunstrohrduchführungen DN 140, eingedichtet

Dunstrohrduchführungen aus Hart-PVC, wie zuvor, jedoch:
 
Nenndurchmesser:    DN 140 mm

1 Stck

3.90 Verlängerung Dunstrohrdurchführungen
Verlängerung der Dunstrohrdurchführungen mit KG-Rohr im 
Dachzwischenraum bis zur neuen Dachschalung, einschl. der 
erforderlichen Befestigungen, Muffen, Bögen usw. liefern und 
fachgerecht herstellen.

Maße: DN 100-140
Länge: 30 - 100 cm

Abrechnung erfolgt nach Einzellängen.

9,00 m

3.100 SchutzgitterAbluftrohr
Schutzgitter mit Rohrkragen aus verzinktem Stahlblech
Schutz gegen Hineinfallen von größeren Fremdkörper
Montage direkt auf dem Rohrstutzen

Nennweiten: DN 100 -140

Liefern und einbauen inkl. Befestigungsmitteln
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18 Stck

3.110 Dachausstieg, Wiedereinbau
Wiedereinbau des bauseits bereitgestellten gedämmten 
Dachausstieges mit Scherentreppe.
Rohbauöffnung: ca. 135 x 70 cm (Länge x Breite)
Raumhöhe am Ausstieg: ca. 390 - 420 cm (Einbauebene schräg - ca. 
11,95°)
Sicherheit: Geprüft nach DIN EN 14975
Luftdichtheit (a- Wert): Klasse 4 – geprüft nach DIN EN 12207 / 12114
Wärmedämmung: U – Wert 1,4 W/m² K 

Oberfläche, farbig beschichtet:
sehr hohe Kratzfestigkeit, langlebige Farbbeständigkeit;
eloxiertes Alu-Natur, gebürstet oder anodisiertes Autumn, matt, nach 
Bemusterung 
Farben ähnlich RAL1035 oder RAL7048
 
Bestehend aus Grundkörper aus Holz/Holzwerkstoff - weiß 
beschichtet, mit einer umlaufenden Deckeldichtung, 
wärmegedämmten Sandwichdeckel mit Deckelverriegelung innen, 
Unterseite weiß beschichtet, endbehandelt, zur manuellen Öffnung, 
Haltegriff am Deckel und aufklappbarem Durchsturzgitter nach GS-
BAU-18 sowie zusätzlicher Trittstufe im Aufsetzkranz zur 
Überbrückung;
 
Scherentreppe:
Scherentreppe aus Aluminium, mit Stufen, ca. 20 – 38 cm breit, 14 cm 
tief (aus Druckguss), Belastbarkeit 200 kg / m² des gesamten 
Bauelements; mit Teleskophandlauf, Zugstab, steckbare 
Abdeckleisten in weiß (Kunststoff)

1 Stck

Eventualpos. ohne GP

3.120 Dachausstieg
Fertigen und Einbau eines gedämmten Dachausstieges mit 
Scherentreppe.
Rohbauöffnung: ca. 135 x 70 cm (Länge x Breite)
Raumhöhe am Ausstieg: ca. 390 - 420 cm (Einbauebene 
schräg - ca. 11,95°)
Sicherheit: Geprüft nach DIN EN 14975
Luftdichtheit (a- Wert): Klasse 4 – geprüft nach DIN EN 
12207 / 12114
Wärmedämmung: U – Wert 1,4 W/m² K 

Oberfläche, farbig beschichtet:
sehr hohe Kratzfestigkeit, langlebige Farbbeständigkeit;
eloxiertes Alu-Natur, gebürstet oder anodisiertes Autumn, 
matt, nach Bemusterung 
Farben ähnlich RAL1035 oder RAL7048
 
Bestehend aus Grundkörper aus Holz/Holzwerkstoff - weiß 
beschichtet, mit einer umlaufenden Deckeldichtung, 
wärmegedämmten Sandwichdeckel mit Deckelverriegelung 
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innen, Unterseite weiß beschichtet, endbehandelt, zur 
manuellen Öffnung, Haltegriff am Deckel und aufklappbarem 
Durchsturzgitter nach GS-BAU-18 sowie zusätzlicher 
Trittstufe im Aufsetzkranz zur Überbrückung;
 
Scherentreppe:
Scherentreppe aus Aluminium, mit Stufen, ca. 20 – 38 cm 
breit, 14 cm tief (aus Druckguss), Belastbarkeit 200 kg / m² 
des gesamten Bauelements; mit Teleskophandlauf, Zugstab, 
steckbare Abdeckleisten in weiß (Kunststoff)

1 Stck NEP

3.130 Revisionsdachausstieg, verschl. Aussen
Dachausstieg aus Kunststoff einschl. Eindeckrahmen liefern udn 
fachgerecht in die Dachkonstruktion einbauen, wie folgt:

Dachausstieg mit geschlossenen Öffnungsflügel Oberfläche 
Aluminium Farbbeschichtet RAL 9007.
Verschlussmechanik: von Aussen verschließbar, PZ vorgerichtet, 
witterungsgeschützte Schlossabdeckung

Zulassung als Schornsteinfegerausstieg (BG-geprüft).

Rahmenmaterial: PVC-Multikammerprofil Anthrazit.
Werkseitige Vormontage: Mit Eindeckrahmen.
Außenabdeckung: Aluminium RAL 9007.

Technische Werte:
Dachfenstergröße: 550 / 800
Wärmedämmwert Dachfenster (Uw-Wert): -
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): -
Schalldämmmaß (Rwp-Wert): -
Schallschutzklasse (SSK): 0

Bedienung manuell.

2 Stck

3.140 Dachausstieg eindichten

Dachabdichtungsanschluss der zuvor beschriebenen
Bitumenschweißbahn an Dachausstieg wie folgt:
- Dachlukenkranz (Leistung in gesonderter Position) mit Bahnenstreifen
auf Dampfsperre abschotten
- Die Dampfsperre auf den Kranz hochführen 
- Die Abdichtung im Anschlussbereich besteht aus den in
den Vorpositionen genannten Abdichtungsbahnen. Diese
beginnen, ca. 10 cm abgestuft verlegt, mind. 20 cm vor
Vorderkante des Kranzes in der Dachfläche. Lagen bis  Oberkante
Aufsatzkranz führen und vollflächig aufschweißen bzw. aufkleben.
- WA-Profil, liefern, montieren und dauerelastisch
versiegeln.
- Leistung inkl. der fachgerechten Ausbildung der Ecken und
Anbringung der vollflächig verklebten Dämmung, Dicke 80 mm, WLS
032, bis Oberkante des Aufsetzkranzes ausgedämmt.

8,00 m
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3.150 Traufbrett eindichten

Traufbrett und Rinnenkantholz mit Flüssigkunststoff, UV-beständig,
lösemittelfrei und mit Trägereinlage / Polyestervlies, wie folgt abdichten:
 
- Die Abdichtung im Anschlussbereich besteht aus den in
den Vorpositionen genannten bituminösen Abdichtungsbahnen. Der
Abdichtungsanschluss mit Flüssigkunststoff ist ca. 10 cm  vor der
Vorderkante des Rinnenkantholzes in der Dachfläche zu beginnen -
Überlappung mit bituminöser Bahn. 
- Die Abdichtung auf das Rinnenkantholz hoch- und draufführen und
vollflächig abdichten, bis zur Vorderkante der Traufbohle.
- Leistung inkl. der fachgerechten Ausbildung aller Ecken 
 
Abrechnung nach Fläche der Abdichtung.

91,00 m²

3.160 Schwanenhals-Dachdurchführung

Schwanenhals-Dachdurchführung mit Abtropfhaube, Klebeflansch und
2. Abdichtebene mit integrierter Fest- und Losflanschkonstruktion nach
DIN 18533 gegen nicht drückendes Wasser ausgeführt. 
 
Grundelement aus feuerverzinktem Stahl, Flanschkonstruktionen aus
V2A Edelstahl.
Abdichtung der durchgeführten Leitungen mittels geteilten
Gummi-Press-Dichtungen.
 
Außendurchmesser: DN 50
 
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

4 Stck

3.170 Dachdämmung, Steinwolle
Dämmung aus Mineralwolle (Steinwolle) mit RAL-Gütezeichen der 
Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., Anwendungsgebiet DZ / WH 
nach DIN 4108-10,
nichtbrennbar, Euroklasse A 1 nach DIN EN 13 501,
Schmelzpunkt > 1.000 °C nach DIN 4102-17
Wasserdampf-Diffusionswiderstand: m=1
Längenbezogener Strömumgswiderstand: >= 8 kPa s/m²

Dicke der Dämmlage:140 mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
 
Wärmedämmung während der Montage vor Nässe schützen. Liefern 
und dichtgestoßen, vollflächig zwischen den Sparren und der 
Dachhaut auf dem Untergrund verlegen, inkl. aller Zuschnittarbeiten 
und Verschnitt.

670,00 m²
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3.180 Schutzlage, Unterdeckbahn
Schutzlage auf Wärmedämmung,
 
liefern einer reisfesten und formstabile Abdeckung der 
Wärmedämmschicht als Schutzlage; 
- mehrlagige Unterdeckbahn aus einer Kombination aus PP-
Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht mit 2-Zonen-Selbstkleberand 
in der Höhenüberdeckung, Stöße mind. 10 cm Überlappung und mit 
systemzugehörigen Abklebeprodukten verlegen und befestigen, inkl. 
aller Zuschnittarbeiten und Verschnitt;

- Befestigung zwischen den Sparrenfeldern beidseitig seitlich am 
Sparren  mit geeigneten, systemkonformen Abkleberband sowie 
erforderlicher punktueller mechanischer nichtrostender Befestigung 
(Tackerklammern) zur Sicherstellung der Hinterlüftungsebene

- Befestigung der Schutzlage in offenen/ zugänglichen Bereichen des 
belüfteteten Dachraums  in der Dämmung als Lagesicherung mittels 
KU-Fixiierungsnägel / KU-Tackerklammern  

Ausführungshinweise und Verarbeitungsrichtlinien gemäß 
Herstellervorschriften sind zu beachten

- ZVDH-Produktdatenblatt: Klasse UDB / USB
- Langzeitbeständigkeit (EAD 030218-01-0402): > 25 Jahre
- Brandverhalten (EN 13501-1): Klasse E
- Reißkraft (EN 12311-1+2): ca. 270/220 N/5 cm
- Widerstand gegen Wasserdurchgang (EN 1928): Kl. W 1
- Sd-Wert (EN ISO 12572): ca. 0,08 m
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Temperaturbeständigkeit kurzzeitig: +100 °C
- Flächengewicht: ca. 130 g/m²

670,00 m²

3.190 Dachdämmung, Aufkantung

Dachdämmung aus Mineralwolle/ Steinwolle wie zuvor beschrieben als
Aufkantung an Wandanschlüssen des Oberlichtes hochführen und
vollflächig zwischen der UK der einbauen,  inkl. aller Zuschnittarbeiten
und Verschnitt.
 
Dicke der Dämmung 14 cm.
Höhe von ca. 40 bis ca. 105 cm.

11,00 m²

3.200 Dachdämmung, begehbar

 
Liefern und verlegen von Verbunddämmelementen
bestehend aus:
16 mm V 20 Holzwerkstoffplatte
versehen mit Hartschaum 032 DEO (Neopor)
unterlüftetem Spezial-Hartschaum mit doppelter Nut und
Feder und Lüftungskanälen
 
Gesamtdicke:156 mm,
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Dämmstoffdicke: 140 mm, WLG 035
Maße: ca. 1200 x 800 mm
 
Die Verbundelemente werden schwimmend mit versetzten
Stößen verlegt und die Holzwerkstoffplatten mittels
wasserfestem Leim (D3)im Nut/Feder-System dicht
anliegend miteinander verbunden.
 
 
 

30,00 m²

3.210 Dämmung an Brandwand

Dämmung aus Steinwolle nach DIN EN 13162 mit RAL-Gütezeichen
der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., 
nichtbrennbar, Euroklasse A 1 nach DIN EN 13 501,
Schmelzpunkt > 1.000 °C nach DIN 4102-17
Wasserdampf-Diffusionswiderstand: m=1
 
Dicke der Dämmlage: 60 mm
Wärmeleitfähigkeit: 0,04 W/mK
 
Wärmedämmung während der Montage vor Nässe schützen. Liefern
und dichtgestoßend, vollflächig beidseitig an der KS-Mauerwerk mit
zugelassenen Befestigungsmitteln (Dübel/Kleber) verbauen, inkl. aller
Zuschnittarbeiten und Verschnitt.

31,00 m²

3.220 Unterdeckbahn, bituminös

 
Unterdeckbahn auf Holzschalung
 
nahtselbstklebender Polymerbitumen-
Unterdeckbahn, oberseitig Deckvlies mit
Nahtklebestreifen, unterseitig
talkumiert mit Nahtklebestreifen.
 
- Trägereinlage: Kunststoff-Faservlies
- Länge: 40,00 m
- Breite: 1,00 m
- Flächenbezog. Masse: ca. 700 g/m²
- Brandverhalten: E (EU) B2 (D)
- Widerstand gg. Wasserdurchgang: W1
- Wasserdampfdurchlässigkeit: sd 20 m
- Kaltbiegeverhalten: -25 °C
- Wärmestandfestigkeit: + 100 ° C
- Zugverhalten max. l/q: 500 N/350 N
- Zugverhalten/Dehnung l/q: 30 % / 30 %
- Weiterreißen (Nagelschaft): 150 N
- ZVDH Klasse: UDB-A
 
Überdekung mind. 10 cm. Nähte und Stöße versetzt anordnen und im
oberen Drittel der Längsnaht verdeckt mech. befestigen.Kopfstöße
fachgerecht verkleben..
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695,00 m²

3.230 Trennlage Strukturgeflecht

Strukturierte Trennlage, als Montagedeckung und als zweite
Ableitebene auf der bituminösen Unterdeckbahn (gesonderte Pos.) zu
verlegen. Die Überlappungen/Stöße sind fachgerecht herzustellen.
            

695,00 m²

Dachdeckungsarbeiten MZR Stirnseiten u. Auskragung

Dachdeckungsarbeiten Stirnseiten u. Auskragung

3.240 Dämmung Stirnseiten, Steinwolle

Dämmplatten aus Mineralwolle gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung sowie mit entsprechender Umweltdeklaration
Produktentsprechung gemäß Baustoffklasse A1 nach DIN EN 13501-1.
 
Die Mineraldämmplatten sollen eine werkseitige Grundierung der
Oberflächen besitzen, die auf den entsprechenden Klebe- und
Armierungsmörtel abgestimmt ist und durch die eine bauseitige
Grundierung der Dämmstoff - Oberflächen entfallen kann.
 
Plattendicke: 160 mm einlagig
Wärmeleitfähigkeit: ë = 0,045 W/(mK)
Druckfestigkeit: = 300 kPa
 
Die Mineraldämmplatten vollflächig auf dem trag- und
klebefähigen Untergrund verkleben gemäß Systemangabe.
Plattenversätze sind planeben zu schleifen.
 
Mineraldämmplatten entsprechend den Herstellervorschriften  liefern
und montieren.
 
Es sind ausschließlich Systemkomponenten entsprechend
der bauaufsichtlichen Zulassung erlaubt.
 
Höhe: bis 3,5 m
Untergrund: Stahlbeton
 
Mit mineralisch gebundenem Mörtel vollflächig geklebt
und statisch relevant gedübelt mit bauaufsichtlich
zugelassenen systemzugehörigen Schraubdübeln, Dübeltyp,
-länge und -anzahl entsprechend Dämmstoffdicke und
Verankerungsgrund gemäß Standsicherheitsnachweis

12,00 m²
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3.250 Gefälledämmung Auskragung, Steinwolle
Dämmplatten aus Mineralwolle (Steinwolle) mit RAL- Gütezeichen der 
Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., Anwendungsgebiet DAD-dm 
nach DIN 4108-10,
nichtbrennbar, Euroklasse A 1 nach DIN EN 13 501,
Schmelzpunkt > 1.000 °C nach DIN 4102-17
 
Dicke an der Traufe: mind. 20 mm, max. 40 mm
Gefälle der Dämmung: ca. 5 %
 
Unterkonstruktion: Stahlbetondach mit einem vorhandem Gefälle von 
ca. 2 %
 
Zwischen die Auflager-Kanthölzer für die Schalung der Eindeckung 
eingepasst.
 
Wärmedämmung während der Montage vor Nässe schützen. Liefern 
und dichtgestoßen, vollflächig unter der Dachhaut anliegend, auf dem 
Untergrund verlegen, inkl. aller Zuschnitt- arbeiten und Verschnitt.

22,50 m²

3.260 Unterdeckbahn, bitumnös
Unterdeckbahn auf Holzschalung
 
nahtselbstklebender Polymerbitumen-
Unterdeckbahn, oberseitig Deckvlies mit
Nahtklebestreifen, unterseitig
talkumiert mit Nahtklebestreifen.
 
- Trägereinlage: Kunststoff-Faservlies
- Länge: 40,00 m
- Breite: 1,00 m
- Flächenbezog. Masse: ca. 700 g/m²
- Brandverhalten: E (EU) B2 (D)
- Widerstand gg. Wasserdurchgang: W1
- Wasserdampfdurchlässigkeit: sd 20 m
- Kaltbiegeverhalten: -25 °C
- Wärmestandfestigkeit: + 100 ° C
- Zugverhalten max. l/q: 500 N/350 N
- Zugverhalten/Dehnung l/q: 30 % / 30 %
- Weiterreißen (Nagelschaft): 150 N
- ZVDH Klasse: UDB-A
 
Überdekung mind. 10 cm. Nähte und Stöße versetzt anordnen und im 
oberen Drittel der Längsnaht verdeckt mech. befestigen.Kopfstöße 
fachgerecht verkleben..
 

29,60 m²
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3.270 Trennlage Strukturgeflecht

Strukturierte Trennlage, als Montagedeckung und als zweite
Ableitebene auf der bituminösen Unterdeckbahn (gesonderte Pos.) zu
verlegen. Die Überlappungen/Stöße sind fachgerecht herzustellen.
            

29,60 m²

Dachdeckung Hpt-dach, sonstiges
Dachdeckung sonstiges

3.280 Laufrost, Ausstieg
Laufrost auf zuvor beschriebenem Stehfalzdach im Bereich des 
Dachausstiegs und des Oberlichtes,
Stahlgitterrost, verzinkt, Breite 250 mm, rutschhemmend, 
Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 25/2 mm mit 
Laufrosthalterungen auf die Dachneigung eingestellt, mit 
Klemmhaltern auf die Stege der Profilbahnen durchdringungsfrei 
montiert.
 
Oberfläche: feuerverzinkt:
 
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und Verschnitt.

10,00 m

3.290 Trittstufen / Trittrost
Trittstufen zur Montage auf die Stehfalz-Eindeckung (quer zu den 
Profil-Bahnen), nach EN 516-1.
Material: Stahlgitterrost verzinkt, 250 mm x 800 mm, rutsch- 
hemmend. Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 25/2 mm. 

Der Gitterrost ist mit Aluminium-Lauf- rosthalterungen mit 
Gefälleausgleich am Stehfalz der Dacheindeckung anzuklemmen.

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

12 Stck

3.300 Schneefang für Stehfalzdacheindeckung, Einfachrohr

Schneefang für Stehfalz-Dacheindeckung,
Ausführung als Einfachrohr-Schneefangsystem mit Aluminium-
Schneefangrohren 32 / 2 mm, Aluminium Klemmlaschen (Stärke 6 
mm) und Edelstahlschrauben. 
Die Schneefanglaschen sind auf jedem Stehfalz, max. Abstand 75 cm 
anzubringen.
Lieferung und Montage.

7,50 m
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3.310 Schneefang für Stehfalzdacheindeckung, Doppelrohr
Schneefang für Stehfalz-Dacheindeckung, 
Ausführung als Doppelrohr-Schneefangsystem mit Aluminium-
Schneefangrohren 32 / 2 mm, Aluminium Doppelrohr-Klemmlaschen 
(Stärke 6 mm) und Edelstahlschrauben
Die Schneefanglaschen sind auf jedem Stehfalz, max. Abstand 75 cm 
anzubringen.
Lieferung und Montage.

112,00 m

3.320 Schneestopper
Schneestopper
jeweils 2 Schneestopper sind in den Scharen der Stehfalz-
Dacheindeckung zu montieren,
Aluminium-Schneestopper mit Schrauben aus Edelstahl (A2) für 
Stehfalzdächer

Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel.

225 Stck

3 Dachdeckungsarbeiten Summe:

4 Dachklempnerarbeiten

Dachklempnerarbeiten Hpt-Dach / Pavillon

Entwässerung Hauptdach

4.10 Doppelstehfalzdeckung Titanzink

Doppelstehfalzdeckung aus profilierten Scharen aus
Bandmaterial auf bauseits hergestellter Dachschalung (gesonderte
Position), liefern und herstellen.
 
Jede Schar ist aus einer Länge zu fertigen. Die Befestigung der Schare
erfolgt mit Fest- und Schiebehaften.
 
Im Einheitspreis ist das Einfalzen von Dichtungsband sowie das
Anfertigen von Pass-/ Sonderscharen mit einzurechnen.
 
Oberflächenqualität:walzblank
Bandbreite Achsmaß:ca. 530 mm
Metalldicke:0,70 mm

695,00 m²

4.20 Schrägschnitt der Stehfalzscharen

Schrägschnitte an den Stehfalzschareb zur Anpassaung an die
Dachform, auf der Baustelle mit geeigneten Schneidwerkzeugen ohne
Funkenflug ausführen.

Abrechnung für Schnitte abweichend 90°
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191,00 m

4.30 Traufausbildung
Traufausbildung bestehend aus:
 
Traufstreifen:
aus Material wie vor
 
Die erforderlichen Traufstreifen sind zu liefern, und
fachgerecht auf dem abgesenkten Traufbrett und dem
Haftstreifen zu befestigen. Die Traufstreifen sind 20
mm zu überlappen und in den Haftstreifen einzuhängen.
 
Nenngröße: ca. 333 mm
Metalldicke: 0,70 mm
Abkantungen: 4 St
Standardlänge: mind. 2000 mm

Tropfblech:
aus Material wie vor
 
Die erforderlichen Tropfbleche sind zu liefern und
unterhalb der Unterspannbahn fachgerecht zu
befestigen. Die Tropfbleche sind 20 mm zu überlappen.
 
Nenngröße: ca. 200 mm
Metalldicke: 0,70 mm
Abkantungen: 2 St
 
Haftstreifen aus verzinktem Stahlblech:
Die Haftstreifen sind fluchtgerecht zu montieren.
 
Nenngröße: ca. 250 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 1 St
Standardlänge: 2000 mm
 
Scharabschluss:
stehend rund
 
Die Rückkantung der Schar ist ca. 30° offen auszuführen. Als 
Hilfsmittel ist eine Abstandschablone zu verwenden, um die 
temperaturbedingte Längenänderung
sicherzustellen.

125,00 m

4.40 Gratausbildung 
Gratausbildung
Beidseitig sind die Falze umzulegen, die Schare
aufzustellen, und mit einer Rückkantung zu versehen.
 
Aufstellhöhe: 40 mm
 
Fertigen, Liefern und Montieren der Gratausbildung bestehend aus:
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Gratabdeckung:
aus Material wie vor
 
Nenngröße: ca. 167 mm
Metalldicke: 0,80 mm
Abkantungen: 4 St
Standardlänge: mind. 3.000 mm
 
Die Gratabdeckungen sind in den Haftstreifen
einzuhängen.
 
Stoßausbildung mit Überlappung und Anreifung sind einzukalkulieren.
 
Haftstreifen aus verzinktem Stahlblech:
 
Nenngröße: ca. 140 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 2 St
Standardlänge: 2.000 mm
 
Die Haftstreifen sind fluchtgerecht zu montieren.
 
Holzleiste:
 
Die Holzleiste ist zu liefern und zu befestigen. Die
Dimensionierung der Holzleiste richtet sich nach der
Höhe der Aufstellung in Abhängigkeit zur Dachneigung.
 
Abmessungen h x b: 40 x 40 mm

87,00 m

4.50 Firstausbildung

Die Falze der beidseitigen Schare sind als Quetschfalze oder
umgelegte Falze auszuführen. Die Schare sind einschließlich
Rückkantung aufzustellen.
 
Aufstellhöhen: mind. 100 mm
 
Fertigen, Liefern und Montieren der Sattelfirstausbildung bestehend
aus:
 
 
Sattelfirstabdeckung
aus Material wie vor
 
Nenngröße: ca. 600 mm
Metalldicke: 0,80 mm
Abkantungen: 5 St
Standardlänge: 3000 mm
 
Die Satteldachfirstabdeckungen sind in
den Haftstreifen einzuhängen. Das Quergefälle der
Firstabdeckung sollte der Dachneigung entsprechen. Die
Holzkonstruktion ist bauseits zu erstellen.
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Lochstreifen, beidseitig:
aus Material wie vor
 
Die beidseitig erforderlichen Lochstreifen sind auf Stoß zu verlegen.
 
Ausführung: 63% 63 %
Nenngröße: ca. 250 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 2 St
Standardlänge: 2000 mm
 
Haftstreifen aus verzinktem Stahlblech, beidseitig:
 
Die beidseitig erforderlichen Haftstreifen sind fluchtgerecht zu
montieren.
 
Nenngröße: ca. 250 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 1 St
Standardlänge: 2000 mm

27,00 m

4.60 Ortgang Pavillon
Ortgang umlaufend auf in ges. Pos. beschriebenen Dachaufbau wie 
folgt:
 
Die Schare sind fachgerecht aufzustellen und mit einer 
Rückkantung/Unterfalz zu versehen.
 
Ortgangausbildung bestehend aus:
 
Ortgangabdeckung:
aus Material wie vor
 
Die Blenden sind zu liefern und fachgerecht in
die Haftstreifen einzuhängen.
 
Nenngröße: ca. 200 mm
Metalldicke: 0,80 mm
Abkantungen: 4 St
Standardlänge: mind. 3000 mm
 
Stoßausbildung mit Überlappung und Anreifung sind einzukalkulieren.
 
Haftstreifen aus verzinktem Stahlblech:
 
Die Haftstreifen sind fluchtgerecht zu montieren.
 
Nenngröße: ca. 167 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Abkantungen: 1 St
Standardlänge: 2000 mm
 
Dichtungsbänder sind einzufalzen.

17,20 m
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4.70 Eck-/Gehrung und Endausbildung Ortgang
Eck-/Gehrung und Endausbildung der zuvor beschriebenen 
Ortgangkonstruktion 
 
aus Material wie vor
 Stoßausbildung mit Überlappung und Anreifung sind 
einzukalkulieren.
Haftstreifen aus verzinktem Stahlblech:
Dichtungsbänder sind einzufalzen.

liefern, herstellen und montieren, inkl. Befestigungsmitteln.

4 Stck

4.80 Rohreinfassung, DN 100
Ausschneiden der Dachaußenschale und Aufsetzen eines
Rohrkegels mit Wetterabdeckung, der mit der Dacheindeckung 
fachgerecht verlötet wird.

aus Material wie vor,
Nennblechdicke: wie Dacheindeckung,
Rohrdurchmesser: 100 mm
Höhe ca.: 200 mm
 
Oberfläche: wie Dacheindeckung
 
Die Verwahrung des Rohres ist so auszuführen, dass thermisch 
bedingte Längenänderungen der Dachdeckung ungehindert 
aufgenommen werden können.
Im Bereich der Durchdringung ist das Dachprofil druckfest zu 
unterfüttern.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel, Lötunterlage, 
Stützprofile und Verschnitt.

Ausführung gem. Detail: Pl.-Nr. 1007

16 Stck

4.90 Rohreinfassung, DN 125
Ausschneiden der Dachaußenschale und Aufsetzen eines
Rohrkegels mit Wetterabdeckung, wie zuvor, jedoch:
 
Rohrdurchmesser:  125 mm

Ausführung gem. Detail: Pl.-Nr. 1007

1 Stck

4.100 Rohreinfassung, DN 140

Ausschneiden der Dachaußenschale und Aufsetzen eines
Rohrkegels mit Wetterabdeckung, wie zuvor, jedoch:
 
Rohrdurchmesser: 140 mm
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Ausführung gem. Detail: Pl.-Nr. 1007

1 Stck

4.110 Rohreinfassung, DN 40, Schwannenhals
Ausschneiden der Dachaußenschale und Aufsetzen eines
Rohrkegels mit Wetterabdeckung, wie zuvor, jedoch:
 
Rohrdurchmesser: 40 mm

Ausführung gem. Detail: Pl.-Nr. 1007

7 Stck

4.120 Einfassung Oberlicht, Höhe 400 bis 600
Einfassung des Oberlichtes auf gesondert beschriebener Hlz-
Unterkonstruktion und Trennlage mit Winkelstehfalz,

Material: wie Dacheindeckung
Nennblechdicke: wie Dacheindeckung

Bandbreite: 600 mm
Achs-/Scharenmaß: 530 mm
Schenkelhöhe: von ca. 400 mm bis 850 mm 
 
Die Achsmaße sollten aus optischen Gründen den Achsmaß der 
Dachscharen 530 mm sein - die Metalldicke sollte 0,70 mm betragen. 
Jede Schar ist aus einer Länge zu fertigen.
Die Befestigung der Schare erfolgt mit Fest- und Schiebehaften, 
befestigt mit CLIPFIX-Schrauben, zur Gewährleistung der 
Querdehnung ist der Oberfalz im Winkel von ca. 85° zu kanten. 
Die einzufassenden Bauteil sind entsprechend der Dachdeckung 
anzupassen. Die Einfassungsprofile sind umlaufend mit der 
Dacheindeckung fachgerecht anzuschließen. 
Vor Einbau der Einfassungsteile ist der fachgerechte Anschluss der 
Dampfsperre und der Einbau der Wärmedämmung zu überprüfen. 
Die thermisch bedingten Längenänderungen der Dachdeckung sind 
bei der Planung und bei Einbau aller Teile zu beachten - einschl. 
Anordnung von Dehnungsfugen.
 
Liefern und montieren. Verschnitt, Überdeckung, 
Bewegungsausgleicher, Dichtbänder sowie alle erforderlichen 
Verbindungsmittel und ggf. notwendiger Unterkonstruktion sind 
einzurechnen.

Ausführung gem. Detail: Pl.-Nr. 1008, 1009

11,52 m²

4.130 Kehle/Wandanschluss zw. horz. und vertikaler Verblechung

Fertigen, Liefern und Montieren der Kehlausbildung bestehend aus:
 
Kehlprofil:
aus Material wie vor
 
Die Fixierung der einzelnen Profile erfolgt mit Festhaften.
 

Stand: 13.03.2025 49 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauherr: Eigenbetrieb KindertageseinriZentraler Rechnungseingang
Projekt: 2019-021 Kita Neubau Dörnichtweg 34 DD_AHI

Los 06.3 - Dacharbeiten neu

4 Dachklempnerarbeiten

Pos.-Nr. Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

Nenngröße: 500 mm
Metalldicke: 0,70 mm
Abkantungen: 3 St
Standardlänge: 3000 mm
 
Zusatzhaftstreifen:
aus Material wie vor
 
Der Zusatzhaftstreifen, ist mittels Löten oder durch
Nieten und Verwendung von Dichtungsband zu befestigen.
 
Nenngröße: max. 80 mm
Metalldicke: 1,0 mm
Abkantungen: 4
 
Scharabschluss beidseitig:
stehend rund
 
Beidseitig sind die Schare einzuhängen
und Schrägschnitte einzukalkulieren.

14,40 m

4.140 Einfassung Rechteckhaube und Dachausstieg
Einfassung der Rechteckhaube / Lüftungshaube und des 
Dachausstiegs; bestehend aus Brust-, Seiten- und Nacken-(Kehl-) 
Blech.
 
Einfassungskantteile
Material: wie Dacheindeckung
Nennblechdicke: wie Dacheindeckung

Zuschnitt: 550 mm
Kantungen: 2 Stk
Anschlusshöhe: 200 mm
 
Kranzprofile
Material: wie Dacheindeckung
Nennblechdicke: 1,0 mm
Zuschnitt: 250 mm
Kantungen: 4 Stk
 
Die Dachdeckung ist dem einzufassenden Bauteil entsprechend 
anzupassen. Die Einfassungsprofile sind umlaufend mit der 
Dacheindeckung zu verschweißen. Befestigung von Kantteilen an 
Lüfterhaube zur Überlappung der Einfassungsbleche;
Vor Einbau der Einfassungsteile ist der fachgerechte Anschluss der 
Dampfsperre und der Einbau der Wärmedämmung zu überprüfen. 
Die thermisch bedingten Längenänderungen der Dachdeckung sind 
bei der Planung und bei Einbau aller Teile zu beachten - einschl. 
Anordnung von Dehnungsfugen.
 
Die Wärmedämmung im Bereich der Verwahrung ist als druckfeste 
Wärmedämmung auszuführen.
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel, Schweißunterlage und 
Verschnitt.
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Ausführung gem. Detail: Pl.-Nr. 1014

10,00 m

4.150 Gesimsabdeckung mit UDS Verbinder
Gesimsabdeckung mit einem Quergefälle
auf einer vollflächigen, ebenen Unterkonstruktion zu verlegen.
Bei Abdeckungsbreiten kleiner gleich 400 mm ist der
UDS-Verbinder mit einer Breite von 250 mm zu verwenden.
Die Ausführung der Stoßkanten ist mit einer
Anreifung/Ankantung von 15 mm und die Stoßkanten sind mit einem 
einfachen 15 mm Umschlag auszuführen.
 
Fertigen, Liefern und Montieren der Abdeckung mit UDS Verbinder, 
bestehend aus:
 
Material:Aluminiumblech
Zuschnitt: 400 mm
Metalldicke:0,8 mm
Abkantungen:4
 
Oberfläche: Beschichtung Polymerlack
Lacksystem: Flon-Protect 35 µm
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung 
 
Die Abdeckungen sind in
den Haftstreifen einzuhängen. Wandseitig werden die Abdeckungen 
mittels Haften befestigt. Die Unterkonstruktion ist bauseits zu erstellen
 
UDS-Verbinder
aus Material wie vor
 
Die erforderlichen UDS-Verbinder sind im Randbereich direkt zu 
befestigen.
 
Breite:250 mm
Metalldicke: 0,80 mm
Abkantungen:2 St
Fixlänge: ca. 355 mm
 
Haftstreifen aus verzinktem Stahlblech:
 
Die Haftstreifen sind fluchtgerecht zu montieren.
 
Zuschnitt:ca. 200 mm
Metalldicke:1,0 mm
Abkantungen: 1 St
Standardlängen:2000 mm

Ausführung gem. Detail: Pl.-Nr. 1001-1004, 1006

118,00 m
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4.160 Eckausbildung/Gehrung Gesimsabdeckung

Aussenecken 90° / Gehrungen für die zuvor beschriebener
Gesimsabdeckung mit fachgerecht schweißverbindung herstellen.
 
Material:Aluminiumblech
Metalldicke:0,8 mm
 
Oberfläche: Beschichtung Polymerlack
Lacksystem: Flon-Protect 35 µm
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung 
 

4 Stck

4.170 Endkappen/ böden Gesimsabdeckung

Endkappen /Abschlüsse geschlossen für die zuvor beschriebener
Gesimsabdeckung im Bereich der Fallrohrnischen mit fachgerecht
herstellen.
 
Material:Aluminiumblech
Metalldicke:0,8 mm
 
Oberfläche: Beschichtung Polymerlack
Lacksystem: Flon-Protect 35 µm
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung 
 

10 Stck

4.180 Aussparung Gesimsabdeckung
Aussparung in zuvor beschriebener Gesimsabdeckung für den 
Bereich der Fallrohrnischen wie folgt herstellen:
- Anschluss der Auskleidung an  Rinnenkastens der Fallrohrnische 
(WDVS) mittels Überlappung
- Verblendung des Ausschnitts in der Gesimsabdeckung / Traufblechs 
mit flacher Aluminiumblende, Material analog Gesimsabdeckung, 
geschraubt befestigt; Höhe ca. 140 mm, Breite ca. 300 mm
 
Oberfläche: Beschichtung Polymerlack
Lacksystem: Flon-Protect 35 µm
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung 
Rückseite: Schutzlack 5 µm matt, 
 
hintere Auskleidung
Zuschnitt: ca. 300 mm
Metalldicke:0,7 mm
Abkantungen:2

Ausführung gem. Detail: Pl.-Nr. 1006

5 Stck
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4.190 Vorgehängte Kastenrinne NW200, TZ

Kastenrinne als Hängerinne, eckig, Titanzinkblech,
Leistung einschl. Rinnenhalter. Die Rinnenhalter sind in das Traufbrett
einzulassen, und mit geeigneten Befestigungsmitteln fachgerecht zu
befestigen.
 
NW / RG: 200 / 500
Material:Titanzinkblech
Blechdicke:1 mm
 
Rinnenhalter:verzinkter Stahl HA,
Rinnenhalterabstand: 45 cm
 
einschl. Lieferung und Montage einschl. aller Verbindungsmittel
 
Hinweis: Rinnenheizung wird seitens Gewerk Elektrik im Zuge der
Arbeiten in die Kastenrinne eingelegt.

118,00 m

4.200 Bewegungsausgleicher

Titanzink Rinnen-Dilatation Dehnungsausgleicher kastenform RG500,
260 mm Länge, hergestellt aus Material wie zuvor beschriebene
Kastenrinne.
 
liefern und nach den Fachregeln in den
Dachrinnenstrang einzulöten, einschl. Abdeckkappen.
 
Metalldicke: 0,8 mm

17 Stck

4.210 Rinnenwinkel, eckig, TZ

Rinnenwinkel, eckig, 90° bzw. stumpfer Winkel, in Form und Material
mit Oberflächen passend zu vorgenannter Kastenrinne liefern und
montieren.
 
Blechdicke:1 mm
Ausführung:eckig

5 Stck

4.220 Rinneneinlauftrichter, TZ

Rinneneinlauftrichter, in Form und Material und Oberfläche passend zu
vorgenannter Kastenrinne herstellen, liefern und montieren.
 
Rinneneinlauftrichter, konisch, für kastenförmige Dachrinnen und
rundes Fallrohr.
 
Form: kastenförmige Rinne direktanschließend 
an rundes Fallrohr
Größe: D 200 zu d 100

5 Stck

Stand: 13.03.2025 53 von 75



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauherr: Eigenbetrieb KindertageseinriZentraler Rechnungseingang
Projekt: 2019-021 Kita Neubau Dörnichtweg 34 DD_AHI

Los 06.3 - Dacharbeiten neu

4 Dachklempnerarbeiten

Pos.-Nr. Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

4.230 Rinnenkasten vertikal, in WDVS-Ebene

Rinnenkasten vertikal, Aluminium, als Fuge in WDVS-Fassade für die
Führung Fallrohr in WDVS-Ebene, mit U-förmigem Querschnitt mit
Rückkantungen.
Das nachfolgend genannte Fallrohr liegt somit innerhalb der
WDVS-Ebene, schließt außenbündig ab. Hierfür Herstellen des
Kastens, aus Aluminiumblech liefern und fachgerecht in einzelnen
Längen, lose mindestens 5 cm überlappt, montieren. 
 
Material:Aluminiumblech
Blechdicke:2 mm
Zuschnitt:ca. 440 mm
Abkantungen:6
Standardlänge:3,0 m
 
Oberfläche: Beschichtung Polymerlack
Lacksystem: Flon-Protect 35 µm
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung 
 
Befestigung durch die dahinter liegende Dämmung in der Betonwand,
einschließlich der erforderlichen Haftstreifen aus feuerverzinktem
Stahlblech zur Sicherung des senkrechten Schenkels.
 
Leistung einschl. Lieferung, Montage und aller Befestigungsmittel.
Druckfeste Dämmung erfolgt bauseitig durch das WDVS-Gewerk.

72,00 m

4.240 Fallrohr, rund, Alu, DN 100

Fallrohr, rund, für Dachentwässerung, Dachrinnen etc., 
einschl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie aller
Zubehör- und Befestigungsteile.
Befestigungsuntergrund:  WDVS, Stahlbeton, innerhalb des zuvor
hergestellten Rinnenkastens/ der Fallrohrnische, Außenkante bündig
mit Außenkante WDVS - Gesamttiefe: ca. 190 mm;
Befestigungsabstand zwischen Rohbau und Rinnenkasten ca. 50 mm;
 
Material:Aluminiumblech
Blechdicke:0,7 mm
Größe:d 100 mm
 
Oberfläche: Beschichtung Polymerlack
Lacksystem: Flon-Protect 35 µm
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung 

32,00 m

4.250 Laubfangformstück als Standrohr

Laubfangformstück 500 mm DN 100 als Standrohr abgestimmt auf
Fallrohr, in Nische des WDVS einbauen, mit Muffe, wasserdicht
verbunden mit Fallrohr.
 
Material: Stahl, feuerverzinkt
Form: rund
Nenngröße:DN100
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Länge:500 mm
 
Laubfang nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit
2-Kammern-Steckmuffenverbindung, aus Stahl, feuerverzinkt,
Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige
Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, 
 
Oberfläche: farbbeschichtet, kratzfest
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung

5 Stck

4.260 Standrohr, Reinigungsöffnung

Standrohr mit Reinigungsöffnung abgestimmt auf Fallrohr DN 100, in
Nische des WDVS einbauen, mit Muffe, wasserdicht verbunden mit
Fallrohr.
 
Material: Stahl, feuerverzinkt
Form: rund
Nenngröße:DN100
Länge:1000 mm
 
Standrohr mit Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 mit erhöhtem
Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, aus Stahl,
feuerverzinkt, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher,
langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, 
 
Oberfläche: farbbeschichtet, kratzfest
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung

5 Stck

Dachklempnerarbeiten MZR

Entwässerung Nebendach

4.270 Dachdeckung Einblechung Dachüberstand
Doppelstehfalzdeckung aus profilierten Scharen aus
Bandmaterial auf bauseits hergestellter Dachschalung (gesonderte 
Position), liefern und herstellen,  
inkl. Befestigungsmittel und Verschnitt.
 
Jede Schar ist aus einer Länge zu fertigen. Die Befestigung der 
Schare erfolgt mit Fest- und Schiebehaften.
 
Im Einheitspreis ist das Einfalzen von Dichtungsband sowie das 
Anfertigen von Pass-/ Sonderscharen mit einzurechnen.

Untergrund: Holzschalung mit Trennlage 
Oberflächenqualität:walzblank
Bandbreite Achsmaß:ca. 530 mm
Metalldicke:0,70 mm 
Dachneigung: 5°
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Anschlüsse an aufgehendeBauteile in gesonderten Positionen. 

37,40 m²

4.280 Anschluss Blechdach
Anschluss der Blechdachdeckung an aufgehende Bauteile, verdeckt 
befestigt.
 
Material: Titanzinkblech
Anschluss: senkrecht zur Verlegerichtung
Dachneigung: 5°
Untergrund: Holzschalung mit Trennlage
Aufkantung: ca. 150 mm

3,00 m

4.290 Kehle/Wandanschluss zw. horz. und vertikaler Verblechung
Fertigen, Liefern und Montieren der Kehlausbildung bestehend aus:
 
Kehlprofil:
aus Material wie vor
 
Die Fixierung der einzelnen Profile erfolgt mit Festhaften.
 
Nenngröße: 500 mm
Metalldicke: 0,70 mm
Abkantungen: 3 St
Standardlänge: 3000 mm
 
Zusatzhaftstreifen:
aus Material wie vor
 
Der Zusatzhaftstreifen, ist mittels Löten oder durch
Nieten und Verwendung von Dichtungsband zu befestigen.
 
Nenngröße: max. 80 mm
Metalldicke: 1,0 mm
Abkantungen: 4
 
Scharabschluss beidseitig:
stehend rund
 
Beidseitig sind die Schare einzuhängen
und Schrägschnitte einzukalkulieren.

23,50 m

4.300 Einblechung vertikal, H 400 bis 600
Einfassung des Oberlichtes auf gesondert beschriebener Hlz-
Unterkonstruktion und Trennlage mit Winkelstehfalz,

Material: wie Dacheindeckung
Nennblechdicke: wie Dacheindeckung

Bandbreite: 600 mm
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Achs-/Scharenmaß: 530 mm
Schenkelhöhe: von ca. 400 mm bis 600 mm 
Dachneigung:3,42° und 16,32°
 
Die Achsmaße sollten aus optischen Gründen den Achsmaß der 
Dachscharen 530 mm sein - die Metalldicke sollte 0,70 mm betragen. 
Jede Schar ist aus einer Länge zu fertigen.
Die Befestigung der Schare erfolgt mit Fest- und Schiebehaften, 
befestigt mit CLIPFIX-Schrauben, zur Gewährleistung der 
Querdehnung ist der Oberfalz im Winkel von ca. 85° zu kanten. 
Die einzufassenden Bauteil sind entsprechend der Dachdeckung 
anzupassen. Die Einfassungsprofile sind umlaufend mit der 
Dacheindeckung fachgerecht anzuschließen. 
Vor Einbau der Einfassungsteile ist der fachgerechte Anschluss der 
Dampfsperre und der Einbau der Wärmedämmung zu überprüfen. 
Die thermisch bedingten Längenänderungen der Dachdeckung sind 
bei der Planung und bei Einbau aller Teile zu beachten - einschl. 
Anordnung von Dehnungsfugen.
 
Liefern und montieren. Verschnitt, Überdeckung, 
Bewegungsausgleicher, Dichtbänder sowie alle erforderlichen 
Verbindungsmittel und ggf. notwendiger 
Unterkonstruktion sind einzurechnen.

Ausführung gem. Detail: Pl.-Nr. 1008, 1009

14,10 m²

4.310 Traufausbildung
Traufausbildung bestehend aus:

hergestellt aus Material wie vor
 
In diese Position sind die Traufstreifen und Haftstreifen inklusive der 
Eckausbildungen sowie An- und Abschlüsse einzurechnen.
 
Die Befestigung der Traufstreifen erfolgt indirekt mit Liegehaften, die 
Verbindung der Einzellängen durch Weichlöten.
 
Zuschnitt Traufstreifen: 300 mm
Materialdicke: 0,80 mm
Anzahl der Kantungen: 4
 
Der Traufbereich muss zur Vermeidung stehenden Wassers eine 
Neigung nach außen aufweisen.
 
zur Bewegungsaufnahme sind alle 6 m (von Ecken und Enden alle 3 
m) Ein-Kopf-Bewegungsausgleicher in den Traufstreifen einzulöten. 
Die Bewegungsausgleicher müssen mindestens 60 cm in der 
Dachfläche aufliegen. zur Aufnahme der am Übergang zum 
eingeklebten Traufstreifen unvermeidlichen Scherspannungen ist in 
diesem Bereich ein mindestens 100 mm breiter Schleppstreifen 
einzubauen, der die unmittelbare Verklebung der Randzone des 
Profils mit der Dachhaut verhindert.
 
Frei bewitterte Bereiche der Zinkbleche, die mit Abschwemmungen 
aus der Dachdeckung in Berührung kommen, sollten je nach 
Dachabdichtung, besonders aber bei bituminösen Dachbahnen, mit 
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einem porenfreien Korrosionsschutzanstrich versehen werden.

10,00 m

4.320 Attikaabdeckung
Attikaabdeckung aus Titanzink, einschließlich der erforderlichen 
Haftstreifen aus verzinktem Stahl zur Stabilisierung des senkrechten 
Schenkels liefern und fachgerecht montieren. Die Attikaabdeckungen 
sind auf Stoß zu verlegen und in den Haftstreifen einzuhängen.
 
Oberflächenqualität:walzblank
Nenngröße:bis 900 mm
Metalldicke:0,80 mm
Abkantungen:4
Standardlänge:3,00 m
Gefälle:mind. 3°
Haftstreifen:sind fluchtgerecht zu montieren
Nenngröße:bis 850 mm
Metalldicke:1,00 mm
Abkantungen:2
Standardlänge:2,00 m
 
Dehnungsausgleicher in gesonderter Position.
Ausführung gem Detail: Pl.-Nr. 1009
 

15,00 m

4.330 Dehnungsausgleicher
Dehnungsausgleicher aus Titanzink, gewellt, passend zu 
vorhergehend genannter Attikaabdeckung liefern und montieren. Die 
Stoßverbinder sind einseitig zu fixieren und unterdecken die 10 mm 
breite, offene Stoßfuge.

6 Stck

4.340 Eck-/Endausbildung

Gehrungen für Eck-/Endausbildungen in vorhergehend beschriebener 
Attikaabdeckung fachgerecht herstellen.
 
Die Abrechnung erfolgt pro Stück der durch beidseitiges Anarbeiten 
der Verblechungen hergestellten Eckausbildung.

2 Stck

4.350 Vorgehängte Kastenrinne Dach MZR / Pavillon
Dachrinne als Kastenrinne, eckig, Titanzinkblech, 150 mm x 90 mm, 
vorgehängt, mit Wulst und Falz sowie Stoßverbindgung, Rinne verlegt 
im Gefälle, inkl. geeigneter Rinnenhalter und Befestigungsmittel.
 
Zuschnitt: bis ca. 500 mm
Material:Titanzinkblech
Blechdicke:0,7 mm
 
Oberfläche: walzblank
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Rinnenhalter:verzinkter Stahl HA,
 
einschl. Lieferung und Montage einschl. aller Verbindungsmittel
 
Hinweis: Rinnenheizung wird seitens Gewerk Elektrik im Zuge der 
Arbeiten in die Kastenrinne eingelegt.

17,00 m

4.360 Rinneneinlauftrichter
Rinneneinlauftrichter, in Form und Material und Oberfläche passend 
zu vorgenannter Kastenrinne herstellen, liefern und montieren.
 
Rinneneinlauftrichter, konisch, für kastenförmige Dachrinnen und 
rundes Fallrohr.
 
Oberfläche: walzblank

Form: kastenförmige Rinne direktanschließend 
an rundes Fallrohr
Größe: D 150 zu D 70

3 Stck

4.370 Fallrohr, rund TZ, DN 70
Fallrohr, rund, für Dachentwässerung, Dachrinnen etc., 
einschl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie aller 
Zubehör- und Befestigungsteile.
Befestigungsuntergrund :  Holzfassade;
 
Material:Titanzinkblech
Blechdicke:0,7 mm
Größe:d 70 mm
 
Oberfläche: walzblank

liefern, herstellen und montieren, inkl. Befestigungsmitteln.

3,00 m

4.380 Fallrohr, rund, Alu, DN 70

Fallrohr, rund, für Dachentwässerung, Dachrinnen etc., 
einschl. der Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie aller 
Zubehör- und Befestigungsteile.
Befestigungsuntergrund: vorgehängte Fassade aus 
Faserzementplatten
 
Material:Aluminiumblech
Blechdicke:0,7 mm
Größe:d 70 mm
 
Oberfläche: Beschichtung Polymerlack
Lacksystem: Flon-Protect 35 µm
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung 
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liefern, herstellen und montieren, inkl. Befestigungsmitteln.

5,00 m

4.390 Laubfangformstück als Standrohr

Laubfangformstück 500 mm DN 100 als Standrohr abgestimmt auf
Fallrohr, mit Muffe, wasserdicht verbunden mit Fallrohr.
 
Material: Stahl, feuerverzinkt
Form: rund
Nenngröße:DN100
Länge:500 mm
 
Laubfang nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit
2-Kammern-Steckmuffenverbindung, aus Stahl, feuerverzinkt,
Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige
Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, 
 
Oberfläche: farbbeschichtet, kratzfest
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung

3 Stck

4.400 Standrohr, Reinigungsöffnung

Standrohr mit Reinigungsöffnung abgestimmt auf Fallrohr DN 100, mit
Muffe, wasserdicht verbunden mit Fallrohr.
 
Material: Stahl, feuerverzinkt
Form: rund
Nenngröße:DN100
Länge:1000 mm
 
Standrohr mit Reinigungsöffnung nach DIN EN 1123 mit erhöhtem
Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, aus Stahl,
feuerverzinkt, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher,
langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, 
 
Oberfläche: farbbeschichtet, kratzfest
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung

3 Stck

4.410 Vorgehängt Kastenrinne Auskragung
Dachrinne als Kastenrinne, eckig, Titanzinkblech, 70 mm x 40 mm, 
vorgehängt, mit Wulst und Falz sowie Stoßverbindgung, Rinne verlegt 
im Gefälle, inkl. geeigneter Rinnenhalter und Befestigungsmittel.
 
Zuschnitt: bis ca. 250 mm
Material: Titanzinkblech
Blechdicke:0,7 mm
 
Oberfläche: walzblank

Rinnenhalter:verzinkter Stahl HA
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Einschl. Lieferung und Montage einschl. aller Verbindungsmittel.

7,75 m

4.420 Wasserspeier

Speier DN 50 inkl. Anschluss an Dachrinne.
 
Material:Aluminiumblech
Blechdicke:0,7 mm
Einbauort: Dachrinne
 
Oberfläche: Beschichtung Polymerlack
Lacksystem: Flon-Protect 35 µm
Farbe: ähnlich RAL1035 oder 7048 nach Bemusterung 
 
Einschl. Lieferung und Montage einschl. aller Verbindungsmittel.

1 Stck

4.430 Tropfkantenprofil
Tropfkantenprofil liefern und fachgerecht an der Unterkonstruktion zur 
Abdeckung der Sichtbetonwände montieren.

Tropfkantenprofil
Material Titanzinkblech
 
Nenngröße: 300 mm
Metalldicke: 0,7mm
Abkantungen: 4 St
Standardlänge:3000 mm

18,00 m

4 Dachklempnerarbeiten Summe:

5 Dachabdichtungsarbeiten MZR

Abdichtungsarbeiten

Abdichtungsarbeiten

5.10 Dachfläche reinigen

Dachfläche scharf abfegen, Verunreinigungen und anfallenden Schutt
vom Dach schaffen und entsorgen.

99,00 m²

5.20 Voranstrich auf Beton

Elastomerbitumenvoranstrich mit aromatischen Lösungsmitteln und
Harzen auf die besenreine und trockene Stahlbetonfläche aufbringen
und ablüften lassen. 
 
Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²
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Liefern und verarbeiten.

77,00 m²

5.30 Dampfsperre bituminös

Bitumendampfsperre vollflächig verschweißt als Behelfsabdichtung
Elastomerbitumen-Schweißbahn als Dampfsperrbahn
nach DIN EN 13 970.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Dicke ca. 3,5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: folienkaschiert
- offene Liegezeit bzw. UV-stabil: 6 Monate
- Trägereinlage: Kombinationsträger
   PET/Alu/PET + Glasvlies
- Durchtrittsicher
- Maximale Zugkraft nach DIN EN 12311-1:
   l: > 400 N/50 mm, q: > 300 N/50 mm,
- Dehnung nach DIN EN 12311-1: l + q: > 2 %
- Diffusionswiderstand (Sd-Wert) nach 
   DIN EN 1931: > 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: < -20 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > + 70 °C
- kurzfristige Behelfsabdichtung
Liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen. Im Bereich von
An- und Abschlüssen sowie Dachdurchdringungen ist die
Bahn luftdicht anzuschließen.

77,00 m²

5.40 Anschluss mit Kappleiste

Dachabdichtungs-Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen wie folgt
herstellen:
Bahnen hochführen und mit Klemmschiene mechanisch am
Stahlbeton/Kantholz befestigen und elastisch versiegeln;
Material: Aluminium 50/5 mm
 

14,000lfm

5.50 Traufbrett

Traufbrett aus Holz bzw. Holzwerkstoff zur Aufnahme der Traufbohle
und als Unterkonstruktion für die Titanzink Einblechung des
Kragdaches.
 
Material: Nadelholz
Imprägnierung: salzfrei
Höhe: 20 mm
Breite: 550 mm
 
Unterkonstruktion: Stahlbetondach
 
Liefern und montieren auf die vorhandene Unterkonstruktion inkl.
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Befestigungsmittel und Verschnitt.

24,00 m

5.60 Traufbohle

Traufbohle aus Holz, Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1, Holzschutz
nach DIN 68800, als Auflager für die Regenrinne durchgehend,
kraftschlüssig auf die Unterkonstruktion verlegen.
 
Material: Nadelholz C 24
Höhe Bohle:ca. 85 mm
Breite Bohle:ca. 170 mm
 
Unterkonstruktion: Stahlbetondach
 
Liefern und montieren inkl. Befestigungsmittel und Verschnitt.

10,00 m

Dachdeckungsarbeiten Dach MZR

Dachdeckungsarbeiten Dach MZR

5.70 Dachdämmung, Steinwolle, druckbelastbar, einlagig
Wärmedämmung, druckbelastbaren, hochverdichteten Steinwolle-
Dachdämmplatten mit RAL- Gütezeichen der Gütegemeinschaft 
Mineralwolle e.V. mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch 
verdichteter, Last verteilender, planebener, abgeschliffener Oberlage, 
für das direkte Aufschweißen von Miwo - Unterlagsbahnen. Die 
Unterlagsbahnen müssen vom Hersteller für das Aufschweißen auf 
Mineralwolle Dachdämmplatten freigegeben sein.

Dicke der Dämmlage:140 mm
Druckfestigkeit: CS (10)

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/(m*K) 
nach DIN EN 13162;
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m*K) nach DIN 
4108-4;
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN 13501-1;
Anwendung: DAA dm nach DIN 4108-10; 
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN 826; 
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 1000 N nach DIN EN 12430;
 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreißfestigkeit):> = 10 
kPa nach DIN EN 1607
 
Liefern und auf der Dampfsperre einlagig im Verband / dicht 
gestoßen, wärmebrückenfrei fachgerecht verlegen und befestigen.
Wärmedämmung während der Montage vor Nässe schützen. 
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Befestigung Dämmstoff: verklebt
 
Die Verklebung der Dämmplatten auf die Dampfsperre erfolgt mit 
leicht schäumenden und max. lösemittelarmen PUR-Kleber. Die 
Auftragsmengen sind gemäß Herstellerangaben oder -berechnung, 
z.B. durch Windsogberechnung gemäß DIN 1991-5, zu bestimmen.
 
In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport, 
Reservematerialien, Befestigungsmittel, Schneidarbeiten und 
Verschnitt

80,00 m²

5.80 Dämmkeil unter Dachabdichtung

PU-Hartschaumkeil 50 mm liefern und im Bereich zw. horizontalen und
vertikalen Bauteilen (Eckbereiche) im Anschlussbereich Dach- und
Attikadämmung vor Aufbringen der Abdichtungsbahnen montieren.

25,00 m

5.90 Dachrand / Attikaabschluss
Dachrand / Attikaabschluss, bestehend aus Attikabohle mit 
Unterkonstruktion und Zwischendämmung (Achsmaß ca. 50 cm); 
liefern und fachgerecht herstellen;
 
Attikabreite:ca. 25 cm (inkl. Dämmung)
 
Ausführung gem. Detail: Pl.-Nr. 1008, 1009;
Verblechung in gesonderter Position (siehe Abschnitt 
"Dachklempnerarneiten").

15,00 m

5.100 Dachabdichtung 3-lagig, bituminös
Dachabdichtung bituminös 3-lagig bestehend aus:

Erste Lage der Abdichtung vollflächig auf mineralischer 
Wärmedämmplatte verschweißt
 
Elastomerbitumen als untere Lage nach DIN EN 13707

Anforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTG KSP 3
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTG KSP 3
- Dicke: ca. 3 mm
- oberseitig: folienkaschiert
- unterseitig: folienkaschiert
- Trägereinlage: Glasgittergelege mit Glasvlies
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1000 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 2 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C
unten < -30 °C
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- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: > +100 °C
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)

Liefern, gem. Herstellervorgaben auf die zugelassene Mineralfaser 
fachgerecht verlegen.
Längsnaht und Kopfstoßbereich, min. 8 cm
fachgerecht verschweißen.
Ein 45°-Eckschnitt ist an der unteren Lage im Bereich
des T-Stoßes auszuführen. Stöße versetzt anordnen.

Zweite-/ Zwischenlage der Abdichtung vollflächig verschweißt

Elastomerbitumen-Schweißbahn, nach DIN EN 13707 und DIN EN 
13969.

Anforderungen:
- Anwendungskurzzeichen DIN SPEC 20000-201
 DU/E1 PYE PV 200 S5
 DIN SPEC 20000-202: BA PYE PV 200 S5
- Dicke ca. 5 mm
- oberseitig: feinbestreut
- unterseitig: folienkaschiert
- Trägereinlage: Polyestervlies
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
 l + q >= 800 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q >= 35 %
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: <= -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: >= +100 °C

liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht 
vollflächig verschweißen.
Längsnaht- und Kopfstoßüberdeckung mind. 8 cm breit
fachgerecht verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

Dritte-/ Oberlage der Abdichtung vollflächig verschweißt
 
Top-Polymerbitumen-Schweißbahn mit integriertem
Wurzelschutz als obere Lage nach DIN EN 13707 und
DIN EN 13969, mit einer mechanisch hochbelastbaren und
dimensionsstabilen Kombinationsträgereinlage in
Verbindung mit hochwertigsten Bitumenrezepturen,
oberseitig APP-Bitumen für extrem gute Wärmestand-
festigkeit und unterseitig SBS-Bitumen für beste
Verschweißbarkeit.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Anwendungskurzzeichen nach
DIN SPEC 20000-201: DO/E1 PYE/PYP-KTP 300 S5
DIN SPEC 20000-202: BA PYE/PYP-KTP 300 S5
- Dicke ca. 5,2 mm
- oberseitig: beschiefert, grünweiß
- unterseitig: folienkaschiert
- Trägereinlage: Polyesterverbund (KTP) 300 g/m²
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1:
l + q: > 1450 N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q: > 23 %
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107: < 0,1 %
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- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: oben < -25 °C,
unten < -40 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: oben > +150 °C
unten > +120 °C
- Fremdüberwachung der Qualität bei der Herstellung
durch TÜV SÜD
- Verhalten bei Brand von außen, im System geprüft
nach DIN CEN/TS 1187 und eingestuft in BROOF(t1)
- wurzelresistent nach FLL-Richtlinie, einschließlich
rhizombildender Quecke.
 
liefern und gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund
fachgerecht vollflächig verschweißen. Längsnaht- und
Kopfstoßüberdeckung min. 8 cm breit fachgerecht
verschweißen. Stöße versetzt anordnen.

80,00 m²

5.110 Dachabdichtung hochführen

Dachabdichtung, Ausführung wie in vorhergehender Position
beschrieben, an der Innenseite der Attika sowie bis über die
Attikakrone mit ca. 10 cm Überdeckung an der Attika-Außenseite
hochführen; inkl. der Ausbildung aller Eckanschlüsse und
Abkantungen; liefern und fachgerecht herstellen;

14,00 m²

5.120 Randfixierung

Zusätzliche lineare Befestigung der Dachbahn an allen An- und
Abschlüssen, Einbauteilen und Durchdringungen, mit geeigneten
Einzelhaltern; Die Befestigung erfolgt ausschließlich senkrecht in den
wie vor beschriebenen Untergrund;
 
Befestigungsanzahl:mind. 4 Stk/m
 
Diese Position kommt nur zur Ausführung, sofern die Leistung nicht
schon in der Position "Dachabdichtung" enthalten ist; Ausführung nur
in Abstimmung mit der Bauüberwachung!

25,00 m

5.130 Einfassung Absturzsicherung
Einfassung Absturzsicherung; mit Formteil und Schrumpfschlauch; für 
vorhandene Absturzsicherung mit flexiblem Formteil inkl. Rohrschelle 
aus V2A und dauerelastischer Versiegelung; liefern; oberen 
Durchmesser erwärmen, weiten und an den Durchmesser anpassen; 
über die Absturzsicherung montieren und auf die Flächenabdichtung 
homogen aufschweißen; oberer Abschluss mit Schrumpfschlauch; auf 
Anschlusshöhe zuschneiden, auf den Flansch mit mind. 5 cm 
Überdeckung montieren und mit Heißluft fachgerecht aufschrumpfen.
 
Anschlusshöhe:25cm

4 Stck
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5 Dachabdichtungsarbeiten MZR

Pos.-Nr. Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

5.140 Kiesfangleiste

Kiesfangleiste 100/80 liefern und montieren; mittels durch die Schlitze
der Kiesfangleiste geführten Dachbahnenstreifen und durch
Verschweißen mit der Dachabdichtung fixiert;

38,00 m

5.150 Wandanschluss
Wandanschluss wie folgt herstellen:

2-lagige Bitumendichtbahn an Fassadendämmung hochführen und 
mittels Kappleiste auf dem zuvor eingefrästen Hlz-Profil (40x60) 
welches mit Distanzdübel in der Stahlbetonwand auf dem 
Dämmsystem befestigt ist anschliessen. Vertikale 
Dachabdichtungsbahn ist mittels Überhangblech aus Titanzink  zu 
schützen.
 
Titanzink, Metalldicke 0,07 mm,
Zuschnitt: ca. 350 mm
Abkantungen 4,
Einzellänge 3 m,

liefern und fachgerecht montieren. Fuge
zwischen Profil und Bauteil mit elasti-
schem Dichtstoff und vorkomprimiertem
Dichtungsband fachgerecht schließen.

Ausführung entsprechend Detail: Pl.-Nr. 1008

11,50 m

5 Dachabdichtungsarbeiten MZR Summe:

6 Gründach MZR

6.10 Schutzschicht Faserschutzmatte
Schutzschicht bestehend aus:
 
Faserschutzmatte, mechanisch hoch belastbare Fasermischung aus 
Polyester und Polypropylen
 
- Flächengewicht:ca. 1100 g/m²
- Dicke:8 mm
- geruchsneutral
- Pyramiden-Durchdrückkraft
  nach DIN EN 14574:= 1.023 N
 
liefern und mit mind. 10 cm Überdeckung lose verlegen.

80,00 m²
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6 Gründach MZR

Pos.-Nr. Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

6.20 Drän- und Wasserspeicherschicht
Drän- und Wasserspeicherschicht, bestehend aus einem EPS-
Formteil mit umlaufenden Stufenfalz, liefern und dicht gestoßen lose 
verlegen. Platten versetzt anordnen. Die Speicherkammern sofort 
nach Verlegung mit Wasser füllen.
 
Deckmaß:780 x 1283 mm
Dicke:50 mm
Wasserspeichervermögen:10,1 l/Platte

60,00 m²

6.30 Filterschicht
Filterschicht, bestehend aus Filtervlies, liefern und mit mindestens 10 
cm Überdeckung lose verlegen.
 
Flächengewicht:ca. 125 g/m²

60,00 m²

6.40 Kiesstreifen in Anschlussbereichen

Kiesstreifen in Anschlussbereichen; vegetationsfreie Fläche bestehend
aus Kies der Körnung 16 - 25 mm liefern und in allen
Anschlussbereichen zur Schaffung vegetationsfreier Abstandsflächen
(Dachrand, Wandanschluss, Dachentwäs- serung, Lichtkuppel,
sonstige Durchdringungen) einbauen.
 
Breite:50 cm
Höhe:8-10 cm

21,00 m²

6.50 Vegetationssubstrat extensiv
Vegetationssubstrat extensiv Mehrschicht, bestehend aus: 
mineralischen Schüttstoffgemisch mit geringem Anteil orga- nischer 
Substanz; für mehrschichtige Extensivbegrünungen; nach FLL liefern 
und in einer Höhe von 5 cm einbauen.
 
Verdichtungsfaktor Transport und Einbau: ca. 15 %
Einbaugenauigkeit:+/- 0,5 cm
Vol.-Gew. trocken:ca. 750 - 800 kg/m³
wassergesättigt:ca. 1100 - 1150 kg/m³

60,00 m²

6.60 Extensiv Anspritzbegrünung Sedum
Begrünung extensiv als Anspritzbegrünung Sedum. Anspritzmasse 
inkl. Dünger und Sedumsprossen liefern und im Nassansaatverfahren 
fachgerecht aufbringen. Es müssen mind. 5 verschiedene 
Sedumarten bzw. Sedumsorten enthalten sein.
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6 Gründach MZR

Pos.-Nr. Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

Das Saatgemisch ist im Vorfeld mit der BÜ und dem AG zu 
abzustimmen und zu bemustern.

60,00 m²

6.70 Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege Anspritzbegrünung; Pflegen bis zur Ausbildung
eines abnahmefähigen Zustandes in Anlehnung an die FLL-Richtlinien
für Dachbegrünungen (jeweils neueste Ausgabe).

60,00 m²

6 Gründach MZR Summe:

7 Oberlicht

7.10 Glasdach mit Rauchabzugsöffnung, natürlich
Oberlicht, als Glasdach mit integrierter natürlicher 
Rauchabzugsöffnung mit folgenden Bauteilen und Eigenschaften:

Abmessung der Rohbauöffnung, trapezförmig:
ca. 4130 x 470 x 3990 x 1280 mm (Kantenlängen)
erforderl. U-Wert der Gesamtkonstruktion: 1,4 W/m²K
Schneelast: 0,68 kN/m²
Schalldämmwert: ca. 39 dB
Lichttransmission: 43 %
Gesamtenergiedurchlass: 25 %

Oberlichtverglasung / Glasdach:
- nicht öffenbare Oberlichtverglasung aus stranggepressten 
Aluminiumprofilen, thermisch getrennt durch optimierten Dämmkern 
und Dichtungssystem, aufgeteilt in 3 Glasfelder
- einschl. umlaufender äußerer Traufverblechung mit Dämmung und 
Antidröhnverklebung, aus 2 mm Aluminiumblech, Abwicklung ca. 650 
mm
- wärmegedämmtem Fußpunkt mit umlaufender
Sekundärentwässerung
- durchsturzsichere Ausführung nach DIN 18008-6
- Verglasung: 3-fach Sonnenschutzisolierglas 50/25 neutral, 
Mittelscheibe satiniert, Innenscheiben als VSG
Glasstärke nach statischer Erfordernis, Widerstand gegen Flugfeuer 
von außen B,roof(t1) nach EN 13501-5
- Randverbund thermisch optimiert als "warme Kante"
zur Minimierung der Kondensatbildung

Rauchabzugsöffnung, natürlich:
- Lüftungsflügel als Einzelklappe im Glasdach integriert, aus 
thermisch getrennten, stranggepressten Aluminiumprofilen, mit drei 
Dichtebenen und verdeckt liegenden Scharnieren
- Abmessung ebenfalls trapezförmig - ca. Kantenlängen ca. 930 x 
1300 x 650 x 1320 mm
- lichte notwendige Öffnungsfläche als Rauchabzug min. 0,72 m²
- Verglasung analog Glasdach
- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach EN 12207
- Widerstandfähigkeit bei Windlast Klasse C5 nach EN 12210
- Schlagregendichtheit Klasse E1200 nach EN 12208
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7 Oberlicht

Pos.-Nr. Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

- mit verdeckter Kabelführung zum Antrieb unterhalb des Flügels

Kettenschubantrieb:
Kettenschubantrieb als Öffner für die natürl. Rauchabzugsöffnung, 24 
V, Hubhöhe ca. 500 mm, Hubkraft nach Systemerfordernis, 
Stromaufnahme 2 A, Schutzart IP54, Gehäusefarbe Aluminium, 
Kabellänge 20 m bis RWA-Zentrale

Wind-/ Regenauswertung:
Wind- und Regenauswertung bestehend aus
- Wind-Regenfühler mit Windrad und Regensensor, 24 V / 50 Hz, 
Montage am Glasdach/Oberlicht auf der Hauptwetterseite; 
Kabelführung verdeckt bis in das Gebäude führen; Anschlusslänge 
Kabel bis RWA-Zentrale/Erweiterungsmodel ca. 20 m (Kabelführung 
zur RWA_Zentrale bauseits)
- Wandeinheit als Montage-Konstruktion des Wind-Regenfühlers, 
einschl. Erdungsanschlussstelle an Oberlicht/Glasdach montiert
- Erweiterungsmodul für die nachfolgend genannte RWA-Zentrale mit 
Zustandsanzeige (LED) zu Betriebszustand, Windalarm, 
Regenauslösung und Windimpulsanzeige; einstellbarer 
Empfindlichkeitsregelung

RWA-Zentrale:
(nur liefern und an ELT-Gewerk zum Einbau übergeben)
RWA-Zentrale zur Ansteuerung von min. 1 Antrieb zur Öffnung des 
zuvor genannten Rauchabzugsfensters, 24 V, max. 5A 
Ausgangsstrom, inkl. Notstromfunktion für 72h, einschl. 
Störungsanzeige;
Anschlußmöglichkeit von min. 2 RWA-DIN-Tastern, min. 1  
Rauchmelder und min. 1 Lüftertaster sowie min. 1 Wind- und 
Regenmelder.
Stahlblechgehäuse, IP30, Netzspannung 230V, 50 Hz, AC

Ausführung der Konstruktionsbauteile ohne sichtbare Schweißnähte. 
Von außen oder innen sichtbare Aluminiumteile beschichtet in  
RAL7031 oder RAL9022 analog Dachfläche zinkgrau

Das Glasdach mit Rauchabzugsöffnung, Kettenschubantrieb und 
Wind-Regenauswertung ist auf der bauseitigen Stahl-Beton-
Aufkantung / Holzbohlenkranz  in der Dachmitte zu montieren, 
einschl. aller Befestigungsmittel, dampfdichten Anschluss sowie 
umlaufender Verblechung und Ausdämmung.
Die RWA-Zentrale mit Tastern und Erweiterungsmodul für Wind-
Regenauswertung ist dem Gewerk Elektro zur Montage einschl. 
Montageanleitung zu übergeben. Kabellängen von ca. 20 m sind mit 
zu liefern und vorzusehen.

1 Stck

7.20 Zulage Isolierverglasung, Sonnenschutzraster
Zulage zu zuvor beschriebenem Glasdach mit Rauchabzugsöffnung 
für die Ausstattung mit folgender Verglasung:

Isolierglas mit einem feststehenden, dreidimensional geformten 
hochreflektierenden Sonnenschutzraster im Scheibenzwischenraum - 
optimiert für Einbau im Dach - zur Verhinderung von direkter solarer 
Einstrahlung bei jedem Sonnenstand und Durchlass von diffusem 
Tageslicht für gleichmäßige Lichtverteilugn im Innenraum.
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7 Oberlicht

Pos.-Nr. Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

Glasaufbau:
2-fach Isolierglas mit dreidimensionalen Sonnenschutzraster, 
Dachneigung ca. 6°; Durchsicht auf einem Flächenanteil bis maximal 
85 %, abhängig von der Blickrichtung und diffuse Lichttransmission 
von 60-70 % im Durchlassbereich

Außenscheibe:
Einscheibensicherheitsglas 6 mm (ESG HF DIN 14179) - mit 
umlaufender keramischen Randabdeckung < 50 mm (Randsiebdruck)

Scheibenzwischenraum:
SZR 24 mm mit integriertem Sonnenschutzraster mit  Hauptlamelle 
aus Aluminium mit Reflexionsgrad (solar und visuell) > 90 % und 
Querstegen, konkav ausgeformt, aus hochreflektierend beschichteten 
Kunststoff mit Reflexionsgrad (solar und visuell) > 80 %;
Argongasfüllung (Ug-Wert ca. 1,6 W/m²K)

Innenscheibe:
Verbundsicherheitsglas aus 2 x 4 mm teilvorgespannten Floatglas 
und 0,76 pvb-Folie klar - mit  Wärmeschutzbeschichtung 
Polysulfidrandverbund - Versiegelungstiefe 7 mm

durchsturzsicher nach DIN 10008-6 
Gesamtstärke:    ca: 38,76 mm +/- zul. Toleranz nach 
Norm                   
Ug-Wert Verglasung: 1,6 W/m²K

1 psch

7.30 RWA-DIN-Taster
RWA-DIN-Taster, Farbe orange
nach  DIN EN 12101-9 mit LED - Anzeige für Auslösung (rot), Betrieb 
(grün) und Störung (gelb) und Taster für Auslösung (rot), Reset 
(verdeckt liegend) und Zu (verdeckt liegend)
 
Nennbetriebsspannung: 24V DC (nach DIN EN 60742)
Maße B/H/T: 123,5/123,5/37 mm
 
- liefern und an ELT-Gewerk zum Einbau übergeben -

2 Stck

7.40 Lüftertaster
Lüftertaster UP
24 V - Lüftertaster, in UP-Ausführung
Schutzart: IP 20
Farbe: weiß

- liefern und an ELT-Gewerk zum Einbau übergeben -

1 Stck
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7 Oberlicht

Pos.-Nr. Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

7.50 Rauchmelder
Rauchmelder zum Anschluß an
RWA-Zentralen nach dem Streulicht-
prinzip mit AP-Sockel und Anzeige bei Alarmierung
Farbe: weiß
Maße: Durchmesser 80 mm x 74 mm
Schutzart: IP 42

- liefern und an ELT-Gewerk zum Einbau übergeben -

1 Stck

7.60 Montage einer RWA-Zentrale
Montage einer RWA-Zentrale
1x RWA-Zentrale LV.Pos. *** montieren und elektrisch
aufschalten
2x RWA-DIN-Taster 6 LV.Pos. *** montieren und
elektrisch aufschalten
1x Lüftertaster UP LV.Pos. *** montieren und elektrisch
aufschalten
1x Rauchmelder LV.Pos. *** montieren und elektrisch
aufschalten
objektbezogenes Verkabelungsschema
für eine RWA-Zentrale mit einem Antrieb
Gerüst bauseits, Kabelzug bauseits

1 Stck

7 Oberlicht Summe:

8 Sonstiges, Provisorien

8.10 Stahlblechtür, Eckzarge, 1,01x2,50 m
einflügelige Stahltür, doppelwandig, 
Flächenbündiges Türblatt ohne Bandprägung. 
Türblatt und Zarge verzinkt und grundiert, 
Türblatt 62 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm. 
Eckzarge 2,0 mm dick, mit dreiseitiger Dichtung. 
2 Konstruktionsbänder mit Kugellager. 
Ausgleichsringe zur Höhenregulierung. 

Oberfläche: farbbeschichtet nach Angabe des Architekten

- Anschlagart: DIN links.
- Einsteckschloss mit Panikfunktion, PZ vorgerichtet 
- Obertürschließer DIN EN 1154 
- verdecktem Gleitschienen-Türschließer ITS 96
- Drückergarnitur, Rosette in Edelstahl 
- Alu-Regenleiste

Baurichtmaß (B x H mm):
1010 mm Breite und 
2500 mm Höhe 
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8 Sonstiges, Provisorien
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Einbaubedingungen: umlaufende Holzkonstruktion

liefern und fachgerecht in die Öffnung vom Pavillon inkl. aller 
Befstigungsmittel einbauen. 

2 Stck

8.20 Einstiegstreppe aus Holz fest eingebaut
Einstiegstreppe aus Holz als fester Einbau wie folgt:

beidseitge Hlz-Wangen: 50x250 mm
Trittstufe: 50x210 mm
Steigung: 4-6 Stk
Steigungshöhe: ca. 210 mm
Überbrückungshöhe: ca. 0,8-1,20 m

liefern, herstellen und fachgerecht in Lage des Dacheinstiegs 
(Revisionsluke) zwischen den Sparren und der Betondecke einbauen, 
inkl. notwendiger Verbindungs- und Befestigungsmittel.

2 Stck

8.30 prov. Schutzabdeckung Freianlage
provisorische Schutzabdeckung der bereits fertiggestellten 
Freiflächen als BE-Fläche mit Schutzvlies und Sperrholz Seekiefer 
Platten

Schutzvlies: 300g/m²
Plattenstärke: 24 mm

liefern, verlegen und nach Beendigung der Maßnahmen wieder 
beräumen und entsorgen.

200,00 m²

8.40 provisorische Regenwasserableitung

Herstellung einer provisorischen Regenwasserableitung wie folgt:
- Anschluss von flexiblem Kunststoffrohr an fertiggestellten
Rinneneinlauftrichter der Dachrinne
- Fallleitungen an die Grundleitung mit flexiblen Schläuchen herstellen;
Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung;
provisorische Anschlüsse und Einläufe herstellen, Rohr am
Fassadengerüst befestigen, 
- Grundleitungen durch Handschachtung freilegen
- Anschlussbögen aus KG Rohr liefern und einbauen
-  flexiblen Ablaufschlauch einbinden 
- die provisorische Regenwasserableitung ist regelmäßig
zu kontrollieren
- nach Fertigstellung der Regenabläufe abbauen und von
der Baustelle entfernen

5 Stck
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8.50 prov. Schutzabdeckung Dachkonstruktion
provisorische Schutzabdeckung der in Ausführung befindlichen 
Dachkonstruktion vor ungeeigneten Witterungsbedingungen die 
ausserhalb der vom AN zu erbringenden Leistungen liegen aus,

hoch widerstandsfähige, wasserdichte, reißfeste Gewebeplan

Materialbeschaffenheit: > 250g/m²

liefern, dicht verlegen und während der Bauzeit auf und abdecken 
sowie zu kontrollieren und nach Beendigung der Maßnahmen wieder 
beräumen.

650,00 m²

8 Sonstiges, Provisorien Summe:
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Gesamtbetrag in EUR

Zusammenstellung 

1 Vorbereitende Arbeiten

2 Zimmererarbeiten Hpt.-/ MZRdach, Pavillon

3 Dachdeckungsarbeiten

4 Dachklempnerarbeiten

5 Dachabdichtungsarbeiten MZR

6 Gründach MZR

7 Oberlicht

8 Sonstiges, Provisorien

Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Los 06.3 - Dacharbeiten neu
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