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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
(gelten für sämtliche Leistungsbereiche dieses Leistungsverzeichnisses)

Folgende Normen, Vorschriften und Regelwerke gelten für den gesamten Leistungsumfang in der jeweils
aktuell gültigen Fassung und werden Bestandteil des Vertrages:

- die "Allgemeinen Technischen Vorschriften für Bauleistungen" (ATV),
- die "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen - Wasserbau" (ZTV-W),
- die "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauwerke" (ZTV-ING),
- die Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN),
- die Europäischen Normen (EN),
- die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB),
- die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.),
- die Verordnung des Sächsischen Staatsministers des Innern über prüfpflichtige Baustoffe, Bauteile und

Einrichtungen (Prüfzeichenverordnung),
- die Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller und deren Fachverbände.

Nebenleistungen gemäß ZTV-W und VOB/C, die Bestandteil der geforderten Leistung sind, werden nicht
gesondert ausgewiesen und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Grundsätzlich ist in den einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses die gebrauchsfertige Leistung
beschrieben. Daraus ergibt sich, dass - soweit in den Texten nicht ausdrücklich anders vermerkt - die
Lieferung der Stoffe einschl. transportieren, abladen und ggf. Zwischentransporte und -lagerungen
eingeschlossen sind und eine fertige Leistung erwartet wird. Eingeschlossen sind somit auch alle Tätigkeiten
wie herstellen, montieren, anschließen, Funktionsprüfungen usw., die zur restlosen Erfüllung der Leistungen
gehören, auch wenn diese nicht ausdrücklich aufgezählt werden.

Durch den AN zu liefernde Stoffe und Bauteile müssen ungebraucht sein. Alle Qualitäts-Nachweise für
Materialien und Produkte sind vom AN rechtzeitig vor seiner Bestellung beim AG zur Prüfung und Freigabe
einzureichen. Eine Bestellung des AN vor der Freigabe durch den AG erfolgt auf Risiko des AN. Mögliche
Folgekosten gehen zu seinen Lasten.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor der Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse zu informieren und
die erforderlichen Pläne einzusehen. Die beengten Platzverhältnisse bedingen im gesamten Baubereich den
Einsatz von Kleingerätetechnik sowie die Ausführung von Leistungen z.T. in Handarbeit. Flächen für die
Baustelleneinrichtung (BE) sowie Bereitstellungs- und Aufstellflächen stehen nur sehr eingeschränkt zur
Verfügung. Diese sind im Wesentlichen vom AN selbst zu beschaffen. Mehraufwendungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Sämtliche zur Durchführung der Baumaßnahme eingesezten Baumaschinen und -geräte müssen mit
biologisch abbaubarem Hydrauliköl ausgerüstet sein. Die Befüllprotokolle sind vor dem Einsatz der
Bautechnik an den AG zu übergeben.
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Entsorgung

Alle anfallenden Stoffe, die nicht im Rahmen des Bauvorhabens auf der Baustelle wieder eingebaut werden,
sind gemäß KrWG und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen einer geordneten
Wiederverwertung zuzuführen bzw. fachgerecht nach Pkt. 0.1.12 der Baubeschreibung zu beseitigen. Der
Entsorgungsnachweis ist vor Abnahme dem AG vorzulegen.

Die Entsorgungsnachweise sind - getrennt nach den jeweiligen Materialien - vollständig mit
Originaldokumenten zu belegen und der Schlussdokumentation beizufügen.

Sämtliche durch die Arbeiten des AN verursachten Verschmutzungen etc. sind vom AN sofort und ohne
Aufforderung zu entfernen und fachgerecht nach Pkt. 0.1.12 der Baubeschreibung zu beseitigen. Unterlässt
der AN trotz Aufforderung des AG die Beräumung, so wird die Verschmutzung auf Anordnung des AG durch
Dritte entfernt und fachgerecht beseitigt. Die hierfür anfallenden Kosten gehen zu Lasten des AN, ohne dass
der Aufwand im Einzelnen begründet werden muss. Es genügt die Mitteilung des AG an den
Aufsichtsführenden des AN auf der Baustelle, dass die Beräumung unterlassen wurde.

Erdarbeiten

Vor Baubeginn sind die Schachterlaubnisscheine von allenTrägern öffentlicher Belange durch den AN
einzuholen und mit den Ausführungsunterlagen sowie den Bestandsunterlagen des AG zu vergleichen. Ggf.
sind diesbzgl. Abstimmungen vom AN zu führen. Diese Aufwendungen sind in die EP einzurechnen.

Oberboden gemäß DIN 18320 ist von allen Auftrags- und sonstigen in Anspruch genommenen Bauflächen
vorab abzutragen. Oberboden darf nicht befahren, verdichtet, vermischt oder anderweitig verschlechtert
werden. Die für das Bauvorhaben beanspruchten Flächen sind auf das notwendige Maß zu reduzieren und
durch den AN in Abstimmung mit dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung durch Markierung
einzugrenzen. Die Vergütung der Oberbodenarbeiten erfolgt über die entsprechenden Positionen des LV.

Es ist darauf zu achten, dass freigelegte bindige Ebenen der Gründungs- und Baugrubensohlen vor
Witterung, insbesondere Wasserzutritt und Frosteinwirkung, geschützt werden. Der Aushub muss mit einer
glatten Schneide ohne Auflockerung erfolgen. Diese Ebenen sind innerhalb einer Tagesleistung wieder zu
überbauen oder auf Kosten des AN durch Überschüttung mit geeignetem Bodenmaterial und / oder
Abdeckplanen vor Aufweichen zu schützen. Mehraufwendungen aufgrund unsachgemäßer Ausführung der
Erdbauarbeiten beim Aushub und der Wasserhaltung sind durch den AN zu tragen.

Straßen- und Oberflächenarbeiten

Für Bauleistungen innerhalb von Straßen und Wegen gelten die Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTV E-StB) sowie die Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (ZTV A-Stb) in der
jeweils gültigen Fassung.

Hiervon abweichende Festlegungen durch Forderungen des Straßenbaulastträgers sind durch den AN dem
AG rechtzeitig anzuzeigen. Eine Vergütung erfolgt nur nach schriftlicher Bestätigung durch den AG.

Im Rahmen der Straßenwiederherstellung sind vom AN Eignungsprüfungen und Prüfungen der
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Eigenüberwachung gemäß ZTV A-StB, ZTV E-StB und ZTV T-StB in der jeweils gültigen Fassung zu
erbringen. 

Der AN hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und Baustoffgemische nachzuweisen. Der
Eignungsnachweis in Verbindung mit der Erstprüfung ist dem AG mindestens 10 Werktage vor dem Einbau
zu übergeben. Die Kosten der geforderten Prüfungen sind in die EP einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe sind einzurechnen, soweit nicht gesonderte
Positionen dafür im LV enthalten.

Bei Rückbau und Transport von teerhaltigem Asphalt mit PAK Belastungen
> 1.000 mg/kg und/oder Benzo(a)pyren Werten > 50 mg/kg sind folgende Mindestanforderungen des Arbeits-
und Gesundheitsschutzes einzuhalten:
- Staubemission ist bei den Rückbauarbeiten der betreffenden Asphaltflächen so gering wie möglich zu

halten;
- Hautkontakt mit dem teerhaltigen Material ist zu vermeiden (staubdichte Kleidung, Handschuhe);
- bei Aufbruch mit Bagger o.ä. sind die bearbeiteten Flächen und Baustoffe feucht zu halten;
- bei Fräsarbeiten ist eine Asphaltfräse mit abgedecktem Förderband, Staubabsaugung sowie

Wasserberieselung einzusetzen;
- für Lagerung und Transport des teerhaltigen Materials sind abdeckbare Container zu verwenden bzw. bei

Direktverladung auf LKW ist das Material unmittelbar nach Verladung abzuplanen.

Beseitigung von Schäden

Bestehen seitens des AN Bedenken gegenüber der geplanten Bauausführung sowie im Zusammenhang mit
vorhersehbaren Schäden an Bauwerken und Anlagen, so hat er sich diesbzgl. vor Beginn der Arbeiten mit
dem AG wegen einer möglichen Kostenübenahme in Verbindung zu setzen. Nachträgliche Erstattungen sind
ausgeschlossen.

Im Zuge der Bauarbeiten sowie durch den Baustellenverkehr an Bauwerken und Anlagen entstehende
Schäden, sind vom AN auf seine Kosten zu beseitigen. Die Freistellungserklärungen der jeweiligen
Eigentümer betroffener Bauwerke oder Anlagen, dass keinerlei Forderungen mehr gegenüber dem AG
bestehen, sind vom AN einzuholen und dem AG zu übergeben.

Sicherheitshinweise

Grundsätzlich sind alle zutreffenden Unfallverhütungs vorschriften der Berufsgenossenschaften einzuhalten.
Es ist die persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

Bei Starkregenereignissen steigt der Wasserspiegel in der Wilden Sau kurzfristig stark an. In diesem Fall
sind während der Baudurchführung unverzüglich Hochwasserschutzmaßnahmen zu treffen. Die Wetterlage
ist täglich zu beobachten, um u.a. rechtzeitig eine geeignete Wasserhaltung installieren zu können. Auf die
Verteilung der Gefahr gemäß VOB/B § 7 Nr. 1 wird ausdrücklich hingewiesen. Die Beschädigung des
Bauwerkes durch ein Starkregenereignis stellt keinen für den AN unabwendbaren Umstand dar.

Mit Beginn eines derartigen Unwetterereignisses ist Folgendes durch den AN zu veranlassen:
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- Sicherung der Baugrube / des Baufeldes
- Sicherung von Geräten und Maschinen
- Die Ablagerung von Baustoffen im Abflussgerinne, welche den Hochwasserabfluss behindern bzw.

weggeschwemmt werden können, ist unzulässig.
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Vorbemerkungen Baugrund

Das Bauvorhaben ist gemäß Eurocode 7 in die Geotechnische Kategorie 2 (GK 2) eizuordnen.

Homogenbereiche gemäß Beschreibung des Baugrundes sind im Baubereich:

Homogenbereich 1, mit 1 Bodengruppe,
Bodengruppe 1 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), 
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,9 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2,5 m, 
ortsübliche Bezeichnung "Auffüllung''
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, 
Kornverteilungsbereich DIN 18123: 
- Massenanteile Ton < 1 %, 
- Massenanteile Schluff 25 bis 40 %, 
- Massenanteile Sand 40 bis 55 %, 
- Massenanteile Kies 10 bis 20 %, 
- Anteil Steine (CO), Blöcke (Bo) und große Blöcke (LBo) < 1 %,
- Bodendichte DIN EN ISO 17892-2/DIN 18125-2 über 1700 bis 1900 kg/m3, 
- Lagerungsdichte locker bis sehr locker,
- Kohäsion c' 0 bis 5 kN/m²,
- Scherfestigkeit undräniert nicht erforderlich, 
- Wassergehalt nicht bestimmt, 
- Konsistenzzahl DIN 18122-1 Ic nicht erforderlich, 
- Plastizitätszahl DIN 18122-1 Ip nicht erforderlich, 
- Organischer Masseanteil DIN 18128 < 2 %.

Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen,
Bodengruppe 1 TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton),
Bodengruppe 2 UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff),
Bodengruppe 3 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), 
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0,6 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2,7 m, 
ortsübliche Bezeichnung "Auelehm''
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, 
Kornverteilungsbereich DIN 18123: 
- Massenanteile Ton 5-20 %, 
- Massenanteile Schluff 50-75 %, 
- Massenanteile Sand 15-40 %, 
- Massenanteile Kies 0-5 %, 
- Anteil Steine (CO), Blöcke (Bo) und große Blöcke (LBo) < 1 %,
- Bodendichte DIN EN ISO 17892-2/DIN 18125-2 über 1700 bis 2000 kg/m3,
- Lagerungsdichte nicht erforderlich,
- Kohäsion c' 2 - 4 kN/m²,
- Scherfestigkeit undräniert 0 - 10 kN/m², 
- Wassergehalt 20 - 30 %, 
- Konsistenzzahl DIN 18122-1 Ic von 0 - 044, 
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- Plastizitätszahl DIN 18122-1 Ip 7,7 - 18,5, 
- Organischer Masseanteil DIN 18128 von 0 bis 3 %.

Homogenbereich 3, mit 1 Bodengruppe,
Bodengruppe 1 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), 
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 1,0 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches > 5,0 m, 
ortsübliche Bezeichnung "Auesand''
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, 
Kornverteilungsbereich DIN 18123: 
- Massenanteile Ton 0-10 %, 
- Massenanteile Schluff 20-30 %, 
- Massenanteile Sand 35-50 %, 
- Massenanteile Kies 20-30 %, 
- Anteil Steine (CO), Blöcke (Bo) und große Blöcke (LBo) < 1 %,
- Bodendichte DIN EN ISO 17892-2/DIN 18125-2 1800 bis 2100 kg/m3, 
- Lagerungsdichte locker bis sehr locker (mitteldicht),
- Kohäsion c' 0 kN/m²,
- Scherfestigkeit undräniert nicht erforderlich, 
- Wassergehalt nicht bestimmt, 
- Konsistenzzahl DIN 18122-1 Ic nicht erforderlich, 
- Plastizitätszahl DIN 18122-1 Ip nicht erforderlich, 
- Organischer Masseanteil DIN 18128 < 2 %.
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Beweissicherung des vorgefundenen Zustandes der
Straßen und Wege, die vom AN zur Benutzung
vorgesehen sind,  der Gebäudeaußenflächen der
Bebauung im Baustellenumfeld und von baulichen
Anlagen im Trassenbereich des Gewässers bzw. in den
Gewässerrandstreifen vor Baubeginn. Gemeinsame
Begehung unter Hinzuziehung des AG durchführen.
Fotodokumentation des Bestandes mit Angaben zum
Zeitpunkt der Aufnahmen auf dem Bildmaterial und
Protokoll anfertigen.
Kontrolle und Dokumentation des Zustandes der
Gebäude und baulichen Anlagen während der
Baudurchführung, sofortige Verständigung des AG bei
erkennbaren Veränderungen und ggf. Verweis auf
zusätzlich zu treffende Sicherungsmaßnahmen, 
Abschluss des Beweissicherungsverfahrens durch
Abschlussbegehung nach Beendigung aller
Bauleistungen mit dem AG.

Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 3-fach, Druck farbig,
Lieferung 2-fach digital auf CD/DVD in Format PDF,
JPEG, DOC und/oder XLS.
Lieferung der Dokumentation über die Beweissicherung

Erstellen eines Ausführungskonzeptes für die
Baumaßnahme mit Angaben zur gewählten Technologie,
zum Ausführungsablauf sowie zum geplanten Maschinen-
und Geräteeinsatz.
Ggf. Einarbeitung von Hinweisen des AG und
Fortschreibung des Konzeptes.
Übergabe als Kurzfassung mit dem Angebot
(Angaben entsprechend Pkt. 0.2.2 der Baubeschreibung)
und mind. 14 Tage vor Baubeginn in detaillierter Form an
den AG.
Mit dem Grabenausbau ist erst nach Freigabe des
Ausführungskonzeptes durch den AG zu beginnen.
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202.01.2 Beweissicherung



Bauzeiten- und Abrechnungsplan prüffähig aufstellen
und zur Bauanlaufberatung an den AG übergeben,
mit Darstellung der Abhängigkeiten der Vorgänge.
Vereinbarte Termine und Abläufe berücksichtigen
für alle Leistungen des LV,
als Balkenplan,
einschl. Fortschreibung monatlich.
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 3-fach, Druck farbig,
Lieferung 2-fach digital auf CD/DVD in Format PDF, MPP
oder XLS.

Havarie- und Hochwasserschutz-(HWS)-Maßnahmeplan
erstellen und bei Bedarf fortschreiben.
Baustellenanweisung zum Verhalten und zur
Gefahrenabwendung im HW-Fall unter Berücksichtigung
der Bautechnologie des AN mit Angaben zu:
- Bauzeit,
- Informationsmöglichkeiten zur Hochwasserlage,
- Zuständigkeiten und Erreichbarkeiten für vorbeugende
  und im Hochwasserfall einzuleitende
  HWS-Maßnahmen,
- Verfügbarkeiten von Personal und Technik.
Ergänzung von Anordnungen des AG.
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 3-fach, Druck farbig,
Lieferung 2-fach digital auf CD/DVD in Format PDF, DOC
oder XLS.
Der Havarie- und Hochwassrschutzmaßnahmeplan ist
mind. 14 Tage vor Baubeginn dem AG zur Prüfung
vorzulegen.

jeweils vor und nach den Bauarbeiten.
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psch GB:     ..........................



Bestandsvermessung des Baufeldes nach Abschluss der
Baumaßnahme als Grundlage der vom AN zu
erstellenden Bestandsunterlagen. Die auszuführenden
Vermessungsarbeiten sind von qualifizierten Fachkräften
unter Leitung eines Vermessungsingenieurs auszuführen.
Einzumessen sind alle vorhandenen
wasserbaulichen Anlagen, wie Ufermauern,
Sohlbefestigungen, Beton- und Stahlbetonbauwerke,
Rohreinlässe, Stege etc.,
der Trassenverlauf vorhandener Ver- und
Entsorgungsanlagen mit Bezeichnung (Material,
Dimension), sowie Maste, Schächte (mit Sohl- und
Deckelhöhen, ggf. Sohlhöhe der seitlicher Zuläufe),
Einläufe, Straßenkappen etc.,
Gehölze, Gebüsch- und Pflanzflächen,
Vermessungs- und Grenzpunkte,
befestigte Flächen sowie sonstige bauliche Anlagen und
Einbauten.

Aufzunehmen sind:
- das Gewässerbett der Wilden Sau bis jeweils 5 m
  ober- und unterhalb des Baubereiches,
- die Hochwasserentlastungsmulde einschl. Zufahrt, 
- 10 Stück Grabenprofile gemäß Festlegung des AG 
  (Böschungsober- und Unterkanten, Bermen),

Einhohlung der Freistellungsbescheinigungen bei privaten
Grundstückseigentümern bzw. den bevollmächtigten
Grundstücksverwaltern und bei Pächtern von Kleingärten,
soweit zutreffend, nach Abschluss aller Bauarbeiten für
die von der Baumaßnahme betroffenen Grundstücke.
Die Unterlagen sind vor der jeweiligen Teil- bzw.
Bauabnahme dem AG vorzulegen.

Die Übergabe der Freistellungsbescheinigungen ist
Voraussetzung für die Durchführung der VOB-Abnahme.

9Seite
Leistungsverzeichnis 18.03.2025

Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 202 Technische Bearbeitung
Abschnitt 202.01 Allgemeine Leistungen

Übertrag  € ................................

.

202.01.5 Freistellungsbescheinigungen

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

202.01.6 Bestandsvermessung



Erarbeitung von Bestands- und Revisionszeichnungen
gemäß ZTV-W, LB 202, Pkt. 4 zur Abbildung der
tatsächlichen Maßnahmen entsprechend der endgültigen
Ausführung und der örtlichen Gegebenheiten auf der
Grundlage der Bestands- und Entwurfsvermessung
herstellen und dem AG 1-fach zur Prüfung vorlegen.
Die Übergabe der Bestands- und Revisionszeichnungen
an den AG hat spätestens mit Antrag auf Abnahme der
Bauleistungen zu erfolgen.
Mindestumfang des Planwerkes:
- Übersichtslageplan Maßnahme M 1:500,
- Lage- und Höhenpläne M 1:100,
- Querprofile Gewässer und HW-Entlastungsmulde,
  M 1:50, Anzahl 10 Stück,  
- Detailpläne Regenrückhaltebecken,
  (Ansichten, Längs- und Querschnitte, Grundrisse),
  Anzahl 2 Stück, Maßstab 1:100, 1:50, 1:25,
- Längsschnitt Binnenentwässerung, M 1:250/25.

Darstellung aller wesentlichen Einzelheiten mit
detaillierten Angaben zu u.a.:
- Beschaffenheit des Untergrundes nach DIN 18 196,
- im Baubereich vorhandene Bauwerke und Einbauten,
- Ver- und Entsorgungsleitungen, Leerrohre,
- Einlässe von Entwässerungsanlagen in das Gewässer,
- Material, Deckel- und Sohlhöhen der Schachtbauwerke,
- Material, Dimension und Sohlgefälle der Kanäle und
  Rohrleitungen, 

- die Gewässerrandstreifen, Breite ca. 10 m, beidseitig,
- das Regenrückhaltebecken einschl. Ablaufbauwerk,
  Einlassbereich in die Wilde Sau, Notentlastung und
  Einbauten.

Die amtlichen Bezugs- bzw. Festpunkte der
Entwurfsvermessung werden mit Koordinaten- und
Höhenangaben durch den AG zur Verfügung gestellt.
Lagebezug: RD 83 (Gauß/Krüger).
Höhenbezug: DHHN92 (HST=160).
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LB 202 Technische Bearbeitung
Abschnitt 202.01 Allgemeine Leistungen

Übertrag  € ................................

.

psch GB:     ..........................

202.01.7 Bestands- und Revisionszeichnungen



Foto-/Videoaufzeichnung des Bauvorhabens über den
gesamten Bauzeitraum – von der Baustelleneinrichtung,
über Erd-, Verbau- und alle weiteren Bauarbeiten bis zum
Probebetrieb und zur Beräumung der Baustelle. Die
Aufzeichnungen müssen einen repräsentativen Überblick
über das Bauvorhaben geben und alle relevanten
Bauschritte und auch äußere Einflüsse widerspiegeln. 

Es wird eine digitale Aufzeichnungstechnik
vorausgesetzt. Lieferung 2-fach digital auf CD/DVD in
Format PDF, JPG  und/oder MP3/MP4.

- Geländer und Schutzeinrichtungen einschl. Art des
  Korrosionsschutzes,
- Art aller verwendeten Baustoffe mit Baustoffgüten und
  Festigkeitsklassen
- Stationierung des Einbaubereiches,
- Besonderheiten beim Einbau (z.B. Mängel bei den
  Kontrollprüfungen, Vorbehalte bei der Abnahme usw.)
- Steingrößen, Einbaudicke, Gesteinsart und Herkunft,
- Lage der verbleibenden Messpunkte und der   
  zugehörigen Festpunkte,
- gesicherte und wiederhergestellte Grenzsteine nach 
  Unterlagen des öffentlich bestellten Vermessers.

Die Bestandszeichnungen sind georeferenziert zu
erstellen,
Lagebezug RD 83 (Gauß/Krüger),
Höhenbezug DHHN92 (HST=160).

Bestandszeichnungen sind vom AN hinsichtlich der 
Übereinstimmung mit der Ausführung zu bestätigen.

Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 3-fach, Druck farbig,
und 2-fach digital auf DVD/Stick in Format PDF und
CAD-Austauschformat DXF oder DWG.
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Übertrag  € ................................

.

psch GB:     ..........................

202.01.8 Foto-/Videoaufzeichnung

psch GB:     ..........................



Bauakte nach Abschluss der Bauarbeiten gemäß ZTV-W,
LB 202, Punkt 4  sowie mit Unterlagen gemäß Punkt 1.4
der Baubeschreibung in Ordnern zusammenstellen und
1-fach an die Bauoberleitung zur Prüfung übergeben.
Mindestumfang der Dokumentation, soweit zutreffend:
- Bauleitererklärung und Fachunternehmererklärungen,
- Abnahmeprotokolle,
- Prüfprotokolle Bewehrung,
- Prüfprotokolle und Nachweise zur Betonherstellung,
- Werkstattzeichnungen des AN,
- Technische Merkblätter, Prüfzeugnisse,  
  Gütebescheinigungen,
- Lieferscheine
- Dokumentation der Abfallentsorgung einschl. 
  Entsorgungsnachweise,
- Revisions- und Bestandszeichnungen,
- Bautagesberichte,
- Prüfprotokolle und Verdichtungsnachweise,
- Beweissicherung,
- Protokolle der Wassermengenmessung offene und
  geschlossene Wasserhaltung,
- Bohrprotokolle der Kampfmittelsondierung,
- Freistellungsbescheinigungen der Grundstücks-
  eigentümer und Pächter von Kleingärten,
- Fotodokumentation während und nach der
  Bauausführung
- Befüllprotokolle der eingesetzten Maschinen und Geräte
  mit biologisch abbaubarem Hydrauliköl.

Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 2-fach, Druck farbig,
und 2-fach digital auf CD/DVD im Archiv-/ Druckformat
PDF, im CAD-Format DXF oder DWG sowie Datenformat
DOC oder XLS.

Die Übergabe der Baudokumentation einschl.
Bestandszeichnungen ist Voraussetzung für die
Durchführung der VOB-Abnahme.
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Übertrag  € ................................

.

202.01.9 Bauakte

psch GB:     ..........................



Lage- und höhenmäßige Erstabsteckung der Uferwand
gemäß Absteckplan. Vermarkung aller Absteckpunkte
und sichern im Gelände. Schaffung von Lage- und
Höhenfestpunkten durch den AN im für die
Bauausführung erforderlichen Umfang.
Anzahl AP: ca. 20 Stück,
Anzahl FP:   1 Stück.
Die amtlichen Bezugs- bzw. Festpunkte der
Entwurfsvermessung werden mit Koordinaten- und

Lage- und höhenmäßige Erstabsteckung Sohlengleite,
Gewässerachse sowie Achsen des linken und rechten
Böschungsfußes gemäß Absteckplan. Vermarkung aller
Absteckpunkte und sichern im Gelände. Schaffung von
Lage- und Höhenfestpunkten durch den AN im für die
Bauausführung erforderlichen Umfang.
Anzahl AP: ca. 10 Stück,
Anzahl FP:         1 Stück.
Die amtlichen Bezugs- bzw. Festpunkte der
Entwurfsvermessung werden mit Koordinaten- und
Höhenangaben durch den AG zur Verfügung gestellt.

Lage- und höhenmäßige Erstabsteckung der
HW-Entlastungsmulde gemäß Absteckplan. Vermarkung
aller Absteckpunkte und sichern im Gelände. Schaffung
von Lage- und Höhenfestpunkten durch den AN im für die
Bauausführung erforderlichen Umfang.
Anzahl AP: ca. 10 Stück,
Anzahl FP:   1 Stück.
Die amtlichen Bezugs- bzw. Festpunkte der
Entwurfsvermessung werden mit Koordinaten- und
Höhenangaben durch den AG zur Verfügung gestellt.
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Übertrag  € ................................

.

202.01.10 Erstabsteckung HW-Entlastung

psch GB:     ..........................

202.01.11 Erstabsteckung Sohlengleite

psch GB:     ..........................

202.01.12 Erstabsteckung Uferwand



Lage- und höhenmäßige Erstabsteckung der
Binnenentwässerung gemäß Absteckplan. Vermarkung
aller Absteckpunkte und sichern im Gelände. Schaffung
von Lage- und Höhenfestpunkten durch den AN im für die
Bauausführung erforderlichen Umfang.
Anzahl AP: ca. 10 Stück,
Anzahl FP: 1 Stück.
Die amtlichen Bezugs- bzw. Festpunkte der
Entwurfsvermessung werden mit Koordinaten- und
Höhenangaben durch den AG zur Verfügung gestellt.

Lage- und höhenmäßige Erstabsteckung
Regenrückhaltebecken gemäß Absteckplan. Vermarkung
aller Absteckpunkte und sichern im Gelände. Schaffung
von Lage- und Höhenfestpunkten durch den AN im für die
Bauausführung erforderlichen Umfang.
Anzahl AP: ca. 30 Stück,
Anzahl FP:   1 Stück.
Die amtlichen Bezugs- bzw. Festpunkte der
Entwurfsvermessung werden mit Koordinaten- und
Höhenangaben durch den AG zur Verfügung gestellt.

Höhenangaben durch den AG zur Verfügung gestellt.
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Übertrag  € ................................

.

psch GB:     ..........................

202.01.13 Erstabsteckung Regenrückhaltebecken

psch GB:     ..........................

202.01.14 Erstabsteckung Binnenentwässerung

psch GB:     ..........................

............................Summe 202.01 Allgemeine Leistungen



In den EP sind Aufwendungen für die bauzeitliche
Koordinierung bzw. Abstimmungen für die Durchführung
des Gewässerausbaus mit den Eigentümern bzw. deren
Bevollmächtigten und mit Pächtern von Kleingärten,
durch deren Grundstück das Gewässer verläuft,
einzurechnen. Es ist von einem Abstimmungsaufwand
von mind. 5 Stunden in der Woche auszugehen.

Rechtzeitige schriftliche Information von Anliegern und
Gewerbetreibenden vor Beginn der Baumaßnahme über
Beginn und das voraussichtliche Ende sowie zu
erwartende Beeinträchtigungen, insbesondere zur Zufahrt
und Zugänglichkeit der Grundstücke unter Angabe von
Namen und Telefonnummer des Bauleiters und anderer
verantwortlicher Ansprechpartner.
Ständige Information der Anlieger und
Gewerbetreibenden im Zuge der Baudurchführung für die
Dauer der Gesamtmaßnahme.
Vergütet wird die Anzahl der verteilten
Informationsschreiben.

In den EP sind Aufwendungen für die bauzeitliche
Koordinierung bzw. Abstimmungen mit Dritten, wie Ver-
und Entsorgungsunternehmen, im Einflussbereich der
Baustelle ansässige Firmen und Betriebe etc., bzw. deren
Bevollmächtigten für die Dauer der Gesamtmaßnahme
einzurechnen. Es ist von einem Abstimmungsaufwand
von mind. 5 Stunden in der Woche auszugehen.
Insbesondere ist der erhöhte Aufwand für die
Koordinierung der Außerbetriebnahme, Neuverlegung
und Wiederinbetriebnahme der TW-Leitung in diese
Position einzukalkulieren.

15Seite
Leistungsverzeichnis 18.03.2025
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Abschnitt 202.02 Baubegleitende Leistungen

Währung in  €

.

202.02.1 Koordinierungsaufwand mit Dritten

psch GB:     ..........................

202.02.2 Information Anlieger/Gewerbetreibende

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

202.02.3 Koordinierung Grundstückseigentümer/Pächter



Sauberlaufstrecke bzw. Abrollstrecke zur Reifenreinigung
für in den öffentlichen Verkehrsraum abfahrende
Baufahrzeuge einrichten und vorhalten.

Führen eines Winterbautagebuches ab Temperaturen
unter + 5°C bei der Herstellung von Betonbauteilen
mit Angaben zu:
- Uhrzeit,
- Lufttemperatur (außen),
- Frischbetontemperatur /Anlieferung / Einbau in °C,
- Witterung,
- Tageslufttemperatur,
- Bauabschnitt,
- witterungsbedingte Behinderungen,
- Winterbaumaßnahmen.

Überwachung des Einbaus von Beton der
Überwachungsklasse 2 durch eine anerkannte Prüfstelle,
incl. Prüfung des Frost-Tausalz-Widerstandes des
Betons während der Baudurchführung
gem. BAW-Merkblatt "Frostprüfung von Beton" sowie
incl. Prüfung der Wassereindringtiefe,
einschl. Dokumentation der Ergebnisse.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

202.02.4 Überwachung Beton ÜK 2

psch GB:     ..........................

202.02.5 Führen eines Winterbautagebuches für alle Betonbauteile
unter + 5°C

psch GB:     ..........................

202.02.6 Sauberlaufstrecke

psch GB:     ..........................



Anzeige von Grenzpunkten oder sonstigen
Vermessungspunkten (Aufnahmepunkte (AP),
Topografische Punkte (TP), Höhenfestpunkte (HP)) im
Bereich des Baufeldes auf Grundlage des amtlichen
Liegenschaftskatasters.

Die Punkte sind in der Örtlichkeit deutlich zu
kennzeichnen und gegen unbeabsichtigte Beschädigung
zu sichern (Holzpfähle, u.ä.). Alle Grenz- und sonstigen
Vermessungspunkte sind in einem Lageplan
darzustellen. Der Lageplan ist dreifach anzufertigen und
beim Einweisungstermin dem Auftraggeber in zweifacher
Ausfertigung zu übergeben.

Im Zeitraum der Baumaßnahme zerstörte oder
verfälschte Punkte sind gemäß Sächsischen
Vermessungsgesetz (SächsVermG) grundsätzlich zu

Durch Baufahrzeuge verschmutzte Straßenflächen mit
einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine arbeitstäglich
kehren einschl. Personal.
An- und Abfahrt werden nicht gesondert vergütet.
Ausführung nach Verschmutzung am Ende des
Arbeitstages und bei Bedarf, z.B. extreme
Verschmutzung bei Schlechtwetter. 
Bei Trockenheit sind Maßnahmen zur Verminderung der
Staubbildung auszuführen (z.B. Wasser sprühen), bei
matschigen Verschmutzungen sind diese unter
Wasserzugabe bei der Reinigung so zu behandeln, dass
das Material durch die Kehrgeräte aufgenommen wird.
Kehrgut gemäß Baubeschreibung fachgerecht nach
KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.
Straßenfläche = bituminöse Fahrbahndecke / Beton. 
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen.
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Abschnitt 202.02 Baubegleitende Leistungen

Übertrag  € ................................

.

202.02.7 Einsatz Kehrmaschine

Menge: 10,000 d EP:     ..................... GB:     ..........................

202.02.8 Grenzpunktsicherung



Beschädigte oder beseitigte Grenzpunkte bzw.sonstige
Vermessungspunkte (Aufnahmepunkte (AP),
Topografische Punkte (TP) und Höhenfestpunkte (HP))
im Bereich des Baufeldes in Soll-Lage bzw. nach
Angaben des AG wiederherstellen.
Die Lage- und höhenmäßige Einordnung ist von einem
durch den AN zu beauftragenden Vermessungsbüro mit
Zulassung zur Katastervermessung durchzuführen und
zu dokumentieren.
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 3-fach, Druck farbig,
Lieferung 2-fach digital auf CD/DVD in Format PDF.

Lasten des AN vor der Bauabnahme wiederherzustellen.
Die entstehenden Kosten ergeben sich nach dem
Verwaltungkostengesetz des Freistaates Sachsen
(SächsVerwKG) nach tatsächlichem Aufwand und sind
nicht Bestandteil des Einheitspreises.

Unvermeidbare Beschädigungen sind 14 Tage vorher
beim beauftragten Vermessungsbüro anzumelden. Die
Kosten für die Wiederherstellung entsprechend
SächsVermG können nach Abstimmung mit dem AG von
diesem übernommen werden. 
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

202.02.9 Grenzpunkt wiederherstellen

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 202.02 Baubegleitende Leistungen

Summe 202 Technische Bearbeitung ............................



Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. 
Strom-, Wasser- und Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl., soweit
erforderlich, herstellen. Baustromanschluss wird
gesondert vergütet.
Flächen beschaffen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten und Räumen der Baustelle gesonderte
Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind,
gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher
Abschnitte des LV.

Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren u. dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der

Hinweise zur Baustelleneinrichtung

Vor Abgabe des Angebotes wird empfohlen, eine
Ortsbesichtung durchzuführen.

Die Beleuchtung der Baustelle sowie der Schutz vor Witterungseinflüssen
werden nicht gesondert vergütet und sind in die nachfolgenden Positionen
einzurechnen. Anschlussmöglichkeiten für Strom, Wasser u. dgl. werden
vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Verbrauch trägt der
AN.

Zwischenlagerflächen für größere Mengen an Baustoffen sind in
unmittelbarer Baustellennähe nicht vorhanden. Der gesamte Baubereich ist
überwiegend nur mit Kleintechnik befahrbar. Aufgrund der beengten
Platzverhältnisse entstehende Mehraufwendungen für die
Baustelleneinrichtung sind in die nachfolgenden Positionen einzurechnen.
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Abschnitt 204.01 Allgemeine Baustelleneinrichtung

Währung in  €

.

Hinweis zur Baustelleneinrichtung

204.01.1 BE einrichten



Baustelleneinrichtung während der gesamten vertraglich
vereinbarten Bauzeit vor- und unterhalten einschl.
aller Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. für alle Geräte,
Anlagen und Einrichtungen.
Eine Vergütung der Vorhaltung über die vertraglich
vereinbarte Bauzeit hinaus erfolgt nur,  wenn der AN
die Verzögerungen im Bauablauf nachweislich nicht zu
vertreten hat.

betreffenden Teilleistungen vergütet.

Durch den AG kann keine Fläche für die BE zur
Verfügung gestellt werden.

Die evtl. auftretenden Erschwernisse aufgrund der
besonderen Baustellenlage sind in die Kalkulation mit
einzubeziehen.

Erstellung einer auf die Baustelle bezogene Baustellen-
und Havarieordnung, 2-fach an AG

- Der AN informiert die Anwohner immer rechtzeitig über
die geplanten Arbeiten und Verkehrssperrungen durch
Aushänge und Handzettel.
- Für Bau- und Abstimmungsberatungen u.ä. ist in einem
auf der BE befindlichen beheizbaren Bürocontainer Platz
für die Zusammenkunft von ca. 6 Personen vorzusehen.
- Der AN hat seiner Verkehrssicherungspflicht
nachzukommen und die Wegeführung zu kennzeichnen
sowie den Baubereich gegen unbefugtes Betreten
abzusichern.
- Die ggf. erforderliche Beleuchtung der Baustelle ist
ebenfalls in dieser Pauschale zu erfassen.
- Anschlussmöglichkeiten für Strom, Wasser u. dgl.
werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten
für die Erstellung des Anschlusses werden nicht
gesondert vergütet. Die Kosten für den Verbrauch trägt
der AN.
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Währung in  €

.

psch GB:     ..........................

204.01.2 BE vorhalten



Bauzaun im Baustellenbereich,
auf unbefestigtem Untergrund,
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m,
standsicher auf- und abbauen.
Die Bauzaunelemente sind fest miteinander zu

Bauschild nach Zeichnung und Vorgabe des AG
anfertigen und beschriften,
zu Baubeginn standsicher aufstellen,
während der Bauzeit vorhalten und säubern,
nach Bauabschluss Bauschild und Aufstellvorrichtung
abbauen und entfernen, Fundamente abbrechen und
beseitigen.
Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen
Zustand ordnungsgemäß herrichten.

Baustellenschild,
Oberkante über Gelände ca. 4,00 m
Größe: 2,50 x 3,00 m

Baustelle von allen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen, Stoffen, Ablagerungen, Abfall und dgl.
nach Abschluss der Bauarbeiten räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Verunreinigungen
beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen
der Baustelle gesonderte Positionen im LV enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher
Abschnitte des LVs.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 50,000 Wo EP:     ..................... GB:     ..........................

204.01.3 BE räumen

psch GB:     ..........................

204.01.4 Bauschild

psch GB:     ..........................

204.01.5 Bauzaun auf- u. abbauen



Sämtliche Leistungen für die Beantragung von
Schachtscheinen (Aufgrabegenehmigungen)
bei den zuständigen Institutionen / Ver- und
Entsorgungsunternehmen sind durch den AN zu
erbringen.
Alle erforderlichen Genehmigungen innerhalb des
Schachtscheinverfahrens einholen.

Baustromanschluss für die BE und für die Wasserhaltung
herstellen, vorhalten und rückbauen, einschl. Messen des
Verbrauches für die gesamte Bauzeit.
Alternativ kann ein mobiler, geräuscharmer Generator
eingesetzt werden. In der Pauschale sind Einrichten,
Vorhalten, Betreiben und Beräumen incl. Betriebsstoffe
zu erfassen.

Bauzaun auf unbefestigtem Untergrund,
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m,
während der Bauzeit umsetzen.

Bauzaun auf unbefestigtem Untergrund,
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m,
über die gesamte Bauzeit vorhalten.
Die Abrechnung erfolgt in Metern (Bauzaun) x Woche
(Vorhaltung).

verschrauben.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.01 Allgemeine Baustelleneinrichtung

Übertrag  € ................................

.

Menge: 50,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

204.01.6 Bauzaun vorhalten

Menge: 600,000 mWo EP:     ..................... GB:     ..........................

204.01.7 Bauzaun umsetzen

Menge: 200,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

204.01.8 Baustromanschluss

psch GB:     ..........................

204.01.9 Aufgrabegenehmigungen einholen



Aufwendungen für eine eventuell notwendige
witterungsbedingte Stilllegung der Baustelle ab der
2. Woche (ab dem 6. Tag).

Aufwendungen für eine eventuell notwendige
witterungsbedingte Stilllegung der Baustelle in der
1. Woche (1. bis 5. Tag), z.B. während Hochwasser.
Das ggf. aufgrund der Stilllegung erforderliche Beräumen
und Wiedereinrichten der BE wird nicht gesondert
vergütet.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.01 Allgemeine Baustelleneinrichtung

Übertrag  € ................................

.

psch GB:     ..........................

204.01.10 Stilllegung 1. Woche (1.-5.Tag)

Menge: 5,000 d EP:     ..................... GB:     ..........................

204.01.11 Stilllegung ab 2. Woche (ab 6. Tag)

Menge: 5,000 d EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 204.01 Allgemeine Baustelleneinrichtung



Baustelleneinrichtung während der gesamten vertraglich
vereinbarten Bauzeit vor- und unterhalten einschl.
aller Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. für alle Geräte,
Anlagen und Einrichtungen.
Eine Vergütung der Vorhaltung über die vertraglich
vereinbarte Bauzeit hinaus erfolgt nur,  wenn der AN
die Verzögerungen im Bauablauf nachweislich nicht zu
vertreten hat.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erfor-
derlichen festen Anlagen herstellen.
Abschieben und seitliches Lagern von Oberboden im
Bereich der Einrichtungsfläche wird gesondert vergütet.
Zufahrt zur Baustelle nach Leistungsbeschreibung
vorhanden.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Werkzeug- und
Lagercontainer u. dgl., soweit erforderlich,
antransportieren, auf der BE-Fläche
aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser- und Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl., soweit
erforderlich, herstellen. Baustromanschluss wird
gesondert vergütet.
Flächen beschaffen. Durch den AG kann keine Fläche für
die BE zur Verfügung gestellt werden.

Die evtl. auftretenden Erschwernisse aufgrund der
besonderen Baustellenlage sind in die Kalkulation mit
einzubeziehen.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.02 Baustelleneinrichtung Spezialtiefbau

Währung in  €

.

204.02.1 BE Spezialtiefbau einrichten

psch GB:     ..........................

204.02.2 BE vorhalten

Menge: 21,000 Wo EP:     ..................... GB:     ..........................



Baustelle von allen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen, Stoffen, Ablagerungen, Abfall und dgl.
nach Abschluss der Bauarbeiten räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Verunreinigungen
beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen
der Baustelle gesonderte Positionen im LV enthalten
sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher
Abschnitte des LVs.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.02 Baustelleneinrichtung Spezialtiefbau

Übertrag  € ................................

.

204.02.3 BE räumen

psch GB:     ..........................

............................Summe 204.02 Baustelleneinrichtung Spezialtiefbau



Trennschicht aus wasserdurchlässigem und hoch
belastbarem geotextilen Material als Unterlage der
provisorischen Baustraßen und Stellflächen, liefern,
verlegen und nach Abschluss der Bauleistungen
ausbauen und fachgerecht verwerten. 
Geotextilrobustheitsklasse 3,
Masse min. 150 g/m2,
Stempeldurchdrückkraft min. 1,5 kN.
Das Vlies ist beidseitig jeweils 50 cm breiter als die
Baustraßen- oder Stellflächen auszulegen, damit keine
Vermischung des Materials mit der Aushubebene
entsteht. Die erforderliche Überlappung der Vliesbahnen
mit 50 cm ist in den EP einzukalkulieren.

Planum vor dem Einbau der Schottertragschicht im
Bereich der späteren Baustraßen herstellen. Max.
Abweichung von der Sollhöhe ± 2 cm.

Vorbemerkung Baustraßen

Alle Baustellenwege sind bauzeitlich durch den AN zu unterhalten und nach
Abschluss der Arbeiten wieder instandzusetzen. Die Kosten sind in die
nachfolgenden Positionen der Baustraße einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.
Der abgetragene (Ober-) Boden für die Herstellung der Schottertragschicht
ist nach Rückbau der Baustraßen und entsprechender Eignung wieder zur
Auffüllung / Angleichung zu verwenden.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.03 Baustraßen

Währung in  €

.

Vorbemerkung Baustraßen

204.03.1 Planum Baustraße

Menge: 650,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

204.03.2 Geotextil Vliesstoff GRK 3

Menge: 650,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung
0/2, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe
(MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), liefern,
für Bettungsschicht von Rohrleitungen, DIN EN 1610,
Außendurchmesser über 500 bis 600 mm, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben, Verformungsmodul
mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke über 10 bis 15 cm.

Zulage für die höhengerechte Ausbildung der Baustraße
im Bereich der Überfahrt über die HW-Entlastungsmulde,
für nichtöffentlichen Verkehr (Baustellenverkehr).
Einbau des Steinsatzes zur Befestigung der
HW-Entlastungsmulde in zwei Bauphasen:
Einbau erste Lage als bauzeitlicher Erosionsschutz 
ca. 0,2 m unter Oberkante Endausbauzustand,
Einbau zweite Lage bis Oberkante Endausbauzustand
nach Rückbau der Überfahrt zur Herstellung der
endgültigen Befahrbarkeit der HW-Entlastungsmulde.

Behelfsmäßige Straße für nichtöffentlichen Verkehr,
frostsicher, Breite über 3,75 bis 5 m, Dicke 40 cm,
ungebunden, aus Schotter, natürliche Gesteinskörnung
TL Gestein, herstellen und räumen, Entsorgung wird
gesondert vergütet.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.03 Baustraßen

Übertrag  € ................................

.

204.03.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Behelfsm. Straße B 3,75-5m D 40cm herstellen räumen

Menge: 610,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

204.03.4 Zul. Baustraße Überfahrt HW-Entlastungsmulde
höhengerecht ausbilden

Menge: 100,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

204.03.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Sand Bettung Rohr AD 500-600mm einbauen verdichten D
10-15cm

Menge: 10,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Behelfsüberfahrt, über Graben der "Wilden Sau" oberhalb
der Wehranlage, für nichtöffentlichen Verkehr
(Baustellenverkehr), herstellen. 
Breite Baustraße über 3,5 bis 4 m.
Graben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Arbeiten mit Gerät, 
Höhenunterschied Gelände über 1 bis 1,5 m,
Sohlbreite Graben über 4,5 bis 5 m,
Länge zwischen Böschungsoberkanten über 10 bis 15 m,
Boden, liefern, Kies-Sand-Gemisch. 

Abbruch Rohrleitung DN 600, im Bereich der Überfahrt
der HW-Entlastungsmulde, Breite Überfahrt ca. 4,50 m,
Einzellänge 10 m, im Graben, Verlegetiefe bis 1,25 m. 
Erd- und Verbauarbeiten werden gesondert vergütet.
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Rohrleitung, DN 600, zur temporären Ableitung des
Gewässerabflusses während der Bauzeit, Einbau
im Bereich der Überfahrt der HW-Entlastungsmulde,
Breite Überfahrt ca. 4,50 m, Einzellänge 10 m,
Rohrleitung entsprechend  statischen Erfordernissen für
Baustellenverkehr, 
Verlegung in vorh. Graben, abgeböscht, Bettung wird
gesondert vergütet, Verlegetiefe bis 1,25 m.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.03 Baustraßen

Übertrag  € ................................

.

204.03.6 Rohrleitung DN600 Graben abgeböscht T bis 1,25m

Menge: 40,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

204.03.7 Abbruch Rohrleitung Baustellenüberfahrt DN 600 laden
LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.

Menge: 30,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

204.03.8 Behelfsüberfahrt Graben Wilde Sau H 1-1,5m B 3,5-4m
herstellen

Menge: 100,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Überfahrschutz, im Außenbereich, aus Stahlplatten,
herstellen und räumen.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.03 Baustraßen

Übertrag  € ................................

.

204.03.9 Überfahrschutz aus Stahlplatten herstellen räumen

Menge: 25,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 204.03 Baustraßen



Rohrleitung, DN 800, zur temporären Ableitung des
Gewässerabflusses bei HW, Einbau auf der
Gewässersohle der "Wilden Sau" vor Grabenverfüllung,
Rohrleitung entsprechend  statischen Erfordernissen für
Baustellenverkehr Spezialtiefbau, 
Verlegung in vorh. Graben, abgeböscht, Bettung wird
gesondert vergütet, Verlegetiefe über 1,75 bis 2,5 m.

Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung
0/2, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe
(MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), liefern,
für Bettungsschicht von Rohrleitungen, DIN EN 1610,
Außendurchmesser über 700 bis 800 mm, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben, Verformungsmodul
mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke über 10 bis 15 cm.

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, gem.
ZTV-ING, Geotextilrobustheitsklasse 5, Masse min. 300
g/m2, Stempeldurchdrückkraft min. 3,5 kN, hohe
Witterungsbeständigkeit,, liefern auf einer Breite von 4,00
m und fachgerecht im Bachgraben verlegen, einschl. aller
Anpassungsarbeiten, Überlappung der Bahnen  mind.
0,40 m, nach Fertigstellung der Baumaßnahme Vlies
rückbauen und fachgerecht entsorgen, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflächen,
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.04 Baustraße Spezialtiefbau

Währung in  €

.

204.04.1 Geotextil Vliesstoff Bachgraben GRK 5 Trennen
Überlappungs-B 40 cm

Menge: 440,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

204.04.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Sand Bettung Rohr AD 700-800mm einbauen verdichten D
10-15cm

Menge: 30,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

204.04.3 Rohrleitung DN 800 Graben abgeböscht T bis 1,25m

Menge: 100,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Planum  für Bohrschablone herstellen, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

Schottertragschicht, auf verfülltem Arbeitsraum,
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke
über 30 bis 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,
Verdichtungsgrad mind. DPr > 100 verdichten, herstellen,
abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite
bis zur Mitte der Randausbildung.

Grabenauffüllung Bachlauf für Arbeitsebene
Bohrpfahlarbeiten, Grabentiefe über 2 bis 2,5 m, Breite
über 5 bis 7,5 m,
Material: Bodengruppe 1 GI DIN 18196 (intermittierend
gestuftes Kies-Sand-Gemisch), herstellen,
Verdichtungsgrad mind. DPr > 100 verdichten.

Abbruch der Rohrleitung DN 800,
im Gewässerbett, Verlegetiefe über 1,75 bis 2,5 m,
nach Beendigung der Spezialtiefbauarbeiten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.04 Baustraße Spezialtiefbau

Übertrag  € ................................

.

204.04.4 Abbruch Rohrleitung DN 800 Gewässerbett laden LKW AN
nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.

Menge: 100,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

204.04.5 Grabenauffüllung Bachlauf T 2-2,5m B 5-7,5m herstellen
GI

Menge: 440,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

204.04.6 STS verfüllt. Arbeitsraum DPr100 D 30-35cm

Menge: 155,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

204.04.7 Planum Bohrschablone Abweichung +/-2cm EV2 45MPa



Grabenauffüllung Bachlauf für Arbeitsebene
Bohrpfahlarbeiten, Grabentiefe über 2 bis 2,5 m,
Grabenbreite über 5 bis 7,5 m,
Material: Material: Bodengruppe 1 GI DIN 18196
(intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), räumen,
früheres Grabenprofil wiederherstellen, Aushub direkt auf
LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert
vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Bodenmaterial Klasse BM-0 nach EBV 2023, Anlage 1,
Tabelle 3.

Grabenauffüllung Bachlauf für Arbeitsebene
Bohrpfahlarbeiten, Grabentiefe über 2 bis 2,5 m,
Grabenbreite über 5 bis 7,5 m, 
Material: Bodengruppe 1 GI DIN 18196 (intermittierend
gestuftes Kies-Sand-Gemisch), räumen, früheres
Grabenprofil wiederherstellen, Aushub für Wiedereinbau
auf Zwischenlager des AN auf der Baustelle
zwischenlagern, Aushub ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Bodenmaterial Klasse BM-0 nach EBV 2023, Anlage 1,
Tabelle 3.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.04 Baustraße Spezialtiefbau

Übertrag  € ................................

.

Menge: 200,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

204.04.8 Grabenauffüllung Bachlauf T 2-2,5m B 5-7,5m räumen
Aushub ZWL für Wiedereinbau

Menge: 310,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

204.04.9 Grabenauffüllung Bachlauf T 2-2,5m B 5-7,5m räumen
direkt laden ges.Vergüt.Entsorg.

Menge: 130,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Schottertragschicht auf Grabenauffüllung Bachlauf für
Arbeitsebene Bohrpfahlarbeiten,
Material: aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32,
Schichtdicke über 30 bis 35 cm, räumen, Aushub für
Wiedereinbau auf Zwischenlager des AN auf der
Baustelle zwischenlagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.04 Baustraße Spezialtiefbau

Übertrag  € ................................

.

204.04.10 STS auf Grabenauffüllung Bachlauf B 5-7,5m, D 30-35cm
Aushub ZWL für Wiedereinbau

Menge: 155,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 204.04 Baustraße Spezialtiefbau



Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung
des öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behördlicher Anordnungen, temporär, vorhalten, nach
den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B I - Innerörtliche
Straßen, Arbeitsstellen von längerer Dauer im
Fahrbahnbereich, Regelplan BI/2.

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung
des öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und
abbauen, nach den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B I
- Innerörtliche Straßen, Arbeitsstellen von längerer Dauer
im Fahrbahnbereich, Regelplan BI/2.

Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung für den
Baubereich (abhängig von der Ausführungstechnologie)
einschl. Abstimmung der dafür notwendigen
Beschilderungen.
Die Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung hat
mind. 14 Tage vor Baubeginn zu erfolgen.
Hinweis:
In dieser Position sind der Aufwand des AN und
anfallende Gebühren einzurechnen.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.05 Verkehrssicherung

Währung in  €

.

204.05.1 Verkehrsrechtliche Anordnung

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

204.05.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Verkehrssicherungseinr. aufbauen abbauen Regelplan
BI/2

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

204.05.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Wie Position: 204.05.4, jedoch
Verkehrssicherungseinr. vorhalten Regelplan BI/2



Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Größe 2 nach
Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit
Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn,
aufbauen und abbauen.

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung
des öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behördlicher Anordnungen, temporär, vorhalten, nach
den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B I - Innerörtliche
Straßen, Arbeitsstellen von längerer Dauer im
Fahrbahnbereich, Regelplan BI/17.

Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung
des öffentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie für die
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behördlicher Anordnungen, temporär, aufbauen und
abbauen, nach den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (RSA), gemäß Regelplänen B I
- Innerörtliche Straßen, Arbeitsstellen von längerer Dauer
im Fahrbahnbereich, Regelplan BI/17.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung
Abschnitt 204.05 Verkehrssicherung

Übertrag  € ................................

.

Menge: 24,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

204.05.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Verkehrssicherungseinr. aufbauen abbauen Regelplan
BI/17

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

204.05.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Wie Position: 204.05.4, jedoch
Verkehrssicherungseinr. vorhalten Regelplan BI/17

Menge: 24,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

204.05.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Verkehrszeichen temporär Gr.2 aufbauen abbauen

Menge: 20,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Platten nach Erfordernis im Baufeld 
verlegen bzw. umsetzen,
Abmessungen ca. 3,00 x 2,00 m.

Stahlplatten oder geeignete Platten anderer
Materialien zur Lastverteilung zur Baustelle
antransportieren, während der Bauzeit  vorhalten und
nach Abschluss der Bauarbeiten von der Baustelle
abtransportieren,
Abmessungen ca. 3,00 x 2,00 m.
Positionsmenge = Produkt aus '2 Stück' (Vorhaltemenge)
mal '30 Wochen' (Vorhaltedauer).

Behelfsüberfahrt, über Graben, für nichtöffentlichen
Verkehr, Länge bis 2 m, Breite bis 3 m, Abdeckung mit
Stahl, herstellen und räumen.

Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Größe 2 nach
Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit
Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn,
vorhalten.
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Übertrag  € ................................

.

204.05.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Verkehrszeichen temporär Gr.2 vorhalten

Menge: 450,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

204.05.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Behelfsüberfahrt L bis 2m B bis 3m Stahl herstellen
räumen

Menge: 15,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

204.05.9 Stahlplatten zur Lastverteilung vorhalten

Menge: 60,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

204.05.10 Stahlplatten zur Lastverteilung einsetzen

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Überfahrschutz für Kabel und Leitungen, im
Außenbereich, aus Holzbohlen, herstellen und räumen.
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Abschnitt 204.05 Verkehrssicherung

Übertrag  € ................................

.

204.05.11 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Überfahrschutz Holzbohlen herstellen räumen

Menge: 25,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 204.05 Verkehrssicherung

Summe 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung ............................



Historische Schützenanlage, bestehend aus einem
Gleitschützen mit Zahnstangenantrieb, demontieren.
Antrieb auf Querjoch aus zwei waagerechten
U-Profil-Stahlträgern, Länge ca. 1,5 m,
senkrechte Gleitschienen aus zwei U-Profil-Stahlträgern,
Länge ca. 2,5 m, Schützentafeln aus Holz. 
Schützenanlage mit fortgeschrittener Korrosion an
Stahlteilen. 
Material im Baubereich für Wiedereinbau lagern und
während der Bauzeit vor Beschädigung und Diebstahl
sichern.

Abbruch der Wehranlage aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Volumen über 7,5 bis 10 m3, im Rahmen
einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der
Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max.
Kantenlänge bis 30 cm, auf LKW des AN laden, 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023,
gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023,
Anlage 1, Tabelle 1,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Wasserbausteine, HMB 300/1000, im Kolkbereich und
auf den Böschungen der Wehranlage aufnehmen,
Material im Baubereich für Wiedereinbau lagern.
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Währung in  €

.

205.01.1 Wasserbausteine HMB 300/1000 aufnehmen lagern

Menge: 20,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.2 Wehranlage Beton Vol.7,5-10m3 abbrechen

Menge: 10,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.3 Demontage Schützenanlage

psch GB:     ..........................



Abbruch des Plattenbelages außen, aus Betonplatten,
Dicke 4 cm, ohne Bettung/Fundament, im Rahmen einer
Rückbaumaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN

Schuppen demontieren und wiederaufbauen, 
Entfernung Einbauort bis 300 m,
Abmessungen ca. L x B x H 2m x 2m x 2,5m,
Seitenwände aus Sichtschutzelementen, Material Holz,
Dachkonstruktion bestehend Sperrholzplatten, Wellblech
und Dachpappe, 
Tragkonstruktion Stützen, Balken und Querträgern,
Material Holz, 
Sockel aus Rasenborden, Abmessungen Einzelbord
L x B x H 1,0 m x 0,03 m x 0,3 m, Einbau Borde ohne
Fundament und Rückenstütze,
Stützenfundamente aus Beton, Fundamente abbrechen,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max.
Kantenlänge bis 30 cm, und auf der Baustelle lagern,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Entsorgung wird gesondert vergütet.
4 Einzelfundamente für Tragkonstruktion aus Ortbeton
herstellen, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C
12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche
Gesteinskörnung, Einzelvolumen bis 0,25 m3.

Hindernis im Boden, Mauer abbrechen, 
bestehend aus Sandsteinblöcken, 
aufgenommene Stoffe sammeln und auf der Baustelle
lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.
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Übertrag  € ................................

.

205.01.4 Mauer Sandstein abbrechen

Menge: 5,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.5 Demontage und Wiederaufbau Schuppen

psch GB:     ..........................

205.01.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 084
Plattenbelag Betonpl. D 4cm Rückbau 24kN/m3
Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet



Hindernis im Boden, Mauer abbrechen, 
bestehend aus Stahlträger, Stahlstäben, Sandstein,
Rasenbord, Beton, Ziegel etc., 
aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren und auf der
Baustelle lagern, zerkleinern, Kantenlänge nach Wahl
des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, 
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Abbruch des Pflasterbelages außen, aus
Naturstein-Kleinpflaster, als Einfassung, Breite über 10
bis 15 cm, Dicke 113 mm, ohne Bettung/Fundament, in
Hofflächen, im Rahmen einer Rückbaumaßnahme,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der
Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne
Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuVA.

1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max.
Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023,
gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023,
Anlage 1, Tabelle 1.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 5,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 084
Pflasterbelag Naturstein-Kleinpflaster Einfassung B
10-15cm D 113mm Hoffläche Rückbau 24kN/m3
Geräteeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet

Menge: 20,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.8 Mauer Material div. abbrechen

Menge: 5,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Rohrpfosten ausbauen, Pfosten aus verzinktem
Stahlrohr, Durchmesser 70 mm, mit Einzelfundament aus
Beton, Gesamtpfostenlänge 300 cm, 
Fundamente abbrechen, aufgenommene Stoffe sammeln
und auf der Baustelle lagern, zerkleinern, Kantenlänge
nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Pfosten ausbauen, im Außenbereich, in Einzelfundament
eingebaut, Pfosten je aus zwei L-Profilen, Schenkellänge
50 x 50 mm, Gesamtpfostenlänge 200 cm, 
Fundamente abbrechen, aufgenommene Stoffe sammeln
und auf der Baustelle lagern, zerkleinern, Kantenlänge
nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Rohrgeländer mit einer Knieleiste abbrechen,
im Außenbereich, Geländerkonstruktion aus Stahl,
verzinkt und beschichtet,
Konstruktionshöhe 700mm, max. Pfostenabstand 2,5m,
in Einzelfundament eingebaut.
Handlauf und Knieleiste aus Hohlprofil, rund,
Durchmesser 30 mm, Pfosten aus Hohlprofil, rund,
Durchmesser 50 mm. 
Geländer abbauen, Fundamente entfernen,
aufgenommene Stoffe sammeln und auf der Baustelle
lagern, zerkleinern, Kantenlänge nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.
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Übertrag  € ................................

.

205.01.9 Rohrgeländer abbrechen, Hohlprofil, rund, d=30-50mm

Menge: 120,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.10 Pfosten abbrechen, L-Profile, H 1m

Menge: 3,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.11 Pfosten abbrechen



Abbruch des Einzelfundaments aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, Abbruchvolumen bis 0,25 m3,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max.
Kantenlänge bis 30 cm, und auf der Baustelle lagern,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Hinweisschild einschl. Befestigung von Rohrpfosten
abbauen, aufgenommene Stoffe sammeln und auf der
Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert vergütet.

Rohrpfosten mit Hinweisschildern abbauen,
Pfosten aus verzinktem Stahlrohr, Durchmesser 70 mm,
mit Einzelfundament aus Beton, Gesamtpfostenlänge
300 cm, Rohrpfosten mit Hinweisschildern im Baubereich
für Wiedereinbau lagern und während der Bauzeit vor
Beschädigung und Diebstahl sichern.
Fundament abbrechen, aufgenommene Stoffe sammeln,
zerkleinern, max. Kantenlänge bis 30 cm, und auf der
Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert
vergütet.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.12 Pfosten Schilder abbauen

Menge: 3,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.13 Schilder abbauen verwerten

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.14 Einzelfundament Beton abbrechen bis 0,25m3

Menge: 3,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



jedoch Rohrleitung aus PE-HD Vollsickerrohr,
Außendurchmesser über 150 bis 200 mm,
Rohrgewicht 5 bis 10 kg/m. 

jedoch Außendurchmesser über 100 bis 150 mm,
Rohrgewicht 10 bis 15 kg/m. 

jedoch Außendurchmesser über 150 bis 200 mm,
Rohrgewicht 20 bis 25 kg/m. 

Abbruch Rohrleitung DN 200, 
aus Steinzeug, Außendurchmesser über 200 bis 250 mm,
im Graben, Verlegetiefe bis 1,50 m, Grabenbreite 1,0 m.
Erd- und Verbauarbeiten werden gesondert vergütet.
Rohrgewicht 35 bis 40 kg/m, 
aufgenommene Stoffe sammeln und auf der Baustelle
lagern, zerkleinern, Kantenlänge nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
die Entsorgung wird gesondert vergütet.
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Übertrag  € ................................

.

205.01.15 Abbruch Rohrleitung Stz DN 200

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.16 Abbruch Rohrleitung Stz DN 150

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.17 Wie Position: 205.01.15, jedoch
Abbruch Rohrleitung Stz DN 100

Menge: 15,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

205.01.18 Wie Position: 205.01.15, jedoch
Abbruch Rohrleitung PEHD DN 200

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 205.01 Abbrucharbeiten / Demontagen



Boden, seitlich gelagert, profilgerecht einbauen, für
Dämme, Neigung der Böschung 1:1,5, mit 3
Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU* DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 UL DIN 18196
(leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3 TL DIN 18196
(leicht plastischer Ton), Einbauhöhe bis 1 m,
Mengenermittlung nach Auftragprofilen, Arbeiten mit
Gerät.

Boden für Mulden, nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen und seitlich lagern, Arbeiten mit Gerät,
Neigung der Böschung 1:2, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023, Abtragtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

Vorbemerkung:

Die charakteristischen Kennwerte für die Beschreibung der
Homogenbereiche sind in den "Vorbemerkungen Baugrund" dem
Leistungsverzeichnis vorangestellt und entsprechend zu berücksichtigen. 
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Währung in  €

.

Vorbemerkung

205.02.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Mulde lösen lagern mit Gerät Neigung 1:2 Abtrag-T
1m SU* UL TL

Menge: 500,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.02.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden gelagert einbauen Damm Neigung 1:1,5 SU* UL TL
Einbau-H 1m mit Gerät

Menge: 100,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Planum herstellen, für Mulden, zulässige Abweichung von
der Sollhöhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa.
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Übertrag  € ................................

.

205.02.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Planum Mulde Abweichung +/-3cm EV2 45MPa

Menge: 650,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 205.02 Reaktivierung HW-Entlastungsmulde



Becken für Regenrückhaltung nach Sollprofil herstellen, 
Aushubtiefe bis 1,0 m, Sohlbreite über 2 bis 2,5 m,
Böschungsneigung 1:1,5,
Boden ab Oberkante geplante Sohlbefestigung, 
profilgerecht lösen, fördern und lagern, Arbeiten mit
Gerät, Förderweg bis 0,5 km, Einstufung nach EBV BM-0
Boden mit sehr hohem Wassergehalt, 
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton),  

Becken für Regenrückhaltung nach Sollprofil herstellen, 
Aushubtiefe bis 2,5 m, Sohlbreite über 2 bis 2,5 m,
Böschungsneigung 1:1,5,
Boden nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen und direkt laden, Arbeiten mit Gerät,
auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht
gefährlich, Einstufung nach EBV BM-0,
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton),  
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

Vorbemerkung:

Die charakteristischen Kennwerte für die Beschreibung der
Homogenbereiche sind in den "Vorbemerkungen Baugrund" dem
Leistungsverzeichnis vorangestellt und entsprechend zu berücksichtigen. 
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Währung in  €

.

Vorbemerkung

205.03.1 RRB herstellen Sohle 2-2,5m Böschung 1:1,5 T 2,5m
Boden HG2 laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Menge: 55,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.03.2 RRB herstellen Sohle 2-2,5m Böschung 1:1,5 T 1m Boden
HG2 hoher Wassergehalt fördern lagern 0,5km



Boden der Baugrube für Schächte, nach Abtrag des
Oberbodens, profilgerecht lösen, direkt laden, mit
geböschten Wänden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW des
AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall
ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Aushubtiefe bis 1,5 m,

Baugrube Auslaufbauwerk

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Verdichtungsgrad
mind. DPr 1, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32,
Schichtdicke 40 cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich
5 x 10 hoch minus 5 m/s.

Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung
von der Sollhöhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2
45 MPa.

Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 20,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.03.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Planum Abweichung +/-3cm EV2 45MPa

Menge: 25,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.03.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 080
FSS DPr1 0/32 D 40cm

Menge: 10,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

Baugrube Auslaufbauwerk

205.03.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Baugrube Schächte lösen geböschte Wände mit
Gerät laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. T bis 1,5m SU*
UL TL



Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung
von der Sollhöhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2
45 MPa.

Boden der Baugrube für Schächte, profilgerecht lösen,
fördern, lagern, mit geböschten Wänden, Arbeiten mit
Gerät, Förderweg bis 0,5 km, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Aushubtiefe bis 1,5 m,
Boden mit sehr hohem Wassergehalt, 
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020.

Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.03 Herstellung RRB

Übertrag  € ................................

.

Menge: 20,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.03.6 Boden Baugrube Schächte lösen fördern lagern
geböschte Wände mit Gerät 0,5km T bis 1,5m SU* UL TL
hoher Wassergehalt

Menge: 45,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.03.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Planum Abweichung +/-3cm EV2 45MPa

Menge: 7,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Wiedereinbau historische Schützenanlage

Bauwerk profilgerecht hinterfüllen, einschl. Stoffe
verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa,
Arbeiten mit Gerät, Einbauhöhe bis 2 m, Boden, auf der
Baustelle gelagert, Förderweg bis 1 km, Transport über
öffentliche Straßen, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe
1 GI DIN 18196 (intermittierend gestuftes
Kies-Sand-Gemisch).

Ortbeton Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter Beton,
Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, Dicke 10
cm.

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Verdichtungsgrad
mind. DPr 1, aus Baustoffgemisch für Frostschutzschicht,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45,
Schichtdicke 40 cm.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.03 Herstellung RRB

Übertrag  € ................................

.

205.03.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 080
FSS DPr1 0/45 D 40cm

Menge: 3,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.03.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Ortbeton Sauberkeitsschicht unbewehrt C12/15 D 10cm

Menge: 5,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.03.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Bauwerk hinterfüllen verdichten mit Gerät Einbau-H 2m
Boden auf Baustelle gelagert 1km GI

Menge: 35,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

Wiedereinbau historische Schützenanlage



Wasserbausteine, HMB 300/1000, 
Material im Baubereich für Wiedereinbau lagernd,
aufnehmen und im Baubereich in Abstimmung mit dem
AG einbauen, Förderweg bis 0,5 km. 

Natursteinmauerwerk als regelmäßiges
Schichtenmauerwerk, der Uferwand, 1-seitig sichtbar,
Mauermörtel MG III mit Trasszusatz,
Mauerwerk aus gebrauchten Steinen,
Gesteinsart Sandstein, Mauerwerksdicke 0,25 m,
Wandhöhe bis 1,5 m.
Einbauort ehemaliger Mühlengraben.

Historische Schützenanlage, bestehend aus einem
Gleitschützen mit Zahnstangenantrieb, einbauen.
Antrieb auf Querjoch aus zwei waagerechten
U-Profil-Stahlträgern, Länge ca. 1,5 m,
senkrechte Gleitschienen aus zwei U-Profil-Stahlträgern,
Länge ca. 2,5 m, Schützentafeln aus Holz. 
Schützenanlage mit fortgeschrittener Korrosion an
Stahlteilen. 
Material im Baubereich für Wiedereinbau lagern und
während der Bauzeit vor Beschädigung und Diebstahl
sichern.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.03 Herstellung RRB

Übertrag  € ................................

.

205.03.11 Einbau Schützenanlage

psch GB:     ..........................

205.03.12 Schichtenmauerwerk Uferwand Flutrinne 1-seitig D 25cm
Sandstein gebraucht

Menge: 5,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.03.13 Wasserbausteine HMB 300/1000 aufnehmen einbauen

Menge: 20,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 205.03 Herstellung RRB



Boden, auf der Baustelle gelagert, profilgerecht einbauen,
für Dämme, Neigung der Böschung 1:2, Förderweg bis 1
km, Transport über öffentliche Straßen, mit einer
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GI DIN 18196
(intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch),
verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa,

Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerät, Einbauhöhe bis 1,75 m, Breite der Sohle über 3,5
bis 4 m, Boden, auf der Baustelle gelagert, mit einer
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GI DIN 18196
(intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch),
Förderweg bis 1 km, Transport über öffentliche Straßen.

Mulde räumen und nachprofilieren, Muldenbreite über 2,5
bis 3 m, Aushubmenge einschl. Räumgut im Mittel 0,6
m3/m, eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU* DIN
18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Räumgut laden, fördern
und lagern, Förderweg bis 0,15 km.

Gewässerbett Wilde Sau
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.04 Gewässerberäumung / Sohlengleite

Währung in  €

.

Gewässerbett Wilde Sau

205.04.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Mulde räumen nachprofilieren B 2,5-3m 0,6m3/m SU*
0,15km

Menge: 200,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

205.04.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Graben verfüllen verdichten mit Gerät Einbau-H 1,75m
Sohlen-B 3,5-4m Boden auf Baustelle gelagert GI 1km

Menge: 100,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.04.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden auf Baustelle gelagert einbauen Damm Neigung 1:2
1km GI verdichten Einbau-H 2m mit Gerät



Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung
von der Sollhöhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2
45 MPa.

Sohlgleite nach Sollprofil herstellen, 
Aushubtiefe bis 1,0 m, Sohlbreite über 2 bis 2,5 m,
Böschungsneigung 1:1,5 bis 1:3,
Boden nach Abtrag des Oberbodens bzw. Beräumung
der Sedimente, profilgerecht lösen, fördern und lagern,
Arbeiten mit Gerät, Förderweg bis 1 km, Transport über
öffentliche Straßen, Einstufung nach EBV BM-0,
Abtragtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton),
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

Neuprofilierung Sohlgleite

Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Einbauhöhe bis 2 m,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle,
Arbeiten mit Gerät.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.04 Gewässerberäumung / Sohlengleite

Übertrag  € ................................

.

Menge: 15,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

Neuprofilierung Sohlgleite

205.04.4 Sohlgleite herstellen Sohle 2-2,5m Böschung 1:1,5-1:3 T
1m Boden HG2 fördern lagern 1km

Menge: 350,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.04.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Planum Abweichung +/-3cm EV2 45MPa

Menge: 340,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 205.04 Gewässerberäumung / Sohlengleite



Schottertragschicht, auf verfülltem Arbeitsraum,
aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke
über 30 bis 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,
Verdichtungsgrad mind. DPr > 100 verdichten, herstellen,
abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite
bis zur Mitte der Randausbildung.

Grabenauffüllung Bachlauf für Arbeitsebene
Bohrpfahlarbeiten, Grabentiefe über 2 bis 2,5 m, Breite
über 5 bis 7,5 m,
Material: Bodengruppe 1 GI DIN 18196 (intermittierend
gestuftes Kies-Sand-Gemisch), herstellen,
Verdichtungsgrad mind. DPr > 100 verdichten.

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, gem.
ZTV-ING, Geotextilrobustheitsklasse 5, Masse min. 300
g/m2, Stempeldurchdrückkraft min. 3,5 kN, hohe
Witterungsbeständigkeit,, liefern auf einer Breite von 4,00
m und fachgerecht im Bachgraben verlegen, einschl. aller
Anpassungsarbeiten, Überlappung der Bahnen  mind.
0,40 m, nach Fertigstellung der Baumaßnahme Vlies
rückbauen und fachgerecht entsorgen, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflächen,
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.05 Ufersicherung Straße "Am Wehr"

Währung in  €

.

205.05.1 Geotextil Vliesstoff Bachgraben GRK 5 Trennen
Überlappungs-B 40 cm

Menge: 440,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................

205.05.2 Grabenauffüllung Bachlauf T 2-2,5m B 5-7,5m herstellen
GI

Menge: 440,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.05.3 STS verfüllt. Arbeitsraum DPr100 D 30-35cm

Menge: 155,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Grabenauffüllung Bachlauf für Arbeitsebene
Bohrpfahlarbeiten, Grabentiefe über 2 bis 2,5 m,
Grabenbreite über 5 bis 7,5 m,
Material: Material: Bodengruppe 1 GI DIN 18196
(intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), räumen,
früheres Grabenprofil wiederherstellen, Aushub direkt auf
LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert
vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Bodenmaterial Klasse BM-0 nach EBV 2023, Anlage 1,
Tabelle 3.

Grabenauffüllung Bachlauf für Arbeitsebene
Bohrpfahlarbeiten, Grabentiefe über 2 bis 2,5 m,
Grabenbreite über 5 bis 7,5 m, 
Material: Bodengruppe 1 GI DIN 18196 (intermittierend
gestuftes Kies-Sand-Gemisch), räumen, früheres
Grabenprofil wiederherstellen, Aushub für Wiedereinbau
auf Zwischenlager des AN auf der Baustelle
zwischenlagern, Aushub ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Bodenmaterial Klasse BM-0 nach EBV 2023, Anlage 1,
Tabelle 3.

Planum  für Bohrschablone herstellen, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.
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Übertrag  € ................................

.

205.05.4 Planum Bohrschablone Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Menge: 200,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.05.5 Grabenauffüllung Bachlauf T 2-2,5m B 5-7,5m räumen
Aushub ZWL für Wiedereinbau

Menge: 310,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.05.6 Grabenauffüllung Bachlauf T 2-2,5m B 5-7,5m räumen
direkt laden ges.Vergüt.Entsorg.



Boden für Baugrube, ab Geländeoberfläche,
profilgerecht lösen, direkt laden, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfallschlüssel
nach AVV 170504 Boden und Steine, mit Behinderung
durch Versorgungs-, Entsorgungsleitungen und Kabel,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Bodenmaterial Klasse BM-0 nach EBV 2023, Anlage 1,
Tabelle 3,
mit geböschter Wand,
Gesamtbreite über 2 bis 3 m,
Gesamtlänge über 100 bis 125 m,
Aushubtiefe bis 2,5 m,
Homogenbereich HG1 und HG2 gemäß
"Vorbemerkungen Baugrund",
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

Schottertragschicht auf Grabenauffüllung Bachlauf für
Arbeitsebene Bohrpfahlarbeiten,
Material: aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32,
Schichtdicke über 30 bis 35 cm, räumen, Aushub für
Wiedereinbau auf Zwischenlager des AN auf der
Baustelle zwischenlagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 130,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.05.7 STS auf Grabenauffüllung Bachlauf B 5-7,5m, D 30-35cm
Aushub ZWL für Wiedereinbau

Menge: 155,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.05.8 Boden Baugrube lösen laden LKW AN
ges.Vergüt.Entsorg. geböschte Wände B 2-3m L 100-125m
T bis 2,5m BM-0, nicht schadstoffbel.

Menge: 345,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, einschl. Stoffe
verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa,
Einbauhöhe bis 2,00 m, bis Planum Straßenoberbau,  mit
einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GI DIN 18196
(intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch), auf dem
Zwischenlager des AN laden, bis 1 km zur Baustelle
transportieren und innerhalb der Baugrube lagenweise
einbauen.

Boden für Baugrube, ab Geländeoberfläche,
profilgerecht lösen, direkt laden, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet, mit Behinderung
durch Versorgungs-, Entsorgungsleitungen und Kabel,
nicht schadstoffbelastet, schadstoffbelastet, belastet nach
Deponieverordnung für DK I, Schadstoff 2 PAK TRGS
524, DGUV-Regel 101-004, Schadstoff TOC TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004.
mit geböschter Wand,
Gesamtbreite über 2 bis 3 m,
Gesamtlänge über 100 bis 125 m,
Aushubtiefe bis 2,5 m,
Homogenbereich HG1 gemäß "Vorbemerkungen
Baugrund",
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
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Übertrag  € ................................

.

205.05.9 Boden Baugrube lösen laden LKW AN
ges.Vergüt.Entsorg. geböschte Wände B 2-3m L 100-125m
T bis 2,5m, schadstoffbel.

Menge: 115,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.05.10 Arbeitsraum verfüllen verdichten Einbau-H 2,00 m Boden
ZWL gelagert GI

Menge: 310,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Erdwall, Einbauort Wandachse folgend, zwische St.
0-007.07 und 0+015.26 sowie 0+128.26 und 0+133.88,
allmähliche Anpassung an GOK, Breite 1,5 m, Höhe bis
0,5 m,  aus Kies-Sand-Gemisch, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, lageweise
einbringen,  auf dem Zwischenlager des AN laden, bis 1
km zur Baustelle transportieren und innerhalb der
Baugrube lagenweise einbauen,
Oberkante gerade, Kronenbreite 50 cm, Seiten geneigt
(1:1.5), Mutterboden und Rasenansaat für Begrünung in
wird gesondert vergütet.
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Übertrag  € ................................

.

205.05.11 Erdwall B 1,5m H bis 0,5m ZWL

Menge: 20,000 m³ EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 205.05 Ufersicherung Straße "Am Wehr"



Boden für Suchgraben ab Geländeoberfläche zur
Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen,
direkt laden, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird
gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht

Boden für Suchgraben ab Geländeoberfläche zur
Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen,
direkt laden, auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird
gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023, Sohlenbreite über 0,5 bis
0,6 m, Aushubtiefe bis 1 m,
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

Vorbemerkung:

Die charakteristischen Kennwerte für die Beschreibung der
Homogenbereiche sind in den "Vorbemerkungen Baugrund" dem
Leistungsverzeichnis vorangestellt und entsprechend zu berücksichtigen. 
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
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Währung in  €

.

Vorbemerkung

205.06.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Suchgraben lösen laden LKW AN
ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1m SU* UL
TL

Menge: 5,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Suchgraben lösen laden LKW AN
ges.Vergüt.Entsorg. Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 1,25m SU*
UL TL



Boden für Suchgraben nach Abtrag des Oberbodens zur
Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen,

Boden für Suchgraben nach Abtrag des Oberbodens zur
Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen,
seitlich lagern, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023, mit geböschten
Wänden, Sohlenbreite über 0,8 bis 0,9 m, Aushubtiefe bis
1,75 m,
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Bodengruppe 3 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023, Sohlenbreite über 0,8 bis
0,9 m, Aushubtiefe bis 1,25 m,
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 10,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Suchgraben lösen lagern geböschte Wände
Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 1,75m SU* TL UL

Menge: 20,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Suchgraben lösen lagern geböschte Wände
Sohlen-B 1-1,5m T bis 3m SU* TL UL



Boden der Gräben, nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen, seitlich lagern, Arbeiten mit Gerät,
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, mit
geböschten Wänden, mit Behinderung durch
Baumwurzeln DIN 18920, Breite der Sohle über 0,8 bis
0,9 m, Abwasserkanäle DIN EN 1610, Aushubtiefe bis
1,5 m,
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

seitlich lagern, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023, mit geböschten
Wänden, Sohlenbreite über 1 bis 1,5 m, Aushubtiefe bis 3
m,
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Bodengruppe 3 UL
DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.06 Binnenentwässerung

Übertrag  € ................................

.

Menge: 50,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Graben lösen lagern mit Gerät geböschte Wände
Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 1,5m SU* UL TL

Menge: 55,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Boden der Gräben, nach Abtrag des Oberbaus,
profilgerecht lösen, fördern, lagern, Förderweg bis 1 km,
Transport über öffentliche Straßen, Arbeiten mit Gerät,
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, mit
geböschten Wänden, mit Behinderung durch
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen, Sicherung wird
gesondert vergütet, Breite der Sohle über 0,8 bis 0,9 m,
Abwasserkanäle DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 1,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GI DIN 18196 (intermittierend gestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des

Boden der Gräben, nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf
LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert
vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023, mit geböschten
Wänden, mit Behinderung durch Baumwurzeln DIN
18920, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m,
Abwasserkanäle DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 1,5 m,
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.06 Binnenentwässerung

Übertrag  € ................................

.

205.06.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Graben lösen mit Gerät laden LKW AN
ges.Vergüt.Entsorg. geböschte Wände Sohlen-B 1-1,5m T
bis 1,5m SU* UL TL

Menge: 160,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Graben lösen fördern lagern 1km mit Gerät
geböschte Wände Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 1,5m GI



Boden der Baugrube für Schächte, nach Abtrag des
Oberbodens, profilgerecht lösen, direkt laden, mit
geböschten Wänden, Arbeiten mit Gerät, auf LKW des
AN laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall
ist nicht gefährlich, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023, mit Behinderung durch
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen, Sicherung wird
gesondert vergütet, Aushubtiefe bis 1,5 m,

Boden der Gräben, nach Abtrag des Oberbaus,
profilgerecht lösen, fördern, lagern, Förderweg bis 1 km,
Transport über öffentliche Straßen, Arbeiten mit Gerät,
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, mit
geböschten Wänden, mit Behinderung durch
Versorgungs- und Entsorgungsleitungen, Sicherung wird
gesondert vergütet, Breite der Sohle über 1 bis 1,5 m,
Abwasserkanäle DIN EN 1610, Aushubtiefe bis 1,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GI DIN 18196 (intermittierend gestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.06 Binnenentwässerung

Übertrag  € ................................

.

Menge: 140,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Graben lösen fördern lagern 1km mit Gerät
geböschte Wände Sohlen-B 1-1,5m T bis 1,5m GI

Menge: 215,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Baugrube Schächte lösen geböschte Wände mit
Gerät laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg. T bis 1,5m SU*
UL TL



Verfüllen, Hinterfüllen, Bodenaustausch

Bauliche Anlagen sind allseitig gleichmäßig zu hinterfüllen. Die Verfüllung ist
lagenweise, mit einer Lagendicke von max. 30 cm. Die Füllstoffe sind zu
verdichten, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 45 MPa.

Für Eigenüberwachungsprüfungen gelten u.a. als Mindestumfang bei der

Boden der Baugrube für Schächte, nach Abtrag des
Oberbaus, profilgerecht lösen, laden, fördern, lagern, mit
geböschten Wänden, Arbeiten mit Gerät, Förderweg bis
1 km, Transport über öffentliche Straßen, Zuordnung
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023, mit Behinderung
durch Versorgungs- und Entsorgungsleitungen,
Sicherung wird gesondert vergütet, Aushubtiefe bis 2,5
m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GI DIN 18196 (intermittierend gestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020.

Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN
4020.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.06 Binnenentwässerung

Übertrag  € ................................

.

Menge: 35,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Baugrube Schächte lösen laden fördern lagern
geböschte Wände mit Gerät 1km T bis 2,5m GI

Menge: 50,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

Verfüllen, Hinterfüllen, Bodenaustausch



Kontrollprüfung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des
AG, für Unterbau/Planum, Prüfung für
Verformungsmodul, mit statischem

Kontrollprüfung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des
AG, für Unterbau/Planum, Prüfung für
Verformungsmodul, mit dynamischem
Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Körnung 0/45,
liefern, für Bettungsschichten, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa, Schichtdicke über 30 bis 50 cm.

Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung
von der Sollhöhe +/- 3 cm, Verformungsmodul mind. EV2
45 MPa.

Hinterfüllung 3 Prüfstellen je Lage bis zu einem Umfang von max. 500 m³,
bei Leitungsgräben 1 Prüfstelle je Lage im Abstand von max. 50 m.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.06 Binnenentwässerung

Übertrag  € ................................

.

205.06.11 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Planum Abweichung +/-3cm EV2 45MPa

Menge: 170,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.12 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Bettungsschicht
einbauen verdichten D 30-50cm

Menge: 20,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.13 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 080
Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul
dynamischer Lastplattendruckversuch

Menge: 6,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.14 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 080
Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul
statischer Lastplattendruckversuch



Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung
0/2, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe
(MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), liefern,
für Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus
Bettung, Seitenverfüllung und Abdeckung, DIN EN 1610,
Außendurchmesser über 300 bis 400 mm, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben, mit Verbau (der
Verbau wird im Zuge der Arbeiten zurückgebaut),
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke über
50 bis 80 cm.

Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung
0/2, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe
(MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), liefern,
für Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus
Bettung, Seitenverfüllung und Abdeckung, DIN EN 1610,
Außendurchmesser über 200 bis 300 mm, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben, mit Verbau (der
Verbau wird im Zuge der Arbeiten zurückgebaut),
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke über
50 bis 80 cm.

Lastplattendruckversuch DIN 18134.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.06 Binnenentwässerung

Übertrag  € ................................

.

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.15 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Sand Leitungszone Rohr AD 200-300mm einbauen
verdichten D 50-80cm

Menge: 15,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.16 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Sand Leitungszone Rohr AD 300-400mm einbauen
verdichten D 50-80cm

Menge: 60,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Suchgraben profilgerecht verfüllen, Einbauhöhe bis 1,75
m, Boden, seitlich gelagert, mit 3 Bodengruppen,
Bodengruppe 1 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
Bodengruppe 2 UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff),
Bodengruppe 3 TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton).

Ortbeton Rohrauflager und Rohrummantelung, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206,
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,
Expositionsklasse XF3 (Frostangriff, hohe
Wassersättigung ohne Taumittel).

Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung
0/2, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe
(MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), liefern,
für Leitungszone von Rohrleitungen, bestehend aus
Bettung, Seitenverfüllung und Abdeckung, DIN EN 1610,
Außendurchmesser über 400 bis 500 mm, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben, mit Verbau (der
Verbau wird im Zuge der Arbeiten zurückgebaut),
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke über
80 bis 100 cm.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.06 Binnenentwässerung

Übertrag  € ................................

.

205.06.17 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Sand Leitungszone Rohr AD 400-500mm einbauen
verdichten D 80-100cm

Menge: 130,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.18 Ortbeton Rohrauflager unbewehrt C20/25 XF3

Menge: 6,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.19 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Suchgraben verfüllen Einbau-H 1,75m Boden gelagert SU*
UL TL

Menge: 20,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten,
Arbeiten mit Gerät, Boden, seitlich gelagert, mit 3
Bodengruppen, Bodengruppe 1 SU* DIN 18196
(Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 UL DIN 18196
(leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3 TL DIN 18196
(leicht plastischer Ton).

Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerät, Boden, außerhalb der Baustelle gelagert, mit einer
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GI DIN 18196
(intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch),
Förderweg bis 1 km, Transport über öffentliche Straßen.

Suchgraben profilgerecht verfüllen, Einbauhöhe bis 3 m,
Boden, seitlich gelagert, mit 3 Bodengruppen,
Bodengruppe 1 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch),
Bodengruppe 2 UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff),
Bodengruppe 3 TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton).
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.06 Binnenentwässerung

Übertrag  € ................................

.

205.06.20 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Suchgraben verfüllen Einbau-H 3m Boden gelagert SU* UL
TL

Menge: 50,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.21 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Graben verfüllen verdichten mit Gerät Boden außerhalb
Baustelle gelagert GI 1km

Menge: 240,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.06.22 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Graben verfüllen verdichten mit Gerät Boden gelagert SU*
UL TL

Menge: 55,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Schächte profilgerecht hinterfüllen einschl. Stoffe
verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa,
Boden, auf der Baustelle gelagert, mit einer
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GI DIN 18196
(intermittierend gestuftes Kies-Sand-Gemisch),
Förderweg bis 1 km, Transport über öffentliche Straßen.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.06 Binnenentwässerung

Übertrag  € ................................

.

205.06.23 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Schacht hinterfüllen verdichten Boden auf Baustelle
gelagert GI 1km

Menge: 70,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 205.06 Binnenentwässerung



Frostschutzschicht, Füllstoff, liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Fundamentgräben,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95, Schichtdicke über 30
bis 50 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2
cm, Kies-Sand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Körnung 0/32, Arbeiten mit Gerät.

Boden für Streifenfundament, nach Abtrag des
Oberbodens,
profilgerecht lösen, direkt laden, Arbeiten mit Gerät, auf
LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung
eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
mit geböschten Wänden,
Gesamtbreite über 1,25 bis 1,5 m,
Gesamtlänge über 3 bis 4 m,
Aushubtiefe bis 0,8 m,
Homogenbereich 2, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1
SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2
UL DIN 18196 (leicht plastischer Schluff), Bodengruppe 3
TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Tiefe oberer
Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.07 Gründung Garage Flur-Nr. 148

Währung in  €

.

205.07.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Streifenfundament lösen mit Gerät laden LKW AN
ges.Vergüt.Entsorg. geböschte Wände B 1,25-1,5m L 3-4m
T bis 0,8m SU* UL TL

Menge: 15,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

205.07.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Frostschutzschicht Füllstoff liefern einbauen verdichten D
30-50cm Kies-Sand-Gemisch mit Gerät

Menge: 13,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 205 Erdarbeiten
Abschnitt 205.07 Gründung Garage Flur-Nr. 148

Übertrag  € ................................

.

............................Summe 205.07 Gründung Garage Flur-Nr. 148

Summe 205 Erdarbeiten ............................



Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 1,5 bis 2 m, Mindestabstand vom Stamm

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 1 bis 1,5 m, Mindestabstand vom Stamm
10 cm, Mindesthöhe 2 m, herstellen und räumen.

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 0,5 bis 1 m, Mindestabstand vom Stamm
10 cm, Mindesthöhe 2 m, herstellen und räumen.

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen bis 0,5 m, Mindestabstand vom Stamm 10 cm,
Mindesthöhe 2 m, herstellen und räumen.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 207 Landschaftsbauarbeiten
Abschnitt 207.01 Allgemeine Leistungen

Währung in  €

.

207.01.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U bis
0,5m H 2m herstellen räumen

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 0,5-1m
H 2m herstellen räumen

Menge: 30,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 1-1,5m
H 2m herstellen räumen

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 1,5-2m
H 2m herstellen räumen



Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 3 bis 3,5 m, Mindestabstand vom Stamm
10 cm, Mindesthöhe 2 m, herstellen und räumen.

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 2,5 bis 3 m, Mindestabstand vom Stamm
10 cm, Mindesthöhe 2 m, herstellen und räumen.

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 2 bis 2,5 m, Mindestabstand vom Stamm
10 cm, Mindesthöhe 2 m, herstellen und räumen.

10 cm, Mindesthöhe 2 m, herstellen und räumen.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 207 Landschaftsbauarbeiten
Abschnitt 207.01 Allgemeine Leistungen

Übertrag  € ................................

.

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 2-2,5m
H 2m herstellen räumen

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 2,5-3m
H 2m herstellen räumen

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.7 Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 3-2,5m
H 2m herstellen räumen

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U bis
0,5m H 2m vorhalten



Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 1,5 bis 2 m, Mindestabstand vom Stamm
10 cm, Mindesthöhe 2 m, vorhalten.

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 1 bis 1,5 m, Mindestabstand vom Stamm
10 cm, Mindesthöhe 2 m, vorhalten.

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 0,5 bis 1 m, Mindestabstand vom Stamm
10 cm, Mindesthöhe 2 m, vorhalten.

gemessen bis 0,5 m, Mindestabstand vom Stamm 10 cm,
Mindesthöhe 2 m, vorhalten.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 500,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 0,5-1m
H 2m vorhalten

Menge: 1.500,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 1-1,5m
H 2m vorhalten

Menge: 500,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.11 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 1,5-2m
H 2m vorhalten

Menge: 250,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................



Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 3 bis 2,5 m, Mindestabstand vom Stamm
10 cm, Mindesthöhe 2 m, vorhalten.

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 2,5 bis 3 m, Mindestabstand vom Stamm
10 cm, Mindesthöhe 2 m, vorhalten.

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 2 bis 2,5 m, Mindestabstand vom Stamm
10 cm, Mindesthöhe 2 m, vorhalten.
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.

207.01.12 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 2-2,5m
H 2m vorhalten

Menge: 200,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.13 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 000
Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 2,5-3m
H 2m vorhalten

Menge: 200,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

207.01.14 Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 3-2,5m
H 2m vorhalten

Menge: 100,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 207.01 Allgemeine Leistungen



Bewachsene Fläche vor dem Abtragen mähen, Schnittgut
aufnehmen, fördern und auf LKW AN laden, Entsorgung
wird gesondert vergütet, Bewuchs Rasen, Wuchshöhe
bis 15 cm.

Baugelände abräumen, von Steinen, Mauerresten,
Zäunen, Schutt und Unrat, von Aufwuchs, einschl.
Wurzelwerk, mit Stämmen Stammdurchmesser bis 10
cm, in Teilflächen, Bewuchshöhe über 300 bis 400 cm,
anfallende Stoffe trennen und laden, Entsorgung wird
gesondert vergütet.

Baumzweige, die in das Lichtraumprofil
des Gewässers ragen, soweit nicht durch Hochbinden
aus dem Lichtraumprofil entfernbar, auf einen Zugast
einkürzen oder erforderlichenfalls auf Astring absägen,
Höhe des lichten Raumes bis 5 m,
Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser mit
Wundbehandlungsmittel versehen.
Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser
Wundbehandlungsmittel nur auf den Wundrand und
das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auftragen.
Schnittgut aufnehmen, direkt laden, auf LKW des AN
laden, die Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist
nicht gefährlich,
Abgerechnet wird nach der freigemachten Länge.
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Währung in  €

.

207.02.1 Lichtraumprofil freimachen laden LKW AN H bis 5m

Menge: 200,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

207.02.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Baugelände abräumen Steine Mauerreste Zäune Schutt
Unrat Aufwuchs Stämme Wurzelwerk Durchm. bis 10cm H
300-400cm getrennt laden ges.Vergüt.Entsorg.

Menge: 650,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

207.02.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Fläche mähen Schnittgut aufnehmen fördern auf LKW AN
laden Rasen Wuchs-H bis 15cm



Baum fällen, stückweise absetzen zum Schutz der
Bauwerke, Stammdurchmesser über 80 bis 90 cm,
Schnittstelle höchstens 10 cm über Gelände, Baumhöhe

Baum fällen, als Einzelbaum, Stammdurchmesser über
10 bis 30 cm, Schnittstelle höchstens 10 cm über
Gelände, Baumhöhe bis 5 m, Stammholz in Stücke von 1
m Länge aufarbeiten und außerhalb des Baugeländes in
messbaren Stapeln lagern, Stamm und Astwerk,
Schlagabraum häckseln und laden.

Vorbemerkungen Baumfällung

Bei Stammdurchmesser > 30 cm ist die Fällung ohne
vorliegende Fällgenehmigung nicht möglich.

Schnittgut, Abfallholz, Reisig und Häckselgut sind vom AN einer
wertstoffgerechten Verwertung zuzuführen (z.B. Kompostierung).

Das Schneiden von Bäumen und Sträuchern sowie Baumfällungen erfolgt
entsprechend der Festlegungen des Sächsischen Naturschutzgesetzes
(SächsNatSchG) in der Zeit vom 01.10. bis zum 28.02 eines Kalenderjahres.
Schnitt- und Fällarbeiten außerhalb dieses Zeitraumes bedürfen der
Genehmigung der zuständigen Behörden wie Untere Naturschutzbehörde
bzw. Grünflächenämter der jeweiligen Kommune.

Zum Schutz von angrenzenden, zu erhaltenden Bäumen und baulichen
Anlagen ist ein stufenweises/stückweises Absetzen durchzuführen.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 3.000,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Vorbemerkungen Baumfällung

207.02.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Baum fällen Durchm. 10-30cm H bis 5m

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.02.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Baum fällen Durchm. 80-90cm H 20-25m auf LKW laden
ges.Vergüt.Entsorg.



Wurzelstock roden, fräsen, Rodungstiefe über 50 bis 100
cm, Durchmesser der Schnittfläche über 15 bis 30 cm,
Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, gerodete
Stoffe auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Wurzelstock roden, fräsen, Rodungstiefe über 50 bis 100
cm, Durchmesser der Schnittfläche über 10 bis 15 cm,
Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, gerodete
Stoffe auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert
vergütet.

Hecke entfernen, nicht zusammenhängender Bestand,
aus Sträuchern und Bäumen, Stammdurchmesser bis 10
cm, Bewuchsbreite über 100 bis 150 cm, Bewuchshöhe
über 200 bis 300 cm, Schnittstelle höchstens 10 cm über
Gelände, Schlagabraum häckseln und laden.

über 20 bis 25 m, Stamm und Astwerk, anfallende Stoffe
auf LKW des AG laden, Entsorgung wird gesondert
vergütet.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.02.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Hecke entfernen Sträucher Bäume Durchm. bis 10cm B
100-150cm H 200-300cm

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

207.02.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Wurzelstock roden fräsen T 50-100cm Durchm.10-15cm
Direktbeladung laden LKW AN

Menge: 20,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.02.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Wurzelstock roden fräsen T 50-100cm Durchm. 15-30cm
Direktbeladung laden LKW AN

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Wurzelstock roden, fräsen, Rodungstiefe über 100 bis
150 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 80 bis 90
cm, Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm,
gerodete Stoffe auf LKW des AN laden, Entsorgung wird
gesondert vergütet.

Wurzelstock roden, fräsen, Rodungstiefe über 100 bis
150 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 40 bis 50
cm, Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm,
gerodete Stoffe auf LKW des AN laden, Entsorgung wird
gesondert vergütet.

Wurzelstock roden, fräsen, Rodungstiefe über 50 bis 100
cm, Durchmesser der Schnittfläche über 30 bis 40 cm,
Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, gerodete
Stoffe auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert
vergütet.
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.

207.02.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Wurzelstock roden fräsen T 50-100cm Durchm. 30-40cm
Direktbeladung laden LKW AN

Menge: 15,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.02.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Wurzelstock roden fräsen T 100-150cm Durchm. 40-50cm
Direktbeladung laden LKW AN

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

207.02.11 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Wurzelstock roden fräsen T 100-150cm Durchm. 80-90cm
Direktbeladung laden LKW AN

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 207.02 Roden / Abräumen



Oberboden, von Miete laden, fördern, profilgerecht
auftragen, Förderweg bis 0,3 km, Bodengruppe 3b DIN
18915 (schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch),
Neigung Auftragsfläche 1:1,5 bis 1:1, Auftragsdicke über
10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Auftragstelle.

Oberboden, von Miete laden, fördern, profilgerecht
auftragen, Förderweg bis 0,3 km, Bodengruppe 3b DIN
18915 (schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch),
Auftragsdicke über 10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach
Aufmaß an der Auftragstelle.

Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und
auf Miete setzen, Förderweg bis 0,3 km, Bodengruppe 3b
DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch),
Abtragshöhe bis 10 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß
an der Lagerstelle.
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Währung in  €

.

207.03.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen 0,3km BG3b
GU Abtrag-H bis 10cm

Menge: 220,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

207.03.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Oberboden laden fördern auftragen 0,3km BG3b GU D
10-20cm

Menge: 1.550,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

207.03.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Oberboden laden fördern auftragen 0,3km BG3b GU D
10-20cm Ng. 1:1,5-1:1

Menge: 150,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe
3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Auftragsdicke über 10 bis 20 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.

Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe
3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine
Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Auftragsdicke bis 10 cm,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.
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Übertrag  € ................................

.

207.03.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Oberboden liefern auftragen BG3b GU D bis 10cm

Menge: 20,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

207.03.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Oberboden liefern auftragen BG3b GU D 10-20cm

Menge: 170,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 207.03 Oberbodenarbeiten



Rasen ansäen mit gebietseigenem Saatgut als
Trocken-Ansaat DIN 18918, Saatverfahren S (Saatgut)
DIN 18918, Regiosaatgutmischung, RSM Regio 7.3
Landschaftsrasen - Feuchtlagen, Ursprungsgebiet UG 20
Sächsisches Löß- und Hügelland, Produktionsraum PR 3
Mitteldeutsches Flach- und Hügelland, Aussaatmenge 5
g/m2, Ammensaatmenge 2 g/m2, Nachweis der Stoffe
durch Vorlage von Lieferscheinen bzw. Wiegekarten,
Hersteller und Typ 'Rieger-Hoffmann GmbH,
Feuchtwiese und Ufermischung'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

Vorbemerkungen Saatgut

Mischung aus herkunftsgesichertem, autochthonem Saatgut, Saatgut
heimischer Herkunft, abgestimmt auf den Naturraum, zu verwenden sind
VWW-Regiosaaten, die der Region "Sächsisches Löß- und Hügelland"
entsprechen. Nachweis der Herkunft und Qualität des Saatgutes
entsprechend Regelwerk des Verbandes deutscher Wildsamen- und
Wildpflanzenproduzenten e.V. (VWW) durch Vorlage des
Mischungsnummernbescheides.
Der Liefernachweis ist vor der Aussaat zu erbringen!
Das Zertifikat sowie eine Rückstellprobe der verwendeten Saatgutmischung
sind spätestens zur Abnahme an den AG zu übergeben.
Ohne Entmischung ausbringen sowie fachgerecht einarbeiten und einwalzen.
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Währung in  €

.

Vorb. Saatgut

207.04.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Rasen gebietseigen Trocken-Ansaat S RSM Regio RSM
7.3 UG20 PR3 5g/m2 Ammensaat 2g/m2

Menge: 1.700,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Nass-Ansaat, Saatverfahren SDK (Saatgut mit
Düngemittel und Kleber) DIN 18918, als Zulage,
organischer Dünger, Menge ca. 300 g/m2,
Nährstoffgehalt N+P2O5+K2O(+MgO) 8+4+2(+0) mit
Langzeit N-Anteil 100 %, Zellulose, mind. 95 % TM,
Menge ca. 40 g/m2, Neigung der Fläche steiler als 1:3 bis
1:1,5, lotrecht gemessene Böschungshöhe über 0,5 bis
3,5 m, Nachweis der Stoffe durch Vorlage von
Lieferscheinen bzw. Wiegekarten.
Leistung nur auf Anordnung des AG erbringen.
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Übertrag  € ................................

.

207.04.2 Zul. Nass-Ansaat SDK organ.Dünger 300g/m2 8+4+2(+0)
Langzeit-N 100% Zellulose 40g/m2

Menge: 500,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 207.04 Begrünung / Pflanzen



Vorbemerkungen:

Für die Ausführung der Pflegearbeiten
als Entwicklungs- und Unterhaltungspflege gilt DIN 18919,
die Leistungen beginnen nach der Abnahme der Fertigstellungspflege und
erstrecken sich zur Erzielung und Erhaltung eines funktionsfähigen
Zustandes der Begrünung über einen Zeitraum von 2 Jahren.
Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig
auszuführen,
die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG
nach Abschluss anzuzeigen.
Die Entwicklungspflege soll dem AN übertragen werden, der die Begrünung
ausgeführt hat.
Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind
durchschnittliche Regelannahmen.

Mähen von Landschaftsrasen, Schnitthöhe 6 cm, ein
Schnitt, Schnitt nach Samenbildung, Schnitt maschinell,
Schnittgut auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird
gesondert vergütet.

Vorbemerkungen:

Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege gilt DIN
18916, die Leistungen beginnen nach der Abnahme und erstrecken sich über
eine Vegetationsperiode, die erforderlichen Teilleistungen sind ohne
besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen, die Ausführung jeder
Teilleistung ist dem AG nach Abschluss anzuzeigen.
Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen.
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Währung in  €

.

Fertigstellungspflege

207.05.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Mähen Landschaftsrasen Schnitt-H 6cm 1Schnitt
Schnittgut Direktbeladung laden LKW AN

Menge: 1.700,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Entwicklungs- und Unterhaltungspflege



Mähen von Landschaftsrasen, Schnitthöhe 6 cm, ein
Schnitt, Schnitt nach Samenbildung, Schnitt maschinell,
Schnittgut auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird
gesondert vergütet.

2. Pflegejahr

Mähen von Landschaftsrasen, Schnitthöhe 6 cm, ein
Schnitt, Schnitt nach Samenbildung, Schnitt maschinell,
Schnittgut auf LKW des AN laden, die Entsorgung wird
gesondert vergütet.

1. Pflegejahr
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Übertrag  € ................................

.

1. Pflegejahr

207.05.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Mähen Landschaftsrasen Schnitt-H 6cm 1Schnitt
Schnittgut Direktbeladung laden LKW AN

Menge: 1.700,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

2. Pflegejahr

207.05.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Mähen Landschaftsrasen Schnitt-H 6cm 1Schnitt
Schnittgut Direktbeladung laden LKW AN

Menge: 1.700,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 207.05 Pflegeleistungen

Summe 207 Landschaftsbauarbeiten ............................



Vorbemerkung Wasserhaltung:

Stromerzeuger (Netz oder Generator), Schaltstationen und
Stromverteilungsanlagen werden nicht gesondert vergütet.

Wasserhaltungskonzept auf der Grundlage der
Ausführungsunterlagen, des Bauzeitenplans sowie
behördlicher Anordnungen/Genehmigungen aufstellen
und fortschreiben. 
Das Wasserhaltungskonzept ist spätestens zur
Bauanlaufberatung dem AG vorzulegen. 
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 3-fach, Druck farbig,
Lieferung 2-fach digital auf CD/DVD in Format PDF.
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Währung in  €

.

208.01.1 Wasserhaltungskonzept

psch GB:     ..........................

Vorbemerkung Wasserhaltung

............................Summe 208.01 Allgemeine Leistungen



Pumpensumpf innerhalb von Baugruben und des
Gewässerbettes herstellen, ausrüsten sowie
betriebsbereit und standsicher vorhalten,
nach Wahl des AN,
einschl. des erforderlichen Erdaushubs und der
Wiederverfüllung und Wasserhaltung.
Aushub in Homogenbereich 2 und 3 gemäß
Vorbemerkungen Baugrund, anfallenden Aushub auf
LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert
vergütet. Abfall ist nicht gefährlich.
Tiefe der fertigen Sohle bis 1 m.
Lichte Sohlfläche 0,5 m².
Auskleidung nach Wahl des AN.

Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen, aus Betonbrunnenringen, lichter Durchmesser
800 mm, Tiefe bis 1 m.

Wasserbarriere zur Trockenlegung des Baubereiches
nach Wahl des AN (Erddamm, Big-Bags) aufbauen,
vorhalten und abbauen.
Grabenbreite der Sohle über 4 bis 4,5 m,
Grabentiefe über 1,5 bis 2,0 m,
Böschungsneigung über 1:1.
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Währung in  €

.

208.02.1 Wasserbarriere Graben auf- und abbauen Breite 4-4,5 m
Höhe 1,5-2m Böschung 1:1

Menge: 3,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpensumpf herstellen Betonbrunnenring DN800 T bis
1m

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.3 Pumpensumpf herstellen T bis 1m

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '2'
(Vorhaltemenge)
mal '4'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '2'
(Betriebsmenge)
mal '20'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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Übertrag  € ................................

.

208.02.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen 10-30m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben 10-30m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 40,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten 10-30m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 8,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................



Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '2'
(Vorhaltemenge)
mal '4'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '2'
(Betriebsmenge)
mal '20'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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Übertrag  € ................................

.

208.02.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen 30-60m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben 30-60m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 40,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten 30-60m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 8,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................



Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 150, ohne Entnahmestelle,
mit Anschluss an Wasserförderanlagen in
Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach
Grundrisslinie, besondere Maßnahmen für die
Rohrverlegung werden gesondert vergütet.

Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 100, ohne Entnahmestelle,
mit Anschluss an Wasserförderanlagen in
Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach
Grundrisslinie.

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in
Abflussleitungen, Messbereich bis 100 m3/h, ein- und
ausbauen.

Sickerleitung innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle mit
Anschluss an Pumpensumpf herstellen, aus
Kunststoff-Filterrohren, DN 100, Tiefe über 0,3 bis 0,5 m,
Breite der Sohle bis 0,3 m.
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Übertrag  € ................................

.

208.02.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Sickerltg Kunststoff-Filterrohr DN100 T 0,3-0,5m Sohlen-B
bis 0,3m

Menge: 100,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.11 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Zähler 100m3/h ein- ausbauen

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.12 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN100 ein- ausbauen

Menge: 300,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.13 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN150 ein- ausbauen



Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '3'
(Betriebsmenge)
mal '1'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 60 bis 100 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 60 bis 100 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen, aus Betonbrunnenringen, lichter Durchmesser
1000 mm, Tiefe bis 1 m.

Probelauf Abfluss Raugerinne
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 30,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

Probelauf Abfluss Raugerinne

208.02.14 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpensumpf herstellen Betonbrunnenring DN1000 T bis
1m

Menge: 3,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.15 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen 60-100m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 3,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.16 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben 60-100m3/h Förder-H bis
5m

Menge: 3,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................



Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 150, ohne Entnahmestelle,
mit Anschluss an Wasserförderanlagen in
Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach
Grundrisslinie.

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in
Abflussleitungen, Messbereich bis 100 m3/h, ein- und
ausbauen.

Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '3'
(Vorhaltemenge)
mal '1'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 60 bis 100 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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Übertrag  € ................................

.

208.02.17 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten 60-100m3/h Förder-H bis
5m

Menge: 3,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.18 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Zähler 100m3/h ein- ausbauen

Menge: 3,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.02.19 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN150 ein- ausbauen

Menge: 300,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 208.02 Gewässerberäumung / Sohlengleite



Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '2'
(Vorhaltemenge)
mal '5'
(Vorhaltedauer)

Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '2'
(Betriebsmenge)
mal '35'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpensumpf herstellen, aus Betonbrunnenringen,
lichter Durchmesser 800 mm, Tiefe bis 4 m.
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Währung in  €

.

208.03.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpensumpf herstellen Betonbrunnenring DN800 T bis
4m

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.03.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen 10-30m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.03.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben 10-30m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 70,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

208.03.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten 10-30m3/h Förder-H bis 5m



Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '2'
(Vorhaltemenge)
mal '5'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '2'
(Betriebsmenge)
mal '35'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 10,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

208.03.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen 30-60m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.03.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben 30-60m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 70,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

208.03.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten 30-60m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 10,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................



Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 150, ohne Entnahmestelle,
mit Anschluss an Wasserförderanlagen in
Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach
Grundrisslinie, besondere Maßnahmen für die
Rohrverlegung werden gesondert vergütet.

Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 100, ohne Entnahmestelle,
mit Anschluss an Wasserförderanlagen in
Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach
Grundrisslinie, besondere Maßnahmen für die
Rohrverlegung werden gesondert vergütet.

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in
Abflussleitungen, Messbereich bis 100 m3/h, ein- und
ausbauen.
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Übertrag  € ................................

.

208.03.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Zähler 100m3/h ein- ausbauen

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.03.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN100 ein- ausbauen

Menge: 50,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

208.03.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN150 ein- ausbauen

Menge: 50,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 208.03 Herstellung RRB



Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '12'
(Betriebsmenge)
mal '63'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpensumpf innerhalb von Baugruben und des
Gewässerbettes herstellen, ausrüsten sowie
betriebsbereit und standsicher vorhalten,
nach Wahl des AN,
einschl. des erforderlichen Erdaushubs und der
Wiederverfüllung und Wasserhaltung.
Aushub in Homogenbereich 2 und 3 gemäß
Vorbemerkungen Baugrund, anfallenden Aushub auf
LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert
vergütet. Abfall ist nicht gefährlich.
Tiefe der fertigen Sohle bis 1 m.
Lichte Sohlfläche 0,5 m².
Auskleidung nach Wahl des AN.
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Währung in  €

.

208.04.1 Pumpensumpf herstellen T bis 1m

Menge: 12,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.04.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen 10-30m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 12,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.04.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben 10-30m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 760,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................



Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '4'
(Betriebsmenge)
mal '65'

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle
herstellen, aus Betonbrunnenringen, lichter Durchmesser
800 mm, Tiefe bis 1 m.

Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '24'
(Vorhaltemenge)
mal '9'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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Übertrag  € ................................

.

208.04.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten 10-30m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 108,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

208.04.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpensumpf herstellen Betonbrunnenring DN800 T bis
1m

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.04.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen 30-60m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.04.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben 30-60m3/h Förder-H bis 5m



Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in
Abflussleitungen, Messbereich bis 100 m3/h, ein- und
ausbauen.

Sickerleitung innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle mit
Anschluss an Pumpensumpf herstellen, aus
Kunststoff-Filterrohren, DN 100, Tiefe über 0,3 bis 0,5 m,
Breite der Sohle bis 0,3 m.

Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '4'
(Vorhaltemenge)
mal '10'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 260,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

208.04.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten 30-60m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 40,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

208.04.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Sickerltg Kunststoff-Filterrohr DN100 T 0,3-0,5m Sohlen-B
bis 0,3m

Menge: 230,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

208.04.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Zähler 100m3/h ein- ausbauen

Menge: 16,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 150, ohne Entnahmestelle,
mit Anschluss an Wasserförderanlagen in
Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach
Grundrisslinie, besondere Maßnahmen für die
Rohrverlegung werden gesondert vergütet.

Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 100, ohne Entnahmestelle,
mit Anschluss an Wasserförderanlagen in
Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach
Grundrisslinie.
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Übertrag  € ................................

.

208.04.11 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN100 ein- ausbauen

Menge: 250,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

208.04.12 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN150 ein- ausbauen

Menge: 200,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 208.04 Ufersicherung Straße "Am Wehr"



Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '6'
(Betriebsmenge)
mal '50'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpensumpf herstellen, aus Betonbrunnenringen,
lichter Durchmesser 800 mm, Tiefe bis 4 m.

Grundstücksentwässerung
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Währung in  €

.

Grundstücksentwässerung

208.05.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpensumpf herstellen Betonbrunnenring DN800 T bis
4m

Menge: 6,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen 10-30m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 6,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben 10-30m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 300,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................



Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Betriebsmenge)
mal '50'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 60 bis 100 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 60 bis 100 m3/h,
geodätische Förderhöhe über 5 bis 7,5 m.

Pumpe mit Verbrennungsmotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '6'
(Vorhaltemenge)
mal '22'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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Übertrag  € ................................

.

208.05.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Verbrennungsmotor vorhalten 10-30m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 132,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen 60-100m3/h Förder-H
5-7,5m

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben 60-100m3/h Förder-H bis
5m

Menge: 50,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................



Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 200, ohne Entnahmestelle,

Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 150, ohne Entnahmestelle,
mit Anschluss an Wasserförderanlagen in
Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach
Grundrisslinie, besondere Maßnahmen für die
Rohrverlegung werden gesondert vergütet.

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in
Abflussleitungen, Messbereich bis 100 m3/h, ein- und
ausbauen.

Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Vorhaltemenge)
mal '22'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 60 bis 100 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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.

208.05.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten 60-100m3/h Förder-H bis
5m

Menge: 22,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Zähler 100m3/h ein- ausbauen

Menge: 7,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN150 ein- ausbauen

Menge: 300,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN200 ein- ausbauen



Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge bis 10 m3/h, geodätische
Förderhöhe bis 5 m.

Pumpensumpf innerhalb von Baugruben und des
Gewässerbettes herstellen, ausrüsten sowie
betriebsbereit und standsicher vorhalten,
nach Wahl des AN,
einschl. des erforderlichen Erdaushubs und der
Wiederverfüllung und Wasserhaltung.
Aushub in Homogenbereich 1 und 2 gemäß
Vorbemerkungen Baugrund, anfallenden Aushub auf
LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert
vergütet. Abfall ist nicht gefährlich.
Tiefe der fertigen Sohle bis 1 m.
Lichte Sohlfläche 0,5 m².
Auskleidung nach Wahl des AN.

Kanalbau

mit Anschluss an Wasserförderanlagen in
Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach
Grundrisslinie, besondere Maßnahmen für die
Rohrverlegung werden gesondert vergütet.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 80,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

Kanalbau

208.05.11 Pumpensumpf herstellen T bis 1m

Menge: 6,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.12 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen bis 10m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Vorhaltemenge)
mal '6'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge bis 10 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Betriebsmenge)
mal '20'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge bis 10 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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.

208.05.13 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben bis 10m3/h Förder-H bis
5m

Menge: 20,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.14 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten bis 10m3/h Förder-H bis
5m

Menge: 6,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.15 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen 10-30m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Vorhaltemenge)
mal '1'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Betriebsmenge)
mal '3'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 10 bis 30 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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Übertrag  € ................................

.

208.05.16 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben 10-30m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 3,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.17 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten 10-30m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 1,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.18 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen 30-60m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 100, ohne Entnahmestelle,

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in
Abflussleitungen, Messbereich bis 100 m3/h, ein- und
ausbauen.

Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '2'
(Vorhaltemenge)
mal '1'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '2'
(Betriebsmenge)
mal '3'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge über 30 bis 60 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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Übertrag  € ................................

.

208.05.19 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben 30-60m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 6,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.20 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten 30-60m3/h Förder-H bis 5m

Menge: 2,000 StWo EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.21 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Zähler 100m3/h ein- ausbauen

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.22 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN100 ein- ausbauen



Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 150, ohne Entnahmestelle,
mit Anschluss an Wasserförderanlagen in
Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach
Grundrisslinie, besondere Maßnahmen für die
Rohrverlegung werden gesondert vergütet.

mit Anschluss an Wasserförderanlagen in
Pumpensümpfen, ein- und ausbauen, Abrechnung nach
Grundrisslinie, besondere Maßnahmen für die
Rohrverlegung werden gesondert vergütet.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 100,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

208.05.23 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN150 ein- ausbauen

Menge: 100,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 208.05 Binnenentwässerung



Pumpe mit Elektromotor betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Betriebsmenge)
mal '1'
(Betriebsdauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge bis 10 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.

Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen, für
Pumpensümpfe, Fördermenge bis 10 m3/h, geodätische
Förderhöhe bis 5 m.

Pumpensumpf innerhalb von Baugruben und des
Gewässerbettes herstellen, ausrüsten sowie
betriebsbereit und standsicher vorhalten,
nach Wahl des AN,
einschl. des erforderlichen Erdaushubs und der
Wiederverfüllung und Wasserhaltung.
Aushub in Homogenbereich 1 und 2 gemäß
Vorbemerkungen Baugrund, anfallenden Aushub auf
LKW des AN laden, die Entsorgung wird gesondert
vergütet. Abfall ist nicht gefährlich.
Tiefe der fertigen Sohle bis 1 m.
Lichte Sohlfläche 0,5 m².
Auskleidung nach Wahl des AN.
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Währung in  €

.

208.06.1 Pumpensumpf herstellen T bis 1m

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.06.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor ein- ausbauen bis 10m3/h Förder-H
bis 5m

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.06.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor betreiben bis 10m3/h Förder-H bis
5m

Menge: 1,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................



Abflussleitung zum Vorfluter, einschl. aller Armaturen,
Form- und Passstücke, DN 50, ohne Entnahmestelle, mit
Anschluss an Wasserförderanlagen in Pumpensümpfen,
ein- und ausbauen, Abrechnung nach Grundrisslinie,
besondere Maßnahmen für die Rohrverlegung werden
gesondert vergütet.

Wassermengen-Messvorrichtung als Zähler in
Abflussleitungen, Messbereich bis 100 m3/h, ein- und
ausbauen.

Pumpe mit Elektromotor vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus '1'
(Vorhaltemenge)
mal '1'
(Vorhaltedauer)
für Pumpensümpfe, Fördermenge bis 10 m3/h,
geodätische Förderhöhe bis 5 m.
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Übertrag  € ................................

.

208.06.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Pumpe Elektromotor vorhalten bis 10m3/h Förder-H bis
5m

Menge: 1,000 Std EP:     ..................... GB:     ..........................

208.06.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Zähler 100m3/h ein- ausbauen

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

208.06.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 008
Abflussltg DN50 ein- ausbauen

Menge: 25,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 208.06 Rohrleitungsbau TW-Leitung

Summe 208 Wasserhaltung ............................



Vorbemerkungen Böschungs- und Sohlsicherung

In den nachfolgenden Positionen ist der Transport innerhalb der Baustelle
einzurechnen.

Steinschüttungen, Steinsätze und Packlagen sind aus Wasserbausteinen
nach den Technischen Lieferbedingungen für Wasserbausteine (TLW)
herzustellen.

Der AN hat die Eignung der vorgesehenen Baustoffe und der
Baustoffgemische nachzuweisen. Der Eignungsnachweis ist dem AG
mindestens 10 Werktage vor dem Einbau zu übergeben. In diesem
Zusammenhang entstehende Aufwendungen sind in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
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LB 210 Böschungs- und Sohlensicherung

Währung in  €

.

Vorb. Böschungs- und Sohlsicherung



Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Kies,
liefern, Körnung 32/63, Schichtdicke über 15 bis 20 cm,
Arbeiten mit Gerät.

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse
RStO 12 Bk0,3, in Abstellflächen - Zur Befahrung des
Unterhaltungsdienstes möglich, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32,
Schichtdicke 15 cm, Arbeiten mit Gerät.

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen und als
Bewehrung, Schutzschichtdicke 1,7 mm, auf
Bodengruppe SU* (Sand-Schluff-Gemisch), Einbau in
Mulde, Überlappungsbreite mind. 50 cm, Abrechnung in
der Abwicklung der Bearbeitungsflächen.

Vorbemerkung Geotextil

Geotextilrobustheitsklasse GRK 5
Masse min. 300 g/m2.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 210 Böschungs- und Sohlensicherung
Abschnitt 210.01 Reaktivierung HW-Entlastungsmulde

Währung in  €

.

Vorbemerkung Geotextil

210.01.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Geotextil Vliesstoff Trennen Bewehrung D 1,7mm
Überlappungs-B 50cm

Menge: 520,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.01.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 080
STS Bk0,3 DPr1 0/32 D 15cm mit Gerät

Menge: 400,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.01.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Füllstoff einbauen verdichten Kies liefern D 15-20cm mit
Gerät

Menge: 70,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Böschungsfußsicherung aus großen Steinen herstellen,
Steine zu 2/3 in die Sohle/Böschung einbinden,
Material liefern und einbauen,
aus Wasserbausteinen LMB 40/200, aus Granit.

Sicherung mit Steinen, als Sohlenbefestigung, aus
Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Steinsatz,
Größenklasse LMB 5/40, Gesteinsart Granit, auf
Schutzschicht, Einbaudicke 40 cm.

Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit
Kies-Sand-Gemisch, liefern, Körnung 0/32, Einbauhöhe
bis 0,2 m, Arbeiten mit Gerät.

Sicherung mit Steinen, als Sohlenbefestigung, aus
Wasserbausteinen DIN EN 13383-1 als Steinsatz,
nachgepackt, Größenklasse LMB 10/60, Gesteinsart
Granit, auf Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch 0/32,
Einbaudicke über 30 bis 40 cm.
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Übertrag  € ................................

.

210.01.4 Wasserbausteine Steinsatz nachgepackt LMB10/60 Granit
Bettung Kies-Sand-Gemisch 0/32 D 30-40 cm

Menge: 240,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.01.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Füllstoff einbauen verdichten Kies-Sand-Gemisch liefern
Einbau-H 0,2m mit Gerät

Menge: 30,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.01.6 Wasserbausteine Steinsatz LMB 5/40 Granit D 40cm

Menge: 180,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.01.7 Sicherung Böschungsfuß Wasserbausteine LMB 40/200
Granit

Menge: 10,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Sohlschwelle im Wasserlauf als Pfahlreihe aus
Holzpfählen, Lärche, vorbeugender Holzschutz DIN
68800-3 der erdberührten Holzteile, durch
Kesseldrucktränkung, Prüfprädikat P, Iv (gegen Pilze
wirksam, Fäulnisschutz, gegen Insekten vorbeugend
wirksam), E (extremer Beanspruchung ausgesetzt, da
ständig Erd- und Wasserkontakt), einseitig angespitzt,
senkrecht eingeschlagen, 
Durchmesser 10 cm, Länge 80 cm, einzeilig, Pfähle dicht
gestellt, Einrammtiefe 80 cm.

Sohlriegel im Wasserlauf aus Wasserbausteinen DIN EN
13383-1, Gesteinsart Granit, Größenklasse LMB 10/60,
in Betonbettung C 16/20,
auf Betonfundament, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnung, Querschnittsbreite 50 cm,
Querschnittstiefe 100 cm.
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Übertrag  € ................................

.

210.01.8 Sohlriegel im Wasserlauf Wasserbausteine Granit
LMB10/60 Fundament C25/30

Menge: 16,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

210.01.9 Sohlschwelle Holzpfähle d=10 cm l=1,0 m

Menge: 8,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 210.01 Reaktivierung HW-Entlastungsmulde



Querriegel als umlaufende Zahnschwelle im
Zulaufbereich des Regenrückhaltebeckens aus großen

Pflasterfläche als Sohlenbefestigung, aus
Wasserbausteinen DIN EN 13383-1,
Größenklasse LMB 10/60, Gesteinsart Granit,
auf Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch 0/32,
Einbaudicke über 30 bis 40 cm.

Pflasterfläche als Sohlbefestigung herstellen,
Dicke 0,3 m, auf Planum. 
Pflaster aus Wasserbausteinen DIN EN 13383-1,
Größenklasse LMB 10/60, Gesteinsart Granit, 
Bettung aus Beton C16/20, Dicke 10 cm,
zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und
einschlämmen.

Frostschutzschicht, Füllstoff, liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Baugruben,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke über
30 bis 50 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/-
2 cm, Boden, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GE
DIN 18196 (enggestufter Kies), Arbeiten von Hand.
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Währung in  €

.

210.02.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Frostschutzschicht Füllstoff liefern einbauen verdichten D
30-50cm Boden GE von Hand

Menge: 11,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.02.2 Sohlbefestigung Pflaster Wasserbausteine LMB 10/60
Granit d 0,3 m in Beton C16/20

Menge: 10,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.02.3 Sohlenbefestigung Pflaster Wasserbausteine LMB10/60
Granit Bettung Kies-Sand-Gemisch 0/32 D 30-40 cm

Menge: 11,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.02.4 Querriegel RRB Wasserbausteine Granit L 40-60 cm
Betonbettung C16/20



Pfosten einbauen, aus verzinktem Stahl, Länge bis 3,0 m,
Durchmesser über 70 bis 80 mm, rund, Pfosten aus
gebrauchtem Material, im Baustellebereich lagernd,

Warnschild, weiß mit rotem Rand, Beschriftung
"Wasserwirtschaftliche Anlage
Betreten für Unbefugte nicht gestattet"
aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung geprägt,
Schild rechteckig, Höhe über 20 bis 30 mm, Breite über
40 bis 50 mm, Befestigung an Pfosten mit Schildträger
aus verzinktem Stahl, Halter und Spannband.

Ausstattung

Pflasterfläche als Sohlbefestigung herstellen,
Dicke 0,3 m, auf Planum. 
Pflaster aus Wasserbausteinen DIN EN 13383-1,
Größenklasse CP 63/180, Gesteinsart Granit, 
Bettung aus Beton C16/20, Dicke 10 cm,
zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und
einschlämmen.

Wasserbausteinen DIN EN 13383-1, Steinlänge über 40
bis 60 cm, Gesteinsart Granit, in Bettung aus
unbewehrtem Beton, Normalbeton C 16/20 DIN EN 206,
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

210.02.5 Pflaster Wasserbausteine CP 63/180 Granit d 0,3 m in
Beton C16/20

Menge: 5,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

Ausstattung

210.02.6 Warnschild mehrschichtig Kunststoff H 20-30mm B
40-50mm Schildträger Spannband

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

210.02.7 Pfosten gebraucht einbauen H 3,0m



Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche
waagerecht, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C
20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, Einzelvolumen bis 0,25
m3.

Rohrpfosten zur Befestigung von
Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ, aus verzinktem
Stahl, Durchmesser 76,1 mm, Wanddicke 2,9 mm, Länge
2,75 m.

Fundament wird gesondert vergütet.

115Seite
Leistungsverzeichnis 18.03.2025

Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 210 Böschungs- und Sohlensicherung
Abschnitt 210.02 Herstellung RRB
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.

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

210.02.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 080
Rohrpfosten Stahl verz Durchm. 76,1mm WD 2,9mm L
2,75m

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

210.02.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25 bis 0,25m3

Menge: 0,144 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 210.02 Herstellung RRB



Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Kies,
liefern, Körnung 8/63, gerundet, Einbauhöhe bis 0,1 m,
Arbeiten mit Gerät.

Sicherung mit Steinen, als Uferbefestigung im Sohl- und
Böschungsbereich, aus Wasserbausteinen DIN EN
13383-1 als Steinschüttung, Größenklasse CP 63/180,
Gesteinsart Granit, Dichte 2,7 t/m3, auf Planum,
Einbaudicke 30 cm.

Sicherung mit Steinen, als Uferbefestigung im Sohl- und
Böschungsbereich, aus Wasserbausteinen DIN EN
13383-1 als Steinschüttung, Größenklasse LMB 5/40,
Gesteinsart Granit, Dichte 2,7 t/m3, auf Planum,
Einbaudicke 40 cm.

Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit
Kies-Sand-Gemisch, liefern, Körnung 0/32, Einbauhöhe
bis 0,2 m, Arbeiten mit Gerät.
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.

210.03.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Füllstoff einbauen verdichten Kies-Sand-Gemisch liefern
Einbau-H 0,2m mit Gerät

Menge: 60,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.03.2 Steinsicherung Uferbefestigung Wasserbausteine
Steinschüttung LMB 5/40 Granit D 40cm

Menge: 120,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.03.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Steinsicherung Uferbefestigung Wasserbausteine
Steinschüttung CP63/180 Granit D 30cm

Menge: 320,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.03.4 Füllstoff einbauen verdichten Kies 8/63 gerundet liefern
Einbau-H 0,1m mit Gerät

Menge: 22,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Zulage für steinmetzmäßige Nachbearbeitung der
Riegelkronensteine und Stützsteine
zum passgenauen Zusammenfügen der Steine in der
Riegelachse bis auf Fugen mit max. 3 cm lichte Weite.
Passgenaue Bearbeitung und Ausführung vor Ort im
Zuge des Einbaus.
Anfallende Steinreste zum Auszwickeln der Fugen
verwenden.
Prüfung durch den Fischsachverständigen des AG.

Querriegel im Wasserlauf aus Wasserbausteinen DIN EN
13383-1, Gesteinsart Granit, Größenklasse LMB 60/300,
Neigung der Steine in Strömungsrichtung, Steine
vorsortieren und mit der größeren Standfläche nach
unten einbauen, Riegel dicht herstellen mit gleichmäßig
großen in Fließrichtung versetzten Riegelöffnungen nach
Angaben des AG, auf kurze Niedrigwasserschwellen
achten, Schwellensteine mit Kante nach oben versetzen.
Blocksteine LMB 40/200 unterhalb der Querriegel
strömungstechnisch günstig einbauen, 
Querriegellänge über 500 bis 600 cm, Querschnittsbreite
80 cm, Querschnittstiefe 100 cm.
Prüfung durch den Fischsachverständigen des AG.

Sohlgleite profilieren, Auf- und Abtrag bis 20 cm,
Steinschüttung aus Wasserbausteinen CP 63/180
zwischen den Querriegeln muldenförmig peofilieren.
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Übertrag  € ................................

.

210.03.5 Sohlgleite profilieren Auf-Abtrag 20cm

Menge: 320,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.03.6 Querriegel im Wasserlauf Wasserbausteine Granit LMB
60/300 und LMB 40/200

Menge: 11,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

210.03.7 Zulage Nachbearbeitung Riegelsteine

Menge: 40,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Zulage für steinmetzmäßige Nachbearbeitung der
Riegelsteine für die Herstellung einer fischökologisch
passgenauen Durchlassöffnung.
Senkrechte und waagerechte Wandinnenflächen
(Seitenwände und Sohle) der Niedrigwasseröffnung nach
Angaben des Fischsachverständigen bearbeiten.
Lichte Abmessung Öffnung:
Lichte Weite: 28 bis 32 cm
Lichte Höhe: 52 cm
Die Engstelle ist auf eine geringe Fließlänge zu
minimieren unter Einhaltung der Bauhöhe.
Prüfung und Abnahme durch den Fischsachverständigen
des AG.
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.

210.03.8 Zulage Nachbearbeitung Riegelsteine Engstellen

Menge: 11,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 210.03 Sohlengleite



Steinsatz an Uferwand, aus Wasserbausteinen DIN EN
13383-1, Größenklasse LMB 10/60, Gesteinsart Granit,
auf Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch 0/32,
Einbauhöhe bis 50 cm, Einbaudicke 50 cm.

Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Kies,
liefern, Körnung 32/63, Schichtdicke über 15 bis 20 cm,
Arbeiten mit Gerät.

Sicherung mit Steinen, als Uferbefestigung im Sohl- und
Böschungsbereich, aus Wasserbausteinen DIN EN
13383-1 als Steinschüttung, Größenklasse CP 63/180,
Gesteinsart Granit, Dichte 2,7 t/m3, auf Planum,
Einbaudicke 30 cm.

Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit
Geröll, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern,
Schichtdicke 15 cm, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Arbeiten mit Gerät.
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Währung in  €

.

210.04.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Füllstoff einbauen verdichten Geröll liefern D 15cm mit
Gerät

Menge: 260,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.04.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Steinsicherung Uferbefestigung Wasserbausteine
Steinschüttung CP63/180 Granit D 30cm

Menge: 260,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.04.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Füllstoff einbauen verdichten Kies liefern D 15-20cm mit
Gerät

Menge: 30,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

210.04.4 Steinsatz Uferwand Wasserbausteine LMB 10/60 Granit
0,25 m² Bettung Kies-Sand-Gemisch 10 cm



Fischunterstand aus gerodeten Wurzelstock herstellen,
Wurzelstock im Baubereich aufnehmen und zur
Einbaustelle transportieren, Transportweg bis 0,3 km,
Wurzelstock in die Gewässersohle mit dem
Wurzelgeflecht zur Wasserseite hin so einbauen, dass
ein Hohlraum entsteht, Abmessungen Hohlraum
mindestens Länge 0,5 bis 0,6 m, Breite 0,2 bis 0,3 m .
Sicherung des Wurzelstockes gegen Abdriften durch
Anbinden an zwei Holzpfählen, Länge 1,5 m, Dicke über
6 bis 8 cm, Bindegurt aus Kokosstrick, mitteldick (12
g/m).

Zulage für die Ausbildung eines Fischunterstandes durch
Nachbearbeitung des Steinsatzes,
Steine mit Hand aufnehmen, sortieren und setzen, 
Hohlraum ausbilden, Abmessungen Hohlraum
mindestens Länge 0,5 bis 0,6 m, Breite 0,2 bis 0,3 m. 
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.

Menge: 100,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

210.04.5 Zul. Fischunterstand Nachbearbeitung Steinsatz

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

210.04.6 Fischunterstand Wurzelstock

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 210.04 Gewässerbett Wilde Sau

Summe 210 Böschungs- und Sohlensicherung ............................



Allgemeine Vorbemerkungen zur Bohrpfahlherstellung

Die Bohrpfahlarbeiten werden ausgeführt nach ZTV-W LB 203 und LB 209 in
Verbindung mit den ZTV-W für Betonarbeiten (LB 215), für Erdarbeiten (LB
205) und für Wasserhaltung (LB 208), nach DIN EN 1536, DIN 1045 und DIN
18301 VOB/C. 

Die Bohrpfähle verbleiben dauerhaft als Gründungsbauteil der
Uferbefestigung entlang der Straße Am Wehr.

Die fachgerechte Verwertung des Bohrgutes und die Beseitigung von
Restbeton richten sich nach dem KrWG und werden gesondert vergütet.

Das Herrichten des Bohrplanums (einschl. der Zufahrten und der
Bohrebenen) und das Umsetzen der Bohreinrichtung von Loch zu Loch
sowie innerhalb des  Baubereichs werden nicht gesondert vergütet und sind
in die Einheitspreise einzurechnen. Bohrrohre sind vorsichtig zu ziehen.

Der Erdaushub - außer für das Herstellen des Planums für die
Bohrschablonen, zum Abbruch unterirdischer Hindernisse oder zum Kappen
des überschüssigen Betons an den Bohrpfahlköpfen ist nicht Bestandteil
dieser Ausschreibung.

Die Bohrlöcher der Bohrpfahlgründung sind so vollständig mit Beton zu
füllen, dass ein durchgehender monolithischer Betonschaft ohne Fehlstellen
mit dem vollen Querschnitt auf der ganzen Länge entsteht.

Die Betonoberfläche der wasserdichten Uferwand ist geschlossen und
porenarm herzustellen. Poren oder Fehlstellen mit einem Durchmesser > 30
mm und/oder einer Tiefe >/=10 mm sind nicht zulässig. Der
Wassereindringwiderstand darf bei dem Beton für Wasserbauwerke 30 mm
nicht überschreiten. 

Geräte und Ausrüstung, welche zur Beseitigung von Hindernissen
erforderlich sind, sind während der Bohrarbeiten auf der Baustelle
vorzuhalten. Der Aufwand für die Vorhaltung sowie Stillstandszeiten sind
einzurechnen.

Die Bohrpfähle dürfen nicht in schluffigen Bodenschichten oder Einschlüssen
abgesetzt werden, ggf. sind sie tiefer zu führen. Eine Bohrsohlenabnahme
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.

Allgemeine Vorbemerkungen zur Bohrpfahlherstellung



durch den geotechnischen Sachverständigen ist zu empfehlen. Die Hinweise
des Baugrund- gutachtens sind bei Herstellung und Technologie zu beachten
(wird mit Auftragserteilung übergeben).

Aufgelockerter oder aufgeweichter Boden, Bohrschmand oder anderes
Material, dass das Tragverhalten des Pfahls beeinträchtigen kann, ist vor
dem Betonieren von der Sohle zu entfernen. Es erfolgt keine gesonderte
Vergütung.

Um die Standfestigkeit des Bohrloches trotz ungünstiger Bodenstruktur auf-
rechtzuhalten, ist nur verrohrtes Bohren zulässig.

Bei den Bohrungen ist teilweise mit durchlässigem Baugrund unterhalb des
Grundwasserspiegels sowie mit gespanntem Grundwasser zu rechnen, so
dass im Bohrloch durch Wasser oder eine andere geeignete Flüssigkeit ein
Überdruck aufrecht zu erhalten ist, bis der Pfahl betoniert ist. 

Der Betoneinbau hat wegen des Kontraktorverlustes mind. 0,50 m über die
planmäßige Pfahlkopfhöhe zu erfolgen.  Nach dem Freilegen der
Bohrpfahlköpfe sind diese Betonüberschüsse bis zum gefügedichten Beton
zu kappen und so zu säubern, dass es zur Freilegung des Korngerüstes
kommt.

Bei einer Umgebungstemperatur unter 3° C mit fallender Tendenz sind die
Köpfe frisch betonierter Pfähle gegen Frost zu schützen. 

Für die Eigenschaften des Betons sind die DIN EN 1536 und DIN 1045
maßgebend. Die entsprechend der Expositionsklassen zu wählende
Mindestdruckfestigkeit der Bohrpfähle wird gem. ZTV-ING abweichend von
DIN EN 206-1/ DIN 1045-2 gewählt (vgl. auch Bauteilkatalog: Planungshilfe
für dauerhafte Betonbauteile nach der neuen Normengeneration, Ausgabe
2003 des Bundesverbandes der Deutschen Zementindustrie, Pkt. 4.14). Der
Beton wird der Überwachungsklasse 2 zugeordnet. Die Überwachung durch
das Bauunternehmen muss die Anforderungen nach DIN 1045-3, Anhang B
erfüllen, eine Überwachung durch eine dafür anerkannte
Überwachungsstelle ist nach DIN 1045-3, Anhang C durchzuführen. Dem AG
sind deshalb vor Baubeginn die Überwachungsverträge und baubegleitend
sämtliche Prüfberichte der Konformitätsprüfung sowie der
Fremdüberwachung zu übergeben.

Im 2 Wochen vor Ausführungsbeginn vorzulegenden Ausführungskonzept
des AN müssen folgende Angaben enthalten sein:
- Bauteilverzeichnis (Art der Bauteile, Expositionsklassen, Anforderungen
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nach
Bauablauf)

- Entsorgung von Resten

Spätestens 3 Tage vor Beginn der Ausführung ist durch den AN ein
Ausführungsplan mit folgenden Angaben vorzulegen:
- Zeitplan, Unterbrechungen, Ausführungsabfolge
- Bauteilplan (Anforderungen nach Bauablauf, weitere Detaillierung der
Angaben

gem. Ausführungskonzept)
- Einbaumengen und -zeiten
- Personalplan, Kolonnenführer
- Ausbildung von Arbeitsübergängen
- Schutzmaßnahmen für benachbarte Arbeitsabschnitte und Bauteile

Eine gesonderte Vergütung für v.g. Überwachung sowie Pläne/ Konzepte
erfolgt nicht.

Die Herstellung der Bohrpfähle ist gem. DIN EN 1536 , Pkt. 9.2.2 bis 9.2.3
aufzuzeichnen. Das schließt auch die Tiefen der Verrohrung und des
Kontraktorrohres mit ein (vgl. DIN EN 1536, Pkt. 8.3.4.5). Ebenfalls sind
Kontrollmessungen zur Einhaltung der vorgegebenen Bohrlochneigung
durchzuführen. Diese Leistungen sind Bestandteil der
Baustellendokumentation, in die EP einzukalkulieren und spätestens zur
Abnahme mit vorzulegen.
Analog DIN EN 1536, Pkt. 9.2.7 ist ein Bestandsplan zu erstellen, der Lage
und Abmessungen der Pfähle zusammen mit den Höhen der Pfahlköpfe und
den Gründungstiefen ausweist. 

Abweichend von DIN 18301 wird folgende Besondere Leistung nicht
gesondert vergütet, sondern ist von vornherein in die Einheitspreise
einzurechnen:
- besondere Vorsicht bei der Arbeit in unmittelbarer Nähe von Bauwerken, 

Leitungen, Kabeln, Dränen und Kanälen (z.B. in unmittelbarer Nähe der
der Gebäude der Straße Am Wehr)

Hinsichtlich der Toleranzen der vertikalen Bohrpfähle bestehen, abweichend
zur DIN EN 1536, folgende erhöhten Forderungen:
- Lageabweichung (Exzentrizität) des Ansatzpunktes  max. 2 cm
- Pfahlneigung aller vertikalen Pfähle max. 1,5 cm / 4,00 m.

Bauliche Lösung
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Grundsätze 

Das Vorhaben dient zur Ufersicherung der Anliegerstraße "Am Wehr" durch
Uferwandneubau.

Der Bachlauf der Wilden Sau ist im Anschluss der Arbeiten
wiederherzustellen  . Der künftige Uferverlauf orientiert sich dabei an den
historischen Bedingungen, verändert diese aber nach den aktuellen
Bedürfnissen.

Sämtliche Bohrpfähle besitzen die gleiche Fußpunkt- und Pfahlkopfhöhe.

Die Gesamthöhe der Wandkonstruktion variiert im Bauwerksverlauf über
nachfolgende Abschnitte:

Stützwand auf Bohrpfählen

- Abschnitt 0+015.26 bis 0+0045.19, Gesamthöhe h = 2,40 m  (Stützwand
mit              Kappe)
- Abschnitt 0+0045.19 bis 0+0077.30, Gesamthöhe h = 2,30 m  (Stützwand
mit            Kappe)
- Abschnitt 0+0077.30 bis 0+112.93, Gesamthöhe h = 2,20 m  (Stützwand
mit              Kappe)

Winkelstützwand
- Abschnitt 0+112.93 bis 0+128.26, Gesamthöhe h = 2,20 m  (Stützwand mit 
            Kappe)

Örtliche Bedingungen

Die Nennweiten der Bohrpfähle betragen 62,5 cm.

Die Oberkante der Bohrpfähle ist gleichbleibend und folgt den verschiedenen
Ausbauanforderungen.

Die schweißtechnischen Angaben für die Bewehrungskörbe (z.B. Fußpunkte
usw.) sind einzuhalten und umzusetzen.
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Bestandsvermessung der aufgelösten Bohrpfahlwand,
Maßstab 1:250, 
Grundlage: Topografie der digitalen Stadtkarte des
städtischen Vermessungsamtes mit Straßenführung
(Borde), Brückenbauwerke, Häuser mit Hausnummern,
Grünflächen, Fuß- und Radwegen, Mast- und
Baumstandorten.
Einzumessen sind:
- analog DIN EN 1536, Pkt. 9.2.7 Lage und
Abmessungen der Pfähle zusammen mit den Höhen der
Pfahlköpfe und den Gründungstiefen
- ggf. Lagebeziehungen zu vorh. Leitungen o. baulichen
Anlagen,
Lagebezug RD 83 (Gauß/Krüger)
Die Übergabe erfolgt 3-fach in Papier- und zusätzlich
3-fach in digitaler Form (CD-ROM mit dxf-File) .

Auf den Plänen ebenfalls zu kennzeichnen sind die
Bereiche, in denen eine vollständige Beseitigung der
Bohrhindernisse erfolgte  (teilweiser Abbruch von
Uferwänden, Rückbau des Stahlbetonkanals und
Schachtbauwerkes).

Hinweis:
Die Vermessungsgrenzen sind die Außenkanten der
Gebäude und Bauwerke im Baufeld entlang der Straße
"Am Wehr".
Bestandspläne sind entsprechend Festlegungen des AG
durch ein vom AN zu bindendes Vermessungsbüro zu
erstellen. Mit dieser Position ist der entsprechende
Aufwand abgegolten.
Die Leistung gilt für die gesamten in diesem Baulos
enthalte- nen Leistungen für die Herstellung der

Hindernisse im Baubereich

Zu Hindernissen im Baubereich wird auf die entsprechenden
Vorbemerkungen zu den Erd- und Abbrucharbeiten verwiesen.
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Hindernisse im Baubereich

214.01.1 Bestandsvermessung aufgelöste Bohrpfahlwand



Bohrschablone einschl. Planum zur Einhaltung der
Maßgenauigkeit der lotrechten Bohrungen für die
aufgelöste Bohrpfahlwand herstellen, vor- und
unterhalten sowie nach Fertigung der Bohrpfähle wieder
beseitigen / abbrechen,
Pfahldurchmesser D = 0,625 m,
nach Wahl des Auftragnehmers anlegen,
einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten für
fachgerechte Verfüllung und Verdichtung sowie
einschließlich Schalung und Beton, 
Schablonendicke bis Höhe ca. 0,50 m,
278,40 m ü. NN wird bis UK Bohrschablone abgetragen,
OK Bohrpfahl i.allg. bei 276,22 m ü. NN,
UK Bohrschablone bei 277,90 m ü. NN,
anfallenden Boden und Abbruchgut fachgerecht gemäß
KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.
Das Aufmaß erfolgt in der Achse der aufgelösten
Bohrpfahlwand.
Ausführung gem. Zeichnung.

Stüzwand Ufersicherung, zwischen Station Wandabwicklung 0+015.26 und
Station 0+112.93

Die nachfolgend beschriebene aufgelöste Bohrpfahlwand mit darauf
aufbauender Stahlbetonwand (Stützwand) befindet sich in Fließrichtung der
Widen Sau links [L]. Die Fließrichtung entspricht der Blickrichtung Westen.

Bohrpfähle.
Das Vermessungsbüro ist ebenfalls über einen ggf.
erfolgten Rückbau nicht mehr benötigter Leitungen oder
Kabel zu infor- mieren (Medium, Dimension, Anfangs-
und Endpunkt), damit die Bestandspläne aktualisiert
werden können.
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Währung in  €

.

psch GB:     ..........................

Stützwand Ufersicherung, zwischen St. 0+015.26 und St.
0+112.93 m

214.01.2 Bohrschablone f. aufgelöste Bohrpfahlwand, Bohrpfähle
d=0,625 m,  Verlauf gem. Wandachse H bis 0,5 m



Bohrhindernisse,
z.B. Findlinge, Bauteilreste aus Stahlbeton, Beton,
Ziegelbruch, Mörtelreste, Hartholz u.ä.,
laden, transportieren und fachgerecht gemäß KrWG einer
wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.
Tiefe der Bohrhindernisse bis 10,30 m (bis ca. 268,10 m
ü. NN), abgerechnet wird die betroffene Bohrung.

Hinweis (gilt für sämtliche Bohrpfahlarbeiten):

Schablone für aufgelöste Bohrpfahlwand, aus Beton,
rückbauen, Pfahldurchmesser 625 mm, Schablonenhöhe
bis 0,5 m, anfallende Stoffe auf LKW des AN laden, die
Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht
gefährlich.

Hinweis (gilt auch für die nachfolgenden Positionen
"Bohr- schablone" ):
Bei der Kalkulation des Betonverbrauches für die
Bohrschablone ist der spätere Betonmehrverbrauch
infolge der Kontraktorverluste  - i.allg. bis 50 cm Höhe -
einzukalkulieren (die Bohrpfähle sind mind. 50 cm über
der endgültigen Höhe herzustellen und sind zu einem
späteren Zeitpunkt bis zum gefügedichten Beton zu
kappen).
Es erfolgt ein Voraushub bis UK Bohrschablone. 
Eine technolgisch notwendige Anfüllung und Verdichtung
bis OK Bohrschablone ist durch den AN jedoch in den EP
dieser Position einzurechnen.
Bei den Erdarbeiten wird mit einer Stärke der
Bohrschablone von 0,50 m und einer Mindestwanddicke
links und rechts von jeweils 0,50 m gerechnet.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 102,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

214.01.3 Schablone f. aufgelöste Bohrpfahlwand , Bohrpfähle
d=0,625 m Schablone rückbauen H bis 0,5m
ges.Vergüt.Entsorg.

Menge: 102,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

214.01.4 Bohrhindernisse </=10,30 m Tiefe



Vorbemerkungen aufgelöste Bohrpfahlwand:

Einbau des Betons mittels Schüttrohren oder Kontraktorbüchse.

Abgerechnet wird nach Länge der Bohrpfähle zwischen OK Bohrpfahl bis zur
vereinbarten Endtiefe lt. Ausführungsplanung.

Hinweis (gilt auch für alle nachfolgenden Positionen):
Die Bohrpfähle sind wegen der Kontraktorverluste bis 50 cm über der
endgültigen Höhe herzustellen. Danach sind sie bis zum gefügedichten
Beton zu kappen und so zu säubern, dass es zur Freilegung des
Korngerüstes kommt (gesonderte LV-Position, wo zutreffend). Das
Herrichten der Köpfe der Bohrpfähle (Entfernung des technologisch
bedingten Betons über OK Bohrpfahl, ggf. Freilegen und Richten der
Bewehrung) sowie die Bewehrung der Pfähle werden gesondert vergütet. Die
genaue Betonrezeptur ist mit dem Betontechnologen des Betonwerkes im
Vorfeld abzustimmen.

Herstellung der Bohrpfähle unter den Bedingungen des anstehenden und
ggf. gespannten Grundwasserspiegels - Grundbruchgefahr,

Zulage zur aufgelösten Bohrpfahlwand für das zusätzliche
Vorbohren bzw. Lockerungsbohrungen zur Beseitigung
von nachträglich festgestellten Bohrhindernissen,
Bohrtiefe bis 10,30 m (bzw. bis ca. 268,10 m ü. NN),
einschl. Durchbohren des Hindernisses,
Bohrgut fachgerecht gemäß KrWG einer
wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.
Aufgemessen wird die Stärke des Hindernisses je
Bohrpfahl.

Der Nachweis ist mittels Ankündigung zur Bauberatung
und vom AG abgezeichnten Bautagebuch sowie datierter
Fotodokumentation und Pfahlnummer zu führen.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

214.01.5 Zulage f. Vorbohren <10,30 m Tiefe (bis 268,10 m ü. NN)

Menge: 6,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

Vorb. aufgelöste Bohrpfahlwand



Aufgelöste Ortbeton-Bohrpfahlwand nach DIN EN 1536
entspr. statischen und konstruktiven Erfordernissen gem.
Ausführungsplanung unter Beachtung der zulässigen
Toleranzen gem. Vorbemerkung (abweichend von DIN
EN 1536!) herstellen, Bohrtiefe über 8 bis 10 m,
Baugrundverhältnisse, Homogenbereiche und
Bodengruppen gem. LV-Pos "Vorbemerkungen
Baugrund"
Ausführung mit aufgelösten Pfählen, keine Ausfachung
herstellen , verrohrte Bohrpfahlherstellung, mit
Drehbohrung, Bohrgut ist fachgerecht gemäß KrWG
einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen, einschl.
dafür anfallender Kosten.

Pfahldurchmesser 0,625 m, (radialer Abstand zum
vorherigen
Pfahl 1,00 m), gem. Zeichnung.
98 bewehrte Pfähle, Pfahllänge von UK bis OK Bohrpfahl
mind. 8,12 m,
Konsistenz von Bohrpfahlbeton/ Ausbreitmaß 530 +/- 30
mm

Bewehrte Pfähle nach DIN EN 1536 - verrohrt DN 625
Material Stahlbeton DIN 1045,
Beton C 30/37 (r<0,3),
Expositionsklasse: XC2, XD2, XF2, XA1, WF, 
Betonstahl B500B,
Betondeckung der Bewehrung seitlich/unten 6 cm,

d.h. Bohren mit Wasserauflast,
Bohrpfahldurchmesser 0,625 m.

Das bei der Betonpfahlherstellung anfallende Restwasser muss vor der
Einleitung in die Kanalisation in Absetzbecken eingeleitet werden.
Restwasser fachgerecht gemäß KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung
zuführen, einschl. dafür anfallender Kosten. Die Absetzbecken (z.B.
Container) können innerhalb oder am Rande der Baustelle aufgestellt
werden. Die Anzahl und Größe der erforderlichen Absetzbecken legt der AN
fest. Dafür und für erforderliche Pumpen und Schläuche erfolgt keine
gesonderte Vergütung.
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Übertrag  € ................................

.

214.01.6 Aufgelöste Bohrpfahlwand Bohrung d=0,625 m T8-10m
Drehbohrung



Zulage zur Herstellung der Bohrpfähle unter den
Bedingungen
des anstehenden und ggf. bei ca. 277,00 m ü. NN
gespannten Grundwasserspiegels - Grundbruchgefahr,
d.h. Bohren mit Wasserauflast,
Bohrpfahldurchmesser 0,625 m,
Bohrpfahllänge 8,12 m,
einschl. anfallendes und verschmutztes Wasser
fachgerecht gemäß KrWG einer wertstoffgerechten
Verwertung zuführen, einschl. dafür anfallender Kosten.
Es ist zu veranlassen, dass das verschmutzte
Überschusswasser in einem Absetzcontainer geladen
und über eine Zähleinrichtung zur Entsorgung kommt. 

Bohrgut für Bohrung Bohrpfahl, Durchmesser 620 mm,
vertikal, Bohrtiefe über 8 bis 10 m als Drehbohrung,
Bohrgut nicht schadstoffbelastet, Baugrundverhältnisse,
Homogenbereiche und Bodengruppen gem. LV-Pos
"Vorbemerkungen Baugrund",
auf Fahrzeug des AN laden, die Entsorgung wird
gesondert vergütet, aufgemessen wird vom planmäßigen
Bohransatzpunkt bis zur planmäßigen Bohrlochtiefe.

zulässige Rissbreite w,k = 0,25 mm gemäß DIN 19702,
Abschnitt 6,2

Einzurechnen ist ein Betonmehrverbrauch von bis zu 10
% des theoretischen Pfahlvolumens (die technologisch
edingten Kontraktorverluste von bis zu 0,50 m sind dabei
bereits bei der Herstellung der Bohrschablone zu
berücksichtigen und zählen nicht als
Betonmehrverbrauch; theoret. Betonverbrauch der Wand
ca. 250 m3 gem. Volumen der Einzelpfähle bzw. 0,307
m3/m).
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 800,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

214.01.7 Bohrgut Bohrung Bohrpfahl  d=625 mm T 8-10m auf
Fahrzeug AN laden ges.Vergüt.Entsorg.

Menge: 980,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

214.01.8 Zulage f. Bohren m. Wasserauflast, d=0,625 m, l=8,12 m



Pfahlkopf Beton nach Abbruch der Bohrschablone und
Aushubarbeiten für den Anschluss nachfolgender
Bauteile  vorrichten (Abtrag bis auf die planmäßige OK
Pfahlkopf mittels Hochdruckwasserstrahlverfahren  > 800
bar), Toleranzen gem. DIN EN 1536, freigelegte
Bewehrung richten,
Abbruchgut  und Strahlgut auf Fahrzeug des AN laden,
Entsorgung wird gesondert vergütet,
Pfahldurchmesser 0,625 m, der Betoneinbau erfolgte bis

Betonstahlbewehrung der Bewehrungskörbe für die
Bohrpfähle
aus Betonstahl B 500B nach DIN 488, alle Längen und
Durchmesser, einschl. aller Wendeln,einschl.
Einbauteilen aus Stahl S235 wie Abstandhalter/
Aussteifungsringe, Fußkreuze, Fußplatte u.ä. komplett
liefern und fachgerecht einbauen, gem. Zeichnung.

Hinweis
Bohrpfahllänge 8,12 m (98 Stück);
Hauptbewehrung d=20 mm;
Wendelbewehrung d=10 mm;
Wendeldurchmesser ca. 505 mm und Ganghöhe 150
mm;
Betondeckung der Bewehrung seitlich/unten 6 cm,
Gesamtgewicht Bewehrungsstahl ca. 0,360 t/St;
Bandstahl 5 x 60 für Abstandhalter und Blech 5 x 60 für
Fußkreuz (ges. ca. 40 kg/Korb)

Nach Abschluss der Betonage steht die Hauptbewehrung
noch ca. 1,30 m über OK Bohrpfahl gem.
Ausführungsplanung.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 800,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

214.01.9 Bewehrungskörbe, B 500B, gem. Ausführungsplanung

Menge: 40,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

214.01.10 Pfahlkopf Beton Sollhöhe Vorrichten, d=0,625 m, h</= 0,50
m, OK 276,22 m NN auf Fahrzeug AN laden
ges.Vergüt.Entsorg.



Integritätsprüfung nach Empfehlung des Arbeitskreises
2.1 der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik-DGGT
("Low-Strain"-Methode). an Bohrpfählen mit Pfahllänge
8,12 m.
Die Auswertung der Pfähle hat in einer
Einteilung nach Pfahlklassen zu erfolgen.

Das Untersuchungsprogramm  wird im Rahmen der
Baudurchführung noch angepasst. Es sind 10 Bohrpfähle
vorgesehen.

Vorbereitungsarbeiten für die mehrmalige
Integritätsprüfung, Baustelle einrichten, vorhalten und
beräumen, einschließlich der Bereitstellung aller
technischen Instrumente, Versuchusauf u. -abbau,
Datenerfassung und mehrmalige Umsetzung der
technischen Einrichtungen.

Integritätsprüfungen

ca. 50 cm über die planmäßige Pfahlkopfoberkante,
OK Pfahlkopf  bei ca. 276,22 m NN

Das Aufmaß erfolgt in der Achse der aufgelösten
Bohrpfahlwand.

Hinweis:
Die Erdarbeiten und der Abbruch der Bohrschablone sind
in gesonderten LV-Positionen enthalten.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 98,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Integritätsprüfungen

214.01.11 Vorbereitungsarbeiten für die Integritätsprüfung

psch GB:     ..........................

214.01.12 Integritätsprüfung Bohrpfahl Low strain

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Schriftliche Auswertung (z.B. Allgemeine Angaben,
Angaben zu den geprüften Pfählen, Testsystem,
Versuchsaufbau, Lageplan, Textteil usw.) der
Messergebnisse mit  Schlussfolgerungen und Hinweisen
zu dem Schadensbild mit Möglichkeiten bzw.
Vorschlägen einer Sanierung. (3-fach/CD u.
5-fach/Papier)
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Übertrag  € ................................

.

214.01.13 Schriftliche Auswertung der Messergebnisse

psch GB:     ..........................

............................Summe 214.01 Ufersicherung Straße "Am Wehr"

Summe 214 Spundwände, Pfähle, Verankerungen ............................



Vorbemerkungen zu Beton- und Stahlbetonarbeiten

Für alle nachfolgenden Leistungen des Leistungsbereiches 215 gilt:

- Die Ausführung der Beton- und Stahlbetonarbeiten aller Bauteile erfolgt
nach ZTV-W.

- Alle erforderlichen Rüstungen, Abstützungen/Absteifungen,
Befestigungsmaterialien, Anpassungs- und sonstige Nebenarbeiten für die
Schalung sind in die EP einzukalkulieren.

- Erforderliche Anpassungen an die Aufstandsfläche sowie die fachgerechte
Nachbehandlung des Betons nach dem Ausschalen sind bereits in den EP
der Schalung einzukalkulieren.

- Notwendige Arbeitsfugen sind zwecks Erreichung der Wasserdichtheit und
einer ordentlichen Ansichtsfläche sauber abzuschalen. 

- Der einzubauende Beton ist grundsätzlich fachgerecht nachzubehandeln,
auch wenn dies nicht immer gesondert erwähnt wird. Diese Aufwendungen
werden nicht gesondert vergütet.

- Bei der Betonage auf bereits abgebundene Betonbauteile ist vor Beginn die
Oberfläche mittels Hochdruckgerät von Verunreinigungen und Zementleim
zu reinigen. Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

- Entsprechend der Bauzeit sind besondere jahreszeitlich bedingte
Aufwendungen beim Betonieren und der Nachbehandlung des Betons (z.B.
Zusatzmittel bei Temperaturen unter 5°, längeres Verbleiben des Betons in
der Schalung, zusätzliche Abdeckungen u.a.) zu beachten.

- Fugenbänder sind bis zum vollständigen Einbetonieren vor
Beschädigungen zu schützen und sorgfältig auszuschalen (keine
Lockerungen oder Abreißungen des Fugenbandes). Die Handhabung der
Fugenbänder auf der Baustelle sowie deren Verarbeitung und Einbau ist im
Rahmen der objektbezogenen Qualitätssicherung zu überwachen und zu
dokumentieren.

- Der AN erhält vom AG einen Höhenfestpunkt, nach denen er die
Absteckung für die Bauteile in Eigenregie vornimmt. Die Kosten sind in die
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Währung in  €

.

Vorbemerkungen Beton- und Stahlbetonarbeiten



Einheitspreise einzurechnen.

Die Baustelle ist deutlich sichtbar für die Betonarbeiten mit der
Überwachungsklasse 2 entsprechend DIN 1045-3 zu kennzeichnen. Dem
AG sind spätestens 4 Wochen vor dem ersten Betoneinbau ein
Betonierkonzept und spätestens 3 Arbeitstage vor jedem Betonieren ein
Betonierplan zur Genehmigung vorzulegen. Betonierkonzept und -plan
müssen die Informationen nach ZTV-W LB 215, Anlage 2 aufweisen.

Frischbeton an der Einbaustelle und der erhärtete Beton im Bauteil müssen
die Eigenschaften aufweisen, die im Bauvertrag und der Eignungsprüfung
festgelegt sind (vgl. auch ZTV-W LB 215, Anhang A und B zu DIN 1045-3,
ÜK II Akte).

Nicht zulässig sind:
- "Kiesnester" und sichtbare Schüttlagen,
- Rostfahnen und Rostspuren
- Abzeichnung der Bewehrung oder des Grobkorns
- Verwendung von Abstandhaltern aus Kunststoff
- heruntergelaufene Mörtelreste ("Nasen") durch undichte Arbeitsfugen
- willkürliche Anordnung von Schalungsankern (Schalungsanker sind
horizontal und vertikal in Reihe auszurichten; in Abhängigkeit von der
verwendeten Schalung ist die Anordnung vorab mit dem AG abzustimmen)
- unsaubere Kantenausbildung durch verrutschte, beschädigte oder
ungeeignete Dreikantleisten
- Versätze über 10 mm zwischen Schalelementstößen und an
Bauteilanschlüssen
- Ausblutungen an Schalelementstößen sowie an Bauteilanschlüssen und
Ankerlöchern
- Schleppwassereffekte
- unterschiedliche Oberflächenqualitäten (z.B. infolge unsachgemäßer
Lagerung der Schalung)
- unsauberer und uneinheitlicher Verschluss der Ankerlöcher

Trennmittel

Es dürfen nur bewährte Trennmittel (Schalungsöle usw.) verwendet werden,
die keine Flecken am Beton hinterlassen. Sie dürfen sich auch nicht
nachhaltig auf nachfolgend vorgesehene Oberflächenschutzsysteme
auswirken.

Damit Bewehrungsstähle nicht verunreinigt werden, ist (bei Verwendung)
Holzschalung mit einem Trennmittel so rechtzeitig zu behandeln, dass diese
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.



bis zum Verlegen der Bewehrung in das Holz eingedrungen ist.

Einbauteile

Die Lage der Einbauteile ist den Schalplänen zu entnehmen.
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.



Schalung Stützwand, im Grundriss geknickt,
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende
Betonflächen, 2. Schalseite ohne Anforderung, mit

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für aufgehende
Stahlbetonwand, Untergrund waagerecht, auf gekappten
Bohrpfählen zu errichten, obere Betonfläche waagerecht,
als unbewehrter Beton, Normalbeton C 30/37 DIN EN
206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 8
cm, Ausführung gemäß Zeichnung.

Frostschutzschicht aus Kiessand, Körnung 0/8, Dicke 10
cm, Untergrund waagerecht.

Ausführungskonzept Schalungsarbeiten für Errichtung
Stützwand Ufersicherung auf der Grundlage der
Ausführungsunterlage, des Bauzeitenplans sowie
behördlicher Anordnungen/ Genehmigungen aufstellen
und fortschreiben. 
Das Schalungskonzept ist spätestens zur
Bauanlaufberatung dem AG vorzulegen. 
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 3-fach, Druck farbig,
Lieferung 2-fach digital auf CD/DVD in Format PDF.

137Seite
Leistungsverzeichnis 18.03.2025

Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 215 Bauwerke aus Beton und Stahlbeton
Abschnitt 215.01 Betonbauwerk Uferwand

Währung in  €

.

215.01.1 Ausführungskonzept Schalungsarbeiten Stützwand
Ufersicherung

psch GB:     ..........................

215.01.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Frostschutzschicht Kiessand D 10cm

Menge: 150,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.01.3 Ortbeton Sauberkeitsschicht Stahlbetonwand unbewehrt
C30/37 D 8cm

Menge: 100,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.01.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Schalung Stützwand geknickt SB1 H 1,5-2m



Ortbeton Stützwand, obere Betonfläche waagerecht, als
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 (LP)  DIN EN 206, DIN
1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse
XF3 (Frostangriff, hohe Wassersättigung ohne
Taumittel), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, als
Sichtbeton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 40 bis 60
cm, Ausführung gemäß Zeichnung.

Schalung Kappe, im Grundriss geknickt, Schalungshaut
geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit
geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", mit Dreikantleiste für gefaste
Betonkanten, Bauteilhöhe bis 0,5 m, Ausführung gemäß
Zeichnung.

Schalung Stützwand, als Abstellung bei durchlaufender
Bewehrung, Schalungshaut geeignet für sichtbar
bleibende Betonflächen, mit geringen Anforderungen,
Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton",
Bauteilhöhe über 1,5 bis 2 m, Ausführung gemäß
Zeichnung.

geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Bauteilhöhe über 1,5 bis 2
m, Ausführung gemäß Zeichnung.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 215 Bauwerke aus Beton und Stahlbeton
Abschnitt 215.01 Betonbauwerk Uferwand

Übertrag  € ................................

.

Menge: 410,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.01.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Schalung Stützwand Abstellung SB1 H 1,5-2m

Menge: 15,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.01.6 Schalung Kappe geknickt SB1 H bis 0,5m

Menge: 70,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.01.7 Ortbeton Stützwand Stahlbeton C30/37 (LP) XF3 XC4 WU
SB1 D 40-60cm



S-Haken für Bewehrung, aus Stahl, aus Betonstabstahl
B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 6 bis
10mm, für Wand, aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Zeichnung.

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen über 7
bis 15 m, für Stützwand aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Zeichnung.

Ortbeton Kappe Stützwand, obere Betonfläche geneigt,
als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN
1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse
XF2 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung mit
Taumittel), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Expositionsklasse XD1 (Bewehrungskorrosion durch
Chloride, ausgenommen Meerwasser, mäßig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, als
Sichtbeton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 40 bis 60
cm, Ausführung gemäß Zeichnung.
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Abschnitt 215.01 Betonbauwerk Uferwand

Übertrag  € ................................

.

Menge: 110,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.01.8 Ortbeton Kappe Stützwand Stahlbeton C30/37 XF2 XC4
XD1 WU SB1 D 40-60cm

Menge: 20,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.01.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Stützwand

Menge: 12,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

215.01.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
S-Haken Stahl B500B Durchm. 6-10mm

Menge: 0,200 t EP:     ..................... GB:     ..........................



Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage vertikal, aus
Stahlblech, zweiseitig beschichtet, mit
Bitumen-Butylkautschuk, Beanspruchung durch
drückendes Wasser von außen,
Maße in mm '167x0,6'
Stöße durch Zusammendrücken mit Lagesicherung durch
Stoßklammern, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ 'PohlCon GmbH PENTAFLEX KB,
Arbeitsfuge Wand/ Wand'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen 8 m, für
Kappe aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung.
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LB 215 Bauwerke aus Beton und Stahlbeton
Abschnitt 215.01 Betonbauwerk Uferwand

Übertrag  € ................................

.

215.01.11 Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Kappe

Menge: 1,300 t EP:     ..................... GB:     ..........................

215.01.12 Fugenblech Arbeitsfuge vertikal Stahlblech zweiseitig
besch

Menge: 22,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 215.01 Betonbauwerk Uferwand



Schalung Stützwand, Schalungshaut geeignet für sichtbar
bleibende Betonflächen, 2. Schalseite ohne Anforderung,
mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", mit Dreikantleiste für gefaste
Betonkanten, Bauteilhöhe über 2 bis 3 m, Ausführung
gemäß Zeichnung.

Schalung Sauberkeitsschicht, als Randschalung,
Schalungshöhe bis 15 cm, als verlorene Schalung,
Ausführung gemäß Zeichnung.

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig,
Schalungshöhe über 25 bis 50 cm, Schalungshaut für
Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß
Zeichnung.

Frostschutzschicht aus Kiessand, Körnung 0/32, Dicke 20
cm, Untergrund waagerecht.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 215 Bauwerke aus Beton und Stahlbeton
Abschnitt 215.02 Betonbauwerk Winkelstützwand

Währung in  €

.

215.02.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Frostschutzschicht Kiessand D 20cm

Menge: 60,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.02.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Schalung Bodenpl. einhäuptig H 25-50cm

Menge: 12,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.02.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Schalung Sauberkeitsschicht H bis 15cm

Menge: 6,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.02.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Schalung Stützwand SB1 H 2-3m

Menge: 80,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Ortbeton Stützwand, obere Betonfläche geneigt, als
Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 (LP) DIN EN 206, DIN
1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse
XF3 (Frostangriff, hohe Wassersättigung ohne
Taumittel), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, als
Sichtbeton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke über 40 bis 60
cm, Ausführung gemäß Zeichnung.

Ortbeton Bodenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C
30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche
Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,
nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 30 cm.

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206,
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 8 cm,
Ausführung gemäß Zeichnung.
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Abschnitt 215.02 Betonbauwerk Winkelstützwand

Übertrag  € ................................

.

215.02.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt
C12/15 D 8cm

Menge: 45,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.02.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C30/37 XC2 D 30cm

Menge: 42,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.02.7 Ortbeton Stützwand Stahlbeton C30/37 (LP) XF3 XC4 WU
SB1 D 40-60cm

Menge: 20,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................



Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN
18533-2, außenseitig (gewässerabgewandte Seite)
aufzubringen, Übergang Stützwand Ufersicherung zu
Winkelstützwand, Wassereinwirkungsklasse W2.2-E
(hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 3 m
Eintauchtiefe), Eintauchtiefe über 9 m, Rissklasse R1-E
(gering), Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe

S-Haken für Bewehrung, aus Stahl, aus Betonstabstahl
B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 6 bis
10mm, für Wand, aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Zeichnung.

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen über 7
bis 15 m, für Stützwand aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Zeichnung.

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, Längen über 7
bis 15 m, für Bodenplatte aus Ortbeton, Ausführung
gemäß Zeichnung.
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Abschnitt 215.02 Betonbauwerk Winkelstützwand

Übertrag  € ................................

.

215.02.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Bodenplatte

Menge: 1,200 t EP:     ..................... GB:     ..........................

215.02.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Stützwand

Menge: 2,500 t EP:     ..................... GB:     ..........................

215.02.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
S-Haken Stahl B500B Durchm. 6-10mm

Menge: 0,040 t EP:     ..................... GB:     ..........................

215.02.11 Abdichtung Übergang Stützwand Ufersicherung zu
Winkelstützwand W2.2-E 3lagig Polymerbitumen-
Schweißbahn



Einzelschubdorn zur Querkraftübertragung im Bereich
Übergang Stützwand zu Winkelstützwand liefern und
unter Beachtung der Herstellerangaben einbauen.

Hersteller und Typ 'PohlCon GmbH Querkraftdorne Typ
HED-S, in Winkelstützwand einzubauen, für Gleithülse,
Edelstahl 1.4571/1.4363 (Korrosionsschutzklasse 3),
Abmessungen
Ø30 mm in Länge 500 mm, Gleithülsen GSQ, in
Stützwand einzubauen, Ø30 mm in Länge 265 mm, aus
Edelstahl mit Querverschiebung'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

Rissüberbrückung bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm),
3-lagig,
eine Lage Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - KTP
S4 mit Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem
Polyesteranteil, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA
(Bahn für Bauwerksabdichtung), im Schweißverfahren
aufbringen,
eine Lage Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - KTP
S4 mit Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem
Polyesteranteil, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA
(Bahn für Bauwerksabdichtung), im Schweißverfahren
aufbringen,
eine Lage Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE - PV
200 S5 mit Polyestervlieseinlage 200/250 g/m2,
Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für
Bauwerksabdichtung), im Schweißverfahren aufbringen,
Untergrund Beton.
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Abschnitt 215.02 Betonbauwerk Winkelstützwand

Übertrag  € ................................

.

Menge: 2,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.02.12 Einzelschubdorn zur Querkraftübertragung Übergang
Stützwand/ Winkelstützwand

Menge: 3,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 215.02 Betonbauwerk Winkelstützwand



Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse H
für hohe Belastung, für T-Verbindungen, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571, für Fl 30 mit
Rd 10, mit Zwischenplatte.

Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse H
für hohe Belastung, für Kreuzverbindungen, aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, für Fl 30 mit
Fl 30, mit Zwischenplatte.

Anschluss- und Verbindungsleitung, DIN EN IEC 62561-2
(VDE 0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, Rd 10,
Werkstoff-Nr 1.4301, auf Gebäudeaußenflächen.

Erdung als Ringerder, DIN EN IEC 62561-2 (VDE
0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, Fl 30,
Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh. Baugrube einlegen.
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Abschnitt 215.03 Erdungsarbeiten Uferwand

Währung in  €

.

215.03.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 050
Erdung Ringerder Stahl niro Fl30

Menge: 130,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

215.03.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 050
Anschluss- Verbindungsltg Stahl niro Rd10

Menge: 26,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

215.03.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 050
Verbinder Kl.H Kreuzverbindung Stahl niro

Menge: 15,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

215.03.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 050
Verbinder Kl.H T-Verbindung Stahl niro

Menge: 15,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Erdungsfestpunkt mit Abdeckung, DIN EN 62561-1 (VDE
0185-561-1), aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571,
Anschluss an Erdungseinrichtung, zur Erdung der
aufgedübelten Geländerkonstruktion.

Anschluss- und Verbindungsleitung, DIN EN IEC 62561-2
(VDE 0185-561-2), aus feuerverzinktem Stahl, Rd 10, in
der Bewehrung.

Erdung als Fundamenterder DIN 18014, DIN EN IEC
62561-2 (VDE 0185-561-2), aus feuerverzinktem Stahl, Fl
30, mit der Bewehrung des Fundamentes verbinden,
einschl. Klemmverbinder, Anschlussfahne wird gesondert
vergütet.

Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse H
für hohe Belastung, für Längsverbindungen, aus
feuerverzinktem Stahl, für Rd 10 mit Rd 10, mit
Zwischenplatte.
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Übertrag  € ................................

.

215.03.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 050
Verbinder Kl.H Längsverbindung Stahl verz

Menge: 15,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

215.03.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 050
Erdung Fundamenterder Fl30-St

Menge: 150,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

215.03.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 050
Anschluss- Verbindungsltg Rd10-St

Menge: 20,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

215.03.8 Erdungsfestpunkt Stahl niro

Menge: 12,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Klemme DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse H
für hohe Belastung, für Flach- und Profilstahl, aus
feuerverzinktem Stahl, für Rd 10, mit Treibschrauben und
Gegenplatte.

Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse H
für hohe Belastung, für T-Verbindungen, aus
feuerverzinktem Stahl, für Fl 30 mit Rd 10, mit
Zwischenplatte.

Verbinder DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), Klasse H
für hohe Belastung, für Kreuzverbindungen, aus
feuerverzinktem Stahl, für Fl 30 mit Fl 30, mit
Zwischenplatte.

Überbrückungsbauteil von Bewegungsfugen bei Erdung,
mit nichtrostendem Stahlband im Polystyrol-Körper für
den Betoneinbau.
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Übertrag  € ................................

.

215.03.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 050
Überbrückg.Bewegungsfugen Erdung Stahlband niro
Polystyrol-Körper

Menge: 12,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

215.03.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 050
Verbinder Kl.H Kreuzverbindung Stahl verz

Menge: 20,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

215.03.11 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 050
Verbinder Kl.H T-Verbindung Stahl verz

Menge: 20,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

215.03.12 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 050
Klemme Kl.H Flach-/Profilstahl Stahl verz Rd10

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dokumentation bestehend aus:
- Revidierten Standardschaltpläne mit den
  dazugehörigen Stücklisten  und Klemmen-
  pläne 
- Revidierte Kabel- und Leitungslagepläne
- Prüf- und Messprotokolle nach VDE
- Herstellerbescheinigungen
- Materialdisposition
- Projektbegleitung
- Dokumentation
- Auslieferung der Dokumentation 2-fach (Papier u.
Digital)
- Schnittstellenabsprachen
Die Übergabe aller digital erstellter Dokumentationen
erfolgt auf geeignetem Datenträger.

Messung und Kontrolle der erstellten Erdungsanlage,
Messung des Widerstandes der Gesamtanlage und der
einzelnen Erdungen mit Auflistung der gemessenen
Widerstandswerte und Ausarbeitung eines Prüfprotokolles
und Erstellung der Revisionsunterlagen. Bescheinigung
über ordnungsgem. Ausführung der Erdungs- und PA-
Anlage.

Koordinierung der Erdungsmaßnahmen mit den beteiligten
Gewerken über den gesamten Bauablauf
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Übertrag  € ................................

.

215.03.13 Koordinierung

Psch GB:     ..........................

215.03.14 Messung und Kontrolle der erstellten Erdungsanlage

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

215.03.15 Dokumentation

Psch GB:     ..........................

............................Summe 215.03 Erdungsarbeiten Uferwand



Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917,
rechteckig, lichte Maße L/B 1250/1000 mm,
Auflagerwinkel in Beton am Kopf der Schachtwände
einlegen für Schachtabdeckung aus Gitterrost L/B ca.
1550/1300 mm,    
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung,
2-läufiger Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1211,
Steigmaß 250 mm, ohne Gerinne, 

Statische Berechnung für Fertigteilschacht, lichte Maße
L/B 1250/1000 mm, Tiefe über 1,5 bis 2,0 m,
erstellen und geprüft dem AG 2-fach (Papier) übergeben.
Lastannahmen nach DIN EN 1991,
ohne Verkehrslasten, begehbar.
Das Berichtigen und Ergänzen der Zeichnungen wird
nicht gesondert vergütet. Eventuell erforderliche örtliche
Aufnahmen sind durch den AN durchzuführen.
Die Prüfung der statischen Berechnung durch einen
zugelassenen Prüfingenieur (3 Ausfertigungen) ist in
den Preis der Leistung einzurechnen.

Erarbeitung der Werkstattzeichnung für das
Auslaufbauwerk des Regenrückhaltebeckens,
ggf.erforderliches Aufmaß vor Ort durchführen.
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4-fach zur
Mitzeichnung, Druck farbig, und digital
im Format PDF, DWG und/oder DXF.
Schriftfeld nach Angaben des AG.
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Abschnitt 215.04 Auslaufbauwerk RRB

Währung in  €

.

215.04.1 Werkstattzeichnung Auslaufbauwerk

psch GB:     ..........................

215.04.2 Statische Berechnung Fertigteilschacht L/B 1250/1000 mm
T 1,5-2 m

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

215.04.3 Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile L/B 1250/1000mm
Steigeisen Zulauf L/B 1250/500 Ablauf 1 DN250 Ablauf 2
DN150 T 1,5-2m



Wirbelventil, aus nichtrostendem Stahl DIN EN 10088-3,
DN 125,
Hersteller und Typ 'UFT Umwelt- und Fluid-Technik
GmbH VLS4-A'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

Mediendurchführung aus nichtrostendem Stahl,
in Schachtwand, aus Beton/Stahlbeton, in vorh. Öffnung,
Innendurchmesser 250 mm, Medienrohr aus
Polypropylen, Außendurchmesser Medienrohr über 150
bis 200 mm, dicht gegen drückendes Wasser,
Hersteller und Typ 'DOYMA CURAFLEX® CFN Uno  '
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

'

Öffnung Zulauf lichte Maße L/B 1250/500,
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Abläufe mit
Spitzenden (z.B. durch Einbau von Einbinderingen),
Ablauf für Rohr aus Beton, DN 250, Öffnung DN 250
für Ablaufrohr aus Polypropylen, DN 150,
lichte Schachttiefe über 1,5 bis 2 m.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

215.04.4 Mediendurchführung St niro Außenwand Durchm. 400mm
St niro AD
300-350mm Dichtung NBR

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

215.04.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 011
Wirbelventil Stahl niro DN125

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Gewindeschieber zum Andübeln an gerade, ebene
Betonwand mit rahmenübergreifenden, angeschweißten
Ankertragplatten und Sohlsprung max. 80mm.
Allseitig weich dichtend gemäß DIN 19569 Teil 4,
Dichtheit gemäß 5.2.2 Tabelle 1, Klasse 4.
Nenndurchmesser 150 mm, Kanaltiefe 1400mm,
Einbringung ins Bauwerk durch Schachtöffnung 1500 mm
x 1750 mm

Rahmen, Platte, Verstärkungsrippen nach statischen
Anforderungen mit 1,5 facher Sicherheit,
Mindestmaterialstärke 5mm. 
Einstellbare, paritätische Keilverschlüsse synchronisiert
mit Dichtungshebern für einen berührungslosen Hub der
Dichtung. Einteilige, form-, kraftschlüssige und
zuggesicherte Hohlprofildichtung auf der Schieberplatte.
Wälzgelagerte Festspindel und Spindelmutter mit einer
Mindesthöhe von 1,5 x Spindelnenndurchmesser. Die
Knicklänge der Festspindel ist auf das technisch
mögliche Mindestmaß zu reduzieren.
Spindelmutter mit zweidimensionalem Axialspiel und
Überlastsicherung. Rollengeführte Spindelverlängerung
mit einem Einstellbereich von +/-20mm zum Ausgleich
von Bauwerkstoleranzen.

Antrieb unter Flur, rostfreier Außenvierkantkonus
SW27/32 mit Innenvierkant SW19 für mobile Antriebe
oder Werkzeugvierkant (Knarre), 100mm unter Flur
positioniert. Wälzgelagert auf angedübelter
Schacht-Wandkonsole aus 1.4301 o. 1.4571. 
Incl. verzinkten Bedienungsschlüssel DIN3223 C,
L=1100mm, B=420mm und Innenvierkantkonus
SW27/32. 

Hersteller und Typ 'ABS-Armaturen GmbH Typ G4'
oder gleichwertig,
Hersteller und Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.
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Übertrag  € ................................

.

215.04.6 Absperrschieber Wasser DN150

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................
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Übertrag  € ................................

.

............................Summe 215.04 Auslaufbauwerk RRB



Fundament als Einzelfundament, als Fertigteil DIN EN
13369 und DIN EN 14991,
Betonsockelstein für Rohrpfosten, Länge 0,6 m,

Blockstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1, außen,
gerader Lauf, Unterkonstruktion aus Beton, vorh.
Unterkonstruktion abgetreppt, in Zementmörtel verlegen,
Höhe Steigung '17,5' cm,
Breite Treppenlauf '60' cm,
Tiefe Treppenauftritt '29' cm, sichtbare Oberfläche
gestrahlt, Witterungsbeständigkeitsklasse 1 (kein
Leistungsvermögen bestimmt).

Ortbeton Außentreppe, gerader Lauf, aus Beton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Setzstufenhöhe 18 cm, Trittstufenbreite 27 cm,
einschl. Schalung.

Erarbeitung der Werkstattzeichnung für die
Treppenanlage in das Regenrückhaltebecken,
ggf.erforderliches Aufmaß vor Ort durchführen.
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4-fach zur
Mitzeichnung, Druck farbig, und digital
im Format PDF, DWG und/oder DXF.
Schriftfeld nach Angaben des AG.
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Währung in  €

.

215.05.1 Werkstattzeichnung Treppe

psch GB:     ..........................

215.05.2 Ortbeton Treppenstufe Beton C25/30 Setzstufen-H 15cm
Trittstufen-B 33cm

Menge: 0,500 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.05.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 014
Blockstufe Betonwerkstein gerade Zementmörtel H 17,5
cm Lauf-B 60 cm T 29 cm gestrahlt

Menge: 7,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

215.05.4 Fundament Einzelfundament Fertigteil H 0,6 m C30/37



Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form
TB 8/25, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F,
Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger
Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C
12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm,
Breite der Rückenstütze 15 cm.

Höhe x Breite Sockelfuss 0,23 x 0,23 m,
Höhe x Breite Sockelkopf 0,17 x 017 m, 
Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2,
mit Führungsrohr und Stellschrauben für Rohrpfosten
d 60 mm.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

215.05.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 080
Betonbord TB8/25 Fundament Rückenstütze C12/15 D
20cm

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 215.05 Zugangstreppe RRB



Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche
waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN
EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, nass/selten trocken),
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), Querschnittsbreite bis 30 cm,
Querschnittstiefe über 40 bis 50 cm.

Bewehrung aus Betonstabstahl B500A DIN 488-1, DIN
488-2, Durchmesser über 6 bis 16 mm, Längen bis 7 m,
für Bodenplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß
Zeichnung.

Schalung Streifenfundament, Bauteilhöhe bis 0,5 m.

Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Streifenfundament, als
unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206,
DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 10 cm.
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Währung in  €

.

215.06.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament
unbewehrt C12/15 D 10cm

Menge: 10,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.06.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Schalung Streifenfundament H bis 0,5m

Menge: 2,400 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

215.06.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Betonstabstahl B500A Durchm. 6-16mm Bodenplatte

Menge: 120,000 kg EP:     ..................... GB:     ..........................

215.06.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C20/25 XC2 B bis
30cm T 40-50cm
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 0,720 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 215.06 Gründung Garage Flur-Nr. 148

Summe 215 Bauwerke aus Beton und Stahlbeton ............................



Einlaufgitter (Rechen) für Einlauföffnung des
Auslaufbauwerkes, Größe 0,8 m x 1,5 m,
liefern und montieren, Schutzgitter aus Stahl
feuerverzinkt, Form eckig, bestehend aus Rahmen mit
eingeschweißten Flachstäben, Stababstand  12 cm, 

Erarbeitung der Werkstattzeichnung für das Einlaufgitter
(Rechen) des Auslaufbauwerkes,
ggf.erforderliches Aufmaß vor Ort durchführen.
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4-fach zur
Mitzeichnung, Druck farbig, und digital
im Format PDF, DWG und/oder DXF,
Schriftfeld nach Angaben des AG.

Gitterrostabdeckung für Auslaufbauwerk liefern und
montieren, Gitterrost aus Stahl verzinkt,
Form rechteckig, Größe 1,30 x 1,55 m, Maschenweite
40 x 40 mm, herausnehmbar an zwei Bügelgriffen, 
Abdeckung in vorhandenen Rahmen einlegen und
verschrauben.

Erarbeitung der Werkstattzeichnung für die Abdeckung
des Auslaufbauwerkes aus Gitterrost,
ggf.erforderliches Aufmaß vor Ort durchführen.
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4-fach zur
Mitzeichnung, Druck farbig, und digital
im Format PDF, DWG und/oder DXF,
Schriftfeld nach Angaben des AG.
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Währung in  €

.

216.01.1 Werkstattzeichnung Gitterrostabdeckung

psch GB:     ..........................

216.01.2 Gitterrostabdeckung Stahl verzinkt 1,3 x 1,55 m

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

216.01.3 Werkstattzeichnung Einlaufgitter

psch GB:     ..........................

216.01.4 Einlaufgitter aus Stahl, feuerverzinkt, Öffnung 0,8x1,5m



Geländer, mit Knieleiste für Treppe, im Außenbereich,
gerader Lauf, einläufig, Konstruktion besteht aus einem
Werkstoff, Geländerkonstruktion aus Stahl,
Höhe Geländer '1200' mm, max. Pfostenabstand 2000
mm, Pfosten aus Hohlprofil, rund, Durchmesser 60,3
mm,
Nennwanddicke Pfosten '2,9' mm, Einbau in Fundament,
Fundament wird gesondert vergütet,
mit einer Knieleiste, Knieleiste aus Hohlprofil, rund.

Erarbeitung der Werkstattzeichnung für das
Rohrgeländer der Außentreppe,
ggf.erforderliches Aufmaß vor Ort durchführen.
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4-fach zur
Mitzeichnung, Druck farbig, und digital
im Format PDF, DWG und/oder DXF,
Schriftfeld nach Angaben des AG.

Gitter andübeln, Untergrund Stahlbeton, einschl.
Befestigungsmaterial. 
Die genauen Abmessungen sind vor Ort aufzunehmen.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

216.01.5 Werkstattzeichnung Rohrgeländer

psch GB:     ..........................

216.01.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 031
Geländer Knieleiste Stahl H 1200 mm Pfostenabst.
2000mm

Menge: 2,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 216.01 Herstellung RRB



Füllstabgeländer, auf Kappe Stützwand, gemäß
Richtzeichnung Gel 4 nach ZTV-Ing herstellen und
einbauen.
Einbau im Außenbereich, Geländerkonstruktion aus Stahl
S235 JR, verzinkt und beschichtet, Korrosivitätskategorie
bis C 5-I und C5-M (DIN EN ISO 12944-1 und -2),
Schutzdauer lang (>25 Jahre), 
Oberflächenvorbereitung Be,
Metallisierung durch Feuerverzinken als Stückverzinkung
gem. DIN EN ISO 1461-t-Zn b ohne zusätzliche
Oberflächenbehandlung, Sollschichtdicke 80 mym,
Beschichtungssystem nach ZTV-ING, Teil 4 Abschnitt 3,
Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil 3.1c, Nr. 3
Material nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blätter 91 und 87
Zwischenbeschichtung wv Ay auf Zn-EG (Blatt 91),
Sollschichtdicke 80 mym, Farbe RAL 6022 braun-olive.
Deckbeschichtung 2K-PUR (Blatt 87),
Sollschichtdicke 80 mym, Spritzen im Werk,
Farbe der Deckbeschichtung RAL 6022 braun-olive.
Konstruktionshöhe Geländer 1000 mm, Pfostenabstand
2500 mm, Anzahl Pfosten 44 Stück, Pfosten aus

Erarbeitung der Werkstattzeichnung für das
Füllstabgeländer auf Kappe Stützwand,
Werkstattzeichnung einschl. aller Befestigungsmittel nach
ZTV-ING, Teil 1 anfertigen, erforderliches Aufmaß vor Ort
durchführen.
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4-fach, Druck farbig, 
und 2-fach digital auf CD/DVD im Format PDF, DWG
und/oder DXF.
Schriftfeld nach Angaben des AG.

Metallbauarbeiten Uferwand
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Währung in  €

.

Metallbauarbeiten auf Kappen Stützwand und
Winkelstützwand

216.02.1 Werkstattzeichnung Füllstabgeländer Kappe Stützwand

psch GB:     ..........................

216.02.2 Stahlbau Füllstabgeläder Kappe Stützwand Gel 4 ZTV-Ing



Bestandsübernahme des ausgeführten
Füllstabgeländers auf der Kappe der Stützwand einschl.
Befestigung usw. in die zu übergebenden Bestands- /
Revisionsunterlagen, 
Erarbeitung der Zeichnungen mittels CAD-System.

Übergabe der Unterlagen an den AG
- 3 x in Papierform (geordnet in Mappen)
und
- 3 x digital auf CD/DVD als dwg-Datei und als pdf-Datei.
Aufwendungen, die sich aus Aufmaßarbeiten ergeben,
sind  in die Position einzurechnen und werden nicht extra
vergütet.

Grundlage für die Schlussdokumentation sind die
Ausführungen zu den Bestandsunterlagen in der ZTV-W
202-Technische Bearbeitung und in der ZTV-W
218-Korrosionsschutz im Stahlwasserbau

Hohlprofil, quadratisch 70x70x5 mm, 
mit Bohrung zur Entwässerung des Pfostens,
Durchmesser 20 mm,
Geländer mit einem Holm aus Hohlprofil, rechteckig
60x40x4 mm, einschl. Handlauf, geteilt, Oberteil
18/25/120/25/18x4 mm, Unterteil 15/50/80/50/15x4,
Füllstäbe aus Vollprofil 15x30mm.
Verankerung Geländerpfosten mit Fußplatte auf
Einzelfundament gemäß Richtzeichnung Gel 14 nach
ZTV-Ing, Fußplatte 230x230x12 mit 4 Bohrungen für
Verbundanker M12, Verbundanker mit allg.
bauaufsichtlicher Zulassung, aus nichtrostendem Stahl
A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401), einschl. Bohrlöcher in
bewehrten Beton herstellen und mit frost- und
tausalzbeständiger Bohrlochvergussmasse abdichten,
einschl. aller Befestigungsmittel und Nebenleistungen.

Abgerechnet wird nach Länge des oberen Holmes.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 100,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

216.02.3 Dokumentation Stahlbau Füllstabgeländer Kappe
Stützwand



Füllstabgeländer, einseitig, gemäß Richtzeichnung Gel 7
nach ZTV-Ing herstellen und einbauen.
Einbau im Außenbereich, Geländerkonstruktion aus
Stahl, verzinkt und beschichtet, Konstruktionshöhe 1200
mm, Pfostenabstand 2000 mm, Anzahl Pfosten 8 Stück,
Pfosten aus Hohlprofil, rund 60,3x2,9  mm, mit Bohrung
zur Entwässerung des Pfostens, Durchmesser 20 mm,
Geländer mit zwei Holmen aus Hohlprofil, rund 60,3x2,9
mm, Länge 2600 mm,
Holme am Ende auf beiden Seiten verbunden mit
Hohlprofil, rund 60,3x2,9  mm, Länge 610 mm.
Verankerung Geländerpfosten mit Fußplatte auf
Stahlbetonfertigteil gemäß Richtzeichnung Gel 14 nach
ZTV-Ing, Fußplatte 230x230x12 mit 4 Bohrungen für

Erarbeitung der Werkstattzeichnung für das
Rohrgeländer auf der Winkelstützwand,
Werkstattzeichnung einschl. aller Befestigungsmittel nach
ZTV-ING, Teil 1 anfertigen, erforderliches Aufmaß vor Ort
durchführen.
Lieferung auf Papier, weiß, Anzahl 4-fach, Druck farbig, 
und 2-fach digital auf CD/DVD im Format PDF, DWG
und/oder DXF.
Schriftfeld nach Angaben des AG.

Mindestinhalt der Schlussdokumentation
- Revisions- und Bestandsunterlagen nach ZTV-W 202
- Nachweis der Beschichtungsstärken
- Beschichtungsaufbau mit genauer Bezeichnung/
Hersteller der Anstrichstoffe
- Bestandseinmessung
- Fachunternehmererklärung
- Abnahmeprotokoll
- Schweißerlaubnisschein
- Genehmigungen bzw. Freigaben.
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Übertrag  € ................................

.

psch GB:     ..........................

216.02.4 Werkstattzeichnung Rohrgeländer Winkelstützwand

psch GB:     ..........................

216.02.5 Stahlbau Rohrgeländer Winkelstützwand Gel 7 ZTV-Ing



Bestandsübernahme des ausgeführten
Rohrgeländers auf der Winkelstützwand einschl.
Befestigung usw.
in die zu übergebenden Bestands- / Revisionsunterlagen, 
Erarbeitung der Zeichnungen mittels CAD-System.

Übergabe der Unterlagen an den AG
- 3 x in Papierform (geordnet in Mappen)
und
- 3 x digital auf CD/DVD als dwg-Datei und als pdf-Datei.
Aufwendungen, die sich aus Aufmaßarbeiten ergeben,
sind  in die Position einzurechnen und werden nicht extra
vergütet.

Grundlage für die Schlussdokumentation sind die
Ausführungen zu den Bestandsunterlagen in der ZTV-W
202-Technische Bearbeitung und in der ZTV-W
218-Korrosionsschutz im Stahlwasserbau

Mindestinhalt der Schlussdokumentation
- Revisions- und Bestandsunterlagen nach ZTV-W 202
- Nachweis der Beschichtungsstärken
- Beschichtungsaufbau mit genauer Bezeichnung/
Hersteller der Anstrichstoffe
- Bestandseinmessung
- Fachunternehmererklärung
- Abnahmeprotokoll
- Schweißerlaubnisschein

Verbundanker M12, Verbundanker mit allg.
bauaufsichtlicher Zulassung, aus nichtrostendem Stahl
A4 (Werkstoff-Nr. 1.4401), einschl. Bohrlöcher in
unbewehrten Beton herstellen und mit frost- und
tausalzbeständiger Bohrlochvergussmasse abdichten,
einschl. aller Befestigungsmittel und Nebenleistungen,
einschl. aller erforderlichen Eckverbindungen und
Passstücke.

Abgerechnet wird nach Länge des oberen Holmes.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 15,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

216.02.6 Dokumentation Stahlbau Rohrgeländer Winkelstützwand



- Genehmigungen bzw. Freigaben.
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.

psch GB:     ..........................

............................Summe 216.02 Ufersicherung Straße "Am Wehr"



Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7,
Endpfosten werden gesondert vergütet, Höhe 1,83 m,
einschl. 3 cm Überstand, Maschenweite 100/200 mm,
Einzelfeldlänge 3 m, Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235
DIN EN 10219-2, mit Gittermattenhalterungen,
Querschnitt 50/50 mm, Wanddicke 2 mm, Kopf
verschlossen mit Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlänge

Boden für Baugrube, ab Geländeoberfläche,
profilgerecht lösen, seitlich lagern, Arbeiten mit Gerät,
ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
mit geböschten Wänden,
Aushubtiefe bis 0,8 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GI DIN 18196 (intermittierend gestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 3 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN
4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an der
Entnahmestelle.

Einzelfundament für Landschaftsbauarbeiten, aus Beton
C 12/15 DIN EN 206, Länge 50 cm, Breite 50 cm, Tiefe
80 cm.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 216 Metallbauarbeiten
Abschnitt 216.03 Gartenzaun

Währung in  €

.

216.03.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Einzelfundament C12/15 L 50cm B 50cm T 80cm

Menge: 8,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

216.03.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden Baugrube lösen lagern mit Gerät geböschte Wände
T bis 0,8m GI

Menge: 6,500 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

216.03.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Zaun Stahlgittermatte H 1,83m Maschenweite 100/200mm
L 3m Pfosten Stahlvierkantrohr 50/50mm



Zaunpfosten als Endpfosten, aus Stahlvierkantrohr S235
DIN EN 10219-2, Querschnitt 50/50 mm, Wanddicke 2
mm, Gesamtpfostenlänge 260 cm.

260 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und
pulverbeschichtet DIN 55633-1, Einbau in Fundament,
Fundament wird gesondert vergütet.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 216 Metallbauarbeiten
Abschnitt 216.03 Gartenzaun

Übertrag  € ................................

.

Menge: 25,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

216.03.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 003
Zaunpfosten Endpfosten Pfosten Stahlvierkantrohr
50/50mm WD 2mm L 260cm

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 216.03 Gartenzaun

Summe 216 Metallbauarbeiten ............................



Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN
13508-2, DWA-M 149-2, DWA-M 149-5,
Regenwasserkanal, Kreisquerschnitt, mit
Satellitenkamera auf Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf,
mit aufrechtem und seitenrichtigem Bild, mit
Leitungsverlaufsmessung, Inspektion mit Abschwenken
aller Rohrverbindungen, Stutzen, Abzweige,
Dokumentation wird gesondert vergütet, bis DN 200,
Haltungslänge bis 30 m.

Abwasserkanal reinigen, Schmutzwasserkanal,
Kreisquerschnitt, im Hochdruckstrahlverfahren, als
Vorlauf für optische Inspektion, Abfall aufsaugen und
laden, mit Wasserrückgewinnung,
DN 250, Haltungslänge bis 30 m, Tiefe über 2,5 bis 3 m,
Verschmutzungsgrad bis 30 %,
Räumgut gemäß Baubeschreibung fachgerecht nach
KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.

Abwasserkanal reinigen, Regenwasserkanal,
Kreisquerschnitt, aus Steinzeug im
Hochdruckstrahlverfahren, Abfall aufsaugen und laden,
bis DN 200, Haltungslänge bis 30 m, 
Räumgut gemäß Baubeschreibung fachgerecht nach
KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.01 Reinigung, Prüfung und Inspektion Bestand

Währung in  €

.

400.01.1 Abwasserkanal reinigen Regenwasserkanal
Hochdruckstrahlverfahren bis DN200

Menge: 50,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.01.2 Abwasserkanal reinigen Schmutzwasserkanal
Hochdruckstrahlverfahren DN250 Verschmutzungsgrad
bis 30%

Menge: 60,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.01.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Opt.Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal
Satellitenkamera Leitungsverlaufsmessung bis DN200



Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht
mit Haltungsgrafik, je Haltung/Leitung, als schriftlicher
Bericht, einschl. Überspielen der Dateien auf Datenträger,
Datenträger wird gesondert vergütet, Format PDF,
Abrechnung nach Anzahl Haltungen/Leitungen.

Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht
mit Haltungsgrafik, je Haltung/Leitung, als schriftlicher
Bericht, in Papierform, in 3-facher Ausfertigung,
Abrechnung nach Anzahl Haltungen/Leitungen.

Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN
13508-2, DWA-M 149-2, DWA-M 149-5,
Schmutzwasserkanal, Kreisquerschnitt, mit TV-Kamera
auf Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit
aufrechtem und seitenrichtigem Bild, Inspektion mit
Abschwenken aller Rohrverbindungen, Stutzen,
Abzweige, Dokumentation wird gesondert vergütet, über
DN 200 bis DN 400, Haltungslänge bis 30 m.

167Seite
Leistungsverzeichnis 18.03.2025

Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.01 Reinigung, Prüfung und Inspektion Bestand

Übertrag  € ................................

.

Menge: 50,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.01.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Opt.Inspektion Abwasserkanal Schmutzwasserkanal TV-
Kamera DN200-400

Menge: 60,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.01.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dokumentation Inspektion Bericht je Haltung/Ltg Bericht
Papierform 3fach

Menge: 7,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.01.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dokumentation Inspektion Bericht je Haltung/Ltg Bericht
digital Format PDF

Menge: 7,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dokumentation der Dichtheitsprüfung, je Prüfung, als
schriftlicher Bericht mit grafischer Darstellung des
Prüfverlaufes, einschl. Überspielen der Dateien auf
Datenträger, Datenträger wird gesondert vergütet, Format
PDF, Abrechnung nach Anzahl Prüfungen.

Dokumentation der Dichtheitsprüfung, je Prüfung, als
schriftlicher Bericht mit grafischer Darstellung des
Prüfverlaufes, in Papierform, in 3-facher Ausfertigung,
Abrechnung nach Anzahl Prüfungen.

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, des Abwasserkanales aus Kunststoff,
DN 250,
Haltungen '1' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse,
Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.01 Reinigung, Prüfung und Inspektion Bestand

Übertrag  € ................................

.

400.01.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal Kunststoff
DN250 Verfahren W

Menge: 60,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.01.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dokumentation Dichtheitsprüfung je Prüfung Bericht
graf.Darstellung Papierform 3fach

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.01.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dokumentation Dichtheitsprüfung je Prüfung Bericht
graf.Darstellung digital Format PDF

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 400.01 Reinigung, Prüfung und Inspektion Bestand



Böschungsstück aus Beton, Festigkeitsklasse C 40/50,
Kreisquerschnitt, DN 250, Neigungsverhältnis 1:1.

Abwasserkanal aus Betonrohren DIN EN 1916 und DIN V
1201, Kreisquerschnitt wandverstärkt ohne Fuß mit
Muffe, DN 400, Festigkeitsklasse C 40/50,
Rohrverbindung als Kompressionsdichtung aus
Elastomeren mit dichter Struktur DIN EN 681-1 und DIN
4060, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. geböschtem
Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Grabentiefe
über 1,25 bis 1,75 m.

Abwasserkanal aus Betonrohren DIN EN 1916 und DIN V
1201, Kreisquerschnitt wandverstärkt ohne Fuß mit
Muffe, DN 250, Festigkeitsklasse C 40/50,
Rohrverbindung als Kompressionsdichtung aus
Elastomeren mit dichter Struktur DIN EN 681-1 und DIN
4060, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. geböschtem
Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Grabentiefe
über 1,25 bis 1,75 m.

Kanäle

169Seite
Leistungsverzeichnis 18.03.2025

Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.02 Kanalbau

Währung in  €

.

Kanäle

400.02.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Abwasserkanal Beton KW-M DN250 C40/50
Kompressionsdichtung Graben abgeböscht T 1,25-1,75m

Menge: 5,100 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Abwasserkanal Beton KW-M DN400 C40/50
Kompressionsdichtung Graben abgeböscht T 1,25-1,75m

Menge: 42,500 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Betonböschungsstück C40/50 DN250 Neigung 1:1



Passstück aus Beton, auf der Baustelle schneiden,
Festigkeitsklasse C 40/50, Kreisquerschnitt, DN 250.

Krümmer aus Beton, Festigkeitsklasse C 40/50,
einschnittig aus 2 Segmenten, Kreisquerschnitt, DN 400.

Krümmer aus Beton, Festigkeitsklasse C 40/50,
einschnittig aus 2 Segmenten, Kreisquerschnitt, DN 250.

Fugenband, quellfähig, auf Bentonit-Basis,
Beanspruchung bis 2,5 m Eintauchtiefe.

Böschungsstück aus Beton, Festigkeitsklasse C 40/50,
Kreisquerschnitt, DN 400, Neigungsverhältnis 1:1.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.02 Kanalbau

Übertrag  € ................................

.

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Betonböschungsstück C40/50 DN400 Neigung 1:1

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Fugenband quellfähig Bentonit

Menge: 3,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.6 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Betonkrümmer C40/50 einschnittig 2Segmente DN250

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.7 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Betonkrümmer C40/50 einschnittig 2Segmente DN400

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Betonpassstück Schnitt auf der Baustelle C40/50 DN250



Sattelstück aus PP, zum Anschluss von Rohr aus PP DN
OD 160, an Kanalrohr aus Beton/Stahlbeton DN 250, nur
liefern.

Gelenkstück aus Beton, Festigkeitsklasse C 40/50,
Ausführung Spitzende/Muffe (SM), Baulänge 1 m,
Kreisquerschnitt, DN 400.

Gelenkstück aus Beton, Festigkeitsklasse C 40/50,
Ausführung Spitzende/Muffe (SM), Baulänge 1 m,
Kreisquerschnitt, DN 250.

Passstück aus Beton, auf der Baustelle schneiden,
Festigkeitsklasse C 40/50, Kreisquerschnitt, DN 400.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.02 Kanalbau

Übertrag  € ................................

.

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Betonpassstück Schnitt auf der Baustelle C40/50 DN400

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Betongelenkstück C40/50 Spitzende/Muffe L 1m DN250

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.11 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Betongelenkstück C40/50 Spitzende/Muffe L 1m DN400

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.12 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Sattelstück PP DN/OD160 DN250 nur liefern

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Anschluss von Abwasserkanal aus Steinzeug, DN 150,
an vorh. Kanal aus Beton, Kreisquerschnitt wandverstärkt
ohne Fuß mit Muffe, DN 400, einschl. Herstellen der
Anschlussöffnung und der Dichtungsarbeiten,
Anschlusswinkel 90 Grad, vorh. Anlage ist nicht in
Betrieb.

Anschluss von Abwasserkanal aus PP DIN EN 1852-1
(homogene Vollwandrohre), DN 160, an vorh. Kanal aus
Beton, Kreisquerschnitt wandverstärkt ohne Fuß mit
Muffe, DN 250, einschl. Herstellen der Anschlussöffnung
und der Dichtungsarbeiten, Anschlusswinkel 90 Grad,
vorh. Anlage ist nicht in Betrieb.

Sattelstück aus duktilem Gusseisen DIN EN 598, einschl.
Dichtung und Schrauben, Muffenabzweig zum Anschluss
von Steinzeugrohr DN 150, an Kanalrohr aus
Beton/Stahlbeton DN 400, nur liefern.

172Seite
Leistungsverzeichnis 18.03.2025

Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.02 Kanalbau

Übertrag  € ................................

.

400.02.13 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Sattelstück dukt.Guss DN150 DN400 nur liefern

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.14 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Anschluss Abwasserkanal PP homogen DN160 Kanal
Beton DN250 Anschlussöffnung Dichtung

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.15 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Anschluss Abwasserkanal Steinzeug DN150 Kanal Beton
DN400 Anschlussöffnung Dichtung

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Abwasserkanal aus duktilem Gusseisen, Rohre DIN EN
598, für Regenwasser, Rohrverbindung mit Steckmuffe
DIN 28603 einschl. Dichtung, DN 400, Rohrinnenschutz
mit Tonerdezementmörtelauskleidung und
Kunstharzdeckbeschichtung auf der Muffeninnenseite
und am Einsteckende außen DIN EN 598,
Rohraußenschutz mit Zinküberzug und
Deckbeschichtung, flächenbezogene Masse 130 g/m2
DIN EN 598, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem
Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Grabentiefe
über 1,25 bis 1,75 m.

Abwasserkanal aus duktilem Gusseisen, Rohre DIN EN
598, für Regenwasser, Rohrverbindung mit Steckmuffe
DIN 28603 einschl. Dichtung, DN 300, Rohrinnenschutz
mit Tonerdezementmörtelauskleidung und
Kunstharzdeckbeschichtung auf der Muffeninnenseite
und am Einsteckende außen DIN EN 598,
Rohraußenschutz mit Zinküberzug und
Deckbeschichtung, flächenbezogene Masse 130 g/m2
DIN EN 598, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem
Graben, Bettung wird gesondert vergütet, Grabentiefe
über 1 bis 1,25 m.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.02 Kanalbau

Übertrag  € ................................

.

400.02.16 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Abwasserkanal dukt.Guss DN300
Tonerdezem.mört.auskl./Kunstharz besch. Zinküberzug
Deckbesch 130g/m2 Graben verbaut T 1-1,25m

Menge: 52,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.17 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Abwasserkanal dukt.Guss DN400
Tonerdezem.mört.auskl./Kunstharz besch. Zinküberzug
Deckbesch 130g/m2 Graben verbaut T 1,25-1,75m

Menge: 37,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Passstück aus duktilem Gusseisen DIN EN 598, auf der
Baustelle schneiden, DN 400.

Passstück aus duktilem Gusseisen DIN EN 598, auf der
Baustelle schneiden, DN 300.

Doppelmuffenbogen aus duktilem Gusseisen DIN EN
598, mit Steckmuffe nach Werknorm einschl. Dichtungen,
Auskleidung mit Epoxidharzbeschichtung DIN EN 598,
11,25 Grad, DN 400, für den Anschluss von duktilen
Gussrohren.

Doppelmuffenbogen aus duktilem Gusseisen DIN EN
598, mit Steckmuffe nach Werknorm einschl. Dichtungen,
Auskleidung mit Epoxidharzbeschichtung DIN EN 598,
11,25 Grad, DN 300, für den Anschluss von duktilen
Gussrohren.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.02 Kanalbau

Übertrag  € ................................

.

400.02.18 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Doppelmuffenbogen Auskl. EP-Besch 11,25Grad DN300

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.19 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Doppelmuffenbogen Auskl. EP-Besch 11,25Grad DN400

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.20 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Passstück Schnitt auf der Baustelle DN300

Menge: 3,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.21 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Passstück Schnitt auf der Baustelle DN400

Menge: 3,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Sattelstück aus duktilem Gusseisen DIN EN 598, einschl.
Dichtung und Schrauben, 90 Grad, Muffenabzweig zum
Anschluss von Steinzeugrohr DN 150, an Kanalrohr aus
Gusseisen DN 300, nur liefern.

Sattelstück aus PVC-U, 90 Grad, Anschluss an
PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, zum Anschluss von
Steinzeugrohr DN OD 110, an Kanalrohr aus Gusseisen
DN 300, nur liefern.

Schachtanschlussstück aus duktilem Gusseisen DIN EN
598, Verbindung mit Steckmuffe einschl. Dichtung, DN
400.

Schachtanschlussstück aus duktilem Gusseisen DIN EN
598, Verbindung mit Steckmuffe einschl. Dichtung, DN
300.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.02 Kanalbau

Übertrag  € ................................

.

400.02.22 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Schachtanschlussstück DN300

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.23 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Schachtanschlussstück DN400

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.24 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Sattelstück PVC-U 90Grad DN/OD110 DN300 nur liefern

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.25 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Sattelstück dukt.Guss 90Grad DN150 DN300 nur liefern

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Anschluss von Abwasserkanal aus Steinzeug, DN 100,
an vorh. Kanal aus duktilem Gusseisen, DN 300, einschl.
Herstellen der Anschlussöffnung und der
Dichtungsarbeiten, Anschlusswinkel 90 Grad, vorh.
Anlage ist nicht in Betrieb.

Sattelstück aus duktilem Gusseisen DIN EN 598, einschl.
Dichtung und Schrauben, 90 Grad, Muffenabzweig zum
Anschluss von Steinzeugrohr DN 150, an Kanalrohr aus
Gusseisen DN 400, nur liefern.

Sattelstück aus PVC-U, 90 Grad, Anschluss an
PVC-U-Muffe DIN EN 1401-1, zum Anschluss von
Steinzeugrohr DN OD 110, an Kanalrohr aus Gusseisen
DN 400, nur liefern.

Sattelstück aus duktilem Gusseisen DIN EN 598, einschl.
Dichtung und Schrauben, 90 Grad, Muffenabzweig zum
Anschluss von Steinzeugrohr DN 200, an Kanalrohr aus
Gusseisen DN 300, nur liefern.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.02 Kanalbau

Übertrag  € ................................

.

400.02.26 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Sattelstück dukt.Guss 90Grad DN200 DN300 nur liefern

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.27 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Sattelstück PVC-U 90Grad DN/OD110 DN400 nur liefern

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.28 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Sattelstück dukt.Guss 90Grad DN150 DN400 nur liefern

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.29 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Anschluss Abwasserkanal Steinzeug DN100 Kanal
dukt.Guss DN300 Anschlussöffnung Dichtung

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Anschluss von Abwasserkanal aus Steinzeug, DN 100,
an vorh. Kanal aus duktilem Gusseisen, DN 400, einschl.
Herstellen der Anschlussöffnung und der
Dichtungsarbeiten, Anschlusswinkel 90 Grad, vorh.
Anlage ist nicht in Betrieb.

Anschluss von Abwasserkanal aus Steinzeug, DN 200,
an vorh. Kanal aus duktilem Gusseisen, DN 300, einschl.
Herstellen der Anschlussöffnung und der
Dichtungsarbeiten, Anschlusswinkel 90 Grad, vorh.
Anlage ist nicht in Betrieb.

Anschluss von Abwasserkanal aus Steinzeug, DN 150,
an vorh. Kanal aus duktilem Gusseisen, DN 300, einschl.
Herstellen der Anschlussöffnung und der
Dichtungsarbeiten, Anschlusswinkel 90 Grad, vorh.
Anlage ist nicht in Betrieb.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.02 Kanalbau

Übertrag  € ................................

.

400.02.30 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Anschluss Abwasserkanal Steinzeug DN150 Kanal
dukt.Guss DN300 Anschlussöffnung Dichtung

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.31 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Anschluss Abwasserkanal Steinzeug DN200 Kanal
dukt.Guss DN300 Anschlussöffnung Dichtung

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.32 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Anschluss Abwasserkanal Steinzeug DN100 Kanal
dukt.Guss DN400 Anschlussöffnung Dichtung

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Doppelmuffe, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN
1852-1, homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, für

Bogen, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN
1852-1, homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, für
Regenwasser, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 4
DIN EN ISO 9969.

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN
1852-1, homogenes Vollwandrohr, für Regenwasser,
DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 4 DIN EN ISO 9969,
Verlegung DIN EN 1610 in vorh. verbautem Graben,
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m, Bettung wird gesondert
vergütet.

Anschluss von Abwasserkanal aus Steinzeug, DN 150,
an vorh. Kanal aus duktilem Gusseisen, DN 400, einschl.
Herstellen der Anschlussöffnung und der
Dichtungsarbeiten, Anschlusswinkel 90 Grad, vorh.
Anlage ist nicht in Betrieb.
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Abschnitt 400.02 Kanalbau

Übertrag  € ................................

.

400.02.33 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Anschluss Abwasserkanal Steinzeug DN150 Kanal
dukt.Guss DN400 Anschlussöffnung Dichtung

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.34 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Abwasserkanal PP homogen Regenwasser OD DN160 SN4
Graben verbaut T 1,25-1,75m

Menge: 2,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.35 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Bogen PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN4

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.36 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Doppelmuffe PP homogen Abwasserkanal OD DN160 SN4



Abwasserkanal aus Steinzeugrohren DIN EN 295-1, DN
200, Rohrverbindungssystem F, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbautem Graben, Bettung wird gesondert
vergütet, Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Abwasserkanal aus Steinzeugrohren DIN EN 295-1, DN
150, Rohrverbindungssystem F, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbautem Graben, Bettung wird gesondert
vergütet, Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Abwasserkanal aus Steinzeugrohren DIN EN 295-1, DN
100, Rohrverbindungssystem F, Verlegung DIN EN 1610
in vorh. verbautem Graben, Bettung wird gesondert
vergütet, Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Regenwasser, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 4
DIN EN ISO 9969.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.37 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Abwasserkanal Steinzeug DN100 Verbind.F Graben
verbaut T 1,25-1,75m

Menge: 15,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.38 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Abwasserkanal Steinzeug DN150 Verbind.F Graben
verbaut T 1,25-1,75m

Menge: 10,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.39 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Abwasserkanal Steinzeug DN200 Verbind.F Graben
verbaut T 1,25-1,75m

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Bogen für Dränleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ R2,
45 Grad, DN 200.

Dränleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr, Typ R2, PE-HD
DIN 4262-1, DN 200, mit Ummantelung aus Geotextil, in
vorh. Graben.

Bogen aus Steinzeug, Verbindungssystem F, 45 Grad,
DN 200.

Bogen aus Steinzeug, Verbindungssystem F, 45 Grad,
DN 150.

Bogen aus Steinzeug, Verbindungssystem F, 45 Grad,
DN 100.
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Abschnitt 400.02 Kanalbau

Übertrag  € ................................

.

400.02.40 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Steinzeugbogen Verbind.F 45Grad DN100

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.41 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Steinzeugbogen Verbind.F 45Grad DN150

Menge: 10,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.42 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Steinzeugbogen Verbind.F 45Grad DN200

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.43 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 010
Dränltg LP R2 PE-HD DN200 Geotextil-ummantelt Graben

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.44 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 010
Bogen R2 PE-HD 45Grad DN200

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917,
DIN 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil
als Schlammfang, Schachtring mit Ablauföffnung,
Auflageringen, Schachthals DN 1000/625,
Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung,
Dichtungen werkseitig fest eingebaut, 2-läufiger
Steiggang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss,

Schachtbauwerke

Verschlussstück für Dränleitung aus PE-HD DIN 4262-1,
Typ R2, DN 200.

Schachtfutter für Dränleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ
R2, DN 200.

Doppelmuffe für Dränleitung aus PE-HD DIN 4262-1, Typ
R2, DN 200.
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Übertrag  € ................................

.

400.02.45 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 010
Doppelmuffe R2 PE-HD DN200

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.46 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 010
Schachtfutter R2 PE-HD DN200

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.47 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 010
Verschlussstück R2 PE-HD DN200

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Schachtbauwerke

400.02.48 Absetzschacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000
Steiggang 2-läufig Steigeisen Grauguss Steigmaß 250mm
Zulauf DN100 Ablauf DN300 T 1,5-2m



Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917,
DIN 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil
als Schlammfang, Schachtring mit Zu- und
Ablauföffnung, Auflageringen, Schachthals DN 1000/625,
Bauteilverbindung mit Dichtungen aus Elastomeren DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung,
Dichtungen werkseitig fest eingebaut, 2-läufiger

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917,
DIN 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals
DN 1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus
Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtungen werkseitig fest
eingebaut, 2-läufiger Steiggang mit Steigeisen DIN 1212,
aus Grauguss, Steigmaß 250 mm, Schachtunterteil,
Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in einem Guss
gefertigt, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für
gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Stutzen,
Zulauf für Rohre aus duktilem Gusseisen, DN 300, Ablauf
für Rohre aus duktilem Gusseisen, DN 400, lichte
Schachttiefe bis 1,5 m.

Steigmaß 250 mm, ohne Gerinne und Auftritt, Anschlüsse
für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit
Stutzen, Zulauf für Rohre aus Steinzeug, DN 100,
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L, Ablauf für Rohre
aus duktilem Gusseisen, DN 300, lichte Schachttiefe über
1,5 bis 2 m.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.49 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 Steiggang 2-
läufig Steigeisen Grauguss Steigmaß 250mm Beton
C40/50 Zulauf DN300 Ablauf DN400 T bis 1,5m

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.50 Absetzschacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000
Steiggang 2-läufig Steigeisen Grauguss Steigmaß 250mm
Beton C40/50 Zulauf DN400 Ablauf DN400 Zulauf DN/
OD160 T 2-2,5m



Schachtabdeckung, für Schacht DIN EN 1917 und DIN
4034-1 mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN
124-1, Deckel rund aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit
werkseitiger Betonfüllung, mit dämpfender Einlage, mit
Lüftungsöffnungen, DIN 19584 - A1 D 400, Rahmen rund

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917,
DIN 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000, mit Schachtunterteil,
Schachtringen/Schachtrohr, Auflageringen, Schachthals
DN 1000/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen aus
Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als
Kompressionsdichtung, Dichtungen werkseitig fest
eingebaut, 2-läufiger Steiggang mit Steigeisen DIN 1212,
aus Grauguss, Steigmaß 250 mm, Schachtunterteil,
Gerinne und Auftritt aus Beton C 40/50, in einem Guss
gefertigt, Auftritt in Scheitelhöhe, Anschlüsse für
gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe mit Stutzen,
Zulauf für Rohre aus Beton, DN 400, Ablauf für Rohre
aus Beton, DN 400, lichte Schachttiefe bis 1,5 m.

Steiggang mit Steigeisen DIN 1212, aus Grauguss,
Steigmaß 250 mm, Schachtunterteil, Gerinne und Auftritt
aus Beton C 40/50, in einem Guss gefertigt, Auftritt in
Scheitelhöhe, Anschlüsse für gelenkige Einbindung der
Zu- und Abläufe mit Stutzen, Zulauf für Rohre aus
duktilem Gusseisen, DN 400, Ablauf für Rohre aus Beton,
DN 400, mit Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung,
aus PE, DN/OD 160, lichte Schachttiefe über 2 bis 2,5 m.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.51 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteile DN1000 Steiggang 2-
läufig Steigeisen Grauguss Steigmaß 250mm Beton
C40/50 Zulauf DN400 Ablauf DN400 T bis 1,5m

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.52 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss
Beton Einlage Lüftungsöffnung Rahmen rund Guss Beton
setzen



Schmutzfänger in leichter Ausführung aus verzinktem
Stahl DN 625 für Schachtabdeckung.

Schachtabdeckung, für Schacht DIN EN 1917 und DIN
4034-1 mit Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN
124-1, Deckel rund aus Gusseisen DIN EN 124-2, mit
dämpfender Einlage, mit Einlauföffnungen, in
Muldenform, Rahmen DIN 19584, rund aus Gusseisen
mit Beton, höhengerecht in WW-Schachtkopfmörtel DIN
19573 setzen.

aus Gusseisen mit Beton, höhengerecht in
WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 setzen.

184Seite
Leistungsverzeichnis 18.03.2025

Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.02 Kanalbau

Übertrag  € ................................

.

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.53 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Schachtabdeck. Schachthals DN625 D400 rund Guss
Einlage Rahmen rund Guss Beton setzen

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.02.54 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Schmutzfänger Stahl verz DN625

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 400.02 Kanalbau



Abwasserkanal reinigen, Regenwasserkanal,
Kreisquerschnitt, aus duktilem Gusseisen im
Hochdruckstrahlverfahren, als Vorlauf für optische
Inspektion, Abfall aufsaugen und laden,
mit Wasserrückgewinnung,
DN 300, Haltungslänge über 30 bis 60 m, Tiefe bis 2 m,

Abwasserkanal reinigen, Regenwasserkanal,
Kreisquerschnitt, im Hochdruckstrahlverfahren, als
Vorlauf für optische Inspektion, Abfall aufsaugen und
laden, mit Wasserrückgewinnung,
DN 250, Haltungslänge bis 30 m, Tiefe bis 2 m,
Verschmutzungsgrad bis 15 %,
Räumgut gemäß Baubeschreibung fachgerecht nach
KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.

Abwasserkanal reinigen, Regenwasserkanal,
Kreisquerschnitt, im Hochdruckstrahlverfahren, als
Vorlauf für optische Inspektion, Abfall aufsaugen und
laden, mit Wasserrückgewinnung, 
DN 150, Haltungslänge bis 30 m, Tiefe bis 2 m,
Verschmutzungsgrad bis 15 %,
Räumgut gemäß Baubeschreibung fachgerecht nach
KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.
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Währung in  €

.

400.03.1 Abwasserkanal reinigen Regenwasserkanal
Hochdruckstrahlverfahren DN150 Verschmutzungsgrad
bis 15%

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.2 Abwasserkanal reinigen Regenwasserkanal
Hochdruckstrahlverfahren DN250 Verschmutzungsgrad
bis 15%

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.3 Abwasserkanal reinigen Regenwasserkanal
Hochdruckstrahlverfahren DN300 Verschmutzungsgrad
bis 15%



Schacht, rund, aus Beton in Regenwasserkanal reinigen
im Hochdruckstrahlverfahren, Abfall aufsaugen und
laden, mit Wasserrückgewinnung,
DN 1000, Tiefe bis 2 m, Einstiegsöffnung rund,
Durchmesser 625 mm, Deckel lose, Klasse D 400 DIN
EN 124-1,
max. Höhe Verschmutzung Gerinne '2,5' cm,
max. Höhe Verschmutzung Auftritt '2,5' cm.
Räumgut gemäß Baubeschreibung fachgerecht nach
KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.

Abwasserkanal reinigen, Regenwasserkanal,
Kreisquerschnitt, im Hochdruckstrahlverfahren, als
Vorlauf für optische Inspektion, Abfall aufsaugen und
laden, mit Wasserrückgewinnung,
DN 400, Haltungslänge bis 30 m, Tiefe bis 2 m,
Verschmutzungsgrad bis 15 %,
Räumgut gemäß Baubeschreibung fachgerecht nach
KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.

Verschmutzungsgrad bis 15 %, 
Räumgut gemäß Baubeschreibung fachgerecht nach
KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 50,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.4 Abwasserkanal reinigen Regenwasserkanal
Hochdruckstrahlverfahren DN400 Verschmutzungsgrad
bis 15%

Menge: 80,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.5 Schacht reinigen Hochdruckstrahlverfahren DN1000 T bis
2m Verschmutzung Gerinne H 2,5 cm Verschmutzung
Auftritt H 2,5 cm

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Vorbemerkungen TV-Untersuchung

TV-Untersuchung nach Abschluss der Baumaßnahme einschließlich An- und
Abfahrt der erforderlichen Technik sowie sämtlicher Verbrauchsmaterialien
und Erstellung einer digitalen Kameraaufzeichnung sowie Haltungsgrafiken
und Bildblatt. 

Die Termine der TV-Untersuchung sind in Absprache mit dem Auftraggeber
festzulegen. Die Termine sind mit dem Mitarbeiter des kommunalen
Entsorgers abzustimmen und mindestens 5 Werktage vorher schriftlich
anzuzeigen. 

Straßenablauf komplett reinigen, ohne Schlammraum,
Abfall laden, Aufsatz lose, Klasse D 400 DIN EN 124-1,
Räumgut gemäß Baubeschreibung fachgerecht nach
KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.

Schacht, rund, aus Beton in Regenwasserkanal reinigen
im Hochdruckstrahlverfahren, Abfall aufsaugen und
laden, mit Wasserrückgewinnung,
DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m, Einstiegsöffnung rund,
Durchmesser 625 mm, Deckel lose, Klasse D 400 DIN
EN 124-1,
max. Höhe Verschmutzung Gerinne '2,5' cm,
max. Höhe Verschmutzung Auftritt '2,5' cm.
Räumgut gemäß Baubeschreibung fachgerecht nach
KrWG einer wertstoffgerechten Verwertung zuführen,
einschl. dafür anfallender Kosten.

187Seite
Leistungsverzeichnis 18.03.2025

Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.03 Reinigung, Prüfung und Inspektion

Übertrag  € ................................

.

400.03.6 Schacht reinigen Hochdruckstrahlverfahren DN1000 T
2-4m Verschmutzung Gerinne H 2,5 cm Verschmutzung
Auftritt H 2,5 cm

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.7 Straßenablauf reinigen

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Vorbemerkungen TV-Untersuchung



Optische Inspektion des Schachtes, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, in Regenwasserkanal,
durch Begehung, Dokumentation wird gesondert vergütet,
runder Schacht, DN 1000, Tiefe bis 2 m, Einstiegsöffnung
Durchmesser 625 mm, Deckel lose.

Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN
13508-2, DWA-M 149-2, DWA-M 149-5,
Regenwasserkanal, Kreisquerschnitt, mit TV-Kamera auf
Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit
aufrechtem und seitenrichtigem Bild, Inspektion mit
Abschwenken aller Rohrverbindungen, Stutzen,
Abzweige, Dokumentation wird gesondert vergütet, über
DN 200 bis DN 400, Haltungslänge bis 30 m.

Optische Inspektion des Abwasserkanales, DIN EN
13508-2, DWA-M 149-2, DWA-M 149-5,
Regenwasserkanal, Kreisquerschnitt, mit TV-Kamera auf
Fahrwagen, mit Drehschwenkkopf und Zoom, mit
aufrechtem und seitenrichtigem Bild, Inspektion mit
Abschwenken aller Rohrverbindungen, Stutzen,
Abzweige, Dokumentation wird gesondert vergütet, bis
DN 200, Haltungslänge bis 30 m.

Das Ergebnis der Auswertung ist dem Auftraggeber innerhalb von 5
Werktagen zu übergeben.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.03 Reinigung, Prüfung und Inspektion

Übertrag  € ................................

.

400.03.8 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Opt.Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal TV-
Kamera bis DN200

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.9 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Opt.Inspektion Abwasserkanal Regenwasserkanal TV-
Kamera DN200-400

Menge: 140,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Opt.Inspektion Schacht Regenwasserkanal Begehung
DN1000 T bis 2m Einstieg-Durchm. 625mm



Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht,
mit Schachtgrafik, je Schacht, als schriftlicher Bericht, in

Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht
mit Haltungsgrafik, je Haltung/Leitung, als schriftlicher
Bericht, in Papierform, in 3-facher Ausfertigung,
Abrechnung nach Anzahl Haltungen/Leitungen.

Optische Inspektion des Straßenablaufes, ohne
Schlammraum, durch direkte Sichtprüfung,
Dokumentation wird gesondert vergütet, Aufsatz nicht
verschraubt, Klasse D 400 DIN EN 124-1.

Optische Inspektion des Schachtes, DIN EN 13508-2,
DWA-M 149-2, DWA-M 149-5, in Regenwasserkanal,
durch Begehung, Dokumentation wird gesondert vergütet,
runder Schacht, DN 1000, Tiefe über 2 bis 4 m,
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Deckel lose.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.11 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Opt.Inspektion Schacht Regenwasserkanal Begehung
DN1000 T 2-4m Einstieg-Durchm. 625mm

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.12 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Opt.Inspektion Straßenablauf Sichtprüfung direkt

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.13 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dokumentation Inspektion Bericht je Haltung/Ltg Bericht
Papierform 3fach

Menge: 6,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.14 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dokumentation Inspektion Bericht je Schacht Bericht
Papierform 3fach



Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, des Abwasserkanales aus Beton, DN
250,
Haltungen '1' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse,
Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen.

Dichtheitsprüfung

Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht
mit Haltungsgrafik, je Haltung/Leitung, als schriftlicher
Bericht, einschl. Überspielen der Dateien auf Datenträger,
Datenträger wird gesondert vergütet, Format PDF,
Abrechnung nach Anzahl Haltungen/Leitungen.

Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht,
je Ablauf, als schriftlicher Bericht, in Papierform, in
3-facher Ausfertigung, Abrechnung nach Anzahl Abläufe.

Papierform, in 3-facher Ausfertigung, Abrechnung nach
Anzahl Schächte.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.03 Reinigung, Prüfung und Inspektion

Übertrag  € ................................

.

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.15 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dokumentation Inspektion Bericht je Ablauf Bericht
Papierform 3fach

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.16 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dokumentation Inspektion Bericht je Haltung/Ltg Bericht
digital Format PDF

Menge: 22,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

Dichtheitsprüfung

400.03.17 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal Beton DN250
Verfahren W



Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, des Abwasserkanales aus duktilem
Gusseisen, DN 400,
Haltungen '1' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse,
Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen.

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, des Abwasserkanales aus duktilem
Gusseisen, DN 300,
Haltungen '1' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse,
Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen.

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, des Abwasserkanales als
Regenwasserkanal aus Beton, DN 400,
Haltungen '3' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse,
Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.03 Reinigung, Prüfung und Inspektion

Übertrag  € ................................

.

Menge: 5,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.18 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal Beton DN400
Verfahren W

Menge: 40,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.19 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal dukt.Guss
DN300 Verfahren W

Menge: 50,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.20 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal dukt.Guss
DN400 Verfahren W

Menge: 40,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................



Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, des Schachtes aus Beton, DN 1000,
im Regenwasserkanal mit Zu- und Ablauf, Zulauf bis DN
200, Ablauf über DN 200 bis DN 400, mit offenem
Gerinne, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse,
Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen,
Einstiegsöffnung Durchmesser 625 mm, Deckel lose.

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, des Abwasserkanales aus Kunststoff,
DN 150,
Haltungen '1' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse,
Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen.

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, des Abwasserkanales aus Steinzeug,
DN 150,
Haltungen '4' St, einschl. aller erforderlichen Anlagen,
Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse,
Verfahren W, Wasser liefern und schadlos beseitigen.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.03 Reinigung, Prüfung und Inspektion

Übertrag  € ................................

.

400.03.21 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal Steinzeug
DN150 Verfahren W

Menge: 3,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.22 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dichtheitsprüfung Wasser Abwasserkanal Kunststoff
DN150 Verfahren W

Menge: 2,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.23 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dichtheitsprüfung Wasser Schacht Beton DN1000 Zulauf
bis DN200 Ablauf DN200-400 Verfahren W

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Dokumentation der Dichtheitsprüfung, je Prüfung, als
schriftlicher Bericht mit grafischer Darstellung des
Prüfverlaufes, einschl. Überspielen der Dateien auf
Datenträger, Datenträger wird gesondert vergütet, Format
PDF, Abrechnung nach Anzahl Prüfungen.

Dokumentation der Dichtheitsprüfung, je Prüfung, als
schriftlicher Bericht mit grafischer Darstellung des
Prüfverlaufes, in Papierform, in 3-facher Ausfertigung,
Abrechnung nach Anzahl Prüfungen.

Dichtheitsprüfung DIN EN 1610 mit Wasser, als
Abnahmeprüfung, des Schachtes aus Beton, DN 1000,
im Regenwasserkanal mit Zu- und Ablauf, Zulauf über
DN 200 bis DN 400, Ablauf über DN 200 bis DN 400,
Tiefe bis 2 m, mit offenem Gerinne, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen
und Rohrverschlüsse, Verfahren W, Wasser liefern und
schadlos beseitigen, Einstiegsöffnung Durchmesser 625
mm, Deckel lose.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.03 Reinigung, Prüfung und Inspektion

Übertrag  € ................................

.

400.03.24 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dichtheitsprüfung Wasser Schacht Beton DN1000 Zulauf
DN200-400 Ablauf DN200-400 T bis 2m Verfahren W

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.25 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dokumentation Dichtheitsprüfung je Prüfung Bericht
graf.Darstellung Papierform 3fach

Menge: 16,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.03.26 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dokumentation Dichtheitsprüfung je Prüfung Bericht
graf.Darstellung digital Format PDF

Menge: 16,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Datenträger mit Dokumentationsdaten, liefern und
übergeben, Wechseldatenträger - USB.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.03 Reinigung, Prüfung und Inspektion

Übertrag  € ................................

.

400.03.27 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Dokumentation auf Datenträger liefern
Wechseldatenträger USB

Menge: 1,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 400.03 Reinigung, Prüfung und Inspektion



Rohrleitung aus PE, unter Gasdruck, bis DN 100, Tiefe
der Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m, sichern.

Rohrende von außer Betrieb genommener
Trinkwasserleitung fachgerecht verschließen,
Rohrleitung bis DN 100,
inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten.
Anlagenteile des Trinkwassernetzes dürfen nur von
Mitarbeitern des Versorgungsträgers außer Betrieb
genommen werden.

Nicht metallische Rohrleitungen ausbauen,
Leitung ist außer Betrieb, Trennschnitte ausführen,
Rohrleitung ausbauen bis DN 150,
aufgenommene Stoffe sammeln und auf der Baustelle
lagern, zerkleinern, Kantenlänge nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Abbrucharbeiten
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.04 Rohrleitungsbau

Währung in  €

.

Abbrucharbeiten

400.04.1 Rohrleitung ausbauen bis DN 150

Menge: 10,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

400.04.2 Rohrende verschließen bis DN 100

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.04.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Rohr PE unter Gasdruck bis DN100 T bis 1,25m sichern

Menge: 100,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 400.04 Rohrleitungsbau



Ortbeton Einzelfundament, aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2,
Einzelvolumen bis 0,25 m3.

Rohrpfosten zur Befestigung von
Verkehrszeichen/Hinweisschild ZTV VZ, aus verzinktem
Stahl, Durchmesser 76,1 mm, Wanddicke 2,9 mm, Länge
2,75 m.

Pfosten mit Hinweisschild einbauen, aus verzinktem
Stahl, Länge bis 3,0 m, Durchmesser über 70 bis 80 mm,
rund, Pfosten aus gebrauchtem Material, im
Baustellebereich lagernd, Fundament wird gesondert
vergütet.

Warnschild, weiß mit rotem Rand, Beschriftung
"Achtung
Gewässerkreuzung"
aus mehrschichtigem Kunststoff, Beschriftung geprägt,
Schild rechteckig, Höhe über 20 bis 30 mm, Breite über
40 bis 50 mm, Befestigung an Pfosten mit Schildträger
aus verzinktem Stahl, Halter und Spannband.

196Seite
Leistungsverzeichnis 18.03.2025

Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.05 Markierung, Beschilderung

Währung in  €

.

400.05.1 Warnschild mehrschichtig Kunststoff H 20-30mm B
40-50mm Schildträger Spannband

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.05.2 Pfosten Hinweisschild  gebraucht einbauen H 3,0m

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.05.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 080
Rohrpfosten Stahl verz Durchm. 76,1mm WD 2,9mm L
2,75m

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

400.05.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 013
Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C20/25 bis 0,25m3



Rohrleitung markieren, für Trinkwasserleitung, mit
Trassenwarnband aus Kunststoff, blau, einschl.
Lieferung, 30 cm über Rohrscheitel.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 400 Kanal- und Rohrleitungsbau
Abschnitt 400.05 Markierung, Beschilderung

Übertrag  € ................................

.

Menge: 4,000 m3 EP:     ..................... GB:     ..........................

400.05.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 043
Rohr markieren Trinkwasserltg Trassenwarnband liefern

Menge: 10,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 400.05 Markierung, Beschilderung

Summe 400 Kanal- und Rohrleitungsbau ............................



Abbruch des Pflasterbelages außen, aus
Natursteinpflaster, als Pflasterrinne, Breite über 50 bis 60
cm, Dicke 150 mm, ohne Bettung/Fundament, in
Fahrbahnen, im Rahmen einer Rückbaumaßnahme,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der
Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle
lagern,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023,
gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023,
Anlage 1, Tabelle 1.

Vorbemerkungen Abbruch Verkehrsflächen:

In den nachfolgenden Positionen sind einzurechen:

Aufbrechen, aufnehmen und verladen, Transport innerhalb der Baustelle
Aufgenommenes Material (Gehwegbefestigungen aller Art, Großpflaster und
Betonpflaster) Abputzen und innerhalb der Baustelle zur Wiederverwendung
lagern, bei Pflaster und Granitplatten: einschl. Aufnahme des
Bettungsmaterials Aufgenommmenes Material (Splitt - Sand- Gemisch)
innerhalb der Baustelle zur Wiederverwertung lagern.

Bei Asphalt- und Betonflächen sowie ungebundenen Tragschichten,
aufgenommenes Material auf LKW des AN laden. Die Entsorgung wird
gesondert vergütet. Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 nach LAGA.

Abrechnung Straßenaufbruch: Mengenermittlung nach Aufmaß. 
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 500 Straßen- und Wegebau
Abschnitt 500.01 Oberflächenaufbruch

Währung in  €

.

Vorbemerkungen Abbruch Verkehrsflächen

500.01.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 084
Pflasterbelag Natursteinpflaster Pflasterrinne B 50-60cm
D 150mm Fahrbahn Rückbau 20kN/m3 Geräteeinsatz mgl.
nicht schadstoffbelastet

Menge: 6,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Asphalt, Dicke über 15 - 20 cm, gebundene Befestigung.
Aufnehmen und aufbrechen.
Entsorgung wird gesondert vergütet.

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über
15 bis 20 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe
bis 40 mm, Restdicke trennen, Rückbau wird gesondert
vergütet, Entsorgung wird gesondert vergütet.

Abbruch des Pflasterbelages außen, aus
Naturstein-Kleinpflaster, Dicke 80 mm, einschl. Bettung
aus Kiessand, Bettungsdicke 4 cm, in Hofflächen, im
Rahmen einer Rückbaumaßnahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht
wiederverwendbare Stoffe sammeln, im Behälter des AN
lagern, Behältergröße bis 0,05 m3, auf der Baustelle
bereitstellen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau).
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 500 Straßen- und Wegebau
Abschnitt 500.01 Oberflächenaufbruch

Übertrag  € ................................

.

500.01.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 084
Pflasterbelag Naturstein-Kleinpflaster D 80mm Bettung
Kiessand D 4cm Hoffläche Rückbau 24kN/m3 v.Hand
wiederverwendb Stoffe lagern auf Baustelle bereitstellen
nicht schadstoffbelastet

Menge: 10,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

500.01.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 080
Asphaltoberbau schneiden D 15-20cm T 40mm

Menge: 200,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

500.01.4 Asphalt aufbrechen, Dicke über 15 - 20 cm

Menge: 160,000 m² EP:     ..................... GB:     ..........................
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 500 Straßen- und Wegebau
Abschnitt 500.01 Oberflächenaufbruch

Übertrag  € ................................

.

............................Summe 500.01 Oberflächenaufbruch



Boden nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen, fördern und lagern, Arbeiten mit
Gerät, Förderweg bis 0,5 km, Transport über öffentliche

Planum herstellen, für Verkehrsflächen, zulässige
Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

In den nachfolgenden Positionen sind einzurechen:

Transport innerhalb der Baustelle

Die Zulieferung von fehlenden Materialien bzw. nicht wiederverwendbaren
Materialien wird bei Pflaster, Platten und Borden gesondert vergütet. Durch
den AN zerstörte Materialien werden nicht gesondert vergütet. 
Einbau von wiederverwendbaren Materialien (wenn möglich).

Sämtliche Nebenarbeiten und Nebenleistungen

Abrechnung Straßenwiederherstellungsarbeiten:
Mengenermittlung nach Aufmaß. 

Asphaltaufbau:
Abrechnung nach der Gesamtdicke des Asphaltaufbaus nach
RStO und ZTV-Asphalt neueste Fassung.

Asphaltmischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat bis max. 20 Gew. %
zulässig.

Ungebundene Tragschichten nach RStO und ZTV-SoB neueste Fassung
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 500 Straßen- und Wegebau
Abschnitt 500.02 Wiederherstellung Straße "Am Wehr"

Währung in  €

.

Vorbemerkungen Straßenwiederherstellung

500.02.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Planum Verkehrsfläche Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Menge: 300,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

500.02.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden lösen fördern lagern mit Gerät 0,5km Abtrag-T
0,5m GI



Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse
RStO 12 Bk0,3, in Wohnwegen, Mischgutart AC 22 T N,

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse
RStO 12 Bk0,3, in Wohnwegen, Verformungsmodul auf
der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus
Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke
15 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird die für
diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, Arbeiten mit Gerät.

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse
RStO 12 Bk0,3, in Wohnwegen, Verformungsmodul auf
der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus
Baustoffgemisch für Frostschutzschicht, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke
28 cm, Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 1 x 10 hoch
minus 5 m/s, Arbeiten mit Gerät.

Straßen, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung
2023, Abtragtiefe bis 0,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GI DIN 18196 (intermittierend gestuftes
Kies-Sand-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN
4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 500 Straßen- und Wegebau
Abschnitt 500.02 Wiederherstellung Straße "Am Wehr"

Übertrag  € ................................

.

Menge: 300,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

500.02.3 FSS Bk0,3 EV2 100MPa 0/45 D 28cm

Menge: 300,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

500.02.4 STS Bk0,3 EV2 120MPa 0/32 D 15cm mit Gerät

Menge: 260,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

500.02.5 Asphalttragschicht Bk0,3 AC22TN Bindem. 70/100 D 8cm
mit Fertiger



Pflasterstreifen als Muldenrinne aus Steinpflaster ZTV
Pflaster-StB, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl
der Zeilen, 3-zeilig, Natursteinpflaster, TL Pflaster-StB,
Gesteinsart Granit, Farbton grau, Maße L/B/H 90/90/90
mm, Dickenabweichung Klasse 0, Belastungsklasse
RStO 12 Bk0,3, in Wohnwegen, Tragschicht wird
gesondert vergütet, Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Dicke 20 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel

Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht, Dicke der
Deckschicht 4 cm, anschmelzbares Fugenband, Breite
mind. 10 mm, ankleben oberflächenbündig.

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12 Bk0,3, in Wohnwegen,
Mischgutart AC 8 D N, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel
Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN
12591, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen mit
Tiefenlehre, Einbau mit Fertiger.

natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Mitverwendung
von Asphaltgranulat ist zulässig, Bindemittel
Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN
12591, Schichtdicke 8 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB
durch Messen mit Tiefenlehre, Einbau mit Fertiger.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 500 Straßen- und Wegebau
Abschnitt 500.02 Wiederherstellung Straße "Am Wehr"

Übertrag  € ................................

.

Menge: 260,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

500.02.6 Asphaltbetondeckschicht Bk0,3 AC8DN D 4cm Bindem.
50/70 mit Fertiger

Menge: 260,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

500.02.7 Anschluss Deckschicht D 4cm

Menge: 100,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

500.02.8 Muldenrinne 3-zeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H
90/90/90mm Bk0,3 Fundament C12/15 D 20cm
Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren einschlämmen
B 4+/-2mm



Eimer für Straßenablauf, leichte Ausführung, aus
verzinktem Stahl, Form C2.

Betonteilkombination für Straßenablauf für Längsaufsatz,
mit Schlammraum, DIN 4052 - 2a - 6a - 3a - 11 - 10b,
Aufsatz für Ablauf DIN 4052, Rost aus Gusseisen,
Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1,
Maße L/B 300/500 mm, pultförmig, mit Einlage.

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse
RStO 12 Bk0,3, in Wohnwegen, aus Baustoffgemisch für
Frostschutzschicht, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke 23 cm,
Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 1 x 10 hoch minus 5
m/s, Arbeiten mit Gerät.

einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 4 +/-2 mm.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 500 Straßen- und Wegebau
Abschnitt 500.02 Wiederherstellung Straße "Am Wehr"

Übertrag  € ................................

.

Menge: 90,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

500.02.9 FSS Bk0,3 0/45 D 23cm

Menge: 30,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

500.02.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Beton Straßenablauf 2a-6a-3a-11-10b Aufsatz
Straßenablauf D400 L/B 300/500mm pultförmig

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

500.02.11 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 009
Eimer Ablauf C2

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 500.02 Wiederherstellung Straße "Am Wehr"



Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse
RStO 12 Bk0,3, aus Baustoffgemisch für
Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL
Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 28 cm, Arbeiten mit
Gerät.

Boden nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen, fördern und lagern, Arbeiten mit
Gerät, Förderweg bis 0,5 km, Transport über öffentliche
Straßen, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung
2023, Abtragtiefe bis 0,3 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe,
Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch),
Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN
4020,
- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

Planum herstellen, für Wege, zulässige Abweichung von
der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa, Arbeiten mit Gerät.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 500 Straßen- und Wegebau
Abschnitt 500.03 Wiederherstellung Weg zum RRB

Währung in  €

.

500.03.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Planum Weg Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Menge: 70,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

500.03.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 002
Boden lösen fördern lagern mit Gerät 0,5km Abtrag-T
0,3m GU

Menge: 70,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

500.03.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 080
STS Bk0,3 0/32 D 28cm mit Gerät

Menge: 70,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................



Deckschicht ohne Bindemittel  RLW 3.6, in ländlichen
Wegen, aus Baustoffgemisch für Deckschichten ohne
Bindemittel, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein,
Körnung 0/8, Schichtdicke 2 cm
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 500 Straßen- und Wegebau
Abschnitt 500.03 Wiederherstellung Weg zum RRB

Übertrag  € ................................

.

500.03.4 Verschleißschicht ländl. Weg DoB 0/8 2cm

Menge: 70,000 m2 EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 500.03 Wiederherstellung Weg zum RRB

Summe 500 Straßen- und Wegebau ............................



Untersuchung nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3.

Untersuchung nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1 und
Tabelle 4,
Parameter Abfall EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 4 'Klasse
RC'.

Untersuchung nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1.

Entnahme von Bodenproben aus Haufwerken, Volumen
über 30 bis 60 m3, einschl. Protokoll.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 600 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
Abschnitt 600.01 Probenahme und Deklaration

Währung in  €

.

600.01.1 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 087
Bodenprobe aus Haufwerken 30-60m3

Menge: 20,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

600.01.2 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 087
Untersuchung EBV Anl.1 Tab.1

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

600.01.3 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 087
Untersuchung EBV Anl.1 Tab.1u.4

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

600.01.4 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 087
Untersuchung EBV Anl.1 Tab.3

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................



Untersuchung nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3 und
Tabelle 4.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 600 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
Abschnitt 600.01 Probenahme und Deklaration

Übertrag  € ................................

.

600.01.5 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2024 087
Untersuchung EBV Anl.1 Tab.3u.4

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 600.01 Probenahme und Deklaration



Vorbemerkungen Abfallentsorgung

Für die Verwertung der Böden sind die Vorgaben der
Ersatzbaustoffverordnung zu beachten.

Bei Verdacht von Belastungen sind diese Materialien getrennt zu laden,
abzudecken und nach erfolgter Untersuchung nach DepV entsprechend den
Anforderungen der Entsorgungsanlage und Abstimmung mit dem AG zu
entsorgen.

Geeignete Flächen zur Einrichtung des Bereitstellungslagers sind durch den
AN zu organisieren. Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet.

Der AN beabsichtigt folgende Endentsorgungsunternehmen vertraglich zu
binden:

Endentsorgungsbetrieb AVV 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht
schadstoffbelastet:

'...................................................................................'

Endentsorgungsbetrieb AVV 17101 Beton, EBV RC-1:

'...................................................................................'

Endentsorgungsbetrieb AVV 170107 Gem. aus B, Zie, Flie, Ker, EBV RC-1:

'...................................................................................'

Endentsorgungsbetrieb AVV 170203 Kunststoff, nicht schadstoffbelastet:

'...................................................................................'

Endentsorgungsbetrieb AVV 170302 Bitumengemische, RuVA A :
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 600 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
Abschnitt 600.02 Transport

Währung in  €

.

Vorbemerkungen Abfallentsorgung



Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch
abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN zur
Verwertungsanlage transportieren und abladen,

'...................................................................................'

Endentsorgungsbetrieb Abfallschlüssel nach AVV 170407 Metall, gemischt,
nicht schadstoffbelastet:

'...................................................................................'

Endentsorgungsbetrieb AVV 170504 Boden und Steine, EBV BM-0:

'...................................................................................'

Endentsorgungsbetrieb AVV 170504 Boden und Steine, EBV BM-F1:

'...................................................................................'

Endentsorgungsbetrieb AVV 170504 Boden und Steine, DepVO DK I:

'...................................................................................'
Endentsorgungsbetrieb AVV 170506 Baggergut, EBV BG-0:

'...................................................................................'

Endentsorgungsbetrieb AVV AVV 170904 gem. Bau-/Abbruchabfälle, nicht
schadstoffbelastet:

'....................................................................................'
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 600 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
Abschnitt 600.02 Transport

Währung in  €

.

600.02.1 Abfall nicht gefährlich AVV200201 biol. abbaubare Stoffe
LKW AN transp. Verwertungsanlage bis 10km



Jedoch Holz, Glas und Kunststoff, Abfallschlüssel nach
170201 Holz, nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A
I.

Jedoch Abfallschlüssel nach AVV170107 Gemische aus
Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik. 

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und
Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023,
Anlage 1, Tabelle 1,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN zur
Verwertungsanlage transportieren und abladen,
Transportweg bis 10 km.
Die Entsorgungskosten werden gegen Nachweis
gesondert vergütet. Abrechnung nach Wiegeschein des
Endentsorgers.

Transportweg bis 10 km.
Die Entsorgungskosten werden gegen Nachweis
gesondert vergütet. Abrechnung nach Wiegeschein des
Endentsorgers.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 600 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
Abschnitt 600.02 Transport

Währung in  €

.

Menge: 220,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.02.2 Abfall nicht gefährlich AVV170101 Beton EBV RC-1 LKW
AN transp. Verwertungsanlage bis 10km

Menge: 220,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.02.3 Wie Position: 600.02.2, jedoch
Abfall nicht gefährlich AVV170107 Gem. B Zieg. Flie. Kera.
EBV RC-1 LKW AN transp. Verwertungsanlage bis 10km

Menge: 5,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.02.4 Wie Position: 600.02.2, jedoch
Abfall nicht gefährlich AVV170201 Holz nicht
schadstoffbelastet LKW AN transp. Verwertungsanlage
bis 10km



Jedoch Boden, Steine und Baggergut, 
Abfallschlüssel nach AVV 170504 Boden und Steine.
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß

Jedoch Metalle, Abfallschlüssel nach AVV 170407 Metall,
gemischt, nicht schadstoffbelastet.

Jedoch Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige
Produkte, Abfallschlüssel nach AVV 170302
Bitumengemische, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung
gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005,

Jedoch Holz, Glas und Kunststoff, Abfallschlüssel nach
170203 Kunststoff, nicht schadstoffbelastet.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 600 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
Abschnitt 600.02 Transport

Übertrag  € ................................

.

Menge: 10,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.02.5 Wie Position: 600.02.2, jedoch
Abfall nicht gefährlich AVV170203 Kunststoff nicht
schadstoffbelastet LKW AN transp. Verwertungsanlage
bis 10km

Menge: 8,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.02.6 Wie Position: 600.02.2, jedoch
Abfall nicht gefährlich AVV170302 Bitumen EBV RuVA A
LKW AN transp. Verwertungsanlage bis 10 km

Menge: 50,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.02.7 Wie Position: 600.02.2, jedoch
Abfall nicht gefährlich AVV170407 gem. Metalle nicht
schadstoffbelastet LKW AN transp. Verwertungsanlage
bis 10km

Menge: 30,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.02.8 Wie Position: 600.02.2, jedoch
Abfall nicht gefährlich AVV170504 Boden u. Steine EBV
BM-0 LKW AN transp. Verwertungsanlage bis 10km



Jedoch Boden, Steine und Baggergut, 
Abfallschlüssel nach AVV 170506 Baggergut,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Baggergut Klasse BG-0 nach EBV 2023, Anlage 1,
Tabelle 3.

Jedoch Boden, Steine und Baggergut, Abfallschlüssel
nach AVV 170504 Boden und Steine, schadstoffbelastet,
belastet nach Deponieverordnung für DK I, Schadstoff 2
PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, Schadstoff TOC
TRGS 524, DGUV-Regel 101-004.

Jedoch Boden, Steine und Baggergut, Abfallschlüssel
nach AVV 170504 Boden und Steine, schadstoffbelastet,
Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1,
Tabelle 3, Schadstoff 2 Blei TRGS 505, DGUV-Regel
101-004, Schadstoff Arsen.

Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Bodenmaterial Klasse BM-0 nach EBV 2023, Anlage 1,
Tabelle 3.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 600 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
Abschnitt 600.02 Transport

Übertrag  € ................................

.

Menge: 2.500,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.02.9 Wie Position: 600.02.2, jedoch
Abfall nicht gefährlich AVV170504 Boden und Steine EBV
BM-F1 LKW AN transp. Verwertungsanlage bis 10km

Menge: 850,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.02.10 Wie Position: 600.02.2, jedoch
Abfall gefährlich AVV170504 Boden u. Steine DepV DK I
LKW AN transp. Verwertungsanlage bis 10km

Menge: 210,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.02.11 Wie Position: 600.02.2, jedoch
Abfall nicht gefährlich AVV170506 Baggergut BG-0 LKW
AN transp. Verwertungsanlage bis 10km

Menge: 125,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................



Jedoch sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
Abfallschlüssel nach AVV 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet.
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Proj.: P242055 Umbau Wehr Sparmannmühle Grumbach
LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 600 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
Abschnitt 600.02 Transport

Übertrag  € ................................

.

600.02.12 Wie Position: 600.02.2, jedoch
Abfall nicht gefährlich AVV170904 gem. Bau- u.
Abbruchabfälle nicht schadstoffbelastet LKW AN transp.
Verwertungsanlage bis 10km

Menge: 5,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 600.02 Transport



Entsorgungsgebühr für alle Stoffe nach
Abfallschlüsselnummer 170203 nach AVV, Kunsstoff,
nicht schadstoffbelastet.

Entsorgungsgebühr für alle Stoffe nach
Abfallschlüsselnummer 170107 nach AVV,
Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, 
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023,
Anlage 1, Tabelle 1.

Entsorgungsgebühr für alle Stoffe nach
Abfallschlüsselnummer 170101 nach AVV, Beton, 
Klasse RC-1 nach EBV 2023.

Entsorgungsgebühr für alle Stoffe nach
Abfallschlüsselnummer 200201 nach AVV, biologisch
abbaubare Abfälle, nicht gefährlich, nicht
schadstoffbelastet.
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LV: G1 Gewässerumbau, Instandsetzung HW-Entlastung, Ufersicherung
LB 600 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung
Abschnitt 600.03 Entsorgungsgebühr

Währung in  €

.

600.03.1 Entsorgungsgebühr AVV200201 biologisch abbaubare
Abfälle nicht schadstoffbelastet

Menge: 220,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.03.2 Entsorgungsgebühr AVV170101 EBV RC-1

Menge: 220,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.03.3 Entsorgungsgebühr AVV170107 Gemische aus Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik EBV RC-1

Menge: 5,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.03.4 Entsorgungsgebühr AVV170203 Kunststoff

Menge: 8,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................



Entsorgungsgebühr für alle Stoffe nach
Abfallschlüsselnummer 170504 Boden und Steine, 
schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1,
Tabelle 3, Schadstoff 2 Blei TRGS 505, DGUV-Regel

Entsorgungsgebühr für alle Stoffe nach
Abfallschlüsselnummer 170504 Boden und Steine, 
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Bodenmaterial Klasse BM-0 Lehm, Schluff nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3,

Entsorgungsgebühr für alle Stoffe nach
Abfallschlüsselnummer 170407 Metall, gemischt, 
nicht schadstoffbelastet.

Entsorgungsgebühr für alle Stoffe nach Abfallschlüssel
nach AVV 170302 Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005.
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.

600.03.5 Entsorgungsgebühr AVV 170302 Bitumengemische RuVA
A

Menge: 50,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.03.6 Entsorgungsgebühr AVV170407 gem. Metalle nicht
schadstoffb.

Menge: 30,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.03.7 Entsorgungsgebühr AVV170504 Boden und Steine EBV
BM-0

Menge: 2.500,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.03.8 Entsorgungsgebühr AVV170504 Boden und Steine EBV
BM-F1



Entsorgungsgebühr für alle Stoffe nach
Abfallschlüsselnummer 170904
gemischte Bau- und Abbruchabfälle, 
nicht schadstoffbelastet.

Entsorgungsgebühr für alle Stoffe nach
Abfallschlüsselnummer 170506 Baggergut, 
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023,
Baggergut Klasse BG-0 Lehm, Schluff nach EBV 2023,
Anlage 1, Tabelle 3.

Entsorgungsgebühr für alle Stoffe nach
Abfallschlüsselnummer 170504 Boden und Steine, 
schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß
Deponieverordnung für DK I, Schadstoff 2 PAK TRGS
524, DGUV-Regel 101-004, Schadstoff TOC TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004.

101-004, Schadstoff Arsen.
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Übertrag  € ................................

.

Menge: 850,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.03.9 Entsorgungsgebühr AVV170504 Boden und Steine DepV
DK I

Menge: 210,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.03.10 Entsorgungsgebühr AVV170506 Baggergut EBV BG-0

Menge: 125,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

600.03.11 Entsorgungsgebühr AVV170904 gem. Bau- u.
Abbruchabfälle nicht schadstoffbelastet

Menge: 5,000 t EP:     ..................... GB:     ..........................

............................Summe 600.03 Entsorgungsgebühr

Summe 600 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

Technische Bearbeitung202

Allgemeine Leistungen202.01 .............................. €

Baubegleitende Leistungen202.02 .............................. €

Summe 202 Technische Bearbeitung .............................. €

Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung204

Allgemeine Baustelleneinrichtung204.01 .............................. €

Baustelleneinrichtung Spezialtiefbau204.02 .............................. €

Baustraßen204.03 .............................. €

Baustraße Spezialtiefbau204.04 .............................. €

Verkehrssicherung204.05 .............................. €

Summe 204 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung .............................. €

Erdarbeiten205

Abbrucharbeiten / Demontagen205.01 .............................. €

Reaktivierung HW-Entlastungsmulde205.02 .............................. €

Herstellung RRB205.03 .............................. €

Gewässerberäumung / Sohlengleite205.04 .............................. €

Ufersicherung Straße "Am Wehr"205.05 .............................. €

Binnenentwässerung205.06 .............................. €

Gründung Garage Flur-Nr. 148205.07 .............................. €

Summe 205 Erdarbeiten .............................. €

Landschaftsbauarbeiten207

Allgemeine Leistungen207.01 .............................. €

Roden / Abräumen207.02 .............................. €
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.

Oberbodenarbeiten207.03 .............................. €

Begrünung / Pflanzen207.04 .............................. €

Pflegeleistungen207.05 .............................. €

Summe 207 Landschaftsbauarbeiten .............................. €

Wasserhaltung208

Allgemeine Leistungen208.01 .............................. €

Gewässerberäumung / Sohlengleite208.02 .............................. €

Herstellung RRB208.03 .............................. €

Ufersicherung Straße "Am Wehr"208.04 .............................. €

Binnenentwässerung208.05 .............................. €

Rohrleitungsbau TW-Leitung208.06 .............................. €

Summe 208 Wasserhaltung .............................. €

Böschungs- und Sohlensicherung210

Reaktivierung HW-Entlastungsmulde210.01 .............................. €

Herstellung RRB210.02 .............................. €

Sohlengleite210.03 .............................. €

Gewässerbett Wilde Sau210.04 .............................. €

Summe 210 Böschungs- und Sohlensicherung .............................. €

Spundwände, Pfähle, Verankerungen214

Ufersicherung Straße "Am Wehr"214.01 .............................. €

Summe 214 Spundwände, Pfähle, Verankerungen .............................. €

Bauwerke aus Beton und Stahlbeton215
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.

Betonbauwerk Uferwand215.01 .............................. €

Betonbauwerk Winkelstützwand215.02 .............................. €

Erdungsarbeiten Uferwand215.03 .............................. €

Auslaufbauwerk RRB215.04 .............................. €

Zugangstreppe RRB215.05 .............................. €

Gründung Garage Flur-Nr. 148215.06 .............................. €

Summe 215 Bauwerke aus Beton und Stahlbeton .............................. €

Metallbauarbeiten216

Herstellung RRB216.01 .............................. €

Ufersicherung Straße "Am Wehr"216.02 .............................. €

Gartenzaun216.03 .............................. €

Summe 216 Metallbauarbeiten .............................. €

Kanal- und Rohrleitungsbau400

Reinigung, Prüfung und Inspektion Bestand400.01 .............................. €

Kanalbau400.02 .............................. €

Reinigung, Prüfung und Inspektion400.03 .............................. €

Rohrleitungsbau400.04 .............................. €

Markierung, Beschilderung400.05 .............................. €

Summe 400 Kanal- und Rohrleitungsbau .............................. €

Straßen- und Wegebau500

Oberflächenaufbruch500.01 .............................. €

Wiederherstellung Straße "Am Wehr"500.02 .............................. €
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Wiederherstellung Weg zum RRB500.03 .............................. €

Summe 500 Straßen- und Wegebau .............................. €

Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung600

Probenahme und Deklaration600.01 .............................. €

Transport600.02 .............................. €

Entsorgungsgebühr600.03 .............................. €

Summe 600 Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung .............................. €

.............................. €Summe LV

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................
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