

Popis služby

V rámci projektu „Kultura budoucnosti“, financovaného z programu spolupráce „INTERREG POLSKO-SACHSEN 2021 - 2027“ Evropského fondu pro regionální rozvoj, zadává společnost Steinhaus e.V. v rámci veřejné zakázky na realizaci opatření FARBTONALE a SWINGIN SANTA v období od 11.05.2025 do 31.12.2025 následující služby.

Osobní autobusová doprava

Zhotovitel zajistí příjezd a odjezd účastníků projektu z jednotlivých míst akce autobusem. Dále je třeba počítat s přepravou zavazadel (kufr/cestovní taška) a případně hudebních nástrojů (kytary, dechové nebo smyčcové nástroje, žádné bicí).

Pro jednotlivá opatření jsou plánovány následující trasy a velikosti skupin:

POZ.	Fáze	Datum a časy odjezdu	Trasa		Osoby
			Odjezd	Cílová destinace	
01	Příjezd účastníků na FARBTONALE	11.05.25 / 12:00	Jelenia Góra (PL)	Bautzen (DE)	až do 16
	Odjezd účastníků	17.05.25 / 09:30	Bautzen (DE)	Jelenia Góra (PL)	
02	Příjezd účastníků na Camp SWINGIN SANTA	04.10.25 / 08:00	Jelenia Góra (PL)	Bautzen (DE)	až do 17
	Odjezd účastníků	12.10.25 / 17:00	Bautzen (DE)	Jelenia Góra (PL)	
03	Příjezd účastníků na koncert SWINGIN SANTA v Bautzen (DE)	29.11.25 / 09:00	Jelenia Góra (PL)	Bautzen (DE)	až do 17
	Odjezd účastníků	30.11.25 / 17:30	Bautzen (DE)	Jelenia Góra (PL)	
04	Příjezd účastníků na koncert SWINGIN SANTA v Görlitz (DE)	06.12.25 / 08:30	Jelenia Góra (PL)	Görlitz (DE)	až do 17
	Výlet účastníků na koncert SWINGIN SANTA v Jelenia Góra (PL)	06.12.25 / 18:00	Görlitz (DE)	Jelenia Góra (PL)	až do 40
	Odjezd účastníků	07.12.25 / 18:00	Jelenia Góra (PL)	Bautzen (DE)	až do 23

Zastávky:

v Jelení Hoře: u kulturního centra, Bankowa 28/30, 58-500 Jelenia Góra, Polsko

v Bautzen: před Steinhousem, Steinstraße 37, 02625 Bautzen

v Görlitz: před kulturním centrem Rabryka, Conrad-Schiedt-Straße 23, 02826 Görlitz

Podmínky provedení:

Případné změny časů odjezdů v rámci jednotlivých etap projektu v délce až 90 minut nelze z důvodu plánování vyloučit a zhotovitel je musí zohlednit v krátkém časovém předstihu, **aniž by mu vznikly dodatečné náklady**. V takovém případě musí objednatel neprodleně informovat zhotovitele.

Klient se snaží výše uvedená opatření realizovat ve stanovených termínech. Přesné načasování jednotlivých etap se však může z organizačních důvodů v krátké době změnit. Objednatel oznámí zhotoviteli změny minimálně týden před plánovaným zahájením příslušných opatření.