



Bauteilaufbauten siehe Blatt A-05-00

f	28.08.2024	Ergänzung Bodentanks, Unterverteiler	T
d	16.07.2024	Vorsatzschale ergänzt	A
e	18.04.2024	Erstell Lüftungsgeräte, Ergänzung Maßketten	A
c	18.11.2022	Anpassung Möblierung FUR Chemie und Physik gem. Vorgaben Fachplanung	M
b	10.10.2022	Anpassung WDVS-Stärke im 1. und 2. Obergeschoss einschl. Verschiebung Sonnenschutz	M
Index	Datum	Art der Änderung	Ge

OKFF EG = +/- 0,00 = 64,05 m ü. NHN

AM 19-245 SKD

Ersatzneubau der Schule für Körperbehinderte „Schule An der Muldaue“

	<p>Bauherren</p> <p>Stadt Dessau-Roßlau</p> <p>vertreten durch das Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt und das Amt für zentrales Gebäudemanagement</p> <p>Guttenbergstraße 1 Tel.: 0340 206-2065 zmg@desrau-roedel.de 98062 Dessau-Roßlau Fax: 0340 206-2065 http://www.dessau-roedel.de</p> <p>Anschließen</p>
--	---

Planungszweckung		Planungsideen		Status	BAUFREI!
<p>Ausbaugrundriss 1. Obergeschoss - Teilplan 2</p> <p>Dieses Projekt wird lediglich auf der ersten Zeichnungsseite vorvermerkt und wird ganz oder teilweise genehmigt, verworfen oder storniert. Es können genehmigt werden, es gilt ausnahmsweise die UMS in der jeweiligen Zeichnungs- und/oder Projekt-Nummer.</p>		Phase	LPS	Formel	1.202.041
		Auftraggeber		Datum	14.01.2025
		Gepflicht		Projekt-Nr.	
		Mafstab	1:50	Plan-Nr.	A/2.02.02.02