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1. Allgemeine Leistungen

1.1. BE

StL-Nr. 19.101/107.11
1.1.10. Baustelle einrichten

Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

1,000 Psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

StL-Nr. 19.101/112.01
1.1.20. Baustelle räumen

Sämtl. LV-Abschn.

1,000 Psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-

1.1.30. Baustellenschild anfertigen und und anbringen

Baustelleninformationsschild nach Unterlagen des AG 
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1,000 St ...................... ......................

anfertigen und beschriften, zur Baustelle anfahren und an 
geeinetem Träger anbringen. 
Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.
⦁ Baustellenschild aus PVC-Plane

1.1.40. Baustellenschild abnehmen und einer Verwertung nach  
Wahl des AN zuführen

1,000 St ...................... ......................

Baustelleninformationsschild abnehmen und einer Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen.

1.1.50. Sicherung der Ausstattung

1,000 Psch ......................

Sicherung von vorhandenen Verkehrsschildern,
Wegweisern, Vermessungssäulen, Vermessungspunkten,
Schutzplanken, Geländern, Mittelinseln und deren
Ausstattung, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung usw.
im Rand- bzw. Bankettbereich über den gesamten
Baubereich.
Sicherungsmaßnahmen gegen Beschädigung vor Beginn der
Baumaßnahme durchführen, vorhalten, warten und
nach Ausführung wieder beenden.
Sicherung nach Wahl des AN in Absprache mit AG.
Absprachen mit Eigentümer führen, Dokumentation der
Absprachen und Maßnahmen, Übergabe der Dokumentation 
an

Summe 1.1. BE ......................

Druckdatum: 27.03.2025 Seite: 3 von 48



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

1.2. Vermessung

1.2.10. Bestandspläne fertigen

1,000 Psch ......................

Bestandspläne nach Richtlinie Bestandspläne 2003, Stand
02/2003, Katalog Bestandspläne 03/2016 sowie RAS-Verm
herstellen.
Lage- und Höhenfestpunkte von den zuständigen
Vemessungämtern beschaffen.
Lagebezug: ETRS89_UTM 33
Höhenbezug: DHHN 92
Übergabe an AG in digitaler Form auf USB-Stick und in
analoger Form.
Datenausgabe in digitaler Form vorzugsweise im System
CARD/1, weitere zulässige Datenformate: DWG und DXF
Für Messdaten (Festpunktdaten, Aufnahme- und
Berechnungsergebnisse) ist das Datenforamt ASCII mit
Übersicht zur Struktur oder DA 001 (Standardsatz
"Einzelpunkt und Linie" mit Punkt- und Liniencode) zu
verwenden.
Für grafische Datenbestände (digitale Daten mit
Belegung der Ebenen/Schichten/Folien) wird das
Datenformat DXF-Lageplandaten-3D vorgegeben.
Die Datenformate sind ersichtlich im Merkblatt für
DV-Schnittstellen im Straßenentwurf Fassung 1996
Ausgabe in analoger Form auf maßbeständiger Folie gemäß
Abschnitt 1.5.1 der Richtlinie Bestandspläne im Maßstab
1:500. Die in Pkt. 1.4.15 dieser Richtlinie
benannten Daten müssen nicht erhoben werden.
Notwendiges Datenträgermaterial (USB-Stick) ist

1.2.20. Aufwand für Vermessungsarbeiten

Die folgenden Vermessungs- und Absteckleistungen vor,
während und nach der Bauausführung zur Erfassung des
vorhandenen Bestandes,der Zwischenzustände und des
Standes nach Beendigung der Bauarbeiten sind
auszuführen:
- Bauabsteckung,
- Erfassung von Zwischenzuständen (Planum,
Bodenaustausch und -verbesserung, Felsböschungen)
- Erfassung der neuen Lage und Höhen nach Bauausführung
für die Erstellung der neuen Bestandsunterlagen.
Eingeschlossen sind alle für die Beschaffung der
erforderlichen amtlichen Lage- und Höhenfestpunkte
notwendigen Aufwendungen.
Übergabe im Datenformat ASCII mit Übersicht zur
Struktur oder DA 001 (Standardsatz "Einzelpunkte und
Linie" mit Punkt- und Liniencode)), sowie alle
tachymetrischen Aufnahmen von Leitungen am offenen
Graben.
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1,000 Psch ......................

1.2.30. Öffentliche Vermessungspunkte

1,000 St ...................... ......................

Öffentliche Vermessungspunkte (Höhenfestpunkte, 
geodätische Festpunkte, Grenzsteine usw.) vor Beginn gegen 
Beschädigung sichern.
Grenzsteine zur deutlichen Erkennbarkeit mit geeigneten 
Mitteln sichtbar machen.
Zuständiges Vermessungsamt zu aufgefundenen 

1.2.40. Wiederherstellung von Grenzpunkten

1,000 St ...................... ......................

Wiederherstellung von Grenzpunkten nach Fertigstellung der 
baulichen Anlage
Grenzpunkt auf Bordstein
Ausführung durch einen öffentlich bestellten 

1.2.50. Wiederherstellung von Grenzsteinen

1,000 St ...................... ......................

Wiederherstellung von Grenzpunkten nach Fertigstellung der 
baulichen Anlage
Grenzpunkt als Grenzstein
Ausführung durch einen öffentlich bestellten 

1.2.60. Erstabsteckung ausführen

Erstabsteckung des Vorhabens ausführen.
Abzustecken sind alle Hauptachsen gemäß Lageplan und 
Höhenplan der Lage und der Höhe nach. 
Absteckangaben werden dem AN mit den 
Ausführungsunterlagen übergeben.
Die Sicherung der Hauptachse und der Höhenfestpunkte
sowie aller weiteren Absteckungen für die Durchführung
der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer in eigener
Verantwortung nach den anerkannten Regeln der Technik
auszuführen.
Vor den Vermessungsarbeiten sind die Festpunkte,
jeweils bezüglich ihrer unveränderten Lage und Höhe,
zu überprüfen. Die Verantwortung für fehlerhafte
Bauausführung in Folge von Berechnungs- , Vermessungs-
und
Absteckfehlern, deren Ursache in einer mangelhaften 
Überprüfung der Festpunkte liegt, trägt der Auftragnehmer.
Alle Grenz - und Markierungsarbeiten dürfen nur von einem 
öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ausgeführt werden.
Der Auftragnehmer hat die Grenzpunkte zu sichern.
Lagesystem Regenrückhaltung = E TRS8 9 / U TM Zone 3 3
Höhensystem Regenrückhaltung = DHHN2 016
Lagesystem Streckenbau = G KB / R D8 3
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1,000 PSCH ......................

Höhensystem Streckenbau = DHHN ( H ST1 60)
Dem AG ist ein Absteckriss zu übergeben.

Summe 1.2. Vermessung ......................
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1.3. Kontrollprüfungen

1.3.10. Plattendruckversuch dynamisch

10,000 St ...................... ......................

Dynamischer Plattendruckversuch nach TB-BF-StB Teil B
8.3 mit dem leichten Fallgewicht für Kontrollprüfung
nach Angabe des AG durchführen einschließlich
Bereitstellung sämtlicher Geräte, sowie mit Auswertung

1.3.20. Plattendruckversuch statisch

5,000 St ...................... ......................

Statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134 zur 
Bestimmung der Verforbarkeit und Tragfähigkeit des Bodens 
nach Angabe des AG durchführen. 

StL-Nr. 19.101/707
1.3.30. Belastungsfahrzeug bereitstellen

2,500 h ...................... ......................

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kon-
trollprüfungen bereitstellen.

Summe 1.3. Kontrollprüfungen ......................
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1.4. Beweissicherung

1.4.10. Beweissicherung

1,000 Psch ......................

Beweissicherung im Wirkungsbereich der Baustelle.
Durchführung einer Beweissicherung vor Beginn, während
und nach der Baumaßnahme durch einen öffentlich
vereidigten und vom Gericht zugelassenen
Sachverständigen.
Die Beweissicherung umfasst die Aufnahme der Wege,
Zufahrtsstraßen, Einfriedungen, Stützwände, Böschungen, 
Gebäude, Anliegerbereiche, Verund Entsorgungsanlagen 
sowie die Begehung der betroffenen Anwesen der Anlieger 
und alle Bereiche, die von der Baustelle betroffen sind.
Erstellung von Protokollen, Zeichnungen,
fotodokumentarischen digitalen Aufnahmen (USB-Stick).
Fotos im Format . jpg, min 2048px*1530px / 300DPI,
Schriftstücke im Format *.pdf.
Förmliche Bestätigung der betroffenen Beteiligten
erwirken.
Übergabe an den AG sowie die betroffenen Beteiligten.
Notwendiges Datenträgermaterial (USB-Stick) ist
einzukalkulieren.
Abrechnung 75 % nach Übergabe der Erstbegehung

1.4.20. Zulage Beweissicherung Gebäude innen

10,000 St ...................... ......................

Zulage Beweissicherung Gebäude innen
Fotodokumentation erstellen.
Schriftlich beim Hausbesitzer ankündigen, gemeinsame 
Begehungstermine abstimmen mit Eigentümer. 
Unterlage farbig vor Baubeginn beim AG einreichen.  
Beweissicherung zweiteilig: 
1) Begehung und Dokumentation vor Beginn und 
2) Schlussbegehung nach Beendigung der Bauleistungen
Dokumentation der Befunde.
50% der Vergütung nach Erstdokumentation

1.4.30. Zwischenbegehung auf Anordnung des AG

2,000 St ...................... ......................

Zwischenbegehung auf Anordnung des AG.
Zwischenbegehung mit Kontrolle von Veränderungen im
Schadensbild, bei Veränderung im Schadensbild,
Erstellung Dokumentation mit fotographischem Vergleich

1.4.40. Lieferung einer Fotodokumentation

Lieferung einer Fotodokumentation über den gesamten
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1,000 Psch ......................

Bauablauf mit Darstellung aller Bauteile und Schichten
die nach Fertigstellung nicht mehr sicht- und prüfbar
sind.
Übergabe auf USB-Stick.
Es sind mind. 500 Stück Bilder farbig in digitaler
Form herzustellen (Auflösung mind. 2048px x 1536px.
Farbtiefe mind 24 Bits) mit Angabe des Bauteils sowie
des Aufnahmezeitpunktes zu versehen und dem AG mit der
Schlussrechnung zu übergeben.
Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität sind
so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für
den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.
Notwendiges Datenträgermaterial (USB-Stick) ist
einzukalkulieren.

1.4.50. Freistellungerklärungen

10,000 St ...................... ......................

Freistellungerklärungen mit Unterschriften des AN und
des Eigentümers von allen betroffenen Anliegern der Baustelle
einholen.
Mit der Freistellungserklärung nimmt der Anlieger die
an das Baufeld grenzenden Anlagen auf seinem Grundstück
ab und verzichtet auf weitergehende Forderungen.
Übergabe an AG analog und digital.

1.4.60. Lieferung einer Baustellendokumentation

1,000 PSCH ......................

Lieferung einer Baustellendokumentation
- Übergabe der Eignungsprüfungen bzw. 
Zulassungsbescheide  für eingesetzte Baustoffe
- Nachweis von entsorgten Stoffen durch Wiegescheine
- Nachweis der eingebauten Stoffe durch Lieferscheine
- Führen von Bautagesberichten

Summe 1.4. Beweissicherung ......................
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1.5. Hilfsleistungen und Sonstiges

1.5.10. Koordinierungsleistungen mit Anliegern,  
Gewerbetreibenden,
der Gemeinden, Kreisbrandmeister, ÖPNV

1,000 Psch ......................

Leistungen des AN für die Koordinierung des Bauablaufes
in Bezug auf die ständige Erreichbarkeit und
Zufahrtsmöglichkeit zu den sich innerhalb der Bau- bzw.
Sperrbereiche befindlichen Anliegergrundstücken,
Straßenanbindungen zu land- bzw. forstwirtschaftlichen
Nutzflächen.
Ständige Gewährleistung der ungehinderten Durch-, Zu-
bzw. Abfahrt von Anlieger-, Liefer-, Not-, Rettungs-
und Entsorgungsfahrzeugen unter Beachtung der
notwendigen Sperrregime.
Die Koordinierung erfolgt in ständiger direkter
Abstimmung zwischen dem AN und den Verkehrsbehörden,
den Gemeindeverwaltungen, der Rettungsleitstelle, den
betreffenden Anliegern und ortsansässigen Firmen bzw.
Land- und Forstwirtschaftsbetrieben und den
Nahverkehrsgesellschaften.
Abstimmungen sind zu dokumentieren.
Der AG ist über die Ergebnisse dieser Abstimmungen

1.5.20. Information der Anlieger

1,000 Psch ......................

Information der Anlieger
Rechtzeitige schriftliche Information aller Anlieger
über den Baubeginn und das voraussichtliche Ende der
Beeinträchtigung von Zufahrtsmöglichkeiten, Sperrungen
und Ähnlichem unter Angabe des Namens und der
Telefonnummer des Bauleiters des AN.
Informationen zu Einschränkungen werden entsprechend
des Bauablaufes mehrfach erforderlich.

1.5.30. Hilfsleistungen Müllentsorgung

1,000 PSCH ......................

Organisation und Hilfs- bzw. Zulieferleistungen zur
Sicherung der Müllentsorgung (aller Art), einschl.
Abstimmungen mit der örtlichen Entsorgungswirtschaft
über die gesamte Bauzeit.
Transport der Müllcontainer der Anlieger aus den
Baustellenbereich auf zentralen Sammelplatz.

Summe 1.5. Hilfsleistungen und Sonstiges ......................
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1.6. Untersuchungen Ausbaustoffe

1.6.10. Probenahme aus Fahrbahn

2,000 St ...................... ......................

Probenahme aus Fahrbahn
aus ungebundenen Schichten des Unterbaus, einschließlich 
Verfüllung der Entnahmestellen (Schurf)
Schichtenweiser Ausbau der Materialien aus ungebundener 
Tragschicht und ggf. von Proben des Untergrundes (Unterbau) 
bis zu einer Tiefe von max. 70 cm von vorhandener 
Fahrbahnoberkante. Verfüllung der Entnahmestellen mit 

1.6.20. Probenahme aus Leitungsgraben

2,000 St ...................... ......................

Probenahme aus Leitungsgraben
aus ungebundenen Schichten des Unterbaus,
Schichtenweiser Ausbau der Materialien aus ungebundener 
Tragschicht und des Untergrundes bis zu einer Tiefe von 1,30 
m von vorhandener Fahrbahnoberkante. Verfüllung der 

1.6.30. Deklaration der ungebundenen Schichten

4,000 St ...................... ......................

Deklaration der ungebundenen Schichten nach § 14 EBV oder 
§ 6 DepV.
Probenahme und -vorbereitung und Schadstoffuntersuchung 

Summe 1.6. Untersuchungen Ausbaustoffe ......................
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1.7. Sonstige
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1.8. Verkehrssicherung Baustelle

StL-Nr. 21.105/105.19.00.01.99
1.8.10. Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Arbeitsstelle*... Freitext ...
Anordnung Unt. AG*... Freitext ...

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/15'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

StL-Nr. 21.105/110.10
1.8.20. Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

wie Vorposition

85,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.

StL-Nr. 21.105/120.00.00
1.8.30. Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert

StL-Nr. 21.105/203.12.20.93
1.8.40. Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,00 m
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5,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'

StL-Nr. 21.105/205.01
1.8.50. Verkehrsschild vorhalten

wie Vorposition

425,000 Std ...................... ......................

Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen.

StL-Nr. 21.105/203.92.20.93
1.8.60. Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,00 m

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild 'Zusatzzeichen'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'

StL-Nr. 21.105/205.01
1.8.70. Verkehrsschild vorhalten

wie Vorposition

170,000 Std ...................... ......................

Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen.
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StL-Nr. 21.105/203.92.20.93
1.8.80. Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,00 m

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild 'Zusatzzeichen mit Sonderbeschriftung, z. B. 
Ortshinweise usw.'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN'

StL-Nr. 21.105/205.01
1.8.90. Verkehrsschild vorhalten

wie Vorposition

170,000 Std ...................... ......................

Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen 
durchführen.

StL-Nr. 21.105/905.29
1.8.100. Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

zwei bzw. einmal*... Freitext ...

85,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.

1.8.110. Absperr- bzw. Schrankenzaun aufstellen und  entfernen

Absperr- bzw. Schrankenzaun standsicher aufstellen, während 
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung 
der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
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100,000 m ...................... ......................

den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Zaunes 
vergütet.
Zaunhöhe = 1,00 m.

1.8.120. Absperr- bzw. Schrankenzaun umbauen

300,000 m ...................... ......................

Absperr- bzw. Schrankenzaun umbauen
Umsetzen entsprechend Erfordernissen des Baufortschrittes 
und der daraus resultierenden Gefährdungspotentials.

1.8.130. Provisorische , befahrbare Abdeckungen auf- und  
abbauen

3,000 St ...................... ......................

Provisorische, befahrbare Abdeckung für Baugruben
und Gräben im Fahrbahnbereich aus geeigneten Stahlplatten, 
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen auf- und 
abbauen, einschließlich Vorhaltung und Transport.
Zu überdeckende Grabenbreite bis 1,00 m. Befahrbarkeit
für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtlast bis 3 00 kN.
Stahlplatten ca. 1,5 x 2,0 m , in den Auflagerbereichen

1.8.140. Provisorische , befahrbare Abdeckungen umsetzen

5,000 St ...................... ......................

Provisorische, befahrbare Abdeckung für Baugruben und
Gräben wie vor, umsetzen.

1.8.150. Notgehweg herstellen und unterhalten

320,000 m ...................... ......................

Notgehweg herstellen und unterhalten
Notgehweg zur Sicherung der Zugängigkeit der
Anliegergrundstücke, mindestens 1 m breit aus
gebrochenen Mineralstoffen herstellen, verdichten und
über die gesamte Bauzeit unterhalten.
Erforderliche Umbauten sind in den EP einzurechnen.

1.8.160. Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe

1,000 St ...................... ......................

Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe in
stabiler massiver Ausführung einschl. Sicherung
derselben durch Geländer beiderseits des
Überganges, sowie Herstellen, Unterhalt,
mehrmaliges Umsetzen und Wiederbeseitigen
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1.8.170. Fußgängerbrücken umsetzen

3,000 St ...................... ......................

Fußgängerbrücken der Vorposition nach Erfordernis innerhalb 
der Baustelle umsetzen, einschließlich aller erforderlichen 
Montage- und Transportleistungen.

1.8.180. Provisorische Angleichung der Zufahrten

20,000 St ...................... ......................

Sicherung der Zufahrt entlang der Baustrecke während
der Bauausführung nach Anordnung des AG durch Anrampung
der vorhandenen Bordanlagen mit Mineralgemisch bzw.
Überschüttung der hergestellten Pflasterstreien mit
Mineralgemisch, ggf. Sicherung mit Stahlplatten u.ä.
nach Wahl des AN. Verlegung von Vlies zum Schutz der
Borde und Pflasterstreifen.
Einschließlich Rückbau.
Die Angleichung wird unabhängig von der gewählten

1.8.190. Übergänge für den Fahrverkehr

2,000 St ...................... ......................

Übergänge für den Fahrverkehr in Geländehöhe in
stabiler massiver Ausführung (Stahlplatte) nach Bedarf
und Anordnung durch den AG herstellen.
Einschließlich Rückbau.
Die Angleichung wird unabhängig von der gewählten

Summe 1.8. Verkehrssicherung Baustelle ......................

Summe 1. Allgemeine Leistungen ......................
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2. Ausbau Schwarbachweg

2.1. Vorbereitende Arbeiten, Aushub

2.1.10. Vegetationsfläche mähen

200,000 m2 ...................... ......................

Vegetationsfläche vor Beginn der Bauarbeiten mähen.
Fläche 'Bankette, Böschungen, Mulden im Baubereich '
Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

StL-Nr. 21.108/911.02.00.01
2.1.20. Suchgraben herstellen

Tiefe >1,25-1,75m*Boden einb.u.v.

10,000 m3 ...................... ......................

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

StL-Nr. 21.106/052.94.01.21
2.1.30. Bauliche Anlage abbrechen

... Freitext ...*Mauerwerk + Beton
Abbruch bis 0,5 m*Anl.freil./Bod.AN
ges. Abbr. verw.

10,000 m3 ...................... ......................

Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird das Volumen des umbauten Raumes
der abzubrechenden Anlage.
Anlage 'Fundamente, Mauerwerke, Betonkleinflächen,
Stirmauern, Rohrleitungen usw.'
Anlage aus Mauerwerk und Beton.
Abbruch bis 0,50 m unter Geländeoberfläche.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.

StL-Nr. 22.112/044.12.02.99
2.1.40. Bankett abtragen

Breite bis 0,50 m*Dicke 15-25 cm
Mit Veg.decke*... Freitext ...

Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde-
cke.
Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert
vergütet.
Breite bis 0,50 m.
Dicke über 15 bis 25 cm.
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65,000 m3 ...................... ......................

Ausbauen mit Vegetationsdecke.
Ausbaustoff 'einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen'

Material zur Bereitsstellungsfläche des AG transportieren und 
entladen.
Bereitstellungsfläche: Kirschalle, Transportweg ca. 7 km.

StL-Nr. 22.112/009.91.11.31
2.1.50. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

... Freitext ...*Dicke n.Unterl.AG
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. a. lagern*Abrechng. Abtrag

200,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht '1 - Wegbefestigung bestehend aus sandig, schluffigen 
Kiesen und Mineralgemischen'
Dicke nach Unterlagen des AG.
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff außerhalb der Baustelle nach Unterlagen des
AG fördern und zwischenlagern.

Hinweis für folgende Position
Verwertung des Materials auf Anweisung des AG.

StL-Nr. 22.112/009.91.11.41
2.1.60. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

... Freitext ...*Dicke n.Unterl.AG
Fahrbahn*nat. Gesteinsk.
Bstoff. Verw. AN*Abrechng. Abtrag

50,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht '1 - Wegbefestigung bestehend aus sandig, schluffigen 
Kiesen und Mineralgemischen'
Dicke nach Unterlagen des AG.
Fläche = Fahrbahn.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen
nach Unterlagen des AG.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
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StL-Nr. 21.106/119.00.21.01
2.1.70. Oberboden abtragen

Abtrag ü. 10-30cm*Oberb.Verw. AN
Abrechnung Abtrag

50,000 m3 ...................... ......................

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.106/212.91.02.00
2.1.80. Boden bzw. Fels lösen und verwerten

... Freitext ...*profilg. lösen
Planum gesondert

150,000 m3 ...................... ......................

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und
nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbe-
reiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mul-
den und Gräben wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Homogenbereich 'EA2'
Profilgerecht lösen.

StL-Nr. 22.112/215.40.05.10.21
2.1.90. Frostschutzschicht herstellen

Bk0,3 o.F.*0/32*URM n. Unterl. AG
Profilausgleich*N Wiegescheinen

50,000 t ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3,
ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-
staltung oder bei zahlreichen Einbauten.
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Zum Profilausgleich.

StL-Nr. 22.112/019.21.01
2.1.100. Unterlage profilieren

SfM*EV2 mind.45*Unebenh. max.2 cm

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
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1.250,000 m2 ...................... ......................

Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 45 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke

StL-Nr. 22.112/907.91
2.1.110. Erschwernis durch Einbauten

... Freitext ...*Hydranten+Schiebk

7,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel, Lösen und 
laden von Böden, Profilieren der Unterlage und Einbau von 
Frostschutzschichten'

StL-Nr. 22.112/907.92
2.1.120. Erschwernis durch Einbauten

... Freitext ...*Schächte

12,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel, Lösen und 
laden von Böden, Profilieren der Unterlage und Einbau von 
Frostschutzschichten'

StL-Nr. 22.112/907.93
2.1.130. Erschwernis durch Einbauten

... Freitext ...*Straßenabläufe

3,000 St ...................... ......................

Erschwernis durch Einbauten.
Beim 'Aufnehmen von Schichten ohne Bindemittel, Lösen und 
laden von Böden, Profilieren der Unterlage und Einbau von 
Frostschutzschichten'

StL-Nr. 23.115/002.21.34.01
2.1.140. Natursteinpflasterdecke aufnehmen

Kantenl. ü.6-12cm*Granit
Fugenmörtel hydr.*Beton
Verwertung AN

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12
cm.
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmör-
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2,000 m2 ...................... ......................

tel.
Bettung aus Beton.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-

2.1.150. Ausbau Schutzplanke

4,000 m ...................... ......................

Ausbau Schutzplanke
Schutzplanke liegt quer in der Straße zur Wasserführung
Länge = 4,0 m

2.1.160. Ausbau Stahlschiene

8,000 m ...................... ......................

Ausbau Stahlschiene
Stahlschiene liegt quer in der Straße zur Wasserführung
U-Profil 50 mm

2.1.170. Sandsteinmauer

35,000 m ...................... ......................

Sandsteinmauer
während der Bauzeit vor Beschädigung schützen.
Geeignete Maßnahmen nach Wahl des AN zum Schutz der 

StL-Nr. 23.115/031.95.02.00
2.1.180. Bordstein aufnehmen.

... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St.
alles Verw. AN

6,000 m ...................... ......................

Bordstein aufnehmen.
Bordstein 'L-Bord mit Bewehrung, L = 3,0 m'
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des

Summe 2.1. Vorbereitende Arbeiten, Aush… ......................
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2.2. Borde

StL-Nr. 23.115/306.11.21
2.2.10. Fundamentgraben herstellen

SoB*F-Breite bis 30cm
Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN

650,000 m ...................... ......................

Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen her-
stellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und
seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw.
Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen
und verdichten.
Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel.
Fundamentbreite bis 30 cm.
Grabentiefe über 10 bis 20 cm.

StL-Nr. 21.115/316.99.10.11.01
2.2.20. Bordstein aus Naturstein setzen

... Freitext ...*Granit
gerader Stein*bis 10 cm unt.OK
F-beton 12 MPa

650,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung set-
zen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
Naturstein 'Rundbord 150x220'
Bordstein aus Granit.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

StL-Nr. 21.115/326.70.01
2.2.30. Bordstein trennen

NBSt. 15/30-10/25*BSt. trennen

10,000 St ...................... ......................

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Naturstein ca. 15/30 bis 10/25 cm.
Bordstein quer trennen.

StL-Nr. 21.115/506.31
2.2.40. Bewegungsfuge im Fundament herst.

Fuge unter Borden*Band mit PU-Kaut.

Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und
Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen.
Fuge unter Bord.
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65,000 St ...................... ......................

Bewegungsfuge mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A-
Härte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.

StL-Nr. 21.115/516.11
2.2.50. Bewegungsfuge in Borden herstellen

Fugenl. b. 30 cm*verf. Pflasterfm.

65,000 St ...................... ......................

Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor-
den herstellen.
Fugenlänge bis 30 cm.
Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band
aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach

Summe 2.2. Borde ......................
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2.3. Asphaltarbeiten

StL-Nr. 23.113/038.21.04
2.3.10. Asphaltbefestigung trennen

Anbauber. quer*schneiden
Dicke ü. 12-18 cm

3,500 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

StL-Nr. 23.113/033.90.04.03.03
2.3.20. Asphaltbefestigung aufnehmen

... Freitext ...*Dicke ü. 12-18 cm
Tiefe ü. 20-30 cm*Aufbr. Verw.

0,500 m3 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche 'Anschluss Bauanfang'
Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.

StL-Nr. 23.113/043.91.01
2.3.30. Unterlage profilieren

... Freitext ...*EV2 mind. 45 MPa
Unebenheit 2 cm

820,000 m2 ...................... ......................

Unterlage aus Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Lie-
fern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem
Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage 'ungebundene Tragschichten Schicht 1 bzw. 
Frostschutzmaterial bei Profilausgleichbereichen'
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens
45 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke

StL-Nr. 23.113/118.91.10.10
2.3.40. Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

... Freitext ...*Dicke 22 cm
Bitumen 50/70*zwei Lagen

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'Fahrbahn'
Einbaudicke = 22 cm.
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820,000 m2 ...................... ......................

Bindemittel = 50/70.
In zwei Lagen.

StL-Nr. 23.113/063.91.01.21
2.3.50. Bitumenemulsion aufsprühen

... Freitext ...*Asphalt frisch
C60BP4-S*Menge 250 g/m2
vor 2. Lage ATS

820,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen 'Fahrbahn'
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.

StL-Nr. 23.113/063.91.01.13
2.3.60. Bitumenemulsion aufsprühen

... Freitext ...*Asphalt frisch
C60BP4-S*Menge 200 g/m2
vor A.deckschicht

820,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen 'Fahrbahn'
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.

StL-Nr. 23.113/318.91.20.00.90
2.3.70. Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst

... Freitext ...*Dicke 4 cm
Bitumen 50/70*... Freitext ...

820,000 m2 ...................... ......................

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'Fahrbahn'
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Art der Zusammensetzung 'ohne Zugabe von 

StL-Nr. 23.113/952.40.10
2.3.80. Abstumpfungsmaßnahme durchführen

bit.LFK 2/5*Menge 1 kg/m2
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820,000 m2 ...................... ......................

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 2/5.

StL-Nr. 23.113/977.21
2.3.90. Verkehrsfläche kehren

Walzasphalt*VSM durchführen

820,000 m2 ...................... ......................

Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.

StL-Nr. 23.113/912.31.06.10.01
2.3.100. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Längs-/Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm
Fugenmasse N2

3,500 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-

StL-Nr. 23.113/912.51.06.10.01
2.3.110. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

versch.Randfugen*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm
Fugenmasse N2

650,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
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StL-Nr. 23.113/078.55.01
2.3.120. Erschwernis infolge Einbauten

Erschw.herstellen*Asphaltbefestig.
Hydranten+Schieb

7,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.

StL-Nr. 23.113/078.55.02
2.3.130. Erschwernis infolge Einbauten

Erschw.herstellen*Asphaltbefestig.
Schächte

13,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.

StL-Nr. 23.113/078.55.03
2.3.140. Erschwernis infolge Einbauten

Erschw.herstellen*Asphaltbefestig.
Straßenabläufe

16,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
Asphaltbefestigung.

StL-Nr. 23.113/083.55.02
2.3.150. Erschwernis infolge Einfassungen

Erschw.herstellen*Asphaltbefestig.
Bord

650,000 m ...................... ......................

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.

2.3.160. Hydranten- und Schieberkappen des AG einbauen

Hydranten- und Schieberkappen einbauen
Einbauteile in Asphaltbefestigung freilegen und sichern.
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7,000 St ...................... ......................

Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Vom AG bereitgestelltes Einbauteil montieren und an neue 
Höhe anpassen.
Einbauteil in Fahrbahn.

2.3.170. Verschlussbleche liefern und einbauen

64,000 St ...................... ......................

Verschlussbleche liefern und einbauen
für Straßenabläufe aus Edelstahl Werkstoff 1.4301

Summe 2.3. Asphaltarbeiten ......................
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Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

2.4. Zufahrten, Randbereiche

StL-Nr. 23.115/031.25.02.00
2.4.10. Bordstein aufnehmen.

Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St.
alles Verw. AN

5,000 m ...................... ......................

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
Rückenstütze aus Beton aufbrechen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des

StL-Nr. 23.115/311.07.00.01.11
2.4.20. Bordstein aus Beton setzen

BSt. TB 8x25 cm*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

5,000 m ...................... ......................

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 8 x 25 cm.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

StL-Nr. 23.115/326.10.01
2.4.30. Bordstein trennen

HBSt. 18/30-15/22*BSt. trennen

2,000 St ...................... ......................

Bordstein auf Passmaß trennen.
Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm.
Bordstein quer trennen.

StL-Nr. 23.115/006.10.01.33.10
2.4.40. Naturpflasterd.zur Wiederverw.aufn.

Pfl.st. 18 cm*Granit
Fugenmört. hydr.*Beton
Steine lagern

Natursteinpflasterdecke zur Wiederverwendung aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Art = Pflasterstein, Dicke ca. 18 cm.
Pflasterstein aus Granit.
Mit Fugenfüllung aus hydraulisch geb. Fugenmörtel
Bettung aus Beton.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
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5,000 m2 ...................... ......................

2.4.50. Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.

5,000 m2 ...................... ......................

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.
Streifen zur Flächenaufteilung.
Format für Rastermaß des Pflastersteins = 180/180/180
mm.
Pflasterstein aus Granit.
Breite gemäß Bestand wieder herstellen
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-

StL-Nr. 23.115/011.21.12.01
2.4.60. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Steine lagern
Pflaster säubern

50,000 m2 ...................... ......................

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern.
Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 23.115/111.50.19.19.19
2.4.70. Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.

Über-/Zufahrten*Pflaster gelagert
... Freitext ...*SZ18/LA20
... Freitext ...*Fuge 0/4
... Freitext ...

Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Überfahrten und Zufahrten.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fördern.
Format für Rastermaß 'Breite und Länge unterschiedlich, Dicke 
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50,000 m2 ...................... ......................

= 8 cm'
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 'Splitt 2/5'
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.

StL-Nr. 22.112/009.19.99.91
2.4.80. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

SfM*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Abrechng. Abtrag

40,000 m3 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
stoffgemisch.
Dicke '20 cm'
Fläche 'Zufahrten, Randbereiche'
Baustoffgemisch 'aus natürlichen Gesteinskörnungen'
Baustoff 'nach Wahl des aN verwerten'

StL-Nr. 22.112/209.90.05.10.91
2.4.90. Frostschutzschicht herstellen

... Freitext ...*0/32
URM n. Unterl. AG*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag

40,000 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen 'Zufahrten, Randbereiche'
Baustoffgemisch 0/32.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Einbaudicke '20 cm'

StL-Nr. 22.112/501.92.11
2.4.100. Deckschicht ohne Bindem. herst.

... Freitext ...*0/11
Dicke 3,0 cm*URM n. Unterl. AG

Deckschicht ohne Bindemittel herstellen. Erschwernis-
se durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe wer-
den gesondert vergütet.
In Verkehrsflächen 'Zufahrten, Randbereiche'
Baustoffgemisch 0/11.
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130,000 m2 ...................... ......................

Einbaudicke = 3 cm.
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.

StL-Nr. 21.106/242.20.91.01
2.4.110. Baustoff liefern und einbauen

Boden Wahl AN*... Freitext ...
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

20,000 m3 ...................... ......................

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff = Boden nach Wahl des AN.
Einbaustelle 'Auffüllungen'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.

StL-Nr. 21.106/152.90.02
2.4.120. Oberboden liefern und andecken

... Freitext ...*Andeckung 10 cm

300,000 m2 ...................... ......................

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerech-
net werden die angedeckten Flächen.
Andeckung 'Böschungen, Randbereiche'

StL-Nr. 21.107/202.00.22.10
2.4.130. Rasenansaat mit RSM herstellen

Feinplanum herst.*Menge 10 g/m2
RSM 7.1.1

300,000 m2 ...................... ......................

Rasenansaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmi-
schung ausbringen, einarbeiten und andrücken.
Feinplanum herstellen.
Saatgutmenge = 10 g/m2.
Regelsaatgutmischung (RSM) 7.1.1 Landschaftsrasen -

Summe 2.4. Zufahrten, Randbereiche ......................
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2.5. Straßenentwässerung

2.5.10. Zulage für Sicherung querende Leitungen

50,000 m ...................... ......................

Zulage für Erschwernisse beim Aushub 
durch das Baufeld querende Leitungen.
Mit dieser Position sind sämtliche Erschwernisse für
den Aushub (auch Handschachtung), die Sicherung der
anstehenden Leitung und deren erneute ordnungsgemäße
Einsandung abgegolten.
Querende Leitungen mit einem Abstand von < 0,5 m gelten
als eine Leitung. Abgerechnet wird in Grabenbreite.

2.5.20. Zulage für Sicherung längslaufende Leitungen

320,000 m ...................... ......................

Zulage für Erschwernisse beim Aushub durch das Baufeld 
längslaufende Leitungen.
Mit dieser Position sind sämtliche Erschwernisse für
den
Aushub (auch Handschachtung), die Sicherung der
anstehenden Leitung und deren erneute ordnungsgemäße
Einsandung abgegolten.
Leitungen mit einem Abstand von < 0,5 m gelten als eine
Leitung. Abgerechnet wird in der Länge der Behinderung
im Graben.

StL-Nr. 22.110/505.12.19.01
2.5.30. Straßenablauf ausbauen

Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m
StrA liegt frei*... Freitext ...
Ausbau verwerten

2,000 St ...................... ......................

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus-
bauen.
Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenablauf liegt in unbefestigter Fläche. Aufbruch
und Erdarbeiten ausführen.
Aufsatz 'mit Kleinpflaster eingefasst'
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StL-Nr. 21.108/214.93.11.10.21
2.5.40. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m
Rohr bis DN 150*m.Verb./+10 m3 W.
lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten
Abr. senkrecht

210,000 m3 ...................... ......................

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'EA2'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

2.5.50. Zulage für den Ausbau Findlinge

20,000 t ...................... ......................

Zulage für den Ausbau von Findlingen
bei der Herstellung des Leistungsgrabens
Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen

StL-Nr. 21.108/237.93.10.21
2.5.60. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.

... Freitext ...*Tiefe >1,75-3,00m
Rohr bis DN 150*eischl.Leit.zone.
Abrechnung senkr.

50,000 m3 ...................... ......................

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Baustoff 'Sand/Kies 0/2'
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend
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StL-Nr. 21.108/237.33.10.11
2.5.70. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.

gebr. Minstoffe*Tiefe >1,75-3,00m
Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsz.
Abrechnung senkr.

50,000 m3 ...................... ......................

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Baustoff = gebrochene Mineralstoffe.
Grabentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend

StL-Nr. 22.110/514.14.02.01
2.5.80. Straßenablauf einbauen

Boden Form 1a*Schaftkonus 11
Aufl-Ring 10b*Aufl. C 8/10,10cm

16,000 St ...................... ......................

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergütet.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).

StL-Nr. 22.110/522.03.00.16.21
2.5.90. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen

300x500, D,34,5mm*dämpf.Einlage
Zinkeimer D 1*Höhe Zug um Zug
Mörtel M20

16,000 St ...................... ......................

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer, Form D 1.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig

StL-Nr. 22.110/314.22.11.92.09
2.5.100. Anschlussleitung herstellen

Rohr DN 150*PP-Rohr
Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1
... Freitext ...*Überdeckg.ü.1-2 m
... Freitext ...
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90,000 m ...................... ......................

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-
stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 150.
Rohr aus PP.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe 'bis 2,0 m'
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.

StL-Nr. 22.110/361.03.41.02
2.5.110. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Muffe+Gelenk

16,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-

StL-Nr. 22.110/361.03.41.15
2.5.120. Schachtanschluss herstellen (Zul.)

Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Öffnung herst.
Schachtfutter

1,000 St ...................... ......................

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

StL-Nr. 22.110/363.23.40
2.5.130. Rohranschluss herstellen (Zul.)

Anschluss DN 150*AL Kunststoff
SL Kunststoff

Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

16,000 St ...................... ......................

schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.

StL-Nr. 22.110/368.02.04.04
2.5.140. Formstück einbauen (Zul.)

Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 200

14,000 St ...................... ......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.

StL-Nr. 22.110/368.02.04.03
2.5.150. Formstück einbauen (Zul.)

Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr
Rohr DN 150

1,000 St ...................... ......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
Rohr aus Kunststoff.

StL-Nr. 22.110/368.21.04.00
2.5.160. Formstück einbauen (Zul.)

Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr

80,000 St ...................... ......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 150.

StL-Nr. 22.110/368.99.04.00
2.5.170. Formstück einbauen (Zul.)

... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

15,000 St ...................... ......................

Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Doppel- oder Überschiebmuffe DN 200'

StL-Nr. 22.110/368.99.04.00
2.5.180. Formstück einbauen (Zul.)

... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

2,000 St ...................... ......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Doppel- oder Überschiebmuffe DN 150'

StL-Nr. 22.110/368.99.04.00
2.5.190. Formstück einbauen (Zul.)

... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

16,000 St ...................... ......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück DN 200'

StL-Nr. 22.110/368.99.04.00
2.5.200. Formstück einbauen (Zul.)

... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

16,000 St ...................... ......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Passstück DN 150'

StL-Nr. 22.110/368.99.04.00
2.5.210. Formstück einbauen (Zul.)

... Freitext ...*Kunststoff-Rohr

1,000 St ...................... ......................

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück 'Reduzierstück 200/150'
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

Summe 2.5. Straßenentwässerung ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

2.6. Schächte

StL-Nr. 22.110/408.11.13
2.6.10. Schachtteil ausbauen

Abdeckung*Schacht sichern
Baut.s.+lagern*Rest verwerten

12,000 St ...................... ......................

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil = Abdeckung beliebiger Bauart, lichte Weite bis
1,00 m.
Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Ver-
füllen des Schachtes wird gesondert vergütet.
Abdeckung säubern und innerhalb der Baustelle lagern.

StL-Nr. 22.110/408.51.13
2.6.20. Schachtteil ausbauen

bis OK Schachth.*Schacht sichern
Baut.s.+lagern*Rest verwerten

1,000 St ...................... ......................

Freigelegtes Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil = Abdeckung und Auflageringe bis Oberkante
Schachthals.
Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Ver-
füllen des Schachtes wird gesondert vergütet.
Abdeckung säubern und innerhalb der Baustelle lagern.

StL-Nr. 22.110/439.99.00
2.6.30. Fertigteil für Schacht einbauen

... Freitext ...

13,000 St ...................... ......................

Fertigteil für Schacht einbauen.
Fertigteil 'Betonauflagering für Kunststoffschachtsystem DN 
800, Auflager für Ring gemäß Herstellerangaben herstellen'

StL-Nr. 22.110/439.99.00
2.6.40. Fertigteil für Schacht einbauen

... Freitext ...

1,000 St ...................... ......................

Fertigteil für Schacht einbauen.
Fertigteil 'Schachthals für Kunststoffschacht DN 800 einbauen 
und auf Passmaß zurechtschneiden'
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

2.6.50. Schachthals anpassen

1,000 St ...................... ......................

Schachthals DN 800 freilegen und an die neue Höhe 
anpassen.
Aufbruchmaterial nach Wahl des  AN verwerten.
Einbauteil in Fahrbahn.
Ausbau Abdeckung und Auflageringe usw. werden gesondert 
vergütet.

StL-Nr. 24.110/457.20
2.6.60. Schachtabdeckung des AG aufsetzen

Höhe Zug um Zug

13,000 St ...................... ......................

Schachtabdeckung des AG, rund, mit lichter Weite bis DU
625 mm aufsetzen.
Zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauab-

Summe 2.6. Schächte ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

2.7. Öffentliche Beleuchtung

StL-Nr. 21.108/221.13.11.22
2.7.10. Graben für Leitungen herst.

eing. verd. Boden*Tiefe >0,50-0,75m
Breite bis 0,30 m*lag. i./ver.o.Lz
LAGA Z 1.1*Aushub verwerten

320,000 m ...................... ......................

Graben für Sickerleitungen, Druckleitungen, Kabel,
Leerrohre oder dgl. herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
In eingebautem und verdichteten Boden.
Grabentiefe über 0,50 bis 0,75 m.
Breite der Grabensohle bis 0,30 m.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. er-
forderlicher Wasserzugabe.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub nach Wahl des AN

StL-Nr. 21.108/106.09.12.11
2.7.20. Baugrube herstellen

... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
LAGA Z 1.1*Aush.i.verdichten
Abr. senkrecht

5,000 m3 ...................... ......................

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergütet.
Baugrube 'für Mastfundament '
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 1.1.
Aushub innerhalb der Baustelle einbauen und verdichten
einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.
Abgerechnet wird senkrecht über der Grundfläche des

2.7.30. Hülsenfundament herstellen

5,000 St ...................... ......................

Hülsenfundament herstellen
Hülsenfundament aus PVC-Rohr DN 300
Einspannlänge 100 cm, in Tiefe von 40 cm
Kabeleinzugsfenster (100x200 mm),
OK Hülsenfundament 10 cm unter OK Pflaster
einbetonieren mit C 20/25.
In Fundamentboden Wasserloch d= 50 mm herstellen.
Kabel in Hülsenfundament einziehen.
Hülse mit Muffenstopfen schließen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

2.7.40. Kabelschutzrohr einbauen

350,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr des AG einschließlich der Rohrverbindung 
einbauen. Rohröffnungen dicht verschließen.
Kabelschutzrohr, flexibel, endlos d110.
Rohr aus PE.
Innenwand = glatt.
Kabelschutzrohr in Graben verlegen.

2.7.50. Kabel des AG verlegen

350,000 m ...................... ......................

Kabel des AG in Leerrohr einziehen. 
Auf-, Ab- und Umsetzen der Kabeltrommel und Erschwernisse 
durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert vergütet.
Kabeltyp = Energiekabel.
Kabelmasse über 2 bis 4 kg/m.
Kabelteillänge bis 70 m. 

StL-Nr. 21.108/237.91.90.21
2.7.60. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.

... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

... Freitext ...*eischl.Leit.zone.
Abrechnung senkr.

30,000 m3 ...................... ......................

Baustoff liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Baustoff 'Sand/Kies 0/2'
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle '0,3 m'
Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben einschl.
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdich-
ten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden entsprechend

Summe 2.7. Öffentliche Beleuchtung ......................

Summe 2. Ausbau Schwarbachweg ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. Allgemeine Leistungen

1.1. BE ......................

1.2. Vermessung ......................

1.3. Kontrollprüfungen ......................

1.4. Beweissicherung ......................

1.5. Hilfsleistungen und Sonstiges ......................

1.6. Untersuchungen Ausbaustoffe ......................

1.8. Verkehrssicherung Baustelle ......................

Summe 1. Allgemeine Leistungen ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

2. Ausbau Schwarbachweg

2.1. Vorbereitende Arbeiten, Aushub ......................

2.2. Borde ......................

2.3. Asphaltarbeiten ......................

2.4. Zufahrten, Randbereiche ......................

2.5. Straßenentwässerung ......................

2.6. Schächte ......................

2.7. Öffentliche Beleuchtung ......................

Summe 2. Ausbau Schwarbachweg ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumherm… Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV BA1

1. Allgemeine Leistungen ......................

2. Ausbau Schwarbachweg ......................

Summe LV BA1 Ausbau Schwarzbachwe… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Liste der verwendeten Standardleistungsbücher und STLB-Bau-Versionen

Projekt: 2022-06 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumher…
LV: BA1 Ausbau Schwarzbachweg im OT Krumher… Währung: EUR

Standardleistungsbücher

19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
21.106 ERDBAU 03/21
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
21.108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN 03/21
22.110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN 02/22
24.110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN 03/24
22.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 02/22
23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
21.115
23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23
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