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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauvorhaben: Grundschule Weststralte 19, 09112 Chemnitz

Leistung: AuRenanlagen Parkplatz
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

* Vortexte zum LV *

Allgemeine Vorbemerkungen

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Die Stadt Chemnitz errichtete auf dem ehemaligen Schulstandort
WeststralRe 19 eine zweiziigige Grundschule mit Hort, eine Einfeldsporthalle
und Sport- und Pausenfreiflachen.

Fur diese Schule wird ein neuer Parkplatz gebaut.

Das Grundstiick des geplanten Parkplatzes befindet sich angrenzend an das
Schulensemble im Chemnitzer Stadtteil Kalberg und umfasst anteilig die
Flurstiicke 1847/n(stadtisch), 1851/2 (Siedlungsgenossenschaft Chemnitz)
1851/9 der Gemarkung Chemnitz (0128).

Der Parkplatz umfasst 27 Stellplatze. Die Erschliefung (Anlieferung,
Stellplatze, Feuerwehr, Bringe-/Abholverkehr) erfolgt Giber die Emil-Rosenow-
Stral3e. Die Abfahrt ist Uber die bestehende Zufahrt Reichsstralie geplant.
Die Abfahrt ist bereits gebaut. Der geplante Parkplatz schlie3t an die
fertiggestellte Anlage an.

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
fur Bauleistungen (ATV)

Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art gem. DIN 18299 VOB/C:
Hinweis: Die Ordnungskennziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen
der VOB/C, DIN 18299. Ordnungskennziffern die nicht aufgefuhrt sind,
bedirfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten
Angaben.

0.1 ANGABEN ZUR BAUSTELLE
0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen~ Zufahrten
Anschrift: Grundschule Weststralte 19, Weststralte 19 in 09112 Chemnitz

Die Baustelle ist Uber 6ffentliche, befestigte Stral’en zu erreichen. Die Ein-
und Ausfahrt muss Uber die bestehende Zufahrt an der Emil-Rosenow-
Stral3e erfolgen.

Die Baustelle wird wahrend der Bauphase mit Bauzdunen eingezaunt.

Der Bieter hat sich eigenverantwortlich Gber Zufahrtswege und eventuelle
Lastbeschrankungen, Uber Verkehrsverhaltnisse und Stellméglichkeiten
Material, Maschinen, etc. - vorhandene oder zu schaffende Anschlusswerte
fur Baumedien des AN vor Ort zu informieren.

Die Versorgung der Baustelle mit Baustrom und Bauwasser ist
Sache des Auftragnehmers. Die Kosten sind in die EP
einzurechnen. Im Gegenzug erfolgt kein prozentualer Einbehalt
der Leistungsvergtitung.

Anlagen im Baubereich

Die Bestande von Ver- und Entsorgungsleitungen sind im

Baubereich als 6ffentliche sowie als liegenschaftsbezogene Anlagen
vorhanden. Diese sind Uber die gesamte Bauzeit zu sichern. Der AN hat sich
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vor Baubeginn durch das Einholen von Schachtscheinen und
liegenschaftsbezogenen Bestandsunterlagen tUber den

Umfang und die Lage vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen zu
informieren.

0.1.2 Besondere Belastungen und klimatische oder betriebliche Bedingungen
- keine bekannt -

0.1.2.1 Besondere Belastungen aus Emissionen

- keine bekannt -

0.1.2.2 Besondere klimatische Belastungen

Es ist vom ublichen Klima der Region Chemnitz (Sachsen) auszugehen.
0.1.2.3 Besondere betriebliche Bedingungen

Die Ausfuhrung der Leistungen erfolgt bei laufendem Schulbetrieb auf dem
angrenzenden Grundstuck. Die Baustelle befindet sich innerhalb eines

Wohngebietes.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlage
siehe Lageplan

0.1.4 Verhaltnisse auf der Baustelle / Verkehrsbeschrankungen

Die Baustelleneinrichtungen und Lagerstatten erfolgt in Abstimmung mit der
Bauleitung. Auf der Bauflache befinden sich zahlreiche geschitzte Geholze.
Der Erhalt dieser Gehdlze hat hdchste Prioritat.

0.1.5 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen
Die Feuerwehrzufahrt und Aufstellflache ist stets freizuhalten!

0.1.6 Transporteinrichtungen und Transportwege

AG-seitig werden keine Transporteinrichtungen vorgehalten.

0.1.7 Wasser-, Energie- und Abwasseranschlisse

01.7.1 Baustrom und Bauwasser

Verantwortlichkeit liegt bei AN.

Eine ausreichende Beleuchtung des Baustellenbereiches und der zentralen
ErschlieBungswege ist Sache des AN.

0.1.7.3 Abwasseranschllsse

keine vorhanden, sind bei Bedarf vom AN herzustellen

0.1.8 Mitnutzbare Flachen und Rdume

keine

0.1.9 Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit, Archaologie
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siehe Bodengutachten Anlage LV Bereich Schulhof
01.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern
siehe Bodengutachten

0.1.11 Besondere umweltrechtlichen Vorschriften Immissions- und
Umweltschutz

0.1.11.1 Larmschutz

Es gelten die Bestimmungen der AVV Baularm. Grundsatzlich dirfen
wahrend der Bautatigkeit nur schallgedampfte Gerate eingesetzt werden. Fur
die Baustelle gelten die erhdhten Schallschutzanforderungen und
Emissionsrichtwerte der "Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz
gegen Baularm". Die eingesetzten Baumaschinen haben dem
Umweltzeichen RAL-UZ 53 zu entsprechen.

0.1.11.2 Staubemissionen

sind im Hinblick auf den Gesundheitsschutz und die Vorgaben der TRGS
559 zu unterbinden.

0.1.11.3 Umweltschutzanforderungen

Die Umweltschutzanforderungen der Verwaltungsvorschrift Beschaffung und
Umwelt des Freistaates Sachsen sind zu beachten.

0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung, z.B. Beschrankungen fur die
Beseitigung von Abwasser und Abfall

Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und Abdeckmaterial nach
VOB/C DIN 18299 hat von jedem AN arbeitstaglich zu erfolgen. Das
geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist llickenlos zu erfiillen,
Landesabfallgesetze sowie Satzungen der 6ffentlich-rechtlichen
Entsorgungstrager sind zu beachten.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle

- entfallt -

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen etc.

Der Baumschutz auf der Baustelle hat nach DIN 18920 zu erfolgen. Dem
Baumschutz muss in einem hohen MalRe Rechnung getragen werden. Es ist
unbedingt darauf zu achten, beschriebene Leistungen nur manuell
auszufiihren. Es ist darauf zu achten, Aste der Baumkronen nicht zu
beschadigen. Im Falle eines Abrisses ist die Wunde fachgerecht zu
behandeln. Kosten tragt der AN.

0.1.15 Im Baugelande vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen

Im Baufeld liegen in Betrieb befindliche Versorgungs- und
Entsorgungsleitungen. Alle Arbeiten in der Nahe der Leitungen sind so

Seite 4




Projekt 5602_01_CGW_P - Grundschule Weststrale 19, 09112 Chemnitz 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

sorgfaltig durchzufihren, dass Schaden vermieden werden. Vorher nicht
bekannte oder in ihrer vom Plan abweichenden Lage festgestellte Leitungen
sind der 6rtlichen Bauleitung des AG unverzuglich mitzuteilen.

0.1.16 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle

- entfallt -

0.1.17 Gegebenenfalls gemal der Baustellenverordnung getroffene
Mafnahmen

Vor Arbeitsbeginn ist dem AG nachfolgendes vorzulegen:

1. Nachweis Uber durchgefiihrte Unterweisungen mit den Beschaftigten.

2. Die baustellenbezogene Gefahrdungsermittiung und Darlegung der
Schutzmallnahmen fir die vertraglich gebundenen Arbeiten und die dadurch
resultierenden Betriebsanweisungen nach den Unfallverhitungsvorschriften
furMaschinen und Gerate.

3. Prufnachweise und Genehmigungen fir die eingesetzten Werkzeuge,
Maschinen und Arbeitsmittel. Insbesondere der ortsveranderlichen
elektrischen Betriebsmittel und Leitern.

4. Ein vollstandiges Gefahrstoffverzeichnis fiir die auf der Baustelle zum
Einsatz gelangenden Gefahrstoffe, sowie die Betriebsanweisungen nach
GefStoffV.

5. Nachweis Uber die Durchflihrung erforderlicher arbeitsmedizinischer
Vorsorgeuntersuchungen.

6. Namensliste aller der auf der Baustelle eingesetzten Mitarbeiter.

Durch den AN ist fiir den Zeitraum der eigenen Baumafnahmen
eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Baustelle abends vor dem
Betreten durch Unbefugte gesichert, sowie die Tordurchfahrt verschlossen
ist.

0.1.18 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Malnahmen

Vorgaben des zum Umgang mit Bauabfallen entsprechend den Vorgaben
des SMUL, des LDS und des LfULG.

0.2 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und
Arbeitsbeschrankungen

0.2.1.1 Dieses Leistungsverzeichnis umfasst die Landschaftsbauarbeiten.
0.2.1.3 Hinweis zum Bauablauf

Bei den Arbeiten sind Unterbrechungen nicht auszuschlieRen..

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung

0.2.2.1 Bauen bei laufendem Betrieb

Der Schulablauf 1duft weiter. Die fertig hergestellte Zufahrtsflache ist
Feuerwehrzufahrt/ Aufstellflache und ist freizuhalten.

0.2.2.2 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

Der Bauzaun muss so gesichert sein, dass die einzelnen Zaunfelder fur
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Nichtzutrittsberechtigte nicht demontabel sind und darf nicht verandert
werden.

0.2.3 Besondere Anforderungen fir Arbeiten in kontaminierten Bereichen

- entfallt -

0.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung, bauseits
Fahrzeuge und Container bzw. alle tbrigen Einrichtungen mussen in
gepflegtem Zustand sein und in ihrer Gruppierung ein geordnetes Aussehen
haben. Absolute Sauberkeit der Anlage ist zu gewahrleisten. Baugerate und
Werkzeuge durfen ausschlie3lich auf durch den AG ausgewiesenen Flachen
gesaubert werden. Materialreste und Ruckstande aus Maschinen oder
Anlagen sind vom AN unverziglich aufzunehmen und entsprechend den
ortlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

0.2.4.1 Abfallmanagement und Bauschuttentsorgung

entspr. VOB/C DIN 18299, 4.1.11 tragt der AN die Kosten fir die Entsorgung
der auf der Baustelle anfallenden Abfalle. Dies ist bei der Kalkulation zu
bericksichtigen.

0.2.4.2 Baureinigungsmanagement, Bauzwischenreinigungen

Alle am Bau beteiligten AN sind ausdrlcklich verpflichtet ihre Arbeitsbereiche
stets sauber zu halten, werktaglich besenrein zu reinigen und angefallen
Bauschutt und Mull zu entfernen und diese Pflicht gegeniiber deren
Mitarbeitern und Nachunternehmern konsequent durchzusetzen. Wird dieser
Pflicht nicht nachgekommen, erfolgt eine bauseitige Reinigung und
Entfernung der betroffenen Arbeitsbereiche zu Lasten des Verursachers.
0.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des Verkehrs

s. Punkt 0.1.4

0.2.6 bis 0.2.20

- entfallt -

0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen und Tabellen

Die Abrechnung erfolgt nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen gem.
VOB und anhand der durch Aufmaf bzw. den dazugehdrigen Aufmalf3-
Zeichnungen nachgewiesenen Massen.

0.2.22 Ausfihrungsplane auf der Baustelle

Auf der Baustelle ist stets ein aktueller Plansatz vom AN in Originalgréfie auf
Papier bereit zu halten. Der AN stellt seinen Nachunternehmern die fiir ihn
relevanten und aktuellen Plane 2-fach in Originalgrof3e und auf Papier zur
Verfugung.

0.2.23 bereitgestellter Vermesser des AG

- entfallt
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WEITERE ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG
1. Allgemein

Bei der Ausflihrung aller Arbeiten sind nachfolgende Bemerkungen und auch
Hinweise in den einzelnen Titeln zu beachten.

2. Materialien

Der AN ist verpflichtet, ausschlieRlich umweltfreundliche Materialien,
asbestfreie Stoffe, keine Formaldehyde, PCB-freie Stoffe und keine
entziindlichen oder brandférdernden Gefahrstoffe einzusetzen. Der AN
sichert den Einbau erprobter, mangelfreier, ungebrauchter und
normgerechter Materialien und Baustoffe und deren vorschriftsmaRigen
Einsatz zu.

3. Materiallieferungen

Materialien, Maschinen und Gerate sind in dem Arbeitsfortschritt
entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungsort, Standort sowie
Be- und Entladung sind mit der Bauleitung des AG abzustimmen. Die
Bauleitung des AG ist nicht verpflichtet, Materiallieferungen flir den AN
anzunehmen. Der AN hat die Materiallieferungen so zu disponieren, dass
eine Annahme durch den AN erfolgen kann.

s.a. Pkt. 0.1.4

4. Schnittstellen

-entfallt

5. Bauleitung des AN / Fachpersonal

Spétestens 2 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN schriftlich einen
bevollméachtigten Vertreter zu benennen und zur Verfigung des AG, bzw.
dessen Vertreter zu halten. Die Benennung des Firmenbauleiters hat vor
Arbeitsbeginn zu erfolgen. Der Firmenbauleiter ist Ansprechpartner der
Bauleitung und verantwortlich fur die fachtechnische Ausfiihrung sowie auch
fur die Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften im Fachbereich des AN.
Der Firmenbauleiter muss regelmaRig auf der Baustelle anwesend sein und
hat an den Baustellenbesprechungen teilzunehmen. Der Firmenbauleiter darf
nur aus wichtigem Grund ausgetauscht werden. Aus triftigem Grund kann
der AG jedoch den sofortigen Austausch fordern. Ein Wechsel des
Firmenbauleiters ist rechtzeitig mit entsprechender Begriindung anzumelden.
Der Firmenbauleiter, dessen Vertreter oder der Baufuihrer missen der
deutschen Sprache in Wort und Schrift flieRend machtig sein.

6. Koordinationsgesprache / Baubesprechungen

Alle AN unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schlief3t die Pflicht zur
Teilnahme an den entsprechenden Baubesprechungen ein. Der AN hat zu
den Baubesprechungen, die der AG durchfihrt, (in der Regel wochentlich)
fur die Dauer der Arbeiten einen bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.
Der Besprechungstermin wird vom AG festgelegt.
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7. Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte zu filhren und dem AG wéchentlich bzw. auf
Anforderung zu Ubergeben. Die Bautagesberichte sind zeitnah zu fihren und
taglich vom Verfasser mit Datum und Unterschrift zu versehen. Die
Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfihrung
und Abrechnung der Leistung von Bedeutung sein kénnen. Die
Bautagesberichte sind wochentlich unaufgefordert und unterzeichnet
vorzulegen.

8. Vom AG zur Verfugung gestellte Ausfiihrungsunterlagen

Die fur die Bauausfiihrung maf3geblichen Ausflihrungsunterlagen
(Ausfuhrungszeichnungen, Berechnung, Behérdenbescheide usw.) werden
dem AN nach Auftragserteilung rechtzeitig vor Ausfuhrung der jeweiligen
Leistung per elektronischem Datenaustausch (digital im PDF-Format)
Ubermittelt.

9. Vom AN zu erbringende Ausfiihrungsunterlagen

Der Auftragnehmer hat einen detaillierten Bauzeitenplan (Balkenplan) Gber
seine vertraglichen Leistungen zu erstellen anhand dessen der abgestimmte,
reibungslose Ablauf nachgewiesen und tGberwacht werden kann. Der
Bauzeitenplan ist nachvollziehbar und phasenweise zu gliedern. Die
Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen
Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen und Gewerken sind zu
beriicksichtigen. Bei Anderungen der Vertragsfristen ist der Plan
unverziglich zu Uberarbeiten. Der Bauzeitenplan ist dem Auftraggeber 2
Wochen nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich jeweils in
3- facher Ausfertigung in Papierform, sowie auch in digitaler Form
vorzulegen. Die Kosten fir das Erstellen des Bauzeitenplans sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Weiterhin ist eine Werkplanung fur die medientechnische ErschlieRung
Regenwasser und Elt/ Beleuchtung zu erbringen. Diese Leistung wird Uber
eine Position abgerechnet.

10. Abnahmen - Abnahmeunterlagen

Der Auftragnehmer hat mit schriftlichen Abnahmebeantragung insbesondere
folgende Unterlagen ohne gesonderte Vergltung, sofern in der
Leistungsbeschreibung nichts anderes bestimmt, einzureichen: Schriftliche
Unterlagen:

-Nachweise Uber Eignung der Bauprodukte -Nachweise Gber Eignungs-,
Gute- und Kontroll- und sonstige Prufungen

-Nachweise uber Eigen- und Fremdiiberwachungen

-Errichtererklarung

-Vorgeschriebene Prif- und Abnahmebescheinigungen sonstiger Dritter (wie
z.B.

Behdrdenbescheide, TUV-Dokumente Sachversténdigenbescheinigungen)
-Bauart- und Zulassungsbescheinigungen gem. geltendem Recht
Vorlageerfordernisse:

Die Unterlagen sind objektweise bzw. gewerkeweise zusammenzustellen
und in Ordnern abgeheftet 3-fach dem AG vor dem Einbau der Produkte zu
Ubergeben.

Zusatzlich sind die Unterlagen digital (PDF- und DWG Format) auf CD
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einzureichen.
11. Inbetriebnahme-Abnahme-Ubergabeprozess

2 Wochen vor Fertigstellung sind samtliche Revisionsunterlagen
fertigzustellen und die Vorbegehungen zur Erlangung der Abnahmen zu
fiihren. Die Gesamtabnahme und die Ubergaben erfolgen nach
Fertigstellung und erfolgreichem Probebetrieb. Alle hierfir erforderlichen
MaRnahmen fir Personal-, Material- und Stoffaufwand sind bei der
Kalkulation zu berlcksichtigen.

12. Bauschild und Werbemittel

Werbemittel auf oder in der Nahe der Baustelle werden vom AG nicht
geduldet und sind bei Zuwiderhandlung auf Verlangen zu entfernen.

13. Bauleistungsversicherung

Der AG wird eine Bauleistungsversicherung abschlieRen. Umlagen
entsprechend Formblatt 214.

14. Arbeitszeiten

Montag - Freitag: von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Arbeiten auf3erhalb dieser
Zeiten sind moglich jedoch mindestens 3 Werktage vor Ausfuihrung mit der
Bauleitung des AG abzustimmen. Behordliche Genehmigungen zu Sonn-
und Feiertagsarbeit sind eigenverantwortlich zu beantragen und etwaige
Gebuhren sind durch den AN zu tragen.

Dem Leistungsverzeichnis liegen folgende Unterlagen bei:
siehe. Anlagenverzeichnis

Allgemeine Vorbemerkungen

- Der Bieter ist gehalten, die im LV beschriebenen
Leistungen auf Vollstandigkeit, fachgerechte
Ausfihrbarkeit und Eignung flr den
vorgeschriebenen Verwendungszweck
zu Uberprifen.

- Die beschriebenen Leistungen im
Leistungsverzeichnis beinhalten stets
die komplette Leistung, einschl.
Lieferung aller Materialien, Nebenarbeiten,
Zuschlagen und notwendigen Zwischentransporten im
Baustellenbereich, sofern der Ausschreibungstext
nicht anders formuliert ist.

- Das LV ist nicht fir Materialbestellungen zu
verwenden. Flr die zur Realisierung der
BaumaRnahme notwendige Materialien gelten allein
verbindlich die Planungsunterlagen der
Ausfiihrungsplanung.
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- Der AN hat dem AG den Nachweis der
Guiteuberwachung
fur die zu liefernden Baustoffe, Bauteile und
Materialien entsprechend den betreffenden DIN
-Normen zu erbringen (Vorlage der Zertifikate,
Eignungsprifungen, Lieferscheine usw.).

- Der AN hat die Pflicht, alle geforderten
Verdichtungsnachweise bzw. Nachweise der
Verformungsmodule nach Fertigstellung der
BaumalRnahme an den AG zu lbergeben.

- Mit der Abgabe seines unterschriebenen Angebotes
bestatigt der Bieter, dass ihm die 6rtlichen
Verhaltnisse des Baufeldes (nahstehende
Gebaude der i-Netz , schmale Zufahrtswege,
umliegende Verkehrsverhaltnisse, begrenzte Lager-
und Stellméglichkeiten, angrenzende Einfriedungen
aller Art, Grundstiicke, Baumbestand etc.) bekannt sind.
Durch den AN ist eine den beengten
Bauverhaltnissen entsprechende Bautechnologie zu
wahlen. Samtliche Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind mit in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.
Nachforderungen aus Unkenntnis der offensichtlichen
ortlichen Gegebenheiten sind von vornherein
ausgeschlossen.

- Die Technologie des AN und der Einsatz der Technik
ist den Bedingungen der Ortlichkeit anzupassen.

- Die Graben in Baustellenzufahrtsbereichen sind
unmittelbar nach Herstellung der Leitungen zu
schlieRen und die Flachen so aufzubereiten, dass der
Bereich fur PKW und LKW aller Art befahrbar ist.
Verzige in Anfuhr und- Lieferketten von parallelen
Gewerken sind zu vermeiden. Andere Gewerke
darfen in der Ausfihrung zeitlich nicht
beeintrachtigt

werden. Hierzu sind Koordinationsmafnahmen mit
Dritten, rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten
vorzunehmen.

- Die Ausfuhrung in Bauabschnitten/Teilflachen
entsprechend technologischen Erfordernissen des
Gesamtablaufes der Baumalinahme bzw. gemaf
gewahlter Technologie des AN ist in alle EP des
gesamten LV einzurechnen.

- Die Teilnahme an den Bau- und Koordinations-
besprechungen hat der AN auf Anforderung der
Bauoberleitung/Bautiberwachung des AG
sicherzustellen.

Das Fuhren eines Bautagebuches gehdrt zu den
Pflichten des AN. Diese sind wdchentlich zur
Bauberatung an der 6rtl. BU zu ibergeben.
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Projekt 5602_01_CGW_P - Grundschule Weststrale 19, 09112 Chemnitz 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

- Es ist ein Plan der Eigeniberwachungsprifungen zu
erstellen und der BU zu libergeben.
Nach der Durchfiihrung der
Eigenlberwachungsprifungen
ist die Dokumentation sofort der BU zu libergeben.

Vereinbarung fiir die Abrechnung:

- Bei Ubergabe der Unterlagen fiir die Abrechnung
(Abschlagsrechnungen und Schlussrechnung)
ist eine Datei der Datenart .dA11 mit an die
Baulberwachung zu Ubergeben.

- Zur Einschatzung der Baugrundverhaltnisse ist das
Geotechnische Gutachten des BIUG Beratende
Ingenieure fir Umweltgeotechnik und Grundbau
GmbH (Stand Juni 2020) zu beachten.

Besondere Baumschutzmalinahmen:

- Der im Baufeld befindliche Baumbestand steht unter
Schutz gemal Naturschutzgestz.. Bei Herstellung der Baugruben
im Wurzelbereich von Baumen sind geeignete
Wurzel- und StammschutzmafRnahmen vorzunehmen und
der Baumgutachter / 6kologische
Bauuberwachung des AG einzubeziehen.
KoordinationsmafRnahmen hierzu werden nicht gesondert
vergutet.

Planunterlagen

Vor Beginn der Arbeiten sind die Planunterlagen auf
Vollstandigkeit und Aktualitat zu priifen und mit der
ortlichen Baulberwachung abzugleichen.

Die Planungsunterlagen des AG werden dem AN zur
Ausfihrung in einfacher Ausfertigung tGbergeben. Die vom
Auftragnehmer verwendeten Ausflihrungsunterlagen miissen
den Freigabevermerk des Auftraggebers tragen. Die vom
Auftragnehmer erstellten Planungsunterlagen sind zur
Freigabe vorzulegen digital im pdf Format

Folgende Planunterlagen sind Bestandteil der
Leistungsbeschreibung, diese sind bei der Kalkulation
der beschriebenen Positionen / Teilleistungen zu
bertcksichtigen:

siehe Anlagenverzeichnis

Die Planunterlagen dienen als Kalkulationsunterlage,

Sie dirfen nicht als Ausflihrungsplane verwendet werden.
Die Ausfiihrungsplane werden mit der Vergabe des
Bauvorhabens der ausflihrenden Firma Gbergeben.

Einsatz von kraftbetriebenen Arbeitsmitteln

- Einsatz von kraftbetriebenen Arbeitsmitteln
(Handarbeitsgerate, Rittelplatten usw.)
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Projekt 5602_01_CGW_P - Grundschule Weststrale 19, 09112 Chemnitz 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

An den AN ergeht die Verpflichtung nur kraftbetriebene
Arbeitsmittel einzusetzen, die den Anforderungen des
Geratesicherheitsgesetzes (1-12 Verordnung einschl.
VwVO) entsprechen.

An kraftbetriebenen Arbeitsmitteln miissen folgende
Angaben deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht
sein:

Hersteller, Lieferer oder Einflhrer (Importeur)

Typ, Baujahr oder Erzeugnisnummer
Sicherheitskennzeichen nach § 3 (4)
Geréatesicherheitsgesetz

EU-Sicherheitszeichen (EU-Konformitatszeichen)

Die Bedienungsanleitungen, der auf der Baustelle
eingesetzten kraftbetriebenen Arbeitsmittel missen
mindestens in deutscher Sprache abgefasst sein und sind
an der Einsatzstelle zu stationieren. Der Nachweis der
vorgeschriebenen Kontrollen der kraftbetriebenen
Arbeitsmittel ist auf Verlangen des AG oder dessen
eingesetzten Beauftragten vorzulegen.

- Arbeitsmaschinen (Bagger, Krane, Lader)

Auf der Baustelle sind nur Arbeitsmaschinen
einzusetzen, die einen Konformitatsnachweis des
Herstellers besitzen und an denen das
EU-Konformitatskennzeichen angebracht ist. Der
Konformitatsnachweis des Herstellers ist auf Verlangen
des AG oder dessen eingesetzten Beauftragten
vorzulegen. Kontrollbticher und Bedienungsanleitungen
sind auf den Arbeitsmaschinen zu stationieren.

-. Kraftfahrzeuge

Es sind nur Fahrzeuge einzusetzen, die eine regelmafige
Untersuchung nach StVZO durch Sachverstandige (DEKRA,
TUV) nachweisen (Plakette). Kontrollblicher sind zu
stationieren und auf Verlangen des AG oder dessen
eingesetzten Beauftragten vorzulegen.

-. Energieversorgung auf der Baustelle

Die gesamte Anlage ist gemaf den einschlagigen VDE
Bestimmungen zu errichten und in den vorgeschriebenen
Zeitabstanden nach UVV/BGYV "Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel" zu Uberprifen.

-. Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer

Beabsichtigt der AN, Leistungen nicht mit eigenen
Mitarbeitern durchzuflihren, so ist diese Vergabe an
Nachauftragnehmer anzuzeigen.

Der AN hat nach Beauftragung dem AG sofort schriftlich
die geeignete weisungsberechtigte Person nach BGV A1
§ 6 (1) zu benennen.
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Projekt 5602_01_CGW_P - Grundschule Weststrale 19, 09112 Chemnitz 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Vorbemerkung fiir Kanalarbeiten

- Beim Einbau der Rohre sind die DIN EN 1610 und
ATV-Arbeitsblatt A 139 sowie die Einbauvorschriften
des Rohrherstellers zu beachten.

Hingewiesen wird an dieser Stelle besonders auf die
Bereiche unter Gartendenkmalschutz.

Alle Tiefbauarbeiten, welche in Grabenbereichen
realisiert werden muissen, sind mit Handschachtung bzw.
Saugbagger zu realisieren. Aufwendungen aller Art sind
in entsprechende Positionen einzukalkulieren.

- Der Anschluss der Rohrleitungen an die Schachte hat
gelenkig zu erfolgen.

- Alle freibleibenden Offnungen und Rohrleitungsenden
sind dicht und dauerhaft zu verschlieRen.

Rohrstrange, die zeitlich nicht durchgangig

ausgefihrt werden konnen, sind gegen Verstopfung

zu sichern und abzudichten.

- Die Ronhrstatiken fir die herzustellende RW-, SW-,
sowie MW-Kanale gemal ATV A 127,

einschl. geprifte Statik fir Schachte sind einzurechnen
und rechtzeitig vor Ausfiihrung dem AG zu Ubergeben.
Inkl. Auftriebsnachweis der Schachte.

einschl. Anpassung der Statik wahrend Baufortschritt.

Hinweis

Die Ausfiihrung der Arbeiten hat nach den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen, weiterhin gelten alle
anwendbaren DIN-Normen in der zum Angebotszeitpunkt
gultigen Fassung, welche sich auf das Gewerk, die
vorgesehenen Materialien und deren Verarbeitung nach
dem Stand der Technik beziehen, unter anderem gelten:

DIN 1055 Lastannahmen

DIN 1998 Leitungen in o6fftl. Flachen

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4124 Baugruben und Graben

DIN 4420 Arbeits- und Schutzgeruste

DIN 4422 Fahrbare Arbeitsbiihnen

DIN 18196 Erd- und Grundbau

DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten

DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten ( VOB - C / ATV )
DIN 18459 Abbruch- und Riickbauarbeiten

DIN 18915 Landschaftsbau, Bodenarbeiten

DIN 18920 Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen
Gehodlzschutzsatzung der Stadt Chemnitz(aktueller Stand)
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5602_01_CGW_P - Grundschule Weststralte 19, 09112 Chemnitz 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01

01.01

01.01.0010

RAS-LP4 Richtlinie fiir die Anlage von Stralden, Teil:
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen,
Vegetationsflachen und Tieren bei Baumalnahmen
ZTV-Baumpflege - Zuséatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflege
VBG Vorschriften der Berufsgenossenschaften
TRGS, GefStoffV

Bestimmungen der Bauaufsicht

Landesbauordnung

Herstellervorschriften

Mitteilungen Deutsches Institut fir Bautechnik

EnEV, Energieeinsparverordnung

Merkblatter TV Abbruch

RstO 12

Vorschriften der Gemeindeunfallversicherung fiir Schulen und Kitas

Hinweis zur Kalkulation der Einheitspreise
Der Bieter hat bei der Kalkulation der Einheitspreise
folgende Leistungen zur Ausfiihrung seiner eigenen
Leistung in die Einzelpositionen einzurechnen.

- Sicherung von bestehenden Leitungen

- Sicherung und Schutz von angrenzenden Gebauden und
einbauten

- Sicherheits- und Schutzmaf3nahmen

- transport- und ladegerechtes Zerkleinern der

Abbruchteile

- sortenreines Trennen der verschiedenen Abbruchstoffe

- -Baustelleneinrichtung bis auf die in den Einzelpositionen erfassten Leistungen

- Die Baustelle befindet sich in einem Wohngebiet. Die Nutzung eines Notstromaggregates
ist nicht zulassig.

- Einholen von Schachtscheinen

Allgemein

Baustelleneinrichtung / allg. Bauleistungen

Beweissicherung durchfiihren

Vor Beginn der Bauarbeiten ist eine Beweissicherung durchzufiihren und zu
dokumentieren

-Bestandsbaume

-angrenzende Vegetationsflachen

-Fassadenanschlusse (Bauwerk i Netz)

-Einbauten wie Ablaufe

-Bestandszufahrt Rosenow-Stralle

Uber die Besichtigungen ist ein Protokoll mit
Fotodokumentation und folgenden Angaben zu fertigen:

- allgemeine Bewertung des Zustandes baulicher Anlagen,
- Auflistung von Einzelschaden mit Foto,

Das Protokoll ist vor Beginn der Bauarbeiten dem AG/BU in
einfacher Ausfertigung zu Ubergeben.

1,000 St
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5602_01_CGW_P - Grundschule Weststralte 19, 09112 Chemnitz 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.01.0020

01.01.0030

01.01.0040

01.01.0050

01.01.0060

Ubertrag

Chemie-Toilette einzeln, aufstellen, rdaumen

Toilettenkabine, chemisch, mobil, ohne Kanalanschluss; mit
lichtdurchlassigem Dach und Kranhaken.Ausstattung:- Urinal-
Toilettenpapierhalterung- Spiegel- Kleiderhaken- integriertes
Schloss- rutschfester Bodenbelag- Damen/Herren-
Kennzeichnung- 'Besetzt'-Kennzeichnung

Tankvolumen : 250 Liter

Grundflache : 1,25/1,25 m

Hoéhe : ca. 2,20 m

liefern, aufstellen, rdumen

1,000 St

Chemie-Toilette unterhalten

Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Im Unterhalt ist das
Entleeren bei Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten
fiir die wochentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis
enthalten.

19,000 StWo

Bauzaun aufstellen und entfernen

Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore

und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend

der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. Bauzaun innerhalb der
Baustelle mehrfach umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.

Zaunhohe =2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen,

der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergltet.

220,000 Ifm

Bauzaun umsetzen

Bauzaun innerhalb der Baustelle einmal pro Ifm umsetzen.
Nicht wiederverwertbare Teile ersetzen.
Zaunhohe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

50,000 Ifm

Einholung verkehrsrechtl. Anordnung

Einholung aller verkehrsrechtlichen Anordnungen und
eventueller Teilsperrgenehmigungen fir die gesamte Bauzeit.
Erstattung auf Nachweis.

Baustelleneinfahrt: Grundstlickseinfahrten, Instandsetzung
denkmalgeschiitzter Bereich angrenzend an 6ffentlichen Gehweg

2,000 St
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Projekt 5602_01_CGW_P - Grundschule Weststrale 19, 09112 Chemnitz 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Ubertrag

01.01.0070 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einr., beseitigen

Ausfuhrung der Verkehrssicherung nach vom AN
vorgelegten und von der Verkehrsbehoérde bestatigten
Verkehrszeichenplan.

Baustelle und alle zugehorigen Baustellenteile nach

den Vorschriften der StVO und den UVV mit den
erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz und
Sicherungseinrichtungen nach technologischen
Erfordernissen und unter Beachtung der
verkehrsrechtlichen Anordnung kennzeichnen.

Verkehrssicherung einrichten und beseitigen.
Voriibergehende Markierung, Absperreinrichtungen,
bauliches Leitelement, transportable Schutzeinrichtung
und Verkehrsschilder werden nicht gesondert vergutet
und sind in diese Position mit einzukalkulieren.

Hierflr benétigte Gerate vorhalten und beleuchten,
einschl. der Betriebskosten fir die gesamte Bauzeit bis
zur Baufreigabe.

Umsetzung aller Einrichtungen und Gerate entsprechend
Bauablauf und Baufortschritt.

Voribergehende Sicherungsmalinahmen durchfiihren.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergutet.

1,000 St

01.01.0080 Baustellenzufahrt - Ein und Riickbau

Baustellenzufahrt ein und zuriickbauen
bestehend aus Mineralgemisch auf Geotextil
in Teilflachen herstellen

Breite befahrbarer Bereich: 3,50m
Aufbaustarke: 0,25m

Material wird Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen und nachweislich

einer Wiederverwertung bzw. genehmigten
Entsorgung zuzufiihren.

100,000 m2

Summe 01.01 Baustelleneinrichtung / allg.
Bauleistungen
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5602_01_CGW_P - Grundschule Weststralte 19, 09112 Chemnitz 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.02

01.02.0090

01.02.0100

Summe

Summe

Sonstiges

SchluBvermessung

SchluBvermessung nach der kommunalen
Koordinierungs- und Einmessungsrichtlinie
der Stadt Chemnitz herstellen.

Einzumessen ist nach DIN und der Vorschrift zur
Verschlisselung der Grundrissobjekte des Kataster-,
Vermessungs- und Liegenschaftsamtes der Stadt
Chemnitz, nach dem neuesten Stand der Technik.

zu liefern sind:

- dwg,dxf pdf -Datei

- 1x Papier im M 1:200

Die Lage und Héhe der verlegten Medien sind als seperate Layer in diese
Datei aufzunehmen.

Koordinatensystem Lagebezug RD83
1,000 St

Abfallbilanz erstellen

Fur die ordnungsgemafle Entsorgung aller anfallenden Stoffe
sind die Entsorgungsnachweise unaufgefordert zu erbringen
und der Bauleitung vorzulegen.

Eine Abfallbilanz ist gemaf beiliegendem Formblatt zu
erstellen und nach Beendigung der Baumalinahme zu
Ubergeben.

Vom Auftragnehmer aufgenommene und der Entsorgung
zugefihrte Baustoffe und Materialien sind unter der
entsprechenden Abfallart (nach AVV-Schlussel) in die
Abfallbilanz aufzunehmen.

Die Mengen der zu entsorgenden Stoffe sind fir die
Abfallarten einheitlich in m?® oder t anzugeben.

Je Abfallart sind ausschieflich die fir die Entsorgung
angefallenen Kosten als Gesamtsumme auszuweisen.

1,000 St

01.02 Sonstiges

01 Allgemein
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02

02.03

02.03.0110

02.03.0120

Summe

Parkplatz

Vorbereitende MaBnahmen/ SicherungsmafBnahmen

SchutzmafRnahmen Einbauten wie Schachte

Sicherung / Schutz der innerhalb des Grundstiickes

vorhandenen Versorgungs-Bauwerke

(Fernwarmebauwerke /-schachte, Drainageschachte, Regenwasserablaufe,
Schachte nach Wahl des AN, in Abstimmung mit dem

Medientrager und der ortl. Bauleitung mittels

Bauzaun, Stahlbetonplatten, Stahlplatten

entspr. Auflage.

Die Bauwerke sind eigenstandig dem Plan der Versorgungstrager zu
entnehmen.

8,000 St

Stammschutz / Brettermantel

Stammschutz durch Ummantelung

aus Brettern einschl. Polsterung gegen den Baum
herstellen, fur die Dauer der vertraglichen
Ausfihrungszeit vorhalten und beseitigen,
Stammdurchmesser 20cm bis 100 cm (1x Stiel-Eiche),
Mindesthohe 2,0 m, Mindestdicke der Bretter 24 mm.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelauslaufe
nicht berthren.

Zu schitzende Gehdlze werden 6rtlich durch
Baulberwachung vorgegeben.

13,000 St

02.03 Vorbereitende MaRnahmen/
Sicherungsmafnahmen
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02.04

02.04.0130

02.04.0140

Summe

Kontrollpriifung/ Vermessung

Angabe Priifinstitut, Eignungspriifung

Ausfiihrung der Kontrollpriifungen der nachfolgenden
Positionen durch neutrales Institut oder gleichwertig:
.......................................... Name des Priifinstitutes
(vom Bieter einzutragen)

Ausfihrung der Eignungspriifungen der nachfolgenden
Positionen durch neutrales Institut oder gleichwertig:
.......................................... Name des Prifinstitutes
(vom Bieter einzutragen)

Kontrollpriifung Verformungsmodul Tragschicht

Kontrollprifungen auf besondere Anordnung des AG fir

Verformungsmodul gemaf DIN EN 14877,

ungebundene Tragschicht = EV2 mind. 120 MPa

(DPr. mind. 1,0 ) Kontrollpriifungen bis zur Erzielung der Anforderungen tragt
der AN.

im Bereich Laufbahnen, Flachen fir die Feuerwehr

2,000 St

Kontrollpriifung statischer Plattendruckversuch nach DIN 18134

Ausfiihrung eines statischen Plattendruckversuchs nach
DIN 18134 auf Planum und Tragschichten
auf besondere Anordnung des AG

2,000 St

02.04 Kontrollpriifung/ Vermessung
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02.05

02.05.0150

02.05.0160

02.05.0170

02.05.0180

02.05.0190

Bauteile, Beldage und Einfassungen aufnehmen

Oberboden abtragen bis 30 cm

Oberboden einschl. Vegetationsdecke

Uber tragfahiger Bodenschicht, in unterschiedlicher
Dicke I6sen, laden und abtransportieren

Leistung in Teilmengen.

Abtragsdicke: bis 30 cm.
306,000 m3

Zulage zu Position vor- Handausbau
Zulage zu Position vor- Handausbau
in geschutzten Wurzelbereichen

10,000 m3

Ungebundene Befestigung, aufnehmen, beseitigen

Ungebundene Befestigungen aufbrechen und

aufnehmen in Teilflachen

Wassergebundene Decken, Deckschicht und Tragschicht

Dicke: i.M 40cm

Material von der Baustelle entfernen, nachweislich und fachgerecht
entsorgen.

180,000 m2

Abbruch Betonplattenbefestigung

Oberflachenbefestigung aus Betonplatten
(BxLxH=ca.1,0x1,0x0,25m)

einschl. Fugenflllung, Transportanker Stahl, Bettung aller Art
einschl. angeheftete Teilmengen an Asphalt, Betonpflaster,
Steinen und Granitkleinpflaster

mit Unterbeton aufbrechen und aufnehmen.

Gesamtdicke= bis 40 cm (Platten + Unterbau)

Anfallendes Material ist aufzunehmen, und nach Wahl

des AN nachweislich zu entsorgen bzw. zu verwerten

315,000 m2

Bitumenbelag trennen/beseitigen, 5-15 cm

Bitumindse Deckschicht mittels Fugenschneidgerat in
geradlinigem Schnittverlauf einschneiden. Unbrauchbares
Material entsorgen

Schnitttiefe : 5 - 15 cm

Bereich Ubergang zur fertiggestellten Flache

43,000 Ifm

Seite 20




Projekt
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Ubertrag
02.05.0200 Abbruch Asphaltbefestigung
Bitumindse Deckschicht aufbrechen, einschneiden oder abkanten.
Unbrauchbares Material entsorgen.
Schichtdicke : 10 - 20 cm
325,000 m2
02.05.0210 Bordsteine Beton, 8/25 - 12/40cm, aufnehmen, beseitigen
Bordsteine Beton, 8/25 - 12/40cm, aufnehmen, beseitigen
in Beton oder Mortel versetzt.
Unterbeton ca. 20cm dick,
einschl. Ruckenstiitze aufbrechen.
Aufbruchgut sémtliche Borde und ubriges
Aufbruchgut, von der Baustelle entfernen und
Material von der Baustelle entfernen, nachweislich und fachgerecht
entsorgen.
170,000 Ifm
02.05.0220 Zulage zu Position vor- Handausbau
Zulage zu Position vor- Handausbau
in geschitzten Wurzelbereichen
10,000 Ifm
02.05.0230 Schild abbrechen
Schild abbrechen und entsorgen einschliellich sdmtlicher Kleinteile und
Grindung
Wiederverfiillung des Aushubloches
5,000 St
02.05.0240 StraBenablauf abbrechen
StralRenablauf abbrechen
ca. 50x50cm
Guss
abbrechen und entsorgen einschliel3lich samtlicher Kleinteile
und Griindung
2,000 St
02.05.0250 Riickbau/Entsorgung von Hindernissen

Hindernisse aller Art bei Rlickbau- und Erdarbeiten

wie Mauerwerk, Packlager, Beton-/Stahlbetonfundamente,
Kanale und Leitungen aller Art, Schachtanlagen u.a.

im Zuge des Baufortschrittes abbrechen,

einschl. aller erforderl. Trennschnitte.

Einschl. Zuschlag zu den Aushubpositionen fur Handaushub
in Bereichen, wo mit Maschinen aus Platzgriinden nicht
gearbeitet werden kann.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.05.0250) ... -
Ubertrag

Diese Position gilt fiir alle Positionen des LV.

Abbruchmassen sortieren, aufnehmen und nach
Wahl des AN sowie den gltigen Vorschriften
nachweislich verwerten bzw. entsorgen.

Ausfiihrung nach Erfordernis in Abstimmung mit AG, BU
5,000 m3

02.05.0260 Riickbau RW-Leitung DN 200 PP

Vorhandene Regenwasserleitung bis DN 200 PP
komplett riickbauen,einschl. erforderliche

Erd- und Schneidarbeiten sowie

Grabenverbau nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.

Erforderliche Handschachtung ist einzurechnen.

Boden/ Homogenbereich: A bis B geman
Baugrundgutachten.
Aushub bis Z2 nach LAGA gemaf Baugrund.

Rohre abschnittsweise in transportable Langen schneiden
und ausbauen.

Anschlussleitungen und Schachtéffnungen, die bestehen
bleiben, soweit erforderlich fachgerecht verschlielen,
wasserdicht abdichten und sichern.

Entstandene Gruben bis OK Gelande
sorgfaltig verflllen mit verdichtungsfahigem Material,
einschl. Lieferung und verdichten.

Anfallendes Material aufnehmen und nach Wahl des AN
entsorgen bzw. verwerten.

Die Leistung ist nur nach Absprache mit dem
Versorgungstrager auszufiihren

Bereich: Kollision zwischen best. Leitung und gepl.
Leitung.

Leistung in Teilmengen.

50,000 m
02.05.0270 Steine umverlagern
Stein bis ca. 1m3, Granit, verlagern, Transportweg bis 100m
30,000 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Ubertrag

Summe 02.05 Bauteile, Beldge und Einfassungen
aufnehmen
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02.06

02.06.0280

02.06.0290

02.06.0300

02.06.0310

02.06.0320

Bautechnische Bodenarbeiten

Vegetationsdecke abschieben

Vegetationsdecke, bestehend aus Rasen/ Grasnarbe/ Krautschicht
in Teilflachen abschieben unter Beachtung und Schutz der
vorhandenen Baumwurzeln, laden und entsorgen.

Abtragsstarke: bis 10 cm.

Alle anfallenden Stoffe sind nachweislich und fachgerecht zu
entsorgen oder einer ordnungsgemafen Verwertung
zuzufiihren.

1.000,000 m2

Zulage Vegetationsdecke abschieben Handarbeit
Zulage Vegetationsdecke abschieben Handarbeit
in geschutzten Wurzelbereichen

10,000 m2

Boden I6sen, BK 3-5, laden und entsorgen T bis 50cm

Anstehenden Boden fir kiinftige befestigte Flachen
abtragen. Boden profilgerecht 16sen, laden und entsorgen,
Bodenklasse 3-5 gem. DIN 18300,

Homogenbereich A gem. DIN 18300:2015-08
Abtragstiefe: bis 50 cm

Zuordnung nach LAGA: Z1.2

Abgerechnet wird nach Horiziontalflache mal
Abtragsstarke. AufmaRblatter und Entsorgungsscheine
sind fir den Nachweis erforderlich!

Es erfolgt keine generelle Abrechnung Uber die
hergestellten befestigten Flachen.

Alle anfallenden Stoffe sind nachweislich und fachgerecht zu
entsorgen oder einer ordnungsgemafen Verwertung
zuzufiihren

860,000 m3

Zulage Boden Iosen Z2

Zulage zu Pos. vor
Boden l6sen Lagaeinordnung Z2

20,000 m3

Zulage Boden l6sen Wurzelbereich, gemischtkérnig, von Hand

Bodenaushub in Wurzelbereichen von Hand abtragen;
Wurzelverletzungen sind zu vermeiden.

Wourzeln, die nicht erhalten werden konnen, mit einem

scharfen Messer glatt abtrennen. In der Wurzelgrube ist
als Austausch flir ungeeigneten Boden Pflanzsubstrat aus
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.06.0320) ... -
Ubertrag

mineralischen Bodenverbesserungsstoffen einzubauen.
Mischungsverhaltnis:

30 v.H. Perlit 0/6

10 v.H. Lava 0/16

10 v.H. Bims 2/5

50 v.H. Lava-, Bims- und Perlitsande

Das Aushubmaterial ist abzufahren und fachgerecht zu
entsorgen
Aushubtiefe: bis 1m

Ausfuhrungsort:
im Bereich der Bestandsbaume

10,000 m3

02.06.0330 Geldndemodellierung Mulde
Auf- und Abtrag bis 1m
nach Entfernen Oberboden
Bodenklasse 3-5
Mulde zur flachigen Riickhaltung Regenwasser herstellen
Sohle -30cm angrenzende Gelandeflachen
Aushub in Handarbeit

22,000 m3

02.06.0340 Suchschiirfe ausheben verfiillen

Boden fiir Suchschurfe ausheben

(in Handarbeit ca 50%)

zur Freilegung von Kabeln und Rohrleitungen,
nach Abtrag der Oberflachenbefestigung,
Aushub seitlich lagern und nach Abschluss der
Arbeiten Graben verfillen und verdichten
Lage:nach Wahl des AN

Grabentiefe: bis 2m

Sohlenbreite: 0,5 m

in Teilabschnitten

Bodenklasse: 3 bis 5 gem. DIN 18300
Homogenbereich A (ca. bis 1,7m Tiefe) und Homogenbereich B
(ab ca.1,7m Tiefe) gem. DIN 18300:2015-08
Mengenermittiung nach AufmalR.

Ausfuhrungsort: Leitungen fur Anschluss
Entwasserungseinrichtungen

10,000 m3

Summe 02.06 Bautechnische Bodenarbeiten
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02.07

02.07.0350

02.07.0360

02.07.0370

Befestigte Flachen

Hinweis Ausfiihrung von Verkehrsflachen

Bei der Planung und Ausfiihrung von Verkehrsflachen sind unter
Berlicksichtigung der planungstechnisch relevanten értlichen Gegebenheiten
zusatzlich folgende Regelwerke zu beachten: DIN 18318, RStO, ZTV
Pflaster StB, TL Pflaster StB, FGSV Merkblatt M FG, FGSV Merkblatt M FP.
Alle Regelwerke, Vorschriften und Merkblatter in lhrer jeweils glltigen
Fassung.

Fur Pflastersteine sind Mustersteine vorzulegen und von AG und BU
freizugeben.

Hinweis Eigeniiberwachungspriifungen

Die Eigenuberwachungsprufungen fur das Erdplanum und das Planum der
Frostschutz- und Tragschicht

sind nach ZTV A-StB 97 durchzufihren.

Die Kosten fir die notwendigen Prifungen sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Durchfuhrung: Nachweis des Verformungsmodul mittels
dynamischen Plattendruckversuch.

Der Vergleich erfolgt durch einen Korrelationsfaktor, der durch
einen vergleichenden Lastplattendruckversuch ermittelt wird.
Dem AG sind vor der Abnahme die Prifprotokolle zur
Verfliigung zu stellen.

Planum herstellen

Planum zur Aufnahme von Trag/-Frostschutzschicht der
Wegeflachen profilgerecht herstellen;

Auf- und Abtrag bis 10 cm,

Massenausgleich im Bereich des Planums.
zulassige Abweichung von der Sollhéhe (+/-2 cm)
Bodenklasse: 3 und 4 nach DIN 18300.
Homogenbereich A gem. DIN 18300:2015-08
Abrechnung erfolgt in der Horizontalflache.

Die Absteckung erfolgt in Absprache mit der
Bauleitung und ist von der Bauleitung freizugeben.
Ausfihrung in Teilflachen

1.720,000 m2

Planum/ Untergrund Verdichten fiir befestigte Flachen

Bodenklassen 3 bis 5 DIN 18300,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa
Ausfuhrung in Teilflachen.

1.300,000 m2

Bodenverbesserung Grobschlag 30cm
Mineralgemisch 0/56
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS

GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (0OZ: 02.07.0370) ...

02.07.0380

02.07.0390

02.07.0400

zur Untergrundverbesserung auf dem Erdplanum
liefern und einbauen.

Schichtdicke: 30cm
Verformungsmodul: EV2 mind. 45 MPa

390,000 m3

Ubertrag

Frostschutzschicht 25cm, 0/45
Frostschutzschicht ZTVT-StB 95 (Ausgabe 2002),
in Flachen Belastungsklasse 0,3 liefern und

lagenweise einbauen.
Verformungsmodul: EV2 mind. 120 MPa

Material: gebrochenes Mineralgemisch
Kdrnung: 0/45mm
Dicke: 25 cm

Einbauort: Verkehrsflachen

326,000 m3

Schottertragschicht 20cm, 0/32

Schottertragschicht 15cm
Schottertragschicht ZTV SoB-StB,
liefern, einbauen und verdichten,
befestigte Flachen

mind. 2-lagig einbauen
Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul mind. EV2 120 MPa
aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch,
Kérnung 0/32, Schichtdicke 30 cm,
Ausfuhrung in Teilflachen.

Abrechnung nach AufmafR,
Horizontalprojektion der befestigten Flache x Auftragsdicke

Einbauort: Verkehrsflachen
261,000 m3

Pflasterdecke Betonpflaster 20x20x10cm liefern und einbauen

Pflasterdecke Betonpflaster Rastermafll 20x20x10cm

liefern und einbauen

Pflasterbelag gemaf DIN EN 1338 liefern und gemal FGSV
Merkblatt M FP herstellen inkl Bettung.

Bettungsmaterial als Baustoffgemisch in der Kérnung 0/5
ZTV Pflaster StB kornabgestuft liefern und auf
verdichteter und gem.

Bettungsstarke in verdichtetem Zustand 3 bis 5 cm.

Pflaster gem. Herstellerangaben auf die fachgerecht
hergestellte Bettung verlegen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.0400) ...

Ubertrag
Fuge 3 bis 5 mm herstellen.
Fugenmaterial in einer Kérnung auf das
Bettungsmaterial abgestimmt, kornabgestuft und
filterstabil liefern und kontinuierlich mit der
Verlegung einbringen.
Format: 20 x 20 cm Dicke 10 cm ;
Farbton hell- beige
2-schichtiger Aufbau mit Vorsatzschicht und Kernbeton ;
Frost-Tausalz-Bestéandigkeit gem. DIN EN 1338 bzw. DIN
EN 1339 (Prifzeugnis nach dem CDF Verfahren eines
unabhangigen Prufinstitutes ist vorzulegen).
Vorsatz durch strahlen veredelt
Fase: Microfase
Kantenverlauf : Gerade
Verlegeraster: Reihenverband
Rastermal3: Lange: 20 cm Breite: 20 cm Dicke: 10 cm
Steinmal: Lange: 19,7 cm Breite: 19,7 cm  Dicke: 10 cm

liefern und nach Herstellerangaben verlegen
Einbauort barrierefreier Stellplatz

Angebotenes Fabrikat:

18,000 m2

02.07.0410 Zuschneiden Pflasterbelag

Zuschneiden der Pflastersteine und Pflasterplatte KL aus Beton
per Nassschnitt fir das Verlegen an Kanten und

Einfassungen sowie Radialschnitt fiir Verlegen an
Schachtdeckel in der Pflaster/ Plattendecke gem.
vorbeschriebenen Positionen

Steindicke: bis 12 cm

Abrechnung nach Aufmalf,

50,000 Ifm

02.07.0420 Rasenfugenplatte KL
Format 30 x 30 cm ;
Dicke 12 cm ; Standard Grau ; gem. BGB RiNGB liefern und einbauen
Frost-Tausalz-Bestéandigkeit gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339
(Prufzeugnis nach dem CDF Verfahren eines unabhangigen Priifinstitutes ist
vorzulegen).
Standard Grau
Mit angeformten Stabilisatoren 2,5 mm
Kantenverlauf : Gerade
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.0420) ... Ubertrag

Verlegeraster: Reihenverband

Rastermal3: Lange: 30 cm Breite: 30 cm Dicke: 12 cm
liefern und verlegen inklusive Fullung mit Splitt- Oberbodengemisch und
Ansaat Rasen

Einbauort: Stellplatze
420,000 m2

02.07.0430 Pflasterfliche Kleinpflaster Granit 10/10

Pflasterflache Kleinpflaster Granit 10/10, einbauen
Material entsprechend Norm DIN EN1342 fir Pflastersteine

Kleinpflaster Mittweidaer Granit 10/10

Farbe: grau

Mittelkorn

Klasse F1/ T2

Oberflache: gebrochen

Pflasterdecke als Kleinpflaster in Gehwegflachen
Bauklasse 0,3 RSTO

nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster-
und Plattenbelagen,

Format 10/10 cm,

Bettung Brechsand-Splittgemisch 0/5,
Farbe: dunkelgrau nach Bemusterung
bestehend aus:

50% Hartsteinsplitt 2/5 mm

50% Hartsteinedelbrechsand 0/4mm
Dicke im verdichteten Zustand 4 cm,

Pflasterfugen verfillen mit gleichem
Material wie Bettung
Verlegung im Passe-Verband

Einbauort: erhdhte Trennbereiche

30,000 m2

02.07.0440 Markierung Stellplatze 30x30x12cm

Markierung der Stellplatze mittels Betonpflaster 30x30x12cm
Betonpflaster - Pflasterzeile liefern und einbauen
Verlegerichtung: Lauferzeile

Pflasterbelag nach Merkblatt fur Flachenbefestigungen

mit Pflaster- und Plattenbelagen aus Beton DIN EN 1339
liefern und entsprechend dem Detail und den Verlege-
hinweisen gemafl Merkblatt der SLG

"Dauerhafte Verkehrsflachen mit Betonpflastersteinen”

und des Herstellers verlegen.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.0440) ... Ubertrag

Material:Betonplatten, maschinell gefertigt,
zweischichtig,

Format 30x30x12 cm, Microfase
Oberflache:gestrahlt

Farbe: grau-standard

Bettung: Beton 10cm C12/15, auf
Sauberkeitsschicht 0/32

Fugen mit Natursand einschlammen.

Ausfuhrungsort: Markierung Stellplatze innerhalb Rasenfugenplatte
33,000 Ifm

Asphaltbefestigung Fahrbahn

02.07.0450 Asphalttragschicht AC 16 TN

Asphaltdeckschicht liefern, einbauen und verdichten
in befahrbaren Flachen - Gehwegliberfahrten
Maschineller Einbau / Handeinbau

Anforderungen an Mineralstoffgemische und Mischgut
entsprechend ZTV Asphalt STB 07

Material: AC16 TN

Einbaudicke: 10 cm

Bindemittel: 70/100

Einbauort: Zufahrt zum Parkplatz/ Fahrgasse

600,000 m2

02.07.0460 Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen
Ganzflachig, auf bitumindse Schichten aufspriihen,
einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten
Unterlage. Anfallende Stoffe beseitigen.
Haftkleber.

Bindemittelmenge 0,3 kg/m2.

600,000 m2

02.07.0470 Asphaltdeckschicht AC 8 DN

Asphaltdeckschicht liefern, einbauen und verdichten
in befahrbaren Flachen - Gehwegliberfahrten
Maschineller Einbau / Handeinbau

Anforderungen an Mineralstoffgemische und Mischgut
entsprechend ZTV Asphalt STB 07

Material: AC 8 DN

Einbaudicke:4cm

Bindemittel: 70/100

Einbau auf geneigter Flache bis 7%
Einbauort Zufahrt und Fahrgasse
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.07.0470) ... Ubertrag

600,000 m2

02.07.0480 Schachtabdeckung anpassen

Schachtabdeckung (bis D 400) bis +/-10 cm héhen- und

richtungsmaRig auf endgultige Gelandehdhe bringen,

sauber untermauern und verfugen, einschl.

Materiallieferung.

Bei Erhéhungen tber 10 cm sind Ausgleichsringe zu verwenden, inkl. aller
Form- und Verbindungsteile.

Héhenanpassungen bis 20cm

4,000 St

02.07.0490 Dranasphalt

Asphalt, befahrbar Bk 0,3
Dranasphalt, versickerungsfahig

4 cm Asphaltdeckschicht PA 8 D WDA, Bitumen 25/55-55
14 cm Asphalttragschicht PA 16 T WDA, Bitumen 50/70

OK Planum EV2 = 45 MPa
OK Tragschicht EV2 = 120 MPa

Einbau im geschutzten Kronentraufbereich

81,000 m2

02.07.0500 Fugenband

Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke der
Asphaltdeckschicht mit anschmelzbaren Fugenband herstellen
Anschluss langs und quer

Dicke der Deckschicht 4cm

Einzellangen bis 20m

Breite des Fugenbandes 10mm

266,000 Ifm

Summe 02.07 Befestigte Flachen
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02.08

02.08.0510

02.08.0520

02.08.0530

02.08.0540

Einfassungen

Tiefbord Beton - TB 8x30cm

Bordstein aus Beton, Tiefbord DIN 483

Male: 8x30x100 cm

verlegen mit Bettung,

Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,
verlegen mit einseitiger Betonrickenstiitze,

Im Abstand von 8m durchgehende Bewegungsfugen,
durchgehende Betonbettung, Betonrlickenstitze
und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus
Bitumenpappe oder bitumenimpragniertem
PUR-Schaumstoff, Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fugen mit Zementmortel vergiel3en und verfugen.
Einbau niveaugleich

115,000 Ifm

Schnitte Bordstein

Gehrungs-, Anpassungsschnitte an Bordsteinen durchfiihren.
Dicke der Borde: bis 8cm

Abrechnung nach Stiickzahl.

Alle anfallenden Stoffe sind nachweislich und fachgerecht zu
entsorgen oder einer ordnungsgemafen Verwertung
zuzufihren. Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren

10,000 Ifm

Bordstein gerade Form 8x30x100cm

Bordstein aus Beton, Tiefbord DIN 483

Male: 8x30x100 cm

verlegen mit Bettung,

Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,
verlegen mit einseitiger Betonriickenstiitze,

Im Abstand von 8m durchgehende Bewegungsfugen,
durchgehende Betonbettung, Betonrlickenstitze
und Bordsteinfuge durch Trennschichten aus
Bitumenpappe oder bitumenimpragniertem
PUR-Schaumstoff, Fugenbreite 10 bis 15 mm.
Fugen mit Zementmortel vergielRen und verfugen.
Anschlag bis 10cm

190,000 Ifm

Bordstein aus Beton gerade Form 8x30x100cm auf Liicke gesetzt

Bordstein aus Beton, Tiefbord DIN 483
MaRe: 8x30x100 cm

verlegen mit Bettung,

Bettung DIN EN 206-1 aus Beton C 12-15,
verlegen mit einseitiger Betonrlickenstutze,

Fugen mit Zementmortel vergieRen und verfugen.
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.08.0540) ...

Ubertrag
Anschlag bis 10cm
Lucke 50cm
Einbauort Uberhangstreifen Stellplatze
30,000 Ifm
02.08.0550 Zulage Radien
Zulage Bord verlegen in Radien
R=-0,5-1m
Radienstein
10,000 Ifm
02.08.0560 Betonpflaster- Pflasterzeile in Mortel 20x20x12cm liefern und einbauen

Betonpflaster - Pflasterzeile liefern und einbauen
Verlegerichtung: Lauferzeile

Pflasterbelag nach Merkblatt fur Flachenbefestigungen
mit Pflaster- und Plattenbelagen aus Beton DIN EN 1339
liefern und entsprechend dem Detail und den Verlege-
hinweisen gemal Merkblatt der SLG

"Dauerhafte Verkehrsflachen mit Betonpflastersteinen”
und des Herstellers verlegen.

Material:Betonplatten, maschinell gefertigt,
zweischichtig,

Format 20x20x12 cm, Microfase

Oberflache:gestrahlt

Farbe: grau- beige, Farbton 1hell

Bettung: Beton 10cm C12/15, auf

Sauberkeitsschicht 0/32

Fugen mit Natursand einschlammen.

Ausfuhrungsort: Einfassung Fahrbahnen
42,000 Ifm

Summe 02.08 Einfassungen
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

02.09

02.09.0570

02.09.0580

02.09.0590

Entwéasserungseinrichtungen

Entwéasserungsrinne DN150 D400

Entwasserungsrinne Multiline Sealin entsprechend DIN EN 1433 und DIN
19580, mit integrierter EPDM-Dichtung zur Ausbildung eines wasserdichten
RinnenstolRes entsprechend IKT Prifsiegel D01059 aus frost- und
tausalzbestandigem Polymerbeton,

mit integriertem Kantenschutz aus Stahl verzinkt,

mit schraubloser Sicherheitsarretierung Drainlock,

Nennweite 15,0 cm,

Baulange 100,0 cm,

Baubreite 18,5 cm,

Bauhohe 23,5cm mit Wasserspiegelgefalle,

mit flieBoptimiertem V-Querschnitt, mit Ausnehmungen an der AuRenwand
zur Verankerung im Fundamentbeton,

Abdeckungen KI. D400 DIN EN 1433 mit Arretierung Drainlock als: Stegrost
aus Kugelgraphitgusseisen, Schlitzweite 12mm, Einlaufquerschnitt
578cm?/m, mit Verschiebesicherung,*

Kombistirnwand Multiline Seal in fiir Rinnenanfang und -ende

einschlieBlich Stabilisierungspflasterzeile in gemeinsamen Fundament
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

18,000 Ifm

Einlaufkasten Rinne

Aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton,
mit integriertem Kantenschutz aus Stahl verzinkt,
mit schraubloser Arretierung System Drainlock,
Baulange 50,0 cm,

Baubreite 18,5 cm,

Bauhohe 66,0 cm,

mit Lippenlabyrinthdichtung aus NBR fiir waagerechten, fliissigkeitsdichten
Rohranschluss DN/OD 160,

mit Schlammeimer aus Kunststoff PP,

mit Abdeckung wie Rinnen der Hauptposition

mit Anschlussmaoglichkeit an beiden Stirnseiten fir:
Typ 5 passend fir Rinnenende Héhe 23,5 cm,

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

3,000 St

Rosthaken fiir Roste

Rosthaken fiir Hofablauf- Roste
Stahl verzinkt,
zum Ausheben der Abdeckroste liefern.

1,000 St
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Ubertrag

02.09.0600 StraBenablaufkérper 300x500 Kurzform

StraRenablaufkérper 300x500mm Kurzform analog DIN 4052 aus Fertigteilen
aus Kunststoff Polypropylen (PP), lastentkoppelt, teleskopier- und drehbar,
mit horizontalen und vertikalen Versteifungs- und Verankerungsrippen, durch
integrierte verschiebesichere EPDM-Lippendichtung wasserdicht bis 0,5bar
analog DIN 4030,

Konus kompatibel zu Aufsatz Combipoint mit umlaufender Tropfkante aus
Gusseisen sowie Einbau-/Schalungshilfe aus EPS-Hartschaum fir die
Ausbildung des Betonauflagers des Aufsatzes und Einlegen in
Aufsatzrahmen gegen Schmutzeintrag in der Bauphase.

bestehend aus:

Combipoint PP Boden 1a, rund, drehbar, mit Stutzen DN/OD 160,
Abwinklung 15°, Gewicht 2,6 kg, Bauhohe 35cm, Werkstoff Polypropylen,

Combipoint PP Konus 11 mit EPDM-Dichtung, zuldssige Abwinklung zum
Unterteil bis 8 %,

Gewicht 2,6 kg, Bauhdhe 35cm, Einsteckmal? 270 +/-30mm,

Werkstoff Polypropylen, inklusive Einbau-/Schalungshilfe aus weilem EPS-
Hartschaum,

liefern und entsprechend Herstellerhinweisen einbauen.

3,000 St

02.09.0610 Aufsatz 300x500 Pultform

Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124,

gemal den Anforderungen der Gitesicherung nach RAL-GZ 692

Der Nachweis kann insbesondere durch den Besitz des entsprechenden
RAL-GUtezeichens oder gleichwertig geflihrt werden,

umlaufender Tropfkante aus Gusseisen zur Aussteifung des Ablaufkorpers,
nur in Kombination mit Ablaufkérper Combipoint,

Pultform, Bauhohe 100mm,

RahmenauRenmale 300x524mm,

mit multifunktionalem Doppelscharnier,

Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, umlaufend geschlossen,

mit vorgeformten, bei Bedarf ausschlagbaren Bauzeitentwasserungen,
mit PEWEPREN-Einlagen,

mit Eimerauflage flr Eimer nach DIN 4052,

Rost aus Gusseisen mit vier schraublosen und verkehrssicheren
Arretierungen aus hochverschleifestem Kunststoff,

Rost nach Lésen der Arretierungen herausnehmbar,

zweiseitig ca. 110 Grad aufklappbar, nach dem Aufklappen nicht
herausnehmbar,

Schlitzweite 24 mm entsprechend EN 124,

Schlitzlangen kleiner 170 mm,

Einlaufquerschnitt ca. 570 cm?

Gewicht 40,0 kg,

Klasse D 400

liefern und entsprechend Herstellerhinweisen einbauen.
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Fortsetzung von letzter Seite (0OZ: 02.09.0610) ...

Ubertrag
3,000 St
02.09.0620 Doppelrohrbogen
Doppelrohrbogen (Syphon)/ Anschluss an RW Leitung
PP DN 150
3,000 St
Summe 02.09 Entwéasserungseinrichtungen

Seite 36




Projekt

5602_01_CGW_P - Grundschule Weststralte 19, 09112 Chemnitz 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz

Alle Einzelpreise in EUR netto
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02.10 Ausstattung
02.10.0630 Verkehrsschild
Verkehrsschild z.B."Keine Durchfahrt"
" Anlieger frei"
liefern und einbauen inkl. Stahlrohrstiitze, verzinkt und Einschraubhilse,inkl.
Erd- und Griindungsarbeiten
9,000 St
02.10.0640 Mastleuchte mit Mast asymm. breit strahlend bauseits einbauen
Gehdause aus Aluminiumprofil rechteckig 240*100mm
unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA
Oberflachen lackiert: DB 702 (Eisenglimmer)
Technische Daten
4x LED-Module,
Linsen aus PMMA, klar
Lichtfarbe: 4000K neutralweil®
Anschlussleistung: 57W
Lichtstrom (4-Module): BLK3-5C (asym. breit strahlend): 5744 Lumen
EVG: DALI + DC-tauglich
einschlieBlich Lieferung und Montage folgenden Zubehors :
separates Erdstlick mit Kabelibergangskasten
Mastrohr Vierkantprofil, fir LPH = 5,90m, passend fir Erdstlick, in
Leuchtenfarbe lackiert
komplette Innenverdrahtung
Gehause IP65 | LED-Modul IP67, Schutzklasse |l
Fabrikat : Bega Leuchten
Leuchte ist in der Schule eingelagert. Transportweg bis 80m
1,000 St
02.10.0650 Mastleuchte mit Mast asymm. tief strahlend bauseits einbauen

Gehause aus Aluminiumprofil rechteckig 240*100mm
unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA
Oberflachen lackiert: DB 702 (Eisenglimmer)

Technische Daten

4x LED-Module,

Linsen aus PMMA, klar

Lichtfarbe: 4000K neutralweil}

Anschlussleistung: 57W

Lichtstrom (4-Module): BLK3-8C (asym. tief strahlend): 4992 Lumen
EVG: DALI + DC-tauglich

Seite 37




Projekt 5602_01_CGW_P - Grundschule Weststralle 19, 09112 Chemnitz 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.10.0650) ... -
Ubertrag

einschlieBlich Lieferung und Montage folgenden Zubehors :
separates Erdstlick mit Kabelibergangskasten

Mastrohr Vierkantprofil, fir LPH = 5,90m, passend flr Erdstlick, in
Leuchtenfarbe lackiert

komplette Innenverdrahtung

Gehause IP65 | LED-Modul IP67

Fabrikat : Bega Leuchten
Leuchte ist in der Schule eingelagert. Transportweg bis 80m

2,000 St

GRUNDPOSITION 001
02.10.0660 Mastleuchte mit Mast asymm. tief strahlend liefern und einbauen

Gehause aus Aluminiumprofil rechteckig 240*100mm
unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA
Oberflachen lackiert: DB 702 (Eisenglimmer)

Technische Daten

4x LED-Module,

Linsen aus PMMA, klar

Lichtfarbe: 4000K neutralweil®

Anschlussleistung: 57W

Lichtstrom (4-Module): BLK3-8C (asym. tief strahlend): 4992 Lumen
EVG: DALI + DC-tauglich

einschlieBlich Lieferung und Montage folgenden Zubehors :
separates Erdstlick mit Kabelibergangskasten

Mastrohr Vierkantprofil, fir LPH = 5,90m, passend fir Erdstick, in
Leuchtenfarbe lackiert

komplette Innenverdrahtung

Gehause IP65 | LED-Modul IP67

Fabrikat : Bega 84126AK4 oder gleichwertig
angebotenes Produkt

(vom Bieter einzutragen)

4,000 St

ALTERNATIVPOSITION 001.1
02.10.0670 Pollerleuchte asymm. breit strahlend liefern und einbauen
Pollerleuchte asymm. breit strahlend liefern und einbauen
Hohe 945mm uber Flur
Material
- Gehduse aus Aluminiumprofil rechteckig 200*80mm
- unterseitige Abdeckung aus klarem PMMA
- Oberflachen lackiert: DB 702 (Eisenglimmer)

Seite 38




Projekt 5602_01_CGW_P - Grundschule Weststrale 19, 09112 Chemnitz 01.04.2025

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AuBenanlagen Parkplatz
Alle Einzelpreise in EUR netto
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.10.0670) ...

Ubertrag

Technische Daten
= LED-Modul Typ BLK2-4C
= Linsen aus PMMA, klar
= Lichtfarbe: 4000K neutralweifd
- Anschlussleistung: 11 W
= Lichtstrom: (asym. breit strahlend): 971 Lumen
= EVG: OSRAM OT40 4DIM (AstroDim, DALLI), DC-tauglich
einschlieBlich Lieferung und Montage folgenden Zubehors :
- separates Erdstlick mit Kabelibergangskasten
Gehause IP65 | LED-Modul IP67, Schutzklasse |l
Typ : Bega 84238K4 oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat:
i;/.om Bieter einzutragen)

4,000 St nur Einh.-Preis

02.10.0680 Zulage Aufriistung fiir Notbetrieb

Aufrustung einer der vorstehenden Mast- oder Pollerleuchten fur
Notlichtbetrieb

werksseitige Voreinstellung des LED-Treibers auf den prozentuellen
Lichtstrom fur den Notlichtbetrieb Mehraufwand fir Vorabstimmungen zur
Kompatibilitdt von Leuchte und Notbeleuchtungssystem (Fab. Prazisa,
Lieferumfang Elektrolos)

inklusive Einbau des beigestellten Umschaltgerates fur den Notlichtbetrieb

5,000 St

02.10.0690 Fundament fiir Beleuchtungsmast, H ca. 5,5 m herstellen
Fundament fiir Beleuchtungsmast,Position vor
LPH ca. 5,9 m herstellen
Beton-Hilsenfundament fir Beleuchtungsmast
mit Lichtpunkthohe tber OK Gelénde von
ca. 5,9 m herstellen.
Fundamentabmessung gemal Angabe Hersteller
Einspanntiefe Mast mind. 0,8 m
Fundamentbeton C 25/30 XF1, unbewehrt liefern
und einbauen, einschl. ggf. erf. Schalung,
einschl. folgender Leistungen:
- Herstellung Wasserloch Durchmesser 50 mm

im Fundamentboden

- Herstellung der Aussparung fiir Kabeleinflihrung
- Mastaussparung
- Verfillung der Aussparung nach Mastaufstellung
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oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.10.0690) ... -
Ubertrag

mit feinsandigem Kies durch Einschlammen
- Fundamentverschluss Beton C 25/30 XF1
- Pflegekante Beton C 25/30 XF1
- Korrosionsschutz (Schrumpfmanschette)
einschlielich erforderlicher Erdarbeiten

7,000 St

ALTERNATIVPOSITION 001.2

02.10.0700 Fundament fiir Pollerleuchte herstellen
Fundament fir Pollerleuchte,
Beton-Hulsenfundament fur Beleuchtungsmast
mit Lichtpunkthohe tber OK Gelénde von
ca. 1 m herstellen.
Fundamentabmessung gemal Angabe Hersteller
Einspanntiefe Mast mind. 0,6 m
Fundamentbeton C 25/30 XF1, unbewehrt liefern
und einbauen, einschl. ggf. erf. Schalung,
einschl. folgender Leistungen:
- Herstellung Wasserloch Durchmesser 50 mm

im Fundamentboden
- Herstellung der Aussparung fur Kabeleinfihrung
- Mastaussparung (Hulse)
- Verflllung der Aussparung nach Mastaufstellung
mit feinsandigem Kies durch Einschlammen

- Fundamentverschluss Beton C 25/30 XF1
- Pflegekante Beton C 25/30 XF1
- Korrosionsschutz (Schrumpfmanschette)
EinschlieBlich erforderlicher Erdarbeiten

4,000 St nur Einh.-Preis

02.10.0710 Baumschutzbiigel

Baumschutzbigel zum Schutz von Bdumen und Mastleuchte
liefern und einbauen

Stahl, Werkstoff S 235 JR, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
Durchmesser 60mm,

Gesamtbreite 800mm,

Gesamthohe 1450mm

zum Einbetonieren

inklusive Erd- und Griindungsarbeiten

4,000 St

Summe 02.10 Ausstattung
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(074 BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
02.11 Vegetationstechnische Bodenarbeiten
02.11.0720 Oberboden einbauen, 10cm

Oberboden wurzelunkrautfrei

bauseits profilgerecht einbauen Flachen fir
Rasen, Auftragsdicke im Mittel 10 cm,
Bodengruppe 4 u. 6 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung nach Aufmalf} an der Auftragsstelle.

70,000 m3

02.11.0730 Oberboden liefern und einbauen, 30cm

Oberboden wurzelunkrautfrei

liefern und profilgerecht einbauen Flachen fur
Pflanzungen, Auftragsdicke im Mittel 30 cm,
Bodengruppe 4 u. 6 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung nach Aufmal} an der Auftragsstelle
fur Pflanzflachen.

10,000 m3

02.11.0740 Hecke-Pflanzgraben ausheben, verfiillen:100x60cm tief

Boden profilgerecht I6sen,
fordern und transportieren.
Aushub nach Abtrag der Tragschichten,

Grabenbreite: 100cm
Aushubtiefe: bis 60cm
Grabensohle 30cm tief lockern

Nachfolgend beschriebenes Unterbodensubstrat
herstellen und zur Verfillung am Pflanzgrubenrand
lagern, gemaR FLL-Richtlinien,

Schichtdicke: 40cm, Bodengruppe 4&6

Leichtlava 4/8mm, Leichtlava 8/16mm,

beides Lavapor 800

Nachfolgend beschriebenes Oberbodensubstrat
herstellen und zur Verfiillung am Pflanzgrubenrand
lagern, gemaR FLL-Richtlinien,

Schichtdicke: 30cm

Uberschussiges Aushubmaterial wird Eigentum
des AN und ist von der Baustelle zu entfernen

und nachweislich einer Wiederverwertung oder
Entsorgung zuzufiihren.

Bodenklasse 3-5

Wiederverwertung und Abtransport werden nicht gesondert vergitet.

12,000 m3

02.11.0750 Feinplanum Rasenflache
Feinplanum fir Rasenflache herstellen,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage
3cm unter Belagoberflache,
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Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 02.11.0750) ... Ubertrag

Steine, Fremdkdrper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkrauter ausgraben,
Durchmesser der Steine und Fremdkoérper ab 5¢cm,
Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen.
Bodengruppe 4 und 6 DIN 18 915 Teil 1

Abrechnung in der Abwicklung.

700,000 m2

02.11.0760 Feinplanum Pflanzflachen

Feinplanum flr Pflanzflachen herstellen,

zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm,
Steine, Fremdkorper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Dauerunkrauter ausgraben,
Durchmesser der Steine

und Fremdkoérper ab 5 cm,

Stoffe werden Eigentum des AN

und sind zu beseitigen.

Bodengruppe 4 und 6 DIN 18 915 Teil 1,

Abrechnung in der Abwicklung.

40,000 m2

Summe 02.11 Vegetationstechnische Bodenarbeiten
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02.12

02.12.0770

02.12.0780

Summe

Pflanzen liefern

Pflanzen liefern gemaR nachfolgender Positionen,

Das Liefern, Entladen und eventuell.
Zwischenlagern/Einschlagen ist in den Pflanzenpreis mit
zu kalkulieren.

Pflanzenqualitat

Neben den Anforderungen der DIN 18916 gelten im
Besonderen die Gltebestimmungen flr
Baumschulpflanzen der FLL.

Dem AG ist die Lieferung der Pflanzen auf die Baustelle
eine Woche vorher schriftlich mitzuteilen.

Die Pflanzen werden zur Lieferung durch die Bauleitung des
AG und die BU abgenommen.

PFLANZUNG

Die Pflanzung erfolgt nach DIN 18916 und beinhaltet die
folgenden Leistungen:

Das Abladen der Pflanzen einschl. Zwischentransport zum
Pflanzstandort, sowie die erforderlichen Erdarbeiten

zur Herstellung der Pflanzgruben und -I6cher, den
Pflanzvorgang mit allen erforderlichen Nebenarbeiten,
die Herstellung der Giesrander, den Gehdlzschnitt,
sowie das Anwassern.

Pflanzen, die nicht sofort eingepflanzt werden

kénnen, sind schattig zu lagern, anzufeuchten und
abzudecken.

Pflanzen, die nicht am selben Tag gepflanzt werden,
sind einzuschlagen, feucht zu halten und vor direkter
Sonneneinstrahlung zu schitzen (inkl. aller
erforderlicher Erdarbeiten).

Geholze/ Straucher

Rosa rugosa- Kartoffel - Rose

Rosa rugosa- Kartoffel - Rose
Containerware Hohe 60-80cm

100,000 St

Lonicera nitida "Maigriin’- Heckenkirsche
Lonicera nitida "Maigrtn’- Heckenkirsche
Strauch 2xverpfl. mit Topfballen Héhe 40-60cm

126,000 St

02.12 Pflanzen liefern
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
02.13 Pflanzarbeiten

Pflanzarbeiten
02.13.0790 Geholz/ Strauch pflanzen

Gehdlz/ Strauch pflanzen

verpflanzten Strauch,

30-80cm Hoch gemal Angaben

in vorbereitete Pflanzflache pflanzen.

Brauchbaren Boden wiederverwenden, Uberschissigen

Boden seitlich einplanieren. Gehdlz einschlammen.

Bodengruppe 3-4 DIN 18915,

226,000 St

02.13.0800 Geholzflaichen mulchen, Rindenhumus

Mulchabdeckung zum Schutz von Vegetationsflachen fir

Gehdlzflachen, durch Abdecken mit Mulchstoff

herstellen.

frei von Schadstoffen, fein 0/15 mm, Einbau Dicke 3-5 cm,

(gemessen 4 Wochen nach Andeckung)

Abgerechnet wird die abgedeckte Flache

42,000 m2

Summe 02.13 Pflanzarbeiten
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02.14 Rasenflachen
02.14.0810 Rasen ansaen, Landschaftsrasen-RSM 7.3 25g/m2

Rasen ansaen, Landschaftsrasen

Typ RSM 7.3 - Landschaftsrasen-, auf Nachweis,
Saatgutmenge 25 g/m2,

Typ RSM 7.3

700,000 m2

Summe 02.14 Rasenflachen
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02.15

02.15.0820

02.15.0830

02.15.0840

Fertigstellungspflege

Ankiindigung Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege erfolgt im Anschluss an die
geleisteten Pflanzarbeiten fiir die Dauer von einem
Kalenderjahr. Die Fertigstellungspflege endet mit der
Abnahme. Die Pflegegange sind der Bauleitung spatestens
ein Tag vor Durchfiihrung schriftlich per Email beim BU
anzuzeigen. Ungenehmigte und nicht angezeigte
Pflegegange werden nicht vergiitet. Ausflihrung gemaf
DIN 18916

Wassern der Pflanzflache

Wassern der Pflanzflache 251 20 Arbeitsgange
Geholzflachen wassern,

Wasser liefern,

Menge je Arbeitsgang: 251/ m?,

20 Bewasserungsgange bis Ende der Fertigstellungspflege
ein Kalenderjahr,

Erschwerte Arbeitsbedingungen im Béschungsbereich sind
einzukalkulieren.

Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Das Wassern ist bedarfsgerecht in Abhangigkeit von der
Witterung durchzufuhren.

Der beabsichtigte Zeitpunkt der Durchfiihrung ist dem

AG rechtzeitig schriftlich per Fax an Bauleiter bekannt
zugeben.

Abgerechnet wird nach bewasserten Einheiten

Die Beschaffungsmoglichkeit von Wasser obliegt dem AN
und ist einzukalkulieren.

Der Einheitspreis ist fir 20 Arbeitsgdnge auszupreisen.

42,000 m2

Saubern der Pflanzflachen,

Trockene Triebe abschneiden,

Flache von Unkraut, Steinen ab 5 cm und sonstigem Unrat
saubern, 6 Arbeitsgange bis Ende Fertigstellungspflege

Alle anfallenden Stoffe sind nachweislich und fachgerecht zu
entsorgen oder einer ordnungsgemafen Verwertung
zuzufiihren. Die Entsorgungskosten sind einzukalkulieren.
Der Einheitspreis ist fir 6 Arbeitsgange auszupreisen

Preis pro zusatzlichem Arbeitsgang/m? in Euro:

42,000 m2

Pflanzflachen nachmulchen Rindenmulch

Pflanzflachen

Gehdlz- und Bodendeckerpflanzungen, Rindenhumus 0/15
flachig nachmulchen,

am Ende der Fertigstellungspflege ein Kalenderjahr,

nach Aufforderung durch den AG bzw. der Baulberwachung.
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Fortsetzung von letzter Seite (0OZ: 02.15.0840) ... -
Ubertrag

Abrechnung in Horizontalprojektion
42,000 m2

02.15.0850 Diingen Rasenflache

Dingen Rasenflache Gebrauchsrasen 40g/m2 mineral. Diinger, einmalig
Diingen der Rasenflache, Gebrauchsrasen,

Menge ca. 40 g/m2, mineralischer Diinger, mit

Langzeitwirkung,

700,000 m2

02.15.0860 Rasen mahen bis Ende Fertigstellungspflege

Rasen mahen bis Ende Fertigstellungspflege

Rasen mahen, Gebrauchrasen und Landschaftsrasen
Anzahl der Schnitte: 7 Schnitte bis Ende der
Fertigstellungspflege, ein Kalenderjahr,

Schnittfolge nach Wuchshoéhe

Das Schnittgut ist nachweislich und fachgerecht zu entsorgen
oder einer ordnungsgemafen Verwertung zuzufiihren. Die
Entsorgungskosten sind einzukalkulieren.

Erschwerte Arbeitsbedingungen im Béschungsbereich sind
einzukalkulieren. Abrechnung in der Abwicklung.

Der Einheitspreis ist fir 7 Arbeitsgange auszupreisen

Preis pro zusatzlichem Arbeitsgang/m? in Euro:

700,000 m2

Summe 02.15 Fertigstellungspflege

Summe 02 Parkplatz
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

03

03.16

03.16.0870

Summe

Medien

Werk-, Bestands- und Revisionsplane

Werk-, Bestands- und Revisionspldne medientechnische ErschlieBung

Werk-, Bestands-- und Revisionsplane,

der Entwasserungsleitung/ Schachte RW und Elt Kabel
Werkplanung: Gefalleplanung der Leitungen, Schachte Zu-
und Ablauf, Haltunglangen, Beleuchtungsbemessung,
Koordinierung der Leitungen in Hohe und Lage

Der AN hat vor Leistungsbeginn eine Werkplanung

M 1:200 anzufertigen

- Werkplanung: Gefalleplanung der Leitungen,
Dimensionierungen/ hydraulik, Schachte Zu- und Ablaufe,
Haltunglangen, Beleuchtungsbemessung, Koordinierung der
Leitungen in H6he und Lage

und der AN hat nach Abschluss seiner Leistungen
Revisionszeichnungen nach dem Stand der tatsachlichen
Ausfiihrung (Einmessung vor Verfiillung) anzufertigen.

Die Plane einschlieRlich Planverzeichnis, sind dem

AG in einem Ordner wie folgt zu tGibergeben:

- 2 St. Ausfertigung auf Papier.

Die Revisionszeichnungen sind als elektronischer Daten-
im Datenformat *PDF, *.DWG

zu Ubergeben.

Revisionsplan in RD83 Lagebezug

Fir die gesamte Baumalinahme ist eine Schlussvermessung
durch zufihren.(Gesonderte Position)

1,000 St

03.16 Werk-, Bestands- und Revisionspldne
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
03.17 Erdarbeiten fii r RW-Kanal
03.17.0880 Graben fiir RW-Leitung DN 150 PP

Graben fir RW-Leitung DN 150 PP

profilgerecht gemal Langsschnitten ausheben und
verfillen bis GOK.

Einschl. Grabenerweiterungen/-vertiefungen

fir Schachte bis DN 1000,

einschl. Grabenverbau nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen.

Einschl. Grabenerweiterungen/-vertiefungen

fiir Kopflocher und Anschliisse

(Tagwasser, Standrohre / Fallrohre)

Abgerechnet wird nach der Lange des Grabens,
gemessen in der Achse.

Boden/Aushub: gemafl Baugrundgutachten,
Homogenbereiche A bis B.

Boden, Ungebundene Tragschichten, Auffillungen,
Schotter, Bettungen, Packlager und sonstiger natrlich
gewachsener Boden u.a.

Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert
vergutet.

Alle Aushub-/Abtragsmassen bis LAGA Z 2 gemal
Baugrundgutachten

Grabenbreite: fir Rohr DN 150 PP und Kopflocher fiir
Anschlusse.

Graben-, und Verlegetiefe entsprechend Langsschnitten
Aushubtiefe in Abhangigkeit des technologischen
Ablaufes.

Verdichtung der Grabensohle EV2 >/= 45 MPa.

Das Planum der Grabensohle ist vor Durchfeuchtung
zu schitzen.

Das Kies-Sand-Rohrauflager

(Dicke 15 cm, Steinfreies Material 0/16mm)
einbringen und verdichten

(Proctordichte =/> 97%).

Die Rohrleitungen sind bis 30 cm

Uber Rohrscheitel mit Kies-Sand GrofRtkorn 16mm
(Proctordichte =/> 97-98%), zu umhdillen.
Unterstopfungen der Rohrs ist einzurechnen.
Warnband liefern und 30 cm Uber Rohrscheitel verlegen.

Die Lieferungen des Kiessandes fiir Rohrauflager und
Rohrumhillung durch den AN sind mit einzukalkulieren.

Verdichtungsfahiges Material zur Rohrgrabenverfillung
liefern und bis UK StraRenplanum lagenweise
einbauen und verdichten.

Einschl. Herstellung Querriegel aus Lehm, bis ca. H=40 cm
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (0OZ: 03.17.0880) ...

03.17.0890

Summe

in der entsprechenden Grabenbreite.

Herzustellen ist 1 Querriegel pro Haltung.

Querriegel sind mit Fotos zu Dokumentieren.

Auf den Fotos muss die Lage (rdumliche Zuordnung)
des Querriegels gut erkennbar sein. Ubergabe gem.
Baufortschritt 1 Mal wochentlich an die BU.

Anfallende Stoffe aufnehmen und nach Wahl des AN
unter Beachtung der gultigen Vorschriften verwerten/
entsorgen. Einschl. aller Transportkosten und
Nebenkosten.

100,000 m

Austausch von nicht tragfahigen Bodenarten

Austausch von nicht tragfahigen bzw. nicht

verdichtbaren Bodenarten im Grabensohlenbereich

(falls EV2 mind. 45 MPa auf dem Planum nicht erreicht
wird).

Einschl. Aushub und Verwertung/Entsorgung

des nicht brauchbaren Bodenmaterials nach Wahl des AN
unter Beachtung der gultigen Vorschriften.

Alle Aushubmassen gemaf Bodengutachten.

Lieferung, Anfuhr und Einbau von tragfahigem,

gut abgestuftem, grobkérnigem Brechkorn-Mineralgemisch,
zur Erreichung der geforderten Tragfahigkeit,

Verdichtung EV2 mind. 45 MPa
Bodenaustauschmachtigkeit: mind. 30 cm.

Einschl. Herstellung des Planums und Nachverdichten
des vorhandenen Untergrundes.

Ausfiihrung nur nach Erfordernis in Abstimmung mit
dem AG und BU.

30,000 m3

03.17 Erdarbeiten fii r RW-Kanal
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

03.18 Rohrtechnischer Teil RW-Kanal

Rohrstatik aufstellen

Die Rohrstatik fir RW-Kanal gema ATV A 127,
einschl. geprifte Statik fir Schachte ist einzurechnen
und

rechtzeitig vor Ausfihrung dem AG zu lbergeben.
einschl. Anpassung der Statik wahrend Baufortschritt.

03.18.0900 RW-Leitung DN 150 PP
Regenwasserleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
liefern und verlegen.
Material:
PP - Vollwandrohr DN 150, Hochlastreihe SN 10
Ringsteifigkeit min. 10kN/m2 in Anlehnung an die
DIN EN 1852,
mit Doppelsteckmuffe und
formschlussig fixierten Dichtungen aus EPDM
nach DIN EN 681-1,
hochabriebfest, blau, ohne Zusatz von Fllstoffen

Rohr einschl. Form-, Verbindungs-, und Ubergangsstiicke
und erforderlicher Gelenkstlicke bei Schachten liefern
und in vorhandenem Graben auf vorhandenem Auflager
(KSA 90°) im Gefalle verlegen nach DIN EN 1610.

Die Verlegerichtlinie des Rohrherstellers ist zu

beachten.

Verlegetiefe und Uberdeckungshéhe geman
Langsschnitten.

Erforderliche Rohrzuschnitte auf Passmal} sind in diese
Position einzurechnen.

Leitung in Teilmengen.

100,000 m

03.18.0910 Anschliisse an StraBenablaufe, Rinnen

Anbindung RW-Anschlussrohr DN 150 PP

an vorh. StralRenablaufe, Rinnen

vorbereiten,

einschl. aller Form-/Passstiicke / Ubergangsstiicke /
Manschetten / Kupplungen u.a.

Anschlussleitung bis zur vorgesehnen Anschlussstelle
verlegen, Rohrende prov. dicht verschlielien zum
spateren Anschluss. Vorbereitetes Rohrende sichtbar
markieren.

Einschl.
- erf. Rohreinbindung herstellen.
- erf. Erd-/Verbauarbeiten
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.18.0910) ... Ubertrag

- Gerinne/Sohlen/H6hen anpassen nach Erfordernis
- Wasserhaltung/Uberpumpen fiir anfallendes
Regenwasser

Anschl. Kastenrinnen / Rinnen : 15
Anschl. Stralenablaufe: 8

15,000 St

03.18.0920 Anbindung RW-Leitung DN 150 an best. Leitung DN 150 PVC

Regenwasseranschlussleitung DN 150 PP an
MW-Leitung DN 150 PVC wasserdicht anschliefien, mittels
allen erforderlichen Pass-,Form- und Sattelstiicken
einschl erforderlichen Zuschnitten und Bohrungen durch
die Rohrwande.

Einbindetiefe bis ca. 3,5 m unter OK Gelande,
Anpassung vor Ort vornehmen.

Ausfihrung aller erf. Erd-/Verbauarbeiten zum Freilegen
und Verfiillen des Anbindepunktes.

Anfallende Stoffe aufnehmen und nach Wahl des AN
verwerten bzw. entsorgen.

Einschl. Wasserhaltung/Uberpumpen fiir anfallendes
Regenwasser

1,000 St

RW-Schéchte (DN 1000)

03.18.0930 RW-Schacht DN 1000, R11

Schacht R11, rund, lichte Weite 1000 mm,
fur Regenwasser,
herstellen wie vor, jedoch

grofltes Rohr DN 150,
lichte Schachttiefe: bis 1,7 m
Zu- bzw. Ablaufe: 2 Stlick,

Einschl. Herstellung aller erforderlichen Anbindungen
der Rohrleitungen an den Schacht einschl. Gelenkstlicke
bzw. Schachtfutter.

Bereich: Schacht R11

1,000 St

03.18.0940 RW-Schacht DN 1000, R12

Schacht R12, rund, lichte Weite 1000 mm,
fir Regenwasser,
herstellen wie vor, jedoch

groRtes Rohr DN 150,

lichte Schachttiefe: bis 1,7 m
Zu- bzw. Ablaufe: 2 Stiick,
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.18.0940) ... -
Ubertrag

Einschl. Herstellung aller erforderlichen Anbindungen
der Rohrleitungen an den Schacht einschl. Gelenkstlicke
bzw. Schachtfutter.

Bereich: Schacht R12,

1,000 St

03.18.0950 RW-Schacht DN 1000, R14

Schacht R14, rund, lichte Weite 1000 mm,
fir Regenwasser,
herstellen wie vor, jedoch

groRtes Rohr DN 150,
lichte Schachttiefe: bis 1,9 m
Zu- bzw. Ablaufe: 2 Stiick,

Einschl. Herstellung aller erforderlichen Anbindungen
der Rohrleitungen an den Schacht einschl. Gelenkstlicke
bzw. Schachtfutter.

Bereich: Schacht R14

1,000 St

03.18.0960 Dichtheitspriifung Schachte DN 600-1000

Durchfuihrung der Dichtheitsprifung der
Regenwasserschachte nach DIN EN 1610.
Schacht DN 600-1000

Dichtigkeitsprifung zum Nachweis der Wasserdichtheit
nach DIN EN 1610, Schachtbauwerke, Protokollierung nach
ATV-M 143, Teil 6. Einschlie3lich Lieferung und Einbau

der Absperreinrichtungen in der Hauptleitung und fur

die Nebenanschlisse, Tagwassereinlaufe und
Hausanschlisse.

EinschlieBlich Lieferung und Beseitigung des zur

Prifung bendtigten Mediums. EinschlieBlich aller

weiteren Materialien.

Die Dichtheitspriifung hat als Fremduberwachung durch
eine unabhangige Fachfirma (NAN-Leistung) zu erfolgen.
Entsprechende Nachweise sind dem AG zu ibergeben.

3,000 St

03.18.0970 Dichtheitspriifung RW-Kanal
Durchfiihrung der Dichtheitspriifung des
Regenwasserkanals einschl. aller Anschlisse bis an
Grundstlicksgrenze, nach DIN EN 1610.
Prifung Hauptkanal und Anschlussleitungen
DN 150.
EinschlieBlich VerschlieRen der Zu- und Ablaufe und
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 03.18.0970) ... -
Ubertrag

Ruckbau der Abdichtungen, einschl. Gestellung der
Prufapparatur sowie Lieferung und schadloser
Beseitigung des Priifmediums.

Die Dichtheitspriifung hat als Fremduberwachung durch
eine unabhangige Fachfirma (NAN-Leistung) zu erfolgen.
Entsprechende Nachweise sind dem AG zu Gibergeben.

100,000 m

03.18.0980 Kamerabefahrung

Durchfiihrung einer Kamerabefahrung des
RW-Kanalnetztes mittels Videokamera,

einschl. vorheriger Reinigung des Kanalnetzes.

Die Aufnahmen sind dem AG sofort nach der Befahrung
auf DVD und mit Haltungsprotokollen auszuhandigen.
Die Aufnahmen sind mit Angaben Gber Strae, Schacht-
nummer, Lange der Haltung, Gefélle, Rohrmaterial und
Rohrdurchmesser sowie Datum der Aufnahme zu versehen.
Eventuell erkennbare Schaden miissen sich eindeutig
lokalisieren lassen. Sie sind durch Einzelbilder zu
dokumentieren. Aufnahmerichtung stets gegen die Flie3-
richtung.

Die ortliche Bauleitung muf} rechtzeitig vor Beginn der
Arbeiten benachrichtigt werden.

Nicht verwertbare Aufnahmen werden nicht vergitet und
sind zu wiederholen.

Einzurechnen sind sdmtliche Nebenarbeiten wie An- und
Abfuhr, Vorhalten der Gerate und die erforderliche
Verkehrssicherung.

Ausfiihrung gemaf technischen Richtlinien der Stadt-
entwasserung Dresden.

100,000 m

Summe 03.18 Rohrtechnischer Teil RW-Kanal
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Alle Einzelpreise in EUR netto

(074 BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
03.19 Starkstromanlagen - Erdarbeiten
03.19.0990 Kabelgraben fiir Elt / Beleuchtungskabel herstellen

Kabelgraben fiir Elt/Beleuchtung profilgerecht geman
Langsschnitten / Lageplan ausheben und

verfillen bis OK Gelande einschl. Kopflocher fir
Anschlisse an Gebaude.

Abgerechnet wird nach der Lange des Grabens,
gemessen in der Achse.

Boden/Aushub: gemaft Baugrundgutachten.
Homogenbereiche A bis B.

Boden, Ungebundene Tragschichten, Auffillungen,
Schotter, Bettungen, Packlager und sonstiger natrlich
gewachsener Boden u.a.

Erschwernisse durch Einbauten werden nicht gesondert
vergutet.

Alle Aushub-/Abtragsmassen bis LAGA Z 2 gemal
Baugrundgutachten

Grabentiefe unter OK geplantes Gelande: bis 0,9 m
Grabenbreite: 0,40 m

Graben-, und Verlegetiefe entsprechend Langsschnitten
Aushubtiefe in Abhangigkeit des technologischen
Ablaufes.

Verdichtung der Grabensohle EV2 =/> 45 MPa.
Das Planum der Grabensohle ist vor Durchfeuchtung
zu schitzen.

Sand-Rohrauflager: Kérnung 0 - 2 mm (Rundkorn)
Dicke 10 cm,

und Leitungszone bis 10 cm Uber Rohrscheitel
herstellen und verdichten, Verdichtung DPr >= 97%,
Rohriiberdeckung mit Sand 0-2mm

Dicke 10 cm

einschl. Lieferung des Materials.

Warnband flr alle Medien liefern und verlegen

Restliche Grabenverfiillung oberhalb der Leitungszone
erfolgt lagenweise mit verdichtungsfahigen Massen,
einschl. Lieferung des Materials.

Anfallende Stoffe aufnehmen und nach Wahl des AN
unter Beachtung der giiltigen Vorschriften verwerten/
entsorgen. Einschl. aller Transportkosten und
Nebenkosten

120,000 m
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

03.19.1000

03.19.1010

03.19.1020

Summe

Summe

Ubertrag

Kabel NYY-J 5 x 6 mm?

Kabel mit Kunststoffmantel NYY-J 5 x 6 mm?,
Nennspannung 300/500 V nach DIN/VDE 0276/0298
bzw. 0265,

Lieferung in Teillangen und betriebsfertige
Verlegung in vorhandenen Kabelgraben,

inkl. liefern und verlegen des Kabelwarnbandes.

120,000 m

NYY-J 5x6 Kabelrinne

Installationsleitung NYM - J 1 x 6 mm?
Potentialausgleichsleitung

Nennspannung 300/500 V nach DIN/VDE 0250 Teil 204
Lieferung in Teilldngen und betriebsfertige

Verlegung auf Kabelrinnen (Kabelwannen,
Kabelpritschen, Gitterrinnen etc.),

in Unterflurkanal in Rohr, in Leitungsfiihrungskanal
oder in Hohlwande einziehen.

5,000 m

NYY-J 5x6 Steigetrasse

Kabel mit Kunststoffmantel NYY-J 5 x 6 mm?,
Nennspannung 300/500 V nach DIN/VDE 0276/0298 bzw.
0265,

Lieferung in Teillangen und betriebsfertige geordnete
Verlegung auf Steigetrassen oder Ankerschienen einschl.
anteilig liefern und montieren der Befestigungsschellen

5,000 m

03.19 Starkstromanlagen - Erdarbeiten

03 Medien
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
04 Leistungen Bereich Schulhof
04.20 Hinweis:
Folgende beschriebenen Leistung sind im Bereich Schulhof auszufiihren.
Die zeitliche Einordnung der Leistungen sind mit der Schulleitung/ Hausmeister
abzustimmen. Der Schulhof ist abgeschlossen.
04.20.1030 Offnungen in Betonfertigteil schlieRen
Transportéffnungen in Betonfertigteil bauseits schlieRen mittels
Holzleiste
Offnungen Abmessungen:LI/B 20/5¢cm
Betonfertigteil ist 20cm vor Fassade eingebaut, das bedeutet
erschwerte Einbaubedingungen
Leiste umlaufend anbringen.
Material: Holz: Larche unbehandelt, gehobelt
Leiste: 8cm breit, 2,8cm dick
7,000 Ifm
04.20.1040 Ausbesserung Oberflache Betonfertigteil
Betonkosmetik Bereich Betonfertigteil durchfihren
Nester und Abplatzungen schlief3en und glatten
GroRe Nester ca. 5mm-30mm, 20mm tief
Farbe analog Betonfertigteil standard grau
keine scharfkantigen Oberflachen hinterlassen!
2,000 m2
04.20.1050 Kabel unter Pflaster legen
Frei endendes Elektrokabel Kabel NYY-J 5 x 6 mm? ca. Lange
5m unter vorhandene Pflasterflache bringen
daflr Pflaster 20x20x8cm und Tragschicht aufnehmen ca. 1m2
und nach einbringen des Kabels Pflasterdecke schlief3en.
Einbauort Bereich Abstellung Milltonnen, Flache ohne
Verkehrsbelastung
1,000 St
04.20.1060 Dammung zuriickschneiden, auspflastern
Herausschauende Dammung im Bereich Lichtschacht 13cm tief
zurickschneiden
Breite Fuge ca. 10cm
Ausfullen der Fuge mit Pflaster 10x10x10cm in Mortel verlegt
3,000 Ifm
04.20.1070 Pflanzkiibel liefern und aufstellen

Abmessungen H/B/L 400/500/1500mm
Material Metall beschichtet
Oberflache Glatt
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 04.20.1070) ... Ubertrag

Einbau im Schulbereich,
keine scharfkantigen Bauteile!
Farbe anthrazit

2,000 St

04.20.1080 Befiillung mit Substrat
Befillung des Pflanzkiibels Pos. vor mit geeignetem Substrat
fiir Bepflanzung mit Hecke/ Rot-Buche
mehrlagiger Einbau
inkl. Drainageschicht

1,000 m3

04.20.1090 Bepflanzung Heckenpflanze Rot-Buche
Fagus sylvatica- Rot-Buche
Heckenpflanze 2xverpfl. mit Container
Hohe 60-80cm
liefern und pflanzen

10,000 St

Summe 04.20 Hinweis:

Summe 04 Leistungen Bereich Schulhof
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Alle Einzelpreise in EUR netto

(074 BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
LV-ZUSAMMENSTELLUNG

AuBenanlagen Parkplatz

01.01 Baustelleneinrichtung / allg. Bauleistungen
01.02 Sonstiges

01 Allgemein

02.03 Vorbereitende MaBnahmen/ SicherungsmaBnahmen
02.04 Kontrollpriifung/ Vermessung

02.05 Bauteile, Beldge und Einfassungen aufnehmen
02.06 Bautechnische Bodenarbeiten

02.07 Befestigte Flachen

02.08 Einfassungen

02.09 Entwasserungseinrichtungen

02.10 Ausstattung

02.11 Vegetationstechnische Bodenarbeiten

02.12 Pflanzen liefern

02.13 Pflanzarbeiten

02.14 Rasenflachen

02.15 Fertigstellungspflege

02 Parkplatz

03.16 Werk-, Bestands- und Revisionsplane

03.17 Erdarbeiten fii r RW-Kanal

03.18 Rohrtechnischer Teil RW-Kanal

03.19 Starkstromanlagen - Erdarbeiten

03 Medien

04.20 Hinweis:

04 Leistungen Bereich Schulhof
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR
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