

## LEIPZIG

**Projekt:** A-1448-GB-1      **Glauchau Bismarckturm 2. BA**  
**LV:** 07      **Baureinigung**

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>		<b>Seite</b>
Bereich: 1	Rotunde Achse 8	1
Bereich: 2	Luftraum Wasserbehälter Achse 7	2
Bereich: 3	Wasserbehälter Achse 6	3
Bereich: 4	Technikebene Achse 5	4
Bereich: 5	Museumsraum Achse 4	5
Bereich: 6	Museumsraum Achse 3	6
Bereich: 7	Museumswohnung Achse 2	7
Bereich: 8	Gedenkhalle Achse 1	8
Bereich: 9	Müllentsorgung	9
<b>Zusammenstellung</b>		<b>10</b>
<b>Gesamtseitenzahl</b>		<b>11</b>

# HJW + PARTNER    BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE

## LEIPZIG

Seite    1  
03.02.2025

Proj.: A-1448-GB-1                      Glauchau Bismarckturm 2. BA  
LV:    07                                      Baureinigung  
Bereich    1                                  Rotunde Achse 8

---

1.1	<b>Boden, Epoxy-Beschichtung absaugen u. Wischen</b>			
	Menge:	20 m <sup>2</sup>	EP: .....	GB: .....
1.2	<b>Außentüren, Holz m. Lichtausschnitt oben reinigen</b>			
	Innentüren aus Holz, einflügelig, Anstrich aus Lackfarbe, einschließlich Zarge und aller dazugehörigen Beschläge oder Beschlagteile, in verschiedenen Abmessungen, beidseitigreinigen bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.			
	Menge:	4 St	EP: .....	GB: .....
1.3	<b>Rauchschutz-Innentür reinigen</b>			
	Menge:	1 St	EP: .....	GB: .....
<b>Summe Bereich 1    Rotunde Achse 8</b>				.....

**HJW + PARTNER    BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE**  
**LEIPZIG**

Seite    2  
03.02.2025

Proj.: A-1448-GB-1                      Glauchau Bismarckturm 2. BA  
LV:    07                                      Baureinigung  
Bereich    2                                  Luftraum Wasserbehälter Achse 7

---

2.1                      **Fenster reinigen**  
Menge:                      9 St                      EP: .....                      GB: .....

---

**Summe Bereich 2                      Luftraum Wasserbehälter Achse 7**                      .....

# HJW + PARTNER    BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE

## LEIPZIG

Seite    3  
03.02.2025

Proj.: A-1448-GB-1                      Glauchau Bismarckturm 2. BA  
LV:    07                                      Baureinigung  
Bereich    3                                  Wasserbehälter Achse 6

---

3.1	<b>Fenster reinigen</b>				
	Menge:	2 St	EP: .....	GB: .....	
3.2	<b>Boden, Epoxy-Beschichtung absaugen u. Wischen</b>				
	Menge:	60 m <sup>2</sup>	EP: .....	GB: .....	
3.3	<b>Innentreppe, Podeste Epoxy-Beschichtung absaugen, wischen, 86 Stufen, 9 Podeste</b>				
	Menge:	1 St	EP: .....	GB: .....	
3.4	<b>Geländer lackiert reinigen, Achse 5 bis 8</b>				
	Menge:	1 St	EP: .....	GB: .....	
<b><u>Summe Bereich 3</u>    Wasserbehälter Achse 6</b>					.....

# HJW + PARTNER    BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE

## LEIPZIG

Seite    4  
03.02.2025

Proj.: A-1448-GB-1                    Glauchau Bismarckturm 2. BA  
LV:    07                                Baureinigung  
Bereich    4                            Techniquebene Achse 5

---

4.1	<b>Fenster reinigen</b>				
	Menge:	2 St	EP: .....	GB: .....	
4.2	<b>Rauchschutzzinnentür m. Lichtauslass reinigen</b>				
	Menge:	1 St	EP: .....	GB: .....	
4.3	<b>Boden/Beton absaugen</b>				
	Menge:	39 m <sup>2</sup>	EP: .....	GB: .....	
<b><u>Summe Bereich</u> 4    Techniquebene Achse 5</b>					_____
					.....

# HJW + PARTNER    BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE

## LEIPZIG

Seite    5  
03.02.2025

Proj.: A-1448-GB-1                      Glauchau Bismarckturm 2. BA  
LV:    07                                      Baureinigung  
Bereich    5                                  Museumsraum Achse 4

---

5.1                      **Boden/Beton absaugen**  
Menge:                      61 m<sup>2</sup>                      EP: .....                      GB: .....

5.2                      **Innentür Holz reinigen**  
Innentür aus Holz, einflügelig, einschließlich Zarge und aller  
dazugehörigen Beschläge o. Beschlagteile beidseitig reinigen  
bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberfläche.  
Menge:                      2 St                      EP: .....                      GB: .....

---

**Summe Bereich 5    Museumsraum Achse 4**                      .....



# HJW + PARTNER    BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE

## LEIPZIG

Seite    7  
03.02.2025

Proj.: A-1448-GB-1                    Glauchau Bismarckturm 2. BA  
LV:    07                                Baureinigung  
Bereich    7                            Museumswohnung Achse 2

---

7.1	<b>Komplette Fensteranlage Holz, mit Tür zum Balkon reinigen</b>				
	Menge:	1 St	EP: .....	GB: .....	
7.2	<b>Wohnungseingangstür Holz reinigen</b>				
	Menge:	1 St	EP: .....	GB: .....	
7.3	<b>Gesamtes Mobiliar gründlich reinigen, 4 Wohnräume</b>				
	Menge:	1 St	EP: .....	GB: .....	
7.4	<b>Fenster reinigen</b>				
	Menge:	5 St	EP: .....	GB: .....	
7.5	<b>Wohnrauminnentür Holz reinigen</b>				
	Menge:	5 St	EP: .....	GB: .....	
7.6	<b>Boden/Dielung absaugen und nass wischen</b>				
	Menge:	61 m <sup>2</sup>	EP: .....	GB: .....	
<b>Summe Bereich 7    Museumswohnung Achse 2</b>					<hr/>
					.....

# HJW + PARTNER BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE

## LEIPZIG

Seite 8  
03.02.2025

Proj.: A-1448-GB-1                      Glauchau Bismarckturm 2. BA  
 LV: 07                                      Baureinigung  
 Bereich 8                                Gedenkhalle Achse 1

---

8.1	<b>Fenster reinigen</b>				
	Menge:	14 St	EP: .....	GB: .....	
8.2	<b>Gesimse reinigen</b>				
	Menge:	22 lfm.	EP: .....	GB: .....	
8.3	<b>Rauchschtüren WC u. Elektroraum reinigen</b>				
	Menge:	2 St	EP: .....	GB: .....	
8.4	<b>Große Holzeingangstüren reinigen</b>				
	Menge:	2 St	EP: .....	GB: .....	
8.5	<b>Innentreppe, Podeste/Beton absaugen, 32 Stufen, 2 Podeste</b>				
	Menge:	1 St	EP: .....	GB: .....	
8.6	<b>Geländer reinigen, Achse 1 bis 4</b>				
	Menge:	1 St	EP: .....	GB: .....	
8.7	<b>Behinderten WC incl. Sanitärkeramik komplett reinigen</b>				
	WC-Anlage mit allen Einrichtungsgegenständen, wie Spiegel, Handtuchhalter etc, unter aller Vorschriften des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerks, reinigen bis zum Erreichen einer schmutz-/zementfreier Oberfläche, inkl. Entfernen von Schutzfolien und Etiketten.				
	Menge:	18,19 m <sup>2</sup>	EP: .....	GB: .....	
8.8	<b>Boden, Klinker- teils Beton absaugen und nass reinigen</b>				
	Menge:	90 m <sup>2</sup>	EP: .....	GB: .....	
<hr/>					
<b>Summe Bereich</b>	<b>8</b>	<b>Gedenkhalle Achse 1</b>			.....



# HJW + PARTNER    BAUSACHVERSTÄNDIGE + INGENIEURE

## LEIPZIG

Seite 10  
03.02.2025

Proj.: A-1448-GB-1                      Glauchau Bismarckturm 2. BA  
LV: 07                                      Baureinigung

### ZUSAMMENSTELLUNG

Bereich	1	Rotunde Achse 8	..... €
Bereich	2	Luftraum Wasserbehälter Achse 7	..... €
Bereich	3	Wasserbehälter Achse 6	..... €
Bereich	4	Technikebene Achse 5	..... €
Bereich	5	Museumsraum Achse 4	..... €
Bereich	6	Museumsraum Achse 3	..... €
Bereich	7	Museumswohnung Achse 2	..... €
Bereich	8	Gedenkhalle Achse 1	..... €
Bereich	9	Müllentsorgung	..... €
<hr/>			
Summe LV			..... €
zuzüglich	19,00 %	Mwst	..... €
<hr/>			
Gesamtsumme			..... €
<hr/>			

.....  
Ort, Datum    Stempel, rechtsgültige Unterschrift