

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

---

**LV** 1 Teilabschnitt 0  
**Projekt** 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359

---

## Auftraggeber

Landkreis Börde

## Angebotsabgabe

Datum der Submission

Art der Vergabe

Ort der Submission

Angebotseröffnung

Uhr

Zuschlagsfrist bis

---

## Bieter / Auftragnehmer

Name: .....

Strasse: .....

PLZ/Ort: .....

Kontakt: .....

**LV Summe netto** ..... EUR

abzügl. Nachlass ..... EUR

LV Summe inkl. Nachl. .... EUR

zuzügl. 19,00% MwSt. .... EUR

**LV Summe brutto** ..... EUR

Skontierung in Höhe von: .....

Einhaltung Zahlungsfrist: ..... Kalendertage

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
LV : 1 Teilabschnitt 0  
LV-Datum : 01.04.2025

---

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
0	Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 bis	3
0.1	Baustelleneinrichtung	3
0.2	Bauzäune	5
0.3	Baustelleninformationsschilder	7
0.4	Ingenieurleistungen	9
0.5	Zustandsfestellung	11
0.6	Sicherungsleistungen allgemein	12
0.7	Baubüro für AG	14
0.8	Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen	15
0.9	Verkehrsführung BA 2.1	16
0.10	Verkehrsführung BA 2.2	20
	Zusammenstellung	24

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 bis Abschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

**0 Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 bis  
Teilabschnitt 3)**

**0. 1 Baustelleneinrichtung**

**0. 1. 10 Baustelle einrichten  
Sämtl.LV-Abschn.\*Zufahrt vorh.**

StL-Nr. 19.101/107 11

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

**1 PSCH** .....

**0. 1. 20 Baustelleneinrichtung umsetzen**

Baustelleneinrichtung umsetzen  
 Baustelleneinrichtung aus Vorpostion umsetzen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Baustelleneinrichtung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.  
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 PSCH .....

0. 1. 30

**Baustelle räumen**  
**Sämtl. LV-Abschn.**  
 StL-Nr. 19.101/112 01

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 PSCH .....

---

**Summe 0. 1 Baustelleneinrichtung .....**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Bauzäune	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

**0.2 Bauzäune**

**0.2. 10 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.  
... Freitext ...\*Typ RA1**

StL-Nr. 21.105/405 99 10 00 TA

Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.  
 Absperrgerät oder Warneinrichtung = TL Absperrschranke / Absturzsicherung mit Handlauf aus Kunststoff gemäß ZTV SA 97.  
 Abmessung: L.2000 x H.1060 mm.  
 Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA1.

**300 St** ..... ..

*Hinweis = Einheit Std bezieht sich auf Stück je Tag Vorhaltung*

**0.2. 20 Absp.g.,Warneinr. vorhalten  
wie Vorposition**

StL-Nr. 21.105/410 01

Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.  
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.

**137.500 Std** ..... ..

**0.2. 30 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen  
... Freitext ...**

StL-Nr. 21.105/420 99 TA

Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.  
 Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ = 00.02.0010.

**600 St** ..... ..

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

**Auftraggeber :** Landkreis Börde  
**Projekt :** 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
**LV :** 1 Teilabschnitt 0  
**LV-Datum :** 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Bauzäune	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

**0. 2. 40**

**Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.  
zwei bzw. einmal\*schrift.Dokument**

StL-Nr. 21.105/905 21

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.

Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.

<b>475</b>	<b>d</b>	.....	.....
------------	----------	-------	-------

**Summe 0. 2**

**Bauzäune**

.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Baustelleninformationsschilder	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

**0.3 Baustelleninformationsschilder**

**0.3. 10 Information der Anlieger**

Information der Anlieger  
 Information der Anlieger der im unmittelbaren  
 Baubereich bzw. den unmittelbar Betroffenen bei  
 eventuellen technologisch bedingten Einschränkungen in  
 der Nutzung der Straße bzw. Zufahrten durch den AN.

1 PSCH .....

**0.3. 20 Baustellenschild anfert. und aufst.**

StL-Nr. 19.101/407 00  
 Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstell-  
 vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be-  
 schreiben, zur Baustelle anfahren und standsicher auf-  
 stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente  
 herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild  
 während der Bauzeit unterhalten und säubern.

1 St .....

**0.3. 30 Baustellenschild abbauen  
 ... Freitext ...\*Verwerten**

StL-Nr. 19.101/417 91 TA  
 Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung  
 abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des  
 AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ur-  
 sprünglichen Zustand herrichten.  
 Größe = 1,50/1,00 m.  
 Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung  
 nach Wahl des AN verwerten.

1 St .....

**0.3. 40 Rohrpfosten aufstellen  
 Länge>3500-4000mm\*R.St. 76,1/2,0 mm  
 Boden Unterl. AG\*Ortb.0,4/0,4/0,8  
 Aushub verwerten\*Preisänd. Pfosten**

StL-Nr. 21.130/302 62 00 17 21  
 Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-  
 len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile  
 feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-  
 ren Zustand herstellen.  
 Pfostenlänge = über 3500 mm bis 4000 mm.  
 Rohr = Stahl 76,1/2,0 mm.  
 Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des  
 AG.

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Baustelleninformationsschilder	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m herstellen.  
 Aushub nach Wahl des AN verwerten.  
 Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.

1 St .....

0.3. 50

**Verkehrsschild liefern**  
 ... Freitext ...\*... Freitext ...  
**einseitig\*Folie RA 2**  
**3 mm dick\*liefern, ablad.AN**  
 StL-Nr. 21.130/401 99 91 22 01 TA

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern.  
 Schild = Erläuterungstafel.  
 Größe = 800/ 600 mm.  
 Einseitig.  
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.  
 Schild = flach, 3 mm dick.  
 Lieferung frei Lagerplatz nach Unterlagen des AG. Abladen durch AN.

1 St .....

0.3. 60

**Verkehrsschild anbringen**  
 ... Freitext ...\*... Freitext ...  
**einseitig\*Folie RA 2**  
**3 mm dick\*St.Rohrsch.Plan I**  
**UK Schild ab 2 m**  
 StL-Nr. 21.130/101 99 91 22 12 TA

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.  
 Schild = Erläuterungstafel.  
 Größe = 800/ 600 mm.  
 Einseitig.  
 Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.  
 Schild = flach, 3 mm dick.  
 Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.  
 Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,00 m über der Verkehrsfläche.

1 St .....

---

**Summe 0.3**                      **Baustelleninformationsschilder**                      .....



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
LV : 1 Teilabschnitt 0  
LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Ingenieurleistungen	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

## 0.4 Ingenieurleistungen

### 0.4.10 Bestandspläne

Bestandspläne Straßenbau  
Erstellung der Bestandsunterlagen durch einen zugelassenen, öffentlich bestellten Vermessungsingenieur auf Basis des gepflegten und fortgeführten Festpunktfeldes im amtlichen Lage- und Höhenbezugssystem.  
Pauschale gilt für sämtliche Bauleistungen aus allen Teilleistungsabschnitten.  
Die Unterlagen sind zum Einen 4-fach in Papierform, mehrfarbig und zum Anderen in digitaler Form im pdf-Format sowie als CAD-Datenblattschnittfrei in den Formaten OKSTRA (\*.cte oder \*.xml), VESTRA-C01, Shapefile und DXF oder DWG auf der Basis der Betriebskilometer (Netzknotten angeben) zu erstellen. Die Festlegung einheitlicher Daten-/ Datenaustauschformate Vermessung im Landesbetrieb Straßenwesen (in der jeweils aktuellen Version) ist bei der Erstellung der Bestandsunterlagen anzuwenden.  
Folgende Unterlagen sind zu übergeben und darin einzuarbeiten:

- Blattübersicht
- Lagepläne M 1: 250,
- mit Angabe aller Straßennamen sowie Richtungsangaben,
- Erfassung sämtlicher baulicher Anlagen,
- Dokumentation der unterschiedlichen Baustoffe (Asphalt, Geh- und Radwege; Markierung, Schächte, Abläufe, Borde, Einbauten, Schilder und dergleichen, Netzknotten, Stationszeichen);
- Darstellung sämtlicher Entwässerungsanlagen nach DIN 2425,
- Darstellung der Markierung;
- Darstellung der repräsentativen Querschnitte im Lageplan;
- Erfassen aller kreuzenden und parallel verlaufenden Kabel und Versorgungsleitungen anderer Rechtsträger mit Angaben des Materials, der Dimension, der Lage und der Höhenlage
- Nordpfeil möglichst nach oben oder nach rechts;

Die Details zur Abrechnung mit DV-Programmen werden im Rahmen einer Abrechnungsvereinbarung mit dem AG schriftlich fixiert.

1 PSCH

.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Ingenieurleistungen)	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

0. 4. 20

**Dokumentation Bauablauf**

Dokumentation Bauablauf  
 Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bauvorhabens in digitalisierter Form (Auflösung Bauwerks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.

1 PSCH

.....

0. 4. 30

**Pauschale Koordinierungsleistungen**

Pauschale für Koordinierungsleistungen.

Zur Abwicklung der Gesamtbaumaßnahme bezogen auf den Bauablauf mit den technologischen Abhängigkeiten sind durch den AN Koordinierungsleistungen mit anderen Auftragnehmern auszuführen.

Die Mehraufwendungen des AN werden durch diese Pauschale abgegolten.

1 PSCH

.....

**Summe 0. 4**

**Ingenieurleistungen**

.....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Zustandsfestellung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

**0. 5 Zustandsfestellung**

**0. 5. 10 Zustandsfeststellung Baufeld**

Vor Beginn ist innerhalb der Baufeldgrenzen eine Zustandsfeststellung durchzuführen.  
 Nach Beendigung ist eine Schlussbesichtigung durchzuführen.  
 Zustandsfeststellung für den durch die Bauarbeiten betroffenen Bereich, in Form einer Fotodokumentation über den vorgegebenen Zustand der im Baubereich und angrenzenden Bereichen der Baumaßnahme befindlichen Objekte (vgl. Bau-beschreibung) durchführen:  
 - Verkehrswege, Zufahrtswege- und Straßen (incl. Bauwerke, Stat. Beschilderung)  
 - vorgesehene Umleitungsstrecken aufnehmen - bauliche Anlagen (Hochbauten, Bauwerke, angrenzende Stützmauern, sonstige Mauern, Maste, Ver- und Entsorgungsanlagen etc .)  
 - Grundstückseinfriedungen, Geländer  
 - Bäume, Bepflanzungen, Garten u.a.  
 - Gewasser, Grünflächen  
 - Flächen für die Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplätze  
 - Fotodokumentation 3- fach liefern (digital).

Die Dokumentation hat auch die Kartierung von bereits vorhandenen Schäden oder Auffälligkeiten an baulichen Anlagen zu enthalten.  
 Vergütung:  
 50 v.H. werden nach Vorlage der Dokumentation zur Zustandsfeststellung, der Rest nach Übergabe der Freistellungsprotokolle zum Bauende vergütet.

1 PSCH .....

**0. 5. 20 Freistellungserklärungen beibringen**

Freistellungserklärungen mit Unterschriften des AN und des Eigentümers von allen Anliegern der Baustelle einholen.  
 Die Freistellungserklärungen sind dem AG vor Schlusszahlung nachzuweisen und gesammelt und geordnet nach Flurstücken im Original zu übergeben.

1 PSCH .....

---

**Summe 0. 5 Zustandsfestellung .....**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Sicherungsleistungen allgemein	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

**0.6 Sicherungsleistungen allgemein**

**0.6. 10 Fußgängerhilfsbrücke einbauen**

Fußgängerhilfsbrücke einbauen  
 Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe  
 für öffentlichen Verkehr bereitstellen,  
 einbauen, umsetzen, beseitigen einschl. Vorhaltung  
 über die gesamte Bauzeit  
 mit Schutzgeländer,  
 Nutzbreite bis: 1,50 m,  
 Länge bis 3 m.

40 St ..... ..

**0.6. 20 Stahlplatten einbauen**

Stahlplatten einbauen  
 Stahlplatten für öffentlichen Verkehr bereitstellen,  
 einbauen, umsetzen, beseitigen, einschl. Vorhaltung über  
 die gesamte Bauzeit.  
 Nutzbreite bis 3,50 m,  
 Länge bis 5 m,  
 für Fahrverkehr

15 St ..... ..

**0.6. 30 Anrampungen oder Überfahrten**

Anrampungen oder Überfahrten  
 zur Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle  
 durch Anlieger herstellen, vorhalten und beseitigen.  
 Anrampungen aus Asphaltmaterial  
 einschl. erforderliche Unterlage aus Geotextil  
 Breite nach Unterlagen des AG  
 Dicke bis 0,20 m  
 Material nach Wahl des AN verwerten

5 t ..... ..

**0.6. 40 Anrampungen oder Überfahrten**

Anrampungen oder Überfahrten  
 zur Absicherung der Befahrbarkeit der Baustelle  
 durch Anlieger herstellen, vorhalten und beseitigen.  
 einschl. mehrmaliges Versetzen nach eigenem Bauablaufplan.  
 Anrampungen oder Überfahrten aus Schotter 0/32  
 einschl. erforderliche Unterlage aus Geotextil  
 Material nach Wahl des AN verwerten

5 m3 ..... ..

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Sicherungsleistungen allgemein	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

0. 6. 50

**Transport von Mülltonnen zur Sammelstelle**

Transport von Mülltonnen zur Sammelstelle  
 Auf- und Abladen sowie Transport von Müllcontainern,  
 bzw. Mülltonnen im Baubereich durch den AN  
 Container bzw. Tonnen für Müll, Bioabfall, Plastik  
 und Papier sind entsprechend der Tourenplanung der  
 zuständigen Entsorgungsunternehmen, beim Anlieger  
 entgegen zu nehmen, auf den jeweiligen  
 Müllsammelplätzen zur Entleerung bereitzustellen, nach der  
 Entleerung zu den Grundstücken der jeweiligen Anlieger  
 zurück zu transportieren und dort abzuladen.  
 Konkretisierende Abstimmungen zwischen dem AN und allen  
 Anliegern sowie den Entsorgungsfirmen sind ständig  
 durchzuführen und in den EP einzukalkulieren.  
 Turnus: 2-wöchig.  
 Anzahl Grundstücke: nach Unterlagen des AG.  
 Tonnengrößen: 120 l bis 1100 l.  
 Tonneninhalt: Papiertonne, Restmülltonne, Gelbe Tonne,  
 Biotonne.

1 PSCH .....

---

**Summe 0. 6                      Sicherungsleistungen allgemein                      .....**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Baubüro für AG	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

**0.7 Baubüro für AG**

**0.7. 10 Baubüro für AG auf- und abbauen  
 Fläche 25 m2\*Stahlschrank  
 Obod.abheb.,Aufw.\*Zuf+Platz Wahl AN  
 Platz für 2 PKW**

StL-Nr. 19.101/322 20 10 01 11

Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportieren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch, zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließbarem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmem Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen entspricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.

Bürofläche ca. 25 m2(ohne Flure und Toiletten), 2 Räume mit insg. 2 Arbeitsplätzen.

Aktenschrank aus Stahlblech, Breite mind. 0,80 m, Höhe mind. 1,80 m, mit hitzedämmender Auskleidung, Feuerfestigkeitsklasse F 30.

Vorhandenen Oberboden für die benötigten Flächen abheben und seitlich lagern, Aufwuchs beseitigen.

Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausführen.

Einstellplatz für 2 PKW.

1 PSCH .....

**0.7. 20 Bürowagen für AG vorhalten**

StL-Nr. 19.101/317

Bürowagen für den AG mit allen Einrichtungen vor- und unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Wagen heizen. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

24 Mt .....

**Summe 0.7 Baubüro für AG .....**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	--	-------	----	-------------------------	------------------------

**0.8 Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen**

**0.8. 10 Deklarationsanalyse durchführen**

Deklarationsanalyse durchführen  
 Deklarationsanalyse für Bodenmaterial nach LAGA durchführen.  
 Analyseinstitut mit erforderlicher Zulassung. Deklarationsanalyse erstellen lassen. Ergebnis der Analyse an den AG nach Unterlagen des AG liefern.  
 In den Einheitspreis sind alle Aufwendungen für die Baustelleneinrichtung, An- und Abfahrt der Anlage sowie alle übrigen Nebenkosten einzurechnen.

10 St ..... ..

---

**Summe 0.8 Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen .....**

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Verkehrsführung BA 2.1	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

*Die vorhandene Beschilderung, welche in der Verkehrsführungsphase nicht benötigt wird, ist berührungsfrei auszukreuzen. Die Kosten, einschließlich der Kosten für die Beseitigung der Auskreuzungen, sind in die nachfolgenden OZ einzurechnen.*

**0. 9                    Verkehrsführung BA 2.1**

**0. 9. 10                Verkehrsrechtliche Anordnung einh.  
... Freitext ...**

StL-Nr. 21.105/920 99 TA

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen.

Anfallende Gebühren = werden nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.

**1 PSCH** .....

**0. 9. 20                Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen  
Arbeitsstelle\*VZ-Plan des AG**

... Freitext ...\*... Freitext ...

StL-Nr. 21.105/105 11 90 90 00 TA

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder = außer Kraft setzen wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen

Für Verkehrsführungsphase = Bauabschnitt 2.1 nach Unterlage: 19.0 Blatt-Nr. 1, 19.1 Blatt-Nr. 1, 19.1 Blatt-Nr. 2 und 19.1 Blatt-Nr. 3.

**1 PSCH** .....



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Verkehrsführung BA 2.1	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

0.9.30	<p><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...</b>                      StL-Nr. 21.105/110 19 TA                      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.                      Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.                      Für Verkehrsführungsphase = Bauabschnitt 2.1 nach Unterlage: 19.0 Blatt-Nr. 1, 19.1 Blatt-Nr. 1, 19.1 Blatt-Nr. 2 und 19.1 Blatt-Nr. 3.</p>	175	d	.....	.....
--------	--	-----	---	-------	-------

0.9.40	<p><b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...</b>                      StL-Nr. 21.105/120 09 09 TA                      Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzzeineinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.                      Vorhandene Verkehrsschilder = wieder in Kraft setzen wird nicht gesondert vergütet.                      Für Verkehrsführungsphase = Bauabschnitt 2.1 nach Unterlage: 19.0 Blatt-Nr. 1, 19.1 Blatt-Nr. 1, 19.1 Blatt-Nr. 2 und 19.1 Blatt-Nr. 3.</p>	1	PSCH	.....	.....
--------	---	---	------	-------	-------

0.9.50	<p><b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,20 m</b>                      StL-Nr. 21.105/203 12 20 04                      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.                      Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2.                      Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.                      Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.</p>	10	St	.....	.....
--------	--	----	----	-------	-------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Verkehrsführung BA 2.1	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

0.9.60	<p><b>Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition</b>                      StL-Nr. 21.105/205 01                      Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.                      Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.                      Die Kontrolle wird gesondert vergütet.                      Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.</p>	1.750	Std	.....	.....
0.9.70	<p><b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN</b>                      StL-Nr. 21.105/405 05 24 01                      Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.                      Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.                      Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung.                      Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.                      Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.                      Energieversorgung nach Wahl des AN.</p>	4	St	.....	.....
0.9.80	<p><b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition</b>                      StL-Nr. 21.105/410 01                      Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.                      Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.</p>	700	Std	.....	.....
0.9.90	<p><b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät</b>                      StL-Nr. 21.105/905 22                      Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-</p>				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

**Auftraggeber :** Landkreis Börde  
**Projekt :** 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
**LV :** 1 Teilabschnitt 0  
**LV-Datum :** 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Verkehrsführung BA 2.1	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.  
 Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.  
 Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.

		175	d	.....	.....
--	--	-----	---	-------	-------

<b>Summe 0.9</b>	<b>Verkehrsführung BA 2.1</b>				.....
------------------	-------------------------------	--	--	--	-------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Verkehrsführung BA 2.2	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

*Die vorhandene Beschilderung, welche in der Verkehrsführungsphase nicht benötigt wird, ist berührungsfrei auszukreuzen. Die Kosten, einschließlich der Kosten für die Beseitigung der Auskreuzungen, sind in die nachfolgenden OZ einzurechnen.*

**0.10 Verkehrsführung BA 2.2**

**0.10. 10 Verkehrsrechtliche Anordnung einh.  
... Freitext ...**

StL-Nr. 21.105/920 99 TA  
 Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen.  
 Anfallende Gebühren = werden nicht gesondert vergütet und sind einzurechnen.

**1 PSCH** .....

**0.10. 20 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen  
Arbeitsstelle\*VZ-Plan des AG  
... Freitext ...\*... Freitext ...**

StL-Nr. 21.105/105 11 90 90 00 TA  
 Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.  
 Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.  
 Nach Verkehrszeichenplan des AG.  
 Vorhandene Verkehrsschilder = außer Kraft setzen wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen  
 Für Verkehrsführungsphase = Bauabschnitt 2.2 nach Unterlage: 19.0 Blatt-Nr. 2, 19.2 Blatt-Nr. 1, 19.2 Blatt-Nr. 2 und 19.2 Blatt-Nr. 3.

**1 PSCH** .....

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Verkehrsführung BA 2.2	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

0.10. 30	<p><b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...</b>                      StL-Nr. 21.105/110 19 TA                      Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.                      Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.                      Für Verkehrsführungsphase = Bauabschnitt 2.1 nach Unterlage: 19.0 Blatt-Nr. 2, 19.2 Blatt-Nr. 1, 19.2 Blatt-Nr. 2 und 19.2 Blatt-Nr. 3.</p>	300	d	.....	.....
----------	--	-----	---	-------	-------

0.10. 40	<p><b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...</b>                      StL-Nr. 21.105/120 09 09 TA                      Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzzeineinrichtung abbauen werden gesondert vergütet.                      Vorhandene Verkehrsschilder = wieder in Kraft setzen wird nicht gesondert vergütet.                      Für Verkehrsführungsphase = Bauabschnitt 2.1 nach Unterlage: 19.0 Blatt-Nr. 2, 19.2 Blatt-Nr. 1, 19.2 Blatt-Nr. 2 und 19.2 Blatt-Nr. 3.</p>	1	PSCH	.....	.....
----------	---	---	------	-------	-------

0.10. 50	<p><b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,20 m</b>                      StL-Nr. 21.105/203 12 20 04                      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.                      Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2.                      Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.                      Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.</p>	10	St	.....	.....
----------	--	----	----	-------	-------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
 Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
 LV : 1 Teilabschnitt 0  
 LV-Datum : 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Verkehrsführung BA 2.2	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

0.10. 60	<p><b>Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition</b>                      StL-Nr. 21.105/205 01                      Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.                      Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.                      Die Kontrolle wird gesondert vergütet.                      Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.</p>	3.000	Std	.....	.....
0.10. 70	<p><b>Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN</b>                      StL-Nr. 21.105/405 05 24 01                      Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.                      Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.                      Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung.                      Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.                      Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.                      Energieversorgung nach Wahl des AN.</p>	4	St	.....	.....
0.10. 80	<p><b>Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition</b>                      StL-Nr. 21.105/410 01                      Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.                      Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.</p>	1.200	Std	.....	.....
0.10. 90	<p><b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät</b>                      StL-Nr. 21.105/905 22                      Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-</p>				

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

**Auftraggeber :** Landkreis Börde  
**Projekt :** 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
**LV :** 1 Teilabschnitt 0  
**LV-Datum :** 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 b Abschnitt: Verkehrsführung BA 2.2	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	---	-------	----	-------------------------	------------------------

fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.  
 Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.  
 Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.

		300	d	.....	.....
--	--	-----	---	-------	-------

<b>Summe 0.10</b>	<b>Verkehrsführung BA 2.2</b>				.....
-------------------	-------------------------------	--	--	--	-------

<b>Summe 0</b>	<b>Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 bis</b>				.....
----------------	--	--	--	--	-------

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
LV : 1 Teilabschnitt 0  
LV-Datum : 01.04.2025

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl.		Summe
OZ (LV-Gruppe)		in EUR
0. 1	Baustelleneinrichtung	.....
0. 2	Bauzäune	.....
0. 3	Baustelleninformationsschilder	.....
0. 4	Ingenieurleistungen	.....
0. 5	Zustandsfestellung	.....
0. 6	Sicherungsleistungen allgemein	.....
0. 7	Baubüro für AG	.....
0. 8	Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen	.....
0. 9	Verkehrsführung BA 2.1	.....
0.10	Verkehrsführung BA 2.2	.....
0	Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 bis	.....



# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Landkreis Börde  
Projekt : 4237\_sw Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359  
LV : 1 Teilabschnitt 0  
LV-Datum : 01.04.2025

---

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)	Summe in EUR
--	-----------------

---

0	Teilabschnitt 0 (Gilt für Teilabschnitt 1 bis	.....
---	---	-------

---

<b><u>Angebotssumme netto</u></b>	.....
-----------------------------------	-------

<b><u>abzüglich Nachlass</u></b>	.....	.....
----------------------------------	-------	-------

<b><u>Summe Netto inkl. Nachlass</u></b>	.....
--	-------

<b><u>zuzügl. 19.00% MwSt.</u></b>	.....
------------------------------------	-------

<b><u>Angebotssumme brutto</u></b>	.....
------------------------------------	-------

---

Seiten: 1 - 25 Das Dokument enthält 44 Positionen, davon 13 im freien Text.