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Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

3Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1 1

 1. 1 1. 1

 1. 1.  10 1. 1.  10

StL-Nr. 19.101/737 06 04StL-Nr. 19.101/737 06 04

.......................20 St ....................... .......................20 St .......................

 1. 1.  20 1. 1.  20

StL-Nr. 19.101/737 05 99 TAStL-Nr. 19.101/737 05 99 TA

.......................20 St ....................... .......................20 St .......................

 1. 1.  30 1. 1.  30

StL-Nr. 19.101/737 05 99 TAStL-Nr. 19.101/737 05 99 TA

.......................20 St ....................... .......................20 St .......................

 1. 1.  40 1. 1.  40

.......................1 PSCH .......................1 PSCH



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

4Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 1.  50 1. 1.  50

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

Summe  1. 1 Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen .......................Summe  1. 1 Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

5Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Erdbau

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 2 1. 2

 1. 2.  10 1. 2.  10

StL-Nr. 21.103/016 22 01StL-Nr. 21.103/016 22 01

.......................30 St ....................... .......................30 St .......................

 1. 2.  20 1. 2.  20

.......................1.340 m3 ....................... .......................1.340 m3 .......................

 1. 2.  30 1. 2.  30

StL-Nr. 24.106/053 65 10 09 TAStL-Nr. 24.106/053 65 10 09 TA



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

6Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Erdbau

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................5 m3 ....................... .......................5 m3 .......................

 1. 2.  40 1. 2.  40

StL-Nr. 24.106/250 01StL-Nr. 24.106/250 01

.......................4.400 m2 ....................... .......................4.400 m2 .......................

 1. 2.  50 1. 2.  50

.......................660 m3 ....................... .......................660 m3 .......................

 1. 2.  60 1. 2.  60

StL-Nr. 24.106/513 11 91 01 00 TAStL-Nr. 24.106/513 11 91 01 00 TA

.......................12 m ....................... .......................12 m .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

7Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Erdbau

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 2.  70 1. 2.  70

.......................1.700 m ....................... .......................1.700 m .......................

Summe  1. 2 Erdbau .......................Summe  1. 2 Erdbau .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

8Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Schichten ohne Bindemittel

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 3 1. 3

 1. 3.  10 1. 3.  10

StL-Nr. 23.812/045 42 02 99 TAStL-Nr. 23.812/045 42 02 99 TA

.......................50 m3 ....................... .......................50 m3 .......................

 1. 3.  20 1. 3.  20

.......................2.000 m3 ....................... .......................2.000 m3 .......................

 1. 3.  30 1. 3.  30

StL-Nr. 23.812/908 26StL-Nr. 23.812/908 26

.......................30 St ....................... .......................30 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

9Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Schichten ohne Bindemittel

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 3.  40 1. 3.  40

StL-Nr. 23.812/210 20 99 19 11 TAStL-Nr. 23.812/210 20 99 19 11 TA

.......................650 m3 ....................... .......................650 m3 .......................

 1. 3.  50 1. 3.  50

StL-Nr. 23.812/320 19 19 01 00 TAStL-Nr. 23.812/320 19 19 01 00 TA

.......................4.400 m2 ....................... .......................4.400 m2 .......................

 1. 3.  60 1. 3.  60



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

10Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Schichten ohne Bindemittel

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

StL-Nr. 23.812/707 19 19 91 19 TAStL-Nr. 23.812/707 19 19 91 19 TA

.......................50 m ....................... .......................50 m .......................

 1. 3.  70 1. 3.  70

StL-Nr. 23.812/908 56StL-Nr. 23.812/908 56

.......................45 St ....................... .......................45 St .......................

Summe  1. 3 Schichten ohne Bindemittel .......................Summe  1. 3 Schichten ohne Bindemittel .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

11Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Asphaltbauweisen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 4 1. 4

 1. 4.  10 1. 4.  10

StL-Nr. 23.113/038 31 05StL-Nr. 23.113/038 31 05

.......................75 m ....................... .......................75 m .......................

 1. 4.  20 1. 4.  20

StL-Nr. 23.113/005 10 30 10 10StL-Nr. 23.113/005 10 30 10 10

.......................4.700 m2 ....................... .......................4.700 m2 .......................

 1. 4.  30 1. 4.  30

StL-Nr. 23.113/005 20 50 10 10StL-Nr. 23.113/005 20 50 10 10

.......................4.375 m2 ....................... .......................4.375 m2 .......................

 1. 4.  40 1. 4.  40



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

12Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Asphaltbauweisen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

StL-Nr. 23.113/033 19 06 34 13 TAStL-Nr. 23.113/033 19 06 34 13 TA

.......................1.225 m3 ....................... .......................1.225 m3 .......................

 1. 4.  50 1. 4.  50

StL-Nr. 23.113/108 45 10 01StL-Nr. 23.113/108 45 10 01

.......................3.600 m2 ....................... .......................3.600 m2 .......................

 1. 4.  60 1. 4.  60

StL-Nr. 23.113/108 45 10 09 TAStL-Nr. 23.113/108 45 10 09 TA

.......................775 m2 ....................... .......................775 m2 .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

13Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Asphaltbauweisen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 4.  70 1. 4.  70

StL-Nr. 23.113/063 11 11 42StL-Nr. 23.113/063 11 11 42

.......................4.375 m2 ....................... .......................4.375 m2 .......................

 1. 4.  80 1. 4.  80

StL-Nr. 23.113/219 44 10 10 01StL-Nr. 23.113/219 44 10 10 01

.......................3.600 m2 ....................... .......................3.600 m2 .......................

 1. 4.  90 1. 4.  90

StL-Nr. 23.113/219 44 10 10 09 TAStL-Nr. 23.113/219 44 10 10 09 TA

.......................775 m2 ....................... .......................775 m2 .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

14Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Asphaltbauweisen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 4. 100 1. 4. 100

StL-Nr. 23.113/063 11 11 23StL-Nr. 23.113/063 11 11 23

.......................4.375 m2 ....................... .......................4.375 m2 .......................

 1. 4. 110 1. 4. 110

StL-Nr. 23.113/063 12 11 43StL-Nr. 23.113/063 12 11 43

.......................200 m2 ....................... .......................200 m2 .......................

 1. 4. 120 1. 4. 120

StL-Nr. 23.113/318 21 10 00 01StL-Nr. 23.113/318 21 10 00 01

.......................3.600 m2 ....................... .......................3.600 m2 .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

15Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Asphaltbauweisen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 4. 130 1. 4. 130

StL-Nr. 23.113/318 21 10 00 09 TAStL-Nr. 23.113/318 21 10 00 09 TA

.......................975 m2 ....................... .......................975 m2 .......................

 1. 4. 140 1. 4. 140

StL-Nr. 23.113/952 10 11StL-Nr. 23.113/952 10 11

.......................4.700 m2 ....................... .......................4.700 m2 .......................

 1. 4. 150 1. 4. 150

StL-Nr. 23.113/672 91 11 00 01 TAStL-Nr. 23.113/672 91 11 00 01 TA

.......................25 m ....................... .......................25 m .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

16Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Asphaltbauweisen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 4. 160 1. 4. 160

StL-Nr. 22.113/108 49 10 09 TAStL-Nr. 22.113/108 49 10 09 TA

.......................8 m2 ....................... .......................8 m2 .......................

 1. 4. 170 1. 4. 170

StL-Nr. 23.113/063 12 11 43StL-Nr. 23.113/063 12 11 43

.......................8 m2 ....................... .......................8 m2 .......................

 1. 4. 180 1. 4. 180

StL-Nr. 23.113/607 92 10 01 TAStL-Nr. 23.113/607 92 10 01 TA

.......................8 m2 ....................... .......................8 m2 .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

17Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Asphaltbauweisen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 4. 190 1. 4. 190

.......................20 m2 ....................... .......................20 m2 .......................

 1. 4. 200 1. 4. 200

StL-Nr. 23.113/912 51 06 90 01 TAStL-Nr. 23.113/912 51 06 90 01 TA

.......................1.300 m ....................... .......................1.300 m .......................

 1. 4. 210 1. 4. 210

StL-Nr. 23.113/078 14 00StL-Nr. 23.113/078 14 00

.......................30 St ....................... .......................30 St .......................

 1. 4. 220 1. 4. 220

StL-Nr. 23.113/078 13 00StL-Nr. 23.113/078 13 00

.......................30 St ....................... .......................30 St .......................

Summe  1. 4 Asphaltbauweisen .......................Summe  1. 4 Asphaltbauweisen .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

18Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 5 1. 5

 1. 5.  10 1. 5.  10

StL-Nr. 23.115/011 62 29 00 TAStL-Nr. 23.115/011 62 29 00 TA

.......................25 m2 ....................... .......................25 m2 .......................

 1. 5.  20 1. 5.  20

StL-Nr. 23.115/046 51 11 29 00 TAStL-Nr. 23.115/046 51 11 29 00 TA

.......................970 m ....................... .......................970 m .......................

 1. 5.  30 1. 5.  30

StL-Nr. 23.115/046 42 11 21 00StL-Nr. 23.115/046 42 11 21 00



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

19Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................30 m ....................... .......................30 m .......................

 1. 5.  40 1. 5.  40

StL-Nr. 23.115/406 21 32 19 90 TAStL-Nr. 23.115/406 21 32 19 90 TA

.......................1.220 m ....................... .......................1.220 m .......................

 1. 5.  50 1. 5.  50

StL-Nr. 23.115/311 12 10 09 19 TAStL-Nr. 23.115/311 12 10 09 19 TA

.......................26 m ....................... .......................26 m .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

20Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 5.  60 1. 5.  60

.......................70 m2 ....................... .......................70 m2 .......................

 1. 5.  70 1. 5.  70

StL-Nr. 23.115/202 94 91 11 TAStL-Nr. 23.115/202 94 91 11 TA

.......................3 m2 ....................... .......................3 m2 .......................

 1. 5.  80 1. 5.  80

StL-Nr. 23.115/202 94 91 11 TAStL-Nr. 23.115/202 94 91 11 TA



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

21Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................20 m2 ....................... .......................20 m2 .......................

 1. 5.  90 1. 5.  90

StL-Nr. 23.115/506 29 TAStL-Nr. 23.115/506 29 TA

.......................155 St ....................... .......................155 St .......................

 1. 5. 100 1. 5. 100

StL-Nr. 23.115/511 22 99 TAStL-Nr. 23.115/511 22 99 TA

.......................155 St ....................... .......................155 St .......................

 1. 5. 110 1. 5. 110

StL-Nr. 23.115/222 11 02StL-Nr. 23.115/222 11 02



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

22Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 1. 5. 120 1. 5. 120

StL-Nr. 23.115/326 21 02StL-Nr. 23.115/326 21 02

.......................10 St ....................... .......................10 St .......................

Summe  1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen .......................Summe  1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

23Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 6 1. 6

 1. 6.  10 1. 6.  10

StL-Nr. 21.130/011 10 05 11 22StL-Nr. 21.130/011 10 05 11 22

.......................27 St ....................... .......................27 St .......................

 1. 6.  20 1. 6.  20

StL-Nr. 21.130/302 62 00 17 21StL-Nr. 21.130/302 62 00 17 21

.......................27 St ....................... .......................27 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

24Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 6.  30 1. 6.  30

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................9 St ....................... .......................9 St .......................

 1. 6.  40 1. 6.  40

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 6.  50 1. 6.  50

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................7 St ....................... .......................7 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

25Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 6.  60 1. 6.  60

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 6.  70 1. 6.  70

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 6.  80 1. 6.  80

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

26Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 6.  90 1. 6.  90

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 6. 100 1. 6. 100

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 6. 110 1. 6. 110

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

27Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 6. 120 1. 6. 120

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 6. 130 1. 6. 130

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................9 St ....................... .......................9 St .......................

 1. 6. 140 1. 6. 140

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

28Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 6. 150 1. 6. 150

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................7 St ....................... .......................7 St .......................

 1. 6. 160 1. 6. 160

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

29Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 6. 170 1. 6. 170

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 1. 6. 180 1. 6. 180

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 6. 190 1. 6. 190



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

30Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 6. 200 1. 6. 200

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 6. 210 1. 6. 210

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

31Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 1. 6. 220 1. 6. 220

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe  1. 6 Beschilderung .......................Summe  1. 6 Beschilderung .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

32Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Entwässerung für Straßen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 7 1. 7

 1. 7.  10 1. 7.  10

StL-Nr. 24.110/369 01 04 03StL-Nr. 24.110/369 01 04 03

.......................45 St ....................... .......................45 St .......................

 1. 7.  20 1. 7.  20

StL-Nr. 24.110/364 13 40StL-Nr. 24.110/364 13 40

.......................45 St ....................... .......................45 St .......................

 1. 7.  30 1. 7.  30

StL-Nr. 24.106/413 11 11 01StL-Nr. 24.106/413 11 11 01

.......................1.750 m2 ....................... .......................1.750 m2 .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

33Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Straßenbau
Abschnitt: Entwässerung für Straßen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 1. 7.  40 1. 7.  40

StL-Nr. 24.110/231 12 11 32 20StL-Nr. 24.110/231 12 11 32 20

.......................1.220 m ....................... .......................1.220 m .......................

Summe  1. 7 Entwässerung für Straßen .......................Summe  1. 7 Entwässerung für Straßen .......................

Summe  1 Teilabschnitt 1: Straßenbau .......................Summe  1 Teilabschnitt 1: Straßenbau .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

34Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2 2

 2. 1 2. 1

 2. 1.  10 2. 1.  10

.......................1 PSCH .......................1 PSCH

 2. 1.  20 2. 1.  20

.......................6 St ....................... .......................6 St .......................

Summe  2. 1 Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen .......................Summe  2. 1 Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

35Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Erdbau

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 2 2. 2

 2. 2.  10 2. 2.  10

StL-Nr. 21.103/016 22 01StL-Nr. 21.103/016 22 01

.......................60 St ....................... .......................60 St .......................

 2. 2.  20 2. 2.  20

.......................220 m3 ....................... .......................220 m3 .......................

 2. 2.  30 2. 2.  30

StL-Nr. 24.106/053 65 10 09 TAStL-Nr. 24.106/053 65 10 09 TA



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

36Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Erdbau

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................5 m3 ....................... .......................5 m3 .......................

 2. 2.  40 2. 2.  40

StL-Nr. 24.106/250 01StL-Nr. 24.106/250 01

.......................3.100 m2 ....................... .......................3.100 m2 .......................

 2. 2.  50 2. 2.  50

.......................950 m ....................... .......................950 m .......................

Summe  2. 2 Erdbau .......................Summe  2. 2 Erdbau .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

37Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Schichten ohne Bindemittel

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 3 2. 3

 2. 3.  10 2. 3.  10

.......................1.900 m3 ....................... .......................1.900 m3 .......................

 2. 3.  20 2. 3.  20

StL-Nr. 23.812/908 26StL-Nr. 23.812/908 26

.......................30 St ....................... .......................30 St .......................

 2. 3.  30 2. 3.  30

StL-Nr. 23.812/210 50 99 19 91 TAStL-Nr. 23.812/210 50 99 19 91 TA

.......................850 m3 ....................... .......................850 m3 .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

38Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Schichten ohne Bindemittel

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 3.  40 2. 3.  40

StL-Nr. 23.812/210 90 99 19 91 TAStL-Nr. 23.812/210 90 99 19 91 TA

.......................150 m3 ....................... .......................150 m3 .......................

 2. 3.  50 2. 3.  50

StL-Nr. 23.812/908 56StL-Nr. 23.812/908 56

.......................75 St ....................... .......................75 St .......................

Summe  2. 3 Schichten ohne Bindemittel .......................Summe  2. 3 Schichten ohne Bindemittel .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

39Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Asphaltbauweisen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 4 2. 4

 2. 4.  10 2. 4.  10

StL-Nr. 23.113/038 31 04StL-Nr. 23.113/038 31 04

.......................10 m ....................... .......................10 m .......................

 2. 4.  20 2. 4.  20

StL-Nr. 23.113/033 50 04 02 13StL-Nr. 23.113/033 50 04 02 13

.......................7 m3 ....................... .......................7 m3 .......................

Summe  2. 4 Asphaltbauweisen .......................Summe  2. 4 Asphaltbauweisen .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

40Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 5 2. 5

 2. 5.  10 2. 5.  10

StL-Nr. 23.115/002 21 32 01StL-Nr. 23.115/002 21 32 01

.......................3.700 m2 ....................... .......................3.700 m2 .......................

 2. 5.  20 2. 5.  20

StL-Nr. 23.115/002 11 11 01StL-Nr. 23.115/002 11 11 01

.......................820 m2 ....................... .......................820 m2 .......................

 2. 5.  30 2. 5.  30

StL-Nr. 23.115/011 31 19 00 TAStL-Nr. 23.115/011 31 19 00 TA

.......................250 m2 ....................... .......................250 m2 .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

41Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 5.  40 2. 5.  40

StL-Nr. 23.115/021 31 19 00 TAStL-Nr. 23.115/021 31 19 00 TA

.......................1.950 m2 ....................... .......................1.950 m2 .......................

 2. 5.  50 2. 5.  50

.......................2.560 m2 ....................... .......................2.560 m2 .......................

 2. 5.  60 2. 5.  60



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

42Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

StL-Nr. 23.115/101 44 49 11 11 TAStL-Nr. 23.115/101 44 49 11 11 TA

.......................400 m2 ....................... .......................400 m2 .......................

 2. 5.  70 2. 5.  70

.......................70 m2 ....................... .......................70 m2 .......................

 2. 5.  80 2. 5.  80

StL-Nr. 23.115/202 94 91 11 TAStL-Nr. 23.115/202 94 91 11 TA



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

43Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................3 m2 ....................... .......................3 m2 .......................

 2. 5.  90 2. 5.  90

StL-Nr. 23.115/202 94 91 11 TAStL-Nr. 23.115/202 94 91 11 TA

.......................20 m2 ....................... .......................20 m2 .......................

 2. 5. 100 2. 5. 100

StL-Nr. 23.115/167 10 11 11 10StL-Nr. 23.115/167 10 11 11 10



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

44Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................50 m2 ....................... .......................50 m2 .......................

 2. 5. 110 2. 5. 110

StL-Nr. 23.115/311 08 01 01 12StL-Nr. 23.115/311 08 01 01 12

.......................650 m ....................... .......................650 m .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

45Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 5. 120 2. 5. 120

StL-Nr. 23.115/306 11 31StL-Nr. 23.115/306 11 31

.......................680 m ....................... .......................680 m .......................

 2. 5. 130 2. 5. 130

StL-Nr. 23.115/506 29 TAStL-Nr. 23.115/506 29 TA

.......................90 St ....................... .......................90 St .......................

 2. 5. 140 2. 5. 140

StL-Nr. 23.115/516 19 TAStL-Nr. 23.115/516 19 TA

.......................90 St ....................... .......................90 St .......................

 2. 5. 150 2. 5. 150

StL-Nr. 23.115/198 21StL-Nr. 23.115/198 21

.......................30 St ....................... .......................30 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

46Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 5. 160 2. 5. 160

StL-Nr. 23.115/198 22StL-Nr. 23.115/198 22

.......................30 St ....................... .......................30 St .......................

 2. 5. 170 2. 5. 170

StL-Nr. 23.115/195 01 02StL-Nr. 23.115/195 01 02

.......................40 m ....................... .......................40 m .......................

 2. 5. 180 2. 5. 180

StL-Nr. 23.115/326 21 02StL-Nr. 23.115/326 21 02

.......................30 St ....................... .......................30 St .......................

Summe  2. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen .......................Summe  2. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

47Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 6 2. 6

 2. 6.  10 2. 6.  10

StL-Nr. 21.130/011 10 05 11 22StL-Nr. 21.130/011 10 05 11 22

.......................27 St ....................... .......................27 St .......................

 2. 6.  20 2. 6.  20

StL-Nr. 21.130/302 62 00 17 21StL-Nr. 21.130/302 62 00 17 21

.......................27 St ....................... .......................27 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

48Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 6.  30 2. 6.  30

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 6.  40 2. 6.  40

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

 2. 6.  50 2. 6.  50

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

49Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 6.  60 2. 6.  60

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 6.  70 2. 6.  70

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 6.  80 2. 6.  80

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
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LV-Datum : 26.03.2025

50Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 6.  90 2. 6.  90

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 6. 100 2. 6. 100

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 6. 110 2. 6. 110

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
2

Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

51Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 6. 120 2. 6. 120

StL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TAStL-Nr. 21.130/401 99 21 22 01 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 2. 6. 130 2. 6. 130

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................4 St ....................... .......................4 St .......................

 2. 6. 140 2. 6. 140

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
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Projekt :
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L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
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LV-Datum : 26.03.2025

52Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................5 St ....................... .......................5 St .......................

 2. 6. 150 2. 6. 150

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 6. 160 2. 6. 160

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
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Projekt :
LV : Teilabschnitt 1

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

Landkreis BördeAuftraggeber :
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LV-Datum : 26.03.2025

53Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

 2. 6. 170 2. 6. 170

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 6. 180 2. 6. 180

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

 2. 6. 190 2. 6. 190
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Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

54Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 6. 200 2. 6. 200

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 6. 210 2. 6. 210

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
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Landkreis BördeAuftraggeber :
4237_sw

LV-Datum : 26.03.2025

55Seite: Druckdatum:LV-Key: 251 01.04.2025

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

Bereich: Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
Abschnitt: Beschilderung

OZ (Pos-Nr.) Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURin EUR

.......................2 St ....................... .......................2 St .......................

 2. 6. 220 2. 6. 220

StL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TAStL-Nr. 21.130/101 99 21 22 12 TA

.......................1 St ....................... .......................1 St .......................

Summe  2. 6 Beschilderung .......................Summe  2. 6 Beschilderung .......................

Summe  2 Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg .......................Summe  2 Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg .......................



 

Oschersleben, Ausbau der Kreisstraße 1359
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Landkreis BördeAuftraggeber :
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LV-Datum : 26.03.2025
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUROZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

....................... 1. 1 Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen ....................... 1. 1 Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen

....................... 1. 2 Erdbau ....................... 1. 2 Erdbau

....................... 1. 3 Schichten ohne Bindemittel ....................... 1. 3 Schichten ohne Bindemittel

....................... 1. 4 Asphaltbauweisen ....................... 1. 4 Asphaltbauweisen

....................... 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen ....................... 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

....................... 1. 6 Beschilderung ....................... 1. 6 Beschilderung

....................... 1. 7 Entwässerung für Straßen ....................... 1. 7 Entwässerung für Straßen

....................... 1 Teilabschnitt 1: Straßenbau ....................... 1 Teilabschnitt 1: Straßenbau

....................... 2. 1 Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen ....................... 2. 1 Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen

....................... 2. 2 Erdbau ....................... 2. 2 Erdbau

....................... 2. 3 Schichten ohne Bindemittel ....................... 2. 3 Schichten ohne Bindemittel

....................... 2. 4 Asphaltbauweisen ....................... 2. 4 Asphaltbauweisen

....................... 2. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen ....................... 2. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen

....................... 2. 6 Beschilderung ....................... 2. 6 Beschilderung

....................... 2 Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg ....................... 2 Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg
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OZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUROZ (LV-Gruppe)
Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. Summe

in EUR

....................... 1 Teilabschnitt 1: Straßenbau ....................... 1 Teilabschnitt 1: Straßenbau

....................... 2 Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg ....................... 2 Teilabschnitt 1: Geh-/ Radweg

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

Angebotssumme netto

abzüglich Nachlass

Summe Netto inkl. Nachlass

.......................

.......................

.......................

.......................

zuzügl. 19,00% MwSt. .......................zuzügl. 19,00% MwSt. .......................

Angebotssumme brutto .......................Angebotssumme brutto .......................

Seiten: 1 - 57 Das Dokument enthält 133 Positionen, davon 15 im freien Text.Seiten: 1 - 57 Das Dokument enthält 133 Positionen, davon 15 im freien Text.
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	 1. 4 Asphaltbauweisen
	 1. 4. 170 Bitumenemulsion aufsprühen

	 1. 4 Asphaltbauweisen
	 1. 4. 180 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.

	 1. 4 Asphaltbauweisen
	 1. 4. 180 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst.

	 1. 4 Asphaltbauweisen
	 1. 4. 190 Gussasphaltoberfläche bearbeiten

	 1. 4 Asphaltbauweisen
	 1. 4. 190 Gussasphaltoberfläche bearbeiten

	 1. 4 Asphaltbauweisen
	 1. 4. 200 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

	 1. 4 Asphaltbauweisen
	 1. 4. 200 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

	 1. 4 Asphaltbauweisen
	 1. 4. 210 Erschwernis infolge Einbauten

	 1. 4 Asphaltbauweisen
	 1. 4. 210 Erschwernis infolge Einbauten

	 1. 4 Asphaltbauweisen
	 1. 4. 220 Erschwernis infolge Einbauten

	 1. 4 Asphaltbauweisen
	 1. 4. 220 Erschwernis infolge Einbauten

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5.  10 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5.  10 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5.  20 StreifenRinne aus Naturstein aufn.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5.  20 StreifenRinne aus Naturstein aufn.
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	 1. 5.  30 StreifenRinne aus Naturstein aufn.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5.  30 StreifenRinne aus Naturstein aufn.
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	 1. 5.  40 Streifen aus Betonpfl.st. herst.
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	 1. 5.  50 Bordstein aus Beton setzen
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	 1. 5.  60 Bodenindikatoren einbauen

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5.  70 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5.  70 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5.  80 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5.  80 Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5.  90 Bewegungsfuge im Fundament herst.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5.  90 Bewegungsfuge im Fundament herst.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5. 100 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5. 100 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5. 110 Platte zuarbeiten

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5. 110 Platte zuarbeiten
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	 1. 5. 120 Bordstein trennen

	 1. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 1. 5. 120 Bordstein trennen
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	 1. 6.  50 Verkehrsschild liefern
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	 1. 6 Beschilderung
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	 1. 6 Beschilderung
	 1. 6. 120 Verkehrsschild liefern

	 1. 6 Beschilderung
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	 1. 6. 160 Verkehrsschild anbringen
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	 1. 6. 170 Verkehrsschild anbringen
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	 1. 6. 170 Verkehrsschild anbringen
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	 1. 6. 180 Verkehrsschild anbringen
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	 1. 7 Entwässerung für Straßen
	 1. 7.  40 Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten
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	 2. 5.  10 Natursteinpflasterdecke aufnehmen
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	 2. 5 Pflaster, Plattenbel., Einfassungen
	 2. 5.  20 Natursteinpflasterdecke aufnehmen
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	 2. 6.  10 Verkehrsschild abbauen
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