

Anlage 6 - Zusammenstellung Honorarangebot

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)
Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Honorarzusammenstellung Generalplanung gesamt

	Planungsleistung	Honorar
Stufe 1	Generalplanung - Lph. 1-4	€
Stufe 2	Generalplanung - Lph. 5-8	€
	Honorarsumme, brutto	€

Unterschrift

Stundensätze (nur zur Information)

Projektleiter (Dipl.-Ing. TU/FH)
Mitarbeiter (Dipl.-Ing. TU/FH)
Technischer Mitarbeiter (Techniker, Zeichner)

Stundensatz €/h
(netto)

Unterschrift

Anlage 6.1 - Zusammenstellung Honorarangebot

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Honorarzusammenstellung Generalplanung Lph. 1-4 (Stufe 1)

	Planungsleistung	Honorar
A 6.3	Gebäudeplanung - Leistungsbild §34 HOAI - Lph. 1-4	€
A 6.5	Technische Ausrüstung - ELT - Leistungsbild §55 HOAI - Lph. 1-4	€
A 6.7	Technische Ausrüstung - HLS - Leistungsbild §55 HOAI - Lph. 1-4	€
A 6.9	Tragwerksplanung - Leistungsbild §51 HOAI - Lph. 1-4	€
A 6.11	Freianlagen - Leistungsbild §39+43 HOAI - Lph. 1-4	€
A 6.13	Wärmeschutz u. Energiebilanzierung - Anlage 1.2.2 HOAI - Lph. 1-4	€
A 6.13	Brandschutzkonzept	€
A 6.13	Vermessungsleistungen	€
A 6.13	Baugrunduntersuchung	€

Honorarsumme, netto €

zzgl. 19% Mwst. €

Honorarsumme, brutto €

Unterschrift

Anlage 6.2 - Zusammenstellung Honorarangebot

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Honorarzusammenstellung Generalplanung Lph. 5-8 (Stufe 2)

	Planungsleistung	Honorar
A 6.4	Gebäudeplanung - Leistungsbild §34 HOAI - Lph. 5-8	€
A 6.6	Technische Ausrüstung - ELT - Leistungsbild §55 HOAI - Lph. 5-8	€
A 6.8	Technische Ausrüstung - HLS - Leistungsbild §55 HOAI - Lph. 5-8	€
A 6.10	Tragwerksplanung - Leistungsbild §51 HOAI - Lph. 5-6	€
A 6.12	Freianlagen - Leistungsbild §39+43 HOAI - Lph. 5-8	€
A 6.14	Wärmeschutz u. Energiebilanzierung - Energieausweis (Stufe 2)	€
A 6.14	Brandschutz - Flucht- und Rettungswegpläne (Stufe 2)	€
	Honorarsumme, netto	<input type="text"/> €
	zzgl. 19% Mwst.	<input type="text"/> €
	Honorarsumme, brutto	<input type="text"/> €

Unterschrift

Anlage 6.3 - Gebäudeplanung §34 HOAI

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Gebäudeplanung §34 HOAI - Lph. 1-4 (Stufe 1)

Honoraransatz: Basishonorar

Honorarzone gem. §35 HOAI: III

anrechenbare Baukosten (vorläufig): 3.610.000,00 EUR (netto)

Leistungsbild §34 HOAI 2021

Honorar

3.1	Grundleistungen - Leistungsbild §34 HOAI - Lph. 1-4		€
3.2	Besondere Leistungen: Bedarfsermittlung und Aufstellen eines Funktionsprogrammes		€
3.3	Besondere Leistungen: Aufstellen Raumbuch, Fortschreiben des Raumbuches bis zur Lph. 4		€
3.4	Besondere Leistungen: Aufstellen einer vertieften Kostenberechnung (3.Ebene nach DIN 276 und gewerkeorientiert)		€
3.5	Besondere Leistungen: detaillierte Bestandsaufnahme und Dokumentation, hist. Baudenkmal		€
3.6	Zuschläge / Höhe u. Art der Zuschläge		€
3.7	Abschläge / Höhe u. Art der Abschläge		€
3.8	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

--

€

Unterschrift

Anlage 6.4 - Gebäudeplanung §34 HOAI

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Gebäudeplanung §34 HOAI - Lph. 5-8 (Stufe 2)

Honoraransatz: Basishonorar

Honorarzone gem. §35 HOAI: III

anrechenbare Baukosten (vorläufig): 3.610.000,00 EUR (netto)

Leistungsbild §34 HOAI 2021

Honorar

4.1	Grundleistungen - Leistungsbild §34 HOAI - Lph. 5-8		€
4.2	Besondere Leistungen: Fortschreiben des Raumbuches bis Fertigstellung		€
4.3	Besondere Leistungen: Prüfen und Anerkennen von Plänen Dritter, nicht an der Planung fachlich Beteiligter auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen (z.B. Werkstattzeichnungen, Aufstellungs- und Fundamentpläne nutzungsspezifischer oder betriebstechnischer Anlagen), soweit die Leistungen Anlagen betreffen, die nicht in den anrechenbaren Kosten erfasst sind		€
4.4	Zuschläge / Höhe u. Art der Zuschläge		€
4.5	Abschläge / Höhe u. Art der Abschläge		€
4.6	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

--

€

Unterschrift

Anlage 6.5 - Technische Ausrüstung §55 HOAI (ELT)

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Technische Ausrüstung §55 HOAI (ELT) Lph. 1-4 (Stufe 1)

Honoraransatz: Basishonorar

Honorarzone gem. §56 HOAI: II

ELT anrechenbare Baukosten (vorläufig) : 341.300,00 EUR netto

Leistungsbild §55 HOAI 2021

Honorar

5.1	Grundleistungen - Leistungsbild §55 HOAI - Lph. 1-4 (ELT)		€
5.2	Besondere Leistungen: Fortschreiben Raumbücher mit vertiefenden Angaben Haustechnik ELT (bis Lph. 4)		€
5.3	Besondere Leistungen: Aufstellen einer vertieften Kostenberechnung ELT (3.Ebene nach DIN 276, gewerkeorientiert)		€
5.4	Zuschläge / Höhe u. Art der Zuschläge		€
5.5	Abschläge / Höhe u. Art der Abschläge		€
5.6	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

--

€

Unterschrift

Anlage 6.6 - Technische Ausrüstung §55 HOAI (ELT)

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Technische Ausrüstung §55 HOAI (ELT) Lph. 5-8 (Stufe 2)

Honoraransatz: Basishonorar

Honorarzone gem. §56 HOAI: II

ELT anrechenbare Baukosten (vorläufig): 341.300,00 EUR netto

Leistungsbild §55 HOAI 2021

Honorar

6.1	Grundleistungen - Leistungsbild §55 HOAI - Lph. 5-8 (ELT)		€
6.2	Besondere Leistungen: Fortschreiben Raumbücher mit vertiefenden Angaben Haustechnik ELT (bis Lph. 8)		€
6.3	Besondere Leistungen: Erarbeiten eines Wartungs- und Instandhaltungskonzeptes (ELT)		€
6.4	Zuschläge / Höhe u. Art der Zuschläge		€
6.5	Abschläge / Höhe u. Art der Abschläge		€
6.6	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

--

€

Unterschrift

Anlage 6.7 - Gebäudeplanung §55 HOAI (HLS)

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Technische Ausrüstung §55 HOAI (HLS) - Lph. 1-4 (Stufe 1)

Honoraransatz: Basishonorar

Honorarzone gem. §56 HOAI: II

HLS anrechenbare Baukosten (vorläufig): 465.600,00 EUR netto

Leistungsbild §55 HOAI 2021

Honorar

7.1	Grundleistungen - Technische Ausrüstung §55 HOAI - Lph. 1-4 (HLS)		€
7.2	Besondere Leistungen: Fortschreiben Raumbücher mit vertiefenden Angaben Haustechnik HLS (bis Lph. 4)		€
7.3	Besondere Leistungen: Aufstellen einer vertieften Kostenberechnung HLS (3.Ebene nach DIN 276, gewerkeorientiert)		€
7.4	Zuschläge / Höhe u. Art der Zuschläge		€
7.5	Abschläge / Höhe u. Art der Abschläge		€
7.6	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

€

Unterschrift

Anlage 6.8 - Gebäudeplanung §55 HOAI (HLS)

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Technische Ausrüstung §55 HOAI (HLS) - Lph. 5-8 (Stufe 2)

Honoraransatz: Basishonorar

Honorarzone gem. §56 HOAI: II

HLS anrechenbare Baukosten (vorläufig): 465.600,00 EUR netto

Leistungsbild §55 HOAI 2021

Honorar

8.1	Grundleistungen - Technische Ausrüstung §55 HOAI - Lph. 5-8 (HLS)		€
8.2	Besondere Leistungen: Fortschreiben Raumbücher mit vertiefenden Angaben Haustechnik HLS (bis Lph. 8)		€
8.3	Besondere Leistungen: Erarbeiten eines Wartungs- und Instandhaltungskonzeptes (HLS)		€
8.4	Zuschläge / Höhe u. Art der Zuschläge		€
8.5	Abschläge / Höhe u. Art der Abschläge		€
8.6	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

€

Unterschrift

Anlage 6.9 - Tragwerksplanung §51 HOAI

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Tragwerksplanung §51 HOAI - Lph. 1-4 (Stufe 1)

Honoraransatz: Basishonorar

Honorarzone gem. §52 HOAI: III

anrechenbare Baukosten (vorläufig): 2.071.800,00 EUR netto

Leistungsbild §51 HOAI 2021

Honorar

9.1	Grundleistungen - Tragwerksplanung §51 HOAI - Lph. 1-4		€
9.2	Zuschläge / Höhe u. Art der Zuschläge		€
9.3	Abschläge / Höhe u. Art der Abschläge		€
9.4	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

€

Unterschrift

Anlage 6.10 - Tragwerksplanung §51 HOAI

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Tragwerksplanung §51 HOAI - Lph. 5-6 (Stufe 2)

Honoraransatz: Basishonorar

Honorarzone gem. §52 HOAI: III

anrechenbare Baukosten Rohbau (vorläufig): 2.071.800,00 EUR netto

Leistungsbild §51 HOAI 2021

Honorar

10.1	Grundleistungen - Tragwerksplanung §51 HOAI - Lph. 5-6		€
10.2	Zuschläge / Höhe u. Art der Zuschläge		€
10.3	Abschläge / Höhe u. Art der Abschläge		€
10.4	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

--

€

Unterschrift

Anlage 6.11 - Freianlagen §39 HOAI

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Freianlagen §39+43 HOAI - Lph. 1-4 (Stufe 1)

Honoraransatz: Basishonorar

Honorarzone gem. §40 HOAI: III

11.1 anrechenbare Baukosten (vorläufig): 741.500,00 EUR netto

Leistungsbild §39 HOAI 2021

Honorar

11.1	Grundleistungen - Freianlagen §39 HOAI - Lph. 1-4		€
11.2	Zuschläge / Höhe u. Art der Zuschläge		€
11.3	Abschläge / Höhe u. Art der Abschläge		€
11.4	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

€

Unterschrift

Anlage 6.12 - Freianlagen §39 HOAI

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Freianlagen §39+43 HOAI - Lph. 5-8 (Stufe 2)

Honoraransatz: Basishonorar

Honorarzone gem. §40 HOAI: III

anrechenbare Baukosten (vorläufig): 741.500,00 EUR netto

Leistungsbild §39 HOAI 2021

Honorar

12.1	Grundleistungen - Freianlagen §39 HOAI - Lph. 5-8		€
12.2	Zuschläge / Höhe u. Art der Zuschläge		€
12.3	Abschläge / Höhe u. Art der Abschläge		€
12.4	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

€

Unterschrift

Anlage 6.13 - Sonst. Fachplanungen

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Sonst. Fachplanungen - Stufe 1

Wärmeschutz - Brandschutz - Vermessung - Baugrund

Wärmeschutz und Energiebilanzierung

Honorar

13.1	Wärmeschutz und Energiebilanzierg. (bis Lph. 4 HOAI), Erstellen u. Fortschreiben Energiebilanz, Mitarbeit an Geb.-Konzept		€
13.2	Zuschläge / Abschläge (Art)		
13.3	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

--

€

Unterschrift

Brandschutzkonzept

Honorar

13.4	Prüffähiges Brandschutzkonzept (nach AHO), Erstellen und Fortschreiben, Mitarbeit an Geb.-Konzept (Grundlage f. Gen.)		€
13.5	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

--

€

Unterschrift

Vermessungsleistungen

Honorar

13.6	Bestandsaufnahme der zu bearbeitenden Grundstücksfläche, inkl. Baumbestand und Grenzen, inkl. aller Feldarbeiten		€
13.7	Erstellung des Lage- und Höhenplanes im Bestand, Übergabe digital (DWG/DXF + PDF) + 1x in Papier,		€
13.8	Erstellung Lageplan zum Bauantrag nach BauVorIVO, Übergabe digital (DWG/DXF + PDF) + 5x in Papier		€
13.9	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

€

Unterschrift

Baugrunduntersuchung

Honorar

13.10	Grundleistung Baugrunduntersuchung nach HOAI, Übergabe Bericht mit Gründungsempfehlungen		€
13.11	Bohr- und Laborarbeiten (4 Bohrungen, 2 Schürfe)		€
13.12	Chem. Analyse nach Ersatzbaustoffen		€
13.13	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€

Honorarsumme, netto

€

Unterschrift

Anlage 6.14 - Sonst. Fachplanungen

Los 2 Generalplanung Lph. 1-8

Innohub - FOKUS KLIMA+HOLZ: Teilobjekt Marstall (Maker Space)

Schlossplatz 1, 06536 Südharz OT Roßla

Sonst. Fachplanungen - Stufe 2

Wärmeschutz - Brandschutz

Wärmeschutz und Energiebilanzierung

Honorar

14.1	Fortschreiben Energiebilanzierung, Erstellung abschliessenden Energiebilanzierung, inkl. Berechnungen, Vorlage Energiepass		€
14.2	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€
		Honorarsumme, netto	€

Unterschrift

Brandschutzkonzept

Honorar

14.3	Fortschreiben Brandschutzkonzept in Vorbereitung - Abschlussbericht Brandschutzprüfung		€
14.4	Erstellen Flucht- und Rettungswegpläne auf Grundlage des fortgeschriebenen Brandschutzkonzeptes		€
14.5	Nebenkosten / Höhe u. Art der Nebenkosten		€
		Honorarsumme, netto	€

Unterschrift