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Leistungsverzeichnis

Projekt: H230602 UAZ Dresden
LV: Los 2 Freischalten Nahwarme Haus G

Leistungsverzeichnis

Los 2: Freischaltung Haus G
von Nawarmeversorgung

Objekt: Uberbetriebliches Ausbildungszentrum
Neulander Stral3e 29
01129 Dresden

Auftraggeber: Bau Bildung Sachsen e.V.
Heiterblickstralle 35
04347 Leipzig

Art der Ausschreibung: Beschrankte Ausschreibung

AngebotssSuMME: ........oooiiiiiiiii e

Angebotssumme brutto: ..o
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Leistungsverzeichnis

Projekt: H230602 UAZ Dresden
LV: Los 2 Freischalten Nahwarme Haus G

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Freischalten Nahwarme Haus G

Die in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten sind
notwendig (ir den Abriss der Halle G im UAZ in Dresden. Hierfiir
muss die Versorgungsleitung des Nahwarmenetzes auf einer
Lange von ca. 30 m zurickgebaut werden.

Die erforderlichen Mallnahmen umfassen:

Das Freilegen der Trennstelle Bestandleitung.

Das Absperren und Entleeren einer Teilstrecke des
Nahwarmenetzes.

Das Trennen und Rickbauen der Anschlusstrecke fur das Haus
G

Das Setzen der Absperrarmaturen am Nahwarmenetz flr einen
spateren Anschluss des Neubaus.

Alle Arbeiten sind unter Berticksichtigung der geltenden
Vorschriften und Vorgaben durchzufiihren. Es sind die
notwendigen Genehmigungen fur die Arbeiten einzuholen und
die Ausflihrung ist in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber
zu koordinieren.

1.1. Erdarbeiten

1.1.10. Grabenaushub mit temporarer Lagerung und anschlieBender Verfiillung
Ausheben eines Grabens
Abmessungen ca. BxTxL 1,5x1,5x25m
mit Béschungsstabilisierung im 60° Winkel
Vorubergehende Lagerung des Aushubs neben dem Graben
Verfullen und Einbringen von Warnband sowie Verdichten des
Grabens nach Abschluss der Arbeiten.

10,000 M® s

1.1.20. Priifen und Koordinieren
Prifen und Koordnieren der Grabenschachtung unter
Berriicksichtigung von Bestandsleitungen im Baufeld anhand
vorgelegter Leitungsplane.

1,000 psch Ll
Summe 1.1. Erdarbeiten
1.2. Riickbau und Sicherung Nahwarmeleitung
1.2.10. Absperren, Entleeren und Befiillen Nahwarmeleitung

Die Nahwarmeleitung ist an den vorgesehenen Absperrstellen
zu schlie®en. Hierbei sind die entsprechenden Absperrventile zu
betatigen.

Es ist sicherzustellen, dass die Absperrung vollstandig und dicht
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LV:

Leistungsverzeichnis

H230602 UAZ Dresden
Los 2 Freischalten Nahwarme Haus G

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.2.20.

1.2.30.

ist, um ein Austreten von Heizungswasser zu verhindern.

Nach dem Absperren ist der Abschnitt der Nahwarmeleitung
vollstandig zu entleeren. Hierzu ist das Heizwasser, ca. 130
Liter, kontrolliert abzulassen.

Wahrend des Entleerungsvorgangs ist darauf zu achten, dass
keine Luft in das System gelangt, um spatere
Funktionsstérungen zu vermeiden.

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Nahwarmeleitung erneut zu
befiillen, ca 130 Liter. Hierzu ist das Heizwasser langsam und
gleichmaRig einzuleiten.

Es ist sicherzustellen, dass das Heizmedium die
vorgeschriebene Qualitdt und Temperatur hat.

Wahrend des Befiillvorgangs sind alle Entliiftungsventile zu
offnen, um eingeschlossene Luft aus dem System zu entfernen.
Nach dem Befiillen sind alle Ventile zu schlieen und die
Dichtheit der Nahwarmeleitung zu Uberprifen.

Nach dem Wiederbefiillen sind alle Absperr- und
EntlGftungsventile auf ihre ordnungsgemafie Funktion zu
Uberprifen.

Eine abschlieRende Funktionsprifung der Nahwarmeleitung ist
durchzufiihren, um sicherzustellen, dass das System
einwandfrei arbeitet.

Eine Dokumentation der durchgefiihrten Arbeiten ist zu erstellen
und dem Auftraggeber zu tibergeben.

Riickbau Nahwarmeanbindung

Lésen und Entfernen der Rohrsegmente des vorisolierten KMR
Rohres DN 32.

Die demontierten Rohrsegmente sind fachgerecht zu entsorgen.
Hierbei sind die geltenden Vorschriften und Umweltauflagen zu
beachten.

Es ist sicherzustellen, dass alle Materialien ordnungsgeman
getrennt und recycelt werden, soweit madglich.

50,000 m

Absperrarmatur DN32

Ausfuhrung als Kugelhahn

Gehause und Kugel aus korrosionsbestan-
digem, entzinkungsfreiem otgul’. Gehause
rohrférmig fir durchlaufende Warmedam-
mung. Kugel mit glattem Durchgang. War-
tungsfreie Spindelabdichtung durch zwei
O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE-
Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunst-
stoff, Anschlage verdeckt. Knebel auch

bei warmegedammten Gehause von aul’en be-
dienbar. Anschlul} passend auf Rohrsystem

Druckdatum: 31.03.2025

Seite: 4 von 6



Leistungsverzeichnis

Projekt: H230602 UAZ Dresden
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.

DN 32

2,000 St s ———
Summe 1.2. Rickbau und Sicherung Nahwarmel.. e,
Summe 1. Freischalten Nahwarme Haus G @ iiiinnens

Druckdatum: 31.03.2025 Seite: 5 von 6



Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: H230602 UAZ Dresden

LV: Los 2 Freischalten Nahwarme Haus G

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. Freischalten Nahwarme Haus G

1.1. Erdarbeiten

1.2. Rickbau und Sicherung Nahwarmeleitung
Summe 1. Freischalten Nahwdrme Haus G @ ciiineeens

Lv Los 2

1. Freischalten Nahwarme Haus G
Summe LV Los 2 Freischalten Nahwarme Hau.. @ iciiineens
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00 % e EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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